



INFORME JUSTIFICATIU PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DE LES OBRES D'ADEQUACIÓ DE DIVERSOS ESPAIS DE TREBALL A LA PLANTA TERCERA DE L'EDIFICI DEL PALAU MARC DE BARCELONA

Amb motiu de l'aplicació de l'Ordre VEH/49/2021, d'1 de març de 2021, per la qual s'aproven els criteris d'ocupació dels immobles d'ús administratiu de la Generalitat de Catalunya, cal dotar els immobles d'espais polivalents, amb mobiliari i equipament variat, que siguin confortables per a les persones que hi treballen i que alhora tinguin capacitat d'adaptació, al mínim cost, a possibles canvis futurs.

El departament de Cultura ha aprovat iniciar l'adequació dels espais de treball en les seves seus per tal de donar resposta al nou model de treball híbrid i consolidar l'aposta per una nova manera de treballar a partir d'una nova concepció del disseny i de l'ocupació dels espais de treball.

És en aquest marc, que es planteja l'adequació de diversos espais de treball de la planta tercera de l'edifici del Palau Marc, per tal d'adaptar els seus espais a les tipologies d'espais definides en l'Ordre.

L'objectiu principal d'aquesta intervenció és:

- **Millorar la flexibilitat i la versatilitat**

Es crearan diferents tipologies d'espais que responen a les necessitats de les diferents activitats que es desenvolupen durant la jornada laboral, mitjançant la creació d'espais de treball individual en planta oberta i espais de treball col·lectiu, amb sales de reunions formals i informals.

Es facilitarà un entorn de treball més col·laboratiu, obert i transversal.

L'objecte principal del contracte és realitzar les obres destinades a adequar l'espai existent de la planta tercera del Departament de Cultura, seguint els criteris d'ocupació de l'Ordre VEH/49/2021.

La definició completa de les intervencions a realitzar es troba especificada en el projecte redactat per l'arquitecte tècnic Joan Homedes Verge.

L'import d'aquesta licitació és de **343.763,63 € IVA 21% inclòs** (284.102,17 € IVA exclòs) i el **termini d'execució és de 12 setmanes** a partir de la data de signatura de l'acta d'inici i comprovació del replanteig d'obra. Aquesta despesa anirà a càrrec de la partida D/610000100/1210/0000 *inversions en edificis i altres construccions* del pressupost per a l'any 2024 de la Generalitat de Catalunya. Aquesta contractació resta supeditada a la condició suspensiva d'existència de crèdit suficient i adequat.

A Barcelona.

Francesc Xavier Colomer Leon
El Cap del Servei d'Obres
Departament de Cultura
Barcelona, a data de signatura electrònica