

**CORRECCIÓ D'ERRADA MATERIAL DE L'EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DE
LES OBRES D'ADEQUACIÓ DE 4 PASSOS INFERIORS A L'AUTOPISTA AP-7**

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

Expedient: **2025/3700**

Fets

1. Per encàrrec municipal, l'empresa Urbimec Engineering Consultancy, SL ha redactat el projecte tècnic d'adequació de quatre passos inferiors sota l'autopista AP-7, al terme municipal de Sant Celoni:

- Pas d'accés al Montnegre
- Pas d'accés a les Ruscalledes
- Pas d'accés a Olzinelles
- Pas d'accés a Can Draper

2. El projecte contempla les actuacions necessàries per garantir la funcionalitat d'aquests passos sota l'autopista AP-7, dins el marc del manteniment, la conservació i la millora dels camins d'ús públic de Sant Celoni, amb un pressupost que ascendeix a 57.467,09 € (base imposable de 47.493,46 € + 21 % d'IVA).

3. El projecte tècnic va ser aprovat amb caràcter definitiu per la Junta de Govern Local en sessió de data 14.11.2024.

4. En sessió de la JGL de data 28.07.2025, es va aprovar:

- L'expedient per a la contractació, mitjançant licitació pel procediment obert simplificat abreujat i tramitació ordinària, de les obres d'adequació de quatre passos inferiors sota l'autopista AP-7, d'acord amb el projecte tècnic redactat per Urbimec i aprovat definitivament.
- El Plec de clàusules administratives particulars, incorporat a l'expedient.
- La publicació de la licitació mitjançant anunci al Perfil del contractant de l'Ajuntament, aquesta es va publicar el 18.08.2025

5. En data 28.08.2025, la tècnica de l'Àrea de Desenvolupament Territorial Sostenible ha informat que, en relació amb la consulta rebuda el dia 25.08.2025 sobre la licitació en curs, s'ha detectat una diferència entre els documents publicats, atès que tant al portal del contractant, en el plec de clàusules administratives, com en la memòria del projecte executiu, s'indica un pressupost de 47.493,46 € + IVA, mentre que en l'apartat "Pressupost desglossat" del projecte l'import és únicament de 19.348,81 € + IVA.

Revisada la documentació, es constata que el projecte conté la informació correcta en tots els apartats (memòria, annexos, plànols, plec de prescripcions tècniques), excepte en l'apartat "Pressupost desglossat", on consten amidaments i quadres de preus d'un projecte anterior ja executat.

S'ha sol·licitat al redactor del projecte l'aportació del pressupost desglossat correcte, així com el pressupost en format TCQ, documents que han estat incorporats a l'expedient en data 26.08.2025.

Aquesta discrepància constitueix un error material de documentació contractual, que s'aprecia clarament, ja que l'import de licitació coincideix amb el pressupost indicat a la

Signatura 1 de 2 Eduard Vallhonestà Alarcón	28/08/2025	Alcalde	28/08/2025	Secretari

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	9433c4af041545c3bd0403fdf09e09c4001
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2025/2294 - Data Resolució: 28/08/2025



memòria, mentre que l'apartat de pressupost desglossat no correspon al projecte. Aquesta rectificació no altera cap element essencial ni afecta el dret de concurrència, per la qual cosa no cal anul·lar ni revocar l'acte administratiu.

6. Per tant, al document PROJECTE 5 PASOS AP-7.pdf, l'apartat *DOC 4 PRESSUPOST*, a partir de la pàgina 289 fins a la 313, s'ha de modificar tal com indica l'informe tècnic abans esmentat.
7. En data 28.08.2025 el tècnic d'administració general adscrit a l'Àrea d'Alcaldia, ha emès informe jurídic.
8. D'acord amb l'aprovació inicial del contracte l'òrgan competent és la Junta de Govern Local per delegació de l'Alcaldia (Resolució de 21.06.2023, publicada al BOP de 05.07.2023), però davant del fet que estem en fase de presentació d'ofertes i no es pot demorar l'aprovació fins a la propera Junta de Govern Local, es considera convenient l'avocació de la competència en aquest tràmit concret.

Fonaments de Dret:

L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, regula la rectificació d'errors establint que "les Administracions Públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes".

El Tribunal Suprem ha definit la rectificació o subsanació d'errors materials a que fa referencia l'article 109.2 de la LPAC com un "procediment excepcional de modificació dels actes administratius, que, per la seva naturalesa excepcional, ha de ser utilitzat per als casos expressament previstos" (Sentència del Tribunal Suprem de 26 de febrer de 1996 –RJ 1996/1796-).

La jurisprudència, i entre d'altres, les Sentències del Tribunal Suprem de 15 de febrer de 2006 (RJ 2006/1754), de 18 de juny de 2001 (RJ 2001/9512) i d'11 de desembre de 1993 (RJ 1993/10065), exigeix una sèrie de requisits necessaris per a la rectificació d'errors materials, que són els següents:

- a) Que es tracti de simples equivocacions elementals de noms, dates, operacions aritmètiques o transcripcions de documents.
- b) Que l'error s'aprecii tenint en compte exclusivament les dades de l'expedient administratiu en què es detecta.
- c) Que l'error sigui patent i clar, sense necessitar de buscar interpretacions de normes jurídiques aplicables.
- d) Que no es procedeixi d'ofici a la revisió d'actes administratius fermes i consentits.
- e) Que no es produeixi una alteració fonamental en el sentit de l'acte.
- f) Que no generi l'anul·lació revocació de l'acte administratiu en quant a generador de drets subjectius, produint-se un de nou sobre bases diferents i sense les necessàries garanties per a l'afectat. L'acte administratiu rectificador ha de mostrar idèntic contingut dispositiu, substantiu i resolutori que l'acte rectificat, sense que l'Administració pugui encobrir una autèntica revisió amb el pretext de la seva potestat rectificatòria.
- g) Que s'apliqui amb un criteri restrictiu.

Article 136.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic sobre els supòsits d'ampliació de terminis de presentació d'ofertes, que no afecta en aquest cas concret per ser una correcció d'errada material.

Article 124 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic sobre Plecs de prescripcions tècniques particulars, on s'indica que només podran ser modificats amb posterioritat per error material, de fet o aritmètic.

D'acord amb l'anterior i fent us de les atribucions que em confereix la legislació vigent:

Signatura 2 de 2		Secretari	
Ivan González Galdeano		28/08/2025	
Signatura 1 de 2		Alcalde	
Eduard Vallhonesta Alarcón		28/08/2025	

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	9433c4af041545c3bd0403fdf09e09c4001
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2025/2294 - Data Resolució: 28/08/2025





Primer. Avocar la competència delegada per Resolució de l'Alcaldia de 21.06.2023 en la Junta de Govern Local, per al coneixement concret d'aquest tràmit, en l'expedient de contractació de les obres de construcció dels 4 passos inferiors sota l'autopista AP-7, davant del fet que estem en fase de presentació d'ofertes i no es pot demorar l'aprovació fins a la propera Junta de Govern Local.

Segon. Rectificar l'errada en el document PROJECTE 5 PASOS AP-7.pdf, apartat DOC 4 PRESSUPOST (pàgines 289 a 313), substituint el pressupost desglossat incorrecte pel pressupost desglossat correcte incorporat a l'expedient en data 26.08.2028, d'acord amb el següent:

Per tant, al document PROJECTE 5 PASOS AP-7.pdf, l'apartat *DOC 4 PRESSUPOST*, a partir de la pàgina 289 fins a la 313, on diu:

[illegible][illegible]

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	80c999dd18484a788531416ecc31a0001		
Url de validació	https://seuelectronica.santeloni.cat/info/diari/diariab/saweb/catala.asp?verificador=asp?mode=abstisim=002		
Metadades	Núm. Registre entrada:	ENTRA 2024/15591 - Data Registre:	03/10/2024 19:44:00
	Origen:	Origen administració	Estat d'elaboració: Original



Signatura 1 de 2		
Eduard Vallhonesta Alarcón	28/08/2025	Alcalde
Signatura 2 de 2		
Ivan González Galdeano	28/08/2025	Secretari

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	9433c4af041545c3bd0403fdf09e09c4001
-------------------------	-------------------------------------

Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
------------------	---

Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2025/2294 - Data Resolució: 28/08/2025
-----------	--





AMIDAMENTS

Pàg. 7

			TOTAL AMIDAMENT	1,000
Ordre	01	PRESSUPOST ARRANJAMENT PASOS SOTA AP-7		
Pla	03	ACTIV		
Capital	05	SENYALITZACIÓ		
NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIO	
1	PREP-03UN	u	Placa circular per a senyal de límit, classe generalitat i pintat, de 60 cm de diàmetre, senyalització amb senyal rebotefactor classe RA1, fons blau i senyal	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
2	PREP-03TA	u	Placa complementària per a senyal de límit, classe generalitat i pintat, de 40x20 cm, indicació amb senyal rebotefactor classe RA1, fons blau i senyal	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
Ordre	01	PRESSUPOST ARRANJAMENT PASOS SOTA AP-7		
Pla	08	SEGURETAT SALUT		
NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIO	
1	SPFAA-0301	PA	PARTIDA ALCALDIA D'ARRANJAMENT INTERIOR PER A LA IMPLANTACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT I SALUT DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
Ordre	01	PRESSUPOST ARRANJAMENT PASOS SOTA AP-7		
Pla	08	SEGURETAT SALUT		
NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIO	
1	SPFAA-0302	PA	PARTIDA ALCALDIA A JUSTIFICAR PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS DE LA OBRA, SEGONS ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	80c999dd18494a788531416ecc31df60001
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Núm. Registre entrada: ENTRADA 2024/19591 - Data Registre: 03/10/2024 19:44:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



QUADRE DE PREUS NÚM. I

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	80c999dd18494a788531416ecc31df60001
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Núm. Registre entrada: ENTRADA 2024/19591 - Data Registre: 03/10/2024 19:44:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Signatura 2 de 2		28/08/2025	Secretari
Ivan González Galdeano			
Signatura 1 de 2		28/08/2025	Alcalde
Eduard Vallhonesta Alarcón			

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	9433c4af041545c3bd0403fdf09e09c4001
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2025/2294 - Data Resolució: 28/08/2025



PROJECTE EXECUTIU PER A L'ADQUISICIÓ DE 3 PASSOS INFERIORS SOTA AP-2, AL TERME MUNICIPAL DE SANT CELONI		PROJECTE EXECUTIU PER A L'ADQUISICIÓ DE 3 PASSOS INFERIORS SOTA AP-2, AL TERME MUNICIPAL DE SANT CELONI			
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1		QUADRE DE PREUS NÚMERO 1			
Pàg. 1		Pàg. 2			
NÚMERO	CODI	UN	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	P24010	m3	Transport dels fets de terra procedents de les excavacions, amb destinació final a asfalt (inclou transport i carrega, segons defineix la D.O.) (CINC EUROS AMB NOVENTA-QUATRE CÈNTIMS)	5,98 €	
P-2	P2212107	m3	Acabament i reparació del terreny per a cobrir el punt d'excavació, amb inclinatge normal, per a un percentatge del 12 a 15 % (CINC EUROS AMB VINTA-QUATRE CÈNTIMS)	5,14 €	
P-3	P2212000	m	Fornells de fons (COTZE EUROS AMB QUARENTA-TRES CÈNTIMS)	12,41 €	
P-4	P250001	m	Neteja i definició de canals irregulars de fons a 1,30 m d'ample i 0,15 m de fondària, sense revestir, inclou excavació en terreny no consolidat, neteja i transport a l'excavació dels materials resultants. Tots els costos són reglats normalment (QUARENTA-TRES EUROS AMB VINTA-QUATRE CÈNTIMS)	43,98 €	
P-5	P2212001	m	Endimentament per a talús de diàmetre fins a 60 cm, inclou excavació, neteja, transport i llençament normal dels materials (CINC-CENTS NOVENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	56,33 €	
P-6	P2212002	m3	Excavació de fons per a protecció de canonals de drenatge. Orles de 20cm de fons, amb inclinatge normal, 10 a 15 %, de compactació planeta, inclou transport i llençament normal dels materials, neteja i definició de canals irregulars de fons a 1,30 m d'ample i 0,15 m de fondària, sense revestir, inclou excavació en terreny no consolidat, neteja i transport a l'excavació dels materials resultants. Tots els costos són reglats normalment (QUARENTA-TRES EUROS AMB VINTA-QUATRE CÈNTIMS)	154,99 €	
P-7	P2212003	m3	Excavació per a talús de diàmetre fins a 60 cm, inclou excavació, neteja, transport i llençament normal dels materials (CINC-CENTS NOVENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	4,49 €	
P-8	P2212101	m3	Excavació de fons i protecció de canonals de drenatge. Orles de 20cm de fons, amb inclinatge normal, 10 a 15 %, de compactació planeta, inclou transport i llençament normal dels materials, neteja i definició de canals irregulars de fons a 1,30 m d'ample i 0,15 m de fondària, sense revestir, inclou excavació en terreny no consolidat, neteja i transport a l'excavació dels materials resultants. Tots els costos són reglats normalment (QUARENTA-TRES EUROS AMB VINTA-QUATRE CÈNTIMS)	8,94 €	
P-9	P2212102	m3	Excavació de fons i protecció de canonals de drenatge. Orles de 20cm de fons, amb inclinatge normal, 10 a 15 %, de compactació planeta, inclou transport i llençament normal dels materials, neteja i definició de canals irregulars de fons a 1,30 m d'ample i 0,15 m de fondària, sense revestir, inclou excavació en terreny no consolidat, neteja i transport a l'excavació dels materials resultants. Tots els costos són reglats normalment (QUARENTA-TRES EUROS AMB VINTA-QUATRE CÈNTIMS)	1,77 €	
P-10	P22014001	m3	Excavació de fons i protecció de canonals de drenatge. Orles de 20cm de fons, amb inclinatge normal, 10 a 15 %, de compactació planeta, inclou transport i llençament normal dels materials, neteja i definició de canals irregulars de fons a 1,30 m d'ample i 0,15 m de fondària, sense revestir, inclou excavació en terreny no consolidat, neteja i transport a l'excavació dels materials resultants. Tots els costos són reglats normalment (QUARENTA-TRES EUROS AMB VINTA-QUATRE CÈNTIMS)	6,93 €	
P-11	P240107	m3	Acabament i reparació del terreny per a cobrir el punt d'excavació, amb inclinatge normal, per a un percentatge del 12 a 15 % (CINC EUROS AMB VINTA-QUATRE CÈNTIMS)	8,54 €	
P-12	P2504070	m2	Revestiment autoadhesiu de fons i talús, amb tres capes de pols de pedra activada en l'aplicació i capes de fons i talús, amb tres capes de pols de pedra activada en l'aplicació (COTZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	14,35 €	
P-13	P2504001	m2	Barrat de protecció COTZE activada a talús, amb una capa de pols de pedra activada en l'aplicació i capes de fons i talús, amb tres capes de pols de pedra activada en l'aplicació (COTZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	8,37 €	
P-14		P2401069	m3	Poliment de qualitat, amb volum i pesant de material al 100 %/100 m2	32,40 €
P-15		P2504016	m	Placa autoadhesiu per a revestiment de fons i talús, amb gruix de 10 mm, amb volum i pesant de material al 100 %/100 m2	55,65 €
P-16		P2504017	m	Placa autoadhesiu per a revestiment de fons i talús, amb gruix de 10 mm, amb volum i pesant de material al 100 %/100 m2	82,31 €
P-17		P2504021	m	Placa de drenatge del terreny, per a revestiment de fons i talús, amb gruix de 10 mm, amb volum i pesant de material al 100 %/100 m2	53,66 €
P-18		P2504018	m	Changament amb talús de punt autoadhesiu, amb punt interior i talús exterior, amb volum i pesant de material al 100 %/100 m2	36,84 €
P-19		P2504020	m	Changament amb talús de punt autoadhesiu, amb punt interior i talús exterior, amb volum i pesant de material al 100 %/100 m2	44,18 €
P-20		P2504022	m	Placa de revestiment de fons i talús, amb gruix de 10 mm, amb volum i pesant de material al 100 %/100 m2	28,17 €
P-21		P2504023	m	Placa de revestiment de fons i talús, amb gruix de 10 mm, amb volum i pesant de material al 100 %/100 m2	182,14 €
P-22		P2504024	m2	Revestiment de fons i talús, amb gruix de 10 mm, amb volum i pesant de material al 100 %/100 m2	0,48 €
P-23		P2504025	m2	Revestiment de fons i talús, amb gruix de 10 mm, amb volum i pesant de material al 100 %/100 m2	143,67 €
Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web					
Codi Segur de Validació: 80c99dd18494a788531416ec031df0001					
Url de validació: https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/diariabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002					
Metadades: Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/15991 - Data Registre: 03/10/2024 19:44:00 - Origen: Origen administració - Estat d'elaboració: Original					
PROJECTE EXECUTIU PER A L'ADQUISICIÓ DE 3 PASSOS INFERIORS SOTA AP-2, AL TERME MUNICIPAL DE SANT CELONI					
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1					
Pàg. 3					
NÚMERO	CODI	UN	DESCRIPCIÓ	PREU	
Sant Celoni, a NOVENEMBRE de 2023					
FRANCISCO VENTURA I PARES E.C.C.P. 4717-819 UNIMEC SL					
Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web					
Codi Segur de Validació: 80c99dd18494a788531416ec031df0001					
Url de validació: https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/diariabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002					
Metadades: Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/15991 - Data Registre: 03/10/2024 19:44:00 - Origen: Origen administració - Estat d'elaboració: Original					
Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web					
Codi Segur de Validació: 9433c4af041545c3bd0403fd09e09c4001					
Url de validació: https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/diariabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002					
Metadades: Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/15991 - Data Registre: 03/10/2024 19:44:00 - Origen: Origen administració - Estat d'elaboració: Original					

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	80c99dd18494a7883141f6e0c31d4a001
Url de validació	https://seuelectronica.santeloni.cat/calibrio/idiari/idiariabaseweb/catala/aca/verificadorforma.aspx?modeabccim=002
Metadades	Num. Registre entrada: ENTRA 2024/19591 - Data Registre: 03/10/2024 19:44:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PROJECTE EXECUTIU PER A L'ADEQUACIÓ DE 3 PASSOS INFERIORS SOTA AP-7,
AL TERME MUNICIPAL DE SANT CELONI

[illegible]PROJECTE EXECUTIU PER A L'ADEQUACIÓ DE 3 PASSOS INFERIORS DOTA AP-3
AL TERME MUNICIPAL DE SANT CELONI[illegible]

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	80c99dd18454788531416e0cc31dfe0001
Url de validació	https://seu.electronica.santboi.com/catala/sol/sol:anabaweb/catala/sol/verificadorforma.aspx?mode=validar&id=002
Metadades	Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/19591 - Data Registre: 03/10/2024 19:44:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	9433c4af041545c3bd0403fd09e09c4001
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2025/2294 - Data Resolució: 28/08/2025



Sant'Anna • NOVEMBRE • 2023

FRANCESC VENTURA I PARÉS
E.C.C.P. n°17.819
URBIMEC SL

Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/19591 - Data Registre: 03/10/2024 19:44:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PRESSUPOST GENERAL

Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/19591 - Data Registre: 03/10/2024 19:44:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PROJECTE EXECUTIU PER A L'ADEQUACIÓ DE 3 PASSOS INFERIORS BOTA AP-2, AL TERME MUNICIPAL DE SANT CELONI

[illegible]PROJECTE EXECUTIU PER A L'ADEQUACIÓ DE 3 PASSOS INFERIORS SOTA AP-7
AL TERME MUNICIPAL DE SANT CELONI[illegible]

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	80c999dd18494a788531416ecc31dfa0001
-------------------------	-------------------------------------

Uri de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idiar/idiarabsweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
------------------	---

Metadades	Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/19591 - Data Registre: 03/10/2024 19:44:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original
-----------	--



PROJECTE EXECUTIU PER A L'ADEQUACIÓ DE 3 PASSOS INFERIORS SOTA AP-7,
AL TERME MUNICIPAL DE SANT CLOM

[illegible]

PROJECTE EXECUTIU PER A L'ADEQUACIÓ DE 3 PASSOS INFERIORS SOTA AP-7,
AL TERME MUNICIPAL DE SANT CELONI

[illegible]

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	80c999d118494a788531416ecc31dfa0001
-------------------------	-------------------------------------

Url de validació	https://seu.electronica.santjoeloni.cat/absis/idiari/idiariabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
------------------	---

On de validació	https://seccr.cajafrontera.cat/seccr/canalizadoraXad/seccr/CentratXad?ver=modificacio&id_mis_xad=-1002
Metadades	Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/19591 - Data Registre: 03/10/2024 19:44:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Signatura 1 de 2		Signatura 2 de 2	
Eduard Vallhonesta Alarcón	28/08/2025	Ivan González Galdeano	28/08/2025
Alcalde		Secretari	

PROJECTE EXECUTIU PER A L'ADEQUACIÓ DE 3 PASSOS INFERIORS D'OTA AP-2
AL TERME MUNICIPAL DE SANT CELONI

PRESSUPOST

TOTAL

Pla

01.00

198,31

(*) Branques incompletes

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació

80c99dd18494a788531416ecc31dfa0001

Url de validació

<https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades

Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/19391 - Data Registre: 03/10/2024 19:44:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



RESUM DE PRESSUPOST

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació

80c99dd18494a788531416ecc31dfa0001

Url de validació

<https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades

Núm. Registre entrada: ENTRA 2024/19391 - Data Registre: 03/10/2024 19:44:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació

9433c4af041545c3bd0403dfd09e09c4001

Url de validació

<https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades

Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2025/2294 - Data Resolució: 28/08/2025





PROJECTE EXECUTIU PER A L'ASSEIGACIÓ DE 3 PASSOS INFERIORS SOTA AN-2,
AL TERME MUNICIPAL DE SANT CELONI

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg. 1

NIVELL 1: Capital				Import
Capital	01.01.01	ENDERROCS		0,00
Capital	01.01.02	MUNYMENT DE TERRES		486,34
Capital	01.01.03	DRENATGE		1.075,01
Capital	01.01.04	PAVIMENTACIÓ		0,00
Capital	01.01.05	SENYALITZACIÓ		275,82
Pla	01.01	ACT27		2.817,87
Capital	01.02.01	ENDERROCS		0,00
Capital	01.02.02	MUNYMENT DE TERRES		2.552,07
Capital	01.02.03	DRENATGE		3.802,24
Capital	01.02.04	PAVIMENTACIÓ		3.360,03
Capital	01.02.05	SENYALITZACIÓ		514,82
Pla	01.02	ACT31		10.247,96
Capital	01.03.01	ENDERROCS		0,00
Capital	01.03.02	MUNYMENT DE TERRES		1.486,12
Capital	01.03.03	DRENATGE		0,00
Capital	01.03.04	PAVIMENTACIÓ		1.077,89
Capital	01.03.05	SENYALITZACIÓ		275,82
Pla	01.03	ACT36		2.809,73
				19.809,96
NIVELL 2: Pla				Import
Pla	01.01	ACT27		2.817,87
Pla	01.02	ACT31		10.247,96
Pla	01.03	ACT36		2.809,73
Pla	01.08	SEGURETAT I SALUT		503,63
Pla	01.08	SISTEMES DE REGISTRE		190,31
Otra	01	Presupost Ajuntament Placots sota AN-2		16.259,50
				16.259,50
NIVELL 3: Otra				Import
Otra	01	Presupost Ajuntament Placots sota AN-2		16.259,50
				16.259,50

EUR

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 80c99dd18494a78531416ecc31dfad0001

Url de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Num. Registre entrada: ENTRA 2024/15591 - Data Registre: 03/10/2024 19:44:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



PEC

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 80c99dd18494a78531416ecc31dfad0001

Url de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Num. Registre entrada: ENTRA 2024/15591 - Data Registre: 03/10/2024 19:44:00 Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original



Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 9433c4af041545c3bd0403dfd09e09c4001

Url de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2025/2294 - Data Resolució: 28/08/2025



Signatura 2 de 2
Ivan González Galdeano
28/08/2025
Secretari

Signatura 1 de 2
Eduard Vallhonesta Alarcón
28/08/2025
Alcalde





PROJECTE EXECUTIU PER A L'ADEQUACIÓ DE 5 PASSOS INFERIORS SOTA AP-7,
AL TERME MUNICIPAL DE SANT CELONI

AMIDAMENTS

Pàg.: 3

			AMIDAMENT DIRECTE			2,000		
2	FBBP-OTX6	u	Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acord amb el catàleg (1) i prestat, de 40x20 cm, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada al carteril.					
			AMIDAMENT DIRECTE			2,000		
Obra	01	PRESUPUEST ARRAJANAMENT PASSOS SOTA AP-7						
Pla	05	ACTI2						
Capítol	02	MOVIMENT DE TERRES						
NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PR11-618T	m2	Destrucció de terreny amb desbrossada autopropulsada llevadora de 4,4 i 6 CV de potència i amb una capacitat de treball de 2,5 a 3 m, per a una àrea de treball fins a 40 cm, un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passes de màquina, sense recollir la broca.					
Núm.	Text	Tipus	(C)	(R)	(P)	TOTAL. Finalitat		
1	1	T	365,000			365,000		
2	2	cani				365,000		
			TOTAL AMIDAMENT					365,000
2	PR12-6190	m2	Recollida de broca amb mitjans manuals (càrrega sobre carteril o contenidor).					
Núm.	Text	Tipus	(C)	(R)	(P)	TOTAL. Finalitat		
1	1	T	365,000			365,000		
2	2	cani				365,000		
			TOTAL AMIDAMENT					365,000
3	PR13-0008	m2	Pesatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 30,7 CV i esbuc de pesatge d'una àrea de treball de 2 a 2,50 m, per a un pendent del 12 a 25 %.					
Núm.	Text	Tipus	(C)	(R)	(P)	TOTAL. Finalitat		
1	1	T	365,000			365,000		
2	2	cani gèlido	114,000			114,000		
3	3	cani gèlido	154,000			154,000		
4	4	cani gèlido	1,014,000			1,014,000		
			TOTAL AMIDAMENT					1,547,000
4	PR17-5578	m3	Excavació per a rebals en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre carteril.					
Núm.	Text	Tipus	(C)	(R)	(P)	TOTAL. Finalitat		
1	1	T	365,000			365,000		
2	2	cani gèlido	114,000			114,000		
3	3	cani gèlido	154,000			154,000		
4	4	cani gèlido	1,014,000			1,014,000		
5	5	cani gèlido	114,000			114,000		
6	6	cani gèlido	154,000			154,000		
7	7	cani gèlido	1,014,000			1,014,000		
			TOTAL AMIDAMENT					1,547,000

EUR

PROJECTE EXECUTIU PER A L'ADEQUACIÓ DE 5 PASSOS INFERIORS SOTA AP-7,
AL TERME MUNICIPAL DE SANT CELONI

AMIDAMENTS

Pàg.: 5

				TOTAL AMIDAMENT		66.000
Obre	01	PRESUPUEST ARRAJANAMENT PASSOS SOTA AP-7				
Pla	05	ACTI2				
Capítol	05	BENJAFITACIÓ				
NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			
1	PBBP-OUN	u	Placa circular per a senyals de trànsit, d'acord amb el catàleg (1) i prestat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada al carteril.			
				AMIDAMENT DIRECTE		2,000
2	PBBP-OTX6	u	Placa complementària per a senyals de trànsit, d'acord amb el catàleg (1) i prestat, de 40x20 cm, acabada amb làmina retroreflectora classe RA1, fixada al carteril.			
				AMIDAMENT DIRECTE		2,000
Obre	01	PRESUPUEST ARRAJANAMENT PASSOS SOTA AP-7				
Pla	05	ACTI2				
Capítol	02	MOVIMENT DE TERRES				
NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			
1	P218-6171	m3	Excavació de terra i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre carteril.			
Núm.	Text	Tipus	(C)	(R)	(P)	TOTAL Formes
1	1	T	10,000			
2	2	cani gèlido	114,000			12,440 Can d'Esp'f
3	3	cani gèlido	154,000			8,800 Can d'Esp'f
4	4	cani gèlido	4,000			3,200 Can d'Esp'f
5	5	cani gèlido	43,000			10,800 Can d'Esp'f
6	6	cani gèlido	4,000			1,800 Can d'Esp'f
7	7	cani gèlido	1,000			1,200 Can d'Esp'f
				TOTAL AMIDAMENT		46.880
2	PR20-ELJ6	m2	Acabament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 %.			
Núm.	Text	Tipus	(C)	(R)	(P)	TOTAL Formes
1	1	T	365,000			
2	2	cani gèlido	114,000			20,800 Can d'Esp'f
3	3	cani gèlido	11,000			11,000 Can d'Esp'f
4	4	cani gèlido	4,000			4,000 Can d'Esp'f
5	5	cani gèlido	43,000			43,000 Can d'Esp'f
6	6	cani gèlido	8,000			8,000 Can d'Esp'f
7	7	cani gèlido	4,000			4,000 Can d'Esp'f
				TOTAL AMIDAMENT		88.880

EUR

PROJECTE EXECUTIU PER A L'ADEQUACIÓ DE 5 PASSOS INFERIORS SOTA AP-7,
AL TERME MUNICIPAL DE SANT CELONI

AMIDAMENTS

Pàg.: 4

5	P221-622L	m2	Reblat (paviment de calce de paviment, amb compactació del 90% del PM).		
Núm.	Text	Tipus	(C)	(R)	(P)
1	1	T	365,000		
2	2	cani gèlido	114,000		
3	3	cani gèlido	154,000		
4	4	cani gèlido	1,014,000		
TOTAL AMIDAMENT			1,547,000		
6	PR20-ELJ6	m2	Acabament i repassada del terreny per a obtenir el perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 %.		
Núm.	Text	Tipus	(C)	(R)	(P)
1	1	T	365,000		
2	2	cani gèlido	114,000		
3	3	cani gèlido	154,000		
TOTAL AMIDAMENT			1,547,000		
7	P226-VRAC	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de tractament, amb carteril de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km.		
Núm.	Text	Tipus	(C)	(R)	(P)
1	1	T	365,000		
2	2	cani gèlido	114,000		
3	3	cani gèlido	154,000		
TOTAL AMIDAMENT			1,547,000		
8	P227-1001	m3	Estrat (paviment per a calce de paviment amb materials adequats de la pròpia excavació), en longituds de fins a 25 cm, amb una compactació del 90 % del PM.		
Núm.	Text	Tipus	(C)	(R)	(P)
1	1	T	365,000		
2	2	cani gèlido	114,000		
TOTAL AMIDAMENT			1,547,000		
9	PR21-1002	m2	Formació de recoberta amb pedra granítica de 30 a 100 kg, amb mitjans mecànics.		
Núm.	Text	Tipus	(C)	(R)	(P)
1	1	T	365,000		
2	2	cani gèlido	114,000		
TOTAL AMIDAMENT			1,547,000		
10	PR27-1001	m2	Estructura d'apuntament de terra formada per dos bancs longitudinals de 15 a 20 cm de diàmetre i 1,5 a 1 m de longitud, de fusta de coníferes sense escorç, un col·locat al marge extern de l'excavació i altre a l'interior, suportat al marge intern de fusta de 15 a 20 cm de diàmetre i de 100 cm de longitud, entre els quals es col·loquen trencalls de coníferes, sobre les quals es col·loquen longitudinalment estruts d'apuntament mecànics amb capacitat de treball de 10 a 15 t, sense inclinat, i al del del banc, la construcció de l'estructura, la presència i la conservació en obra del material vegetal i el reblat de l'estructura amb terra procedent de l'excavació. Aquesta estructura es realitzarà a mitjà i amb els mitjans mecànics de grutes i gruets necessaris per a la seva construcció i manteniment.		
Núm.	Text	Tipus	(C)	(R)	(P)
1	1	T	365,000		
2	2	cani gèlido	114,000		
TOTAL AMIDAMENT			1,547,000		

EUR

PROJECTE EXECUTIU PER A L'ADEQUACIÓ DE 5 PASSOS INFERIORS SOTA AP-7,
AL TERME MUNICIPAL DE SANT CELONI

AMIDAMENTS

Pàg.: 6

3	P241-1010	m3	Transport d'una llotja de terres procedents de les excavacions, amb destinació final a acció, inclosa transport i càrrega, segons contracte de B.O.C.		
Núm.	Text	Tipus	(C)	(R)	(P)
1	1	T	10,000		
2	2	cani gèlido	114,000		
3	3	cani gèlido	154,000		
4	4	cani gèlido	1,014,000		
5	5	cani gèlido	114,000		
6	6	cani gèlido	154,000		
7	7	cani gèlido	1,014,000		
8	8	cani gèlido	114,000		
9	9	cani gèlido	154,000		
10	10	cani gèlido	1,014,000		
TOTAL AMIDAMENT			1,547,000		
4	P227-1001	m3	Estrat (paviment per a calce de paviment amb materials adequats de la pròpia excavació), en longituds de fins a 25 cm, amb una compactació del 90 % del PM.		
Núm.	Text	Tipus	(C)	(R)	(P)
1	1	T	365,000		
2	2	cani gèlido	114,000		
3	3	cani gèlido	154,000		
4	4	cani gèlido	1,014,000		
5	5	cani gèlido	114,000		
6	6	cani gèlido	154,000		
7	7	cani gèlido	1,014,000		
8	8	cani gèlido	114,000		
9	9	cani gèlido	154,000		
10	10	cani gèlido	1,014,000		
TOTAL AMIDAMENT			1,547,000		
5	PR23-0008	m2	Pesatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 30.7 i 100 (35 a 54 CV) i esbuc de pesatge d'una àrea de treball de 2 a 2,50 m, per a un pendent del 12 a 25 %.		
Núm.	Text	Tipus	(C)	(R)	(P)
1	1	T	365,000		
2	2	cani gèlido	114,000		
3	3	cani gèlido	154,000		
TOTAL AMIDAMENT			1,547,000		
6	P221-622L	m2	Reblat (paviment de calce de paviment, amb compactació del 90% del PM).		
Núm.	Text	Tipus	(C)	(R)	(P)
1	1	T	365,000		
2	2	cani gèlido	114,000		
3	3	cani gèlido	154,000		
TOTAL AMIDAMENT			1,547,000		

EUR



AMIDAMENTS

Page: 8

Paq	05	ACT54
Capítol	05	SENYALITZACIÓ
NUM	000	UA
		DESCRIPCIÓ

1	PSEB-03UN	u	Placa circular per a senyals de trànsit, dacer galvanitzats i pintats, de 80 cm de diàmetre, acabats amb làmines reflectores classe RA1, fixats mecànicament.	AMIDAMENT DIRECTE	2,000
---	-----------	---	---	-------------------	-------

				AMENDMENT DIRECTE	2.000
Cole	01		PRESSUPOST ARRANGIAMENT PASSOS SOTA AP-7		
Pos	07		PO-OLZHELLES		
Cepist	01		ENDERROCS		
NUM	COO	UA	DESCRIPCIO		

1	P2143-4R02	m3	Estrutura de suporte de fôrtilig em massa, em compressor / câmara manual / mecânica de ruir sobre castil-o contêntor									
			Num.	Test	Tipos	PS	PS	PS	PS	TOTAL	Formula	
			1		T		3,000	aprox	3,000	0,875	CMC/EMFW	
			2									
			TOTAL AUMENTO									0,875
2	P2145-4R00	m2	Ameçaca de mta metálica em mltos mltos / câmara manual sobre castil-o contêntor									

1	T	long	side		
2		2,500	1,000	2,500	C#D#E#F#
TOTAL AMMENDMENT				2,500	

Nom. Test	Type	PO	PS	SS	PS	TOTAL	Remarque
1	T	200	0,000	0,000		10,000	CARTE/EMPA
2	netto type	20,000	0,000	0,000			
TOTAL AFFECTATION						10,000	

Ouv	01	PRESBOUT APPARTEMENT PASOS DUS APT-7
Pay	07	POLICE/ELLES
Capit	02	MOVIMENT DE TERRES

EUR

EUR

AMIDAMENTS

Pag.: 10

NUM	COOI	UA	DESCRIPCIÓN
-----	------	----	-------------

Nº	Test	Tipus	(%)	(%)	(%)	(%)	Formule
1	T	sub		gubi			
2		\$0,00		0,00		10,00	Caràcter
				TOTAL AMBAMENT			10,00

Còde	01	PRESTUPOST ARRANJAMENT PASSOS SOTA AP-7	
Par	07	PO-OLZINELLES	
Capítol	08	PROTECCIO	
NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	PRH+11B	u	Reservaci puntual de banca de perfil d'acur: amb suplement o substituci de inversors o brindadors, amb

2 P802/4GB m2

Projet d'Etat, notice 1 recense 6 milles d'acier anti-bombes à 12 cm de separation, anti-perfor de particules metal liques, sans cages d'emprisonnement - sans cages d'acier

AMORTISSEMENT DIRECTE 14,000

Nos. Test	Type	(C)	(D)	(E)	TOTAL	Formule
1	...	...	...	...	...	...

2			65,000	1,000	65,000	CM²/DM²/IN²/IN
				TOTAL AMENDAMENT	65,000	
3	PB12-01VM	m	Barre d'acer galvanitzat, amb passena, llavessier inferior, muntants cada 100 cm i brenolers cada 12 cm, de 100 cm d'alçada, fixats mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandres i ferralls			
				AMENDAMENT DIRECTE	7,000	

Num.	Text	Tipus	(%)	(%)	(%)	TOTAL	Formula
1		T	long				
2			7,000			7,000	Car'Dir'EF'P#

EUR

EUR



AMIDAMENTS

Pàg.: 11

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PB8FOUN	u	Placa circular per a senyal de trànsit, d'acord galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina reflectora classe RA1, fixada mecànicament
			AMIDAMENT DIRECTE 2,000
2	PB8OTX6	u	Placa complementària per a senyal de trànsit, d'acord galvanitzat i pintat, de 40x20 cm, acabada amb làmina reflectora classe RA1, fixada al senyal
			AMIDAMENT DIRECTE 2,000
3	PE74H2D	m2	Neteja superficial de paviment vertical de mur, amb ressalt manual i retirada d'elements solts
			AMIDAMENT DIRECTE 10,000
4	PB8HETO	m2	Revestiment anticorrosió de furgó i/o, amb tres capes de pintura de colors reflectants en dispersió aquesa de color blanc o gris, aplicades manualment o per projecte
			AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obrs
Pas

01
08

PRESUPOST ARRANJAMENT PASSOS SOTA AP-7
SEGURETAT I SALUT

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	XPAAJ001	PA	PARTIDA ALÇADA D'ARRANJAMENT INTERIOR PER A LA IMPLANTACIÓ DE LES MEDIDRES DE SEGURETAT I SALUT DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obrs
Pas

01
08

PRESUPOST ARRANJAMENT PASSOS SOTA AP-7
GESTIÓ DE RESIDUS

NÚM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	XPAAJ002	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS DE LA OBRA, SEGONS ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR

QUADRE DE PREUS NÚM. I

Signatura 1 de 2	28/08/2025	Alcalde
Signatura 2 de 2	28/08/2025	Secretari
Eduard Vallhonesta Alarcón		Ivan González Galdeano

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	9433c4af041545c3bd0403fdf09e09c4001
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2025/2294 - Data Resolució: 28/08/2025



PROJECTE EXECUTIU PER A L'ADEQUACIÓ DE 5 PASSOS INTERIORS DOTA AP-1,
AL TERME MUNICIPAL DE SANT CELONI

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1					Pàg: 1
NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	P241010	m2	Tessut d'alta tova de fibres sintètiques de les excavacions, amb destinació final o acció: Inicial: temporària i estesa, segons oferta de la D.O. (CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	5,98	€
P-2	FR81502	m2	Formació de ficatella amb pedra granítica de 30 a 100 kg, amb minicapa (NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	26,97	€
P-3	0072002	m2	Enllocat de formigó per a prebosc de canonada de drenatge. Onuli de 20cm de formigó, amb accés lateral, 40x45 UPA de consistència plàstica, excavació amb transport mecànic, estesa i drenatge mecànic, enllocat mecànic elègic i lligat de ciment portland (CINC CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)	154,99	€
P-4	P21434R02	m3	Enllocat de sòl de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (CINC DEBANT-VUIT EUROS AMB VINT-TRES CÈNTIMS)	168,23	€
P-5	P21454R02	m2	Armada de malla metàl·lica amb malla manual i càrrega manual sobre camió o contenidor (CINC DEBANT-VUIT EUROS AMB VINT-TRES CÈNTIMS)	8,84	€
P-6	P22175R78	m3	Excavació per a rebat en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	4,49	€
P-7	P22185L71	m3	Excavació de sòl i roca de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicavadora (càrrega mecànica sobre camió) (VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	8,84	€
P-8	P234152L2	m2	Regat i picatge de calva de paviment, amb compactació del 90% PM (UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	1,77	€
P-9	P2357-X001	m2	Estesa i picatge per a calva de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90 % de PM (DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	5,93	€
P-10	P2344R4C	m2	Càrrega amb mitjà mecànic i transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de abstracció, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km (QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	4,85	€
P-11	P23544N1	m3	Càrrega amb mitjà mecànic i transport de residus inertes o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 fins a 2 km (TRETZE EUROS AMB VINT-TRES CÈNTIMS)	13,23	€
P-12	P312-X001	m	Excursió forçada per a barana de 40x100cm amb formigó en massa HM -20 / 8 / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i mètode igual ciment = 2,6, abocat amb cubell. Inclou la tasca de les tasques necessàries: desmuntatge, enrocament i transport. (TRENTEA-SET EUROS AMB VINTANTA-CINC CÈNTIMS)	37,85	€
P-13	PR744KTD	m2	Neteja superficial de paviment vertical de morter, amb raspall manual i redeja d'elements sòls (NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	9,84	€

PROJECTE EXECUTIU PER A L'ADEQUACIÓ DE 5 PASSOS INTERIORS DOTA AP-1,
AL TERME MUNICIPAL DE SANT CELONI

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1					Pàg: 3
NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-27	PR8440C	m2	Formació de ficatella amb pedra granítica de 100 a 400 kg, amb minicavadora mitjana (CINC QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	142,87	€
P-28	PR804002	€	Suministre i Col·locació de roca drenant (fins a 100) amb pedra calcària de fins a 400 kg, amb mitjà mecànic, manual i auxiliar. (MIL NOU-CENTS VINTANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	1.902,95	€
P-29	PR714001	m2	Estructura d'espigons de fusta formada per dos troncs longitudinals de 15 a 20 cm de diàmetre i 0,5 a 2 m de longitud, de fusta de coníferes sense decap, un cilindre de fusta exterior de l'excavació i altre a l'interior, agafat al terreny mitjançant cotxes de fusta de 8 a 15 cm de diàmetre i de 100 cm de longitud, entre els quals es col·loquen elements de control, sobre els quals es col·loquen longitudinalment estacades d'espigons d'estructura autòctona amb objectiu de reduir la degradació i augmentar la vida útil. Inclou: Transport, el tall dels troncs, la construcció de l'estructura, la preparació i conservació en obra del material vegetal i el restat de l'estructura amb fons procedent de l'excavació. Aquesta acció es realitzarà a mitjà amb els mitjans mecànics de petites dimensions necessaris per a la seva correcta implementació. (ONZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	11,76	€
Sant Celoni, a Dilluns, 30 de setembre de 2024					
FRANCISCO VENTURA I PARÍS E.C.G.P. nº17.819 URBAMEC SL					

PROJECTE EXECUTIU PER A L'ADEQUACIÓ DE 5 PASSOS INTERIORS DOTA AP-1,
AL TERME MUNICIPAL DE SANT CELONI

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1					Pàg: 2
NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-14	PR824U08	m2	Regat i picatge i repintat de rebat d'acer amb pintura a 12 cm de separació, amb pintura de pintura de rebat blanc, dues capes d'aplicació amb pintura (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	39,45	€
P-15	PR824HET0	m2	Revestiment anticorrosió (anticorrosió) de formigó UPE, amb tres capes de pintura de rebat blanc, aplicades manualment o per projecte (QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	12,77	€
P-16	P2344X01	m3	Bata de gravetat (SCT) elaborada a centre, amb una dotació de 3,5% sobre pes sec de ciment (SCT) 35,5 N, amb escuma (protecció del rebat) de 10% de PM, amb objecte de rebat de rebat per a realitzar una base constructiva, anticorrosió i no escurada. (VINTANTA-DOS EUROS AMB TRENTEA-SET CÈNTIMS)	88,37	€
P-17	PR120VIM	m	Barra d'acer galvanitzat, amb pesant, traçador inferior, muntada cada 100 cm i barana lateral 12 cm, de 100 cm d'alçada, fusta mecànica a fusta amb bar d'acer, coberta i fusta (CINC CINQUANTA-SET EUROS AMB VINTANTA-NOU CÈNTIMS)	157,89	€
P-18	PR145118	u	Repintat puntual de barana de perfil d'acer, amb suplement o substitució de traçador o barana, amb vidre de fusta (SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	78,81	€
P-19	PR824HET0	u	Placa complementària per a rebat de rebat, d'acer galvanitzat i pintat, de 40x20 cm, acabada amb pintura reflectiva classe RA1, fusta i rebat (CINCQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	55,95	€
P-20	PR824HET0	u	Placa circular per a rebat de rebat, d'acer galvanitzat i pintat, de 80 cm de diàmetre, acabada amb pintura reflectiva classe RA1, fusta i rebat (VINTANTA-DOS EUROS AMB TRENTEA-UN CÈNTIMS)	82,31	€
P-21	P2354R02	m	Roca de drenatge de rebat, per a rebat d'acer galvanitzat, de 80x80 cm, amb tub de PVC per a drenatge de 100 mm de diàmetre, en forma de rebat i de rebat d'acer, amb excavació mecànica, rebat de la roca amb 50% de gravetat amb gravetat i 50% de rebat i càrrega de les terres sobre rebat sobre camió o contenidor (CINCQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	58,98	€
P-22	P274-FIN	m	Obertura amb tub de perfil estructural, amb perfil intern fusta i rebat completat, de rebat i rebat, fusta i rebat, de diàmetre nominal exterior 320 mm, de rebat anular 50 a 100 cm, segons la norma UNE-EN 13479, amb rebat, amb grau de rebat mitjà (CINCQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	17,49	€
P-23	PR118BT	m2	Decoració de rebat amb decoració autoplacada (Inclusió de 4 x 100 i 100) de rebat amb una superfície de rebat de 2,0 a 1 m, per a una superfície de rebat de 40 cm i un puntual rebat de 10 %, amb un mínim de dues passes de rebat, sobre rebat i rebat (SEIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	0,20	€
P-24	PR124B0	m2	Recollida de rebat amb mitjà manual i càrrega sobre camió o contenidor (SEIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	0,20	€
P-25	PR124B0	m2	Anivellament i reparació del rebat per a rebat i perfil d'acer, amb mitjà manual, per a un puntual rebat de 10 % (TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	3,05	€
P-26	PR124B0	m2	Rebata de rebat compacte a una fondària de 0,4 m, amb rebat sobre pneumàtic de 25,7 a 35,7 kN (25 a 34 CV) equip de rebat d'una superfície de rebat de 2 a 2,50 m, per a un puntual rebat de 10 a 20 % (SEIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	0,48	€

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 9433c4af041545c3bd0403dfd09e09c4001

Url de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2025/2294 - Data Resolució: 28/08/2025





QUADRE DE PREUS NÚM. II

PROJECTE EXECUTIU PER A L'ADEQUACIÓ DE 5 PASSOS INFERIORS SOTA AP-7,
AL TERME MUNICIPAL DE SANT CELONI

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	P241010	m3	Transport dels fons de terres provinents de les excavacions, amb destinació final a reciclar. Inclou transport i estreta, segons oferta de la D.O.	6,88 Altres conceptes 5,98000
P-2	P821102	m2	Forneció de col·le amb pedra granítica de 30 a 100 kg, amb matriu calcària	98,87
	S821100	t	Pedra granítica de 30 a 100 kg	54,5500 34,11600
P-3	0072002	m3	Entrecast de formigó per a protecció de canonades de drenatge. Graó de 30cm de formigó, amb nuclear metàl·lica, MP-4,5 MPa, de consistència plàstica, escarpat amb transport interior mecànic, col·le i càrrega mecànica, embotit mecànic amb 1 kg/m2 de ciment portland	164,89
	S098-100L	m3	Formigó per a paviment HP-4,5 MPa de resistència a flexió i consistència plàstica	116,20300
	S098-097M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM III/L 32,5 R segons UNE-EN 127-1, en sacs	1,43488 27,29182
P-4	P2143-4R0	m3	Entrecast de solera de formigó en massa, amb compresor i càrrega manual i mecànica de fons sobre carter o contenidor	188,23 Altres conceptes 188,23000
P-5	P2143-4R00	m2	Amençada de solera metàl·lica amb matriu manual i càrrega manual sobre carter o contenidor	8,84 Altres conceptes 8,84000
P-6	P2117-5378	m3	Excavació per a rebals en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre carter	4,48 Altres conceptes 4,48000
P-7	P2118-BL71	m3	Excavació de rasa i sota de fons a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre carter	8,84 Altres conceptes 8,84000
P-8	P2341-520L	m2	Repàs i picatge de calce de paviment, amb compactació del 90% PM	1,77 Altres conceptes 1,77000
P-9	P2237-1001	m3	Estesa i picatge per a calce de paviment amb material adreuat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% PM	8,83 Altres conceptes 8,83000
P-10	P244-HR4C	m3	Càrrega amb matriu mecànica i transport de terres no contaminades a distància exterior a centre de abstracció, amb carter de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km	4,86 Altres conceptes 4,85000
P-11	P258-44M	m3	Càrrega amb matriu mecànica i transport de residus inertes a no susceptibles a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb carter per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 fins a 15 km	18,28 Altres conceptes 13,23000
P-12	P3120-1001	m3	Excavació fonament per a banyera de 40x30cm amb formigó en massa H41 - 20 / 10 / 10 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i matriu aqua ciment + 0,5, escarpat amb cabell. Inclou la instal·lació de les torques i excavadores desmuntables, excavació i transport	97,86
	S097-100L	m3	Formigó en massa H41 - 20 / 10 / 10 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i	13,07540
	P2120-012Z	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'ample i fins a 2 m de fondària, en terreny fluïd, a	1,07824 Altres conceptes 23,69718
P-13	P814-HKTD	m2	Neteja superficial de paviment vertical de morter, amb raspallat manual i retirada d'elements solts	8,64

PROJECTE EXECUTIU PER A L'ADEQUACIÓ DE 5 PASSOS INFERIORS SOTA AP-7,
AL TERME MUNICIPAL DE SANT CELONI

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	6,54000
P-14	P822-4U08	m2	Regat d'oli, neteja i reparació de reixa d'acer amb bany a 10 cm de separació, amb pintura de partícules metàl·liques, fons capes d'impregnació antirugina i fons capes d'acabament	58,46 S822-4U03 t 6,07104 S822-4U02 t 3,18026 Altres conceptes 20,19880
P-15	P880-H8TD	m2	Revestiment anticorrosionament de formigó ULS, amb tres capes de pintura de resines acríliques en disseny aquos de color blanc o gris, aplicades manualment i per projecte	12,77
	S812-H801	t	Pintura de resines acríliques en disseny aquos, anticorrosionament per a protecció de	2,90200 Altres conceptes 0,81800
P-16	P218-1001	m3	Banc de preu-ciment D122 enlustrada a cement, amb una dosificació de 3,1% sobre pes sec de ciment CEM III/L 32,5 R, amb estesa i picatge del material al 90% del PM, amb afegit de resins de polímer per a millorar una bona compactació, evitant-se no erosionar.	88,87
	P218-1017	m3	Banc de resins de polímer, amb estesa i picatge del material al 90% del PM	15,30993
	S038-050A	m3	Complement de preu-ciment D122, amb una dosificació de 3,1% sobre pes sec de ciment	41,74800
	S011-050E	m3	Aigua	0,04480 Altres conceptes 29,27057
P-17	P812-01M	m	Banyera d'acer galvanitzat, amb passera, trencador inferior, muntada cada 100 cm i banyera lateral cada 10 cm, de 100 cm d'ample, fons mecànicament a fons amb trencador, volandera i fons	187,89
	S04P-07U	u	Tac d'acer de 8 a 10 mm, amb cargol, volandera i fons	2,78000
	S812-01M1	m	Banyera d'acer galvanitzat, amb passera, trencador inferior, muntada cada 100 cm i banyera lateral cada 10 cm	128,87000 Altres conceptes 25,45000
P-18	P81M-01B	u	Reparació puntual de banyera de perfil d'acer, amb suplement o substitució de trencador o banyera, amb soldadura en fons	78,81
	S442-01M2	m	Acabament D122 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfil contornat	31,00000 Altres conceptes 45,80000
P-19	P880-07M3	u	Placa complementària per a senyal de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 40x20 cm, acabada amb pintura reflectant de classe RA1, fons a carter	66,86
	S81M-05B5	u	Placa complementària per a senyal de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 40x20 cm	45,00000 Altres conceptes 10,30000
P-20	P88P-01M1	u	Placa circular per a senyal de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 80 cm de diàmetre, acabada amb pintura reflectant de classe RA1, fons mecànicament	82,81
	S80P-01M1	u	Placa circular per a senyal de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 80 cm de diàmetre	59,00000 Altres conceptes 23,23000
P-21	P258-050U	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigua superficial, de 60x60 cm, amb tub de PVC per a drenatge de 160 mm de diàmetre, en forma de volta i de paviment simple, amb excavació mecànica, resat de la rasa amb 50% de grava embolcada amb gespa i 10% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre carter o contenidor	88,88
	S03L-050B	t	Sorra de pedres per a drenat	14,07024
	S03L-050B	t	Grava de pedres, per a drenat	15,62007
	S78L-050P4	m2	Geotextil format per fibres de polipropilè no teixit, tipus mecànicament de 200 a 250 g/m2	8,19480
	S000-050E	m	Tub volta returat de PVC, de paviment simple i 160 mm de diàmetre	6,22850 Altres conceptes 14,58129

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 9433c4af041545c3bd0403fd09e09c4001

Url de validació <https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiaarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2025/2294 - Data Resolució: 28/08/2025



PROJECTE EXECUTIU PER A L'ADEQUACIÓ DE 5 PASSOS INTERIORS SOTA AP-7,
AL TERME MUNICIPAL DE SANT CELONI

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2				Pág.: 3
NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-02	P023-FIN0	m	Clauques amb tub de parel estructural, amb parel interna lisa i externa compasta, de potència HCFE, (tubo 8, 8mm aplicació U), de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa superior 100 N/mm², suport de només 14x10x10, unió soldada, amb gruix de 6mm i mètode col·locat al forat de la peça	17,48 €
	B070-04AE	m	Tub de parel estructural, amb parel interna lisa i externa compasta, de potència HD	8,02740 €
			Altres conceptes	8,46500 €
P-03	PR11-08T	m2	Caracterització de terreny amb descomposició autocalentada mínima de 4-4 N/10 (10) de potència amb una empenya de treball de 0,8 a 1 m, per a una rigidesa de treball de 40 cm (un pesant inferior a 12 %), amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la sorra	0,20 €
			Altres conceptes	0,20000 €
P-04	PR12-060	m2	Recollida de brossa amb màquines manuals i càrrega sobre carretó o contenidor	0,20 €
			Altres conceptes	0,20000 €
P-05	PR20-0L0	m2	Actualment i reparació del terreny per a cobrir el perfil d'acabats, amb màquines manuals, per a un pesant inferior a 12 %	0,06 €
			Altres conceptes	3,05000 €
P-06	PR21-0008	m2	Rescatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 30,7 N/10 (10 a 14 CV) i equip de rescatge d'una empenya de treball de 2 a 2,69 m, per a un pesant del 12 a 15 %	0,48 €
			Altres conceptes	0,48000 €
P-07	PR80-0102	m2	Formació de rocalla amb pedra granítica de 100 a 400 kg, amb retrocavitació mitjana	140,87 €
	BR80-0101	t	Pedra granítica de 100 a 400 kg	108,54800 €
			Altres conceptes	35,12100 €
P-08	PR80-0103	u	Quemadora i Col·locació de roca diàmetre (fins a 150) amb pedra calcària de fins a 400 kg, amb màquines manuals, manual i succionat	1,982,86 €
	BR80-0101	t	Pedra calcària de fins a 400kg	1,028,16000 €
			Altres conceptes	954,49000 €
P-09	PR17-0101	m2	Estructura d'espigons de lletja formada per dos bancs longitudinals de 16 a 20 cm de diàmetre i 2,5 a 3 m de longitud, de fusta de coníferes sense aserrar, un col·locat al marge extern de l'estructura i altre a l'interior, suportat al terreny mitjançant estacs de fusta de 8 a 10 cm de diàmetre i de 100 cm de longitud, entre els quals es col·loquen lletjats de coníferes, sobre les quals es col·loquen longitudinalment estacs d'espigons adossats a l'estructura amb distàncies de reproducció vegetativa regulars a l'interior i a l'exterior, al seu costat, la construcció de l'estructura, la presència i l'acompanyament de la vegetació i el restat de l'estructura amb l'ordre procedent de l'estructura. Aquesta estructura es realitzarà a més amb un mínim de tres passades de màquina necessàries per a la seva correcta implementació.	11,78 €
	BR17-0101	m2	Tècnica de fusta de calçanyer	0,80250 €
	BR17-0101	u	Estructura de fusta de coníferes sense tractor de 8-10 cm de diàmetre i 1,5 m de longitud	2,58800 €
			Altres conceptes	8,44044 €

PROJECTE EXECUTIU PER A L'ADEQUACIÓ DE 5 PASSOS INTERIORS SOTA AP-7,
AL TERME MUNICIPAL DE SANT CELONI

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2				Pág.: 4
NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sant Celoni, a Orlans, 30 de setembre de 2024	
			FRANCISCO VENTURA I PARÍS	
			E.C.O.P. Nº17.819	
			URBIMEC SL	

PRESSUPOST GENERAL



PROJECTE EXECUTIU PER A L'ADEQUACIÓ DE 5 PASSOS INTERIORS SOTA AP-7,
AL TERME MUNICIPAL DE SANT CELONI

PRESSUPOST						
Pàg. 1						
Resumen de presupuesto						
Item	01	Presupuesto Ayuntamiento Sant Celoni				
Fin	06	ACTIV				
Capítol	02	MUOVIMIENTO DE TIERRAS				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMCAMENT	IMPORT	
1	P211-5578	m3 Excavació per a retall en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora (càrrega directa sobre camió (P-6).	4,49	310,309	1.393,29	
2	P241-520L	m2 Regat i picatge de calça de paviment, amb compactació del 90% (P-8).	1,77	373,760	661,59	
3	P302-6L6	m2 Anivellament i capacitat del terreny per a cobrir el perfil d'excavació, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 % (P-23).	3,05	825,297	1.907,15	
4	P241010	m3 Transport d'alt índex de terres provinents de les excavacions, amb desdrenat final a 800m, inclou transport i estesa, segons oferta de la D.O. (P-1).	5,98	372,371	2.236,78	
5	P2257-1001	m3 Estesa i picatge per a calça de paviment amb material adequat de la zona excavada, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90 % del PVI (P-6).	6,93	310,309	2.150,44	
6	P380-1003	ut Suministre i col·locació de rucs de drenatge fins a 100m amb pedra calcària de fins a 400 kg, amb mitjans mecànics, manuals i auxiliars. (P-26).	1.982,85	1,000	1.982,85	
7	P307-1001	m2 Estructura d'aparcament de terra formada per dos tronc longitudinal de 15 a 20 cm de diàmetre i 12 a 3 m de longitud, de fusta de coníferes sense escorça, un col·locat al marge extern de l'excavació i altre a l'interior, aguantant el terreny mitjançant estacades de fusta de 8 a 15 cm de diàmetre i de 100 cm de longitud, entre els quals es col·loquen longitudinalment estacades d'espàrtils atornillats, situacions amb cançó de reparació i vegetació recoberta a l'interior, incloent-hi l'excavació, el tall del tronc, la construcció de l'estructura, la pintura i la continuació en data de material vegetal i el retall de l'estructura amb terra procedent de l'excavació. Aquesta estructura es realitzarà a més a més amb els mitjans mecànics de petites dimensions necessaris per a la seva correcta implementació.	11,76	179,000	2.105,04	
TOTAL Capítol			01.04.02		12.430,86	

Item	01	Presupuesto Ayuntamiento Sant Celoni				
Fin	06	ACTIV				
Capítol	04	PAVIMENTACIO				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMCAMENT	IMPORT	
1	P380-400C	m2 Formació de recast amb pedra granítica de 100 a 400 kg, amb retenció mínima (P-27).	143,87	11,000	1.582,57	
TOTAL Capítol			01.04.04		1.582,57	
Resumen de presupuesto						
Item	01	Presupuesto Ayuntamiento Sant Celoni				
Fin	06	ACTIV				
Capítol	05	SEÑALIZACION				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMCAMENT	IMPORT	
1	P380-0101	u Placa circular per a senyal de trànsit, placa pentagonal (primar, de 80 cm de diàmetre, instal·lada amb làmina reflectora classe RA1, fixada mecànicament (P-23).	82,31	2,000	154,62	
2	P380-0708	u Placa complementària per a senyal de trànsit, placa pentagonal (primar, de 40x20 cm, instal·lada amb làmina reflectora classe RA1).	55,65	2,000	111,30	
						EUR

PROJECTE EXECUTIU PER A L'ADEQUACIÓ DE 5 PASSOS INTERIORS SOTA AP-7,
AL TERME MUNICIPAL DE SANT CELONI

PRESSUPOST						
Pàg. 3						
Resumen de presupuesto						
2	P380-0708	u Placa complementària per a senyal de trànsit, placa pentagonal (primar, de 40x20 cm, instal·lada amb làmina reflectora classe RA1, fixada mecànicament (P-23).	55,65	2,000	111,30	
TOTAL Capítol			01.05.05		276,92	
Resumen de presupuesto						
Item	01	Presupuesto Ayuntamiento Sant Celoni				
Fin	06	ACTIV				
Capítol	02	MUOVIMIENTO DE TIERRAS				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMCAMENT	IMPORT	
1	P211-5578	m3 Excavació de terra i gruix de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió (P-1).	8,94	40,380	361,08	
2	P302-6L6	m2 Anivellament i capacitat del terreny per a cobrir el perfil d'excavació, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 % (P-23).	3,05	86,800	270,84	
3	P241010	m3 Transport d'alt índex de terres provinents de les excavacions, amb desdrenat final a 800m, inclou transport i estesa, segons oferta de la D.O. (P-1).	5,98	132,808	794,96	
4	P2257-1001	m3 Estesa i picatge per a calça de paviment amb material adequat de la zona excavada, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90 % del PVI (P-6).	6,93	110,760	767,71	
5	P302-000C	m2 Fregatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m, amb tractor sobre pneumàtics de 23,7 a 24,7 i 400 (2 a 54 CV) i espuja de fregatge d'una amplada de treball de 2 a 2,50 m, per a un pendent del 12 a 23 % (P-25).	0,48	243,000	116,54	
6	P211-5578	m3 Excavació per a retall en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora (càrrega directa sobre camió (P-6).	4,49	70,400	316,10	
7	P241-520L	m2 Regat i picatge de calça de paviment, amb compactació del 90% (P-8).	1,77	243,000	430,11	
TOTAL Capítol			01.06.02		8.987,98	

Item	01	Presupuesto Ayuntamiento Sant Celoni				
Fin	06	ACTIV				
Capítol	01	DRENATGE				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMCAMENT	IMPORT	
1	P305-000J	m Roca de drenatge del terreny, per a recollir aigua superficial, de 50x100 cm, amb tub de PVC per a desbrossat de 100 mm de diàmetre, en forma de veta (se parer simple, amb excavació mecànica, retallat de la roca amb 50% de penetrabilitat amb pistola) i 100% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o container (P-21).	56,98	25,000	1.424,50	
2	P073-FIN	m Obertura amb tub de parer estructural, amb parer interior fons i extern conegut de perfil HDPE, fons 8, amb material U, de diàmetre nominal 250 mm, de rigidesa anular SN 8 i 1000, segons la norma UNE-EN 12459, amb coberta, amb gruix de 10 mm i col·locat al fons de la roca (P-22).	17,49	15,000	262,35	
TOTAL Capítol			01.06.03		1.746,85	
						EUR

PROJECTE EXECUTIU PER A L'ADEQUACIÓ DE 5 PASSOS INTERIORS SOTA AP-7,
AL TERME MUNICIPAL DE SANT CELONI

PRESSUPOST						
Pàg. 2						
Resumen de presupuesto						
TOTAL Capítol			01.04.05		276,92	
Resumen de presupuesto						
Item	01	Presupuesto Ayuntamiento Sant Celoni				
Fin	06	ACTIV				
Capítol	02	MUOVIMIENTO DE TIERRAS				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMCAMENT	IMPORT	
1	P311-68T	m2 Desbrossat de terreny amb desbrossadora autopropulsada (trituradora de 4 a 100 (5 CV) de potència i amb una amplada de treball de 2,0 a 1 m, per a una espina de soca fins a 40 cm) i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la soca (P-23).	0,20	385,000	77,00	
2	P312-690	m2 Recollida de soca amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o container (P-26).	0,20	385,000	77,00	
3	P312-000C	m2 Fregatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m, amb tractor sobre pneumàtics de 23,7 a 24,7 i 400 (2 a 54 CV) i espuja de fregatge d'una amplada de treball de 2 a 2,50 m, per a un pendent del 12 a 23 % (P-25).	0,48	1.382,000	616,38	
4	P211-5578	m3 Excavació per a retall en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora (càrrega directa sobre camió (P-6).	4,49	316,500	1.421,09	
5	P241-520L	m2 Regat i picatge de calça de paviment, amb compactació del 90% (P-8).	1,77	1.002,000	1.773,54	
6	P302-6L6	m2 Anivellament i capacitat del terreny per a cobrir el perfil d'excavació, amb mitjans manuals, per a un pendent inferior al 12 % (P-23).	3,05	497,000	1.515,85	
7	P305-400C	m2 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a l'obra exterior i carter de ventilació, amb carter de 7 i, amb un recorregut de fins a 2 m (P-10).	4,85	376,800	1.788,07	
8	P2257-1001	m3 Estesa i picatge per a calça de paviment amb material adequat de la zona excavada, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90 % del PVI (P-6).	6,93	316,500	2.163,35	
9	P380-1003	m2 Suministre i col·locació de rucs de drenatge de 30 a 100 kg, amb mitjans mecànics (P-26).	98,87	13,800	1.365,79	
10	P307-1001	m2 Estructura d'aparcament de terra formada per dos tronc longitudinal de 15 a 20 cm de diàmetre i 12 a 3 m de longitud, de fusta de coníferes sense escorça, un col·locat al marge extern de l'excavació i altre a l'interior, aguantant el terreny mitjançant estacades de fusta de 8 a 15 cm de diàmetre i de 100 cm de longitud, entre els quals es col·loquen transversalment de coníferes, sobre els quals es col·loquen longitudinalment estacades d'espàrtils atornillats, situacions amb cançó de reparació i vegetació recoberta a l'interior, incloent-hi l'excavació, el tall del tronc, la construcció de l'estructura, la pintura i la continuació en data de material vegetal i el retall de l'estructura amb terra procedent de l'excavació. Aquesta estructura es realitzarà a més a més amb els mitjans mecànics de petites dimensions necessaris per a la seva correcta implementació.	11,76	66,000	778,16	
TOTAL Capítol			01.05.02		11.678,21	

Item	01	Presupuesto Ayuntamiento Sant Celoni				
Fin	06	ACTIV				
Capítol	05	SEÑALIZACION				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMCAMENT	IMPORT	
1	P380-0101	u Placa circular per a senyal de trànsit, placa pentagonal (primar, de 80 cm de diàmetre, instal·lada amb làmina reflectora classe RA1, fixada mecànicament (P-23).	82,31	2,000	154,62	
						EUR

PROJECTE EXECUTIU PER A L'ADEQUACIÓ DE 5 PASSOS INTERIORS SOTA AP-7,
AL TERME MUNICIPAL DE SANT CELONI

PRESSUPOST						
Pàg. 4						
Resumen de presupuesto						
1	0072-0002	m3 Eliminació de fang per a protecció de canonada de drenatge. Guix de 100m de longitud, amb mitjans mecànics, HDPE, amb compactació mecànica, excampat amb transport mitjà mecànic, estesa i càrrega mecànica, instal·lat mitjançant el gruix d'100m de ciment portland (P-3).	154,90	1,800	557,58	
TOTAL Capítol			01.06.04		557,58	
Resumen de presupuesto						
Item	01	Presupuesto Ayuntamiento Sant Celoni				
Fin	06	ACTIV				
Capítol	01	DRENATGE				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMCAMENT	IMPORT	
1	P380-0101	u Placa circular per a senyal de trànsit, placa pentagonal (primar, de 80 cm de diàmetre, instal·lada amb làmina reflectora classe RA1, fixada mecànicament (P-23).	82,31	2,000	154,62	
2	P380-0708	u Placa complementària per a senyal de trànsit, placa pentagonal (primar, de 40x20 cm, instal·lada amb làmina reflectora classe RA1, fixada mecànicament (P-23).	55,65	2,000	111,30	
TOTAL Capítol			01.06.05		276,92	

Item	01	Presupuesto Ayuntamiento Sant Celoni				
Fin	07	PC-ALUMINILLOS				
Capítol	01	DRENATGE				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMCAMENT	IMPORT	
1	P2142-400C	m3 Eliminació de soca de fang i roca, amb compactador i càrrega manual (trituradora de soca sobre camió o container (P-4).	189,23	0,875	147,25	
2	P2142-400C	m3 Eliminació de soca mecànica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o container (P-4).	8,94	2,500	22,10	
3	P205-400C	m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residu neto o no excavat a instal·lació autoritzada de gestió de residu, amb camió per a transport de 7 i, amb un recorregut de més de 10 fins a 15 km (P-11).	13,23	16,800	259,21	
TOTAL Capítol			01.07.01		428,61	
Resumen de presupuesto						
Item	01	Presupuesto Ayuntamiento Sant Celoni				
Fin	07	PC-ALUMINILLOS				
Capítol	02	MUOVIMIENTO DE TIERRAS				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMCAMENT	IMPORT	
1	P311-68T	m2 Desbrossat de terreny amb desbrossadora autopropulsada (trituradora de 4 a 100 (5 CV) de potència i amb una amplada de treball de 2,0 a 1 m, per a una espina de soca fins a 40 cm) i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la soca (P-23).	0,20	381,000	76,21	
2	P312-690	m2 Recollida de soca amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o container (P-26).	0,20	381,000	76,21	
3	P211-5578	m3 Excavació per a retall en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora (càrrega directa sobre camió (P-6).	4,49	19,000	44,90	
						EUR



PRESSUPOST

Pág: 6

TOTAL Capital		01.07.08				489,02	
Obr		01	Phonoprost Arranjament Patricio sala 4017				
Pas		08	SECURETAT I SALUT				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMCAMENT	IMPORT		
1	XPA6A10001	PA PARTIDA ALGADA CIONAMENT INTERIO PER A LA IMPLANTACIO DE LES MESURES DE SECURETAT I SALUT DURANT L'EXERCICI DE LA OBRA.	873,55	1,000	873,55		
		(P - Q)					
TOTAL Pas		01.08				873,55	
Obr		01	Phonoprost Arranjament Patricio sala 4017				
Pas		08	GESTIO DE RESIDUS				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMCAMENT	IMPORT		
1	XPA6A10002	PA PARTIDA ALGADA A JUSTIFICAR PER A LA DESTRO DE RESIDUS DE LA OBRA, SEGONS EUTJO DE DESTRO DE RESIDUS (P - Q)	299,96	1,000	299,96		
TOTAL Pas		01.09				299,96	

(*) Branques incompletes

(*) Branques incomplètes

EUR



RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 0: Capital			Import
Capítol	01.04.01	ENDERROCS	0,00
Capítol	01.04.02	MOVIMENT DE TERRES	12.426,69
Capítol	01.04.03	DRENAJOS	0,00
Capítol	01.04.04	PAVIMENTACIÓ	1.590,37
Capítol	01.04.05	SENYALITZACIÓ	275,92
Pas	01.04	ACTIUS	14.293,04
Capítol	01.05.01	ENDERROCS	0,00
Capítol	01.05.02	MOVIMENT DE TERRES	11.572,21
Capítol	01.05.03	DRENAJOS	0,00
Capítol	01.05.04	PAVIMENTACIÓ	0,00
Capítol	01.05.05	SENYALITZACIÓ	275,92
Pas	01.05	ACTIUS	11.848,13
Capítol	01.06.01	ENDERROCS	0,00
Capítol	01.06.02	MOVIMENT DE TERRES	3.057,34
Capítol	01.06.03	DRENAJOS	1.743,83
Capítol	01.06.04	PAVIMENTACIÓ	557,34
Capítol	01.06.05	SENYALITZACIÓ	275,92
Pas	01.06	ACTIUS	6.634,97
Capítol	01.07.01	ENDERROCS	428,91
Capítol	01.07.02	MOVIMENT DE TERRES	371,22
Capítol	01.07.03	DRENAJOS	0,00
Capítol	01.07.04	PAVIMENTACIÓ	883,70
Capítol	01.07.05	PROTECCIÓ	5.006,87
Capítol	01.07.06	SENYALITZACIÓ	498,02
Pas	01.07	PC-SOLZINELLES	7.189,82
			88.910,47
NIVELL 2: Pas			Import
Pas	01.04	ACTIUS	14.293,04
Pas	01.05	ACTIUS	11.848,13
Pas	01.06	ACTIUS	6.634,97
Pas	01.07	PC-SOLZINELLES	7.189,82
Pas	01.08	SEGURETAT I SALUT	873,55
Pas	01.09	GESTIÓ DE RESIDUS	229,94
Obra	01	Pressupost Arranjament Passos sota AP-7	88.910,47
			88.910,47
NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost Arranjament Passos sota AP-7	88.910,47
			88.910,47

EUR

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

EUR

PEC

Signatura 1 de 2	Signatura 2 de 2
Eduard Vallhonesta Alarcón	Ivan González Galdeano
28/08/2025	28/08/2025
Alcalde	Secretari

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	9433c4af041545c3bd0403dfd09e09c4001
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2025/2294 - Data Resolució: 28/08/2025



PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE		Pàg.	1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	39.910,47		
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 39.910,47.....	5.188,36		
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 39.910,47.....	2.394,63		
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE	47.493,46		
21 % IVA SOBRE 47.493,46.....	9.973,63		
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS	57.467,09		

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a
cinquanta-set mil quatre-cents seixanta-set euros amb nou cèntims

Sant Celoni, a Olluns, 30 de setembre de 2024

FRANCESC VENTURA I PARES
E.C.C.P. nº17.819
URBIMEC SL

>>

Tercer.- Fer pública la rectificació d'errada material del contracte mitjançant la inserció del corresponent anunci al Perfil del contractant de l'Ajuntament de Sant Celoni, juntament amb el pressupost en format TCQ, perquè els licitadors en puguin disposar.

Sant Celoni, a la data de la signatura electrònica.

En dono fe
(art. 3.2.h RD 128/2018)

L'alcalde

El secretari

Signatura 1 de 2		Signatura 2 de 2	
Eduard Vallhonesta Alarcón	28/08/2025	Ivan González Galdeano	28/08/2025
Alcalde		Secretari	

Per descarregar una copia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	9433c4af041545c3bd0403fdf09e09c4001
Url de validació	https://seuelectronica.santceloni.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2025/2294 - Data Resolució: 28/08/2025

