
 
AJUNTAMENT D'OLVAN

PLEC  DE  PRESCRIPCIONS  TECNIQUES  PARTICULARS  PER  A  LA  CONTRACTACIO  DE  LES  OBRES  DE 
SUBSTITUCIÓ DE LA COBERTA DE FIBROCIMENT PER UNA DE METÀL·LICA I INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES 
FOTOVOLTAIQUES AL LOCAL SOCIAL I PISCINES DE CAL ROSAL, A L’ATENEU OLVANÈS I AEROTÈRMIA AL 
LOCAL SOCIAL, AL MUNICIPI D’OLVAN. 
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AJUNTAMENT D'OLVAN

1. OBJECTE DEL CONTRACTE 

L'objecte del contracte es l'execució de les obres contemplades al “Projecte executiu  de substitució de la 
coberta de fibrociment per una metàl·lica i instal·lació de plaques fotovoltaiques al local social i piscines 
de Cal Rosal, a l’Ateneu Olvanès i aerotèrmia al Local Social”, redactat el maig de 2025, per l'arquitecte  
Jordi Valls i Rota, núm. col·legiat 20668-7, i l’enginyer industrial Joaquim Macià i Roset, núm. col·legiat 
14.241.

L’objecte del projecte és la retirada de les plaques de fibrociment que contenen amiant per impulsar el  
desamiantatge del edificis municipals, la col·locació d’una nova coberta de panells metàl·lics sandvitx i la  
instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per autoconsum de l’equipament i a les piscines municipals.  
També es col·locarà un sistema de ventilació i calefacció d’aerotèrmica al Local Social de cal Rosal.

El contracte es subdividirà en tres lots, que són els següents:

 LOT-1:  Desmuntatge  de  les  plaques  de  fibrociment  i  gestionarà  el  transport  residus  perillosos 
d’amiant a un gestor autoritzat per la Generalitat de Catalunya.

 LOT-2: Enderroc del dipòsit situat a la coberta, anivellaments de les parets perimetrals del magatzem 
a  l’alçada  de la  resta  de  la  coberta.  Construcció  d’una  nova  coberta  de  planxa  metàl·lica,  tipus 
sandvitx, amb un pendent del 15% i canals de planxa i es connectaran al baixant actuals.

A la coberta de la piscina es procedirà a una neteja de la coberta i s’impermeabilitzarà aquesta amb  
un tipus monocapa i una capa de protecció de cantells rodats rentats. 

 LOT-3: Instal·lació de plaques solars fotovoltaiques i aerotèrmia, segons el projecte que s’adjunta en 
aquest projecte de l’enginyer industrial Joaquim Macià i Roset.

El pressupost de licitació base és de 378.161,61 €  i afegint el 21% de l'impost del valor afegit IVA de  
79.413,94 €, el pressupost d'execució per contracte es de 457.575,55 €. 

Els treballs, les responsabilitats i obligacions mínimes definides en el present plec no s'han de considerar  
en cap cas limitatives, sinó que s'hauran de complementar amb el plec de condicions generals i el plec de  
condicions  tècniques  particulars  del  projecte  executiu,  els  aspectes  desenvolupats  pels  bons  usos  i  
costums de l'exercici de la professió, i les corresponents normatives aplicables. 

L'empresa adjudicatària  i  els  tècnics  designats  i  col·laboradors  estaran obligats  a  executar  les  obres  
objecte  del  contracte  d'acord  amb  el  projecte  executiu  que  serveix  de  base  a  la  present  licitació, 
l'establert  en  el  present  plec  de prescripcions  tècniques  particulars  (PPTP),  en  el  plec  de  clàusules  
administratives particulars (PCAP), més les legalitzacions de les instal·lacions, i les millores i propostes 
que hagi presentat l'empresa adjudicatària en la seva oferta, així com la totalitat de la normativa que  
sigui d'aplicació en l’àmbit de l'execució i la seguretat i salut en les obres.

El present plec té caràcter contractual i serà signat en prova de conformitat per la persona o empresa 
adjudicatària, juntament amb altres documents, en l'acte de formalització del contracte. 

2. ABAST DEL CONTRACTE 

Les obres a contractar tenen per finalitat executar el projecte executiu “Projecte executiu  de substitució  
de la coberta de fibrociment per una metàl·lica i instal·lació de plaques fotovoltaiques al local social i  
piscines de Cal Rosal, a l’Ateneu Olvanès i aerotèrmia al Local Social”,  que serveix de base a la present  
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AJUNTAMENT D'OLVAN

licitació, amb les prestacions obligatòries i les condicions que fixi el PPTP, el PCAP, el projecte executiu, la  
legalització de les instal·lacions, i les obligacions que s'hi incorporin provinents de l'oferta que resulti  
adjudicatària . 

L'empresa  adjudicatària  serà  responsable  de  l'execució  de  les  obres  i  les  legalitzacions  de  les  
instal·lacions, i l'Ajuntament es limitarà a disposar de l'estructura tècnica de supervisió dels treballs, i en 
general verificar i assegurar que les prestacions estiguin en condicions de satisfer les seves exigències.  
Com a responsable final,  l'Ajuntament sempre tindrà l'ultima paraula en les decisions que afectin el 
contracte dins els paràmetres que estableixen els plecs que serveixen de base a la licitació, i la resta de  
documents contractuals.

Els mitjans personals, tècnics, vehicles i equips necessaris per a la correcta execució de les obres, amb les  
prescripcions mínimes assenyalades al PPTP, més les que es proposin, seran a càrrec de l'adjudicatari. 

També es consideraran incloses en l'objecte del contracte les possibles modificacions de projecte que 
pugui haver, en els supòsits establerts pels articles 204, 205 i 242 de la LCSP. 

Els licitadors tindran accés als camins esmentats i també a la seu electrònica de l'Ajuntament d’Olvan o la  
plataforma de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, on hi ha el projecte i la documentació 
de les obres objecte del present contracte. 

Per tant, s'entén que els licitadors del present contracte han accedit i estudiat el projecte executiu i les 
condicions del contracte, pel que són coneixedors de les obres a executar, els accessos a la zona, les  
seves característiques com a treballs a la via pública, i es consideren capacitats per assumir de forma  
satisfactòria la correcta execució de les obres d'acord amb el projecte aprovat. 

En cap cas, l'adjudicatari podrà al·legar que desconeixia els detalls del projecte executiu, si durant la seva  
execució sorgeixen incidències o problemes, i es necessari corregir o modificar aspectes per a una millor  
execució i funcionament de les obres. 

3. DURADA DEL CONTRACTE 

El termini d'execució de les obres del LOT-1 és de 1 mes; el LOT-2, de 1,5 mesos i el LOT-3, de 6 mesos, o  
un termini menor si així ho proposa l'empresa adjudicatària en la seva oferta, a comptar des de la data 
de formalització de l'acta de comprovació de replanteig, sempre que ja hagi estat notificada l'aprovació  
del Pla de seguretat i salut elaborat per l'adjudicatari, o des de la data de l'acta d'inici d'obres. 

La liquidació del contracte de l'obra es produeix un cop s'ha exhaurit el termini de garantia, d'acord amb  
el que estableix !'article 243 de la LCSP, en el moment en que l’òrgan de contractació hagi aprovat la  
liquidació del contracte de l'obra. 

4. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

De conformitat amb !'article 62.2 de la LCSP, en els contractes d'obres les funcions del responsable del 
contracte seran exercides per la direcció facultativa contractada o designada per l'obra. 

A més a més de les establertes en els articles 237 a 243 de LCSP, amb independència de les funcions de  
la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte, les funcions del responsable del  
contracte de cada lot són: 
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AJUNTAMENT D'OLVAN

a) Supervisar el compliment per part del contractista de les obligacions i condicions contractuals. 
b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció especifica no 

correspongués a altres persones. 
c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la prestació 

pactada. 
d) Resoldre qualsevol qüestió que sorgeixi referent a la qualitat dels materials emprats, execució de  

les distintes unitats d'obra contractades, interpretació de plànols i especificacions i, en general, tots 
els  problemes que es plantegin durant l'execució dels treballs encomanats sempre que estiguin 
dintre de les atribucions que li concedeixi la legislació vigent. 

e)  Informar  del  nivell  de  satisfacció  de  l'execució  del  contracte.  A  banda  de  totes  aquelles  altres 
informacions i informes que el responsable del contracte consideri procedents, aquest emetrà un 
informe d'avaluació final de la contractació que farà referencia a diferents aspectes de l'execució  
del contracte, l'adequació del  disseny, als  objectius previstos amb la contractació i  als  resultats  
finals obtinguts, i també als aspectes econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic. 

f) Les relacionades amb l'acte de recepció, les seves incidències i la signatura de l'acta de recepció.
g) Les que es descriuen al PPT. 

Per als tràmits i actuacions que cal realitzar durant la preparació i execució de les obres, se seguiran els  
terminis assenyalats  en el  present PPTP.  En cas  que hi  hagi  contradiccions en els  terminis entre els  
diferents  documents  que  formen part  del  contracte  (projecte,  PCAP,  PPTP)  prevaldrà  aquell  termini  
menor de temps, encara que en tot cas, sempre caldrà complir l’establert en la normativa d’aplicació en 
matèria de contractació i en matèria de les obres de construcció i seguretat i salut.  

5. REPRESENTANT DEL'ADMINISTRACIO 

L'Ajuntament d’Olvan designarà un representant de l'administració del  contracte dels serveis tècnics 
municipals  per  a  cada  lot.  Aquest  representant  realitzarà,  sense  perjudici  de  les  atribucions  del  
responsable del contracte, les funcions següents: 

a) Assistir a la comprovació de replanteig i la recepció de les obres. 
b) Verificar el compliment de les condicions especials d'execució i de l'oferta tècnica de l'adjudicatari i  

informar per tal que s'incoïn els corresponents expedients de penalització, incidències en l'execució  
incidències en l'execució (modificacions, prorrogues, etc.), i, si escau resolució anticipada. 

c) Vigilar tots els aspectes purament tècnics de l'execució del contracte; com poden ser: assistir a les 
visites d'obra, supervisar plànols, propostes de materials, seguiment de l'execució de les obres. 

d) Denunciar tots aquells aspectes o les situacions que poden ser contraris a la correcta execució del 
contracte. 

e) Comunicar  al  responsable  del  contracte  totes  aquelles  incidències  que  tot  i  no  ser  qüestions  
purament tècniques, poden ser considerades com a incompliment de condicions establertes en el 
PCAP o en el PPTP.

f) Fer d'enllaç i coordinar accions amb la resta de serveis de l'Ajuntament que pugin resultar afectats 
per l'execució de les obres.

g) Supervisar tots els aspectes comunicatius de l'obra cap als veïns i la ciutadania 
h) Vetllar per a que es produeixi una comunicació fluida entre tots els agents que intervenen en l'obra,  

director d'obra, contractista, organismes públics, organismes privats, etc. 
i) Mantenir informats als seus superiors i a l'equip de govern de les incidències i els aspectes relatius 

a l'execució de les obres. 
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AJUNTAMENT D'OLVAN

6. REPRESENTANT DE L'ADJUDICATARI 

L'adjudicatari de cada lot estarà obligat a disposar d'una persona que el representi davant l'Ajuntament 
d’Olvan, pels fins i objecte del contracte. Aquesta persona, amb poders suficients, s'encarregarà de les  
relacions amb l'administració municipal i serà el delegat de l'adjudicatari. 

7. DOCUMENTACIO A PRESENTAR ABANS D'INICIAR LES OBRES 

En un termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de la formalització del contracte el contractista  
haurà de lliurar la següent documentació: 

- Pla de Seguretat i Salut, en aplicació de l'Estudi de seguretat i salut, el contractista resta obligat en  
l'elaboració d'un Pla de seguretat i salut, d'acord amb allò que estableix el RD 604/2006, de 19 de  
maig, que modifica el RD 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de  
seguretat i salut en les obres de construcció. 

- Pla de gestió de residus, d'acord amb el RD 105/2008, que regula la producció i gestió dels residus de  
construcció i demolició, el contractista resta obligat a redactar el Pla de gestió de residus. Per tal  
d'uniformar els continguts del Pla de gestió de residus amb els de l'estudi de residus del projecte,  
aquests s'organitzaran d'acord amb uns apartats, que recullen, a més dels requisits prescrits en els  
textos legals de referència,  altres accions complementàries per contribuir a millorar la  gestió i  la 
traçabilitat dels residus.

- Programa de treballs ofert de conformitat amb el projecte a executar. - Pla de desviaments d'obra i  
senyalització provisional. 

- Pla de control de qualitat, que inclogui una memòria descriptiva del procediment i organització del  
control de qualitat, les activitats a controlar, el tipus i número d'assaigs i comprovacions.

Tots aquests documents s’hauran d’ajustar a l’oferta tècnica presentada per l’empresa adjudicatària en la  
licitació del contracte

Per altra banda, es podrà demanar durant qualsevol moment de l'obra: 

- Relació de la maquinària i mitjans auxiliars a emprar durant l'execució dels treballs. 
- Relació  nominal  dels  treballadors  que  prestaran  el  seu  servei,  així  com  la  seva  categoria  

professional i número de afiliació a la seguretat social, havent de comunicar qualsevol modificació. 
- Certificats de formació sobre prevenció de riscos laborals de tot el personal de l'obra. 
- Justificant  de  recepció  de  tots  els  treballadors  que  vagin  a  prestar  els  seus  serveis  en  l'obra,  

conforme han estat informats sobre els riscos respecte dels quals es trobaran exposats. - Certificats 
d'aptitud medica dels treballadors que vagin a prestar als seus serveis. 

- Certificats d'aptitud, formació o acreditació oficial necessària d'aquells treballadors que hagin de 
manipular vehicles, grues, maquinària o eines especials. 

8. PLA DE SEGURETAT I SALUT 

En aplicació  de l'estudi  de seguretat  i  salut,  el  contractista  resta  obligat  en l'elaboració d'un Pla de 
seguretat i salut, d'acord amb allò que estableix el RD 604/2006, de 19 de maig, que modifica el RD 
1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres  
de construcció. 
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AJUNTAMENT D'OLVAN

El contractista haurà de presentar el Pla de seguretat i salut en un termini màxim de 10 dies hàbils a 
comptar des de la formalització del contracte. 

El coordinador de seguretat i salut ha d'emetre un informe sobre l'aprovació del pla de seguretat i salut 
elaborat pel contractista. 

En cas que el Pla no obtingués la conformitat prèvia del coordinador de seguretat i salut, es requerirà al 
contractista per a que en un nou termini de cinc dies hàbils realitzi les esmenes que, per raó de defectes  
o omissions, se li facin avinents. 

El Pla amb el corresponent informe favorable del coordinador en matèria de seguretat i salut s'elevarà a  
l'òrgan corresponent per a la seva aprovació, i haurà de ser presentat a la inspecció de treball, sempre  
abans de l'inici de l'obra. 

El pla de seguretat i salut podrà ser modificat en el decurs de l'obra pel contractista en funció del procés 
d'execució de l'obra, de l'evolució del treball i de les possibles incidències o modificacions que puguin 
sorgir al llarg de l'obra però sempre caldrà l'aprovació expressa del coordinador en matèria de seguretat i  
salut durant l'execució de l'obra. 

El  contractista  haurà  de  complir  totes  les  disposicions  legals  i  reglamentàries  que  en  matèria  de 
prevenció de riscs laborals siguin vigents, així com les disposicions de seguretat i salut d'aplicació a les  
obres de construcció. 

9. ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 

Dins d'un termini no superior a un mes, des de la data de formalització del contracte, excepte casos  
excepcionalment justificats en els quals es podrà allargar aquest termini, es procedirà, en presència del  
contractista, a efectuar la comprovació del replanteig i s'estendrà una acta del resultat que serà signada  
pel contractista, per la direcció facultativa de l'obra i pel representant de l'administració. 

10. INICI D'OBRES 

L'execució de les obres començarà amb l'acta de comprovació del replanteig. No obstant, en el cas que el  
Pla de seguretat i salut no estigues aprovat, les obres s'iniciaran en el moment que s'aixequi l'acta d'inici 
d'obres, que en qualsevol cas tindrà lloc en el termini de 10 dies hàbils següents a la notificació de  
l'aprovació del Pla de seguretat i salut. En aquest cas el termini d'execució previst de 3 mesos d'aquesta 
obra començarà a comptar des de la data de formalització de l'acta d'inici d'obres. 

11. OBERTURA DEL CENTRE DE TREBALL 

Abans d'iniciar les obres, el contractista tindrà l'obligació d'efectuar la comunicació d'obertura del centre  
de treball a l'autoritat laboral competent, d'acord amb el que s'estableix a !'article 7.2 de la Llei 25/2009  
de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el lliure accés a  
les activitats de serveis i el seu exercici. 

12. MITJANS PERSONALS I TÈCNICS

Mitjans personals

L’empresa adjudicatària ha de disposar almenys del següent personal contractat:
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AJUNTAMENT D'OLVAN

- Responsable  del  contracte:  persona  delegada  amb  experiència  en  el  sector  i  formació  tècnica,  
interlocutor directe amb l'Ajuntament, reunions periòdiques, gestió general del contracte, etc.

- Encarregada d’obra: persona qualificada amb una experiència mínima de 2 anys acreditable en obres  
d’edificació  similars,  i  amb dedicació  completa  a  l’obra.  Amb coneixement dels  treballs  i  la  seva  
planificació, organització i coordinació dels diferents professionals que intervenen a l’obra, tasques  
de recursos preventius, assistència a les visites d’obra acordades.

- Responsable  de  seguretat  i  salut:  persona  qualificada  amb  una  experiència  mínima  d’1  any 
acreditable en obres similars, i amb la dedicació necessària segons l’estudi bàsic de seguretat i salut.  
Amb coneixement exhaustiu dels temes de seguretat i salut a les obres, assistència a les visites d’obra 
acordades amb la coordinació de seguretat i salut.

- Personal operari: persones qualificades en les diferents especialitats, essent les oficials primera amb 
experiència mínima de 2 anys acreditable en obres similars, i amb les dedicacions necessàries per a la 
correcta execució de les obres i les seves especialitats, segons el projecte executiu que serveix de 
base a les mateixes i les condicions del contracte.

- Personal  administratiu:  redacció  i  lliurament dels  documents  de l’obra,  croquis  i  plànols,  tràmits 
administratius, certificacions, factures, gestió telefònica, incidències, etc.

La responsable del contracte, cap d’obra i el personal administratiu s’imputaran a les despeses generals.

El personal que executi les obres haurà de disposar dels coneixements tècnics adequats, així com també 
de la qualificació i la formació individual necessària. S’haurà de presentar a les instal·lacions degudament  
equipat i uniformat, i amb la identificació o acreditació corresponent.  

Sempre que es justifiqui convenientment, el personal indicat no exigeix exclusivitat ni independència de  
tasques, pel que una mateixa persona pot desenvolupar més d'una de les feines descrites sempre que 
tingui capacitat per a la seva execució. Així doncs, s’admetrà per exemple que la persona cap d’obra faci  
també les funcions de responsable de seguretat i salut, sempre que es tingui la qualificació i capacitat  
necessàries, i es justifiqui adequadament en la proposta del Pla de Treball.

Mitjans auxiliars

Els  mitjans tècnics  i  auxiliars seran els  necessaris  per a la correcta execució de les obres,  segons el  
projecte tècnic que serveix de base a les mateixes.

La maquinària, equips i eines que la contractista ha d’aportar a l’obra, estaran en perfecte estat d’ús i 
conservació,  motiu  pel  qual  s’haurà  de  disposar  del  corresponent  certificat  d’homologació  oficial,  i 
hauran d’haver passat els controls i inspeccions periòdiques que dictin les administracions competents, 
així com també compliran els requisits exigits per la normativa aplicable, especialment, la referida a la  
prevenció de riscos laborals.

Així mateix, la direcció facultativa podrà rebutjar qualsevol maquinària, equip o eina que al seu judici no 
compleixi amb els requisits de funcionament i seguretat per a l’ús a que es destinen, amb independència 
del compliment de la normativa vigent.

13. DESPESES A CARREC DE L'ADJUDICATARI 

El  contractista  executarà  les  obres  assumint  la  totalitat  dels  costos  directes  i  indirectes  que  siguin 
necessaris per a la correcta execució de les mateixes. Seran a càrrec de l'adjudicatari, entre d'altres, les 
següents despeses: 
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AJUNTAMENT D'OLVAN

Llicències permisos i autoritzacions 

Tots el permisos i les llicències necessàries per a l'execució de l'obra, tant d'organismes públics com 
privats, seran tramitats i obtinguts pel contractista i al seu càrrec, excepte els relatius a expropiacions,  
servituds i llicències municipals. 

Serveis provisionals 

L'adjudicatari  assumirà  totes  les  instal·lacions  d'aigua,  electricitat,  i  les  connexions  provisionals  que  
siguin necessàries, per tal de portar a terme una correcte execució de l'obra. 

Pla de control de qualitat 

Les despeses que s'originin com a conseqüència dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d'obra i dels 
informes específics que s'emetin per ordre de la direcció de l'obra (responsable del  contracte),  que 
resultin pertinents en cada cas, seran a càrrec de l'empresa adjudicatària (contractista) i es considera que 
estan  inclosos  en  el  pressupost  del  projecte  proporcionalment  als  preus  unitaris  fins  el  1'5%  del 
pressupost d'execució material. 

No  obstant,  no  tindrà  tal  limitació  i  correrà  íntegrament  per  compte  del  contractista,  les  despeses 
derivades de controls que sigui necessari realitzar com a conseqüència de defectes en la qualitat i en  
l'execució de l'obra.

Habilitació espai tancat

El  contractista,  en  cas  la  direcció  facultativa  o  l'Ajuntament  ho  considerin  oportú,  estarà  obligat  a  
habilitar un espai tancat que es destinarà exclusivament a oficina tècnica on es podran celebrar reunions  
amb la direcció facultativa (responsable del contracte), amb el representant de l'administració i personal 
municipal que tingui funcions de seguiment de les obres o del manteniment o gestió posteriors, si escau. 

Aquesta oficina haurà de disposar d'una taula de reunions per tal de facilitar les visites d'obra i aquells  
elements tècnics que siguin necessaris. El cost d'instal·lació d'aquesta oficina serà a càrrec de l'empresa  
adjudicatària. 

Comunicació 

Serà d'obligació a càrrec de l'adjudicatari la col·locació d'un cartell anunciador de l'obra en un lloc visible  
que determinaran els serveis tècnics municipals.  El  cartell  s'ajustarà al model i  condicions tècniques 
indicades per la direcció facultativa i els organismes que hagin atorgat una subvenció, si s'escau. 

Així mateix, el contractista l'haurà de retirar com a màxim un mes més tard de la recepció de les obres,  
transcorregut aquest termini l'Ajuntament podrà retirar el cartell a càrrec de l'adjudicatari d'acord amb 
les condicions establertes al PCAP. 

Serà d'obligació a càrrec de l'adjudicatari la col·locació dels cartells, senyals informatives i l'enviament de 
cartes informatives a la ciutadania, si escau, i tot allò (totes aquelles actuacions adreçades a fer efectiva  
la bona execució de l'obra així com la bona relació amb la ciutadania) que la direcció facultativa o els  
serveis tècnics municipals considerin necessari. 

Mitjans auxiliars 

La maquinària, equips i eines que el contractista ha d'aportar a l'obra, estaran en perfecte estat d'ús i  
conservació,  motiu  pel  qual  s'haurà  de  disposar  del  corresponent  certificat  d'homologació  oficial,  i  
hauran d'haver passat els controls i inspeccions periòdiques que dictin les administracions competents,  
així com també compliran els requisits exigits per la normativa aplicable, especialment, la referida a la  
prevenció de riscos laborals. 
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AJUNTAMENT D'OLVAN

Així mateix, la direcció facultativa podrà rebutjar qualsevol maquinària, equip o eina que al seu judici no 
compleixi amb els requisits de funcionament i seguretat per a l'ús a que es destinen, amb independència 
del compliment de la normativa vigent. 

Neteja 

L'adjudicatari haurà de mantenir l'àmbit de l'obra net i el seu entorn immediat, segur i conforme amb el  
que disposi el Pla de seguretat i salut i a les indicacions de la direcció facultativa, i també dels serveis  
tècnics municipals. 

L'adjudicatari  haurà  de  fer  una  neteja  final  de  l'obra  i  de  l'àmbit  d'afectació  pel  pas  de  camions  
maquinària per l'execució de les obres. 

L'adjudicatari  estarà  obligat  a  la  recollida,  reciclatge  o  reutilització  dels  materials,  de  l'embalatge  i  
muntatge, i qualsevol altre tipus de residus produïts com a conseqüència de l'execució del contracte, així 
com la correcta gestió dels residus d'acord amb la normativa d'aplicació. 

Senyalització provisional 

El contractista farà les gestions i elaborarà tots els documents necessaris per a procedir a la modificació  
de qualsevol servei, ja sigui un subministrament o els desviaments provisionals de tràfic.

En tot cas, el contractista serà única i exclusivament el responsable, durant l execució de les obres, de  
tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d altres persones o entitats. En  
conseqüència, el constructor assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei sobre  
accidents de treball, de 30/1/1900 i disposicions posteriors.

El contractista esta obligat a instal·lar, al seu càrrec, els senyals necessaris per indicar l'accés a l'obra, la 
circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de la seva marxa, tant en  
la zona esmentada com en els seus límits i immediateses. 

En el cas que sigui necessari fer desviaments de transit  serà d'obligació a càrrec de l'adjudicatari  la  
col·locació de tota la senyalització i mesures de seguretat viaria necessàries per una correcta execució 
com  poden  ser  balises,  tancaments  tipus  new  jersey,  revises,  plataformes,  semàfors  provisionals, 
senyalitzadors, etc. d'acord amb les indicacions de la direcció facultativa, i dels serveis tècnics municipals 
si s'escau. 

Aquestes tasques s'hauran de realitzar també en horari nocturn, a càrrec de l'adjudicatari, en cas que la  
direcció facultativa ho estimi convenient vetllant per la seguretat de la circulació de persones i vehicles, i  
per l'interès general. 

14. MANTENIMENT DE SERVEIS EXISTENTS

El contractista tindrà especial cura en el manteniment dels serveis existents tant de les xarxes principals 
com de les escomeses particulars, de manera que les interrupcions que pugui provocar l’execució de 
l’obra siguin resoltes amb rapidesa.

Les despeses i treballs originats per aquest motiu es consideraran a les unitats pressupostàries, sense  
que hi hagi dret a reclamació, inclòs quant la informació facilitada al projecte o per les Companyies  
subministradores no sigui exacta, ja que aquesta es facilita a títol orientatiu i ha de ser comprovada  
mitjançant la realització de cales i altres.

15. CONSERVACIÓ DEL MEDI AMBIENT

El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l’obra com fora d’aquests, ha 
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AJUNTAMENT D'OLVAN

d’adoptar les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin mínimes.

Els moviments dins de la zona d obra es produiran de manera que només s’afecti la vegetació existent en 
allò  estrictament  necessari  per  a  la  seva  implantació.  Tota  la  maquinària  utilitzada  disposarà  de 
silenciadors per a rebaixar la pol·lució fònica.

El  contractista  és  responsable  de  la  guarda  i  custòdia  de  l’arbrat  de  la  zona  objecte  del  projecte 
d’urbanització,  fins  a  l’extinció  del  contracte.  Sense  la  prèvia  autorització  del  director  de  l’obra  el 
contractista no podrà realitzar cap tala d’arbres.

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i qualsevol  
altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al  medi ambient, havent de canviar els 
mitjans i mètodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la direcció d obra o dels 
organismes institucionals competents en la matèria.

16. OBRA DEFECTUOSA

Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti a aquest Plec de Condicions a 
la particular d’aquesta, la direcció tècnica de les obres podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer 
cas, aquesta fixarà el preu que cregui just,  d’acord  amb  les  diferències  que  hi  haguessin,  i  el 
contractista  estarà  obligat  a  acceptar  aquesta  valoració.  En  cas  que  no  s’hi  conformi,  desfarà  i 
reconstruirà, a càrrec seu, tota la part mal executada, d’acord amb les condicions que fixi la direcció 
tècnica de les obres, sense que això signifiqui motiu de pròrroga en cas d execució.

17. MATERIALS

Si  les  procedències dels  materials  fossin fixades als  documents  contractuals,  el  contractista  haurà d  
utilitzar, obligatòriament, les esmentades procedències, llevat autorització  explícita  del  director  d 
obra.  Si  fos  prescindible,  a  judici  de l’Administració, canviar aquell origen o procedència, hom 
es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del Plec de Clàusules Administratives Generals.

Si  per  complir  les  Prescripcions  del  present  Plec  es  rebutgen  materials  procedents  de  l’explanació, 
préstecs i  pedreres,  que figuren com a utilitzables només als  documents informatius,  el contractista 
tindrà l’obligació d’aportar altres materials, que compleixin les Prescripcions, sense que per això tingui 
dret a un nou preu unitari.

El contractista obtindrà, a càrrec seu, l’autorització per a l’ús de préstecs, i aniran també a càrrec seu 
totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin.

El contractista notificarà a la direcció de l’obra, amb la suficient antelació, les procedències dels materials 
que es proposa utilitzar, i aportarà les mostres i les dades necessàries, tant pel que fa a la quantitat com 
a la qualitat.

En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’obra materials, la procedència dels quals no hagi estat 
aprovada pel director de les obres.

18. ABOCADORS

Llevat  manifestació  expressa  contrària  al  Plec  de  Prescripcions  Tècniques  Particulars,  la  localització 
d’abocadors  autoritzats,  així  com  les  despeses  que  comporti  llur  utilització,  seran  a  càrrec  del  
contractista.

Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi feta 
en la justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memòria, ni l’omissió en l’esmentada 
justificació de l’operació de transport als abocadors, seran causa suficient per al·legar modificació del  
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AJUNTAMENT D'OLVAN

preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir que la unitat d’obra corresponent no inclou la dita 
operació de transport a l’abocador, sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat sí que la 
inclou.

Si  als  mesuraments  i  documents informatius del  projecte  es contempla que el  material  obtingut de  
l’excavació de l’esplanada, fonaments o rases, s’ha d utilitzar per a terraplè, replens, etc., i la direcció 
d’obra rebutja  aquest  material  perquè no compleix  les  condicions del  present  Plec,  o bé existeixen 
residus o material de possible toxicitat, el contractista haurà de transportar-lo a abocadors autoritzats  
sense dret a cap abonament complementari a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu del 
contracte per haver emprat majors quantitats de material procedent de préstecs.

En cas que vagin a l’abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de les disposicions 
vigents que facin relació al transport i abocament de materials, autoritzacions i permisos necessaris

Així mateix, el contractista es responsabilitzarà del compliment de la normativa vigent en matèria de  
medi ambient i del Pla de Gestió de Residus aprovat.

La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà la direcció tècnica de  
l’obra. En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la reposició del material 
extret.

19. CERTIFICACIONS 

La direcció facultativa realitzarà en la primera setmana de cada mes el mesurament de les unitats d'obra  
executades i  acceptades en el  mes anterior.  El  contractista  podrà presenciar  la  realització d'aquests 
mesuraments. 

Les certificacions, i conseqüentment les quantitats que s’abonin a la contractista, tindran el caràcter de 
pagament a compte, subjectes a les rectificacions i variacions que resultin de l’amidament final sense  
que comporti de cap manera l’aprovació i recepció de les obres que comprengui. En el transcurs de 
l’obra, totes les certificacions seran a origen, indicant el nombre d’unitats certificades de cada partida, en  
cadascuna de les certificacions mensuals.

Les partides alçades s’hauran de justificar, i s’abonaran els amidaments realment executats, i en cas de 
companyies de serveis s’abonaran els pagaments realment satisfets, als quals se sumarà les despeses 
generals i benefici industrial. 

Per  a  les  obres  o  parts  d'obra  les  dimensions  i  característiques  de  les  quals  hagin  de  quedar  
posteriorment i definitiva ocultes, el contractista esta obligat a avisar a la direcció facultativa amb la  
suficient antelació a fi que aquesta pugui realitzar els corresponents mesuraments i  presa de dades,  
aixecant  els  plànols  que  les  defineixen,  la  conformitat  dels  quals  la  subscriurà  el  representant  del  
contractista o el seu cap d'obra. A falta d'avís previ, el contractista queda obligat a acceptar les decisions  
de la propietat sabre aquests elements ocults. 

20. PREUS CONTRADICTORIS 

Si durant l'execució dels treballs objecte d'aquest contracte calgués executar alguna unitat d'obra no  
inclosa en els  preus que figuren en el  projecte,  quadres  de preus o pressupost  es  formularà  entre 
l'adjudicatari i la direcció facultativa, amb el vistiplau, indispensable, dels serveis tècnics municipals, en 
un nou preu contradictori, diligencia de la qual s'aixecarà l'oportuna acta, que s'haurà d'aprovar per  
l'òrgan municipal competent. 

Aquest preu contradictori s'ajustarà a unitats semblants incloses en el present contracte, utilitzant els 
preus simples de ma d'obra, maquinària i materials contractuals i variant les quantitats o incorporant 
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AJUNTAMENT D'OLVAN

aquells nous preus simples no inclosos en el contracte. 

Si  això  no  fos  possible  s'escollirà  un  dels  inclosos  en  els  quadres  de  preus  que  es  relacionen  a 
continuació, atenent a l'ordre de prioritat que decideixi la direcci6 facultativa. 

1. Quadres de preus del projecte 
2. Preus de referència d'urbanització ITEC-2025 
3. Preus de referència d'enginyeria civil ITEC-2025 
4. Preus de referència d'edificació ITEC-2025
5. Preus de referència de rehabilitació i restauració ITEC-2025
6. Preus de referència de seguretat i salut, assajos control qualitat i despeses indirectes ITEC- 2025

En tot cas, per a la redacció del nou preu es tindrà en compte el preu d'execució material ITEC més  
recent per a la província de Barcelona, sense tenir en compte qualsevol element de ponderació, ja sigui  
pel volum d'obra o per qualsevol altra circumstancia. 

21. PROJECTE D'OBRA EXECUTADA 

El Contractista encarregat de l'execució de l'obra haurà de facilitar a la direcció facultativa de l'obra les 
dades necessàries per tal que aquest pugui elaborar el projecte "as built" o la documentació final d'obra  
a lliurar a l'Ajuntament. 

El Projecte d'obra executada ha d'incorporar almenys una memòria, plànols i els documents del control  
de qualitat, pel que el contractista facilitarà com a mínim la següent documentació, sense que aquesta 
sigui limitadora: 

- Aixecament topogràfic, plànols i representacions gràfiques que permetin definir geomètricament les 
obres, els seus elements i la seva posició tal com han quedat finalment executades, incloent totes les 
notes i observacions necessàries que indiquin aspectes singulars, informació rellevant, i els tipus de  
materials dels elements que integren l'obra.

- Control de qualitat realitzat, certificats de materials, fitxes de característiques, manuals, etc. 
- Fotografies del seguiment de l'execució de l'obra amb les seves dates, i de l'estat final. 
-  Llistat  de subministradors  i  subcontractistes  indicant  quines feines  han realitzat  o  materials  han 

aportat amb dades, adreça i telèfon de contacte. 
- Certificats d'instal·lacions i contractes de manteniment, si s'escau. 
- Documents de legalització de les instal·lacions, si s'escau. 
- Documentació acreditativa que s'ha donat compliment dels criteris d'adjudicació en cas que s'hagin 

ofert en el procediment de licitació. 

22. TERMINI DE GARANTIA 

S'estableix un termini de garantia d'un any (12 mesos) o aquell termini que hagi ofert l'adjudicatari si fos  
superior al fixat en aquest plec, a comptar a partir de la data de recepció de les obres. 

Durant el període de garantia el contractista esta obligat a reparar o corregir, al seu càrrec, totes les  
deficiències que es puguin observar en l'obra executada, amb independència de les conseqüències que 
puguin derivar de les responsabilitats en que hagi pogut incórrer, d'acord amb el que estableixen els  
plecs i documents del present contracte i la LCSP. 

Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu de  
l'obra, d'ofici o a instancies del contractista, redactarà un informe sobre l'estat de les obres. Si aquest fos  
favorable, el contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat, exceptuant el que esta disposat en la 
LCSP, procedint-se a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, si escau, al  
pagament de les obligacions pendents que haurà d'efectuar-se en el termini de seixanta dies. 
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AJUNTAMENT D'OLVAN

En el cas que l'informe no fos favorable i  els  defectes observats siguin imputables a deficiències en 
l'execució de l'obra i no a l'ús del construït, durant el termini de garantia, el director facultatiu procedirà  
a dictar les oportunes instruccions al contractista per a la deguda reparació del construït, concedint un  
termini per a això durant el qual continuarà encarregat de la conservació de les obres, sense dret a  
percebre quantitat alguna per ampliació del termini de garantia. 

23. ORGANITZACIO DEL CONTRACTE 

23.1. Documentació de treball facilitada per l'Ajuntament.

Per a exercir les seves funcions i obligacions, l'Ajuntament facilitarà al contractista, al director de l'obra i  
la resta de tècnics facultatius l'accés a la següent documentació, si existeix: 

- Projecte executiu de les obres. 
- Informes tècnics de revisió i aprovació del projecte. 
- Contracte d'execució de les obres entre l'Ajuntament i el contractista. 
- Oferta del contractista adjudicatari de l'execució de les obres. 
- Models en format paper i suport informàtic generats per l'Ajuntament.
- Qualsevol altra documentació discrecional que es consideri oportuna. 

23.2. Relacions amb l'Ajuntament 

L'Ajuntament  d’Olvan  comunicarà,  prèviament  a  l'inici  de  les  obres,  al  contractista  i  a  la  direcció  
facultativa (director d'obra, director d'execució d'obra, i coordinador de seguretat i salut) el nom del  
tècnic responsable municipal del contracte, que serà l'interlocutor prioritari en totes les comunicacions i 
consultes que es puguin generar durant el desenvolupament del contracte en tots els seus aspectes. 

En general, el tècnic interlocutor de les obres amb l'Ajuntament serà el director de l'obra, responsable  
del contracte, qui te assignada la tasca de coordinació del contractista i l'equip tècnic facultatiu. 

El director de l'obra transmetrà qualsevol aspecte que consideri necessari a l'Ajuntament mitjançant els  
diversos modes de comunicació disponibles: verbal, correu electrònic, missatgeria instantània, document 
escrit, etc. En el cas que precisi de justificant de rebut aquesta serà plasmada en format paper o correu 
electrònic amb correu de resposta. 

De la mateixa manera, l'Ajuntament transmetrà les seves ordres i comentaris al director d'obra utilitzant  
els  mateixos  mitjans  i  procediments.  Tota  la  informació,  documentació,  consultes  i  requeriments 
dirigides  a  l'Ajuntament  per  part  dels  tècnics  en  relació  al  contracte  i  obra  es  faran  a  través  del 
responsable municipal del contracte, que alhora podrà delegar algunes de les seves funcions, si escau, en 
personal adscrit a les seves funcions i que es comunicarà prèviament. 

En tot cas, per qualsevol documentació dirigida a l'Ajuntament, s'haurà informat prèviament al tècnic 
responsable del contracte, i se li enviarà copia dels documents. 

En el decurs de l'execució de l'obra, l'adjudicatari podrà sol·licitar tota mena d'aclariments i informacions 
complementaries i fer paleses les consideracions que cregui oportunes al tècnic responsable municipal. 

L'Ajuntament procurarà atendre, en la mesura que sigui possible, les esmentades sol·licituds, sense que  
la manca o  el  retard  en la  resposta es  pugui  considerar  en  cap moment com a causa motivada de 
defectes, mancances o retards en l'execució de l'obra, donat que es obligació de l'adjudicatari dirigir els 
treballs  sense  mes  aportacions  per  part  de  l'Ajuntament  que  les  que  figuren  en  aquest  plec  de 
prescripcions tècniques i resta de documentació que forma part del contracte. 

23.3. Relacions amb la direcció facultativa 
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AJUNTAMENT D'OLVAN

Els tècnics facultatius podran utilitzar diverses formes de comunicació (verbal, correu electrònic, etc.) per  
transmetre ordres. Aquestes ordres tindran caràcter vinculant del contracte, tot i que caldrà reflectir i  
relacionar aquestes comunicacions en les corresponents actes, informes, llibres d'ordres i assistències,  
llibres d'incidències , etc. Segons correspongui. 

En cas d'urgència o discrepància per part del contractista, les ordres s'hauran de concretar de forma  
immediata  digitalment,  ja  sigui  mitjançant  correu  electrònic  o  a  través  de  dispositius  mòbils  com  
telèfons, i en qualsevol cas considerat com a sensible, es posaran aquests missatges en copia del tècnic  
responsable municipal o en qui aquest delegui. 

24. SEGUIMENT I CONTROL DELS TREBALLS 

El responsable del contracte d'obres serà el director de l'obra. No obstant això, el responsable municipal  
del contracte que designi l'Ajuntament d’Olvan, farà el seguiment global de les obres, i supervisarà el  
control de les mateixes per la posterior acceptació dels treballs objecte del contracte. 

Per poder dur a terme les tasques de seguiment, supervisió i control, el personal dels serveis tècnics de  
l'Ajuntament  tindrà  accés,  en  qualsevol  moment,  als  treballs  i  documents  que  l'adjudicatari  estigui 
elaborant sigui quin sigui l'estat de desenvolupament en que es trobin. A aquests efectes, l'adjudicatari  
facilitarà la revisió dels treballs en curs al responsable municipal i tècnics designats per l'Ajuntament.

L'incompliment injustificat  de les obligacions derivades d'aquest  plec per part del  contractista  i  dels 
tècnics  facultatius  podrà  portar  a  terme l'aplicació  de  penalitzacions  per  part  de  l'Ajuntament,  i  si  
s'escau, la resolució del contracte. 

En  cas  d'incompliment  del  contracte,  a  més  del  que  determina  la  legislació  vigent  en  matèria  de 
contractació,  l'Ajuntament  es  reserva  el  dret  d'executar,  amb  mitjans  propis  o  mitjançant  tercers, 
qualsevol  part  de  l'objecte  del  contracte.  Amb  aquesta  finalitat,  l'adjudicatari  facilitarà  les  dades  
pertinents amb l'antelació necessària perquè es puguin dur a terme els esmentats treballs sense que cap 
dels terminis contractuals es vegin afectats. 

25. RESPONSABILITATS 

Donada  la  naturalesa  del  contracte,  l'adjudicatari  es  trobarà  inscrit  en  els  registres  i  classificacions 
necessàries davant els organismes que correspongui. En cas que l'adjudicatari sigui un persona jurídica,  
haurà  de  justificar  la  seva  constitució  com  a  societat  professional,  l'objecte  social  de  la  qual  sigui  
l'execució d'obres amb la capacitat i solvència requerida. 

L'autoria dels treballs durant l'execució de les obres recau en l'adjudicatari. Aquest es el responsable dels  
treballs realitzats. 

El contractista haurà de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura d'almenys 
cent mil euros (500.000,00 €) per sinistre i any, i un sublimat per víctima d'almenys 150.000 €, per tal de  
fer front a qualsevol fet del que es derivi responsabilitat per part de l'empresa adjudicatària. 

En cas de produir-se un fet que derives en un procés judicial, el contractista es veurà obligat a mantenir 
la pòlissa fins a la finalització del mateix per tal que aquesta cobreixi qualsevol cost que se'n derivi. 

El contractista serà responsable, durant l'execució de les obres, de tots els danys i perjudicis directes o  
indirectes,  que  es  puguin  ocasionar  a  qualsevol  persona,  propietat  o  servei  públic  o  privat,  com a 
conseqüència  dels  actes,  omissions  o  negligències  del  personal  al  seu  càrrec,  o  d'una  deficient  
organització, protecció o senyalització de les obres. 

Les propietats o serveis públics o privats que resultin danyats hauran d'esser reparats al seu cost de  
manera immediata, restablint les seves condicions primitives.  Les persones que resultin perjudicades 
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AJUNTAMENT D'OLVAN

hauran d'esser compensades al seu cost, adequadament , d'acord amb la legislació vigent.

El contractista s'haurà de responsabilitzar solidàriament de les obligacions dels tercers contractistes per  
que fa a l'execució dels treballs subcontractats. La propietat quedarà aliena i al marge de les relacions  
entre  el  contractista  i  el  subcontractista  no  essent  responsable  en  cap  cas  per  les  conseqüències  
derivades del contracte que celebri aquell amb el segon, relacionant-se, per tant, exclusivament amb el  
contractista. 

Els defectes de qualitat en l'obra realitzada, per manca de compliment del projecte o de les instruccions 
emeses per la direcció facultativa, donaran lloc a la seva demolició. 

Excepcionalment,  en  cas  que  s’acceptin  les  obres  defectuoses  quan  sigui  possible,  donaran  lloc  a 
rebaixes  percentuals  de  fins  el  cinquanta  per  cent  (50%)  de  cada  unitat  d'obra  parcialment  mal 
executada. No obstant 

això, la contractista quedarà exempt de responsabilitat quan els treballs defectuosos o mal executats 
siguin conseqüència d’una ordre directa que hagués donat l’Ajuntament

Si l'obra s'arruïna o pateix deterioraments greus incompatibles amb la seva funció amb posterioritat a 
l'expiració del termini de garantia per vicis ocults de la construcció, a causa d'incompliment del contracte  
per  part  del  contractista,  aquest  ha  de  respondre  dels  danys  i  perjudicis  que  es  produeixin  o  es  
manifestin  durant  un  termini  de  quinze  anys  a  comptar  de  la  recepció  o  ocupació  efectiva,  de  
conformitat amb !'article 244 de la LCSP. 

Olvan, juliol de 2025
Serveis Tècnics Municipals

AJUNTAMENT D'OLVAN

Plaça Ajuntament, s/n, Olvan. 08611 (Barcelona). Tel. 938250013. Fax: 938228685

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 9

N
Q

3A
9R

R
K9

ZC
A2

A7
C

YR
K5

FK
G

A 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//o

lv
an

.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 1

5 
de

 1
5 


	14. MANTENIMENT DE SERVEIS EXISTENTS
	15. CONSERVACIÓ DEL MEDI AMBIENT
	16. OBRA DEFECTUOSA
	17. MATERIALS

