
Partida PLANING DE L'OPERACIÓ

1 Estimació costos Equip durant l'execució de les obres, i mobiliari i senyalística.

Funció Formació mínima exigida i experiència Dedicació % Mesos €/mes Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

SUBTOTAL FASE A 82.776,61

Funció Formació mínima exigida i experiència Dedicació % Mesos €/mes Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

SUBTOTAL FASE B 2.420,62

Funció Formació mínima exigida i experiència € Total  

SUBTOTAL FASE C 4.498,87

2

Descripció dels treballs: SUBMINISTRAMENTS ut €/ut Total

2.1 1 600,00 600,00

2.2 1 1.200,00 1.200,00

SUBTOTAL CORRECCIÓ 1.200,00

NOTA:
TOTAL sense IVA 90.896,10
IVA 21% 19.088,18

TOTAL amb IVA 109.984,28

1.613,75

1.613,75

10.892,79

Quant

0,20 8.068,73

8.068,73

10% 3,00 8.068,73 2.420,62

Mesos

1 1 1 1

Tècnic competent amb 10 anys d'experiència  15% 8.068,739,00

1

1 111 1

26.698,946.356,8914,0030%

L'import econòmic total d'adjudicació per a la prestació dels serveis serà el corresponent a la suma de 
la partida núm.1 i 2. No obstant això, l'adjudicatari facturarà únicament els serveis realitzats en base a 
les partides que realment corresponguin en funció del nombre total de licitadors que es presenti 
(partida 2.1 o 2.2) més la partida núm.1.                                                                                                               

Redacció d'informe comparatiu amb l'anàlisi del contingut i abast de les ofertes presentades per a l'execució de les obres. 
En el cas de presentar-se en aquest procediment de licitació un total de licitadors inferior a 6. 
Redacció d'informe comparatiu amb l'anàlisi del contingut i abast de les ofertes presentades per a l'execució de les obres. 
En el cas particular de presentar-se en aquest procediment de licitació un total de licitadors igual o superior a 
6. 

Correcció d'ofertes

Director de l'Equip Consultor / Director 
d'execució de les obres

Tècnic amb titulació habilitant 10 anys d'experiència

Especialista instal.lacions Tècnic competent amb 10 anys d'experiència 

0,20

C: Fase de tancament i documentació

Especialista instal.lacions

Director de l'Equip Consultor / Director 
d'execució de les obres
Adjunt a Director de l'Equip Consultor / 
Adjunt a Director d'execució de les obres

Tècnic amb titulació habilitant 10 anys d'experiència 

Tècnic amb titulació habilitant 5 anys d'experiència 

1.1

1.2

1.3

Director de l'Equip Consultor / Director 
d'execució de les obres

Tècnic amb titulació habilitant 10 anys d'experiència 

B: Fase seguiment de mobiliari i senyalística

1 1

PRESSUPOST DE LICITACIÓ DELS SERVEIS DE DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ, VALORACIÓ D’OFERTES DE SUBMINISTRAMENTS I SEGUIMENT DE MOBILIARI I SENYALÈTICA 
DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ I ADEQUACIÓ DE LA CASA HURTADO, SITUAT A L’AVINGUDA DE PEDRALBES 46-48, AL BARRI DE PEDRALBES, AL DISTRICTE DE 

LES CORTS, A BARCELONA.

40% 8.068,7314,00 45.184,89 1 1 1 11 1

Mesos

2026 - 2027

1

A: Fase d'execució d'obra equipament

1 1

1 1 1

1 1 1

1 1

1 1 1

1

1 1 1

1

Adjunt a Director de l'Equip Consultor / 
Adjunt a Director d'execució de les obres

Tècnic amb titulació habilitant 5 anys d'experiència 0,20 6.356,89 1.271,38


