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1. INFORMACIÓ GENERAL DE L´ACTUACIÓ 
 

1.1 DADES GENERALS DE L´ACTUACIÓ  

 

Nom actuació (Títol del projecte a redactar o de les obres a executar)  

Responsable Actuació (Direcció o Dept. D’ATL responsable de l’actuació) 

Fase  (Projecte, obra...el que correspongui) 

Codi Actuació  (Indicar ID Pla Inversions Renovacions corresponent) 

Adjudicatari del contracte (Consultor en fase de projecte, contractista en fase d’obra...el que 
correspongui)  

 

1.2 DESCRIPCIÓ DE L´ACTUACIÓ  

(Breu descripció de les obres a projectar, a executar o executades i a incloure en la DOE depenent del cas) 

1.3 AGENTS DE L´ACTUACIÓ 

(Incloure i omplir els que corresponguin) 

AGENTS CONTRACTUALS 

ROL ORGANITZACIÓ NOM CONTACTE E-MAIL 

Promotor  ATL   

Autor del projecte     

Director d’obra    

Cap d’obra    

Altres que s’escaiguin    

 

AGENTS NO CONTRACTUALS 

ROL ORGANITZACIÓ NOM CONTACTE E-MAIL 

Responsable BIM 
del promotor  

ATL   

Coordinador BIM 
del Consultor 

   

Coordinador BIM 
del Contractista 

   

Coordinador BIM 
de la DO 

   

Altres que  
s’escaiguin 
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1.4 DESCRIPCIÓ DE LES RESPONSABILITATS DEL AGENTS I ELS 
SEUS ROLS 

(Descripció de les responsabilitats específiques que cadascun dels agents associats amb el seu rol tindrà en la 
metodologia, indicant l’abast de les seves responsabilitats. Depenent de si s’està en fase de projecte o en fase 

d’obra poden aparèixer diferents agents. El PEB inclourà aquells que corresponguin refent i adaptant el text 
següent.) 
 

(En fase de construcció la responsabilitat de desenvolupar el model BIM pot recaure tant en la Direcció d’Obra 
com en el propi Adjudicatari de les obres, segons el cas i segons indiquin els PPTP de DO i/o les PCAP de 
l’obra. En tot cas en el PEB s’explicitaran l’adscripció dels equips i les diferents responsabilitats en aquest mateix 

punt 1.4 adaptant la redacció del text a les diferents opcions que s’indiquen a continuació) 

 
1.4.1.- En Fase de construcció: 
 
En fase de construcció els agents que intervenen son els següents: 
 

 Equip d’Obra: equip de l’adjudicatari dels treballs de construcció 
responsable del contracte d’Obra liderat pel Cap d’Obra  
 

 Equip de Direcció d’Obra: equip de l’adjudicatari dels serveis d’enginyeria de 
Direcció d’Obra i CSS responsable de la DO i CSS i liderat pel Director 
d’Obra. 

 

 Equip BIM:  equip format per un Responsable BIM, un Coordinador BIM i un 
equip modelador. En alguns casos particulars en que el projecte s’hagi licitat 
sense model BIM prèviament caldrà elaborar-ne un a partir del projecte 
adjudicat amb l’objecte d’incloure un model BIM en la DOE (Documentació 
d’Obra executada). 
 

(L’equip BIM estarà adscrit a l’equip d’Obra o a l’equip de DO segons el cas. Caldrà explicitar-ho i 
indicar-ho en cada PEB particular en aquest mateix paràgraf)  

 

 ATL: ATL intervé en el procés a través del Gestor de l’Obra 
 

L’adscripció, les tasques i les funcions de cadascun seran les següents: 
 

 Equip d’Obra: l’equip encarregat de l’execució de l’obra haurà de comunicar 
a l’equip BIM tots els canvis que es generin durant l’obra respecte el 
projecte original. 
(En cas que el constructor hagi de fer el model  ho farà a través del Responsable BIM del seu equip 

BIM. A definir en cada PEB particular en aquest mateix paràgraf).  

 

 Equip de Direcció d’Obra: En cas que el BIM el faci el constructor 
s’encarregarà de controlar la qualitat de la documentació que es vagi 
actualitzant, conforme els estàndards definits en aquest PEB, al Plec de 
Prescripcions de BIM relatives a l’execució de les obres, així com de 
mantenir la interlocució i coordinació necessària amb el BIM manager del 
contractista i d’ATL. Per una banda supervisarà la qualitat gràfica del model, 
d’acord amb el Manual BIM d’ATL, i per altra validarà que la informació O&M 
integrada al model està feta d’acord als EIR d’ATL. 
 
En cas que el BIM no el faci el constructor l’equip BIM estarà adscrit a 
l’equip de DO i per tant li correspondran també les tasques i funcions 
següents:  
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 Equip BIM: aquest equip es composa d’un Responsable BIM, un 
Coordinador BIM i un equip modelador encarregat d’elaborar i coordinar la 
documentació gràfica durant l’elaboració del model d’Obra Executada. 

 
Les tasques que desenvoluparà el Responsable BIM són les següents: 

 Desenvolupar PEB 
 Garantir aplicació GUIA i MANUAL BIM i Classificació 

GUBIMCLASS 
 Gestionar i mantenir la creació de continguts BIM 
 Garantir la idoneïtat de l’entorn tecnològic implementat 
 Garantir l’exportació i extracció de dades i assegurar que la 

transferència es fa d’acord amb els formats prescrits 
 Sol·licitar la creació i altes d’usuaris a ATL i Gestionar el ECD 
 Garantir la creació de models nadius estrictament sota les 

condicions exigides per ATL seguint el PEB i el document de 
Requeriments (DRIC o EIR)  

 Garantir la publicació i l’extracció de dades i assegurar que la 
transferència es fa d’acord amb els formats prescrits, en el cas 
d’ATL a format *.ifc. 

 Sol·licitar la creació i altes d’usuaris a ATL i Gestionar l’ECD 
 Garantir el QA (Assegurament de la Qualitat) i el QC (Control de 

Qualitat) basat en el control de qualitat dels models nadius, el 
control de qualitat dels models IFC, en relació a l’esquema de 
publicació i l’assegurament de la qualitat en relació a la 
coordinació entre disciplines. 
 

 
Les tasques que desenvoluparà el Coordinador BIM són les següents: 

 Gestionar la generació del model relacionat amb la seva 
disciplina tècnica. 

 Solucionar els problemes del seu equip relacionats amb els 
aspectes BIM del contracte 

 Assessorar a l’equip en l’ús de les eines BIM necessàries 
 Crear els continguts BIM específics de la disciplina 
 Exportar el model de disciplina d’acord amb els requisits 

establerts per a la seva coordinació o integració amb els de les 
altres disciplines 

 Elaborar els lliurables propis de la seva disciplina d’acord amb 
els formats prescrits, específicament amb els .IFC. 

 Aquestes funcions seran assumides pels Responsables de 
Disciplina, acreditant les competències de BIM necessàries. La 
designació del Responsable BIM s’inclourà en el corresponent 
PEB. 

 
Les tasques que desenvoluparà del Modelador BIM són les següents: 

 Exportar el model 2D a model, si és el cas. 
 Creació de visualitzacions en 3D i 2D (com a mínim les 

demanades a l’annex 2 d’aquest document). 
 Si el model es fa amb Revit, complir amb tots els punts presents 

a l’annex 2 d’aquest document. 
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 Coordinar constantment i amb cura el seu treball amb la resta de 
l’equip i agents implicats. 

 
 

 ATL: Recepciona i aprova el model definitiu a nivell gràfic en primera 
instància, i a nivell paramètric, d’informació associada al model.  

1.4.2.- En fase de redacció de projecte: 
 
En fase de redacció de projecte els agents que intervenen son els següents: 
 

 Equip redactor: equip multi disciplinar del Consultor adjudicatari dels serveis 
d’enginyeria de redacció de projecte liderat per l’Autor del projecte.  
 

 Equip BIM:  equip adscrit a l’equip del Consultor format per un Responsable 
BIM, un Coordinador BIM i un equip modelador responsable d’elaborar i 
coordinar amb l’equip redactor l’elaboració del model BIM del projecte. 

 

 ATL: ATL intervé en el procés a través del Director del projecte. 
 
Les tasques i les funcions de cadascun seran les següents: 
 

 Equip redactor: Aquest equip realitza els diferents estudis, càlculs i 
comprovacions per a dimensionar les obres, defineix les especificacions 
tècniques de les instal·lacions, equips i materials i redacta el pressupost de 
les obres. Aquest equip integra, com a part responsable de la definició 
geomètrica el propi equip BIM. 
 

 Equip BIM: aquest equip es composa d’un Responsable BIM, un 
Coordinador BIM i un equip modelador encarregat d’elaborar i coordinar la 
documentació gràfica. 

 
Les tasques que desenvoluparà el Responsable BIM són les següents: 

 Desenvolupar PEB 
 Garantir aplicació GUIA i MANUAL BIM i Classificació 

GUBIMCLASS 
 Gestionar i mantenir la creació de continguts BIM 
 Garantir la idoneïtat de l’entorn tecnològic implementat 
 Garantir la publicació i l’extracció de dades i assegurar que la 

transferència es fa d’acord amb els formats prescrits, en el cas 
d’ATL a format *.ifc. 

 Sol·licitar la creació i altes d’usuaris a ATL i Gestionar l’ECD 
 Garantir el QA (Assegurament de la Qualitat) i el QC (Control de 

Qualitat) basat en el control de qualitat dels models nadius, el 
control de qualitat dels models IFC, en relació a l’esquema de 
publicació i l’assegurament de la qualitat en relació a la 
coordinació entre disciplines. 

 
Les tasques que desenvoluparà el Coordinador BIM són les següents: 

 Gestionar la generació del model relacionat amb la seva 
disciplina tècnica. 
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 Solucionar els problemes del seu equip relacionats amb els 
aspectes BIM del contracte 

 Assessorar a l’equip en l’ús de les eines BIM necessàries 
 Crear els continguts BIM específics de la disciplina 
 Garantir la coordinació dels models (eixos, nivells de referència, 

punts d'encaix, etc.) mitjançant l’ús d’eines natives. Exportar el 
model de disciplina d’acord amb els requisits establerts per a la 
seva coordinació o integració amb els de les altres disciplines 

 Elaborar els models federats ja sigui amb els models nadius com 
amb els IFC 

 Elaborar els lliurables propis de la seva disciplina d’acord amb 
els formats prescrits, específicament amb els .IFC. 

 Aquestes funcions seran assumides pels Responsables de 
Disciplina, acreditant les competències de BIM necessàries. La 
designació del Responsable BIM s’inclourà en el corresponent 
PEB. 
 

 
 

Les tasques que desenvoluparà del Modelador BIM són les següents: 

 Creació de visualitzacions en 3D i 2D (com a mínim les 
demanades a l’annex 2 d’aquest document). 

 Si el model es fa amb Revit, complir amb tots els punts presents 
a l’annex 2 d’aquest document. 

 Coordinar constantment i amb cura el seu treball amb la resta de 
l’equip i agents implicats. 

 

1.4.3.- Accions d’ATL respecte a les actuacions BIM en tots els casos: 
 

 

 ATL: Accions: 
 Realitza reunions prèvies amb els desenvolupadors del model 

BIM per a plantejar exhaustivament les demandes d’ATL, d’acord 
amb el Gestor. 

 Audita els successius lliuraments i informa al Gestor dels 
resultats. 

 Recepciona i aprova, si és el cas, el model definitiu a nivell 
gràfic, paramètric (d’informació associada al model) d’usos i de 
confecció dels models nadius i estandars. 

2. BASES DE PARTIDA/ANTECEDENTS 
 

Els antecedents per a l’elaboració de models BIM, en funció de la fase o tipus de 
l’actuació en la que ens trobem, podran ser plànols dimensionals de les 
instal·lacions, aixecaments topogràfics, núvols de punts o altres models generats 
en fases diferents de la vida útil de l’actiu. La generació d’aquests models i 
aixecaments ha de seguir els estàndards definits per ATL amb la documentació 
corresponent. 
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En base a aquesta informació prèvia s’elaborarà el model BIM de l’actuació. El 
Gestor dels treballs indicarà, en cada cas, els antecedents a considerar per a 
l’elaboració del model objecte del contracte. 

3. OBJECTIUS BIM DE L´ACTUACIÓ 
 

3.1 DESCRIPCIÓ DELS OBJECTIUS BIM DE L´ACTUACIÓ  

Un objectiu BIM es defineix com aquella fita que la utilització de la metodologia 
BIM, en l’àmbit d’un contracte, ha de permetre assolir. 
 
Des d’ATL, els principals objectius que se sol·licitaran a les actuacions que es 
desenvolupin mitjançant aquesta metodologia són els següents: 
 

1. Generar la visualització de la informació de l’actuació 
2. Garantir la coordinació espacial de l’actuació 
3. Facilitar la traçabilitat de l’avenç de l’actuació 
4. Transferir la informació entre fases de l’actuació 
5. Estructuració de la informació per facilitar la presa de decisions 
6. Facilitar la gestió de l’obra acabada 
7. Facilitar el manteniment posterior del model 

 
La següent taula classifica els diferents objectius marcats, i les accions que se’n 
deriven, seguint les recomanacions que marca el Manual BIM per a les actuacions 
de la Generalitat de Catalunya: 
 

OBJECTIU ACCIÓ BIM DEFINICIÓ DE L’ACCIÓ PRIORITAT 
FASE DE 

L’ACTUACIÓ 
 

1. Generar la 
visualització de la 
informació de l’actuació 

1.1. Generar plànols més 
coherents 
 

Visualitzar la 
representació de 
l'actuació per facilitar la 
interpretació, 
comprensió i 
comunicació de 
l'actuació per part dels 
agents que hi participen 

Alta 

2. Garantir la 
coordinació entre 
disciplines 

2.2. Detectar els problemes 
potencials de forma 
anticipada 

Detectar col·lisions 
entre elements del 
model i visualitzar les 
interferències 

Alta PC/EO 

3. Facilitar la traçabilitat 
de l’avanç del projecte 

3.2. Analitzar les propostes 
de canvi, identificant la zona 
afectada 

Modelització de les 
zones d’intervenció per 
al seu control per part 
de la DO i ATL, en base 
al marcatge realitzat in 
situ 

Alta PC/EO 

4.Transferir la 
informació entre fases 
de l’actuació 

4.1 Gestionar i facilitar 
l’accessibilitat a la informació 
de l’actuació. 

Assegurar el traspàs 
d’informació utilitzada 
durant el procés 
constructiu a les fases 

Alta OE/EX 
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OBJECTIU ACCIÓ BIM DEFINICIÓ DE L’ACCIÓ PRIORITAT 
FASE DE 

L’ACTUACIÓ 
 

d’operació i 
manteniment. 

5. Estructuració de la 
informació per facilitar 
la presa de decisions. 

5.1 Identificar i ubicar 
elements en l'àmbit de 
l'actuació per prendre 
decisions 

Ús del BIM com a eina 
de suport per a la 
identificació dels 
diferents elements que 
integren l’actuació, 
garantint la correcta 
assignació de 
paràmetres "genèrics" 
com el nom del tipus, el 
classificador, etc. 

Alta PC/EO/OE/EX 

5.2 Millora la traçabilitat de la 
gestió dels canvis 

Ús del BIM com a 
registre del canvi i 
recorregut de la seva 
aprovació pels diferents 
actors de l’obra 

Alta PC/EO 

5.3. Verificar els amidaments 
en les diferents fases de 
projecte 

Ús del BIM com a eina 
de suport per a la 
identificació i per al 
control dels amidaments 
i facilitar les 
certificacions mensuals 
d’obra 

Mitja PC/EO 

6. Facilitar la gestió de 
l’obra acabada.  
 
 

6.1. Identificar i ubicar 
elements/materials dins 
l’obra/projecte  

Mitjançant les diverses 
codificacions que seran 
necessàries per a 
facilitar l’acció 6.2 de 
transferència, es podrà 
identificar i ubicar els 
diferents elements 
d’anàlisis en el model. 
Per fer-ho es podrà 
utilitzar el buscador per 
paràmetres del 
software de visionat del 
IFC (Navisworks, Revit, 
BIM Vision...) En 
aquest cas es prestarà 
espacial atenció als 
paràmetres específics 
de la jerarquia GMAO i 
de zona GMAO, a 
diferencia dels 
aspectes comentats en 
el punt 5.1. 

 

Mitja 
PC/OE 

 

6.2. Facilitar la transferència 
d’informació de projecte a 
l’usuari final 

El principal objectiu 
d’aquest projecte, és la 
transferència 
d’informació generada 
en obra en un model As 
Built, perquè sigui útil 

Alta 
PC/OE/EX 

 



         

 

   10 

 

OBJECTIU ACCIÓ BIM DEFINICIÓ DE L’ACCIÓ PRIORITAT 
FASE DE 

L’ACTUACIÓ 
 

per al posterior 
Manteniment. 

6.3. Integrar modificacions 
de projecte 

En base una bona 
comunicació entre equip 
d’obra i BIM Manager, 
s’integraran al model 
tots els canvis que 
s’hagin generat durant 
l’obra respecte projecte. 

Baixa 
PC/OE 

 

 

La prioritat concreta la importància de l’acció en l’actuació. Es proposen les 
següents opcions: Alta (obligatori), Mitja (recomanat), Baixa (opcional). (ATL decidirà en 

cada cas si per la importància de l’actuació alguns dels objectius amb prioritat baixa o mitja han de tractar -se 
amb prioritat alta i per tant passen a ser obligatoris. Això s’explicitarà en aquest PEB en aquest mateix paràgraf)    

 
Per altra banda, les fases de l’actuació es defineixen d’acord a les següents sigles: 
 
 

Acrònim Descripció Fase 

EP Estudis Preliminars Fase Redacció 

PC Projecte Constructiu  Fase Redacció 

EO Preconstructius, Seguiment d’Obra, Control de 
Canvis 

Fase d’Execució d’Obra 

OE Registre d’Obra Executada, Pla de probes, 
recepció i posta en servei 

Fase d’Execució d’Obra 

EX Operació i Manteniment Fase d’Explotació 
 
 
En l’àmbit de la confecció del BEP, ja sigui per a una redacció de projecte o per a 
l’execució d’una obra, caldrà escollir aquells objectius i aquelles accions que 
realment apliquin per a la fase de l’actuació en qüestió. 

3.2 USOS BIM DE L’ACTUACIÓ  

Un ús BIM es defineix com una activitat basada en un model BIM, entre totes 
aquelles que són necessàries per l’execució completa d’un contracte, que afegeix 
valor al desenvolupament del mateix i permet assolir algun dels objectius 
prèviament establerts per al contracte. 
 
Els usos BIM determinats per ATL s’hauran d’emprar obligatòriament en el model. 
El Consultor podrà proposar l’establiment d’altres usos amb nivells de prioritat 
inferiors. 
 
ATL exigirà com a mínim els següents usos: 
 
- Visualització 3D 
- Documentació 2D 
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- Coordinació 3D 
- Quantificació 
- Gestió d’espais 
- Gestió d’actius: Això implica el fluxe de dades entre el BIM i els diferents 
sistemes informàtics d’ATL, principalment GMAO i GIS i l’ús posterior del model 
com a digitalització de la realitat de la instal·lació, el que implicarà la creació molt 
curosa d’un model nadiu que permeti el seu manteniment posterior (veure Annex 2 
d’aquest document).  
 
Visualització 3D vol dir que el model s’haurà de poder utilitzar  per a obtenir vistes 
3D, renders o  recorreguts virtuals i que s’haurà de poder utilitzar per a mostrar les 
qualitats visuals, espacials o funcionals de les instal•lacions. 
 
Documentació 2D vol dir que del model se’n podran obtenir els plànols 2D, és a dir, 
plantes, seccions, perfils, detalls, etc. encara que es requereixi certa manipulació 
i/o preparació.  
 
Coordinació 3D vol dir que el model es farà servir per a coordinar la ubicació de 
tots els elements projectats no tant sòls per a que uns no es superposin sobre els 
altres sinó per a preveure associat a cada element espais específics funcionals, 
normatius o d’accessibilitat per al seu posterior manteniment. 
 
Gestió de col•lisions vol dir que el model haurà d’estar fet de tal manera que es 
pugui fer servir per a coordinar diferents disciplines (tasques fetes per equips 
diferents) i identificar i resoldre possibles conflictes i col•lisions entre elements 
virtuals. 
 
Quantificació vol dir que els amidaments es podran fer directament des del model. 
Per a posar un exemple, els cúbics de formigó, els kg de caldereria s’hauran de 
poder obtenir del model. 
 
Gestió d’espais vol dir que el model es fa servir per distribuir i gestionar els espais 
de la instal•lació en funció de les necessitats reals, modificar els usos d’aquests 
espais, etc. Un exemple és si cal que hi hagi un espai associat a determinat equip 
o instal•lació que no es pugui ocupar per a altres usos, com seria per exemple 
espai per a poder obrir un armari elèctric, espais de maniobres, etc.  
 
Gestió d’actius vol dir que el model es farà servir per la gestió de dades de 
operacions i manteniment. La informació dels actius queda emmagatzemada dins 
del model i es utilitzada per assegurar una millor eficiència durant el cicle de vida 
de les instal•lacions: Això implica el fluxe de dades entre el BIM i els diferents 
sistemes informàtics d’ATL, principalment GMAO i GIS a partir de procediments 
automatitzats, si el model respon exactament a les exigències d’ATL; la connexió 
entre els sistemes; així com l’ús posterior del model com a digitalització de la 
realitat de la instal•lació, el que implicarà la creació molt curosa d’un model nadiu 
que permeti el seu manteniment posterior i agrupi tota la informació actualitzada 
dels actius (veure Annex 2 d’aquest document). 
 
Tot seguit es defineixen tots els usos del BIM que podem aplicar en aquest 
projecte, associat a cada una de les accions derivades de cada objectiu. Per 
definir-los es crea una taula, on per cada ús es defineixen els següents 
paràmetres: 
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 Acció 

 Ús BIM 

 Disciplina a la que pertany l’ús 

 Fites específiques per assolir el valor de l’ús per a cada acció 

 Agent Responsable: Agent responsable de cada objecte que defineix l’ús 

 Fase en que aplica l’ús 

 Lliurables: arxius exportats necessaris 

 Programari: softwares necessaris per definir els objectes i desenvolupar els 
arxius lliurables 

(La Taula que s’adjunta a continuació caldrà adaptar-la en funció del tipus d’actuació de la qual es tracti, ja sigui 

redacció de projecte o execució d’obra i en funció dels interlocutors que intervinguin en els intercanvis 
d’informació)  
 

  



         

 

   13 

 

 

ACCIÓ 
ÚS BIM ASSOCIAT 

1 
ÚS BIM ASSOCIAT 

2 
DISCIPLINA FITES ESPECÍFIQUES x ACCIÓ 

AGENT 
RESPONSAB

LE/ACCIÓ 

FASE LLIURABLE 

1.1. Generar la visualització de la informació de l’actuació Visualització 3D 
Documentaci

ó 2D 
TOTES 

Generar el 
model 3D de 
l’actuació a la 

vegada que 
proporcionar 

les vistes 

específiques 
sol·licitades 

per part d’ATL 

en base al 
tipus d’actiu a 
projectar/exec

utar 

EQUIP BIM (E  

2.2. Detectar els problemes potencials de forma anticipada Coordinació 3D TOTES 
Revisar periòdicament visualment les 

interferències i col·lisions 

EQUIP BIM 

(E) 
PC/EO - 

3.2. Analitzar les propostes de canvi, identificant la zona afectada  Visualització 3D OC 

Entregar un model amb les propostes de 

marcatge de cara a concretar les zones 
d’actuació definitives 

EQUIP BIM 

(E) 
AT (S) 

PC/EO 

Arxiu 
IFC2x3 

Arxiu natiu 
Arxiu XLS 

4.1 Gestionar i facilitar l’accessibilitat a la informació de l’actuació.  Gestió d’actius Gestió d’espais OC 

Endreçar el model de manera que les ubicacions 
que hi hagi definides corresponguin amb la 
nomenclatura dels actius proporcionada per part 

d’ATL, ja sigui per la codificació dels actius com 
per la zonificació dels espais. 

EQUIP BIM 
(E) 

 

PC/EO 

Arxiu 
IFC2x3 
Arxiu natiu 

Arxiu XLS 

5.1 Identificar i ubicar elements en l'àmbit de l'actuació per prendre decisions  Visualització 3D Gestió d’actius MEP 

Identificar correctament els actius d’ATL i 
generar els espais al voltant dels mateixos per 

tal de garantir que es poden mantenir de forma 
adequada, sense tenir col·lisions amb els 
elements que els envolten. 

EQUIP BIM 

(E) 
AT (S) 

 

PC/EO 

Arxiu 

IFC2x3 
Arxiu natiu 
Arxiu XLS 

5.2 Millora la traçabilitat de la gestió dels canvis  Coordinació 3D  TOTES 
Dels canvis identificats com a conseqüència del 
punt 2.2, identificar matriu de responsabilitats 
per a la gestió dels mateixos. 

EQUIP BIM 
(E) 

AT(S) 

 

PC/EO 

Arxiu 
IFC2x3 
Arxiu natiu 

Arxiu XLS 

5.3. Verificar els amidaments en les diferents fases de projecte  Quantificació  TOTES 
Extreure els amidaments del projecte 

constructiu/executats mensualment 

EQUIP BIM 
(E) 

AT(S) 
 

PC/EO 

Arxiu 
IFC2x3 

Arxiu natiu 
Arxiu XLS 

6.1 Identificar i ubicar elements dins del projecte  Gestió d’actius Documentació 2D TOTES 
• Codificar i classificar els elements segons els 
criteris imposats per l’ATL. 

EQUIP BIM 

(E) 
AT (S) 

PC/OE 

Arxiu 

IFC2x3 
Arxiu natiu  
Arxiu XLS 

6.2 Facilitar la transferència d’informació de projecte a l’usuari final  Gestió d’actius OC (EST) 

• Predefinir tots els atributs de cada element 
• Integrar dins de cada element els atributs i el 
seu valor  

• Relació de les principals dades dels elements 
estructurals, executats en el marc de l'obra i de 
les seves principals característiques 

EQUIP BIM 
(E) 

EQUIP 

RED/OBRA 
AT (S) 

ATL (V) 

PC/OE 
Arxiu 
IFC2x3  

Arxiu natiu  

• Definir el repositori d’informació 

• Relacionar la documentació amb el model  

EQUIP BIM 
(E) 

EQUIP 

RED/OBRA  
AT (S) 

ATL (V) 

 

 PC/OE 

Arxiu 
IFC2x3 

Arxiu natiu 
Estructura 
ECD  

• Predefinir tots els atributs de cada element EQUIP BIM PC/OE Arxiu 
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ACCIÓ 
ÚS BIM ASSOCIAT 

1 

ÚS BIM ASSOCIAT 

2 
DISCIPLINA FITES ESPECÍFIQUES x ACCIÓ 

AGENT 

RESPONSAB
LE/ACCIÓ 

FASE LLIURABLE 

• Integrar dins de cada element els atributs i el 
seu valor  

• Relació de les principals dades dels elements 
d’arquitectura, executats en el marc de l'obra i de 
les seves principals característiques 

(E) 
EQUIP 

RED/OBRA  
AT (S) 

ATL (V) 

IFC2x3 
Arxiu natiu  

MEP 

• Predefinir tots els atributs de cada element 
• Integrar dins de cada element els atributs i el 
seu valor  

• Relació de les principals dades dels elements 
INS, instal·lats en el marc de l'obra i de les seves 
principals característiques 

EQUIP BIM 
(E) 

EQUIP 

RED/OBRA  
AT (S) 

ATL (V) 

PC/OE 

Arxiu 

IFC2x3 
Arxiu natiu  

• Definir el repositori d’informació 
• Relacionar la documentació amb el model  

EQUIP BIM 
(E) 

EQUIP 

RED/OBRA  
AT(S) 

ATL (V)) 

 

PC/OE 

Arxiu 
IFC2x3 

Arxiu natiu 
Estructura 
ECD  

OC (URB) 

• Predefinir tots els atributs de cada element 

• Integrar dins de cada element els atributs i el 
seu valor  
• Relació de les principals dades dels elements 

d’arquitectura, executats en el marc de l'obra i de 
les seves principals característiques 

EQUIP BIM 

(E) 
EQUIP 

RED/OBRA  

AT (S) 
ATL (V) 

PC/OE 
Arxiu 
IFC2x3 
Arxiu natiu  

Repositori 

• Definir quina documentació addicional anirà 

dins repositori 
• Definir estructura de carpetes de la informació 
addicional 

EQUIP BIM 
(E) 

EQUIP 
RED/OBRA  

AT (S) 

ATL (V) 

PC/OE  

Arxiu 

IFC2x3 
Arxiu natiu  

6.3 Integrar modificacions de projecte 
Representació d'obra 

executada 
Documentació 2D TOTES 

• Representació dels diferents plànols de detall i 
As Built de la disciplina d’Estructura de l'obra 

executada (repositori plànols) 

EQUIP BIM 
(E) 

EQUIP 

RED/OBRA  
AT (S) 

ATL (V) 

PC/OE  

Arxiu 
IFC2x3 
Arxiu natiu 

Arxiu PDF  
Arxiu CAD 
Arxiu Xlsx 

 
(E): Executa 
(S): Supervisa 
(V): Valida 
 
EQUIP RED: Equip Redactor 
AT: Assistència Tècnica equip redactor/ equip DO 
 
PC: Projecte Constructiu /Executiu 
EO: Execució Obra 
OE: Obra Executada 
EX: Operació i Manteniment
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4. PROCESSOS DE L´ACTUACIÓ 

4.1 PROCÉS GENERAL  

 
Desenvolupament del diagrama de flux del procés general que s’implementa i 
interrelaciona els diferents usos de BIM i les fases del projecte  
 

 
Figura. Procés genèric d’intercanvi d’informació 
Font: Diagrama de procés genèric. ISO 19650 

 

4.2 RELACIÓ D’INTERCANVIS D’INFORMACIÓ 

 
A mode de resum, els principals fluxos d’informació en relació als intercanvis 
d’informació entre els diferents agents/rols que intervenen en l’actuació es 
reflecteixen a la taula inclosa en el punt 3.2 del BEP, columna AGENT 
RESPONSABLE/ACCIÓ. 
 
La jerarquia dels processos de gestió plantejats en la taula anterior és la següent:  
 
Executar-E-Fer l’activitat relacionada amb la generació d’informació 
Supervisa-S-Comprovar que la informació generada compleix els requisits 
Validar-V-Donar el vistiplau a la informació tramesa 
 

4.3 PLANIFICACIÓ I FITES DE L´ACTUACIÓ 

 
Dels diferents processos que es desenvolupen per a cadascun dels usos de BIM 
cal realitzar la planificació identificant les fites principals a fi i efecte que qualsevol 
dels agents implicats tingui constància de les dates. S’establiran les fites principals 
de les activitats de desenvolupament del model tenint en compte també la pròpia 
execució del contracte.  
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ID Fase Disciplina Activitat Data Inici Data Fi 

00 PC/EO/OE Reunió Inici 
Definició 
Requeriments client 

  

01 
PC/EO/OE PEB 

Redacció PEB   

02 Validació PEB   

En el decurs del Contracte 

03 PC/EO/OE 

OC 

Model OC Existent   

04 
PC/EO/OE Models entregues 

parcials 
  

05 PC/EO/OE Validació models   

06 
PC/EO/OE Model PC/Obra 

Exec.definitiu 
  

07 PC/EO/OE Validació Model    

08 PC/EO/OE 
MEP 

Model Ins Existent   

09 PC/EO/OE Model PC/Obra Exec.   

10 
PC/EO/OE 

COO 
Model Coordinació   

11 
PC/EO/OE 

FED 
Model Federat   

General 

13 
PC/EO/OE 

PREVIS 
Model del núvol de 
punts 

  

14 PC/EO/OE COO Model Coordinació   

15 PC/EO/OE FED Model Federat   

16 
PC/EO/OE 

TOTS 
Revisió/Validació    
Models 

  

17 PC/EO/OE 

Plànols 

Confecció de plànols    

18 
PC/EO/OE Revisió/Validació 

plànols 
  

19 PC/EO/OE Confecció de 
taules de 

planificació 

Confecció de taules   

20 
PC/EO/OE Revisió/Validació 

taules de planificació 
  

 
(Descripció detallada de la planificació de l’actuació en funció de si es tracta de la fase d’obra o de la fase de 
projecte. La planificació haurà de ser coherent amb el que el consultor/contractista entregui a l’Assistència 

Tècnica o al gestor de l’actuació en relació al planning dels treballs, ja sigui en fase d’obra o durant la fase de 
redacció de projecte. La planificació inclosa en el PEB inclourà aquells aspectes més importants – divisió del 
projecte en diferents zones o capítols si s’escau- adaptant el quadre anterior. Observar que en el cas d’una 

renovació o una reposició caldrà preparar un model de les instal·lacions existents.)  

 

5. LLIURABLES 

5.1 RELACIÓ DE LLIURABLES DE L´ACTUACIÓ 

En relació als lliurables cal tindre en compte les següents consideracions: 
1. Pel que fa als arxius nadius, la taula següent informa dels models en format 

Revit, doncs aquest ha estat el programari emprat habitualment a ATL 

siguent aquest o equivalent el d’utilització per part del contractista. 
2. Pel que fa al format IFC, s’ha acordat requerir la MVD Ifc 2x3 Coordination 

View 2.0. Pel que fa l’eina d’exportació a Ifc desde Revit s’emprarà 
l’exportador de Revit o software equivalent. 

 
El responsable de l’actuació d’ATL acordarà amb el proveïdor l’ús de les eines 
de modelat que s’escaigui, sempre seguint els procediments de Control i 
Assegurament de Qualitat requerits per ATL. 
 
Tanmateix, l’exportació a altres versions de l’esquema IFC hauran d’estar 
acordades també amb Oficina Tècnica d’ATL. 
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Tipus Nom Fase  Responsable d’Emissió 
Responsable de 

Recepció 
Format 

PEB IdPlaX.X.X_ETAPLlobregat_PEB.pdf 
PC/EO/O

E 
 BIM Manager 

 
PDF 

MODELS 

Núvol de punts IdPlaX.X.X_PC/EO/OE_PREVIS_DescripcioActiu.rcp 
PC/EO/O

E 
 BIM Manager 

 RECAP 

Model de les 
instal·lacions 
existents 

IdPlaX.X.X_PC/EO/OE_EXIST_DescripcioActiu* 
PC/EO/O

E  BIM Manager 
 

IFC/RVT 

Model de coordinació IdPlaX.X.X_PC/EO/OE _COO_DescripcioActiu.* 
PC/EO/O

E 
 BIM Manager ATL/DO IFC/RVT 

Model federat IdPlaX.X.X_PC/EO/OE_FED_ DescripcioActiu.* 
PC/EO/O

E 
 BIM Manager ATL/DO NWD/IFC/RVT 

Model jerarquia 
departamental 

IdPlaX.X.X_EP/PC/OE/EX_OC_JerarquiaDepartamental 
PC/EO/O

E 
 BIM Manager ATL/DO IFC/RVT 

Model Obra civil IdPlaX.X.X_PC/EO/OE_OC_DescripcioActiu.ifc 
PC/EO/O

E 
 BIM Manager  IFC/RVT 

Model MEP IdPlaX.X.X_PC/EO/OE_MEP_DescripcioActiu.ifc 
PC/EO/O

E 
 BIM Manager 

 
IFC/RVT 

DOC. GRÀFICA/VISTES 

Plànols (sg llistat) 06-01.v02_IdPlaX.X.X_ PC/EO/OE _DIP01_DefinicioGeometrica_ Anymesdia.pdf 
PC/EO/O

E 
 BIM Manager 

ATL/DO 
PDF/DWG 

LLISTATS 

Taula elements 
modelats 

Anymesdia_Elements_modelats.xls 
PC/EO/O

E 
 BIM Coordinad 

ATL/DO 
XLS 

Taula amidaments Anymesdia _amidaments_modelats.xls 
PC/EO/O

E  
BIM Coordinad ATL/DO XLS 

Taules gestió 
actius_GMAO 

Anymesdia _GMAO_modelats.xls 
PC/EO/O

E  
BIM Coordinad ATL/DO XLS 

TEMÀTICS 

Zona BIM IdPlaX.X.X_PC/EO/OE_FED_TematicZonaBIM_ DescripcioActiu.* 
PC/EO/O

E 
 BIM Manager ATL/DO IFC/RVT 
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Zona BIM d’Operacio 
al Diposit 

IdPlaX.X.X_PC/EO/OE_FED_TematicZonaBIMOperacioDiposit_ DescripcioActiu.* 
PC/EO/O

E 
 BIM Manager ATL/DO IFC/RVT 

REPOSITORI 

Fitxes Tècniques IdPlaX.X.X_FitxaTecnicaXXXX.pdf PC/OE  Equip Redactor/Obra 
ATL/DO 

PDF 

Manuals IdPlaX.X_ManualXXXX.pdf PC/OE  Equip Redactor/Obra 
ATL/DO 

PDF 

Assajos Control 
Qualitat 

IdPlaX.X.X_CodiFitxaLaboratori_AssaigTraccio_ZonaXX.pdf PC/OE  Equip Redactor/Obra 
ATL/DO 

PDF 

El gestor de l’actuació podrà incloure aquells lliurables que consideri imprescindibles per  a la correcta definició de l’actuació. 
 

En el cas que s’utilitzi Revit, serà obligatori incloure les taules de planificació amb el total d’elements i els seus paràmetres, així 
com les que indiqui el Gestor/Director per a les seves comprovacions. 
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6. ESTRUCTURA D’INFORMACIÓ DELS MODELS 
 
En aquest apartat es defineix quins models s’empren, quins sistemes de 
coordenades, les ubicacions dels elements als models, i la definició dels elements i 
el contingut d’informació que han d’incorporar. 
 
En general, la limitació dels arxius de modelat per disciplina es realitza a 150Mb. 
Per altra banda els models federats disposaran d’una limitació màxima de 500 Mb. 
En primera instància, es procurarà lliurar  un únic model que incorpori totes i 
cadascuna de les disciplines de treball, sempre que la limitació de l’espai necessari 
comentada anteriorment no sigui excedida. En el supòsit que això succeís, el 
modelador realitzarà un segmentació del model, dividint-lo en les següents 
disciplines de treball Obra Civil (OC i que inclou els elements d’urbanització, 
estructura i arquitectura) i MEP (equips mecànics i instal·lacions elèctriques i de 
control). A la vegada, si fos necessari, també es podria subdividir el model en 
funció de les localitzacions dels diferents punts on cal desenvolupar l’actuació, 
sempre que aquests respectin la zonificació establerta en el GMAO. 
 
Segons consideració del Gestor de l’Actuació d’ATL es podrà requerir el 
desenvolupament d’un model específic d’urbanització, que podria incloure el Model 
Digital del Terreny, la definició del perímetre de la parcel.la i/o emplaçament, i 
d’aquells elements de l'entorn immediat i vialitat que permetin una correcta 
interpretació de la instal·lació. 
 
Per altra banda, per tal que la georeferenciació dels models de les diferents 
disciplines pel que fa als eixos i els nivells a considerar en cadascuna de les 
disciplines a executar, s’optarà per generar un model de coordinació on això quedi 
detallat. Aquest model contindrà doncs la definició dels nivells, dels eixos, i alhora 
contindrà l’anomenat Objecte Actuació (símbol ATL). Addicionalment es requereix 
d’un model federat  en el qual es realitzi la conjunció de les diferents disciplines. 
Aquest model federat contindrà la informació gràfica, I es lliurarà en format de: 

a. Navisworks, 
i. Aglutinant els models nadius.  
ii. Aglutinant els models IFC. 

b. IFC, publicant un model conjunt de la totalitat dels arxius IFC (per tal de 
poder carregar-lo en BIMvision). 

c. Revit, si és el software de modelatge utilitzat pel contractista.   
 
En el cas que el consultor que està duent a terme el modelat, estimi oportú 
considerar el model d’obra civil com a referència per a l’obtenció de la 
georeferenciació, els eixos i els nivells, ho haurà d’indicar de forma específica en la 
seva proposta de BEP. En aquest supòsit, el model federat (nadiu/ifc) esdevindrà 
l’arxiu que englobi totes les disciplines. 
 
En cada cas, el gestor dels treballs d’ATL i Oficina Tècnica decidirà quina és la 
millor opció de cara a segregar els models. 
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6.1 ORGANITZACIÓ I TIPUS DE MODELS 

En funció de la fase del projecte, es presenta la següent jerarquia de models: 
 

        FASE REDACCIÓ PROJECTE 
CONSTRUCTIU: ESTUDIS PREVIS 
o PROJECTE CONSTRUCTIU 

     
           Model Coordinació                 IdPlaX.X.X_EP/PC/ _COO_ DescripcioActiu.rvt 

 Model Federat   IdPlaX.X.X_EP/PC/_FED_ DescripcioActiu.*  

 
Model Obra civil IdPlaX.X.X_EP/PC _OC_ DescripcioActiu.ifc 

 
Model Instal·lacions i equips IdPlaX.X.X_EP/PC_MEP_ DescripcioActiu.ifc 

 Model Jerarquia Departamental IdPlaX.X.X_EP/PC _OC_JerarquiaDepartamental 

 

 
 

      
        
FASE EXECUCIÓ OBRA. MODELS 
DE SEGUIMENT 

               Model de Coordinació                 IdPlaX.X.X_EO_COO_ DescripcioActiu.rvt 

           Model Obra civil                IdPlaX.X.X_EO_OC_DescripcioActiu.ifc 

 

Model Instal·lacions i equips IdPlaX.X.X_EO_MEP_DescripcioActiu.ifc 

 Model Federat                             IdPlaX.X.X_EO_FED_DescripcioActiu.*  

 
FASE EXECUCIÓ OBRA. MODELS 
D’OBRA EXECUTADA 

                 Model de Coordinació                             IdPlaX.X.X_OE_COO_ DescripcioActiu.rvt 

            Model Obra civil                IdPlaX.X.X_OE_OC_DescripcioActiu.ifc 

 

Model Instal·lacions i equips IdPlaX.X.X_OE_MEP_DescripcioActiu.ifc 

 

Model Federat IdPlaX.X.X_OE_FED_ DescripcioActiu.* 

 Model Jerarquia Departamental IdPlaX.X.X_OE _OC_JerarquiaDepartamental 

 
FASE EXPLOTACIÓ. 
MODELS D’INSTAL.LACIONS EN 
OPERACIÓ  

     
           Model Coordinació               CodiInstal.lacio_EX_COO_ModelExplotacio 

 Model Obra civil CodiInstal.lacio _EX_OC_DescripcioActiu.ifc 

 Model Instal·lacions i equips CodiInstal.lacio _EX_MEP_DescripcioActiu.ifc 

 Model Federat CodiInstal.lacio_EX_ModelComplert 

 Model Jerarquia Departamental CodiInstal.lacio _EX _OC_JerarquiaDepartamental 

 
  

(*): NWD /IFC 
 

En el supòsit que es volgués desenvolupar un model segregat d’urbanització, 
s’inclourà aquest a la llista mostrada prèviament, seguint la mateixa taxonomia: 

        
FASE PROJECTE CONSTRUCTIU 

     
 Model Urbanització IdPlaX.X.X_ EP/PC _URB DescripcioActiu.ifc 

        
FASE EXECUCIÓ OBRA 
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 Model Urbanització IdPlaX.X.X_EP/PC_URB DescripcioActiu.ifc 

 

        
FASE OBRA EXECUTADA 

     
 Model Urbanització IdPlaX.X.X_ EP/PC_URB DescripcioActiu.ifc 

 
 
 

Al final de l’obra executada es realitzarà un Model Cartogràfic: Model OC en format 
IFC col•locat sobre la fulla corresponent de la cartografia en format IFC de l'ICGC; 
això facilitarà la visulaització i el control de qualitat. 
 

De tots els models hi ha exemples a l’Annex 2 d’aquest mateix document. 
 
Aprofitant les capacitats dels EDC, ja quedaran registrades les diferents versions 
de models. 

 
( Tot seguit, el consultor responsable d’executar el model BIM realitzarà una proposta d’estructuració dels 
models en funció de la naturalesa de l’actuació a executar. S’especificarà el contingut de cadascun dels models a 
desenvolupar per disciplina, indicant que el composa).  

 
A mode d’exemple 

Cada model de disciplina es composa de: 

o Model Obra Civil:  

   DIPÒSIT 1  
 Estructura del dipòsit 
 Sistemes d’impermeabilitzacions i juntes de dilatació 
 Elements de reparació 
 Elements d’assajos i CQ 

 
   DIPÒSIT 2  

 Estructura del dipòsit 
 Sistemes d’impermeabilitzacions i juntes de dilatació 
 Elements de reparació 
 Elements d’assajos i CQ 

  ACCESSOS 

 Galeria i badalot d’accés als dipòsits 
 Escales d’accés a dipòsits 

 
o Model MEP  

 Línia d’Aigua - Connexions Hidràuliques (entrada-sortida a dipòsit) 
 Línia de Buidats i Drenatges – Canals i tubs de sortida 
 Línia de Pluvials – Baixants dipòsits 
 Línia Elèctrica i de comunicacions – Safates elèctriques i 

quadres/inversors 
 Strings de plaques fotovoltaiques 
 Equips mecànics i caldereria de la cambra de claus. 
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Mostrem un llista d’arxius de d’exemple per a un projecte de modelat d’un dipòsit i 
bombament: noteu que el Codi Actuació per a modelat d’una instal·lació existent es 
referirà al codi de la instal·lació a ATL: 

Nadius 

Codi actuació Fase Disciplina Text 
Complementari 

Nom complert 

F6-02_EB-Esparreguera2 EX OC Edificacions F6-02_EB-Esparreguera2_EX_OC_Edificacions 

F6-02_EB-Esparreguera2 EX OC Diposits F6-02_EB-Esparreguera2_EX_OC_Diposits 

F6-02_EB-Esparreguera2 EX URB Urbanitzacio F6-02_EB-Esparreguera2_EX_URB_Urbanitzacio 

F6-02_EB-Esparreguera2 EX MEP Equips F6-02_EB-Esparreguera2_EX_MEP_Equips 

F6-02_EB-Esparreguera2 EX COO Coordinacio F6-02_EB-Esparreguera2_EX_COO_Coordinacio 

F6-02_EB-Esparreguera2 EX OC JerarquiaDepartamental F6-02_EB-Esparreguera2_EX_OC_JerarquiaDepartamental 

 

Federats 

Codi actuació Fase Disciplina Text 
Complementari 

NAVISWORKS 

F6-02_EB-Esparreguera2 EX FED ModelComplert F6-02_EB-Esparreguera2_EX_FED_ModelComplert 

Codi actuació Fase Disciplina Text 

Complementari 

IFC 

F6-02_EB-Esparreguera2 EX FED ModelComplert F6-02_EB-Esparreguera2_EX_FED_ModelComplert 

 

Nadius 

Codi actuació Fase Disciplina Text 
Complementari 

Nom complert 

F6-02_EB-Esparreguera2 EX OC Edificacions F6-02_EB-Esparreguera2_EX_OC_Edificacions 

F6-02_EB-Esparreguera2 EX OC Diposits F6-02_EB-Esparreguera2_EX_OC_Diposits 

F6-02_EB-Esparreguera2 EX URB Urbanitzacio F6-02_EB-Esparreguera2_EX_URB_Urbanitzacio 

F6-02_EB-Esparreguera2 EX MEP Equips F6-02_EB-Esparreguera2_EX_MEP_Equips 

F6-02_EB-Esparreguera2 EX COO Coordinacio F6-02_EB-Esparreguera2_EX_COO_Coordinacio 

F6-02_EB-Esparreguera2 EX OC JerarquiaDepartamental F6-02_EB-

Esparreguera2_EX_OC_JerarquiaDepartamental 

 

 

6.2 COORDENADES I SISTEMES DE REFERENCIA EMPRATS 

 
S’utilitza el sistema mètric decimal. Les longituds s’expressaran en metres i 2 
decimals, els angles s’expressaran en graus i 2 decimals. Els milers s’expressaran 
en (.) la separació de decimals en (,). Caldrà configurar-ho convenientment als 
software utilitzats. 

S’estableix un sistema de coordenades locals identificant 2 punts georeferenciats  
en  el sistema de coordenades del projecte (UTM ETRS89). Aquests són els punts 
de referència, entitats no constructives, que representen una referència posicional, 
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que permet una millor coordinació espaial dels models d'un mateix projecte. Totes 
les seves característiques estan definides al document de Requeriments. 

 

 

 

- Punt de referència PR1  

  - Objectiu: validació de la superposició en XYZ de tots els arxius IFC 

  - La seva ubicació en XY serà en la cantonada esquerra inferior del 
"Boundary box" que encapsula tot el projecte (vista en planta i orientacio nord real) 

  - Les coordenades XY sempre seran: en metres, amb valors de salts de 10 
en 10 i sense decimals 

 - Punt de referència PR2  

  - Objectiu: validació de la correcta orientació de cada arxiu IFC respecte el 
Nord real 

  - La seva ubicació en XY serà en la cantonada esquerra superior del 
"Boundary box" que encapsula tot el projecte (vista en planta i orientacio nord real) 

  - El valor de la coordenada X haurà ser exactament el mateix que la 
coordenada X del PR1 

  - Les coordenades XY sempre seran: en metres, amb valors de salts de 10 
en 10 i sense decimals 

 

Aquests punts no es corresponen amb les bases de replanteig BR1 i BR2 que 
tenen altres objectius. 
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Si no es disposa dels punts de referència per falta de topografia adecuada es 
poden disposar de les bases de replanteig obligatòries a totes les actuacions. 

 

Les coordenades d’aquests dos punts són: 

BASES DE REPLANTEIG 

BASE X Y Z 

BR1 - - - 

BR2 - - - 
 

Tots els models portaran representades gràficament aquestes dues bases o millor 
els punts de referència, per a verificar que estan ubicats en l’espai correctament 
quan es generi el Model Coordinat.  

Com s’ha indicat anterioment, la georeferenciació es fixarà, ja sigui en el model 
coordinat o bé en alguna de les altres disciplines. A l’annex 2 s’especifica on es 
troben aquestes referències. 

 

 

Els models tindran dos objectes amb forma piramidal que estaran georeferenciats, 
com la que es mostra a la imatge. Aquests objectes es replicaran en tots els 
models lliurats, i  serviran com a comprovació visual per tal de què tots els models 
adquireixin les coordenades correctes. Al document de Requeriments figuraran els 
seus paràmetres associats. 

 

 

 

6.3 NIVELLS I EIXOS DEL MODEL 

 
Dins el models, els elements estan distribuïts en nivells o en eixos. Donat que els 
projectes i les obres que desenvolupa ATL es treballa amb molts elements d’igual 
rellevància ubicats en cotes diferents, ja que responen a una línia piezomètrica on 
es va generant un diferencial de cotes entre elements, no té sentit treballar amb 
nivells d’obra, com sí s’apliquen en projectes d’edificació on tot queda molt acotat 
dins uns mateixos nivells.  
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L’experiència ens diu que és més pràctic marcar una nivells en cotes enteres cada 
1m de separació i definir uns desfasaments dels objectes que no superin els 99cm, 
que no pas generar tots els nivells de definició que pot requerir cada element per a 
la seva definició. 
 
Això és aplicable tant a l’obra civil com a les instal·lacions, on les conduccions no 
discorren sobre un mateix pla. Dit això la distribució de nivells que s’aplicarà en un 
projecte o una obra d’un dipòsit tipus seria la següent, com per exemple: 
 

Nivell  Cota 

N0-70    70,00 

N1-74 74,00 

N2-80 80,00 

 
 
Com s’ha indicat anterioment, la georeferenciació es fixarà, ja sigui en el model 
coordinat o bé en alguna de les altres disciplines. El consultor especificarà on es 
troben aquestes referències. 

( El consultor adequarà la taula anterior a les necessitats espec ífiques de cada projecte). 

 

6.4 ZONES D’UBICACIÓ DELS ELEMENTS 

Les zones amb les quals es dividirà el model es proporcionaran des d’Oficina 
Tècnica i respectaran la codificació del GMAO, essent coherents amb els espais 
que s’hagin configurat o ja estiguin configurats en el model. 
 
De cara a obtenir una ràpida comprensió dels diferents elements als quals es fa 
referència, s’adjuntarà un gràfic que permeti identificar fàcilment cadascuna de les 
zones en les quals es treballarà durant la generació del model. 
 

A mode d’exemple: 

Codi Zona Zones Funcionals 
01-0S Dipòsit 01 
01-0T Dipòsit 02 
01RT02301 Galeria Central 
01-0P Coberta Vàlvules 
01-08 Edifici Bombament cota 250 
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6.5 NIVELL DE DESENVOLUPAMENT DELS OBJECTES DEL MODEL 

 
Per garantir una plena funcionalitat en els diferents usos BIM aplicats al projecte, 
és necessari precisar la qualitat i grau de definició dels objectes que formen part 
dels diferents models, a nivell geomètric i d’informació no gràfica 
 

6.5.1 NIVELLS DE GEOMETRIA DELS OBJECTES BIM 

 
S’identifiquen els objectes que han de ser modelats, en quin grau de precisió 
geomètrica hauran d’estar desenvolupats, unitats de mesura, i en quin model de 
disciplina s’ubiquen. 
 
(El consultor adequarà la taula que s’adjunta a continuació concretant-ho amb el codi d’acord a la classificació 

GuBIMclass, que ATL entregarà com a plantilla, la descripció dels elements, el model en el qual es trobarà 
inclosa, les unitats amb les quals es mesurarà, els nivells de desenvolupament que caldrà adopta r per a la 
visualització del model i la referència curta que s’utilitzarà per fer-hi referència. També s’afegiran els comentaris 

que es considerin oportuns). 
 
 

 

Codi Elements S/N Model NdD Ut Referència Comentaris 

20 Sistema estructural S OC LOD300 m3   

20.10 Fonaments i contenció de terres S OC LOD300 m3 FON  

20.20 Estructura S OC LOD300 m3 EST  

30 
Sistemes d'envolvent i d'acabats 
exteriors 

S OC 
LOD300 

m2 
  

30.10 Envolvent vertical S OC LOD300 m2 ENV  

30.20 Envolvent horitzontal superior S OC LOD300 m2 EHS  
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Codi Elements S/N Model NdD Ut Referència Comentaris 

30.30 Envolvent horitzontal inferior S OC LOD300 m2 EHI  

30.40 Escales i rampes exteriors S OC LOD300 ml ESE  

40 
Sistemes de compartimentació i 
d'acabats interiors 

S OC 
LOD300 

m2 
  

40.10 
Compartimentació i acabats 
interiors verticals  

S OC 
LOD300 

m2 
CIV  

40.20 
Compartimentació i acabats 
interiors horitzontals 

S OC 
LOD300 

m2 
CIH  

40.30 Escales i rampes interiors S OC LOD300 ml ESI  

40.40 
Elements especials d'acabats 
interiors 

S OC 
LOD300 

ut 
EAI  

50 
Sistemes de condicionaments, 
instal·lacions i serveis 

S MEP 
LOD300 

ml 
  

50.10 Fontaneria N MEP LOD300 ut FNT  

50.20 Evacuació d'aigües S MEP LOD300 ml EVA  

50.30 
Instal·lacions tèrmiques i de 
ventilació 

S MEP 
LOD300 

ut 
ITV  

50.40 
Subministrament de 
combustibles 

N MEP 
LOD300 

ut 
SBC  

50.50 Protecció contra incendis N MEP LOD300 ut PCI  

50.60 Instal·lacions elèctriques S MEP LOD200 ut INE  

50.70 Telecomunicacions i audiovisuals S MEP LOD200 ut TEL  

50.80 Seguretat i antiintrusió N MEP LOD300 ut SSA  

50.90 Instal·lacions especials S MEP LOD200 ut IES  

50.100 Altres elements d'instal·lacions S MEP LOD200 ut AEI  

60 Equipaments i mobiliari S OC LOD300 ut   

60.10 Equipaments S OC LOD300 ut EQM  

60.20 Mobiliari S OC LOD300 ut MOB  

60.30 Sistemes de transport N OC LOD300 ut STR  

70 
Urbanització dels espais 
exteriors 

S OC 
LOD300 

m2 
UBE  

70.10 
Elements de fonamentació, 
contenció de terres i elements 
estructurals 

S OC 
LOD300 

m3 
EFC  

70.20 
Elements de tancaments i 
protecció d'urbanització 

S OC 
LOD300 

m2 
ETU  

70.30 Ferms i paviments S OC LOD300 m2 FPV  

70.40 Instal·lacions i serveis S OC LOD300 varis IIS  

70.50 Jardineria S OC LOD300 m2 JAR  

70.60 
Mobiliari urbà i elements de 
senyalització 

N OC 
LOD300 

ut 
MOU  

80 
Construccions i instal·lacions 
temporals 

N OC 
LOD300 

- 
CIT  

80.10 Implantacions d'obra N - LOD300 - IMP  

80.20 Construccions temporals N - LOD300 - CTP  

80.30 Equips i eines N - LOD300 - EIE  

80.40 Seguretat i salut N - LOD300 - SIS  
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Es consideraran els codis de la Gubimclass i els codis propis d’ATL, generats 
seguint la mateixa estructura de nivells, però aprofitant 2 graus de nivell 1 no fixats 
dins de la classificació Gubim. 

 
Ens aquells elements de que es disposi un model en Revit del fabricant, s’intentarà 
aprofitar per definir la geometria de l’objecte, sempre i quan la informació gràfica no 
sigui excessiva i ralenteixi el model.  

La definició geomètrica dels objectes serà revisada pel BIM manager i minimitzada 
per a evitar consums excessius i innecessaris de gestió computacional d'aquesta 
geometria. I, si s'escau el BIM el coordinador BIM generarà simplificacions 
geomètriques per a resoldre-ho. 

En la resta de casos, es modelaran els objectes en base a fitxes tècniques del 
propi equip, fins a un nivell de detall equivalent al de la imatge de mostra. 

Per altra banda, els assaigs 
característics en fase de redacció de 
projecte com els assaigs de 
determinació de propietats que 
condicionen la definició, o els assaigs 
de control de qualitat que s’han 
executat a inici d’obra, així com els 
assajos que s’executen durant 
l’execució de l’obra per saber-ne la 
seva qualitat, com poden ser els 
assajos d’adherència en estructura o 
coberta, o controls de resistència, es 
grafiarà en el model mitjançant una 
família basada en cara (LOD100). 
Cada tipologia d’assaig vindrà 
representada per un objecte diferent 
geoposicionat en la ubicació de 
l’extracció del testimoni / probeta i 
tindrà enllaçat els documents de 
qualitat. El vincle podrà fer referència 
a una carpeta o PDF del ECD, en 
funció de la documentació que se’n generi. 

Pel que fa als projectes i a les obres de rehabilitacions de murs soleres, cobertes, 
etc. es modelaran com un objecte amb gruix real, que tindrà la mateixa categoria 
que l’objecte rehabilitat. Per exemple, si es rehabilita un mur es grafiarà el mur 
existent, i solapat hi haurà un altre objecte mur amb la geometria real executada 
(que vindrà definida pel plànols que confecciona l’equip d’obra). 

Els casos de rehabilitacions es consultaran amb ATL per a aprofitar l’experiència i 
mantenir l’estandard de l’empresa del conjunt d’actuacions, així com les dades del 
docuemnt de Requeriments. 
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6.5.2 NIVELLS D’INFORMACIÓ DELS OBJECTES BIM 

 
Per altra banda, es precisa la informació no gràfica que contenen o porten 
associada els objectes del model. Les propietats i valors dels objectes BIM es 
defineixen de manera específica en funció de la seva naturalesa i funció 
constructiva. És imprescindible, en referència a aquest punt, fer servir el document 
Excel de Requisits d’Informació. 
 
Tal i com es defineix en aquesta fulla, es defineixen els atributs dels següents 
elements, ordenats per ordre d’aparició en la línia de procés. Es tracta d’una 
proposta, que s’anirà actualitzant i ampliant d’acord amb les necessitats del 
projecte i ATL. 
 
A nivell general, tots els objectes BIM es codificaran per garantir una òptima gestió 
de la informació continguda en els diferents models virtuals i traçabilitat als 
intercanvis d’informació entre agents i fases de contracte, com a complement de la 
informació no gràfica descrita anteriorment. 
 
Els codis seguiran els següents criteris: 
 
Tots els elements 
 
S’adoptaran les propietats definides en el Manual BIM de la Generalitat de 
Catalunya, on es concreten les següents: Identificació, Geometria, Localització i 
Prestacions. La nomenclatura que es farà servir per a la denominació d’aquestes 
propietats serà la definida al citat manual. A tall d’exemple, se citen les següents: 
 

 ACAT_I1_CodiGuBIMclass: Tots els elements continguts en els models 
contindran la informació referent al Sistema de classificació d’ATL. La 
classificació de referència que se seguirà és la proposada, que deriva de la 
Classificació GuBIMClass,  ACAT_I1_CodiGuBIMclass 

 ACAT_I2_DescripcioGuBIMclass: Descripció classificació 

 
Totes aquelles propietats que es puguin definir d’acord a la codificació del Manual 
BIM de la Generalitat, es definiran, per coherència, amb la nomenclatura que es 
proposi en el citat manual.  
 
Par altra banda, es crearan amb el prefix ATL_XXX aquells conjunt de propietats 
(Psets) que no es puguin equiparar amb les prefixades per part del manual. 
 
Llista no exhaustiva dels Psets d’ATL, s’aplicaran en funció de la naturalesa de 
l’actiu. És obligatori consultar el document “ATL_Req_BIM_PSETS_VX.X_ATL” per 
a la seva correcta utilització i definició: 
 
 

 ATL_REPRESENTACIÓ: per tal d’identificar les principals propietats del 

model BIM en relació al tipus d’actuació, s’inclouran els següents atributs en 
el mateix generats de manera que aquests vinclin a un element de disseny 
virtual: 

 
 Activitat (només pot tenir els valors “Projecte” o “Obra”) 
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 Títol 
 Gestor 
 Director 
 Consultor 
 Autor projecte 
 Data 
 

Es proporcionarà l’element 3D representatiu en format *.rfa:  
 

   
 
Imatges de l’element. 

 
 

 
Es posicionarà a la porta d’entrada al recinte de la instal·lació en el punt 
mig. 
 
Aquest Pset correspon només al model. 

 
 

 ATL_IDENTIFICACIÓ: Tots els elements que es modelin disposaran d’un 
conjunt de propietats que els identificaran d’acord a l’estructura jeràrquica 
d’ATL, ja siguin elements pertanyents al conjunt d’equips mecànics, com 
integrants de l’obra civil en qualsevol de les seves subdisciplines 
(urbanització, arquitectura o estructura). Els atributs que quedaran informats 
seran: 
 

 ATL_ID-TipusEquipCodi 
 ATL_ID-TipusEquipNom 
 ATL_ID-FamiliaEquip 
 ATL_ID-ArbreFuncional 
 ATL_ID-Tag: És el codi d’ubicació de l’actiu. 
 ATL_ID-TagDescripcio 
 ATL_ID-TagGMAO 
 ATL_ID-TagParent 
 ATL_ID-TagParentDescripcio 
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 ATL_ID-TagParentTree 
 ATL_ID-ZonaBIM 
 ATL_ID-ZonaBIMOperacioDiposit 
 ATL_ID-EstatusObra 
 ATL_ID-FontInformacio 
 ATL_ID-RepositoriLocal 
 ATL_ID-RepositoriOnline 

 

 ATL_PUNTREFERENCIA: És un punt de referència, aquella entitat no 
constructiva, que representa una referència posicional, que permet una 
millor coordinació espaial dels arxius IFC d'un mateix projecte. Els atributs 
que quedaran informats seran: 

 
 ATL_PR-CodiPuntReferencia 
 ATL_PR-SistCoordenades 
 ATL_PR-SistCoordenades_EW 
 ATL_PR-SistCoordenades_NS 
 ATL_PR-SistCoordenades_Z 

  
 

 ATL_TÈCNIC: El Gestor de Manteniment d’Actius és utilitzat per part d’ATL 

per disposar d’una eina on estan inventariats tots els equips susceptibles de 
ser mantinguts. El manteniment que es realitza dels mateixos queda recollit 
en aquesta eina a la vegada que també queden recollides les principals 
característiques tècniques. El conjunt d’atributs que caracteritzen aquests 
equips, es troben llistats i identificats al GMAO i han d’informar-se al model 
BIM de cara a disposar d’una convergència entre els diferents aplicatius. El 
gestor dels treballs per part d’ATL proporcionarà els llistats d’atributs que 
han de modelar-se. 
 

 ATL_ECOFIN: Des de la Direcció Econòmica Financera, és necessari 
disposar de certa informació referent a la component econòmica de l’obra a 
fi i efecte de dur a terme la correcta amortització dels actius. El conjunt de 
paràmetres que defineixen la vessant econòmica es troben inclosos en 
aquest títol. Aquest conjunt de propietats, només s’analitzaran durant la fase 
de l’obra i no en la fase de projecte. 
 
Aquest Pset afectarà a tots els actius del model. 

 

 ATL_CIVIL: Inclourà aquells paràmetres que es consideren propis de les 

instal·lacions d’obra civil i s’afegirà al model segons decisió explícita del 
Gestor d’obra/projecte. A mode d’exemple es poden citar els següents 
paràmetres, típics dins d’una obra de rehabilitació estructural, ja sigui del 
control de qualitat efectuat, com de la reparació de les patologies que es 
conclogui executar: 

 
Elements del control de qualitat del model d’Estructures 
 

 ATL_CQ_Assaig: Assajos control de qualitat: Enllaç als controls de qualitat dins l’estructura de 
carpetes. Exemple:  

 
W:/IdPlaX.X.X/04.PUBLICAT/ARX.4_Repositori/01.OE/04_CQ/01.DIPOSIT01/01.FITXES/FT.Keras
al.pdf 
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En funció del volum de documents l’enllaç farà referència a una carpeta, o si només es disposa 
d’un document, farà referència al PDF en qüestió.  

 

 ATL_CQ_Info: informació de l’element: Enllaç a fitxes tècniques, certificats, etc, del ECD. En 

funció del volum de documents l’enllaç farà referència a una carpeta, o si només es disposa d’un 
document, farà referència al PDF en qüestió. Exemple:  
https://enllaç al pdf en qüestió 

 
En funció del volum de documents l’enllaç farà referència a una carpeta, o si només es disposa 
d’un document, farà referència al PDF en qüestió.  

 ATL_CQ_TensioRotura: Tensió de rotura de l’element en MPa dels testimonis extrets  

 ATL_CQ_GruixRecobriment: Gruix del recobriment dels assajos de control de recobriment de 

murs, pilars, jàsseres i plaques 

 ATL_CQ_DataAssaig 

 
Elements de reparació del model d’Estructures 
 

 ATL_PAT_CODI: Codi patologia 

 ATL_PAT_TIPUS: Codi tipus reparació + gruix de la reparació 

 ATL_PAT_MATERIAL: Codi material de reparació 

 
 

 ATL_PRESSUPOST:  en el marc de la redacció d’un projecte constructiu o del 

seguiment econòmic d’una certificació d’obra, aquest conjunt de propietats es 
consideraran un suport per a la confecció del pressupost o de la relació 
valorada de les obres. Cal ser especialment curós en la coherència entre la 
descripció de l’amidament i abonament del PPT que forma part del projecte o 
del contracte d’obra i en la manera en la qual es realitza l’amidament en l’eina 
BIM. 
 
A mode d’exemple es poden considerar els següents camps. 
 

 ATL_Pressupost_Longitud: Longitud Certificada 

 ATL_Pressupost_Area: Area Certificada 
 ATL_Pressupost_CodiPressupost: Codi del Pressupost on es certifica la partida  
 ATL_Pressupost_Data: Mes en el que s’ha certificat l’element  

 
 

 ATL_ELECTRIC: Inclourà aquells paràmetres que es consideren propis de 

les instal·lacions elèctriques (de certa importància com Plantes; EDT...) i 
s’afegirà al model segons decisió explícita del Gestor d’obra/projecte.  

 
Serà el gestor de treballs qui determini amb exactitud quines propietats es definiran 
a més a més de les incloses dins del Manual BIM i com es realitzarà la seva 
nomenclatura de manera coherent a la resta de projectes que es desenvolupin en 
entorn BIM dins d’ATL. 
 
En les exportacions al format obert IFC, caldrà respectar l’estructura jeràrquica de 
l’esquema amb la finalitat de facilitar la traçabilitat, revisió i participació de tots els 
agents durant les fases de projecte. 
 
Les exportacions a IFC es faran seguint els següents Property Sets: 
 
PropertySet: ACAT_Identificacio 
 ACAT_I1-CodiGuBIMclass 
 ACAT_I2-DescripcioGuBIMclass 
 ATL_FV_CODI  
 

https://enllaç/
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PropertySet: ACAT_Localitzacio 
 ACAT_L1-CodiLocalitzacio 
 ACAT_L2-DescripcioLocalitzacio 
 ATL_Zona 
 
(entre d’altres d’acord al Manual BIM de la Generalitat) 
 
PropoertySet: ATL_TECNIC 
 ATL_TECNIC_Nom atribut GMAO_1 
 ATL_TECNIC_Nom atribut GMAO_2 
 ATL_TECNIC_Nom atribut GMAO_3 
 
PropertySet: ATL_ECOFIN 
 ATL_ECOFIN_Nom atribut ECOFIN_1 
 ATL_ECOFIN_Nom atribut ECOFIN_2 
 ATL_ECOFIN_Nom atribut ECOFIN_3 
 

 
PropertySet: ATL_CIVIL 
  

ATL_PAT_TIPUS 
 ATL_PAT_MATERIAL 
 ATL_PAT_CODI 
 ATL_CQ_DataAssaig 
 ATL_CQ_TensioRotura 
 ATL_CQ_Certificacio 
 ATL_CQ_Info  
 ATL_CQ_GruixRecobriment 
 
 
PropertySet: ATL_PRESSUPOST 

ATL_Pressupost_Longitud 
 ATL_Pressupost_Area 
 ATL_Pressupost_CodiPressupost 
 ATL_Pressupost_Data  
 

6.5.3 ENLLAÇOS A DOCUMENTS I FITXES TÈCNIQUES 

Dins el Pset d’Identificació s’inclouran dos paràmetre dels equips que ens serviran 

per incorporar els enllaços a documents de les fitxes tècniques dels equips. Es 
tracta de generar dos enllaços per a cadascun dels equips: 
 

 Enllaç_a la unitat Z:\Master: Es definirà un hipervincle d’enllaç entre 
l’objecte i el fitxer d’interès ubicat en la carpeta corresponent de la unitat 
Z:\Master. 

 Enllaç_al núvol privat d’ATL: Es definirà un hipervincle d’enllaç entre 
l’objecte i el fitxer d’interès ubicat a l’Entorn Comú de dades habilitat per 
part d’ATL. 

Mostrem en la imatge inferior com es descriu aquests enllaços en el document de 
Requisits d’Informació (versió 1.24): 

 

 

ATL_ID-RepositoriLocal Ruta enllaç

ATL_ID-RepositoriOnline Ruta enllaç

Ruta al repositori local d'ATL, amb ruta tipus "Z"

Ruta al repositori online d'ATL, amb ruta tipus "http"
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7. TREBALL COL·LABORATIU I GESTIÓ DE LA 
INFORMACIÓ 

 
En aquest apartat es descriu el desenvolupament de les diferents formes de 
col·laboració per part de tots els agents implicats en el projecte: entorn tecnològic 
de compartició d’informació, estructura i nomenclatura de carpetes, criteris de 
nomenclatura d’arxius, freqüències d’intercanvi d’informació i establiment de 
reunions. 
 

7.1 ENTORN TECNOLÒGIC DE L’ESPAI COMÚ DE DADES 

 
Per tal de compartir la informació resultant del projecte entre els agents implicats 
de forma organitzada, i amb un control de la documentació en base a registres, es 
proposa definir un ECD (Common Data Environment). Es farà ús de la plataforma 
Audesk Construction Cloud facilitada per part d’ATL. El Gestor dels treballs 
realitzarà les accions oportunes per tal de facilitar l’accés del consultor al repositori 
comú. 
 
La següent taula defineix la tipologia de permís d’accés a la plataforma: 
 

Agent Tipus de permís 

ATL (Oficina Tècnica) Administrador 

ATL Lectura / Descàrrega 

ATL-Editor Lectura / Descàrrega/Edició 

DO Lectura / Descàrrega 

EQUIP 
REDACTOR/CONTRACTISTA 

Lectura / Descàrrega 

BIM Manager Edició 

BIM Coordinador Edició 

BIM Modelador Lectura / Descàrrega 

Altres Oients / 
Observadors 

Lectura / Descàrrega 

 
 
 

ATL_ID-RepositoriLocal El valor descriu la ruta al repositori local d'ATL, la qual conté documentació relativa a l'element (certificats, controls de qualitat, etc. )

El valor descriu de la ruta és de tipus "Z"

Valors possibles

z:\...

-- No correspon --

Descripció

Ruta al repositori local. El valor ha de contenir la ruta completa a la documentació

Afegir aquest valor, en el cas de que l'element no té documentació associada al repositori local

ATL_ID-RepositoriOnline El valor descriu la ruta al repositori online d'ATL, la qual conté documentació relativa a l'element (certificats, controls de qualitat, etc. )

El valor descriu de la ruta és de tipus "http"

Valors possibles

http….

-- No correspon --

Descripció

Ruta al repositori onlne. El valor ha de contenir la ruta completa a la documentació

Afegir aquest valor, en el cas de que l'element no té documentació associada al repositori onine
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7.2 ETAPES DE LA INFORMACIÓ COMPARTIDA 

 
Dins aquest ECD s’especifiquen 3 àrees de treball per les que es realitzaran les 
activitats basades en els models durant el seu procés de generació i les posteriors 
ampliacions i/o modificacions de la informació que continguin. D’aquesta manera, 
els agents que intervenen en la elaboració d’aquesta informació o bé tenen alguna 
responsabilitat sobre la mateixa o la utilitzen en les tasques de gestió, en tot 
moment estaran al corrent de la situació en la que es troba i així es podrà garantir 
que tots ells treballen amb informació fiable i consistent.  
 
 

 
 
 
 
 
Interna: Àrees de treball privades, controlades pels respectius Coordinadors de 
BIM de disciplina, amb accés restringit al equip responsable de seu 
desenvolupament, en les que es generen els models de disciplina específics de 
cadascuna de les fases del projecte. La documentació generada a partir dels 
models BIM d’aquestes àrees serà d’ús intern i no tindrà validesa contractual. 
(WIP-Work In Progress) al servidor intern del consultor). ATL no habilitarà una àrea 
interna pel desenvolupament del projecte, i serà l’equip redactor o bé el contractista 
qui haurà de disposar d’aquesta àrea interna sota la seva infraestructura 
tecnològica. 
 
Pel que fa a l’Àrea Interna de treball que ATL obrirà en cadascuna de les 
actuacions serà d’ús exclusiu per ATL. Aquesta àrea s’emprarà per a preparar els 
documents de referència, protocols i qualsevol altra documentació que ATL vulgui 
lliurar a l’equip redactor o contractista, i que serà traspassada de 01.INTERN a 
03.PUB\1.PUB_Recursos 
 

Compartida: Àrea de treball controlada pel Responsable de BIM de la fase del 
contracte en qüestió, amb accés limitat a aquells agents implicats en el contracte i 
que tinguin alguna responsabilitat en el procés de coordinació i validació dels 
Models de Projecte, Construcció o Explotació. Per tant en aquesta carpeta, el 

01.INT

1.PUB_Recursos

02.COM 03.PUB

2.PUB_Lliurables

3.PUB_Repositori

1.COM_Lliurables

2.COM_PerValidar
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Responsable BIM del consultor hi penjarà els models per a la revisió per part de la 
DO o del gestor del projecte. 
La documentació generada a partir dels models BIM d’aquesta àrea serà d’ús 
compartit per presa de decisions però no tindrà validesa contractual. 
 
Publicada: Àrea de gestió de documentació controlada pel Responsable de BIM de 
la fase del contracte en la que es localitza el Model BIM de Projecte, Construcció o 
Explotació, parcial o global, aprovat pel responsable del contracte i validat pel 
representant de l’ATL en el contracte. Aquests models permetran generar els 
lliurables que compliran els objectius i requeriments de precisió i contingut 
d’informació, fixats en el PEB de cada fase del contracte. Per tant, en aquesta 
carpeta, el Responsable BIM de la DO hi penjarà els models ja validats del 
Compartit. 
 
Per altra banda, les carpetes de Compartida i Publicada, s’ubicaran l’ACC gestionat 
i facilitat per part d’ATL en funció de com es trobi d’avançat el desenvolupament de 
la implementació BIM a ATL.  
 
Durant la fase de producció el Repositori d’informació consistirà en la carpeta 
Publicat del ECD on s’estructurarà la informació tal i com s’ha definit anteriorment.  
 
Un cop finalitzada la fase de producció, el Repositori es retirarà del núvol, i per tant 
la informació i estructura de carpetes haurà d’estar muntada de tal manera que els 
enllaços funcionin quan el projecte existeixi únicament en format CD (o digital en 
un servidor intern d’ATL). 
 
Per fer-ho es duplicaran tots els paràmetres d’enllaç: 

 Enllaç_al núvol privat d’ATL: Es definirà un hipervincle d’enllaç entre 
l’objecte i el fitxer d’interès ubicat a l’Entorn Comú de dades habilitat per 
part d’ATL. 

 Enllaç_a la unitat Z:\Master: Es definirà un hipervincle d’enllaç entre 
l’objecte i el fitxer d’interès ubicat en la carpeta corresponent de la unitat 
Z:\Master. 

Dins del propi ACC es definiran els fluxos d’aprovació de cadascun dels canvis que 
es generin i que a la vegada permetran el salt del model d’una carpeta a una altra. 
Així doncs, els fluxos d’aprovacions que caldrà generar seran els que se citen tot 
seguit, en funció de si es tracta d’una redacció de projecte o d’una obra. 

Per a redaccions de projecte i execucions d’obra, els fluxos seran els següents: 

El traspàs de documentació dels àmbits de treball  interns (Work in Progress) a la 
compartida, haurà de ser validada per part del 2 figures, el BIM Manager de 
l’actuació i el responsable dels treballs de cara a ATL (Autor del projecte en el cas 
de la redacció i el Cap d’obra en el cas de les obres).  

Tota vegada hagi estat carregada la documentació a l’Àrea Compartida, en 
carpetes associades a lliurables i fites contractuals (requerides per part d’ATL), 
arrencarà el procés d’aprovació i de validació dels documents que es durà a terme 
en fluxes dins la pròpia plataforma ACC (en el marc de les funcionalitats del fluxes 
que l’eina DOCS de l’ACC permet). 
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El salt dels documents de l’Àrea Compartida a l’Àrea de Publicació es durà a terme 
automatizadament, una vegada els documents hagin estat aprovats i validats. Per 
tant, cal tindre en compte que en l’Àrea de Publicació hi haurà -sempre- la 
documentació contractual. 

Mentre no es disposi dels mecanismes d’automatització en el traspàs d’arxius 
aprovats i validats de l’Àrea Compartida a l’Àrea Publicada, el salt, en el cas de les 
obres, correspondrà al BIM Manager de la DO i en segon terme al propi director 
d’obra.. En el cas de les redaccions de projectes serà el propi gestor de la redacció 
qui faciliti el pas de la carpeta compartida a la publicada. 

En la imatge següent s’explica l’estructura de carpetes de primer nivell, com a 
àrees de gestió dels documents d’una actuació: 
 

 
 
ATL disposa d’alguna llicència del seu ECD per a poder compartir i es demana que 
s’ompli la taula corresponent al respecte: 
 
 
 

LLICÈNCIES SOL·LICITADES 

NOM 
CONTACTE 

ORGANITZACIÓ ROL E-MAIL 
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7.3 ESQUEMA DE CARPETES I NOMENCLATURA 

Nomenclatura de les carpetes o àrees  
Es defineixen 3 carpetes principals: interna, compartida i publicada. En cas que 

sigui necessari, el codi per fer referència a les carpetes es definirà en base a les 

seves tres primeres lletres, en majúscula, és a dir, INT, COM, PUB.  

 
Nomenclatura de les subcarpetes  

Les subcarpetes es definiran tenint en compte el codi de la carpeta principal en la 

que se situen seguit de l’especificació de la seva finalitat, seguint les pautes 

següents:  

 Les subcarpetes de treball es numeraran en ordre ascendent, 1,2,3.. .  

 

Per a cada una de les àrees de treball caldrà establir un esquema de carpetes així 

com també un criteri de nomenclatura identificant on es compartirà la informació.  

 
Exemple de codificació: 

 

IDPLAX.X.X/01.P2_breu descripció_PC/EO/OE         

  01.INTERN             

  02.COMPARTIT           

  03.PUBLICAT           

    1.PUB_Recursos         

   

1.PEB 
     

    

LL01_20200115 
    

     
v01_IdPlaX.X.X_ETAPLlobregat _PEB.pdf 

    2.PUB_LliurablesBIM         

   

Llistat dels lliuraments i els 
documents aprovats i 
validats 

    

    

     

    

  

    3.PUB_Repositori         
 
L’estructura de carpetes del repositori en Publicat, seguirà un protocol consensuat 
entre totes les parts, per tal que sigui d’utilitat en els sistemes de gestió de l’ATL i 
sigui àgil de consultar per a l’equip d’Obra. 
 

03.PUBLICAT (Carpeta que contindrà la informació contractual del projecte i que ha estat, doncs, aprovada i validada 
. Conté tota la informació generada durant l’execució del projecte, com a documents de repos itori) 

 ARX.1_Recursos 

 
ARX.2_Lliurables BIM 
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ARX.3_Repositori 
 

 

 
    01.OE 

  01.PROJECTE_OE_PDF 

  02.PROJECTE_OE_SI (sistema informàtic, editable)  

  03.TOPOGRAFIA 

  
04.CQ 

 

   01.LOCALITZACIÓ 1 
 

              01.FITXES  

   

           02.CERTIFICATS  

   
           03.ASSAJOS  

              … 

   02.D LOCALITZACIÓ 2 

              01.FITXES 

              02.CERTIFICATS 

              03_ASSAJOS 

              … 

   03_LOCALITZACIÓ 3 

              01_FITXES 

              02_CERTIFICATS 

              03_ ASSAJOS 

              … 

  
05_REPOSITORI_FOTOGRAFIC 

  06_VOLS_DRON 

 
 
 
 

Aquesta definició dels criteris que s’apliquen per a establir la denominació dels 

models i dels seus components principals, així com dels fitxers i/o estructura de 

carpetes on emmagatzemar la informació seguirà el que el determini el 

procediment de gestió específic d’ATL. Mostrem tot seguit un exemple de com ha 

de ser l’estructura de carpetes ples lliurables BIM segons estableix la IPO-02 

aplicable a les actuacions corresponents a la redacció d’un projecte constructiu: 
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En els apartats del Manual en que es requereixi, el tipus d’escriptura a utilitzar serà 

CamelCase, aplicant els següents criteris:  

 Les descripcions es faran amb paraules en majúscula i sense espais 

 En les denominacions NO es faran servir els espais en blanc  

 En cap es faran servir símbols de puntuació ni accentuació  

 El guionet “_” només s’utilitzarà per a separar els codis en la 

denominació resultant basada en combinació de codis.  

 El punt “.” només s’utilitzarà per a separar el nom del fitxer de l’extensió  

 L’extensió del fitxer no es modificarà ni s’esborrarà  

 

Nomenclatura dels fitxers corresponents a models  

El nom dels fitxer serà el resultat de la concatenació dels codis següents: 

 CodiActuació_Fase_Disciplina_TextComplementari 

 

El text complementari fa referència a una descripció del contingut principal del 

fitxer, realitzada en format CamelCase sense espai ni separacions.  

 

La versió del model s’afegirà al seu nom quan s’anul·li i/o substitueixi per una 

versió nova, de manera que la vigent serà sempre aquella que no tingui número de 
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versió especificat. D’aquesta manera, es facilitarà el manteniment de vinculacions 

entre fitxers.  

 

Nomenclatura dels fitxers corresponents a lliurables  

El nom dels fitxer serà el resultat de la concatenació dels codis següents: 

 

VersióDocument_CodiActuació_Fase_TipusLliurable_TextComplementari_DataLliur

ament 

7.4 CRITERIS DE NOMENCLATURA DELS ELEMENTS BIM 

 

Qualsevol element que s'utilitzi en el model haurà de tenir una denominació d'acord 

a una taxonomia acordada per l'equip i seguint les recomanacions definides en el 

Manual de BIM de la Generalitat. Aquesta denominació s'informarà en els models 

nadius, com per exemple REVIT a través dels paràmetres IfcName i 

ObjectType  per tal de que s’exporti als camps de IFC ACAT_I3-TipusNom (per la 

seva utilització en qualsevol visor) i ObjectType (per facilitar el treball a 

Navisworks) respectivament. La taxonomia a utilitzar per informar la tipologia haurà 

de seguir l’estructura següent: 

<descrip. curta>-<referencia/tipus GMAO>-<geom. Típica+Caract. bàsiques> 

La pauta per a definir la geometria típica i les característiques bàsiques podran 

variar en funció de la disciplina. 

 

Mostren tot seguit una taula d’exemple d’assignació d’aquesta taxonomia de tipus: 

 

La dada corresponent a la Referència/Tipus GMAO l’aportarà el tècnic responsable 

de l’actuació per part d’ATL i s’obtindrà de la taula d’actius de la jerarquia del 

GMAO on s’identifica com a “CÓDIGO TIPO DE COMPONENTE”: 

 

 

 

 

TYPE
Descripció curta Ref/Tipus GMAO Carac. Bàsiques+Geometria Taxonomia de tipus

ValvulaMotoritzada MV0 Papallona_DN600PN20 ValvulaMotoritzada-MV0-Papallona_DN600PN20

PilarFormigo OBC HA25_400X300mm PilarFormigo-OBC-HA25_400X300mm

BombaTransportCentrifuga PM4 100Kw_DNaspDNimp BombaTransportCentrifuga-PM4-100Kw_DNaspDNimp

CobertaInvertida OBC FormigoCelular_150mm CobertaInvertida-OBC-FormigoCelular_150mm
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7.5 INTERCANVIS D’INFORMACIÓ 

 
Tots els intercanvis d’informació es faran via el ECD, per tal que la documentació 
quedi ben registrada. Es comunicarà via correu als agents interessats de la 
ubicació dels arxius, i dels canvis que s’hagin generat respecte a la versió anterior. 
Serà el BIM Manager l’encarregat de fer aquesta comunicació entre agents, podent 
fer ús de les eines de la plataforma utilitzada per integrar l’ECD 
 
En fase d’execució, quan es generin canvis sobre projecte per necessitats 
constructives, es documentaran en un plànol en format *.dwg d’obra que servirà de 
referència gràfica per tal que, la informació del canvi que arribi a l‘equip BIM sigui 
el més fiable i clara possible. 
 
En fase de modelat, donat que l’EQUIP BIM serà l’únic agent encarregat de 
modelar, es treballarà en la carpeta de treball interna del consultor, i des d’aquí 
s’actualitzaran els models a la carpeta 03.PUBLICAT, d’acord als fluxos 
d’aprovació definits anteriorment. 
 
Per norma general, durant la fase d’execució es farà una publicació del model 
mensual, per tal que serveixi d’eina de suport al procés de certificació. En aquells 
mesos on la producció d’obra baixi s’espaiaran més les entregues. 
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8. PROCEDIMENTS DE CONTROL DE QUALITAT 
 
Per assegurar el compliment dels objectius establerts es garantirà la qualitat de la 
informació proporcionada pels diferents lliurables, a tal efecte caldrà desenvolupar 
procediments de control de qualitat de la informació des de diversos punts de vista 
i amb una freqüència suficient.  
 
Els processos de control de qualitat del model seran duts a terme pel Responsable 
BIM del consultor.  
 
Per tal de garantir que s’assoleix els estàndards de qualitat dels lliurables BIM, 
proposem desenvolupar els següents procediments d’auditoria de qualitat, 
mitjançant els quals podrem assegurar que s’assoleixen aquests estàndards: 

 

 Procediment nº1: D’AUDITORIA DE QUALITAT DE L’ENTOR COMÚ DE 

DADES 

 Procediment nº 2: D’AUDITORIA DE QUALITAT DELS MODELS BIM “IFC 

schema compliant”. Control de la Qualitat i Assegurament de la Qualitat 

(QC/QA. 

 Procediment nº 3: D’AUDITORIA DE QUALITAT DELS MODELS BIM IFC. 

Coordinació de models i anàlisi de col·lisions. 

 Procediment nº 4: D’AUDITORIA DE CONTROL DE QUALITAT DELS 

MODELS BIM NADIUS o PROPIETARIS. 

 Procediment Resum: CHECK LIST DE CONTROL DELS PARÀMETRES 

DELS MODELS ENTREGATS. 

 

 

8.1 PROCEDIMENT D’AUDITORIA DE QUALITAT DE L’ENTORN COMÚ 
DE DADES: REVISIÓ D’ACCÉS I ORGANITZACIÓ DELS MODELS 

 
Es revisarà que tota l’estructura de carpetes sigui d’acord amb l’establert en aquest 
document, i que els models segueixin la nomenclatura definida i el registre de 
versions es segueixi (deixant la versió vigent sense número, i les versions 
obsoletes amb la numeració de versió). 
 
Es comprovarà també, que tots els agents tinguin la tipologia d’accés al ECD 
(lectura / edició) segons es defineix en aquest PEB. Serà el BIM Manager 
l’encarregat de controlar la gestió del ECD. 
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8.2 PROCEDIMENT D’AUDITORIA DE QUALITAT DELS MODELS BIM 
“IFC SCHEMA COMPLIANT”. CONTROL DE QUALITAT I 
ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT (QC/QA) 

 

a. OBJECTIU: 

Aquest procediment d’auditoria de qualitat té l’objectiu de determinar que tots 

els models BIM IFC han estat publicats seguint el procediment i 

especificacions establerts en el Pla d’Execució del BIM del projecte. 

b. INPUTS:  

i. Els models BIM en format IFC. 
ii. El Pla d’Execució del BIM del projecte.  
iii. Els Requisits d’informació d’Intercanvi (EIR). 
iv. Altres estàndards: Manual BIM i Guia BIM de la Generalitat de 

Catalunya. GuBIMclass. 
c. OUTPUTS:  

i. Taules d’extracció de metadades. 
ii. Informe de l’auditoria. 

d. EINES I METODOLOGIA:  

Dels models en format IFC se n’extrauran taules dels paràmetres i els seus atributs 

(Information Take Off), i les obtindrem des de softwares de revisió de models IFC 

(com per exemple Solibri  Office©, Navisworks Manage©, entre d’altres). Amb 

aquestes taules de paràmetres dels objectes (per grups de propietats o Psets) es 

durà a terme una anàlisi comprovant-ne que les taxonomies de tipus i d’exemplar  

de tots els elements dels model, siguin les que els pertoca, i que estiguin 

correctament definides segons el Pla d’Execució BIM, i els Requisits d’Informació. 

També es comprovarà que els atributs contenen la informació corresponent, 

assegurant de què no hi hagi paràmetres sense informació associada. Dels models 

BIM dels sistemes estructurals i arquitectònics es revisarà les coordenades, unitats, 

rangs, i divisió de model així com de la taxonomia de tipus i d’exemplar. També es 

revisarà el procés establert en el BEP d’exportació dels models BIM nadius cap al 

format estàndard IFC 2x3 schema, o IFC4Add2. 

 

Els punts de revisió seran: 

I. IFC schema: 
a. IFC 2x3 Coordination View 2.0 
b. MVD Requirements 
c. Taxomia de tipus. 
d. Elements per  Building Story. 

II. Taxonomia: 
a. De contenidors 
b. De components 
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c. De capes, si n’hi ha 
III. Nomenclatura 

a. Taxonomia de capa 
b. Disciplina de l’element 
c. Identificació de l’element 

IV. Classificació 
V. Parametrització segons Psets 

e. WORKFLOW: 
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8.3 PROCEDIMENT D’AUDITORIA DE QUALITAT DELS MODELS BIM 
IFC –COORDINACIÓ DE MODELS  

 

a. OBJECTIU: 

Aquest procediment estableix l’auditoria de coordinació de models BIM IFC i el 

procés d’Anàlisi de Col·lisions dels diferents models BIM, pel que fa al format 

estàndard IFC 2x3 schema, o IFC4Add2. S’analitzarà, doncs, les deficiències 

sobre la  coordinació de models,  i després el control de conflictes espacials. Es 

revisarà les deficiències espacials detectades en el projecte, i alhora es durà a 

terme una auditoria pròpia de coordinació de models i d’Anàlisi de col·lisions, 

per tal d’assegurar la màxima qualitat dels models BIM IFC. 

 

b. INPUTS:  

i. Els models BIM en format IFC. 
ii. El Pla d’Execució del BIM. 
iii. Altres estàndards: Manual BIM i Guia BIM de la Generalitat de 

Catalunya. GuBIMclass. 

 

c. OUTPUTS:  

i. Informe de l’auditoria. 
ii. Arxiu específic en format “BCF”, HTML, XLSX, o bé qualsevol altre 

format que es consideri oportú per a la gestió i traçabilitat d’aquests 
tipus de deficiències. 

 

d. EINES I METODOLOGIA:  

Les eines d’anàlisi de la coordinació de models a emprar hauran de treballar 
amb els models federats. Aquestes eines poden, per exemple, NAVISWORKS 
MANAGE©,  SOLIBRI OFFICE©, entre d’altres. Els processos d’anàlisi de 
col·lisions hauran de tindre el següent abast: 

 

i. Anàlisi de defectes i deficiències en la organització i coordinació dels 
models IFC. 

ii. La detecció i anàlisi dels conflictes espacials, basat en l’anàlisi 
d’interferències i de  col·lisions. Aquesta comprovació es farà primer 
entre els objectes BIM de models d’una mateixa disciplina i després 
entre els objectes de models de disciplines diferents. 

iii. Seguiment de les incidències pròpies de les eines de modelat, pel que fa 
a la generació de geometria o bé pel que fa al procés d’exportació a IFC. 
En aquests casos, caldrà fer un monitoratge. 

iv. Es validarà la continuïtat espacial de la geometria del model, alhora que 
la correcte connectivitat entre elements, establint un Pla de Punts 
d’Inspecció en els models BIM IFC. Amb aquests Punts d’Inspecció es 
realitzaran controls visuals en els models de les diferents disciplines, per 
tal d’assegurar que no hi hagi elements inconnexes (surant). 
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e. WORKFLOW: 
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8.4 PROCEDIMENT D’AUDITORIA DE CONTROL DE QUALITAT DELS 
MODELS BIM PROPIETARIS 

 

a. OBJECTIU: 

Aquest procediment estableix el seguiment i control de l’auditoria de qualitat 

dels Models BIM propietaris, desenvolupats amb les eines natives de generació 

de contingut. Persegueix un doble objectiu:  

i. Assegurar la qualitat dels models BIM propietaris. El BIM manager del 

projecte serà responsable de què l’equip de modelat asseguri la correcte 

implementació de la metodologia de treball i de producció els elements 

BIM. 

ii. Assegurar que els models BIM estan organitzats, coordinats i s’adeqüen 

als requisits que permetin una correcta exportació a l’esquema IFC 

acordat amb el responsable del contracte d’ATL.  

Aquest procés de control es durà a terme amb la mateixa versió del programari 

amb el qual s’ha construït el model propietari. Aquest programari i la seva 

versió està assenyalat en el “Pla d’Execució del BIM”.  

b. INPUTS:  

i. Els models BIM natius d’edició, i de coordinació. 
ii. El Pla d’Execució del BIM del projecte.  
iii. Requisits d’Informació d’ATL 
iv. Altres estàndards: Manual BIM i Guia BIM de la Generalitat de 

Catalunya. GuBIMclass.  
 

c. OUTPUTS:  

Informe de l’auditoria. Taules Excel de paràmetres. 

d. EINES I METODOLOGIA:  

Es generarà un informe complert fent seguiment a una sèrie de comprovacions 

que tot seguit s’enumeraran. Aquest informe també es farà amb la periodicitat 

especificada en el PEB I acordat amb ATL. Aquest informe hauria de ser 

suficient per fer l’auditoria, i haurà d’incloure tantes captures de pantalla com 

siguin necessàries per a donar validesa a la explicació de cadascuna dels punts 

analitzats. 

8.4.1 REVISIÓ DE COORDENADES 
 
Mitjançant les bases de replanteig es comprovarà que tots els models estan ben 
coordinats entre ells, i que les coordenades d’aquests punts són bones. 
 

8.4.2 CONTROL DE NIVELLS I EIXOS 

 
S’utilitzaran els mateixos nivells i eixos en tots els models. Els nivells es faran a 
cotes amb un valor enter. 
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8.4.3 IDENTIFICACIÓ I CLASSIFICACIÓ DELS ELEMENTS 

 
Revisió conforme tots els elements continguts als models es troben perfectament 
identificats en aspectes com classificació, tipificació, descripció i localització que 
han estat definits en el PEB. 
 

8.4.4 NIVELLS DE DETALL GEOMETRIC DELS ELEMENTS 

 
Revisió conforme tots els elements continguts als models es troben desenvolupats 
amb el grau de precisió geomètric que s’ha establert en el PEB. 
 

8.4.5 DADES ASOCIADES ALS ELEMENTS 

 
Es comprovarà que els camps d’informació associats a elements estiguin tots 
emplenats i que els hipervincles a documentació externa funcionin. 
 
Per tal de garantir la correcta importació d’informació als models, es defineix el 
següent flux de treball pel contractista: 

 
O.Tècnica es refereix a l’oficina que disposarà el consultor o el contractista per a l’elaboració del model.  

8.4.6 COMPLIMENTS D’ESTÀNDARD D’EXPORTACIÓ A IFC 

 
Si es fa servir Revit, per exportar a format IFC s’activaran les següents opcions de 
configuració: 

 Nivell de detall: BAIX 

 Fase d’exportació: Fase d’interès 

 Exportar Conjunts de Propietats definides per l’usuari (ATL) 

 Exportar Psets 
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S’haurà de complimentar la següent taula de checks d’exportació a IFC: 
 

 Comprovació 
de la geometria 

del elements 

Comprovació 
dels atributs* 

Comprovació 
dels materials 
dels elements 

Comprovació 
de les 

coordenades 

Comprovació 
dels 

hipervincles 

Comprovació 
dels Psets i 
paràmetres 
exportats 

Model OC √ √ √ √ √ √ 

Model 
MEP 

√ √ √ √ √ √ 

Model 
COO 

√ √ √ √ √ √ 

 
*Abans d’exportar els models a format IFC, caldrà comprovar per avançat que els atributs queden ben 
definits en el Revit. 
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8.5 PROCEDIMENT RESUM: CHECK LIST DE CONTROL DELS 
PARÀMETRES DELS MODELS ENTREGATS  

 

Serà obligatori omplir I entregar aquesta taula resum de tots els elements 
essencials a auditar verificats pel Responsible BIM del contractista I la DO, 
si n’hi hagués. ATL resoldrà sobre els mateixos punts una revisió final: 
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ANNEX Nº 1 CONFIGURACIÓ DE VISTES DEL MODEL DE 

TREBALL 
 

Plànols sol·licitats a la IPO-014 per a la confecció de l’obra executada i que dins de 

l’àmbit de l’execució del model BIM es farà servir per dur a terme les vistes que 

quedaran embegudes en el propi model BIM i que en algun moment poden ser 

considerades per a l’obtenció dels plànols de l’actuació 

 

Com es pot comprovar, s’han adjuntat tan les definicions de vistes en prèvies en 

projecte tipus de dipòsits i a la vegada, també s’adjunta un llistat de plànols 

corresponent a un projecte d’una estació de bombament. 

 

Serà el propi gestor de les feines per part d’ATL el que determini quins plànols es 

configuraran, dels del llistat adjunt, dins del marc del model BIM per a ATL.   

 

ANNEX Nº 1.1 PROJECTES DE DIPÒSITS. LLISTAT DE PLÀNOLS 

 

En aquest apartat s’inclou l’índex general per capítols a emprar en els projectes de 

dipòsits.  

 

INDEX DE PLÀNOLS DIPÒSITS 

Id TITOL OBSERVACIONS ESCALES A3 

1 
PLANÒL DE SITUACIÓ, EMPLAÇAMENT  

I ÍNDEX   

2 ESQUEMA HIDRÀULIC 
Referenciació de l'actuació de manera 

esquemàtica en relació a la xarxa d'ATL   

3 PLANTES GENERALS 
Incloent camins d’accés i connexions de 

canonades 
e 1/1000 

3.1 TOPOGRAFIA SITUACIÓ ACTUAL 
 

e 1/500 1/1000 

3.2 PLANTA GENERAL DE LES OBRES 
Sobre cartografia i sobre ortofotomapa, a 

poder ser 1 sol full en cada cas 
e 1/500 1/1000 

3.2.1 
PLANTA GENERAL AMB TEMATITZACIÓ 

ZONA BIM 

Vista configurada amb la representació 

segons assignació de color per paràmetre 

ATL_ID-ZonaBIM 

E 1/1000 

3.2.2 
PLANTA GENERAL AMB TEMATITZACIÓ 

ZONA BIM d’Operació pels Dipòsits 

Vista configurada amb la representació 

segons assignació de color per paràmetre 

ATL_ID-ZonaBIMOperacioDiposit 

E 1/1000 

3.3 PLANTA DE CONDUCCIONS 

Sobre cartografia o sobre ortofotomapa  

indicant ubicació ventoses i desguassos, PQ i 

vèrtex i alineacions del traçat. 

e 1/500 1/1000 

3.4 PLANTA D'URBANITZACIÓ 
Amb detall de tipus de paviments, 

enjardinaments, tanques, etc.  
e 1/500 1/1000 

3.5 PLANTA DE REPLANTEIG 
Amb indicació de vèrtexs i taula de 

coordenades 

e 1/200 1/500 

1/1000 

4 CAMINS D'ACCÉS 
  

4.1 PLANTA 
Sobre cartografia indicant PQ i vèrtex i 

alineacions del traçat. 
e 1/500 1/1000 
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INDEX DE PLÀNOLS DIPÒSITS 

Id TITOL OBSERVACIONS ESCALES A3 

4.2 PERFIL LONGITUDINAL 

Perfil amb indicacions de secció tipus, 

encreuaments amb serveis i altres 

infraestructures, cota roja, cota rasat, cota 

terreny, PQ, distàncies parcials i a l'origen, 

alineacions en planta i alineacions en alçat 

amb detall del pendent 

e 1/1000 1/400 

4.3 PERFILS TRANSVERSALS 

Amb indicació de línia de terreny, línia 

d’excavació, línia de les diferents capes de 

reblert i de paviments 

e 1/100 1/200. 

4.4 SECCIONS TIPUS I DETALLS 
  

5 
MOVIMENT DE TERRES I 

EXPLANACIONS   

5.1 PLANTA 

Planta amb indicació de fons d’excavació, 

talussos, coronació de talussos i plataforma 

de treball 

e 1/500 1/1000 

5.2 PERFILS 

Amb indicació de línia de terreny, línia 

d’excavació, línia de les diferents capes de 

reblert i de paviments 

e 1/200 1/500 

6 DIPOSIT. DEFINICIÓ GEOMÈTRICA 

Plànols acotats de plantes, seccions i detalls a 

diferents escales amb tota la informació 

geomètrica necessària 
 

6.1 SUBDRENATGE 
 

e 1/200 1/250 

6.2 FONAMENTS 
 

e 1/200 1/250 

6.3 PLANTA I SECCIONS 
 

e 1/200 1/250 

6.4 MURS 
 

e 1/200 1/250 

6.5 COBERTA 
 

e 1/200 1/250 

6.6 CAMBRA DE CLAUS 
 

e 1/100 

6.7 SALA ELÈCTRICA I DE CONTROL 
 

e 1/100 

6.8 SALA DE CLORACIÓ 
 

e 1/100 

7 DIPÒSIT. ESTRUCTURA 

Plànols acotats de plantes, seccions i detalls a 

diferents escales amb tota la informació 

relativa a la disposició de les armadures 

incloent-hi plànols d’especejament així com 

detalls de recolzaments, suports i ancoratges 

en el cas d’estructura metàl·lica. 

e 1/50, 1/100, 

1/200 

7.1 FONAMENTS I MURS 
  

7.2 COBERTA 
  

7.3 ESCALES 
  

7.4 CAMBRA DE CLAUS 
  

7.5 SALA ELÈCTRICA I DE CONTROL 
  

7.6 SALA DE CLORACIÓ 
  

8 DRENATGE 

Diferenciant clarament drenatge de pluvials, 

subdrenatges, drenatge perimetral, 

col·lectors generals, cunetes, embornals, 

arquetes, etc. Seccions i detalls  indicant amb 

claredat cotes de connexió que impedeixin 

retorns cap a les capes de subdrenatge 

 

8.1 PLANTA GENERAL 
 

e 1/500 1/1000 

8.2 PERFILS LONGITUDINALS 
 

e 1/1000 1/400 
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INDEX DE PLÀNOLS DIPÒSITS 

Id TITOL OBSERVACIONS ESCALES A3 

8.3 PERFILS TRANSVERSALS 
 

e 1/100 1/200. 

8.4 SECCIONS TIPUS I DETALLS 
  

9 CANONADES DE CONNEXIÓ 
Segons instruccions per a projectes de 

conduccions  

9.1 PLANTA PERFILS LONGITUDNALS 
 

e 1/1000 1/400 

9.2 PERFILS TRANSVERSALS 
 

e 1/100 1/200. 

9.3 SECCIONS TIPUS 
 

e 1/40 1/50 

9.4 ARQUETES 
  

9.5 
CALDERERIA I EQUIPS CAMBRA DE 

CLAUS  
e 1/50 1/100 

9.6 DETALLS 
  

10 
INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE 

CONTROL 

Segons instruccions per a projectes 

d’estacions de bombament  

11 INSTAL·LACIONS DE CLORACIÓ 
  

12 ALTRES INSTAL·LACIONS 

Altres instal·lacions com ara de comunicació, 

de producció d'energia, de control d'accessos 

i seguretat corporativa, etc. 
 

13 INTEGRACIÓ AMBIENTAL 
  

14 SERVEIS AFECTATS 
Segons instruccions per a projectes de 

conduccions  

15 EXPROPIACIONS 
Segons instruccions per a projectes de 

conduccions  

 

En els plànols d’estructures es presentaran grafiats en els plànols els 

especejaments complets d'armadures corresponents a les diferents parts de les 

obres, inclosos els enrigidors i separadors que formen part del mesurament de 

l'acer. S'establirà un esquema simplificat de la planta a escala petita que es 

repetirà en els diferents plànols d'armadures, indicant en ella la part que correspon 

al plànol. Es presentaran igualment plànols de detall en número suficient per a que 

quedin clarament delimitats els recobriments de les armadures, juntes d'estanquitat 

i la seva posició respecte de les armadures, enrigidors, reforços, etc., 

 

En cobertes quedaran clarament definits mitjançant detalls, les solucions als buits 

que es practiquin en la coberta, sigui per a accés, ventilació o sondes. Se 

solucionaran en detall les cotes de la formació de pendents a la coberta. 
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ANNEX Nº 1.2 PROJECTES D’ESTACIONS DE BOMBAMENT. LLISTAT 
DE PLANOLS 

 

En aquest apartat s’inclou l’índex general per capítols a emprar en els projectes 

d’estacions de bombament. 

 
INDEX DE PLÀNOLS  ESTACIONS DE BOMBAMENT 

Id TITOL OBSERVACIONS ESCALES A3 

1 
PLANÒL DE SITUACIÓ, EMPLAÇAMENT  I  

ÍNDEX   

2 ESQUEMA HIDRÀULIC 
  

3 PLANTES GENERALS 
  

3.1 TOPOGRAFIA SITUACIÓ ACTUAL 
 

e 1/200 a 1/500 

3.2 PLANTA GENERAL DE LES OBRES 
Sobre cartografia i sobre ortofotomapa, a 

poder ser 1 sol full en cada cas 
e 1/200 a 1/500 

3.2.1 
PLANTA GENERAL AMB TEMATITZACIÓ 

ZONA BIM 

Vista configurada amb la representació 

segons assignació de color per paràmetre 

ATL_ID-ZonaBIM 

E 1/1000 

3.3 PLANTA DE REPLANTEIG 
Amb indicació de vèrtexs i taula de 

coordenades 
e 1/100 1/200 

4 ACCESSOS 
  

4.1 PLANTA 
Sobre cartografia indicant PQ i vèrtex i 

alineacions del traçat. 
e 1/500 1/1000 

4.2 PERFIL LONGITUDINAL 

Perfil amb indicacions de secció tipus, 

encreuaments amb serveis i altres 

infraestructures, cota roja, cota rasat, cota 

terreny, PQ, distàncies parcials i a l'origen, 

alineacions en planta i alineacions en alçat 

amb detall del pendent 

e 1/1000 1/400 

4.3 PERFILS TRANSVERSALS 

Amb indicació de línia de terreny, línia 

d’excavació, línia de les diferents capes de 

reblert i de paviments 

e 1/100 1/200. 

4.4 SECCIONS TIPUS I DETALLS 
  

5 MOVIMENT DE TERRES I EXPLANACIONS 
 

e 1/100 1/200 

5.1 PLANTA 

Planta amb indicació de fons d’excavació, 

talussos, coronació de talussos i plataforma 

de treball 
 

5.2 PERFILS 

Amb indicació de línia de terreny, línia 

d’excavació, línia de les diferents capes de 

reblert i de paviments 
 

6 DEFINICIÓ GEOMÈTRICA EDIFICI 

Plànols acotats de plantes, seccions i detalls a 

diferents escales amb tota la informació 

geomètrica necessària 

e 1/100 a 1/200 

6.1 PLANTA NIVELL SOLERA 
  

6.2 PLANTA NIVELL INTERMIG 
  

6.3 PLANTA COBERTA 
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INDEX DE PLÀNOLS  ESTACIONS DE BOMBAMENT 

Id TITOL OBSERVACIONS ESCALES A3 

6.4 SECCIONS TRANSVERSALS Amb llegenda de tancaments i paviments  
 

6.5 SECCIONS LONGITUDINALS Amb llegenda de tancaments i paviments  
 

6.6 ALÇATS Amb llegenda de tancaments i paviments  
 

7 ESTRUCTURES IN SITU 

Plànols acotats de plantes, seccions i detalls a 

diferents escales amb tota la informació 

relativa a la disposició de les armadures 

incloent-hi plànols d’especejament 

e 1/50, 1/100, 1/200 

7.1 LLOSA FONAMENTACIÓ 
  

7.2 MURS, JÀSSERES I PILARS 
  

7.3 MASSISSOS, BANCADES I SUPORTS 

Plànols detallats de la geometria en planta, 

seccions, alçat i armat de les bancades de 

formigó per a bombes, suports de la 

caldereria i de l’estructura metàl·lica 

d’escales i tràmex indicant la seva cota 

superior i dimensions. Es detallarà l’ancoratge 

de la bancada a l’estructura de l’edifici 

 

7.4 DETALLS 
  

8 ESTRUCTURES PREFABRICADES 

Plànols detallats en planta, seccions i alçats 

dels elements prefabricats com ara pilars, 

jàsseres, cobertes, canalons de pluvials i 

panells de tancament, d'acord a les ofertes 

comercials rebudes, amb indicació de les 

càrregues de càlcul, detalls dels "peiko" i 

ancoratges 

e 1/50, 1/100, 1/200 

8.1 PLANTA COBERTA 
  

8.2 PLANTA PILARS 
  

8.3 PLANTA FORJATS 
  

8.4 FAÇANES 
  

8.5 SECCIONS 
  

8.6 DETALLS 
  

9 TANCAMENTS I DIVISORIES 
 

e 1/50, 1/100, 1/200 

9.1 PLANTA NIVELL SOLERA 
  

9.2 PLANTA NIVELL INTERMIG 
  

9.3 PLANTA COBERTA 
  

9.4 SECCIONS CONSTRUCTIVES 

Detalls constructius dels tancaments, 

revestiments, impermeabilitzacions, baranes, 

unions, junts, etc. 
 

9.5 SERRALLERIA I FUSTERIA 

Definició de materials, dimensions dels forats 

d'obra, detall dels marcs i premarcs, sistemes 

d'ancoratge, envidraments, etc.  
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INDEX DE PLÀNOLS  ESTACIONS DE BOMBAMENT 

Id TITOL OBSERVACIONS ESCALES A3 

9.6 ESCALES I TRAMEX 

Plànols de l’estructura metàl·lica o de PRFV 

de suport de les escales, graons i plataformes, 

plànols de definició geomètrica en planta, 

perfil i seccions i definició i detall de tots els 

elements de suport i recolzament 

corresponents. 

 

10 EQUIPS ELECTROMECANICS 
  

10.1 BOMBES I VALVULERIA 

Plànols de definició geomètrica en planta, 

perfil i seccions de l’estació de bombament 

definint la identitat, dimensions i localització 

de tots els equips hidràulics, mecànics i 

electromecànics de l’estació 

e 1/50, 1/100 

10.2 PONT GRUA 

Plànols de planta, perfils i seccions dels 

equips de transport i elevació, com ara ponts 

grua, grues giratòries i polipasts manuals així 

com dels seus elements auxiliars detallant la 

distància mínima dels ganxo sobre la solera, 

radis d’acció, recorreguts i límits laterals. 

S’inclouran les bigues i suports així com el 

detall de la fonamentació si és el cas.  

e 1/50, 1/100, 1/200 

11 CALDERERIA 

Plànols de planta i seccions de les 

conduccions de l’estació de bombament 

pròpiament dita, aspiració, bombament i 

impulsió, incloent-hi els punts de connexió 

que poden ser un dipòsit, cambra d’aspiració 

o un tram de conducció aigües amunt, i la 

conducció general d’impulsió o un dipòsit 

aigües avall. S’inclourà la definició geomètrica 

en planta, alçat i diàmetre del conjunt i la 

conducció se segmentarà en peces de 

caldereria ja sigui per a encabir-hi un equip o 

per a facilitar el transport i muntatge en 

l’obra. Es definirà també la xarxa de 

drenatges i buidatges al mateix detall. 

Finalment s’inclourà l’especejament de les 

peces especials,  detallant la geometria de 

cadascuna així com els seus reforços.  

e 1/50, 1/100 

11.1 PLANTES 
  

11.2 SECCIONS 
  

11.3 ESPECEJAMENT 
  



         

 

   58 

 

INDEX DE PLÀNOLS  ESTACIONS DE BOMBAMENT 

Id TITOL OBSERVACIONS ESCALES A3 

11.4 SUPORTS 

Plànols detallats dels suports de la caldereria 

incloent-hi la definició geomètrica dels 

perfils, plaques d’ancoratge, elements 

lliscants i reforços, detallant el diàmetre i el 

nombre de forats. Inclouran el detall i 

definició dels perns o elements d’ancoratge, 

diàmetre, longitud i materials d’injecció així 

com les cotes d’estructura del punt de 

recolzament i cota de la placa de suport 

definint-hi el gruix del reblert de morter entra 

la placa i l’estructura. En cas d’establir -se 

diferents tipologies es confeccionarà una 

taula que podrà recollir les dimensions de 

cada element. 

 

12 DRENATGE 
Segons instruccions per a projectes de 

dipòsits  

13 CANONADES DE CONNEXIÓ 
Segons instruccions per a projectes de 

conduccions  

14 
INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES I DE 

CONTROL   

14.1 PLANTA GENERAL 
  

14.2 ESQUEMA P & ID 
  

14.3 

 
PLANTA DE CONSUMIDORS ELÈCTRICS 

  

14.4 PLANTA CANALITZACIONS I SAFATES 
  

14.5 
PLANTA ENLLUMENAT I PRESES DE 

CORRENT   

14.6 PLANTA POSADA A TERRA 
  

14.7 SECCIONS TIPUS I DETALLS 
  

14.8 DIAGRAMA DE BLOCS ELÈCTRIC  
  

14.9 ARQUITECTURA DE CONTROL 
  

14.10 ESQUEMES ELÈCTRICS 

Esquemes unifilars i constructius amb 

indicacions dels TAG de quadres, escomesa, 

alimentacions, enllumenat, SAI, vàlvules, 

ventiladors, cabalímetres, entrades digitals, 

entrades analògiques, instrumentació, 

intrusisme, cloració, etc. i plànols 

constructius dels armaris 

 

14.11 ESQUEMES DE CONTROL 

Esquemes unifilars i constructius amb 

indicacions dels TAG de quadre de control, 

escomesa, alimentacions, enllumenat, SAI, 

vàlvules, ventiladors, cabalímetres, entrades 

digitals, entrades analògiques, 

instrumentació, intrusisme, cloració, etc. i  

plànols detallats de l'arquitectura de control i 

del propi quadre 

 

    

15 INSTAL·LACIONS DE CLORACIÓ 
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INDEX DE PLÀNOLS  ESTACIONS DE BOMBAMENT 

Id TITOL OBSERVACIONS ESCALES A3 

16 ALTRES INSTAL·LACIONS 

Altres instal·lacions com ara de comunicació, 

de producció d'energia, de control d'accessos 

i seguretat corporativa, etc. 
 

17 INTEGRACIÓ PAISSATGÍSTICA 
  

18 PAVIMENTS I URBANITZACIÓ 
Amb detall de tipus de paviments, 

enjardinaments, tanques, etc.   

19 SERVEIS AFECTATS 
Segons instruccions per a projectes de 

conduccions  

20 EXPROPIACIONS 
Segons instruccions per a projectes de 

conduccions  
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ANNEX Nº 2: CONSIDERACIONS IMPRESCINDIBLES PEL 

MODELATGE SI ES FA SERVIR EL PROGRAMARI REVIT 
 

 

ATL considera diferents usos del BIM i concretament: 

-. Per l’intercanvi d’informació entre sistemes. 

-. L’anàlisi de la informació continguda en els models. 

-. El manteniment del model per a que sigui el contenidor d’informació futura 

d’aquella instal·lació representada. 

Es necessita que els models creats en Revit compleixin una sèrie de requisits 

concrets que ha de tenir en compte el modelador: 

0.- És essencial que els paràmetres sol·licitats a “ATL_Req_BIM_PSETS_Vxx.xlsx” 

no s’introdueixin com a paràmetres de projecte, sinó que cadascun del 

tipus/famílies de Revit NOMÉS tinguin els seus atributs corresponents. És molt 

important que el modelador tingui accès i analitzi l’arxiu 

“ATL_Req_BIM_PSETS_Vxx.xlsx” que ATL proporciona.  

Psets a considerar: 

ATL - PSET PER A ELEMENTS 
REPRESENTATIUS 

  

ATL_REPRESENTACIO Obligatori 

ATL_PUNTREFERENCIA Obligatori 

ATL - PSETS PER A TIPUS D'EQUIPS   

ATL_IDENTIFICACIO Obligatori 

ATL_TECNIC Obligatori 

ATL_ECOFIN Obligatori 

ATL_CIVIL 
A criteri Gestor 
d'Obra 

ATL_PRESSUPOST 
A criteri Gestor 
d'Obra 

ACAT - PSETS GENERALITAT   

PSETS I PARÀMETRES ACAT Obligatori 

 

Per exemple: 

ATL - PSET per a l’element representatiu proporcionat  ha de contindre els 

paràmetres: 

ATL_RP-Activitat 

ATL_RP-Titol 



         

 

   61 

 

ATL_RP-Gestor 

ATL_RP-Director 

ATL_RP-Consultor 

ATL_RP-AutorProjecte 

ATL_RP-Data 

 

Però aquests atributs NOMÉS han d’estar a la familia de Revit proporcionada com 

a LOGO_AIGUA_ATL_Pxx  i no a la resta d’elements i famílies del model, per 

exemple un bufador que només contindrà els especificats a la seva tipologia al 

document “ATL_Req_BIM_PSETS_Vxx.xlsx”. 

Un altre exemple: 

Un bufador només contindrà els seus paràmetres tècnics: 

ATL_TC-Cabal_m3/h 

ATL_TC-CodiEspecificacionsTecniques 

ATL_TC-CodiPlanols 

ATL_TC-DataBaixa 

ATL_TC-DataEntradaEnServei 

ATL_TC-Import 

ATL_TC-Insonoritzats 

ATL_TC-Marca 

ATL_TC-Model 

ATL_TC-NumFitxaReposicio 

ATL_TC-NumSerie 

ATL_TC-PeriodeGarantia 

ATL_TC-Pressio_bar 

ATL_TC-VidaUtil 

 

I NO els que corresponguin a qualsevol altre element com una vàlvula, cabalímetre, 

etc…  

Contindrà, com tots els els actius codificats, els paràmetres d’identificació: 

ATL_ID-TipusEquipCodi 

ATL_ID-TipusEquipNom 

ATL_ID-FamiliaEquip 

ATL_ID-ArbreFuncional 

ATL_ID-Tag 
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ATL_ID-TagDescripcio 

ATL_ID-TagGMAO 

ATL_ID-TagParent 

ATL_ID-TagParentDescripcio 

ATL_ID-TagParentTree 

[Si es completa el ATL_ID-TipusEquipCodi i el ATL_ID-Tag els atributs anteriors es 

poden omplir des del GMAO] 

ATL_ID-ZonaBIM 

ATL_ID-ZonaBIMOperacioDiposit 

ATL_ID-EstatusObra 

ATL_ID-FontInformacio 

ATL_ID-RepositoriLocal 

ATL_ID-RepositoriOnline 

[Paràmetres sempre a omplir pel contratista] 

 

1.- Els noms dels paràmetres provinents de “ATL_Req_BIM_PSETS_Vxx.xlsx” NO 

es poden alterar 

 

2.- Utilitzar Rutes Relatives als vincles entre diferents models per a que no hi hagi 

problema a l’obrir-els. 

 

3.- Provar els models a enviar per a comprovar que es poden obrir sense 

problemes per a ATL evitant els problemes creats per l’establiment de models 

centrals o altres packagings. 

4.- Els models a crear i el seu contingut són (variaran en funció de l’actuació 

segons el PEB): 

MODEL CONTINGUT FORMAT 

Model Obra civil Punts de referència; element 

representatiu i tots els elements que 

corresponen a la disciplina d'edificació i 

obra civil, incloent assajos, elements de 

reparació i CQ 

rvt i ifc 

Model Instal·lacions i equips 

(MEP) 

Punts de referència i tots els elements 

que siguin equips mecànics, elèctrics, de 

rvt i ifc 
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caldereria, hidràulics, fotovoltaics… 

Model Federat Model amb el nexe de tots els models 

generats a l'actuació excepte el de 

Jerarquia Departamental 

nwd, ifc i vista 

3D a Revit 

Model Coordinació Punts de referència i element 

representatiu 

rvt i ifc 

Model Urbanització Punts de referència i els elements de 

situació  on els troba la instal·lació 

objecte de l'actuació 

rvt i ifc 

Model Jerarquia 

Departamental 

Punts de referència i envoltura dels 

elements situats en el nivell més alt de la 

jerarquia d'actius d'ATL: EBs; dipòsits; 

arquetes i en el cas de Plantes zones o 

edificis 

rvt i ifc 

Model Cartogràfic Model OC en format IFC col·locat sobre la 

fulla corresponent de la cartografia en 

format IFC de l'ICGC 

ifc 

 

Exemples: 

Model Obra Civil 

 

Model MEP 
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Model Federat 

 

 

 

Model de Coordinació 

 

Model urbanització (si és necessari) 
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Model Jerarquia Departamental 

 

 

 

 

 

Model Cartogràfic: 
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S’han de crear aquestes exportacions de temàtics a IFC del model MEP i OC: 

TEMÀTICS DEL MODEL MEP a IFC CONTINGUT FORMAT 

Exportació IFC Colors_Originals Exportació dels models MEP i OC 

sense cap filtre 

ifc i vista 

3D a Revit 

Exportació IFC Colors_ZonaBIM Exportació dels models MEP i OC 

amb el filtre del camp ATL_ID-

ZonaBIM i els colors determinats 

ifc i vista 

3D a Revit 

Exportació IFC 

Colors_ZonaBIMOperacioDiposit 

Exportació dels models MEP i OC 

amb el filtre del camp ATL_ID-

ZonaBIMOperacioDiposit i els colors 

determinats 

ifc i vista 

3D a Revit 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples: 

Colors_ZonaBIM d’un MEP: 
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Colors_ZonaBIMOperacioDiposit d’un MEP 

 

 

5.- ATL ha establert un intercanvi d’informació entre el BIM i el GMAO mitjançant 

Excel i programes de Dynamo, així doncs, si el modelador introdueix del Pset 

ATL_IDENTIFICACIO els valors: 

ATL_ID-TipusEquipCodi 

ATL_ID-Tag 

ATL podrà introduir automàticament tots els paràmetres de ATL_IDENTIFICACIO 

excepte els següents que haurà de fer el contractista: 

ATL_ID-ZonaBIM 

ATL_ID-ZonaBIMOperacioDiposit 

ATL_ID-EstatusObra 

ATL_ID-FontInformacio 

ATL_ID-RepositoriLocal 

ATL_ID-RepositoriOnline 
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ATL generarà un MSExcel per a que pogueu donar  els valors tècnics 

corresponents al Pset ATL_TECNIC directament a Excel sense haver-ho de fer el 

modelador a Revit. Si l’arxiu està correctament omplert un programa en Dynamo 

omplirà els camps. 

Si l’actuació ho requereix ATL podrà proporcionar els Dynamo directament al 

contractista. 

 

6 -. Vistes mínimes requerides i amb aquests noms com a títols per a evitar que la 

consulta sigui complicada i es vegi que és cada cosa: 

6.a.-2D 

Planta general exterior 

Planta general interior 

Plantes per nivells 

Alçats generals: Les 4 orientacions 

Seccions principals 

Detalls significatius i sol·licitats pel Gestor d’Obra 

 

6.b.-3D 

Vista 3D general 

Vistes temátiques a partir dels filtres pels camps ATL_ID-ZonaBIM  i ATL_ID-

ZonaBIMOperacioDiposit amb els colors determinats al document 

“ATL_Req_BIM_PSETS_Vxx.xlsx” 

 

6.c.-Carpetes vistes exportació IFC 

 

6.d.-Crear unes vistes específiques a una carpeta de Revit on hi figuri al nom 

“CAD”, si s’ha utilitzat pel disseny, però que a les vistes generals s’eliminin totes 

les capes de CAD que s’hagin fet servir. 

 

-. Taules de planificació mínimes requerides: 

Taula total d’equips (sense OC) 

Taula d’elements d’obra civil 

Taula per tipus d’equip amb característiques 
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Es poden fer les taules i vistes necessàries segons l’actuació, però aquestes 

mínimes han de ser-hi presents. Les vistes estrictament de treball (per exemple per 

modeladors) recomanem que siguin eliminades. 

 

7 -. Si s’han demanat  plànols a partir del model, que portin el caixetí d’ATL i 

corresponguin als que es demanen al BEP i estan estandaritzats a ATL. 

 

8.- Auditoria automàtica: Si tots els paràmeters estan correctament col·locats es 

disposa d’auditories automatitzades per ajudar a ATL i al contractista a comprovar 

el model. 

 

9.- El modelador ha de sol·licitar a ATL la/les URL concretes que hi figuran als 

paràmetres per a assenyalar on es guarda la documentació associada. Es farà a 

nivell de carpeta superior per a simplificar i evitar errors futurs. 

 

10.- El model ha d’estar completament realitzat amb Revit i no s’admetrà que hi 

hagi parts exportades des de altres programes (per exemple AutoCAD Plant 3D) 

que farien impossible el seu manteniment. 

 

11.- S’entrega un model executat sota els paràmetres d’ATL d’Esparrreguera 2 que 

s’adjunta per a la seva consulta i ús. 

 

12.- Utilitzar els recursos de Revit (famílies i txt de paràmetres i exportació a IFC) 

de l’ACC o que el gestor els sol·liciti a BIM per a que siguin les últimes versions. 

 

13.- Sempre que sigui possible, demanar al topògraf abans de començar l’actuació, 

que prengui com a punts de referència els especificats a l’arxiu 

“ATL_Req_BIM_PSETS_Vxx.xlsx” i evitar utilitzar els punts de replanteig per a tal 

missió. 

 

14.- Al model de BIM no contemplem la codificació d’elements d’obra civil, però pot 

ser necessari pel devenir de l’actuació o el modelatge. Si es dona aquest codi NO 

pot aparèixer al paràmetre ATL_ID-Tag, sinò que té un paràmetre específic al Pset 

Civil d’ATL anomenat ATL_CV-CAR_CodiElement i és on s’ha de posar. 
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15.- Es prega que qualsevol dubte pel modelatge de l’actuació es consulti a ATL, 

estarem encantats de col·laborar per a assolir el model que necessitem. Gràcies. 

 

 

 


