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1. CAPÍTOL 1. MEMÒRIA 
 
1.1 AGENTS 
 
La redacció del Plec de Prescripcions Tècniques corresponent al SERVEI D’ENTAPISSAT I 
INJECTAT DELS SEIENTS I RESPATLLERS DE 1.033 BUTAQUES DE SALA 1 (PAU CASALS) 
AMB TEIXIT PROPORCIONAT PER L'AUDITORI (FASE 3), l’ha portat a terme el Consorci de 
L’Auditori i l’Orquestra per tal de donar compliment a les necessitats que es detallen en els 
diferents apartats del present document. 
 
1.2 ANTECEDENTS, ÀMBIT D’ACTUACIÓ I SITUACIÓ PRÈVIA 
 
La Sala 1, Pau Casals fou inaugurada al Març de 1.999. Durant aquests anys, encara que s’han 
realitzat manteniments parcials dels seients i butaques no s’ha portat a terme una campanya 
general de renovació d’entapissat. 
 
Donat l’alt ús al que han estat sotmesos els seients de la Sala, han sofert l’envelliment de les 
superfícies de vellut, així como de les flonges. Amb aquesta situació es fa necessària una 
intervenció en les butaques. 
 
S'estan duent a terme l’actuació complerta en diferents fases. La Fase I va consistir en la 
fabricació de 50 butaques i del teixit necessari per a l'entapissat de tota la sala, i la Fase II 
l'entapissat d'un total de 613 butaques. 
 
Fins ara s'han dut a terme dues fases, sent aquesta la tercera, i que inclou un total de 1.033 
butaques, de les 1.943 butaques totals de la sala.  
 
 
1.3 PLANIFICACIÓ 
 
Els treballs recollits en el present plec corresponen a l’entapissat d’elements, per tant la 
incidència amb l’ús de l’edifici serà mínima.  
 
Durant el desenvolupament del treballs es mantindrà la Sala en ús, per això s'utilitzaran 50 
butaques de nova fabricació que posa a disposició L'Auditori, per tal de realitzar el cicle de 
desmuntar butaques velles i muntar butaques noves, fins a renovar les 1.033 butaques incloses 
en el present contracte. 
 
L'operativa consistirà en la substitució d'aquestes butaques pel mateix nombre de butaques de 
Sala, garantint que en tot moment el nombre de butaques no es vegi modificat. Les butaques que 
es retirin es portaran a taller per al seu entapissat, un cop finalitzat l’entapissat es procedirà a 
reemplaçar aquestes butaques per un altre grup i així fins a finalitzar amb l'entapissat de totes 
les butaques. Es plantegen cicles d'una durada aproximada d'entre 7 i 10 dies, fet que suposa 
unes 150 a 200 butaques mensuals. 
 
Els treballs de muntatge i desmuntatge s'hauran d'adaptar als moments en què no es estigui 
desenvolupant cap activitat en la Sala, programant-se principalment de nit. 
 
El teixit proporcionat per L’Auditori, s’haurà de tractar prèviament fent-li un cosit longitudinal, tal 
com s’explica més endavant a l’apartat corresponent. 
 
Els licitadors hauran de presentar la planificació de tot aquest procés d’entapissat. 
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1.4       OBJECTE 
 

L’objecte del present document és determinar l’abast dels treballs d’entapissat de 1.033 seients 
de la Sala 1 (Pau Casals). 
 
 
1.5       NORMATIVA APLICADA 
 
El present document ha de complir la normativa vigent d’aplicació en el moment de la seva 
redacció. 
 
A efectes orientatius, la normativa específica vigent es la següent.  
 

- Codi Tècnic de l’Edificació CTE. 
 

- UNE 1021 - 1:2015 
 

- UNE 1021 - 2:2015 

 
- UNE EN 1021-1&2  

 
- La Llei de Contractes del sector públic, i altres disposicions que la despleguin. 

 
- La normativa general sobre Seguretat i Higiene en el Treball 
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1.6 DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR 

 

A continuació es descriuran els treballs a realitzar objecte del present PPT: 

 

1.6.1 Emplaçament 

Els treballs descrits en aquest plec corresponen als seients de la Sala 1 (Pau Casals) de 
L’Auditori de Barcelona ubicat al C/ Lepant, 150 de Barcelona. Més concretament a les zones 
indicades al següent esquema: 

 

 

 

 

                Zona objecte de la licitació ( Fase 3) - Sala 1 

 

Zona afectada a la fase II - Sala 1 
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1.6.2 Descripció de les butaques a restaurar 

La butaca de Sala 1, es una butaca model Circa, dissenyada per Rafael Moneo i fabricada per 
l’empresa CASAS M, S.L. A continuació es detallen els elements que composen la butaca: 

 

Butaca Sala 1 

• Respatller 
 

Està format per un plafó d'alumini tot una peça injectat. 

La part del darrere del plafó està pintada amb pintura epoxi. 

Aquest plafó un cop pintat se li incorpora per la part davantera un coixí respatller 
d’escuma de poliuretà ignífuga amb una densitat de 60 kg/m3 . 

 

 

             Part posterior respatller butaca Sala 1 
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• Seient 
 

Està compost per una estructura d'acer, amb tires elàstiques de tapisseria recoberta 
d’escuma poliuretà ignifuga que haurà de tenir una densitat de 60 kg/m3. 

El seient s'abat automàticament quan és abandonat per la persona que està asseguda, 
aquest gir es produeix sobre uns casquets de poliamida autolubricant i un eix d'acer de 
15 mm. 

A la part inferior del seient se li acobla un ressonador Helmholtz. 

El ressonador està format DM ignífug de 6 mm de gruix, xapat cara vista d’Auró. El xapat 
de la cara interior està realitzat en material de compensació per evitar deformacions amb 
acabat envernissat natural ignífug BS1, d0, l’entapissat interior, absorbidor acústic, son 
del tipus Sillen Glis, Trevira CS M1, ignífug de color verd. A la part inferior disposa d’una 
platina metàl·lica amb cargol vist i entapissat amb mateix vellut que la resta de seient. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Seient i ressonador butaca Sala 1 

 

• Platines unió respatller seient 
 

El seient i respatller formen un bloc unit entre si per unes platines d'acer que van fixades 
al plafó d'alumini del respatller amb quatre reblons/cargols d'acer i al seient amb uns 
eixos rodons de 15mm. que llisquen sobre els casquets de poliamida autolubricants. 

              

            Platina de unió entre respatller i seient  butaca 
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•  Base i braços 
 

Els laterals estan fabricats amb tauler d’Okume xapat de fusta d’Auró amb un gruix de 
30mm. amb acabat envernissat natural ignífug BS1, d0. 

Tots els laterals porten uns empelts metàl·lics on van fixats el respatller i seient mitjançant 
cargols. 

El recolzaments de braços estan formats per una estructura de xapa d’acer i recoberts 
d’un injectat de poliuretà ignífug.  

 

Lateral i recolzament de braços butaca Sala 1 

 

La fixació al terra s'aconsegueix mitjançant una platina d'acer pintada en epoxi 
incorporada al lateral i va fixada al terra amb fixacions especials depenent de les 
característiques de cada paviment. 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platina de fixació a terra butaca Sala 1 
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1.6.3 Descripció dels treballs a realitzar  
 

A continuació es descriuran els treballs a realitzar: 

 

1.6.3.1 Tractament previ del teixit a utilitzar  
 

Tal com s'ha indicat anteriorment, el teixit el proporcionarà L'Auditori, encara que se li haurà 
de realitzar un tractament previ a l’entapissat: 

 

• El procés a dur a terme es l’agallonat de la tela, que consistirà en el transport dels rotlles 
de roba, que es troben emmagatzemats a les instal·lacions de l'Auditori, fins al taller 
corresponent. Cadascun d’aquests rotlles te 30 metres de llarg per 1,54 metres 
d'amplada. A fi d'optimitzar els processos s'uniran els rotllos cosint-los entre si, per 
posteriorment procedir a realitzant-li costures longitudinals tal com s'aprecia a les 
imatges següents: 
 

     

Detall tractament longitudinal teixit (agallonat) 

 

Atès que s'estima que per a cada butaca es destinarà 1,1 ml, i tenint en compte que es 
plantegen entapissar 1.033 butaques, caldrà uns 40 rotlles de teixit. 

 

1.6.3.2 Motlles d’alumini per injecció d’escuma, respatller i seient 

Pel que fa als motlles d’alumini per la injecció d’escuma, L’Auditori disposa tant del motlle 
del seient com del respatller. A l’inici de l’execució del contracte es farà entrega dels motlles 
a l’ adjudicatari. 
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1.6.3.3 Retirada i muntatge del primer grup de butaques 
 

Per l'execució dels treballs es disposa de 50 butaques de nova fabricació, que s'utilitzaran 
per iniciar la renovació, instal·lant-les un cop es retirin 50 de les existents, fent possible la 
retirada i entapissat de las butaques de forma gradual, fins que s'assoleixi la renovació de 
les 1.033 incloses en aquesta fase. 
 
Els treballs de muntatge i desmuntatge s'hauran d'adaptar als moments en què no es estigui 
desenvolupant cap activitat en la Sala, programant-se principalment de nit. 
 
La ubicació de les butaques a retirar i muntar la determinarà la propietat. 

 

1.6.3.4 Transport a taller i entapissat de les butaques retirades  
 

Un cop estiguin les butaques retirades al taller per entapissar-les, es procedirà a desmuntar-
les, separant: respatller, seient, ressonador ranurat, reblons, platines laterals i molls, per a 
la seva correcta restauració, que comprendrà les subfases següents: 

En el cas de la restauració de seient, s’hauran de seguir els següents passos: 

• Arrancar l'escuma i extreure les tires elàstiques de tapisseria  
 

     

Exemple de l’estat actual de l’escuma a retirar 

 

       

Exemple de l’estat actual de les tires elàstiques a l’interior del seient 
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      Detall de sistema de ancoratge interior             Estructura interior metàl·lica seient 

 
Es considera la reutilització de la estructura per minimitzar la generació de residus i 
conservació del medi ambient. 
 

• Extreure i substituir dels casquets de gir situats a l'interior (en tots dos laterals) actuals, 
per nous casquets fabricats en poliamida i fixats a pressió sobre els tubs de l'estructura 
d'acer, amb les característiques tècniques següents: 

 
o Densitat de 1,14 g/cm³ 
o Resistència al trencament per allargament del 70% 
o Mòdul d’elasticitat a la tracció de 3200 MPA. 
o Duresa Brinell per penetració de bola: 70/150 MPA. 

 

 

Casquets de gir fabricats en poliamida 

• Substitució de tires elàstiques de tapisseria amb ganxos metàl·lics existents per noves 
de les següents característiques tècniques: 

 
o Ample:      50 mm. 
o Llargament màxim a 50 donen:  25% 
o Composició: 

▪ % de fil de polipropilè:   69% 
▪ % de cautxú natural:   31% 

o N° de fils de cautxú natural cada fil:  3 
o N° de fils de cautxú natural :   75 
o Títol del fil de cautxú natural:   28 
o Secció total de cautxú en mmq.:  48,4425 Mmq. 
o N.b dada indicativa hi ha una tolerància +- 5% 
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Tires elàstiques de tapisseria 

 

• Substituir en cas de necessitat els topalls de goma interiors. De les següents 
característiques tècniques: 
 

o Anell de goma de Ø16xØ10x10mm. 
o Fabricat de mànega contínua amb interior de cautxú sintètic, i fil tèxtil d'alta 

tenacitat. 
 

 

Topalls de goma interiors 

 
 

• Injectar l'estructura de ferro amb escuma de poliuretà ignífug que haurà de complir 
en tot cas com a mínim les prescripcions de la norma UNE 1021, densitat 60 Kg/m3, 
utilitzant el motlle proporcionat per L’Auditori. 
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Motlle del seient propietat de L’Auditori 

 

• Tallar i cosir la funda de tapisseria, amb elements de primera qualitat. 
 

• Entapissar seient amb cua ignífuga (sense grapes) i cremar els orificis de gir laterals. 
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En el cas de la restauració de respatller, s’hauran de seguir els següents passos: 

• Arrancar l'escuma del darrere d'alumini. 
 
 

 

Estructura metàl·lica respatller 

 

• En cas necessari es realitzaran repassos de pintura al darrere d'alumini, amb la 
mateixa pintura epoxi. 
 

• Injectar escuma de poliuretà ignífug que haurà de complir en tot cas com a mínim 
les prescripcions de la norma UNE 1021, densitat 60 Kg/m3, utilitzant el motlle, 
propietat de L’Auditori. 

 

• Encolar escuma al darrere d'alumini amb cua ignífuga. 
 

• Tallar i cosir funda de tapisseria. 
 

• Entapissar respatller col·locant canonet en regata amb cua ignífuga (sense grapes) 
i cremar forats laterals de muntatge. 

 

• Muntar el conjunt de respatller i seient, col·locant les platines laterals, molls i 
ressonador. Està previst tornar a col·locar el ressonador al seient amb el mateix 
número sense desmuntar-lo. 
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1.6.3.5 Treballs addicionals i subministrament de materials 

Així mateix el preu de la licitació inclou la realització de treballs addicionals i subministrament de 
materials que son necessaris per tal de portar a terme totes les tasques de forma adequada. 
Aquests son:  

• Subministrament de 600 molls de posició dreta i 600 molls de posició esquerra de seient, 
per substituir els possibles desperfectes. 
 

 

Molls de posició dreta i esquerra 

• Subministrament de 600 casquets separadors de cadascuna de les 4 mesures 
estàndard. 
 

• Subministrament de 500 números de seient, amb totes les numeracions per incorporar 
en cas de possibles desperfectes. 
 

• Substitució dels reblons a les platines per cargols i femelles autoblocants. 
 

• Fabricació de 100 caixes de cartró per a manipulació en els processos intermedis, i 
l'embalatge de les darreres 50 butaques. 
 

• Reciclat al centre oficial del malbaratament d'escuma i tela vella. 
 

• Tots els transports intermedis de peces i desplaçaments per a les intervencions de 
muntatge. 
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1.7 AUTORITZACIONS  
 
Per executar els treballs que es detallen en el present document serà necessari obtenir 
l’autorització del Consorci de L’Auditori i l’Orquestra a fi de fer compatibles els treballs a realitzar 
amb l’activitat de l’edifici. 
 
 
1.8 CONTROL DE QUALITAT 
 
Les despeses originades pel control de qualitat aniran a càrrec del Contractista i seran fins a un 
màxim de l’1,5% del pressupost d’execució.  
 
S’haurà d’aportar la documentació corresponent als assajos dels diferents elements individuals 
com del conjunt respatller i seient per tal de garantir el compliment de la normativa UNE 1021: 1 
i 2, per un laboratori homologat. 
 
 
 
1.9 SEGURETAT I SALUT 
 
El contractista elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el que s’analitzin, s’estudiïn i 
desenvolupin las propostes de mesures de prevenció amb la corresponent justificació tècnica.  
 
Aquest pla de seguretat i salut en el treball constituirà l’instrument bàsic d’ordenació de les 
activitats, d’identificació i, en el seu cas, d’avaluació dels riscos i planificació de l’activitat 
preventiva a la que es refereix el capítol II del Real Decreto pel qual s’aprova el Reglamento de 
los Servicios de Prevenció.  
 
A més, el contractista aportarà els mitjans de protecció col·lectiva, els equips de protecció 
individual i els elements de senyalització oportuns per a la neutralització o reducció dels riscos 
identificats i avaluats. 
 
També definirà les actuacions a seguir en cas d'accident; de tal manera, que l'assistència a 
l'accidentat sigui l'adequada al seu cas concret i aplicada amb la màxima celeritat i atenció 
possibles. 
 
Serà responsable de mantenir les zones de treball en bon estat d’ordre depositant els diversos 
materials en les zones d’emmagatzematge condicionades per a tal fi, així com de mantenir  totes 
les zones afectades en bon estat de neteja amb l’emmagatzematge i posterior eliminació o 
evacuació dels residus generats. 
 
 
1.10 GESTIÓ DE RESIDUS 
 
El contractista prendrà les mesures necessàries per a la correcta identificació, manipulació, 
emmagatzematge, separació i altres operacions de gestió dels residus generats durant els 
treballs. 
 
Aquest residus els haurà de dipositar en contenidors adequats per a la recollida selectiva segons 
el seu tipus. 
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S’aportarà a la propietat tota la documentació generada en base a la retirada i gestió dels residus 
fins a l’abocador autoritzat. 
 
 
1.11     TERMINI D’EXECUCIÓ I PLA DE TREBALL 

 
El contractista, desprès de la visita realitzada a l’edifici i revisió dels treballs, presentarà una 
planificació dels treballs mitjançant el corresponent diagrama de Gantt a la presentació de la seva 
oferta. El termini màxim d’execució dels treballs serà de 12 mesos. 
 
 
1.12 TERMINI DE GARANTIA 
 
S’estableix un termini mínim de garantia de fabricació i del producte de 10 i 3 anys respectivament 
partir de la data de recepció de la prestació i un termini d’1 any de garantia del contracte. 
 

 
1.13 DECLARACIÓ COMPLERTA DELS TREBALLS 
 
L’equip redactor del document considera que amb la present Memòria, els annexes corresponent, 
així com la resta de documents que incorpora el document, els treballs a realitzar queden definits. 
No obstant, desprès de la visita a l’edifici, es podran resoldre tots aquells dubtes que siguin 
necessaris. 
 
1.14 VISITA A L’EDIFICI 
 
Per a la valoració de les ofertes serà condició indispensable que els licitadors hagin realitzat una 
visita a les instal·lacions de L'Auditori, que serà guiada pel responsable de Manteniment. 
 
La visita es realitzarà de forma conjunta per a totes les empreses licitadores. Amb motiu de 
garantir la possibilitat d'assistència per part de totes les empreses, es fixaran dos dies de visita 
que es publicaran en el perfil de contractant de L’Auditori. 
 
Serà necessari que les empreses licitadores confirmin l’assistència a la visita.  
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2 CAPÍTOL 2. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
 
2.1 CONDICIONS ADMINISTRATIVES 
 
Aquest document de prescripcions tècniques és part integrant del contracte juntament amb el 
Plec de clàusules administratives. 
 
2.2 CONDICIONS GENERALS 
 
2.2.1 Objecte del plec 
 
El present document es refereix a les condicions que han de complir les unitats dels treballs i els 
seus materials, en el procés d’entapissat de les 1.033 butaques de Sala 1 definides al present 
document. 
 
Tots els elements de fabricació hauran de ser acompanyats dels corresponents certificats, 
redactats pel fabricant, subministrador o contractista dels mateixos, i en els quals s’indica la 
marca del fabricant, les característiques tècniques, així com les dimensions geomètriques, proves 
i assajos a les que han estat sotmesos i que es consideren com representatius dels mateixos.  
 
Es presentaran, tanmateix, els certificats estesos per Laboratoris oficials si els tingueren i els de 
Normalització que siguin exigibles oficialment, com ara els de reacció al foc tant dels elements 
como del conjunt respatller i seient. 
 
Les despeses de tota índole originades per la realització dels assaigs seran a càrrec del 
contractista. 
 
 
2.2.2 Reglaments i normes 
 
Els reglaments i normes que es prendran en consideració seran: 
 
 

- Codi Tècnic de l’Edificació CTE. 
 

- UNE 1021 -1:2015 
 

- UNE 1021-2:2015 
 

 
Qualsevol altra legislació que sigui d’obligat compliment. 
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2.2.3 Descripció dels treballs que comprèn 
 
Els treballs objecte del present Plec de Condicions són els comentats als anteriors apartats del 
present document, però es resumeixen en: 
 

- Entapissat de 1.033 butaques de la Sala 1. 
 
 
2.2.4 Disposicions aplicables 
 
A mes de les disposicions contingudes en aquest Plec, seran d’aplicació tot el que especifica al 
Plec de clàusules administratives corresponent als treballs.  
 
El Contractista està obligat a complir quantes lleis, disposicions, estatuts, etc. regeixin les 
relacions laborals, en vigor, o que d’ara endavant es dictin.  
 
 
2.2.5 Direcció Tècnica de L’Auditori 
 
El contractista executarà els treballs sota la supervisió d’un tècnic de lliure designació pel 
Consorci de l’Auditori i l’Orquestra.  
 
El Consorci podrà demanar la presentació de documents justificatius del compliment de les 
obligacions contractuals i factures de subministrament de materials, a l’efecte de verificar les 
seves qualitats i característiques.  
 
El responsable tècnic designat per la supervisió dels treballs, per part del Consorci, tindrà les 
següents atribucions, sense caràcter limitat:  

 
 

- Facilitar la interpretació dels treballs i la seva execució.  
 

- Verificar en tot moment el curs dels treballs, compliment de les condicions del contracte, 
desenvolupament del mateix d’acord amb el document, sistema general de treball, 
etapes o terminis del programa d’execució personal empleat i competència tècnica i 
pràctica del mateix, segons procedeixi i rebutjar el que no respongui a la capacitat del 
seu ofici.  
 

- Comprovar el material arreplegat, les seves característiques, estat i la seva adequació, 
determinar les anàlisis d’aquell que s’estimi procedent i rebutjar els materials inadequats 
o imperfectes  
 

- Advertir les anomalies que es produeixin i autoritzar la suspensió dels treballs o 
allargament dels mateixos quan s’aconselli per circumstàncies de seguretat, defensa del 
patrimoni, naturalesa diferent a la prevista de les unitats d’obres a realitzar. 
 

- Proposar les modificacions que vinguin aconsellades sobre el document, durant la seva 
execució, per l’estat, per raons tècniques o per la dels materials disponibles.  
 

- Autoritzar la utilització de materials, mà d’obra especials que facilitin les tasques, sense 
minvar la seva perfecció.  
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- Verificar la fabricació del material a emprar. 
 

- Participar en les recepcions, revisar la liquidació de treballs, conforme a les normes 
legals establertes.  
 

- El Contractista està obligat a prestar la seva col·laboració al responsable tècnic designat 
per el Consorci pel normal compliment de les funcions que se l’hi ha encomanat.  

 
 
2.2.6 Subcontractes 
 
L’empresa adjudicatària podrà subcontractar amb tercers la realització parcial del contracte 
sempre i quan prèviament ho hagi notificat per escrit a l’òrgan de contractació, assenyalant la 
part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el 
representant o representants legals del subcontractista, i haurà de justificar suficientment la 
capacitat per contractar i la classificació o solvència que resulti exigible en funció de la fase 
d'execució del contracte, havent d'estar degudament classificat si tal requisit ha estat exigit al 
cedent, i no estar incurs en una causa de prohibició de contractar.  
 
La subcontractació requerirà sempre autorització expressa i escrita de l’òrgan de contractació, 
que indicarà si aquella tasca concreta podrà ser objecte de subcontractació. 
 

No podran ser objecte de subcontractació aquelles tasques crítiques que requereixin les qualitats 
tècniques que hagin estat determinants per l’adjudicació del contracte al licitador.  
 
 
2.2.7 Personal de contractista 
 
El Contractista estarà obligat a dedicar el personal qualificat necessari que garanteixi una 
correcta execució dels treballs tot mantenint les planificacions. 
 
Com a mínim, haurà de designar un tècnic responsable amb experiència suficient i demostrable 
en aquest tipus de treballs. Aquest tècnic serà el responsable de planificació i control dels treballs 
per part de l’empresa adjudicatària i serà l’interlocutor amb la propietat o la Direcció Tècnica. 
 
 
2.2.8 Replantejament dels treballs 
 
Abans d’iniciar l’execució dels treballs es procedirà al replantejament dels treballs in situ, 
estenent-se acta firmada per ambdues parts, i durant l’execució es realitzaran els parcials que 
interessen al Contractista o a la Direcció Tècnica de L’Auditori. 
 
Durant el replantejament dels treballs es prendran mides i es revisaran per part del contractista 
tots aquells elements que siguin necessaris per tal de procedir a la comanda de materials i 
començar els treball de forma adequada. 
 
No es podrà començar la fabricació de cap element sense l’autorització expressa de la Direcció 
Tècnica de L’Auditori. 
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2.2.9 Iniciació i seguiment dels treballs 
 
Després de signat per ambdues parts el Contracte, el Contractista haurà de començar els treballs 
dins del termini assenyalat.  
 
Sent el termini un dels elements del Contracte, el Contractista executarà els treballs amb la major 
diligència emprant aquells mitjans i mètodes de realització que asseguren el seu acabament no 
més tard de la data establerta a l’efecte, o a la data a que s’hagi ampliat el temps estipulat per a 
l’acabament. 
 
 
 
2.2.10 Responsabilitat del contractista durant l’execució dels treballs 
 
El Contractista serà responsable durant l’execució dels treballs de tots els danys i perjudicis, 
directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei púbic o 
privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal al seu càrrec o una 
deficient organització de les obres.  
 
Durant el període de garantia, serà responsable dels perjudicis que puguin derivar-se de 
materials o treballs incorrectes.  
 
Els bens que resultin danyats hauran de ser reparats, al seu càrrec, de manera immediata, previ 
avís als mateixos i d’acord a les seves instruccions. 
 
Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades al seu càrrec, 
adequadament. Les propietats públiques o privades que resultin danyades hauran de ser 
reparades, al seu càrrec restablint les seves condicions primitives o compensant els danys o 
perjudicis causats, en qualsevol forma acceptable. 
 
 
2.2.11 Recepció dels treballs 
 
Finalitzats els treballs i entregats els materials, com a requisit previ a la recepció provisional dels 
mateixos, es procedirà a la presentació de tota la documentació As-built: 
 
1.- Dossier de Característiques tècniques de tots els materials  
2.- Dossier Certificats dels materials 
2.- Dossier d’assajos de reacció al foc d’elements individuals i conjunt respatller i seient. 
 
La Direcció Tècnica de L’Auditori realitzarà una revisió de tots els elements subministrats i portarà 
a terme la revisió de la documentació entregada. 
 
 
2.2.12 Termini de garantia 
 
S’estableix un termini mínim de garantia de fabricació i del producte de 10 i 3 anys respectivament 
partir de la data de recepció de la prestació i un termini de garantia d’1 any del contracte. 
 
Si en el termini requerit no són reparades les anomalies existents podran ser reparades per la 
propietat, descomptant el valor d’aquestes reparacions, de la garantia definitiva assenyalades al 
plec de clàusules administratives. 
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2.2.13 Informe pel retorn de la garantia definitiva 
 
Transcorregut el termini de garantia dels treballs i dels subministraments abans de procedir a la 
recepció definitiva, s’efectuarà una comprovació de tots els elements entregats. 
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2.3 CONDICIONS DELS MATERIALS 
 
 
2.3.1 Control previ dels materials 
 
Tots els materials emprats, encara els no relacionats en aquest Plec, hauran de ser de primera 
qualitat i completament nous sense ús previ, encara que fos amb caràcter de mostra o 
experimental.  
 
Una vegada adjudicats els treballs de forma definitiva, el Contractista presentarà a la Direcció 
Tècnica de L’Auditori, els Catàlegs, cartes mostres, etc., que es relacionen en la recepció dels 
distints materials. No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats 
per la Direcció Tècnica. 
 
Aquest control previ no constitueix la seva recepció definitiva, podent ser rebutjats per la Direcció 
Tècnica encara després de col·locats, si no complissin les condicions exigides en aquest Plec de 
Condicions, havent de ser reemplaçants pel Contractista, per altres que compleixin amb les 
qualitats exigides.  
 
Es realitzaran quantes anàlisis i proves necessàries per a la comprovació de la qualitat s’ordenin 
per la Direcció Tècnica, encara que aquestes no estiguin indicades en aquest Plec, les quals es 
realitzaran en els Laboratoris que, en cada cas, indiqui la Direcció Tècnica de l’Auditori, sent les 
despeses ocasionades per compte del Contractista. 
 
 
2.3.2 Condicions generals dels materials 
 
Tots els materials emprats hauran de complir les especificacions que s’indiquen particularment 
per a cada un d’ells en els articles d’aquest Plec.  
 
Independentment d’aquestes especificacions, la Direcció Tècnica de L’Auditori té la facultat per 
a ordenar les anàlisis i proves que cregui convenient i estimi necessàries per a la millor definició 
de les característiques dels materials emprats. 
 
Amb independència de les anàlisis i proves que ordeni la Direcció les quals s’executaran en els 
Laboratoris que aquesta designi, es farà en els diferents materials. 
 
Abans de ser acceptats els materials per la Direcció Tècnica, serà necessària la presentació pel 
Contractista de:  
 

- Certificat del fabricant conforme a la normativa amb la que ha estat fabricada 
 
En el cas que els models de qualsevol tipus de material oferts pel Contractista no reunissin al 
parer de la Direcció Tècnica suficient garantia i aquests materials siguin fabricats per més d’un 
fabricant, es podrà exigir al Contractista, la presentació d’una proposta de tres marques que 
compleixin amb el Plec de Condicions, entre les quals la Direcció Tècnica triarà la més adequada. 
 
 
2.3.3 Normalització 
 
Tots els materials i instal·lacions utilitzats hauran de respondre a allò que s’ha normalitzat pel 
Departament de Manteniment de L’Auditori o, si és procedent, presentar possibilitat d’intercanvi 
sense necessitat d’operacions o elements accessoris. 
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2.4    CONSIDERACIONS AMBIENTALS 
 
 
2.4.1 Obligacions de caire ambiental per part del contractista 
 
És facultat del Consorci de L’Auditori i l’Orquestra la supervisió de les activitats amb repercussió 
ambiental que es desenvolupin durant l’execució de les obres. 
 
Atès que, depenent de la temàtica ambiental que es tracti i de la legislació i reglamentació 
aplicables, convé que la distribució de responsabilitats legals i de responsabilitats operatives 
quedi perfectament establerta i, sempre que sigui possible, perfectament delimitada, les obres 
es realitzaran complint amb els aspectes ambientals normatius. 
 
 
2.4.2 Legislació i reglamentació 
 
És responsabilitat de l'empresa contractista el coneixement i el manteniment al dia de la legislació 
i la reglamentació ambiental que aplica i el compliment de les obligacions i requisits derivats de 
l’esmentada reglamentació, en totes les seves activitats, en totes les seves instal·lacions i en tots 
els àmbits de competència, inclosos els àmbits de legislació i reglamentació europea, estatal, 
autonòmica, d'entitats i consorcis locals i de procedència municipal.  
 
El Consorci de L’Auditori i l’Orquestra es reserva el dret de procedir a visites de comprovació o 
sol·licitar evidències del compliment legal i reglamentari per part del contractista quan estimi que 
l'incompliment de determinats requisits podria afectar negativament la gestió ambiental sota la 
responsabilitat de supervisió de el Consorci de L’Auditori i l’Orquestra. 
 
 
2.4.3 Residus 
 
És responsabilitat del contractista la gestió dels residus que generi durant l’execució dels treballs.  
 
La gestió d'aquests residus es realitzarà conforme a la reglamentació aplicable en cada cas i 
d’acord amb el que estableix el Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, el Decret 89/2010, de 29 
de juny, i la resta de la reglamentació en vigor.  
 
El contractista es compromet a gestionar els residus generats per ell durant l’execució dels 
treballs, la gestió, i a fer-ho conforme està establert en la legislació i la reglamentació vigent. El 
Consorci de L’Auditori i l’Orquestra es reserva el dret de supervisar el correcte emmagatzematge 
temporal dels residus i de sol·licitar en qualsevol moment informació sobre la gestió realitzada i 
les evidències documentals d'aquesta gestió. 
 
 
 
 
 
 
Cap departament de Manteniment, Infraestructures i TIC 


