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1. OBJECTE DEL PLEC

El present Plec de Prescripcions Técniques Particulars t¢ com a objectiu definir les operacions
necessaries per a la contractacié de I'execucié de les obres de NOVA FOSSA SEPTICA DELS
TALLERS DE VILANOVETA, complementant alld especificat al Plec de Condicions Técniques d’'FGC
i Plec General d'obres d’FGC, que es troben a la web d'FGC.

En tot alld que no s’especifica al present Plec Particular, el contractista haura d’acomplir allo
especificat en el Plec de Prescripcions Técniques General d’FGC, aixi com en les normatives d’obligat
compliment, en especial aquelles relatives a la Prevencioé de riscos laborals i Reial decret 1627/1997.
Per aquest motiu, I'adjudicatari comunicara al Coordinador de Seguretat i Salut (qui actuara com a
representant d’FGC) els seus riscos i mesures preventives inherents a la seva activitat. Aixi mateix,
rebra del Coordinador de Seguretat i Salut els propis del lloc de treball a tots els efectes oportuns.

Per a treballar a les instal-lacions d’FGC és obligatori que les empreses contractistes estiguin inscrites
en el Registre intern d'empreses en Prevencio de Riscos Laborals. L'alta en aquest registre és fa a la
seguent adreca web www.fgc.cat.

2. ACTUACIONS

Les actuacions a dur a terme per a la realitzacio de les obres objecte del present plec es contemplen
al document MEMORIA TECNICA VALORADA PARA NUEVAS ACOMETIDAS DE AGUA POTABLE
Y RENOVACION DE LA FOSA SEPTICA EN LOS TALLERES DEL PLA DE VILANOVETA DE
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA que s’acompanya com a Annex 1 d’aquest
plec.

Els capitols objecte d’'aquesta licitacié amb els seus imports son:

TREBALLS PREVIS 4.655,13 €
OBRA CIVIL 172.578,92 €
INSTAL-LACIONS 40.480,93 €
ALTRES 1.896,96 €
RENOVACIO FOSSA SEPTICA 219.611,94 €
VARIS 17.900,00 €
Total PEM 237.511,94 €

Despeses Generals (13%) 30.876,55 €

Benefici Industrial (6%) 14.250,72 €

TOTAL PEC (abans d’IVA) 282.639,21

(*) El capitol de VARIS no admet baixa i per tant cal ofertar-lo en PEC, segons preu indicat a aquest
plec técnic. En cas contrari I'oferta quedara desqualificada, a excepcié de que, I'oferta global no
es modifiqui, un cop realitzada la homogeneitzacio.
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Tots els permisos d’ocupacions temporals en superficie que s’hagin de tramitar amb I'Ajuntament de
Lleida o Adif, seran a carrec de 'empresa adjudicataria i estan inclosos en els preus unitaris de les
partides.

Per a poder disposar d’un millor coneixement de I'estat de I'objecte d’aquesta licitacio i per tal que els
licitadors puguin fer una oferta concorde amb allb demanat per FGC en aquest plec, és recomanable
la realitzacié d’'una visita “in situ” a la zona on s’executaran els treballs, en la qual es fara una
descripcio detallada dels requeriments técnics, I'abast de les actuacions a executar i els condicionats
especifics a tenir en compte, com a complement a alld descrit en aquest plec técnic.

Sera obligatori per part del contractista, facilitar a la Direccié d’Obra tota la documentacié de
I'obra necessaria per a poder redactar el Projecte d’Obra Executada.

3. EXECUCIO DELS TREBALLS

El contractista haura de presentar, abans de linici dels treballs, un procediment d’execuci6 dels
treballs i un analisi de riscos associats al mateix.

El contractista proposara en el termini de dues setmanes el pla d’'obra desenvolupat, el qual haura
d’ésser aprovat per FGC.

L’Ofertant garantira que la qualitat dels treballs i materials no tinguin defectes, ni d’'instal-lacié ni de
construccio.

No sera objecte de reclamacié qualsevol impediment als treballs derivats de la compatibilitzacié en
'espai 0 en el temps de les tasques a realitzar amb les d’altres contractistes o del propi personal
d’FGC que puguin estar treballant a la zona, bé sigui per obres d’FGC, Adif o d’Administracions
competents.

El programa de realitzacio dels treballs i horaris hauran d’ésser planificats conjuntament amb FGC.

L’horari de treball sera, en termes generals, de 8h a 18h, de dilluns a divendres. De totes maneres,
els horaris i/o jornades de treball s’adaptaran a les franges horaries autoritzades pels Responsables
d’FGC, Adif i Ajuntament de Lleida per tal de no interferir en I'activitat del complex. El contractista no
podra presentar cap tipus de reclamacio per aquests motius.

Els treballs d’execucié s’hauran de compatibilitzar amb els treballs i moviments de maquinaria del
complex. Aquests treballs es poden desenvolupar en coexisténcia en I'espai i el temps amb altres
activitats d’'FGC i Adif. A més, hi haura una coordinacio obligatoria amb I'area de prevencio de FGC
al executar-se I'obra dins el centre de treball d'FGC. Cap despesa associada a la coordinacio
empresarial sera objecte de reclamacié econdomica.

FGC podra variar aquest horaris de treball en funcié de les necessitats o eventualitats que es
presentessin en la realitzacio de I'activitat propia del complex de Vilanoveta. La modificacié sobre
aquests horaris de treball no podra donar lloc a cap tipus de reclamacié per part del contractista.

Per a I’execucié de les obres es contempla un termini total de 17 setmanes.
L’obra no podra iniciar-se fins que no es disposi de I'autoritzacié d’actuacions per part d’Adif.

Per poder accedir a les instal-lacions d’FGC i Adif personal d’obra i maquinaria de les empreses
contractades sera necessari disposar de tota la documentacié de prevencioé actualitzada i conforme i
que I'empresa contractista sol'liciti 'accés d’aquest personal per a realitzar les feines incloses al
contracte amb suficient antelacio, la verificacid dels requisits sera per part del Coordinador de
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Seguretat de les Obres, una vegada verificats els requisits, el CSS proporcionara el llistat de personal
i maquinaria amb accés autoritzat al servei de vigilancia del complex perque facilitin I'accés diari prévia
identificacié.

Seran a carrec del contractista el lloguer d’espais per acopis, vestidors, lavabos, oficines i tots els
espais necessaris per la logistica de I'obra.

En cas d'esser necessaris llocs d'emmagatzematge o abassegament, aquest espais dependran de
I'adjudicatari en la seva totalitat. La utilitzacié d’espais dins dels terrenys d’FGC implicara 'autoritzacio
prévia per la seva part.

Per dur a terme les diferents tasques i/o intervencions, tant a l'interior com a I'exterior de la nau, caldra
gestionar i coordinar cadascuna de les intervencions, definint molt bé els espais a ocupar i la durada de
les intervencions, per tal de que d’acord amb FGC es coordini les arees i/o zones d’intervencio, i les
actuacions paral-leles que se’'n derivin, a fi i efecte de no afectar al normal desenvolupament de
I'activitat del taller i/o altres zones dels edificis.

Les empreses contractades hauran de disposar durant el termini d’execucio de les obres d’un servei
de brigada d’intervencié rapida que pugui resoldre qualsevol incidéncia causada per les obres en les
instal-lacions del complex de Vilanoveta en un termini maxim de dues hores des de la deteccié de la
incidéncia.

El personal del contractista tindra les qualificacions i homologacions necessaries per poder realitzar
les tasques assignades. Els costos derivats de les homologacions seran a carrec del contractista

Durant I'execucié de I'obra s’hauran de tenir en compte, a més dels riscos corresponents a la propia
obra, els riscos inherents a les activitats técniques que es realitzen al complex de Vilanoveta.

4. CONDICIONS ESSENCIALS D’EXECUCIO

Per a la realitzacié d’aquesta obra s’haura d’adscriure a I'execucio del contracte un equip de treball que
estara integrat com a minim pels seguents perfils:

- 1 Cap d’Obra, amb un minim de 5 anys d’experiéncia, i amb experiéncia en minim 2
obres d’'urbanitzacio, o similars a les de la present licitaci6.

En l'oferta cal presentar declaracié responsable conforme es compleix aquest requisit.
En cas de resultar adjudicatari caldra presentar Curriculum. FGC podra requerir altra
documentaci6 addicional que acrediti el compliment de I'experiéncia requerida.

- 1 Encarregat d’obra, amb un minim de 10 anys d’experiéncia, i amb experiéncia en
minim 3 obres d’urbanitzacid, o similars a les de la present licitaci6.

En l'oferta cal presentar declaracié responsable conforme es compleix aquest requisit.
En cas de resultar adjudicatari caldra presentar Curriculum. FGC podra requerir altra
documentaci6 addicional que acrediti el compliment de I'experiéncia requerida.
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5. DELEGAT D’OBRA

El contractista nomenara un Delegat d’Obra que sera l'interlocutor amb FGC.

Aquest Delegat, en cas de ser Enginyer de Camins, Canals i Ports haura de visar la seva actuacio
com a tal al col-legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya.

Sera obligatori que el Delegat d’Obra o bé el Cap d’obra tinguin signatura digital per tal realitzar els
tramits de forma telematica.

6. ANNEXES

S’adjunta la seguent documentacio técnica, complementaria a aquest Plec:

ANNEX NUM. 1: “MEMORIA TECNICA VALORADA PARA NUEVAS ACOMETIDAS DE AGUA
POTABLE Y RENOVACION DE LA FOSA SEPTICA EN LOS TALLERES DE
VILANOVETA DE FGC".
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