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OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DEL PARC DE LA FONT DEL RACO, AL DISTRICTE DE SARRIA —
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DADES DELS LICITADORS

n° oferta Licitadors admesos

1 AMBITEC, SERVICIOS AMBIENTALES, SAU

N

SERVEIS | PROJECTES BEGUES,SL

VOLTES CONNECTA, SLU

DRIM MEDI AMBIENT, S.L.

UTE GRUPMAS CONSTRUCTORS, SLU - COYNSA 2000, S.L.

RIGEL OVER, SL

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A.

o | N|lo|lo || Ww

CONSTRUCCIONES FERTRES, SL
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OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DEL PARC DE LA FONT DEL RACO, AL DISTRICTE DE SARRIA — SANT GERVASI.

EMPRESES LICITADORES:

2,1 PLAD'OBRES

AMBITEC, SERVICIOS

AMBIENTALES, SAU

2

SERVEIS |
PROJECTES
BEGUES,SL

3

VOLTES CONNECTA,
SLU

DRIM MEDI AMBIENT,
S.L.

2.1.1 Consisténcia del Pla d'obres
Consisténcia Planificacio correcta adequada a 5,20]Planificacio correcta adequada a 5,20]Planificacio detallada que millora 6,00]Planificacié amb falta de detall o 2,50
'obra 'obra proposta de projecte incoherencies poc rellevants
Puntuacio apartat: 5,20 5,20 6,00 2,50
2.1.2 Justificacio de rendiments
Consisténcia Bona justif. tasques principals 4,00]Bona justif. tasques principals 4,00]Bona justif. tasques principals 4,00]Manca de justif. tasques principals 2,50
Puntuacio apartat: 4,00 4,00 4,00 2,50
2,2 MEMORIA DESCRIPTIVA
2.2.1 Descripcio del procés constructiu
Identificacié dels aspectes del procés Procés ben detallat que millora el 4,00]Procés ben detallat, correcte i 3,00]Procés ben detallat que millora el 4,00]Procés ben detallat, correcte i 3,00
procés de projecte coherent procés de projecte coherent
Puntuacio apartat: 4,00 3,00 4,00 3,00
2.2.2 Propostes concretes de millora
1 Millores sobre el procés constructiu Millora aplicable amb benefici 0,87|Millora aplicable amb benefici 0,87|Millora aplicable amb gran benefici 1,00]Millora aplicable amb gran benefici 1,00
moderat moderat
2 Millores sobre el procés constructiu Millora aplicable amb poc benefici 0,42|Millora aplicable amb benefici 0,87|Millora aplicable amb poc benefici 0,42|Millora aplicable amb benefici 0,87
moderat moderat
3 Millores sobre el procés constructiu Millora aplicable amb gran benefici 1,00]Millora aplicable amb benefici 0,87|Millora aplicable amb benefici 0,87|Millora aplicable amb benefici 0,87
moderat moderat moderat
4 Millores sobre el procés constructiu Millora aplicable amb gran benefici 1,00]Millora aplicable amb poc benefici 0,42|Millora aplicable amb gran benefici 1,00]Millora aplicable amb poc benefici 0,42
5 Millores sobre el procés constructiu Millora aplicable amb benefici 0,87|Millora aplicable amb gran benefici 1,00]Millora aplicable amb benefici 0,87|Millora aplicable amb gran benefici 1,00
moderat moderat
6 Millores sobre el procés constructiu Millora aplicable amb benefici 0,87|Millora aplicable amb benefici 0,87|Millora aplicable amb benefici 0,87|Millora aplicable amb benefici 0,87
moderat moderat moderat moderat
Puntuacio apartat: 5,02 4,88 5,02 5,02
2.2.3 Estudi de les interferencies d'obra
Analisi de situacions Identificacié exhaustiva i coherent 1,25]Manca de situacions importants a 0,50]Identificacié exhaustiva i coherent 1,25]ldentificacié correcta i coherent amb 0,90
identificar I'oferta
Sistematica de gestié Sistematica correcta i ben 1,25]Sistematica correcta amb recursos 0,90]Sistematica correcta i ben 1,25]Sistematica correcta i ben 1,25
dimensionada en recursos escassos dimensionada en recursos dimensionada en recursos
Puntuacio apartat: 2,50 1,40 2,50 2,15
2.2.4 Estudi dels elements de tancament i senyalitzaci
Analisi de situacions Identificacié correcta i coherent amb 0,90|No aporta o amb informacio 0,00} Identificacié exhaustiva i coherent 1,25]Manca de situacions importants a 0,50
I'oferta incongruent identificar
Soluciona proposades Solucions que milloren projecte i ben 1,25]Solucions insuficients o mal 0,50]Solucions habituals, correctes i ben 0,90]Solucions habituals, correctes i ben 0,90
dimensionades dimensionades dimensionades dimensionades
Puntuacio apartat: 2,15 0,50 2,15 1,40

TOTAL PUNTUACIO
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EMPRESES LICITADORES: [®el\Sy){0[e3 0]z isiNl

2,1 PLAD'OBRES

UTE GRUPMAS

- COYNSA 2000, S.L.

RIGEL OVER, SL

CONSTRUCCIONES
FERTRES, SL

2.1.1 Consisténcia del Pla d'obres
Consisténcia Planificacio correcta adequada a 5,20]Planificacio correcta adequada a 5,20]Planificacio correcta adequada a 5,20
'obra 'obra 'obra
Puntuacio apartat: 5,20 5,20 5,20
2.1.2 Justificacio de rendiments
Consisténcia Manca de justif. tasques principals 2,50|Bona justif. tasques principals 4,00]Bona justif. tasques principals 4,00
Puntuacio apartat: 2,50 4,00 4,00
2,2 MEMORIA DESCRIPTIVA 12,45 12,98 12,30
2.2.1 Descripcio del procés constructiu
Identificacié dels aspectes del procés Procés ben detallat que millora el 4,00]Procés ben detallat que millora el 4,00]Procés ben detallat, correcte i 3,00
procés de projecte procés de projecte coherent
Puntuacio apartat: 4,00 4,00 3,00
2.2.2 Propostes concretes de millora
1 Millores sobre el procés constructiu Millora aplicable amb gran benefici 1,00]Millora aplicable amb poc benefici 0,42|Millora aplicable amb benefici 0,87
moderat
2 Millores sobre el procés constructiu Millora aplicable amb gran benefici 1,00]Millora aplicable amb poc benefici 0,42|Millora aplicable amb benefici 0,87
moderat
3 Millores sobre el procés constructiu Millora aplicable amb benefici 0,87|Millora aplicable amb benefici 0,87|Millora aplicable amb benefici 0,87
moderat moderat moderat
4 Millores sobre el procés constructiu Millora aplicable amb benefici 0,87|Millora aplicable amb benefici 0,87|Millora aplicable amb benefici 0,87
moderat moderat moderat
5 Millores sobre el procés constructiu Millora no aplicable o intranscendent 0,00{Millora aplicable amb gran benefici 1,00]Millora aplicable amb poc benefici 0,42
6 Millores sobre el procés constructiu Millora aplicable amb poc benefici 0,42|Millora aplicable amb poc benefici 0,42|Millora aplicable amb poc benefici 0,42
Puntuacio apartat: 4,15 3,98 4,30
2.2.3 Estudi de les interferencies d'obra
Analisi de situacions Identificacié correcta i coherent amb 0,90]Identificacié exhaustiva i coherent 1,25]ldentificacié exhaustiva i coherent 1,25
I'oferta
Sistematica de gestié Sistematica correcta i ben 1,25]Sistematica correcta i ben 1,25]Sistematica correcta i ben 1,25
dimensionada en recursos dimensionada en recursos dimensionada en recursos
Puntuacio apartat: 2,15 2,50 2,50
2.2.4 Estudi dels elements de tancament i senyalitzaci
Analisi de situacions Identificacié correcta i coherent amb 0,90]Identificacié exhaustiva i coherent 1,25]Identificacié exhaustiva i coherent 1,25
I'oferta
Soluciona proposades Solucions que milloren projecte i ben 1,25]Solucions que milloren projecte i ben 1,25]Solucions que milloren projecte i ben 1,25
dimensionades dimensionades dimensionades
Puntuacio apartat: 2,15 2,50 2,50

TOTAL PUNTUACIO
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RESUM DE VALORACIO DE L'OFERTA TECNICA
2,1 2,2

n° oferta Licitador

PLA D'OBRES
MEMORIA
DESCRIPTIVA

puntuacions maximes

1 AMBITEC, SERVICIOS AMBIENTALES, SAU 9,20 13,67 22,87
2 SERVEIS | PROJECTES BEGUES,SL 9,20 9,78 18,98
3 VOLTES CONNECTA, SLU 10,00 13,67 23,67
4 DRIM MEDI AMBIENT, S.L. 5,00 11,57 16,57
5 UTE GRUPMAS CONSTRUCTORS, SLU - COYNSA 2000, S.L. 7,70 12,45 20,15
6 RIGEL OVER, SL 9,20 12,98 22,18
7 CONSTRUCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A 10,00 12,80 22,80
8 CONSTRUCCIONES FERTRES, SL 9,20 12,30 21,50
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VALORACIO DE L'OFERTA TECNICA (ordenat)

n° oferta Licitador OF. TECNICA
puntuacions maximes 25,00

3 VOLTES CONNECTA, SLU 23,67

1 AMBITEC, SERVICIOS AMBIENTALES, SAU 22,87

7 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A. 22,80

6 RIGEL OVER, SL 22,18

8 CONSTRUCCIONES FERTRES, SL 21,50

S UTE GRUPMAS CONSTRUCTORS, SLU - COYNSA 2000, S.L. 20,15

2 SERVEIS I PROJECTES BEGUES,SL 18,98

4 DRIM MEDI AMBIENT, S.L. 16,57
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