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Ajuntament de La Pobla de Mafumet

PLECS DE CLÀUSULES TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMENT OBERT 
PER A LA CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I 
D’EXECUCIÓ,  LA  CERTIFICACIÓ  D’EFICIÈNCIA  ENERGÈTICA  DEL  PROJECTE, 
L’ESTUDI  DE  SEGURETAT  I  SALUT  I  COORDINACIÓ  EN  FASE  DE  PROJECTE,  LA 
DOCUMENTACIÓ  TÈCNICA  AMBIENTAL  DE  SEGURETAT  I  SALUT  PÚBLICA,  LA 
DOCUMENTACIÓ  TÈCNICA  NECESSÀRIA  EN  MATÈRIA  D’INCENDIS,  LES 
INSTAL·LACIONS,  VISUALITZACIONS   I  LA  CORRESPONENT  DIRECCIÓ  D’OBRA 
DURANT  L’EXECUCIÓ  DE  LES  OBRES,  UN  COP  S’HAGIN  ADJUDICAT, DELS 
VESTIDORS DEL FUTBOL BASE DEL CAMP DE FUTBOL DE LA POBLA DE MAFUMET
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Ajuntament de La Pobla de Mafumet

2 OBJECTE DEL PLEC DE CLAUSULES.

L'objecte  d'aquest  Plec és la contractació dels  treballs de redacció  del projecte bàsic i 
d’execució,  la certificació d’eficiència energètica del projecte, l’estudi de seguretat i salut i 
coordinació en fase de projecte, la documentació tècnica ambiental de seguretat i salut 
pública, la documentació tècnica necessària en matèria d’incendis, les instal·lacions, 
visualitzacions i la corresponent direcció d’obra durant l’execució de les obres un cop 
s’hagin adjudicat, de l’actuació corresponent als vestidors del futbol base del camp de futbol 
de la  Pobla  de Mafumet.  Situat  en la  zona d’equipaments  ubicada  al  C/ Bassal,  s/n,  i 
referència cadastral: 9611101CF4691B0001IE.

Àmbit d’actuació

Com a base dels treballs, es tindrà en compte l’actual esquema funcional de l’edifici existent 
que es vol mantenir. 
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Ajuntament de La Pobla de Mafumet

Es preveu la construcció d’un nou edifici de vestidors d’aproximadament uns 245 m2 en planta 
baixa  sobre  cambra sanitària  soterrada,  l’enderroc  dels  mòduls  prefabricats  existents  i  els 
treballs d’urbanització de l’accés en un àmbit de 75 m2.

Els treballs es referiran a:

1. Estudi previ valorat, propostes, alternatives, imatges i solucions.

2. Avantprojecte valorat de la proposta acordada.

3. Projecte bàsic i executiu que desenvoluparà l’avantprojecte de la proposta acordada 
que inclourà tota la documentació necessària per l’execució de l’obra del nou 
edifici de vestidors, l’enderroc dels mòduls prefabricats, la urbanització  de 
l’entorn, així com:

- La certificació d’eficiència energètica del projecte.
- L’estudi de seguretat i salut.
- Programa de control de qualitat valorat.

4. Coordinació de seguretat i salut en fase de projecte i d’execució.

5. Documentació tècnica ambiental, de seguretat i salut pública i documentació tècnica 
necessària en matèria d’incendis.

6. Gestions amb les companyies de serveis i concessionàries.

7. Tota la documentació necessària per a tramitar les autoritzacions administratives i els 
informes de les administracions competents en la matèria necessaris per tal de poder 
executar l’obra.

8. Visualitzacions informàtiques exteriors i interiors de l’actuació.

9. Elaboració  de  la  documentació  necessària  per  informar,  exposar  i  explicar  les 
solucions i l’estat del treballs de redacció del projecte en les seves diferents fases a la 
Comissió  Tècnica  que  es  formi  i  durant  el  procés de participació  ciutadana  amb 
l’equip polític, entitats locals, ciutadania, etc. que es pugui considerar oportú per part 
de l’Ajuntament.

10. Direcció de l’obra, un cop aquesta s’executi, i documentació final de l’obra.

11. Projecte d’activitat.

12. Legalització elèctrica.

Tota la documentació tècnica s’haurà d’entregar visada.

3 SEGUIMENT DEL PROJECTE.

Per part de l’Ajuntament, i s’establiran terminis de contacte entre els serveis tècnics i l’equip 
redactor. Aquests terminis s’ajustaran al procés de redacció en cada fase.

Durant la realització dels treballs, l’equip redactor es mantindrà en  contacte amb els serveis 
tècnics municipals i  haurà d’atendre qualsevol requeriment que se li dirigeixi, acceptant 
d’aquests l’aprovació de les solucions bàsiques adoptades i dels diferents documents 
que conformen els projectes.

En les reunions on es tractin temes en els quals intervinguin els col·laboradors 
d’instal·lacions, estructures, eficiència energètica, o d’altres especialitats designats pels 
tècnics redactors, aquests hauran de ser-hi presents. Els col·laboradors hauran d’intervenir 
en el projecte des del seu inici.
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Ajuntament de La Pobla de Mafumet

Abans d’iniciar el treball per a cada fase de redacció es fixarà el nombre de reunions 
necessàries i es podrà sol·licitar altres reunions amb els tècnics especialistes requerits.

Es realitzaran reunions informatives del projecte a l’Ajuntament, equip polític, entitats 
esportives, administracions o públic en general a les quals hauran d’acudir els tècnics 
redactors i col·laboradors, en cas de que fos necessari, per explicar el projecte o el 
desenvolupament d’aquest.

La interpretació  dels  aspectes tècnics i precisions  d’aquest plec de  condicions correspon als 
serveis tècnics municipals.

4 COST OREINTATIU DE LES ACTUACIONS.

El cost del pressupost estimat orientatiu dels treballs previstos, és el següent:

Treballs previs, demolicions i moviments de terres 35.000,00 €

Estructura edifici (fonaments, paleteria, coberta) 110.000,00 €

Paviments i acabats interiors 75.000,00 €

Instal·lació sanejament aigües pluvials i residuals 15.000,00 €

Instal·lació aigua potable i fontaneria 40.000,00 €

Instal·lació il·luminació, electricitat i telecomunicacions 25.000,00 €

Instal·lació climatització, ventilació i captació solar 55.000,00 €

Seguretat i Salut i Varis 5.000,00 €

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL 360.000,00 €

Despeses Generals – DG (13%) 46.800,00 €

Benefici Industrial – BI (6%) 21.600,00 €

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 428.400,00 €

IVA (21%) 89.964,00 €

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (IVA INCLÒS) 518.364,00 €

La modificació, alteració i ajustatge del pressupost estimat orientatiu i les superfícies 
d’intervenció, com a conseqüència de noves necessitats de l’Ajuntament sorgides durant la 
redacció, els treballs amb la Comissió Tècnica de seguiment i les exposicions amb les 
entitats esportives, no suposaran un increment en els honoraris oferts.

5 OBJECTIUS, PROGRAMA FUNCIONAL I TÈCNIC

És voluntat de l’Ajuntament de La Pobla de Mafumet de millorar i modernitzar les instal·lacions 
municipals.

El municipi disposa d'un recinte “Complex esportiu i centre cívic” amb instal·lacions esportives 
que compta amb un camp de futbol exterior, vestidors del primer equip, vestidors del futbol 
base, una pista poliesportiva i diferents serveis, integrats dins d'un pavelló.

En data de 2017 es van reformar els vestidors del primer equip. Actualment, els vestidors del 
futbol base estan molt deteriorats, construïts amb mòduls prefabricats i amb una marquesina 
que presenta deformacions en la seva estructura, així es pretén enderrocar aquest vestidors i la 
marquesina i fer-ne uns de nous.
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Ajuntament de La Pobla de Mafumet

5.1 PROGRAMA FUNCIONAL I TECNIC

L’edificació projectada disposarà d’una planta baixa sobre cambra sanitària subterrània diàfana, 
amb les següents distribucions:

· 4 vestidors pels jugadors.
· 2 vestidors per àrbitres. Un dels vestidors adaptat.
· 1 Oficina
· 1 Magatzem
· 1 Gimnàs
· 1 Espai per fisioteràpia
· 1 planta soterrània diàfana per la ubicació d’instal·lacions

Arquitectes. Aquest programa pot ser ampliat, alterat i  ajustat a partir de les necessitats de 
l’Ajuntament  i  de  la  Comissió  Tècnica  de seguiment  que s’establirà  durant  la  redacció  del 
projecte.

El projecte s’ajustarà als diferents apartats del Codi Tècnic de l’Edificació que siguin d’aplicació, 
el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, el Decret 135/1995, de 24 de març, de 
desplegament  de la  Llei  20/1991,  de 25 de novembre,  de promoció de l’accessibilitat  i  de 
supressió de barreres arquitectòniques,  i  d’aprovació del Codi d’accessibilitat,  al  Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió i les Instruccions Tècniques Complementaries, el decret 21/2006 
de regulació de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis, al Decret 30/2015, de 3 de 
març,  pel  qual  s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures 
d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures, i  en general a la totalitat de les 
normatives i reglamentacions vigents que siguin d’aplicació.

El projecte ha de dissenyar un conjunt edificat de qualitat i funcional amb:

· Un nivell d’habitabilitat i confort adequats i amb unes prestacions suficients.
· Una  agilitat  real  en  el  manteniment  i  la  conservació,  tot  incorporant  criteris  de 

manteniment de l’obra a projectar.
· Una relació adequada entre la qualitat de l’obra i el cost d’inversió i de manteniment futur.
· Una reducció del consum de recursos i d’impacte ambiental al llarg del seu cicle de vida, 

tots tenint en compte criteris de sostenibilitat i d’eficiència energètica.
· El compliment de la normativa urbanística del PGOU específica segons l’emplaçament on 

se situa.
· Potenciar el criteri d’accessibilitat mitjançant l’aplicació del Disseny per Tothom per tal de 

facilitar l’ús de l’edifici a qualsevol col·lectiu: nens, gent gran, persones amb diversitat 
funcional física o sensorial, etc.

Alhora que ha d’estudiar i resoldre entre d’altres els aspectes següents:

· Potenciar les virtuts de l’edifici (llum, alçada) i corregir-ne en l’edifici existent les seves 
disfuncionalitats (accessibilitat, eficiència energètica, etc.).

· La relació i millora amb l’entorn: accés, pati de llums lateral i entorn urbà.

5.2 SUPERFICIE ÚTIL I CONSTRUÏDA

QUADRE DE SUPERFÍCIES / PROGRAMA FUNCIONAL

Sup. Útil (m²) Sup. Construïda (m²)

Planta baixa  
Vestuari 1 25,00  
Vestuari 2 25,00  
Oficina 13,00  
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Ajuntament de La Pobla de Mafumet

Magatzem 13,00  
Àrbitre 13,00  
Àrbitre 13,00  
Vestuari 3 25,00  
Vestuari 4 25,00  
Gimnàs 40,00  
Fisioteràpia 13,00  
Total planta baixa 192,00 240,00
Planta soterrani 
Soterrani 215,00  
Totoal planta soterrani 215,00 240,00
TOTAL 407,00 480,00

Aquestes superfícies poden ser ampliades, alterades i ajustades a partir de les 
necessitats de l’Ajuntament i de la Comissió Tècnica de seguiment que s’establirà durant la 
redacció del projecte.

6 PRESSUPOST DE LICITACIÓ

El pressupost de licitació del contracte és d’un total de QUARANTA-QUATRE MIL CENT 
DEU EUROS (44.110,00  €),  més  9.263,10  €  corresponents  al  21% d’IVA,  la  qual  cosa 
suposa una despesa màxima de CINQUANTA-TRES MIL TRES-CENTS XETANTA-TRES 
EUROS I DEU CÈNTIM (53.373,10 €). El pressupost base de licitació, per a tota la durada 
del contracte, es desglossa d’acord amb els costos directes i indirectes següents:

Concepte Import 
Redacció projecte basic 11.825,00 €
Redacció projecte d'execució (inclou certificació energètica) 7.975,00 €
Direcció d'Obra 8.525,00 €
Direcció d'execució 8.525,00 €
Control Seguretat i Salut 2.805,00 €
Projecte d'activitat 2.805,00 €
Projecte elèctric i legalització 1.650,00 €
   
Total costos directes 44.110,00 €

Pressupost base (sense IVA) 44.110,00 €
 IVA 9.263,10 €
Total costos indirectes 9.263,10 €

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 53.373,10 €
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Per a la determinació del pressupost base de licitació s’han tingut en compte els barems del 
Col·legi  d’Arquitectes  de  Catalunya  (COAC),  d’acord  amb  aquest  els  honoraris  són  els 
següents: 

SERVEI Preu/hora
Hores 

estimades Honoraris
Redacció projecte basic 55,00 € 215 11.825,00 €
Redacció projecte d'execució 55,00 € 145 7.975,00 €
Direcció d'Obra 55,00 € 155 8.525,00 €
Direcció d'execució 55,00 € 155 8.525,00 €
Control Seguretat i Salut 55,00 € 51 2.805,00 €
Projecte d'activitat 55,00 € 51 2.805,00 €
Projecte elèctric i legalització 55,00 € 30 1.650,00 €

L’oferta que presentin els licitadors no podrà excedir la quantia indicada, entenent-se que el 
l’oferta estan incloses totes les despeses, i impostos que hagi d’assumir el licitador per tal de 
dur a terme el servei/subministrament objecte del contracte, entre ells l’IVA i altres imports, 
els transports, despeses de personal, material, etc.

7 DURADA DEL CONTRACTE I PERÍODE DE GARANTIA

Els serveis es realitzaran tenint en compte els següents terminis d’execució:

- Redacció de projecte bàsic: 3 mesos a comptar des de la formalització del contracte.

- Redacció de projecte executiu: 2 mesos a comptar des de l’aprovació del projecte bàsic 
per part de l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet. 

- Redacció  del  projecte  d’activitat:  2  mesos  coincident  amb  la  redacció  del  projecte 
executiu.

- Redacció elèctric: 2 mesos coincident amb la redacció del projecte executiu.

- Direcció d’obres: 9-12 mesos (variable en funció de la durada de les obres). 

El període de garantia del present contracte és de 12 mesos.

8 BASES PER A LA REDACCIÓ I AUTORIA

8.1 BASES PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE

L’encàrrec comprèn tots els treballs previs i l’elaboració de tota la documentació necessària 
que possibiliti la total execució de les obres a projectar, i en qualsevol cas s’ha d’ajustar a 
l’establert a l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic (LCSP) i al Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) aprovat pel 
Decret 179/1995 de 13 de juny, i la resta de normativa aplicable.

Els diferents documents que en conjunt constitueixen el projecte s’han de definir de manera 
que  un/a  facultatiu/va  competent  diferent  a  l’autor/a  pugui  dirigir,  d’acord  amb  aquests 
documents els treballs d’execució de les obres. La documentació anirà visada pel corresponent 
col·legi professional. 
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8.2 AUTORIA DELS TREBALLS

El projecte objecte del present encàrrec serà signat pel/per la tècnic/a redactor/a, en la seva 
qualitat d’Autor/a. En qualsevol cas haurà de signar: la memòria, el pressupost, els quadres de 
preus números 1 i 2, el plec de prescripcions tècniques, els plànols, i l’estudi de seguretat i  
salut. En cas que alguna part del treball requereixi un/a altre/a tècnic/a especialitzat/da, anirà 
signada per ambdues persones.

9 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

9.1 CONTINGUT DE L’ESTUDI PREVI

El seu contingut ha de ser el necessari per a poder definir i concretar quina és la proposta 
més adient a l’objectiu del projecte. El seu contingut serà:

- Memòria descriptiva i alternatives funcionals possibles valorant els avantatges i els 
inconvenients de cadascuna amb estimació econòmica orientativa.

- Propostes, imatges i esquemes de disseny i de relacions funcionals dels elements 
del programa i les superfícies. S’ha de  justificar que es compleix amb el programa 
funcional i de necessitats respectant totes les normatives de compliment obligatori.

La documentació ha  de ser la necessària i suficient per poder exposar-se a les entitats 
culturals del poble i les diferents Àrees de l’Ajuntament que intervindran en el projecte i en la 
definició de la proposta mes adient.

9.2 CONTINGUT DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ

La documentació del projecte bàsic i d’execució s’ajustarà al següent esquema general:

9.2.1 Memòria

Aquest document recollirà, en forma resumida i tan entenedora com sigui possible, l’exposició 
de la totalitat del projecte i dels criteris bàsics utilitzats en la seva elaboració, de forma que 
de la seva lectura se’n desprengui un coneixement complet i suficient del projecte.

S’ha de comprovar que es respectin totes les normatives de compliment obligatori i que  es 
defineixin d’una manera precisa les característiques generals de l’obra.

9.2.1.1 Índex. Relació paginada de la documentació de la memòria.
9.2.1.2 Antecedents

a) Estudis previs al projecte.
b) Propietat del sòl i dades urbanístiques.
c) Programa funcional definitiu quantificat en usuaris, superfícies i usos.
d) Descripció  de  les  característiques  de  l’entorn  (morfològiques,  geotècniques  i 

climatològiques):

- Descripció dels límits i condicionants físics propers: morfologia, edificacions, 
determinació d’elements a enderrocar i elements singulars a conservar.

- Resum de les característiques geotècniques bàsiques que incideixen en el 
planejament del projecte.

- Característiques climatològiques: insolació, pluviometria, temperatura i 
higrometria, vents dominants, etc.

e) Localització i característiques dels serveis existents (clavegueram, aigua potable, 
electricitat, enllumenat, gas, telefonia i altres instal·lacions). C
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9.2.1.3 Descripció del projecte
a) Descripció de la solució adoptada, d’acord amb els paràmetres de definició del 

projecte.
b) Memòria d’enderrocs i residus de la construcció d’acord amb les normatives 

vigents: compliment del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció i el Decret 161/2001, que modifica 
parcialment l’anterior.

c) Descripció de l’obra.
Haurà d’incloure totes les unitats d’actuació principals:
· Condicionament del terreny i moviment de terres
· Estructures i fonamentació
· Coberta
· Façanes
· Revestiments i pavimentació
· Mobiliari i fusteria
· Descripció de les instal·lacions proposades i de la seva connexió amb les 

xarxes existents, etc.)
· Descripció de fases i terminis en què es preveu desglossar l’obra amb 

calendari valorat.

9.2.1.4 Proposta de classificació del contractista/contractistes
9.2.1.5 Resum del pressupost

· Preu d’execució material i preu d’execució per contracte per fases i cost 
per metre quadrat construït, d’edificació i d’urbanització.

· Pressupost per al coneixement de l’administració, amb una previsió del cost 
de mobiliari, equipament i altres costos no imputables a l’obra.

· Cost total de la inversió.

9.2.2 Annexes a la memòria

El projecte haurà de justificar el compliment del Codi Tècnic de l’Edificació, el Reglament 
d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, el Decret 135/1995 de promoció de 
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, el Decret 21/2006 que regula 
l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en el edificis i el Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió i les Instruccions Tècniques Complementaries, i la resta de normativa que sigui 
d’aplicació.

9.2.2.1 Annex de Sostenibilitat

a) Justificació dels criteris bàsics de disseny i d’ecoeficiència, en especial s’han 
d’especificar les disposicions per assolir els paràmetres d’ecoeficiència del Decret 
21/2006, de 14 de febrer.

b) Materials i residus

1) Materials     prohibits  :

- Plom: utilitzat tradicionalment en diverses aplicacions (additiu de pintures, materials 
de coberta, instal·lacions elèctriques, canonades d’aigua, etc.)

- Amiant: les fibres d’amiant s’havien utilitzat en plaques d’aïllament tèrmic i acústic, 
tubs i dipòsits d’aigua, impermeabilitzacions, etc.

- Escumants i blocs d’escumes amb CFC, SFG i HCFC: L’ús més important dels 
HCFC (Hidroclorofluorocarbonis) i CFC (clorofluorocarbonis) és com a escumant: 
esprai de poliuretà i blocs d’escuma.

- Fusta tropical no certificada amb certificats reconeguts oficialment com ara el 
FSC (Forest Stewarship Council) o el PEFC (Sistema Paneuropeu de Certificació 
Forestal). Els problemes derivats de la utilització de fustes tropicals estan 
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relacionats amb la dificultat d’assegurar que la seva tala no s’ha realitzat de 
manera descontrolada i malmeten zones d’alt valor ecològic.

- Fustes tractades amb creosota o resines sintètiques: l’entrada en vigor de 
l’Ordre PRE/2666/2002 prohibeix l’ús de fustes tractades amb creosota en 
qualsevol obra que estigui en contacte freqüent amb la pell.

2) Materials recomanats:      

Es recomana l’ús de materials amb distintius ecològics reconeguts oficialment. 
Almenys una família de productes dels emprats en la construcció de l’edifici, 
entenent com a família el conjunt de productes destinats a un mateix ús, ha de 
disposar d’un distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de 
Catalunya, etiqueta ecològica tipus I, d’acord amb la norma UNE-EN  ISO 
14024/2001, o tipus III, d’acord amb la  norma  UNE 150.025/2005 INE. Els 
distintius poden ser qualsevol dels següents:

- AENOR Medio Ambiente
- Angel Blau alemany (Umweltzeichen Blauer Engel)
- Certificació FSC (Consell de Gestió Forestal)
- Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya
- Etiqueta ecològica de la Unió Europea (EU Ecolabel)
- Cigne Escandinau (Miljömärkt Swan)
- NF Environnement
- Environnement Choice
- ANAB-IBO-IBN
- Altres certificats reconeguts oficialment

En general es recomana afavorir l’ús de materials reciclats i reutilitzats, materials 
del lloc i materials naturals.

3) Residus:      

En el disseny de l’edifici s’han de tenir en compte aspectes que permetin minimitzar 
la generació de residus durant el  procés de construcció, ús i desconstrucció de 
l’edifici.

- Compensació de volums d’excavació
- Ús de pre-industrialitzats
- Especejats i dimensions d’acord amb els estàndards disponibles, etc
- Elecció  de  materials  i  sistemes  constructius  que  facilitin  la  recuperació  i 

separació de components mono-materials per al reciclatge.
- Disposició obligatòria d’un espai que permeti emmagatzemar per separat els 

diferents tipus de residus que s’originin en el període d’ús de l’edifici.
- Utilització de productes obtinguts del reciclatge de residus per a subbases, 

paviments, pannells aïllants i altres usos.
- Reutilització dels residus petris generats per un possible enderroc o demolició 

previst a la fase de projecte.

9.2.2.2 Annex mesures de protecció contra incendis:

Compliment de la normativa vigent (CTE, documents DB-SI i DB-SU) de condicions 
d’evacuació i protecció contra incendis i de seguretat d’utilització en els edificis, i si 
s’escau, l’informe favorable del servei de bombers.

- Si s’escau, informe d’un laboratori d’assaigs on es determini la resistència al foc 
dels elements estructurals protegits.
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Ajuntament de La Pobla de Mafumet

- L’annex constarà com a mínim d’una memòria justificant el compliment de la 
norma i descrivint els elements de protecció i evacuació i dels plànols necessaris.

9.2.2.3 Annex accessibilitat:

El projecte ha de preveure l’accessibilitat des d’un punt de vista global, seguint els criteris 
del Disseny per a Tothom en totes les zones i espais projectats, així com en l’ús de les 
instal·lacions i el mobiliari i afavorir la interrelació i integració dels diferents grups socials. 
Per tant, ha de:

- Es justificarà el  compliment  del  DECRET 209/2023,  de 28 de novembre,  pel  qual 
s'aprova el Codi  d'accessibilitat  de Catalunya i  el DB- SUA Seguretat d’Utilització i 
Accessibilitat del CTE.

- Preveure equipaments i espais públics amb solucions universals per a tothom i evitar 
actuacions puntuals residuals i discriminatòries.

- Calmar el trànsit rodat en l’entorn i els accessos a l’equipament, mitjançant rampes, 
passos a nivell elevat, guals, etc.

- Incloure un plànol orientatiu o directori de l’edifici en la zona d’accés o vestíbul de 
l’edifici.

- Determinar que cada nucli de serveis higiènics disposi de banys adaptats.
- Incloure mesures de protecció i  seguretat  al  llarg dels  espais  de circulació i  en el 

disseny  d’elements  de  mobiliari  (baranes  de  protecció  i  ajuda,  evitar  elements 
perillosos i amb arestes, utilització de paviments antilliscants, etc.).

- Tenir cura dels criteris d’il·luminació, de la utilització de diferents materials i de la 
ubicació dels diferents elements, tant en espais de circulació com en espais 
funcionals.

- Incloure elements d’orientació i instal·lacions (incorporació d’elements informatius 
tàctils, de veu i pictogrames).

- Criteris d’ergonomia: alçada de taulells d’atenció al públic, espais lliures entre el 
mobiliari, etc.

9.2.2.4 Annex de compliment de la normativa tèrmica vigent (CTE, document DB-HE) 
i dels criteris establerts en l’apartat annex de sostenibilitat del present Plec:

S’ha d’indicar i justificar el tipus de clima que afecta l’edificació i indicar en els plànols els 
valors  previstos  del  coeficient  mitjà  de  transmissió  tèrmica  Km  (UMm)  de  les  parts 
massisses dels tancaments exteriors i les seves obertures, així com el factor solar S de les 
obertures.

9.2.2.5 Annex de mesures per facilitar el manteniment de l’obra:

a) Situació i emplaçament de l’obra:

- S’haurà  d’indicar com afecta la situació,  orientació,  comunicacions, accessibilitat i 
entorn de l’obra projectada al seu manteniment futur.

- S’han de determinar mesures per evitar els efectes del possible vandalisme.

b) Utilització:

- S’han d’indicar quines mesures s’han pres per a facilitar-ne la futura utilització:
- Flexibilitat i adaptabilitat a possibles creixements i ampliacions.
- Accessibilitat a les diferents instal·lacions.
- Accessibilitat i facilitat d’inspecció dels elements mecànics i de tots els elements 

sotmesos a desgast. La xarxa de serveis ha de ser registrable.
- Facilitat de reparació i substitució dels elements.
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c) Materials:

- S’analitzaran els materials utilitzats i es justificarà la seva elecció considerant la 
seva durabilitat, manteniment reduït i facilitat de reposició.

- S’ha de procurar:
- Utilitzar materials respectuosos amb el medi ambient.
- Establir les mesures necessàries a la fase de projecte per a minimitzar 

l’impacte ambiental del procés constructiu.

d) Sempre que existeixin dues o més fonts energètiques susceptibles d’un mateix ús, es 
raonarà la solució aportada segons:

- Facilitat d’implantació.
- Facilitat de manteniment.
- Costos d’implantació, explotació.
- Vida útil dels equips.
- Contaminació ambiental associada.

9.2.2.6 Annex estructural:

a) Estudi geotècnic.

b) Criteris de disseny i compliment de la normativa específica:

- Característiques físiques i geomètriques de l’estructura que es modifiqui o 
s’incorpori a la existent

- Característiques dels materials
- Justificació de la resistència dels diferents elements estructurals d’acord amb la 

normativa vigent i en especial la DB SE-AE seguretat estructural, accions en 
l’edificació.

c) Càlculs estructurals:

- Estat de càrregues
- Coeficients de seguretat
- Hipòtesi de càlcul i conclusions

9.2.2.7 Annex de les instal·lacions:

L’annex s’ha d’estructurar en dos apartats, “Memòria justificativa del sistema” i “Càlcul de 
les  instal·lacions”,  per  a  cada  una  de  les  instal·lacions  de  l’equipament,  electricitat, 
il·luminació,  climatització,  telefonia  i  comunicacions,  abastament  d’aigua,  clavegueram, 
etc.

a) Memòria justificativa del sistema

S’adjuntaran les comunicacions amb totes les companyies afectades i tota la 
documentació aportada per aquestes. Així com les gestions necessàries amb les 
companyies i els projectes específics que les companyies demanin, sense que 
aquest fet impliqui un cost afegit als honoraris del projecte. En cas de 
soterrament de serveis s’adjuntarà una proposta consensuada amb la companyia 
en què s’indiquin els punts i les cotes de connexió amb la xarxa existent.

a.1) Instal·lació d’electricitat:

- S’ajustarà al establert en el REBT 842/2002 i a les seves instruccions 
tècniques complementaries.

- S’ha de justificar per a cada subministrament la tarifa òptima a contractar.
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- S’ha de justificar , si s’escau, la producció d’energia elèctrica segons el DB-HE 
secció HE5.

a.2) Instal·lació  d’il·luminació:

S’ha de justificar el règim de funcionament i els equips proposats d’acord amb 
l’optimització del consum, la il·luminació natural, els criteris de nivells d’il·luminació 
de la UNE-EN 12464-1 i el document DB-HE secció HE3.

a.3)Xarxa de telefonia, informàtica i comunicacions:

- S’ha d’ajustar al reglament d’infraestructures comunes de telecomunicacions
- Si es disposa de telèfon públic, aquest serà accessible i amb control del 

volum per facilitar-ne l’ús a persones amb minusvalidesa auditiva.

a.4) Xarxa d’abastament d’aigua i aigua calenta sanitària (ha d’incloure els càlculs 
hidràulics i mecànics de les canonades). S’ajustarà al establert en el CTE, i en el 
RITE i les seves instruccions tècniques complementaries.

a.5)Xarxa de sanejament i connexió a la xarxa municipal.

b) Càlcul de les instal·lacions. Criteris de disseny de les instal·lacions.

b.1) Instal·lació d’il·luminació

Enllumenat     interior     es recomana utilitzar equips eficients d’il·luminació.

Enllumenat         exterior         s’ha d’ajustar a l’establert en el Decret 82/2005 del 3 de maig 
pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de 
maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, 
o la normativa que sigui d’aplicació.

9.2.2.8  Residus

S’incorporarà un Pla de gestió de residus de la construcció on es quantificaran els 
residus que es generant per tipologies i fases de l’obra, definint les operacions de tria 
o recollida selectiva que es faran a l’obra, especificant la reutilització in situ i/o 
identificant els gestors autoritzats que s’utilitzaran.

9.2.2.9 Programa de desenvolupament dels treballs de l’obra

Es definirà de manera esquemàtica i indicativa, les previsions dels terminis d’execució de 
l’obra i dels parcials de les fases d’execució de l’obra i de les activitats previstes 
valorades.

9.2.2.10 Programa de control de qualitat

En  aquest  apartat  s’inclourà  el  programa  de  control  de  qualitat  on  s’especificarà  el 
tipus d’inspecció i d’assaigs a realitzar, per cada treball.

9.2.2.11 Justificació de preus

 S’especificarà la relació de cost horari de la mà d’obra i de la maquinària 
necessària i el cost unitari dels materials a peu d’obra.

 Per cada unitat d’obra es justificarà la composició del preu amb les hores 
necessàries de mà d’obra, maquinària i les unitats dels diferents materials que la 
composen.

 S’indicaran els costos directes i indirectes de cada preu (amb el % de cost indirecte).
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9.2.3 Estudi de Seguretat i Salut

Haurà de ser redactat per un/a tècnic/a competent designat/da pel/per la tècnic/a 
contractat/da i haurà d’ajustar-se al següent contingut:

a) Memòria descriptiva

- Justificació  de  la  redacció  de  l’Estudi  de  Seguretat  i  Salut  (RD  1627/1997  de 
24 d’octubre)

- Es relacionaran els procediments, equips i mitjans a emprar, especificant els 
riscos evitables amb les seves mesures tècniques, així com els inevitables amb 
indicació de les mesures preventives.

- Caldrà  tenir en  compte  les condicions de l’entorn,  i es determinarà el procés 
constructiu i l’ordre d’execució dels treballs, establint l’anàlisi de riscos i mesures 
preventives.
S’haurà de tenir en compte en el procés d’execució i en les mesures de seguretat i 
salut que les edificacions existents tindran activitat continuada i estaran en servei 
tant el camp de futbol com les pistes de la zona esportiva.

- Es descriurà la dotació de serveis sanitaris en l’obra.
- Contindrà mesures específiques relatives als treballs que impliquin riscos 

especials (proximitat a línies d’alta tensió, ús d’explosius, muntatge i desmuntatge 
d’elements prefabricats pesats, etc.).

- També es farà esment de les previsions i informacions per realitzar, amb la 
deguda seguretat, els treballs posteriors de reparació i manteniment.

b) Plec de condicions particulars

Es  relacionaran  les  normes  i  reglaments  aplicables  i  les  prescripcions  sobre  l’ús  i 
conservació dels equips i mitjans de seguretat de protecció personal i col·lectiva.

c) Plànols

Poden emprar-se els plànols de plantes i seccions del Projecte per indicar les proteccions a 
establir,  complementant-se  amb esquemes i  gràfics  per  a  una millor  comprensió  de les 
mesures preventives proposades.

d) Amidaments

Contemplarà les unitats de seguretat i salut projectades.

e) Pressupost

Es redactarà independentment de l’import total de les obres a executar. Contindrà els 
Quadres de Preus Unitaris i el Pressupost d’aplicació i execució de l’estudi, que 
quantificarà el conjunt de despeses previstes tant pel que es refereix a la suma total com a 
la valoració unitària d’elements amb referència al Quadre de Preus sobre el que es 
calcula. El pressupost d’aplicació i execució de l’Estudi de Seguretat i Salut s’incorporarà 
al Pressupost d’Execució Material de l’obra com a “Partida Alçada per a Seguretat i Salut a 
l’obra” C
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9.2.4 Plec de prescripcions tècniques particulars per a l’execució de l’obra

Aquest plec haurà de ser redactat amb la màxima claredat, cura i detall i incloure una 
revisió de totes les incidències susceptible de presentar-se en l’execució de les obres.

1. Introducció i generalitats

1.1. Objecte del plec i àmbit d’aplicació

L’objecte del plec és constituir un conjunt de normes que defineixin tots els requisits 
tècnics de les obres, juntament amb les normes establertes en els plànols.

Té per objecte: estructurar l’organització general de l’obra, fixar les 
característiques dels materials a emprar, establir les condicions que ha de complir el 
procés d’execució de l’obra, instal·lacions que s’han d’exigir (inclòs les precaucions a 
adoptar durant la construcció); i per últim organitzar la manera en què s’han de 
realitzar els amidaments i abonament de les obres, el termini de garantia, les 
condicions i les proves a realitzar per a la recepció de les obres.

El procés d’execució de les obres ha de tenir en compte que el camp de futbol i les 
pistes de la zona esportiva mantindran les activitats amb normalitat.

1.2. Disposicions generals

Indicar les disposicions i normativa que seran d’aplicació en aquest plec, com a 
supletòries i complementàries, sempre que no modifiquin ni s’oposin a allò que en ell 
s’especifica.

1.3. Descripció de les obres

 Indicar els  documents  que defineixen les obres. En cas  de contradiccions, l’ordre 
de preferència serà: plec de prescripcions tècniques particulars, plànols, quadre 
de preus, justificació de preus i pressupost.

 Fer referència als plànols d’obres, modificacions que es poden realitzar sobre el 
projecte original, contradiccions o errors.

1.4. Inspecció i iniciació de les obres

 Localització dels serveis i propietats que s’indiquen als plànols
 Revisió d’edificacions properes
 Ordre d’iniciació de les obres

1.5. Desenvolupament i control de les obres

 Acta de comprovació del replanteig
 Assaigs i control de qualitat
 Conservació de les obres executades durant el termini de garantia
 Conservació del medi
 Equip del/de la contractista
 Precaucions a adoptar durant l’execució de les obres i mesures de protecció
 Construccions auxiliars i provisionals

1.6. Responsabilitats especials del/de la contractista

 Qualitat dels materials
 Permisos i llicències que es necessitin per l’execució de l’obra
 Plànols actualitzats segons l’execució real de l’obra a efectes de liquidació

2. Materials bàsics

1.7. Qualitat dels materials
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 Condicions generals
 Normes oficials
 Examen i prova dels materials

1.8. Materials que no compleixen les especificacions

 Materials col·locats en obra
 Materials aplegats
 Altres materials (que no tinguin les característiques indicades en aquest plec)

1.9. Per cada tipus de material i instal·lacions s’indicarà:

 Característiques generals (origen, definició, tipus i utilització)
 Condicions generals que han de complir (indicar normativa de referència i 

reglaments, forma, toleràncies geomètriques)
 Subministrament, transport, emmagatzematge i recepció de cada partida
 Control de qualitat (assaigs en laboratori i en obra) per  comprovar-ne la seva 

idoneïtat, indicant la periodicitat

3. Execució i control de les obres
 Indicar les operacions necessàries per a la correcta execució de les obres i 

instal·lacions, i els mitjans auxiliars necessaris per a la bona conservació.
 Fixació de l’ordre d’execució dels treballs, replanteig de les obres, condicions 

d’admissió i refús de les unitats d’obra, i la protecció d’encreuaments amb altres 
serveis, instal·lació d’accessoris, senyalització, etc..

 Proves a realitzar i control de qualitat.

4. Amidament i valoració de les obres
 Criteris d’amidament i valoració de les unitats d’obra i partides alçades, indicant 

totes les operacions que comprèn el preu.

5. Altres prescripcions
 Recepció de l’obra. Condicions i proves necessàries
 Avaluació ambiental, obres de reposició i recondicionament ambiental
 Termini de garantia de les obres (no inferior a un any)

9.2.5 Pressupost

El projecte  bàsic haurà de contenir el resum per capítols del  pressupost per contracte i  el 
resum del pressupost total de l’actuació.

El projecte executiu ha de contenir el pressupost complet i detallat següent:

 Estat d’amidaments descompostos (incloure llistats auxiliars per als amidaments, 
criteris que s’han emprat, etc..).

 Quadre de preus núm. 1. Descripció de la partida i el preu.
 Quadre de preus núm. 2. Descomposició de partides en material, mà d’obra i 

maquinària.
 Pressupostos per fases. Aplicació dels amidaments als preus unitaris obtenint el 

pressupost d’execució material, que inclourà les partides alçades i la part 
corresponent de seguretat i salut.

 Pressupost d’execució per contracte
PEM * ............................................. A (Pressupost d’Execució Material) 
Despeses Generals ....................... B = 13% de A
Benefici Industrial........................... C =  6% de A
---------------------------------- ----------------------

SUMA............................................. D = A+B+C
IVA 21% ......................................... E
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---------------------------------- ----------------------

PEC................................................ F = D+E

* Ha d’incloure la legalització de les instal·lacions, les escomeses, la seguretat i salut, el 
control de qualitat, l’acta de comprovació a realitzar per una ECA en l’àmbit de  la 
prevenció i la seguretat en matèria d’incendis o d’altres instal·lacions que ho requereixin, i 
el capítol d’imprevistos.

El pressupost d’execució per contracte de l’obra pujarà a (F en lletra) euros.

Els amidaments i el pressupost s’han d’elaborar en format .TCQ

9.2.6 Plànols

Els plànols han de descriure les representacions gràfiques que permetin situar, 
replantejar i construir les obres. Han de ser suficientment descriptius perquè se’n 
puguin deduir els amidaments.

1. Situació i índex de plànols
- Plànol de situació a nivell local (E: 1/5.000 – 1/2.000).
- Relació de tots els plànols que conté el projecte.

2. Plantes d’emplaçament
- Topogràfic de l’emplaçament. Indicar el Nord.
- Planta de replanteig. Fonaments i estructura vertical acotats en 3 dimensions (sense 

detalls constructius ni especificacions).
- Ordenació general del solar o conjunt.
- Infraestructura existent (aigua, enllumenat, baixa tensió,…) i connexió amb l’edificació.

3. Plantes
- Cobertes (tipus, pendents, punts de desguàs, incloent quadre de superfícies 

construïdes totals de l’equipament per plantes)
- Plantes de cotes i superfícies (planta  de definició geomètrica), acotació de tots  els 

elements constructius (en cas de reforma es ressaltarà i acotarà l’obra nova 
respecte de la que es manté). Quadre resum per a cada planta de les superfícies 
construïdes totals i útils per cada espai.

- Plantes de mobiliari i acabats. Distribució de mobiliari fix o  no en tots els espais. 
Col·locació i acotació de xemeneies, shunts i desguassos. Inclou indicacions sobre 
la protecció contra incendis i evacuació.

- Plantes d’enderroc. Es reflectiran els elements a enderrocar.
- Plantes de rètols i senyalística

4. Seccions generals
- Totes les seccions transversals i longitudinals necessàries per a definir l’edifici. Amb 

cotes de nivells, alçades totals i parcials.  En cas de reforma  es ressaltarà l’obra 
nova respecte de la que es manté.

- Secció per l’escala.
- Desenvolupament de les parets de patis o obertures

5. Alçats. 

Tots els alçats necessaris amb indicacions d’alçades totals i parcials i els materials i colors 
a utilitzar.Estructures

- Definició de tipus i cotes de fonaments, traves, murs de contenció, acotant eixos i 
indicant l’armat i disposició del mateix.

- Xarxa de desguàs amb dimensions i nivells.
- Xarxa de connexió a terra i a claveguera urbana.
- Plantes  per  cada   planta,  amb  la  distribució   dels   diferents  elements 
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estructurals  i  la distribució d’armadures.
- Seccions d’armadures. Incloure quadre de característiques i especificacions de 

materials (ferro, formigó,...).

6. Detalls constructius
- Seccions  totals  de  totes  les  façanes  i   cobertes,  indicant   la  solucions 

constructives  i materials, aïllaments.
- Altres detalls constructius (jàsseres, pilars, murs,....).

7. Fusteria
- Alçat dels tancaments exteriors i interiors, indicant els materials, els acabats, 

l’aplicació, unitats i cotes.
- Detalls de les fusteries, amb especificació de materials.

8. Instal·lacions
- Instal·lacions d’evacuació i desguàs. Plantes amb indicacions de dimensions i 

materials.

9. Detalls constructius.
- Electricitat i il·luminació. Plantes amb la indicació de la connexió de servei, quadres 

generals, comptadors, línies distribuïdores, xarxes, accessoris, punts de llum, 
mecanismes. Esquema elèctric i dimensionat de línies.

- Xarxa informàtica, xarxa telefonia, antenes i altres instal·lacions.
- Clavegueram i drenatge.
- Seccions tipus de les rases amb els serveis que passen per carrers.

10. Fases
Plànols indicatius de  les   fases a seguir o específics de muntatge/desmuntatge 
d’elements constructius en obra, etc.

9.3 DOCUMENTACIÓ TÈCNICA AMBIENTAL, DE SEGURETAT I SALUT PÚBLICA

Documentació tècnica presentada en forma de memòria o estudi ambiental requerida per la 
normativa de sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions i, en tot cas, 
la que determini la normativa de prevenció i control ambiental segons correspongui en 
funció de les característiques de l’establiment i de l’activitat.

9.4 DOCUMENTACIÓ TÈCNICA EN MATÈRIA D’INCENDIS

Documentació tècnica necessària per emetre informe en prevenció i seguretat en matèria 
d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis sotmesos al Codi tècnic de 
l’Edificació establerta per la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments.

La memòria i els plànols necessaris han d’anar acompanyats d’un full inicial on quedin 
resumides les dades generals de l’activitat, del tècnic redactor i de la documentació 
presentada i que serà la portada de la documentació de prevenció i seguretat en matèria 
d’incendis.

Memòria i plànols en suport informàtic, adjuntant certificat de coincidència entre la 
documentació presentada en suport paper i la presentada en suport informàtic.

Els documents de text i la documentació gràfica s’han de presentar en format PDF. A més a 
més, la documentació gràfica també s’haurà de lliurar en format editable.

9.5 CONTINGUT DE LA VISUALITZACIÓ

L’objectiu de la visualització és donar una imatge del resultat del projecte als ciutadans. És per 
això  que  ha  de  ser  representativa  de  l’actuació,  fàcil  de  comprendre  i  molt  visual.  Així, 
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contindrà  per  exemple  vistes  en  color  de  l’actuació  en  el  seu  entorn  i  la  trama urbana,  
comparacions de la situació abans i després del projecte, etc.

S’elaboraran com a mínim 10 imatges amb perspectives representatives del  projecte que 
facilitin la seva comprensió, tant interiors com exteriors, es realitzarà un Power Point de tot el 
conjunt.
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10 METODOLOGIA I PRESENTACIÓ

10.1 CRONOGRAMA.  DESCRIPCIÓ  DETALLADA  DE  LES  FASES  DE 
DESENVOLUPAMENT DEL TREBALL

Es confeccionarà, a l’inici dels treballs el cronograma definitiu dels treballs, indicant el 
règim de reunions, les dates i el seu contingut.  Aquest  cronograma s’ajustarà a les 
necessitats municipals pel desenvolupament del projecte, les comissions de seguiment i 
reunions de participació ciutadana que pugui haver.

10.2 FORMA DE PRESENTACIÓ I NOMBRE D’EXEMPLARS

El treball es presentarà imprès i en suport informàtic.

1. PRESENTACIÓ     IMPRESA  

a) Estudi previ: format en mida DIN A3. Els plànols aniran doblegats en mida DIN A3. El 
nombre d’exemplars a lliurar serà de 3.

b) Projecte bàsic i executiu:. Format  en mida DIN A43. Els plànols aniran doblegats en 
mida DIN A3. El nombre d’exemplars a lliurar seran:

- Per a l’aprovació inicial: 2 exemplars
- Per a l’aprovació definitiva: 3 exemplars

e) Visualització

- En paper de qualitat fotogràfica en format DIN A3
- El format informàtic de les visualitzacions a lliurar serà d’una resolució mínima de 

300 dpi i 50 cm, en format JPG i DXF.

2. PRESENTACIÓ     EN     SUPORT     INFORMÀTIC  

Per a cadascun dels documents dels treballs a elaborar es presentaran dos Pen 
Drives amb còpies senceres del treball en suport editable, 1 còpia en format original 
Word, Excel, Autocad, TCQ, etc. i l’altre còpia en Acrobat (PDF).

11 DIRECCIÓ DE L’OBRA

La direcció de les obres estarà constituïda pel director/a de l’obra i les persones que 
amb ell col·laboren en funcions concretes.

Les tasques i responsabilitats del director/a de l’obra definides en la Llei d’Ordenació de 
l’Edificació son l’objecte d’aquesta contractació.

Obligacions del director/a de l’obra

És l’agent que assumeix la funció tècnica de dirigir el procés de l’obra en els aspectes 
tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals de conformitat amb el projecte que la 
defineix.
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D’altres tècnics podran dirigir les obres parcials del projecte, sota la seva coordinació. Son 
obligacions del director/a d'obra:

FUNCIONS:

 Impulsar l'execució de les obres per part del contractista. 

TREBALLS PREVIS:

 Previ a l’inici de les obres es realitzaran varies reunions entre la propietat, 
l’adjudicatari/a, la direcció d’execució de les obres i el coordinador de seguretat on 
es definiran els aspectes generals de l’obra:

- Determinació dels objectius i les necessitats de l’obra.
- Calendari de l’obra (inici obres, data prevista finalització, acte de replanteig)
- Revisió de la documentació administrativa de l’obra (contractes, assumeix de la 

direcció de l’obra, assumeix de la coordinació de seguretat, informe aprovació del 
pla de seguretat, obertura del centre de treball).

- Organització física de l’obra.
- Elaboració  d’un pla  de treball  pel  desenvolupament  de l’obra  i  la  planificació 

temporal.
- Canvis i/o millores introduïdes respecte el projecte.
- Control  de  permisos  i  serveis  afectats  (companyies  de  serveis,  propietaris 

afectats, etc).
- Definició  dels  canals  de  comunicació  i  del  protocol  a  seguir  per  l’equip  que 

participarà en el projecte alhora de donar instruccions i realitzar possibles canvis.

 Participar amb el contractista en la definició del pla d'obres i pressupost inicials, així 
com fer el seguiment temporal.

 Preparar l’acta de comprovació del replanteig i signar-la, juntament amb el director 
de l’execució de l’obra, el promotor i el contractista i tenir cura que els replanteigs de 
detall per a aquest s'efectuïn degudament.

 Redactar  l’acta  d’inici  d’obra  i  signar-la,  juntament  amb  la  resta  de  la  direcció 
facultativa el promotor i el contractista.

 Assistir al contractista en qüestions diverses com la interpretació dels documents de 
projecte, la fixació de detalls de la definició de les obres i la seva execució a fi que 
es mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes 
en el projecte.

EXECUCIÓ:

 Efectuar  els  reconeixements  i  definicions  necessaris  per  garantir  la  correcta 
execució del projecte d’obres i donar testimoni que compleixen o no amb la seva 
definició i amb les condicions d'execució i d'obra executada prescrites. Verificació de 
les dades de control geomètric, replanteig de les obres i control del compliment de 
les toleràncies geomètriques previstes.

 Durant les obres, es realitzarà com a mínim setmanalment una visita on hi assistirà, 
un representant de l’empresa constructora i/o el cap d’obra, el director/a de l'obra i el 
director/a d'execució i el coordinador/a de seguretat i salut.

 Per una banda en aquesta visita a l’obra es revisaran els treballs portats a terme 
durant  l’última  setmana,  es  planificaran  els  propers  treballs  i  es  prendran  les 
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decisions que calgui.

 Aportar, redactar i signar el llibre d’ordres i assistències i/o actes de visites d’obra. El 
contractista  està  obligat  a  signar  el  coneixement  de  les  esmentades  ordres. 
Verificació de les actes de visites i instruccions d’obra. En cada visita s’aixecarà una 
acta, que posteriorment serà enviada per mail a tot el personal interessat, durant la 
setmana es realitzaran les modificacions necessaris i  en la següent visita es signarà 
per donar-li conformitat.

 En cas d'incompliment  de l'obra que s'executa amb la  seva definició  o amb les 
condicions  prescrites,  ordenar  al  contractista  la  seva  substitució  o  correcció, 
paralitzant els treballs si ho estima convenient, donant compte a l’Ajuntament de les 
mesures adoptades i dels motius per prendre-les.

 Requerir, acceptar o reparar si procedeix, els plànols d'obra i instal·lacions que ha 
de formular el contractista.

 Proposar  a  l’Ajuntament  les  modificacions  d'obra  que  impliquin  modificació 
d'activitats i que estimi necessàries o convenients.

 Estudiar  i  desenvolupar  les  modificacions  del  projecte  obra  a  proposta  de 
l’Ajuntament, per ajustatges dels projectes i les que es derivin de l’execució de les 
obres.

 Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el contractista.

 Comprovacions de control geomètric amb aparells topogràfics.

 Proposar  a  l’Ajuntament  la  conveniència  d'estudi  i  formulació,  per  part  del 
contractista d'actualitzacions del pla d'obres inicialment acceptat.

 Establir  amb el contractista,  la documentació de constància de característiques i 
condicions d'obres ocultes, abans de la seva ocultació.

 El  requeriment,  acceptació  o  rebuig  si  procedeix,  de  tot  tipus  de  documentació 
relativa al desenvolupament de l'obra que el contractista està obligat a proporcionar.

 Suport en la realització del control econòmic de l'obra i en les valoracions mensuals 
a l'origen de l'obra executada, a partir dels amidaments de les unitats d'obra i suport 
en la elaboració de les certificacions d’obra mensuals.

 Subscriure les certificacions d’obra mensuals.

 Elaborar, a petició de l’ens promotor, informes de seguiment:

- Informe inicial de seguiment de la direcció de l’obra.

- Informe periòdic de seguiment  de l’obra:  elaboració almenys mensualment  d’un 
informe d’inspecció dels resultats de control i del compliment dels pla d'obres 
que reculli els treballs realitzats, els problemes i solucions adoptades i 
factors de risc de futur de l’obra, posant de manifest els problemes que 
l'obra presenta o pot presentar i les mesures preses o que es proposen per a 
evitar-los o minimitzar-los. En cas de detectar- se factors problemàtics o 
pertorbadors d'importància, donar compte a l’Ajuntament immediatament

- Informes puntuals: aquells que el contractant cregui necessaris sobre qüestions 
puntuals que afectin l’obra, en un termini de dies.

- Informe final de seguiment de la direcció de l’obra.

 La direcció d'obra necessitarà l'autorització expressa i escrita de l’Ajuntament per 
modificar- ne el contingut del projecte d’obra, especialment pel que fa a la qualitat, 
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cost i termini de l'obra contractada.

 Requerir del contractista el compliment de les  disposicions  del projecte relatives a 
la seguretat vial i les que es deriven de la normativa vigent i impulsar la necessària 
presa de mesures per tal de solucionar els problemes que puguin sorgir.

 Preparar informació de l'estat i condicions de les obres, i de la valoració general 
d'aquestes, prèviament a la recepció d'aquests per l’Ajuntament

 Si s’escau, elaborar els informes d’acceptació i justificació dels preus contradictoris o 
modificats.

FINALITZACIÓ DE L’OBRA:

 Recopilar  i  presentar  a  l’Ajuntament,  un  cop  acabada  la  unitat  o  part  d'obra 
corresponent, els plànols i documents definitoris de la seva execució real (plànols as 
built)  i  elaborar  l'estat  de  dimensions  i  de  característiques  de  l'obra  executada 
(EDC), lliurant-lo a l’Ajuntament a la finalització dels treballs en format paper i en 
suport informàtic (editable i PDF).

 Elaborar  i/o  complementar  el  llibre  de  l’edifici  i  el  manual  d’ús  i  manteniment. 
Elaborar el document d’especificacions tècniques (DET).

 Emetre el certificat final de l’obra i formular amb el contractista i l’Ajuntament l'acta 
de  recepció  de  l’obra  que  es  signarà  juntament  amb  la  resta  de  la  direcció 
facultativa, el promotor i el contractista.

 Al finalitzar l’obra es lliurarà un exemplar en paper i un exemplar en suport informàtic 
(editable i PDF) de tota la documentació generada durant l’execució de l’obra.

 Elaborar i tramitar davant l’administració competent la certificació energètica de final 
d’obra

 Elaborar l’informe sobre l’estat de les obres al finalitzar el període de garantia.

Desenvolupament dels treballs

L’Ajuntament haurà de facilitar al contractista 1 CD en suport digital (editable i PDF) del 
projecte bàsic i executiu aprovat definitivament.

Es formarà una Comissió  Tècnica de seguiment per part  de l’Ajuntament,  i  s’establiran 
terminis de contacte entre aquesta comissió i la direcció d’obra.

Durant  la  realització  dels  treballs,  la  direcció  d’obra  es  mantindrà  en  contacte  amb la 
comissió  esmentada,  i  haurà  d’informar  de  qualsevol  canvi  que  es  realitzi  del  projecte 
aprovat, i d’atendre qualsevol requeriment que se li dirigeixi.

La direcció d’obra haurà de sol·licitar, en cas necessari, la informació necessària d’altres 
organismes i/o companyies de serveis i gestionar la seva coordinació.

Modificacions del projecte

En cas de ser necessària la modificació i/o modificacions dels projectes aprovats degut a 
modificacions  sorgides  durant  l’execució  de  les  obres,  modificacions  a  petició  de 
l’Ajuntament o bé modificacions derivades del propi projecte, anirà a càrrec de la direcció 
d’obra la redacció de tots els documents necessaris per a la seva tramitació i aprovació, així 
com la direcció d’obra de les mateixes, tot inclòs en el preu de l’oferta de la licitació. C
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Auditoria de l’obra

L’Ajuntament,  directament  o  mitjançant  terceres  persones  podrà  efectuar,  durant  el 
desenvolupament de l'obra, auditories que se centraran bàsicament en la verificació del 
compliment de l'establert en la documentació contractual de la direcció d’obra, la qual haurà 
de prestar tot tipus de col·laboració a qui dugui a terme l'esmentat treball.

En cas de detectar-se algun tipus de disfunció, s’haurà de corregir de forma immediata, o 
ser tinguda en compte en el successiu, a criteri de l’Ajuntament.

Liquidació del contracte d’obra

El director d’obra haurà de gestionar qualsevol incidència conseqüència de defectes de 
projecte, execució o deficiència de materials durant el període de garantia de les obres, 
i haurà d’informar posteriorment de l’estat de les obres quan finalitzi el període de 
garantia, per si cal requerir actuacions al contractista de l’obra, o si és procedent el 
retorn de la garantia econòmica de l’obra.

12 MITJANS PERSONALS I TÈCNICS

L’adjudicatària ha de disposar almenys del següent personal:

- 1 Director/a de l’equip i autor del projecte: arquitecte/a superior
- 1 Tècnic/a especialitzat en estructures
- 1 Tècnic/a especialitzat en instal·lacions
- 1 Coordinador/a en matèria de seguretat i salut
- 1 Delineant
- 1 auxiliar administratiu/va
- 1 Director d’obra: arquitecte/a superior

El/La Projectista haurà d’estar en possessió de la titulació acadèmica i professional 
habilitant d’arquitecte/a, segons estableix l’apartat a) del punt 2 de l’article 10 de la Llei 
38/1999 d’Ordenació de l’Edificació (LOE).

El/La Director/a d’obra haurà d’estar en possessió de la titulació acadèmica i professional 
habilitant d’arquitecte/a, segons estableix l’apartat a) del punt 3 de l’article 12 de la LOE.

El/La Tècnic/a projectista de les estructures haurà d’estar en possessió de la titulació 
acadèmica i professional habilitant que correspongui, segons estableixen les normatives 
sectorials en matèria de seguretat industrial aplicables a les instal·lacions objecte del 
contracte.

El/La Tècnic/a  projectista de les instal·lacions haurà d’estar en possessió  de la titulació 
acadèmica i professional habilitant d’enginyer/a o enginyer/a tècnic/a, segons estableixen 
les normatives sectorials en matèria de seguretat industrial aplicables a les instal·lacions 
objecte del contracte.

El/la Coordinador/a en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del projecte haurà 
d’estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant d’arquitecte, 
arquitecte tècnic, enginyer/a o enginyer/a tècnic/a segons estableix la disposició 
addicional quarta de la LOE, a més de la formació específica en matèria de prevenció 
de riscos laborals definida al RD 171/2004 de coordinació d’activitats empresarials.

En qualsevol cas, el personal haurà de tenir qualsevol titulació que tingui competències 
atribuïdes en obres de construcció d’edificis com l’objecte del present contracte, tal com 
determina la normativa d’aplicació per a la redacció dels projectes i les seves direccions 
facultatives.
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El personal indicat no exigeix exclusivitat ni independència de tasques, per tant una 
mateixa persona pot desenvolupar més d'una de les feines descrites sempre que tingui 
capacitat per a la seva execució.

L'adjudicatària disposarà dels equips, programes, aparells, eines i vehicles necessaris 
per dur a terme els treballs, així com els equips de protecció personal que siguin 
precisos. En cas que no disposi d'algun equip o mitjà tècnic en especial, haurà  de 
preveure el lloguer al seu càrrec.

13 DOCUMENTACIÓ A FACILITAR PER L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

L’Ajuntament facilitarà al contractista el planejament urbanístic vigent, la base cartogràfica 
municipal i el plànols de planta, alçat i seccions de l’estat actual que es disposin, així 
com la totalitat de la documentació que s’hagi generat en l’aprovació del projecte per a la 
direcció de l’obra. Es facilitarà també l’estudi geotècnic.

La Pobla de Mafumet, juliol de 2025
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