
Ajuntament de Begur
Expedient número: 4036/2024
Procediment:  Contracte  d’obres  per  procediment  obert  simplificat,  no  subjecte  a  regulació 
harmonitzada.
Assumpte: Licitació per a l’adjudicació del contracte d’ obres de finalització de la urbanització 
del Polígon P-23, del Sector Mas Prats 2
Document signat electrònicament per: El Secretari

INFORME I MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA DE LES OBRES DE 
REURBANITZACIÓ DEL SECTOR “MAS PRATS 2”, DEL MUNICIPI DE BEGUR

En compliment de l'establert  en l'article 3.3.a) del Reial  decret 128/2018, de 16 de 
març,  pel  qual  es regula el  règim jurídic dels  funcionaris  d'administració local  amb 
habilitació  de caràcter  nacional,  així  com en compliment  de l’article  116 de la  Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, que regula la iniciació i el 
contingut  de l’expedient  de contractació,  emeto  el  següent  INFORME I  MEMÒRIA 
JUSTIFICATIVA:

1.- Antecedents i motivació de la necessitat

El  sector  Mas Prats 2  està  urbanitzat  de fa molts  anys.  Els  carrers són d’amplada 
variable, sense voreres. Està pavimentat amb asfalt i presenta parcejats per rases que 
s’han anat  realitzant  al  llarg  del  temps.  En algun tram les  arrels  dels  arbres ho ha 
deformat fins arribar a trencar el paviment. Li manquen serveis urbanístics bàsics. Els 
carrers disposen de xarxa d’abastament d’aigua potable, línia telefònica i fibra òptica 
amb estesa majoritàriament aèria i línia elèctrica de mitja i baixa tensió, però no disposa 
d’enllumenat, ni de xarxes de clavegueram ni d’aigües pluvials.

2.- Objecte del contracte i justificació de la no divisió en lots

Objecte del contracte:

L’objecte del contracte consisteix en les obres de finalització de la urbanització del 
Polígon P-23 del sector  “Mas Prats 2”, d’acord amb el projecte redactat per el Sr. 
Jesús Crespo Anton, en representació de INGUR, Ingenieria, Gestión y Urbanismo SA, 
el qual va ser objecte de:

-  Aprovació  definitiva  per  el  Ple  de l’Ajuntament  en sessió  de 30 d’abril  de  2024, 
publicat al BOP de Girona núm. 88 – núm. edicte 3900, de 7 de maig de 2024.

Objectius principals del projecte: 
a)  Dotar  al  sector  de  les  infraestructures  bàsiques  que  li  manquen:  clavegueram, 
drenatge d’aigües pluvials i l’enllumenat públic 4421-CNU * MEMÒRIA_ Projecte de 
finalització de la urbanització del Polígon P-23 “Mas Prats 2”_ BEGUR 

1

C
od

i V
al

id
ac

ió
: A

SG
D

Q
H

5N
TG

M
YF

94
D

3G
W

JW
PQ

E5
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//b
eg

ur
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 1
 d

e 
13

 



b)  Soterrar  el  màxim  possible  d’infraestructures  d’estesa  aèria:  telefonia, 
telecomunicacions i baixa tensió.
c) Pavimentar els carrers per millorar l’accessibilitat dels mateixos
d) Col locació de senyalització.ꞏ

- Modificació del projecte de finalització de la urbanització, en virtut d’acord adoptat per 
la Junta de Govern local, per delegació de competències, en sessió de 10 de juny de 
2025, publicat al BOP de Girona núm. 117 – edicte 5461, de 19 de juny de 2025.

Objecte de la modificació:
a) Renovació de part de la xarxa de subministrament d’aigua que és de fibrociment 
(amiant) - modificació exigida per la companyia concessionària del servei (AIGÜES DE 
CATALUNYA)-.
b)  Atendre  els  condicionaments  tècnics  i  econòmics  exigits  per  la  companyia 
Telefònica i Edistribución (ENDESA).

Justificació de la no divisió per lots: 
Sobre la base del que es disposa en l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol 
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014, l’òrgan de contractació  considera que concorren motius vàlids a l'efecte 
de justificar la no divisió en lots de l'objecte del contracte.
En aquest sentit es fa constar que l'objecte del contracte  no es divideix per lots, atès 
que  hi ha risc de què la realització independent de les diverses prestacions compreses 
a l’objecte del contracte dificulti des d’un punt de vista tècnic la seva correcta execució. 
A més,  la naturalesa de l’objecte del contracte fa  imprescindible coordinar l’execució de 
les diferents prestacions,  considerant-se, per tant,  que si  hi  hagués una pluralitat  de 
contractistes es dificultaria la correcta execució de les obres. 

Motius que justifiquen la no utilització de pluralitat de criteris d’adjudicació:
Es justifica la utilització d’un únic criteri basat en el preu, per tractar-se d’un contracte 
d’obres amb prestacions perfectament definides  i que no són susceptibles d’introduir 
canvis o variacions, de manera que l’element definitori diferenciador entre les ofertes 
és el diferent preu que cada contractista por oferir. 

3.- Codis d'identificació de les prestacions objecte del contracte

De conformitat amb el Reglament (CE) 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 
2007 (DOUE de 15 de març de 2008), l'objecte del contracte s'identifica amb el codi 
CPV següent:

 45222000-9   -  Treballs  de  construcció  d’obres  d’enginyeria,  excepte  ponts, 
túnels, pous i passos subterranis

4.- Vigència i modificació del contracte

4.1.- Termini:

El termini d'execució de les obres es fixa en 9 mesos.
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El lloc d’execució de les obres serà el sector “Mas Prats 2”, del municipi de Begur. 
Els límits del projecte d’urbanització són els de la MPPMU P-23, comprès entre la 
carretera antiga de Sa Tuna i el camí vell de Sa Tuna
 
L'inici del termini d'execució del contracte començarà, prèvia acta de comprovació del 
replanteig. Dins del termini que es consigni en el contracte, que no podrà ser superior 
a  un  mes  des  de  la  data  de  la  seva  formalització  excepte  casos  excepcionals 
justificats,  el  servei  de  l'Administració  encarregada  de  les  obres  procedirà,  en 
presència del contractista, a efectuar la comprovació del replanteig.

No es preveu la possibilitat de prorrogar el contracte.

4.2.- Modificació del contracte: 

Sí es preveu la modificación del contracte. D’acord amb l'article 204 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el contracte es podrà modificar 
durant la seva vigència, fins a un màxim d’un 20% del preu inicial del contracte.

Característiques de les modificacions previstes:

1 El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la 
forma que s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu 
en els articles 203 a 207 de la LCSP.

2. L’import màxim a l’alça de les modificacions del preu del contracte per les causes 
previstes el present Plec no podrà excedir del 20% del preu inicial del contracte, i no 
pot alterar la naturalesa global  del contracte. No afectarà a aquest percentatge les 
modificacions que,  en el  seu cas calgui  realitzar,  emparades en circumstàncies no 
previstes en el present Plec i realitzades d’acord amb la legislació aplicable. 

3. Les causes que poden originar les condicions per a generar una modificació de 
contracte són les següents: 

Subjectives: 

A.  Successió  total  o  parcial  del  contractista  inicial  derivada  d’una  reestructuració 
empresarial, donant compliment als requisits i condicions establerts a l’article 98 de la 
LCSP i sempre que això no impliqui altres modificacions substancials dels contracte, ni 
tingui per objecte eludir l’aplicació de la Directiva. 
B. Substitució del contractista inicial com a conseqüència de la cessió del Contracte a 
un tercer, en els termes establerts a l’article 214 de la LCSP. En aquest supòsit caldrà 
l’autorització prèvia i expressa de l’Òrgan de Contractació per a la cessió del Contracte 
i que el cessionari tingui plena capacitat per contractar amb el sector públic, tingui la 
solvència exigible en el Plec i no es trobi en supòsits d’incapacitat o prohibicions de 
contractar amb el sector públic determinats per la legislació vigent. El cessionari del 
contracte quedarà subrogat en tots els drets i obligacions que corresponien al cedent. 

Específiques: 
Es preveuen les següents causes especifiques de modificació contractual: 

1.El Contracte podrà ser objecte de modificació que legalment correspongui o, 
fins  i  tot  resolució,  amb  motiu  d’aplicació  de  mesures  d’estabilitat 
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pressupostària  que  corresponguin,  entenent-se  que  es  realitzen  per  raons 
d’interès públic. 

2.Derivats de requeriments per part de l’operador o Ajuntament de Begur que 
comportin  adaptacions  de  les  funcionalitats  projectades  o  existents,  altres 
funcionalitats addicionals i/o ampliacions de les funcionalitats existents, que no 
suposin una modificació substancial. 

3.Derivats  de  canvis  en  el  materials/equips  instal·lacions  a  emprar  per  tal 
d’atendre  a nous canvis  de requeriments,  rendiments,  eficiència  energètica, 
homogeneïtat de models per part del mantenidor, etc. 

4.Derivats  d’indicacions/exigències  de  seguretat  emeses  per  autoritats 
competents (Policia local, Bombers, Mobilitat, Junta de Seguretat... etc.). 

5.Derivats de canvis en el sistema constructiu per tal de reduir les immissions, 
sempre que aquestes siguin sol·licitades per les autoritats competents. 

6.Adequacions al projecte derivades d’introduir canvis en el sistema constructiu 
previstos en projecte a requeriment d’autoritats o entitats per tal de minorar les 
immissions  a  tercers,  preservar  elements  d’interès  patrimonial,  introduir 
elements que millorin l’eficiència energètica. 

7.Canvis/Modificacions necessaris i derivats per l’afecció de serveis d’entitats 
prestadores de serveis. 

8.Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir  els subministres bàsics 
(llum, aigua, gas...) conforme als seus usos i exigides per les companyies o be 
que siguin necessaris per tal de donar compliment a les exigències del mateix. 

9.Canvis de materials, acabats, mobiliari per tal d’atendre a noves exigències 
de l’Administració actuant.

10.Derivats  de  la  necessitat  d’introduir  ajustos  o  canvis  en  el  sistema 
constructiu  per  tal  de  garantir  la  conservació  i/o  afectació  de  les  espècies 
vegetals existents. 

11.Derivats de la necessitat d’introduir canvis i/o ajustos en la planificació dels 
treballs per tal de minoritzar les immissions, sempre que sigui sol·licitada per 
les autoritats competents. 

12.Derivats de la necessitat  de modificar  el  sistema de reg de l’arbrat  i  les 
espècies vegetals prevists en el projecte.¡ 

13.Derivats de l’existència de serveis telecomunicacions, elèctrics, aigua, gas, 
transports,  existents  a  l’àmbit  de  l’obra  i  de  necessària  afectació  per  a 
l’execució dels treballs 

14.Derivades de circumstàncies o esdeveniments imprevisibles o sobrevinguts 
originades per troballes arqueològiques, sòls contaminats o terrenys antròpics 
de  naturalesa  imprevista  que  impliquin,  entre  d’altres,  majors  necessitats, 
baixada de rendiments o aturada de les obres.
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4. El procediment per modificar el contracte serà: 

a.Informe justificatiu de la Direcció Facultativa i informe justificatiu del Tècnic municipal 
de l’Ajuntament de Begur responsable de contracte en el que manifesti la necessitat de 
procedir a realitzar la modificació del contracte. 

b.Informe  Jurídic  de  l’àrea  de  contractació  manifestant,  en  el  seu  cas,  la  seva 
procedència. 

c.Tràmit  d’audiència  al  contractista  i  compareixença  en  que  manifesta  haver  estat 
informat de l’abast d’aquests nous treballs. 

d.Aprovació tècnica del Projecte Modificat. 

e.Aprovació de la modificació i  adjudicació de l’Òrgan de Contractació competent a 
proposta del responsable de contracte amb validació pressupostària,  i  notificació al 
contractista i publicació de la modificació al Perfil de contractant en el termini de CINC 
(5) dies naturals des de l’adjudicació de la modificació. 

f.Reajustament  de la  garantia  definitiva  per part  del  contractista per tal  que guardi 
relació  amb el  nou  preu  modificat,  dins  del  termini  de  QUINZE (15)  dies  naturals 
comptadors  des  de  la  data  de  notificació  de  l’adjudicació  de  la  modificació  al 
contractista. 

g.Formalització  de  la  modificació  del  contracte  entre  l’Ajuntament  de  Begur  i  el 
contractista. 

5.  Les  modificacions  que  s’aprovin  seran  obligatòries  pel  contractista. 
Conseqüentment, l’adjudicatari accepta qualsevol modificació del contracte proposada 
per l’òrgan de contractació que compleixi amb el previst en el present Plec o en el 
Contracte i es compromet a la seva execució una vegada s’adopti l’acord corresponent
En aquests supòsits, el contractista restarà obligat a seguir els treballs amb estricta 
subjecció a les normes que, en conseqüència, li siguin fixades, sense dret a reclamar 
cap indemnització i sense què per cap motiu pugui disminuir el ritme els treballs ni 
suspendre’ls. 
No  hi  haurà  limitació  de  modificació  del  contracte  a  la  baixa.  En  cas  que  les 
modificacions a la baixa superin el vint per cent de l’import d’adjudicació, l’adjudicatari 
podrà sol·licitar la resolució del contracte i la liquidació dels treballs realitzats, sense 
tenir cap dret a cal altre tipus d’indemnització o pagament en concepte de benefici 
deixat d’obtenir. 
No tindran la consideració de modificacions del Projecte: 
-  L’excés  d’amidament/mesuraments,  entenent  per  tal,  la  variació  que  durant  la 
correcta execució de l’obra es produeixi exclusivament en el número d’unitats realment 
executades sobre les previstes en els amidaments/mesuraments del projecte, sempre 
que en global no representin un increment de la despesa superior al 10% del preu del 
contracte  inicial.  Aquest  excés  de  mesuraments/amidaments  serà  recollit  en  la 
certificació final de l’obra. 
-  La  inclusió  de  preus  nous,  fixats  contradictòriament,  sempre  que  no  suposin 
increment del preu global del contracte ni afectin a unitats d’obra que en el seu conjunt 
excedeixi del 3% del pressupost primitiu del mateix. 
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6 Modificacions no previstes
La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se 
quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la 
LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les 
particularitats previstes en l’article 207 de la LCSP.
Aquestes  modificacions  són  obligatòries  per  a  l’empresa  contractista,  llevat  que 
impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi 
el  20%  del  preu  inicial  del  contracte,  IVA  exclòs.  En  aquest  cas,  la  modificació 
s’acordarà per l’òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa 
contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en 
l’article 211.1.g) de la LCSP.

7 Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix 
l’article 153 de la LCSP i la clàusula dinovena d’aquest plec.

8 L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa 
contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a 
l’aprovació de la modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que 
emeti l’òrgan de contractació, es publicaran en el perfil de contractant.

9 No tenen la consideració de modificacions la variació que durant l’execució correcta 
de la prestació es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades 
sobre les que preveu el contracte, les quals es poden recollir en la liquidació, sempre 
que no representin un increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del 
contracte.

5. Valor estimat del contracte i el pressupost base de licitació

El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia d’un milió dos-cents vint-i-vuit 
mil set-cents seixanta-nou euros amb trenta-tres cèntims d’euro i es desglossa de la 
següent manera:

Import del pressupost  sense IVA 1.023.974,44 €
Pròrrogues previstes (no) -
Modificacions previstes (sí – màx. 20%) 204.794,89 €
Valor estimat del contracte 1.228.769,33 €

El  pressupost base de licitació en el temps de durada del contracte és d’ un  milió 
dos-cents trenta-nou mil nou euros amb set cèntims, IVA inclòs; i es desglossa en els 
següents conceptes:

Concepte Total
Pressupost Execució Material -PEM- 860.482,72 € 

Despeses generals 13%            111.862,75 € 
Benefici Industrial 6% 51.628,96 € 
Import del Pressupost sense IVA 1.023.974,44 € 
IVA 21%  215.034,63 € 
Pressupost Base de Licitació -PBL- 1.239.009,07 € 

Atenent  a  l’IVA  deduïble  de  l’operació  al  tenir  l’Ajuntament  la  consideració  de 
subjecte passiu d’IVA, i als efectes de l’article 100 de la LCSP i de l’article 54 del 
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, únicament es tindrà en compte com a despesa 
pressupostària  l’import  del  pressupost  base sense l’IVA.  Per  tant,  la  reserva de 
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l’article 54 del RD 500/1990 única es durà a terme per l’import de 1.023.974,44 
euros d’acord amb la distribució de les anualitats. 

El pressupost base de licitació s'adequa als preus del mercat.

Sistema de determinació PBL
El sistema de determinació del preu és a un tan alçat, tenint en compte els valors de 
mercat, d’acord amb el quadre de preus que resulta del pressupost integrat al projecte 
de les obres.

6.- Termini de garantia 

L'objecte quedarà subjecte a un termini de garantia d’1 any, a comptar des de la  data 
de conformitat del treball, termini durant el qual l'Administració podrà comprovar que el 
treball  realitzat  s'ajusta  a  les  prescripcions  establertes  per  a  la  seva  execució  i 
compliment i a l'estipulat en el PCAP.

7.- Capacitat i solvència del contractista 

Sobre la base del que es disposa en l'article 116.4 c) de la LCSP de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament 
jurídic  espanyol  les  Directives  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell  2014/23/UE  i 
2014/24/UE,  de  26  de  febrer  de  2014,  a  l’expedient  de  contractació  es  justificarà 
adequadament els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, 
els criteris d’adjudicació així com les condicions especials d’execució.

7.1.- La solvència econòmica i financera de l'empresari haurà d'acreditar-se de la 
següent manera: 

a) Volum anual de negocis en l'àmbit al qual es refereix el contracte, referit al millor  
exercici dins dels tres últims disponibles  per import igual o superior a una vegada i 
mitja el valor estimat del contracte (VEC). 
Import mínim: 1.843.154,00  € 

El volum anual de negocis del licitador s’acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals 
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari hagués de trobar-se inscrit 
en aquest registre, i, en cas contrari, per les dipositades en el registre oficial en que 
hagi  d’estar  inscrit.  Els  empresaris  individuals  no  inscrits  en  el  Registre  Mercantil 
acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres de inventaris i 
comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

b) Assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals, per un import igual o 
superior a 1.228.769,33 € (VEC).

Es podrà acreditar mitjançant certificat emès per l’asseguradora, o  mitjançant còpies 
de les pòlisses i últims rebuts de vigència, on figuraran els imports i riscos assegurats i 
la  data  de  venciment  de  l’assegurança.  També  caldrà  presentar  el  document  de 
compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l’assegurança, si escau.

Es podrà aportar, alternativament, un compromís de la seva contractació per al cas 
que resulti adjudicatari.

 S’acreditaran aquests requisits previ requeriment de l’Ajuntament, a aquests efectes.
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Justificació dels criteris de solvència econòmica: 

Els  mitjans  de solvència  adoptats  en  aquest  apartat  es  fonamenten  en el  fet  que 
moltes de les empreses que es poden presentar a la licitació són pimes, a les quals és 
excessiu demanar una solvència econòmica superior en termes de volum de negocis; 
la requerida es considera suficient per garantir que el contractista no incorri en concurs 
de creditors i que estigui en disposició de portar a terme l’execució del contracte. 

D’aquesta manera s’aconsegueix una major concurrència pública i s’evita la possibilitat 
o el risc d’haver de declarar deserta la licitació, si s’opta per imports majors. 
Els  criteris  escollits  estan vinculats  a  l’objecte  del  contracte  i  són proporcionals  al 
mateix.

Les empreses de nova creació acreditaran la seva solvència tècnica a través del 
criteri que es contempla en la lletra “b” d’aquest apartat.

7.2. La  solvència  tècnica  de  l'empresari  haurà  de  ser  acreditada  a  través  de  la 
documentació següent:  

a) Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys, que siguin del 
mateix grup o subgrup de classificació que el corresponent al contracte. 

L’import anual que l'empresari haurà d'acreditar com executat durant l'any de major 
execució  del  període  citat,  en  treballs  d'igual  o  similar  naturalesa  que  els  que 
constitueixen l'objecte del contracte, és el d’un milió d’euros.

S’acreditarà  mitjançant  certificats  de  bona  execució  que  han  d’indicar  l’import,  les 
dates i el lloc d’execució de l’obra i si les obres es van dur a terme de forma correcta, 
quan així sigui requerit pels serveis depenents de l’òrgan de contractació.

Per  determinar  que  un  treball  és  de  la  mateixa  o  similar  naturalesa  que  el  que 
constitueix l’objecte del contracte, es tindran en compte els tres primers dígits del codi 
indicat de la CPV.

Justificació del criteri de solvència tècnica
Es considera necessari comprovar que el licitador ha realitzat obres del mateix tipus 
que els inclosos en l’objecte del contracte amb anterioritat i que té experiència en el 
sector. El període és el que estableix la norma a aquests efectes.

b)  Declaració  indicant  la  maquinària,  el  material  i  l’equip  tècnic  propi  del  què  es 
disposarà  per  a  l’execució  de  les  obres,  a  la  qual  s’adjuntarà  la  documentació 
acreditativa pertinent,  quan així  sigui  requerit  pels  serveis depenents de l’òrgan de 
contractació.

Justificació del criteri de solvència tècnica
La naturalesa del treball fa necessari acreditar davant de l’Administració els mitjans 
materials i personals que s’empraran per a l’execució de la prestació en aquest àmbit 
de treball.

Les empreses de nova creació acreditaran la seva solvència tècnica a través del criteri 
que es contempla en la lletra “b” d’aquest apartat.
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7.3. Classificació empresarial

D’acord amb l’article 77.1.a) de la LCSP per contractar obres de valor estimat igual o 
superior a 500.000 euros és requisit indispensable exigir la classificació

La  classificació  del  contractista   exigible  de  conformitat  amb  allò  exposat,  és  la 
següent: 

Grup A Moviment de terres i perforacions
Subgrup 1 Desmunts i buidats
Categoria 2
Grup E Hidràuliques
Subgrup 1 Abastaments i sanejaments
Categoria 1
Grup G Vials i pistes
Subgrup 6 Obres vials sense qualificació específica
Categoria 2
Grup I Instal·lacions elèctriques
Subgrup 9 Instal·lacions elèctriques sense qualificació específica
Categoria 2

7.4. Registre Oficial de Licitadors 

De conformitat amb l’article 159.4 a) de la LCSP, tots els licitadors que es presentin a 
licitacions  realitzades  a  través  del  procediment  simplificat  hauran  d’estar  inscrits, 
obligatòriament, en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector 
Públic  de l’Estat o Registre Electrònic d’Empreses Licitadores –RELI- de la Generalitat 
de Catalunya, en la data final de presentació d’ofertes, sempre que no es vegi limitada 
la concurrència.

7.5. Adscripció de mitjans  

Els  mitjans  personals  i  materials  que s’adscriguin  al  contracte  formaran part  de la 
proposta  presentada  pels  licitadors  i,  per  tant,  del  contracte  que  es  ferm  amb 
l'adjudicatari. Per aquest motiu, hauran de ser mantinguts per l'empresa adjudicatària 
durant tot el temps de realització d'aquest servei. Qualsevol variació respecte a ells 
haurà de ser  comunicada a aquesta  Administració.  El  seu incompliment  podrà ser 
causa de resolució del contracte o d'imposició de penalitats d'acord amb la clàusula 26 
del PCAP.

8.- Criteris d’adjudicació 

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a 
un únic criteri d'adjudicació que serà el preu. 

L’oferta  més  econòmica  es  puntuarà  fins  a  un  màxim  de  100  punts.  Obtindrà  la 
màxima puntuació el licitador que ofereixi la major baixa sobre el pressupost base de
licitació.
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9.- Penalitats específiques aplicables al contractista en cas d’incompliment.

9.1.- Penalitats per demora
L'adjudicatari queda obligat al compliment del termini d'execució del contracte i dels 
terminis parcials fixats per l'òrgan de contractació.
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora 
respecte al compliment del termini total, l'Administració podrà optar indistintament per 
la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries de conformitat 
amb l'article 193.3 LCSP, és a dir de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del 
contracte, IVA exclòs.
Cada vegada que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5% del preu 
del  contracte,  l'òrgan  de  contractació  estarà  facultat  per  procedir  a  la  resolució 
d'aquest  o  acordar  la  continuïtat  de  la  seva  execució  amb  imposició  de  noves 
penalitats.
Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplert l'execució 
parcial  de  les  prestacions  definides  en  el  contracte,  l'Administració  podrà  optar, 
indistintament, per la seva resolució o per la imposició de les penalitats establertes 
anteriorment.

9.2.- Penalitats per incompliment o compliment defectuós de la prestació
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Es consideren molt greus els incompliments per part de l'adjudicatari de qualsevol de 
les condicions especials d'execució establerta en la clàusula 20a del Plec.
Aquests incompliments seran causa de resolució del contracte, tret que es consideri 
que l'actuació és aïllada i susceptible de reconducció, i que la resolució del contracte 
no resulta convenient per a l'interès del servei en qüestió, en aquest cas se substituirà 
per la penalització corresponent.
Aquests  incompliments  contractuals  molt  greus  comportaran  la  imposició  de  les 
penalitats coercitives del 10% del preu d'adjudicació IVA exclòs, per cada infracció i/o 
dia  d'incompliment  de  terminis  en  funció  de  gravetat,  reincidència  i  mala  fe  en  la 
comissió de la infracció.
L'incompliment per part del contractista de les obligacions establertes en la clàusula 22a 
del  PCAP en matèria  de subcontractació,  comportarà una penalització  del  10%  de 
l'import del subcontractat, sent la seva reiteració causa de resolució del contracte.
L'incompliment per part  de l'adjudicatari  de qualsevols altra de les seves obligacions 
contractuals o el seu compliment defectuós, comportarà igualment una multa coercitiva 
del 10% del preu del contracte, en funció del seu major o menor gravetat i reincidència.
Les penalitzacions  que s'imposin  a l'adjudicatari  són independents  de l'obligació  del 
contractista d'indemnitzar pels danys i perjudicis  que el  seu incompliment ocasioni a 
l'Ajuntament o a tercers amb dret a repetir contra l'Ajuntament.
En el  cas d'incompliments  per part  de l'adjudicatari  d'aspectes de la  seva oferta,  la 
indemnització que s'exigirà al contractista incorporarà la diferència que, si escau, hagi 
existit  entre la seva oferta i  la del següent  contractista al  qual s'hagués adjudicat  el 
contracte sense tenir en compte el criteri que no ha complert l'adjudicatari.

9.3.- Imposició de penalitats
Per  a  la  imposició  d'aquestes  penalitzacions  i  indemnitzacions  per  incompliments 
contractuals se seguirà un expedient contradictori sumari, en el qual es concedirà al 
contractista  un  termini  d'al·legacions  de  5  dies  naturals  després  de  formular-se  la 
denúncia. Aquestes al·legacions i l'expedient de penalització serà resolt, previ informe 
del responsable municipal del servei i informe jurídic, per la Sra. Alcaldessa o òrgan en 
qui delegui, resolució que posarà fi a la via administrativa.
L'inici  de  l'expedient  per  a  la  imposició  d'aquestes  penalitats  per  l'Ajuntament  es 
realitzarà al moment en què tingui coneixement per escrit dels fets. No obstant això, si 
s'estima que l'incompliment no afectarà a l'execució material dels treballs de manera 
greu o  que l'inici  de  l'expedient  de penalització  pot  perjudicar  més a  la  marxa de 
l'execució  del  contracte  que  beneficiar-la,  podrà  iniciar-se  aquest  expedient  en 
qualsevol moment anterior a la terminació del termini de garantia del contracte.
Les penalitats i les indemnitzacions imposades seran immediatament executives i es 
faran efectives mitjançant  deducció dels pagaments corresponents que l'Ajuntament 
tingui  pendents  d'abonar  al  contractista.  Si  ja  no existissin  quantitats  pendents  de 
pagament,  es  podran  fer  efectives  contra  la  garantia  definitiva  i  si  aquesta  no 
aconseguís el muntant de la penalització, es podrà reclamar per la via administrativa 
de constrenyiment per considerar-se ingrés de dret públic.

10.- Consignació pressupostària

Les  obligacions  econòmiques  del  contracte  s'abonaran  amb  càrrec  a  la  següent 
aplicació pressupostària, en la qual existeix crèdit suficient que es reté, d’acord amb 
l’informe de la Interventora.

Anualitat Aplicació pressupostària Import   (IVA inclòs)
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2025 (2 mesos) 1510.60902 227.549,88 €
2026 (7 mesos) ------ 796.424,56 €

11.- Condicions especials d’execució

11.1.- Clàusula ètica

L’adjudicatari assumeix les següents obligacions:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis 
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 
d’impedir,  restringir  o falsejar  la  competència com per exemple els  comportaments 
col·lusoris  o de competència  fraudulenta  (ofertes de resguard,  eliminació  d’ofertes, 
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment  i/o  l’avaluació  del  compliment  del  contracte,  particularment  facilitant  la 
informació  que  li  sigui  sol·licitada  per  a  aquestes  finalitats  i  que  la  legislació  de 
transparència i  els contractes del sector públic imposen als adjudicataris  en relació 
amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de 
les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.

11.2.- Clàusula social i laboral 

Es garantirà la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment 
dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables. 

Aquestes obligacions es configuren com a obligacions essencials  del contracte, als 
efectes de l’article 211 de de la LCSP.

En base a tot el que s’ha  exposat, INFORMO FAVORABLEMENT:

ÚNIC.- INICIAR procediment de licitació per a l’adjudicació del contracte administratiu 
d’obres de finalització  de la  urbanització del  sector  “Mas Prats 2”,  del  municipi  de 
Begur, d’acord amb les especificacions tècniques que es detallin al PCAP i al projecte 
inicial i modificat, i essent el pressupost base de licitació d’aquest contracte d’un milió 
dos-cents  trenta-nou  mil  nou  euros  amb set  cèntims  (1.239.009,07  €),  IVA inclòs, 
desglossat en els següents conceptes:

 

Concepte Total 
Pressupost Execució Material -PEM- 860.482,72 €  

Despeses generals 13%            111.862,75 €  
Benefici Industrial 6% 51.628,96 €  
Import del Pressupost sense IVA 1.023.974,44 €  
IVA 21%   215.034,63 €  
Pressupost Base de Licitació -PBL- 1.239.009,07 €  
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Expedeixo la present memòria justificativa als efectes oportuns.

Begur, document signat electrònicament
El Secretari, 
Jordi Barcons Pujol
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