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INFORME TECNIC

Informe técnic respecte baixa temeraria Mantenimiento y

Assumpte Operacion de infraestructures SL

Tipus contracte Subministrament i obres

INSTAL-LACIO D’ENERGIA FOTOVOLTAICA PER
AUTOCONSUM COL-LECTIU A LA COBERTA DE LA PISTA
ESPORTIVA DINS DEL COMPLEX EDUCATIU EL PLA
D’ODENA | CONSTRUCCIO DE LA MATEIXA

Objecte contracte

Procediment Obert — regulacié harmonitzada

Titular Ajuntament d’'Odena

PISTA ESPORTIVA DINS DEL COMPLEX EDUCATIU EL

Situacio PLA D'ODENA

En Jordi Corominas Rovira, Enginyer Industrial col-legiat 16.855, actuant com a
Enginyer municipal de I'Ajuntament d’Odena emeto el segient informe,

ANTECEDENTS

En data 9 de juliol del 2025 la mesa de contractacié requereix al licitador Mantenimento
y Operacion de Infraestructuras SL la justificacio de les condicions de la seva oferta,
incursa en baixa temeraria. La notificacié s’envia el dia 10 de juliol del 2025.

En data 17 de juliol del 2025, registre 2025-E-RC-805, el licitador presenta justificant
de la baixa.
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CONSIDERACIONS

Primer.- El requeriment de baixa temeraria requereix aportar la documentacié segon
l'article 149 de la LCSP, segons el qual, “la mesa de contractacié o, si no n’hi ha,
I'6rgan de contractacié6 pot demanar justificaci6 a aquests licitadors sobre aquelles
condicions de l'oferta que siguin susceptibles de determinar el seu baix nivell del preu o
costos i, en particular, pel que fa als valors seglients:

“a) L'estalvi que permeti el procediment de fabricacio, els serveis prestats o el métode
de construccio.

b) Les solucions técniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de
que disposi per a subministrar els productes, prestar els serveis o executar les obres,

¢) La innovacié i originalitat de les solucions proposades, per a subministrar els
productes, prestar els serveis o executar les obres.

d) El respecte d'obligacions que resultin aplicables en matéria mediambiental, social o
laboral, i de subcontractacio, no sent justificables preus per sota de mercat o que
incompleixin el que s'estableix en l'article 201.

e) O la possible obtencié d'una ajuda d'Estat.”

Segon.- El licitador presenta document de 25 pagines descompost amb els seglents
capitols:

Carta de presentacié

Avantatge competitiu i experiéncia en projectes similars
Recursos proposats per I'execucié del projecte
Desglossament de 'oferta econdomica

Conclusions finals

Annex 1: Ofertes materials

oubkhwnN-~

Estalvi que permeti el métode de construccio

No s’especifica métode concret.

Solucions técniques

No es descriu cap solucié técnica concreta.

Condicions excepcionalment favorables de qué disposi per a executar obres

El licitador argumenta condicions excepcionalment favorables en base al seu avantatge
competitiu en el coneixement del sector, la seva experiéncia en aquest tipus
d’instal-lacions, gestié d’empresa i bona relacié amb fabricants i distribuidors degut al
volum de compra que realitza anualment 'empresa aixi com la distancia d ela nau i pel
fet de ser un projecte estrategic per la implementacié d’'un equip a la zona.

Es considera que el fet de I'experiéncia no és diferencial respecte la resta d’empreses
ja que per aquest tipus d’obres la major part d’empreses poden tenir una experiéncia
similar.

Respecte els volums de compres anuals, aquests no es troben justificats sobre cap
base.
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Innovacid i originalitat de les solucions proposades

No se’n detecten.

Obligacions en matéria ambiental

No se’n descriuen

Obligacions en matéria social

No se’n descriuen

Obligacions en matéria laboral

Es justifiquen salaris base per fer calcul costos hora. Es consideren preus de mercat.

Obligacions en subcontractacié

No se’n descriuen.

Justificacié de costos

Es justifica estalvi en base al cost de la ma d’obra, dels materials i baixos costos
indirectes del 8% i benefici industrial del 3,12%.

Pel que fa les hores,

- Es fa un analisi de la justificacio, aquesta preveu 1 encarregat treballant 160
hores i 2 operaris treballant 320 hores cadascun, el que suposa un total de
800h.

- Segons el projecte calen 29h per muntar I'estructura.

- Segons el projecte calen 1,2h per cada modul, el projecte té 330 moduls que
suposa un total de 396h.

- Entre estructura i mdduls es comptabilitzen unes 425h de muntatge. La resta
d’hores serien per muntar la resta d’elements i es considera factible.

Respecte el material, es revisen alguns preus i es consideren factibles. Val a dir que no
es justifiquen tots els preus pero si els que poden tenir més afectacio.

Respecte el % aplicat de costos indirectes i benefici industrial, s’entén que el licitador
pot ajustar aquests % internament segons els seus interessos, independentment del %
establert al Projecte i en base a la reglamentacié vigent.
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CONCLUSIONS

Informo favorablement de la justificacio de la baixa temeraria de I'empresa

Mantenimiento y Operacion de infraestructures SL i proposo continuar amb el
procés.

A Odena, en la data que consta la signatura

Jordi Corominas — Enginyer Industrial
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