
Plaça Major, 2
08711 Òdena

Tel.93 801 74 34
Fax 93 706 29 85

www.odena.cat
odena@odena.cat

CONTRACTE MIXT OBRES I SUBMINISTRAMENT
Objecte:  INSTAL·LACIÓ  D’ENERGIA  FOTOVOLTAICA  PER  AUTOCONSUM 
COL·LECTIU  A  LA  COBERTA  DE  LA  PISTA  ESPORTIVA  DINS  DEL  COMPLEX 
EDUCATIU EL PLA D’ÒDENA I CONSTRUCCIÓ DE LA MATEIXA
Forma: LICITACIÓ PÚBLICA
Procediment: OBERT
Convocatòria licitació: ACORD DE PLE DE DATA 08/05/2025

Exp.:  C1742025092 – 295/2025

ACTA  NÚM.  2  CONEIXEMENT  DE  L’INFORME  TÈCNIC  I  OBERTURA  SOBRE 
DIGITAL  B:  OFERTA  DELS  CRITERIS  D’ADJUDICACIÓ  QUANTIFICABLES  DE 
FORMA AUTOMÀTICA - LOT 2: OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE PORXO PER A LA 
INSTAL•LACIÓ FOTOVOLTAICA A LA PISTA ESPORTIVA DINS DEL COMPLEX 
EDUCATIU EL PLA D’ÒDENA

Localitat i lloc: Òdena
Data: 9 de juliol de 2025
Comença:  12:00 hores
Finalitza:  12:11 hores

Mesa de Contractació, assistents:   

President: -  Jaume Xaus Regordosa, alcalde 

Vocals: - Antoni Pujadó Estany - Tècnic/a operatiu de l'àmbit tresoreria -
Dipositària.
- Celsa Pérez Gil - Titular de Secretaria-Intervenció
- Roser Calafell Torras – arquitecta municipal
- Jordi Corominas Rovira – enginyer municipal

Actua  com  a  secretària  la  funcionària  de  l’Ajuntament  d’Òdena  Sra.  Quima  Rico 
Santano.

1. Desenvolupament de la sessió

Es reuneix la Mesa amb els assistents esmentats a l’encapçalament, designats en el 
plecs administratius particulars aprovats per acord de Ple de data 08.05.2025.
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2.  Coneixement  de  l’informe  emès  pels  Serveis  Tècnics  Municipals  en  data 
03.07.2025.

Es dona a conèixer l’informe emès per l’enginyer municipal:

“Informe Tècnic   

Referència

Avaluació  de  les  propostes  susceptibles  de  judici  de  valor 
presentades pels  licitadors del  procediment de contractació 
del LOT 2, corresponent a les obres de construcció de porxo 
per a la  instal·lació fotovoltaica a la  pista esportiva dins el 
complex educatiu el Pla d’Òdena.

Sol·licitant Ajuntament d’Òdena, Mesa de contractació.

Emplaçament Carrer Aurora, s.n., d’Òdena.

Redactora Arquitecta municipal Roser Calafell Torras.

Per part de la mesa de contractació es fa trasllat a la tècnica sota signat per que avaluï 
les propostes susceptibles de judici de valor presentades per els licitadors en el sobre 
A, d’acord amb l’annex 4 del procediment de contractació, obert en data 18 de juny de 
2025.

En el procediment només s’ha presentat un licitador:

1.- INGENIERIA CONSTRUCTORA MANRESANA, S.L.

Es procedeix a la revisió de la proposta presentada seguint els criteris de puntuació 
amb valoració susceptible de judicis de valor establerts en l’apartat B de la clàusula H.2 
de criteris d’adjudicació.

«B) CRITERIS AMB VALORACIÓ SUSCEPTIBLE DE JUDICIS DE VALOR LOT 2: 

Memòria descriptiva tècnica fins a 20 punts.

El licitador presentarà una memòria tècnica explicativa que contindrà un màxim de 10 
pàgines (incloses portades, índex i cronograma d’execució del contracte) en el format 
indicat a l’Annex 4. La puntuació s’atorgarà de la següent manera:

a) Procés constructiu i d’execució de l’obra, fins a 7 punts:

El  licitador presentarà una explicació degudament justificada sobre com preveurà el 
desenvolupament de les obres previstes als projectes executius, amb una descripció 
del  procés  constructiu,  terminis  de  subministrament  de  materials,  mitjans  auxiliars 
necessaris,  recursos  personals  disponibles  i  el  protocol  per  a  la  posada  en 
funcionament  i  legalitzacions  de  les  instal·lacions  solars  fotovoltaiques.  En  aquest 
sentit,  s’identificaran  les  possibles  dificultats  constructives,  d’execució,  operacions 
crítiques, així com les possibles solucions proposades al respecte.

b) Implantació i organització de l’obra, fins a 7 punts:
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Plaça Major, 2
08711 Òdena

Tel.93 801 74 34
Fax 93 706 29 85

www.odena.cat
odena@odena.cat

El  licitador  presentarà  una  explicació  degudament  justificada  sobre  com 
preveurà les zones d’acaparament de materials, la metodologia i sistema 
d’elevació  dels  materials  de l’obra  fins a  les  cobertes,  els  tancaments i 
senyalització dels àmbits de les obres, la mobilitat interna i externa en els 
edificis on es preveu l’execució de les obres.

En aquest sentit, es proposaran mesures de minimització de l’impacte de les obres al 
normal funcionament dels edificis i equipaments municipals, així com del sistema viari 
del seu entorn.

c) Planificació de l’obra, fins a 6 punts:

El licitador presentarà un diagrama de barres (tipus Gantt) obtingut a partir d’un estudi 
temps-activitat  (s’accepten formats tipus MS Project,  o similars equivalents).  El  qual 
s’haurà de fonamentar d’acord amb el pla de treballs inclòs als projectes executius i les
seves partides/capítols d’obra contemplats, i de conformitat amb el procés constructiu i
d’execució de l’obra proposat en l’apartat anterior.

S’acompanyarà dels pertinents terminis d’execució parcial i total. No obstant, i respecte 
als terminis d’execució parcials es podran efectuar tasques o treballs en instal·lacions 
de forma simultània (solapaments) amb l’objecte de donar compliment al termini màxim 
d’execució de les obres que preveu el present plec.

Es  valoraran  els  tres  apartats  conforme  a  pautes,  paràmetres  i  factors  com  la 
racionalitat,  coherència,  detall,  i  concreció  en la  identificació  de  les  fites  i  tasques 
principals, singulars i crítiques i la seva interdependència que determinen els aspectes
més determinants de l’obra.

D’acord amb l’anterior, s’avaluarà cadascun dels apartats de la memòria a presentar 
pels licitadors, conforme amb el següent escalat de puntuació:

 Valoració excel·lent: 100% de la puntuació.
 Valoració correcta: 75% de la puntuació.
 Valoració suficient: 50% de la puntuació
 Valoració insuficient: 25% de la puntuació.
 Valoració molt deficient: 0% de la puntuació.

Les proposicions  presentades superant  el  número màxim de pàgines només seran 
valorades fins la pàgina 10 (incloses portades i índex).

D'acord amb l'article 146.3 LCSP, donat que la valoració dels criteris s’articularà en 
dues fases, la puntuació mínima per poder continuar en la fase de valoració de criteris 
amb valoració susceptible de judicis de valor és de 10 punts sobre els 20 possibles.
Les ofertes amb puntuació inferior a aquest llindar seran excloses del procediment de 
contractació i no s'obrirà la seva oferta de valoració de criteris automàtics.

L'empat entre dos o més licitadors es resoldrà aplicant els criteris socials de desempat 
establerts a l’article 147.2 de la LCSP, referits en tot cas al moment de finalitzar el 
termini de presentació d’ofertes.»

A  continuació  s’analitza  i  valora  la  proposta  presentada  d’acord  amb  els  criteris 
exposats:

a) Procés constructiu i d’execució de l’obra, fins a 7 punts:
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ICMAN, realitza una descripció de totes les partides de cada fase molt detallada des 
dels treballs previs fins a la posada en funcionament i legalització de les instal·lacions, 
incloent taula de terminis de subministrament de material i taula de recursos humans.

Es té en compte la ubicació al costat de la llar d’infants i de la zona residencial i es 
prenen mesures al respecte per tal de minimitzar molèsties. 

Es destaquen les següents millores plantejades:

 Ús  de  canó  nebulitzador  per  prevenir  pol·lució  durant  excavacions  i 
terraplenats.

 Seguiment de rasants i excavacions amb equip de topografia.
 Es realitzarà l’encàrrec de l’estructura metàl·lica tan aviat com es conegui data 

d’inici detreballs.

De la descripció que es realitza del procés constructiu i d’execució de l’obra se’n fa una 
valoració excel·lent.

b) Implantació i organització de l’obra, fins a 7 punts:

ICMAN, després de realitzar una visita a l’emplaçament proposa una implantació de les 
casetes auxiliars a l’interior de la parcel·la que permet una millor execució de l’obra, 
així  com  un  millor  accés  des  de  l’exterior  per  poder  realitzar  les  càrregues  i 
descàrregues de material  amb més agilitat  i  minimitzant  l’afectació  sobre els veïns, 
especialment a l’escola bressol LLIP l’Avió de Paper.

També  s’identifiquen  detalladament  possibles  interferències  durant  l’execució  i  es 
plantegen solucions concretes per minimitzar els efectes i molèsties que poden produir 
aquestes interferències.

Es destaquen les següents millores plantejades:

 Es  tindran  en  compte  els  horaris  d’entrada  i  sortida  de  l’escola  bressol  en 
relació al subministrament de material i la gestió de residus, podent-se realitzar 
el subministrament a primera hora (7:00- 8:00) i la gestió de residus a darrera 
hora  de  la  tarda.La  col·locació  de  barreres  acústiques  en  la  zona  en  què 
l’escola bressol limita amb la zona d’obres (al sud de la zona d’obres).

 Per minimitzar les afectacions per les emissions de pols, principalment durant 
els  enderrocs  i  moviments  de  terres,  es  proposa  la  utilització  d’un  canó 
nebulitzador.

 Es   realitzarà  una  batuda  de  l’àmbit  d’obra  amb  GEORADAR  per  detectar 
serveis soterrats i/o altres elements no previstos, i anticipar-se així a possibles 
interferències.

S’incorpora  un plànol  detalla  de la  implantació de l’obra tenint  en compte totes les 
interferències possibles.

De la descripció que es realitza de la implantació i organització de l’obra se’n fa una 
valoració excel·lent.

c) Planificació de l’obra, fins a 6 punts:
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Plaça Major, 2
08711 Òdena

Tel.93 801 74 34
Fax 93 706 29 85

www.odena.cat
odena@odena.cat

ICMAN, presenta una planificació de l’obra acompanyada d’un diagrama de 
Gantt molt detallada, explicativa i coherent, identificant les fites i tasques 
principals, singulars i crítiques i la seva interdependència.

De  la  descripció  que  es  realitza  de  la  planifiació  de  l’obra  se’n  fa  una 
valoració excel·lent.

RESUM PUNTUACIÓ CRITERIS AMB VALORACIÓ 
SUSCEPTIBLE DE JUDICIS DE VALOR LOT 2

Memòria descriptiva tècnica Plec
INGENIERIA CONSTRUCTORA 

MANRESANA, S.L.

a) Procés constructiu i d’execució de 
l’obra

7 100% 7

b) Implantació i organització de l’obra 7 100% 7

c) Planificació de l’obra 6 100% 6

Total 20 20

Òdena a 3 de juliol de 2025.

Roser Calafell Torras
L’arquitecta municipal”

La Mesa es dona per assabentat dels seu contingut.

3.  Obertura  dels  sobre  núm.  B:  OFERTA  DELS  CRITERIS  D’ADJUDICACIÓ 
QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

Vist el resultat de l’informe de valoració de la proposta presentada procedeix a obrir el 
contingut del sobre B de l’únic licitador essent el contingut:

   Pli
ca

Licitador Proposta 
econòmica

Millora actuació en 
vestuaris

(1)

Millora 240 m2 
batuda i retirada 
de les restes de 

pedres en sauló i 
estesa de capa de 
20 cm nou sauló

(2)

Millora 28 mts 
lineals de 
cobremur

(3)

Plica INGENIERIA 
CONSTRUCTOR
A MANRESANA, 
S.L. 
(B58407081)

502.400,00 SÍ SÍ SÍ

Es constata que l’oferta presentada no es troba incursa en baixa anormal o temerària.

Es procedeix a la valoració del contingut del sobre B:

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 6

E4
M

A6
Q

A5
KJ

93
YF

Q
Q

G
AA

SR
W

YE
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//o
de

na
.s

ed
el

ec
tro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 5
 d

e 
6 



   Pli
ca

Licitador Proposta 
econòmica

Punts

Millora actuació en 
vestuaris

Punts

Millora 240 m2 
batuda i retirada 
de les restes de 

pedres en sauló i 
estesa de capa de 
20 cm nou sauló

Punts

Millora 28 mts 
lineals de 
cobremur

Punts

Plica INGENIERIA 
CONSTRUCTOR
A MANRESANA, 
S.L. 
(B58407081)

40 18 14 8

Puntuació global  

   Pli
ca

Licitador Sobre A Sobre B TOTAL

Plica INGENIERIA 
CONSTRUCTORA 
MANRESANA, 
S.L. 
(B58407081)

20 80 100

Avaluada la puntuació, la Mesa de contractació acorda proposar a l’òrgan de contractació 
que  ha  de  resoldre  el  procediment,  l’adjudicació  a  favor  de  INGENIERIA 
CONSTRUCTORA MANRESANA, S.L. (B58407081), per quan resulta titular de l’oferta 
presentada, per import de cinc-cents dos mil quatre-cents euros (502.400,00 €), ja que 
reuneix els requisits d’acord amb els criteris de qualificació assenyalats en el plec de 
clàusules administratives particulars verificat. Procedeix requerir a l’empresa proposada 
per a que en el  termini  de 10 dies hàbils,  aporti  la  documentació que s’indica  en la 
clàusula quinzena dels plecs de clàusules administratives particulars.

Seguidament el Sr. President pregunta als presents si volen fer alguna observació sobre 
aquest acte. No formulant-se’n cap, es dóna l’acte per acabat a l’hora que s’indica a 
l’encapçalament,  i  s’estén aquesta acta que signen electrònicament al  marge tots els 
assistents, juntament amb la secretària, que en dóna fe.  

El President
Jaume Xaus Regordosa Els vocals

Antoni Pujadó Estany
Celsa Pérez Gil
Roser Calafell Torras
Jordi Corominas Torras

La secretària de la Mesa
Quima Rico Santano
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