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Ajuntament de Begur
Expedient número: 637/2025
Procediment:  Licitació  per  a  l’adjudicació  del  contracte  d’obres  d’execució  del  projecte  de  millora  d
´itineraris a Begur ID4 – FASE 1 - Fornells (Eix 4.4 del Projecte “Begur Smart Destination Mobility” dins del 
programa “Plans de Sostenibilitat Turística en Destins – PSTD – ”, finançat amb el “Pla de Recuperació,  
Transformació i Resiliència – PRTR ”–, dels fons Next Generation EU).
Assumpte: Memòria justificativa
Document signat electrònicament per: El Secretari

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA  

ACTUACIONS PREPARATÒRIES PER A LA LICITACIÓ DE LES OBRES 
D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE MILLORA D´ITINERARIS A BEGUR ID4 – 

FASE 1 - FORNELLS (EIX 4.4 DEL PROJECTE “BEGUR SMART DESTINATION 
MOBILITY” DINS DEL PROGRAMA “PLANS DE SOSTENIBILITAT TURÍSTICA 

EN DESTINS – PSTD – ”, FINANÇAT AMB EL “PLA DE RECUPERACIÓ, 
TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA – PRTR ”–, DELS FONS NEXT GENERATION 

EU).

En compliment de l'establert  en l'article 3.3.a) del Reial  decret 128/2018, de 16 de 
març,  pel  qual  es regula el  règim jurídic dels  funcionaris  d'administració local  amb 
habilitació  de caràcter  nacional,  així  com en compliment  de l’article  116 de la  Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, que regula la iniciació i el 
contingut  de  l’expedient  de  contractació,  emeto  la  següent  MEMÒRIA 
JUSTIFICATIVA:

1.- Antecedents i motivació de la necessitat

L’objecte  d’aquest  contracte està inclòs dins del  projecte “Begur  Smart  Destination 
Mobility”,  cofinançat  a  través  dels  Fons  Next  Generation  EU,  en  concret  dins  del 
programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions (PSTD),  subvencions 
destinades a  la  transformació  digital  i  modernització  de les  administracions  de les 
entitats locals, convocatòria extraordinària 2023, promoguda pel Ministeri d'Indústria, 
Comerç i Turisme. 

L’objecte  del  present  contracte  és  l’execució  de  les  obres  del  projecte  de  millora 
d’itineraris a Begur ID4 – FASE 1 - Fornells, dins del pla de recuperació, transformació 
i resiliència, finançat pels fons next generation EU, redactat per l’equip tècnic de la 
societat  BATLLE  I  ROIG  ARQUITECTURA  SL,  conformat  pels  arquitectes  Iván 
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Sánchez Fabra (col legiat núm. 43728-1), Mario Súñer Díaz (col legiat núm. 49103-9) iꞏ ꞏ  
Roger  Mermi Ribalta  (col legiat  núm.  83298-7ꞏ ),  aprovat  inicialment  per  la  Junta de 
Govern Local, en sessió duta a terme el dia 4 de març de 2025. 

Concretament es correspon a la següent actuació:

- Actuació 4 “Connexió nucli històric i platges de Fornells i Aiguablava”, dins de 
l’eix 4 de Competitivitat.

En el  disseny i  desenvolupament  de l’actuació  s’ha tingut  en compte l’etiquetat  de 
contribució  climàtica  i  mediambiental  corresponent  a la  inversió  del  PRTR,  d’acord 
amb allò previst a l’Annex VI del Reglament (UE) nº 2021/241 del Parlament Europeu i 
del Consell, de 12 de febrer de 2021. Cada etiqueta està associada a unes condicions 
que han  de ser  respectades,  i  en  el  cas  del  present  contracte,  per  l'actuació  s’hi 
assigna l’etiqueta climàtica següent:

Política palanca 5  –  Modernització  i  digitalització  del  teixit 
industrial  i  de  la  PIME,  recuperació  del  turisme i 
impuls a una Espanya nació emprenedora

Components del PRTR al que pertany 
l'activitat

14  –  Pla  de  Modernització  i  competitivitat  del 
sector turístic

Mesura (Reforma o Inversió) 1  –  Transformació  del  model  turístic  cap  a  la 
sostenibilitat 

Títol del projecte PSTD “Estratègia de Sostenibilitat Turística en Destins – 
Begur, Smart Destination Mobility”

Títol de l’actuació “4 – Connexió nucli històric i platges de Fornells i 
Aiguablava” (EIX 4 –Competitivitat)

Etiquetat  climàtic  i  mediambiental 
assignat a la mesura

075 - Infraestructura para bicicletas

Percentatge  de  contribució  a 
objectius climàtics (%)

100 %

Percentatge  de  contribució  a 
objectius mediambientals (%)

100 %

Aquests ajuts estan finançats amb recursos provinents del PRTR, Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, en el desenvolupament d'actuacions necessàries per a la 
consecució dels objectius definits al Component 14, Inversió 1, de l'esmentat PRTR.

El contracte es finança amb els fons procedents del Pla de recuperació, transformació i 
resiliència, i es troba subjecte als controls de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita 
Antifrau,  el  Tribunal  de Comptes Europeu i  la Fiscalia  Europea,  i  al  dret  d’aquests 
òrgans a  l’accés  a  la  informació  sobre  el  contracte,  així  com a les  normes  sobre 
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conservació  de  la  documentació,  d’acord  amb  el  que  disposa  l’article  132  del 
Reglament financer.

La descripció dels CID aplicables als plans de sostenibilitat  turística a la destinació 
(C14.l1.2) recull  el següent:  “Els criteris de selecció garantiran el  compliment de la 
Guia tècnica sobre l’aplicació del principi de “no causar un perjudici significatiu” (DO C 
58 de 18.2.2021, p.1), d’una llista d’exclusió del cabal mediambiental pertinent de la 
UE i  nacional.  Els  criteris de selecció hauran de garantir  que,  del  pressupost  total 
definitiu  concedit  per  finançar  la  mesura,  511.000.000  euros,  com  a  mínim, 
contribueixin al compliment dels objectius relacionats amb el canvi climàtic amb un 
coeficient climàtic del 100%, i 140.000.000 d’euros, com a mínim, als relacionats amb 
un coeficient  climàtic  del  40%, de conformitat  amb l’annex  VI  del  Reglament  (UE) 
2021/241 sobre el Mecanisme de Recuperació i Resiliència”. 
Objectiu  associat  al  C14:  Pla  de Modernització  i  Competitivitat  del  Sector  Turístic: 
Mantenir  el  lideratge d'Espanya  en matèria  de competitivitat  turística  aprofitant  les 
transformacions  necessàries  del  model.  L'objectiu  principal  és  transformar  i 
modernitzar el sector turístic a Espanya a través de la sostenibilitat i la digitalització,  
augmentant-ne la competitivitat i la resiliència, alineant-se amb els objectius generals i 
específics de l'Estratègia STD.

La  Decisió  d'Execució  del  Consell  relativa  a  l'aprovació  de  l'avaluació  del  PRTR 
d'Espanya estableix per al C14.I1.2 una sèrie de fites i objectius vinculants denominats 
CID (Council Implementing Decision) per a aquesta Submesura:

 Objectiu  núm.  217  del  CID.  Quart  trimestre  2021:  Publicació  al  BOE  de 
l'adjudicació a les entitats locals d'ajuda per a l'aplicació dels «Plans Territorials 
de Sostenibilitat Turística a Destinacions», per un import mínim de 561.000.000 
d'euros, dels quals, el 35 % es destinarà a mesures que aborden la transició 
verda,  la  sostenibilitat  i  l'eficiència  energètica/electromobilitat  a  les 
destinacions.

 Objectiu  núm.  218  del  CID.  Quart  trimestre  2022:  Publicació  al  BOE  de 
l'adjudicació a les entitats locals d'ajuda per a l'aplicació dels «Plans Territorials 
de  Sostenibilitat  Turística  a  Destinacions»,  per  un  import  mínim 
d'1.173.000.000 d'euros (valor de referència: 31 de desembre de 2021), dels 
quals,  el  35%  es  destinarà  a  mesures  que  aborden  la  transició  verda,  la 
sostenibilitat i l'eficiència energètica/electromobilitat a les destinacions.

 Objectiu  núm.  219  del  CID.  Quart  trimestre  2023:  Publicació  al  BOE  de 
l'adjudicació  a  les  entitats  locals  d'ajudes  per  a  l'aplicació  dels  «Plans 
Territorials de Sostenibilitat Turística a Destinacions» per un import mínim de 
1.788.600.000 euros (valor de referència: 31 de desembre de 2022), dels quals 
el 35 % es destinarà a finançar mesures que aborden la transició verda, la 
sostenibilitat i l'eficiència energètica/electromobilitat a les destinacions.
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 Fita núm. 220 del  CID. Quart  trimestre 2024:  Les comissions de seguiment 
s'asseguraran que totes les destinacions  beneficiàries  aconsegueixin  com a 
mínim  els  percentatges  d'execució  següents  de  cada  Pla  de  Sostenibilitat 
Turística:
o Execució del 50 % en el cas de les destinacions adjudicades el 2021
o Execució del 30 % en el cas de les destinacions adjudicades el 2022
o Execució del 15 % en el cas de les destinacions adjudicades el 2023.

 Fita núm. 221 del CID. Segon trimestre 2026 Finalització de tots els projectes 
inclosos als  «Plans Territorials  de Sostenibilitat  Turística  en Destinacions»  i 
adjudicats d'acord amb els objectius 211, 212 i 213, el 35 % dels fons dels 
quals  es  destinaran  a  finançar  mesures  que  aborden  la  transició  verda,  la 
sostenibilitat i l'eficiència energètica/electromobilitat a les destinacions.

 El  compliment  de les  fites  i  objectius  previstos  a  la  Decisió  d'Execució  del 
Consell  és  obligatori  perquè  cada  comunitat  autònoma i  entitat  local  pugui 
retenir  finalment  els  fons  transferits  corresponents  a  les  successives 
convocatòries extraordinàries de plans de sostenibilitat turística en destinació 
(C14.I1. 2).

 Per  al  compliment  de  les  fites  i  objectius  CID  ressenyats  a  la  Decisió 
d'Execució del Consell s'ha de tenir també en compte el que recull l'Annex de la 
Decisió  de  la  Comissió  per  la  qual  s'aproven els  acords  operatius  entre  la 
Comissió  i  Espanya  en  virtut  del  Reglament  (UE)  2021/241.  Els  OA 
(Operational  Arrangements)  que  vinculen  per  al  C14.I1.2  (Plans  de 
Sostenibilitat Turística a Destinació) són els que recullen en aquest document 
101121-CountersignedESFirstCopy.pdf  (lamoncloa.gob.es).  S'hi  fa  una 
descripció  detallada  de cadascuna  de les  fites  i  objectius  CID,  així  com la 
manera  com  cada  CID  s'haurà  de  comprovar  un  cop  arribat  el  moment 
(mecanisme de verificació).  Els OA aplicables als plans apareixen a l'Annex 
amb la mateixa numeració que els CID (217/218/2197220/221).

 A  l’annex  III.A  de  l’Ordre  HFP/1030/2021  es  concreten  les  referències  en 
relació amb la gestió de fites i objectius, sobre la base d’un qüestionari orientat 
a l’anàlisi dels aspectes més significatius.

2.- Objecte del contracte 

L’objecte  del  present  contracte  és  l’execució  de  les  obres  del  projecte  de  millora 
d’itineraris a Begur ID4 – FASE 1 - Fornells, del municipi de Begur.

Aquest contracte està inclòs dins del projecte “Begur, Smart Destination Mobility”, 
dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat a través dels Fons 
Next  Generation  EU,  en  concret  dins  de  la  Convocatòria  extraordinària  2023  del 
Programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinació, promoguda pel Ministeri 
d’Industria, Comerç i Turisme (MINCOTUR).
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Aquests ajuts estan finançats amb recursos provinents del PRTR, Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, en el desenvolupament d'actuacions necessàries per a la 
consecució dels objectius definits al Component 14, Inversió 1, de l'esmentat PRTR.

3.- Divisió en lots de l'objecte del contracte: no

No procedeix, per raons d’idoneïtat en l’execució global de tota l’obra, d’acord amb les 
especificacions del Projecte. En cas de dividir en lots, l’execució del contracte a través 
de  diferents  adjudicataris  esdevindria  en  excés  complexa  i  incidiria  en  la  pèrdua 
d’efectivitat així com en la òptima forma d’execució de les obres l’execució de les quals 
es contracta.

La possibilitat d’excepcionar la divisió en lots consta expressament prevista en l’article 
99.3 LCSP, d’acord amb el qual: 

“Sempre  que  la  naturalesa  o  l’objecte  del  contracte  ho  permetin,  s’ha  de  preveure  la  realització 
independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, i es poden reservar lots 
de conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta. 

No obstant això, l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte del contracte quan hi hagi motius 
vàlids,  que  s’han  de  justificar  degudament  en  l’expedient,  excepte  en  els  casos  de  contractes  de 
concessió d’obres. 

En  tot  cas,  es  consideren  motius  vàlids,  a  l’efecte  de  justificar  la  no-divisió  en  lots  de  l’objecte  del  
contracte, els següents: 

b) El  fet  que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del 
contracte  en dificulti  l’execució  correcta  des del  punt  de  vista  tècnic;  o  bé  que el  risc  per  a  
l’execució  correcta  del  contracte  procedeixi  de  la  naturalesa  del  seu  objecte,  en  implicar  la 
necessitat  de  coordinar  l’execució  de  les  diferents  prestacions,  qüestió  que  es  podria  veure 
impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per una pluralitat de contractistes diferents . 
Tots dos aspectes, si s’escau, s’han de justificar degudament en l’expedient”.

En el cas de les obres que es liciten cal que es gestionin de forma unificada i sota una 
mateixa coordinació i supervisió, raó per la qual s’ha acordat la no divisió en lots. Als 
efectes d’optimització de recursos, quant a personal, maquinària, execució simultània, 
coordinació, conveniència d’adjudicar tot a un mateix contractista i per evitar  majors 
afectacions ciutadanes per ser una zona residencial, estaria justificada la no divisió. 

4.- Codi d'identificació de les prestacions objecte del contracte

Segons el Reglament (CE) núm. 213/2008, de la Comissió, de 28 de novembre de 
2007,  pel  qual  es  modifica  el  Reglament  2195/2002  del  Parlament  Europeu  i  del 
Consell  pel  qual  s’aprova  el  Vocabulari  comú  de  contractes  públics  (CPV),  i  les 
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directives 2004/17/CE i  2004/18/CE del  Parlament Europeu i  del Consell  sobre els 
procediments dels contractes públics, pel que fa a la revisió del CPV:

45233140-2 Obres viàries

5.- Durada i modificació del contracte

5.1.- Durada del contracte:

La durada de l’execució del contracte es preveu en un total  de: cinc (5) mesos, a 
comptar des de l’acte de comprovació del replanteig.

- Terminis parcials: Sí (d’acord amb el projecte i el Pla de treball que s’aprovi)
- Recepcions parcials: Sí (d’acord amb el projecte)

Les recepcions parcials, en el seu cas, no donaran dret al contractista a sol·licitar la 
cancel·lació de la part proporcional de la garantia definitiva.

5.2.-Modificació del contracte: 

Sí es preveu modificació contractual.

El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la 
forma que s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu 
en els articles 203 a 207 de la LCSP. 

L’import  màxim a l’alça de les modificacions del preu del contracte per les causes 
previstes el present Plec no podrà excedir del 20% del preu inicial del contracte, i no 
pot alterar la naturalesa global  del contracte. No afectarà a aquest percentatge les 
modificacions que,  en el  seu cas calgui  realitzar,  emparades en circumstàncies no 
previstes en el present Plec i realitzades d’acord amb la legislació aplicable. 

Les  causes  que  poden  originar  les  condicions  per  a  generar  una  modificació  de 
contracte són les següents:

Subjectives: 

A.  Successió  total  o  parcial  del  contractista  inicial  derivada  d’una  reestructuració 
empresarial, donant compliment als requisits i condicions establerts a l’article 98 de la 
LCSP i sempre que això no impliqui altres modificacions substancials dels contracte, ni 
tingui per objecte eludir l’aplicació de la Directiva. 
B. Substitució del contractista inicial com a conseqüència de la cessió del Contracte a 
un tercer, en els termes establerts a l’article 214 de la LCSP. En aquest supòsit caldrà 
l’autorització prèvia i expressa de l’Òrgan de Contractació per a la cessió del Contracte 
i que el cessionari tingui plena capacitat per contractar amb el sector públic, tingui la 
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solvència exigible en el Plec i no es trobi en supòsits d’incapacitat o prohibicions de 
contractar amb el sector públic determinats per la legislació vigent. El cessionari del 
contracte quedarà subrogat en tots els drets i obligacions que corresponien al cedent. 

Específiques: 

Es preveuen les següents causes especifiques de modificació contractual:

1. El Contracte podrà ser objecte de modificació que legalment correspongui o, fins i 
tot  resolució,  amb  motiu  d’aplicació  de  mesures  d’estabilitat  pressupostària  que 
corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons d’interès públic. 
2.  Derivats  de  requeriments  per  part  de  l’operador  o  Ajuntament  de  Begur  que 
comportin  adaptacions  de  les  funcionalitats  projectades  o  existents,  altres 
funcionalitats addicionals i/o ampliacions de les funcionalitats existents, que no suposin 
una modificació substancial. 
3. Derivats de canvis en el materials/equips instal·lacions a emprar per tal d’atendre a 
nous  canvis  de  requeriments,  rendiments,  eficiència  energètica,  homogeneïtat  de 
models per part del mantenidor, etc. 
4.  Derivats  d’indicacions/exigències  de seguretat  emeses per autoritats competents 
(Policia local, Bombers, Mobilitat, Junta de Seguretat... etc.).
5. Derivats de canvis en el sistema constructiu per tal de reduir les immissions, sempre 
que aquestes siguin sol·licitades per les autoritats competents. 
6.  Adequacions  al  projecte  derivades  d’introduir  canvis  en  el  sistema  constructiu 
previstos  en  projecte  a  requeriment  d’autoritats  o  entitats  per  tal  de  minorar  les 
immissions a tercers, preservar elements d’interès patrimonial, introduir elements que 
millorin l’eficiència energètica. 
7.  Canvis/Modificacions  necessaris  i  derivats  per  l’afecció  de  serveis  d’entitats 
prestadores de serveis. 
8. Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres bàsics (llum, 
aigua, gas...) conforme als seus usos i exigides per les companyies o be que siguin 
necessaris per tal de donar compliment a les exigències del mateix. 
9.  Canvis  de materials,  acabats,  mobiliari  per  tal  d’atendre  a  noves exigències  de 
l’Administració actuant. 
10. Derivats de la necessitat d’introduir ajustos o canvis en el sistema constructiu per 
tal de garantir la conservació i/o afectació de les espècies vegetals existents.
11. Derivats de la necessitat d’introduir canvis i/o ajustos en la planificació dels treballs 
per tal  de minoritzar les immissions,  sempre que sigui sol·licitada per les autoritats 
competents.
12. Derivats de la necessitat de modificar el sistema de reg de l’arbrat i les espècies 
vegetals prevists en el projecte.
13.  Derivats  de  l’existència  de  serveis  telecomunicacions,  elèctrics,  aigua,  gas, 
transports, existents a l’àmbit de l’obra i de necessària afectació per a l’execució dels 
treballs.
14.  Derivades  de  circumstàncies  o  esdeveniments  imprevisibles  o  sobrevinguts 
originades  per  troballes  arqueològiques,  sòls  contaminats  o  terrenys  antròpics  de 
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naturalesa  imprevista  que  impliquin,  entre  d’altres,  majors  necessitats,  baixada  de 
rendiments o aturada de les obres.

El procediment per modificar el contracte serà: 

a.  Informe  justificatiu  de  la  Direcció  Facultativa  i  informe  justificatiu  del  Tècnic 
municipal de l’Ajuntament de Begur responsable de contracte en el que manifesti la 
necessitat de procedir a realitzar la modificació del contracte. 
b.  Informe  Jurídic  de  l’àrea  de  contractació  manifestant,  en  el  seu  cas,  la  seva 
procedència. 
c.  Tràmit  d’audiència  al  contractista i  compareixença en que manifesta haver  estat 
informat de l’abast d’aquests nous treballs.
d. Aprovació tècnica del Projecte Modificat, en el seu cas.
e. Aprovació de la modificació i adjudicació de l’Òrgan de Contractació competent a 
proposta del responsable de contracte amb validació pressupostària,  i  notificació al 
contractista i publicació de la modificació al Perfil de contractant en el termini de CINC 
(5) dies naturals des de l’adjudicació de la modificació.
f. Reajustament de la garantia definitiva per part  del contractista per tal que guardi 
relació  amb el  nou  preu  modificat,  dins  del  termini  de  QUINZE (15)  dies  naturals 
comptadors  des  de  la  data  de  notificació  de  l’adjudicació  de  la  modificació  al 
contractista.

6. Valor estimat del contracte i el pressupost base de licitació

El valor estimat del contracte, d’acord amb el que disposa l’article 101 de la LCSP, és 
de  QUATRE-CENTS  TRENTA-SET  MIL  DOS-CENTS  CINQUANTA-QUATRE 
EUROS AMB VUIT CÈNTIMS (437.254,08 €), IVA exclòs.

El mètode de càlcul per a la determinació del VEC, és el següent:
Import del contracte: 364.378,40 €
Import possibles pròrrogues: - €
Import modificacions previstes en els plecs (Art. 204 LCSP) -  màx. 20% - 72.875,68 €
Total valor estimat del contracte: 437.254,08 €

El pressupost  base de licitació total  és de TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE MIL 
TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (364.378,40 €), 
IVA exclòs, més 76.519,46€ corresponents a 21% d’IVA, essent una despesa total de 
QUATRE-CENTS  QUARANTA  MIL  VUIT-CENTS  NORANTA-SET  EUROS  AMB 
VUITANTA-SIS CÈNTIMS (440.897,86 €), IVA inclòs. 

El pressupost base de licitació, per a tota la durada del contracte, es desglossa d’acord 
amb els costos directes i indirectes següents:
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Concepte
Import total del 

contracte

   
Costos directes:  
   
Costos de mà d'obra i materials      306.200,34€ 
Total costos directes      306.200,34€ 
   
Costos indirectes:  
Despeses generals (13%)        39.806,04 € 
Benefici industrial (6%)        18.372,02 € 
PRESSUPOST BASE (sense IVA)      364.378,40 € 
IVA        76.519,46 € 

   
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ      440.897,86 € 

En qualsevol cas, cal tenir en compte que el conveni sectorial és el Conveni Col·lectiu 
de treball del sector de la construcció i les obres públiques de la província de Girona, 
per al període de l’01-06-2020 al 31-05-2021 (codi de conveni núm. 17000055011994), 
així com els posteriors acords i revisions.

Per altra banda, la referida estimació s’ha calculat a partir d’una plantilla de persones 
treballadores  amb les categories  professionals  i  nombre,  segons s’especifica  en el 
Projecte (preus ITEC).

7.- Termini de garantia 

Si 

Termini: es preveu un termini de garantia d’un any

8.-  Solvència  i  capacitat   del  contractista;  adscripció  de  mitjans  obligatoris; 
classificació. 

Classificació empresarial:

Classificacions admeses per la licitació: No s’exigeix     d’acord amb l’article 77 LCSP per 
ser el VEC inferior als 500.000 € les empreses licitadores podran acreditar la seva 
solvència, indistintament, mitjançant l’acreditació del compliment dels requisits mínims 
de solvència econòmica i financera, i de solvència tècnica detallats en l’apartat G.2, o 
bé mitjançant la seva classificació en el grup o subgrup de classificació corresponent a 
l’objecte del contracte, detallat, si s’escau, en el present punt G.1.
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A aquests efectes, la classificació que correspon a l’obra, de conformitat amb el RD 
1098/2001, de 12 d’octubre, modificat pel RD 773/2015, de 28 d’agost és:

- Grup: G – vials i pistes
- Subgrup: 6 – obres viàries sense qualificació específica
- Categoria: 2

Els criteris mínims de solvència que han de complir els licitadors i  l’adjudicatari del 
present contracte són els següents:

Solvència econòmica financera:

Per tal d’acreditar la solvència econòmica-financera, les empreses hauran d’acreditar:

 Volum anual de negocis en l’àmbit  al qual es refereixi el contracte, referit  al 
millor exercici dins dels tres (3) últims disponibles en funció de les dates de 
constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes, 
per un import igual o superior a 655.881,12 €, equivalents al valor estimat del 
contracte, multiplicat per 1,5.

S’acreditarà amb la presentació dels comptes anuals aprovats i  dipositats al 
Registre Mercantil,  en el seu cas, en el registre oficial corresponent.  En cas 
d’empresaris  individuals  no  inscrits  al  Registre  Mercantil,  s’acreditarà 
mitjançant llibres d’inventaris i comptes anuals degudament legalitzats.

 Justificant de l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil per riscos 
professionals per import igual o superior a 437.254,08 €, corresponent al valor 
estimat del contracte. 

S’acreditarà amb l’aportació de la pòlissa, així com el corresponent rebut, per acreditar 
la seva vigència.

Solvència tècnica i/o professional

D’acord amb l’article 88 de la LCSP els licitadors, en relació a l’acreditació de la seva 
solvència tècnica i professional:

Caldrà acreditar experiència suficient en la realització de feines anàlogues o similars 
a les que constitueixen l’objecte del contracte, executades en el curs dels darrers 
cinc (5) anys.

Igualment, l’import mínim anual acumulat referit  a l’any de major execució dels cinc 
indicats, haurà de ser igual o superior al 70% de l’anualitat mitjana del contracte.
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Per altra banda, no es considerarà que l’empresa té suficient solvència tècnica, si no 
pot acreditar haver executat com a   mínim dos (2) contractes   de tipologia anàloga o   
similar a la que constitueix l’objecte del contracte, d’acord amb la definició continguda 
en els punts anteriors.

 Determinació de feines anàlogues o similars:  

S’entendran  per  feines  anàlogues  o  similars  a  les  que  constitueixen  l’objecte  del 
contracte, les feines definides al PPT.  

Igualment,  per tal  de determinar que un treball  o servei és de la mateixa o similar 
naturalesa  que  el  que  constitueix  l’objecte  del  contracte,  s’estarà  al  codi  CPV 
consignat en l’apartat A.3 del present quadre de característiques.

 Forma d’acreditació de la solvència tècnica:  

S’acreditarà mitjançant aportació de certificats de bona execució expedits o visats per 
l’òrgan  competent  (en  cas  de  treballs  realitzats  per  al  sector  públic)  o  certificats 
equivalents o declaració del empresari en cas de treballs realitzats per al sector privat, 
als quals s’acompanyarà dels documents que acreditin la realització de la prestació.

En qualsevol cas, els certificats o documents corresponents comprendran els treballs 
realitzats,  tal  com s’ha  indicat,  en  el  curs dels  darrers  cinc  (5)  anys,  i  caldrà  que 
identifiquin les dades següents:

- Breu descripció del projecte o feines realitzades (indicant també lloc on s’ha 
portat a terme, destinatari de les mateixes, data de realització)

- Import del projecte executat.
- Especificar si es dur a bon terme i segons les regles que regeixen la professió.

En cas que la licitadora no acrediti la solvència tècnica mínima exigida, serà exclosa 
de la licitació. 

Empreses de nova creació: Quan el licitador sigui una empresa de nova creació (això 
és, una empresa amb antiguitat inferior a cinc anys), podrà acreditar la seva solvència 
tècnica, de conformitat amb allò establert a l’art. 88.2 LCSP, mitjançant l'acreditació de 
la concurrència d’algun dels mitjans contemplats als apartats b) a i) de l’article 88.1 
LCSP.

Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte:

L’empresa s’ha de  comprometre,  mitjançant  declaració responsable,  a dedicar o 
adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i/o materials suficients per a 
satisfer-lo  correctament.  Aquesta  compromís  s’integrarà  en  el  contracte,  essent 
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obligacions  essencials  del  contracte  als  efectes  previstos  a  l’article  211.1.f)  de  la 
LCSP. 

En quant  als  mitjans  materials,  cal  tenir  en  compte,  d’acord  amb el  PPT,  que els 
desplaçaments necessaris per a la prestació del servei, són a càrrec de l’adjudicatari.

En qualsevol cas, l’empresa que no pugui acreditar la suficient solvència econòmica i 
tècnica, no es considerarà empresa apta per a continuar en el procediment de licitació 
i serà exclosa.

Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat 
i/o de gestió mediambientals

L’òrgan de contractació pot exigir  que les empreses acreditin  el  compliment de  les 
normes de garantia de qualitat o de gestió mediambiental tenint en compte el previst 
en els articles 93 i 94 de la LCSP.

Obligatorietat d’inscripció al RELI/ROLECE:

De conformitat amb l’article  159.4 a)  de la LCSP,  atès que se segueix  la tramitació 
d’aquest expedient de contractació a través del procediment simplificat, tots els licitadors 
que es  presentin   hauran d’estar  inscrits   obligatòriament,  en  el  Registre  Oficial  de 
Licitadors  i  Empreses Classificades  del  Sector  Públic  o en el  Registre  Oficial  de  la 
Comunitat  Autònoma  corresponent  (en  el  cas  de  Catalunya:  Registre  Electrònic 
d’Empreses  Licitadores  –RELI-  de la  Generalitat  de  Catalunya),  en  la  data  final  de 
presentació d’ofertes.

9.- Criteris d’adjudicació i  d’avaluació de les ofertes:

9.1.- Per a l’adjudicació del contracte es tindran en compte diversos criteris en base a 
la millor relació qualitat-preu, als efectes del que disposa l’art. 145 de la LCSP, criteris 
que versaran sobre els aspectes econòmics i tècnics relatius a l’objecte del contracte.

Els  criteris  a  aplicar  per  valoració  de  les  ofertes  presentades  amb  la  ponderació 
atribuïda  a  cadascun  d’ells  i  que  determinaran  la  selecció  de  la  proposició  més 
avantatjosa, són els següents, amb un màxim total per a tots ells de 100 punts:

RESUM PUNTUACIÓ

Criteris de valoració automàtica – màxim 100 punts

Propostes Puntuació màxima
1 Oferta econòmica 50 punts
2 Proposta ampliació del termini de garantia 10 punts
3 Proposta de millores 40 punts
3.1 Millores  de la  senyalització  de la cruïlla  entre el 2 punts
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carrer de Cap Rubí i la carretera GIV - 6232
3.2 Instal·lació  d’una xarxa de boques  de reg  per  a 

l’arbrat de l’itinerari d’accés a Fornells
35 punts

3.3 Proves de paviment (mock-up) per a la placeta de 
Fornells

1 punt

3.4 Aixecament  topogràfic  detallat  de  l’àmbit  de 
placeta de Fornells

2 punts

 

La valoració es farà d’acord amb la documentació aportada pel licitador,  segons el 
contingut i requeriments dels presents plecs.

En as que les propostes presentades comportin dubtes d’interpretació i, per tant, de 
valoració, la Mesa pot acordar-ne la seva exclusió.

 Descripció dels criteris de valoració automàtica

1.- Oferta econòmica (màx. 50p)

Es valorarà amb un màxim de 50 punts l’oferta més econòmica, això és, baixa sobre 
el pressupost base de licitació sense incloure l’IVA, d’acord amb els següents criteris:

a) Obtindrà la  màxima puntuació (50 punts)  l’oferta que presenti  la  baixa més 
econòmica sobre el pressupost base de licitació, sense comptar aquelles que, 
d’acord amb els criteris establerts en els presents Plecs, es considerin com a 
baixes anormals.
 

b) Per a la determinació dels punts que corresponen a la resta d’ofertes, d’acord 
amb un criteri de proporcionalitat, s’aplicarà la següent fórmula:

On:

P= Puntuació màxima del criteri de preu = 50
Pv = Puntuació de l’oferta a valorar
Om = Millor oferta
Ov = Oferta a valorar
IL = Pressupost de licitació
M = Factor de Modulació = 1,5
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*Fórmula segons “INFORME SOBRE L’ANÀLISI DE FÓRMULES  DE VALORACIÓ I 
PUNTUACIÓ  PROPORCIONALS  PER  A  LES  OFERTES  ECONÒMIQUES  I  LES 
PROPOSTES  TÈCNIQUES”,  de  23  de  juny  de  2017,  redactat  per  Albert  Olives 
Estruch,  responsable  d’anàlisi  econòmica  de  la  Direcció  General  de  Contractació 
Pública de la Generalitat de Catalunya.

 Les ofertes que es trobin per sobre del pressupost de licitació seran excloses. 

2. Proposta ampliació del termini de garantia (màx. 10p)

Es valorarà amb un màxim de 10 punts la proposta d’ampliació del termini de garantia 
per  sobre  del  mínim establert  legalment.  S’atorgaran 2,5  punts per  cada 6  mesos 
d’ampliació, essent la puntuació la següent:

Proposta Puntuació
No proposa ampliació del termini de garantia  0,0 punts
Proposa ampliació de 6 mesos del termini de garantia 2,5 punts
Proposa ampliació de 12 mesos del termini de garantia 5,0 punts
Proposa ampliació de 18 mesos del termini de garantia 7,5 punts
Proposa ampliació de 24 mesos del termini de garantia 10,0 punts

3. Proposta de millores constructives (màx. 40p)

3.1.- Millora 1.  Millores de la senyalització de la cruïlla entre el carrer de Cap Rubí i la 
carretera GIV - 6232  (ID4.2)

Es valorarà amb  2 punts,  la proposta de millora que consisteix en dur a terme les 
següents actuacions:

La millora consisteix en l’adequació de la senyalització horitzontal i vertical de la cruïlla 
entre el carrer de Cap Rubí i la carretera GIV-6232 i inclou:

- Pintat amb pintura negra de la senyalització existent i el pintat amb pintura 
blanca de la nova senyalització (zebrejat, línia i senyal de stop) així com

- Trasllat i instal·lació de nova senyalització vertical.

Aquesta millora contribuirà a millorar la seguretat vial de l’encontre entre els dos vials. 

Valoració total de la millora 1: 676,97 € de PEM, d’acord amb la memòria valorada.
3.2.- Millora 2. Instal·lació d’una xarxa de boques de reg per a l’arbrat de l’itinerari  
d’accés a Fornells (ID4.2)

Es valorarà amb 35 punts, la proposta de millora que consisteix en dur a terme les 
següents actuacions:
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La millora consisteix en instal·lar una xarxa de boques reg per donar servei al nou 
arbrat del projecte en tot el llarg de l’actuació (500 m aproximadament). L’execució de 
la xarxa inclourà el connexionat a la xarxa de reg inclosa en el projecte  (ID 4.3), la 
rasa per sota la nova vorera, el tub i corrugat i la instal·lació d’una boca de reg cada 50 
metres i tots els elements necessaris pel seu correcte funcionament.

Aquesta millora contribuirà a que el nou dos arbrat tinguin moltes més probabilitats de 
sobreviure facilitant el seu reg manual durant els primers anys i donant servei també 
als equips de neteja en cas de necessitat.

Valoració  total  de  la  millora  2:  13.296,08  €  de  PEM,  d’acord  amb  la  memòria 
valorada.

3.3.- Millora 3. Proves de paviment (mock-up) per a la placeta de Fornells (ID 4.3)

Es valorarà amb  1 punt,  la  proposta de millora que consisteix  en dur a terme les 
següents actuacions:

La millora consisteix en l’execució de 2 proves de paviment de pedra (mock-up) de 1x1 
metre cada una.

Aquestes proves de paviment suposen una millora atès què permetrà assajar per part 
del contractista la col·locació del paviment abans de la posada en obra definitiva, així 
com testejar especejaments i tipus de juntes sense afectar al resultat final.

Valoració total de la millora 3: 335,96 € de PEM, d’acord amb la memòria valorada.

3.4.- Millora 4.  Aixecament topogràfic detallat de l’àmbit de placeta de Fornells (ID 4.3)

Es valorarà amb  2 punts,  la proposta de millora que consisteix en dur a terme les 
següents actuacions:

La millora consisteix en l’aixecament topogràfic de detall de l’àmbit de la nova placeta i 
entorn  proper.  L’àmbit  aixecat  serà  el  suficient  per  al  correcte  replanteig  de  la 
proposta.  El  grau de detall  permetrà identificar  tots  els  elements existents dins  de 
l’àmbit com per exemple canvis de rasant, canvis de paviment, tapes, murs i baranes, 
mobiliari, marxapeus, etc. Necessaris per permetre a la Direcció de l’Obra realitzar el 
replanteig de la proposta per tal d’ajustar-la a la realitat existent i permetrà definir en 
detall les rasants i solucions del projecte.

Valoració total de la millora 4: 680,67 € de PEM, d’acord amb la memòria valorada.

9.2 Criteris per a la determinació de propostes presumptament en situació de 
baixa anormal.
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En cas que l’òrgan de contractació presumeixi que una oferta resulta inviable per haver 
estat formulada en termes que la facin anormalment baixa, només podrà excloure-la 
del procediment prèvia tramitació del procediment establert a l’article 149 LCSP.

A efectes de determinar l’existència d’ofertes anormalment baixes, es tindrà en compte 
l’oferta considerada en el seu conjunt i, en cap cas, exclusivament el preu. 

Per ser considerada una oferta anormal o desproporcionada, caldrà complir una de les 
següents condicions:

Primera.- En cas que només hi hagi una oferta, es considerarà oferta anormalment 
baixa si la proposta econòmica és un 25% inferior al pressupost de licitació.

Segona.- Quan hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats 
percentuals a l'altra oferta.

Tercera.- Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats 
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, per al 
còmput de la mitjana s'ha d'excloure l'oferta que sigui d'una quantia més elevada quan 
sigui superior en més de 10 unitats percentuals a la mitjana.  En qualsevol cas, es 
considera desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals.

Quarta.- Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les que siguin inferiors en més de 
10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant 
això,  si  entre  aquestes hi  ha  ofertes  superiors a  la  mitjana en més de 10 unitats 
percentuals, s'ha de calcular una nova mitjana només amb les ofertes que no estiguin 
en el cas indicat. En tot cas, si el nombre de les altres ofertes és inferior a tres, la nova 
mitjana s'ha de calcular sobre les tres ofertes de menor quantia.

En cas que es presentessin dues o més empreses d’un mateix grup d’empreses 
(d’acord amb l’article 42.1 del Codi de Comerç), es prendrà únicament, per tal d’aplicar 
el  règim d’identificació de les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat,  aquella 
que fos més baixa, i això amb independència que presentin la seva oferta en solitari o 
conjuntament amb altre/s empresa/es alienes al grup i amb les quals concorri en unió 
temporal.

Procediment en cas de propostes en baixa anormal 

Tal com disposa l’art. 149 de la LCSP quan s’identifiqui una proposició que pugui ser 
considerada anormalment baixa, haurà de donar-se audiència al licitador que l’hagi 
presentat,  per  termini  suficient,  perquè  justifiqui  i  desglossin  raonadament  i 
detalladament  la  valoració  de  l’oferta,  precisant  les  condicions  de  la  mateixa,  en 
particular en allò que es refereix al baix nivell de preus, o de costos o de qualsevol 
altre paràmetre en base al  qual  s’hagi  definit  l’anormalitat.  Lògicament,  caldrà que 
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justifiqui  especialment aquells capítols que a efectes d’aquests càlculs han portat a 
què l’oferta de l’empresa sigui considerada anormalment baixa.

La  justificació  es  portarà  a  terme  mitjançant  la  presentació  d’aquella  informació  i 
documents que resultin pertinents als efectes indicats.

En qualsevol cas, s’estarà a allò que disposa la clàusula 14.5 del present PCAP.

10.- Penalitats específiques aplicables al contractista en cas d’incompliment.

 Infraccions      

Les  demores,  els  compliments  defectuosos  i  els  incompliments  de  les  obligacions 
contractuals imputables al contractista durant la vigència del contracte són classificades 
com a infraccions molt greus, greus i lleus, segons s’especifica a continuació.

a) Infraccions molt greus:

- L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental,  social o laboral 
establertes  pel  dret  de  la  Unió  Europea,  el  dret  nacional,  els  convenis 
col·lectius o per les disposicions de dret internacional mediambiental, social i 
laboral que vinculen l’Estat i en particular dels establerts a l’annex V de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

- Incompliment de les condicions especials d’execució establertes a l’apartat M 
del  quadre  de  característiques que  no  siguin  causa  de  resolució  del 
contracte.

- Impedir o dificultar les tasques de supervisió i control del contracte per part del 
responsable  del  contracte,  o bé realitzar  accions  que posin en risc l’interès 
públic.

- Realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, 
restringir o falsejar la competència.

- L’impagament, greu i dolós, durant l’execució del contracte, dels salaris per part 
del contractista als treballadors/es adscrits a l’execució del contracte.

- L’aplicació  per  part  del  contractista,  de  condicions  salarials  inferiors  a  les 
derivades de conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors/es adscrits a 
l’execució del contracte.

- La no utilització dels mitjans personals i materials que es van comprometre per 
a l’execució del contracte.

- En  cas  d’incompliment  de  les  obligacions  o  les  fites  de  resultats;  en  cas 
d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a 
què es refereix la clàusula vint-i-novena d’aquest plec.

- Reincidència en la comissió de tres faltes greus.

b) Infraccions greus:
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- No atendre les instruccions donades pel responsable del contracte en la seva 
execució.

- Incompliment de les obligacions previstes respecte de la remissió de la relació 
detallada de subcontractistes o subministradors i justificants de pagaments a 
subcontractistes  o subministradors,  o bé de les  obligacions  derivades de la 
subcontractació d’acord amb l’article 215 LCSP.

- No observar els principis i normes ètiques que regeixen la professió.
- No respectar els acords i les normes de confidencialitat.
- No col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi 

per al  seguiment i/o l’avaluació  del  compliment del  contracte,  particularment 
facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la 
legislació  de  transparència  i  els  contractes  del  sector  públic  imposen  als 
adjudicataris  en relació  amb l’Administració  o administracions  de referència, 
sens  perjudici  del  compliment  de  les  obligacions  de  transparència  que  els 
pertoquin de forma directa per previsió legal.

- Incompliment  de  les  prescripcions  sanitàries  i  de  salut  pública  per  evitar 
situacions molestes, perilloses o insalubres.

- Reincidència en la comissió de tres faltes lleus.

c) Infraccions lleus:

- No comunicar immediatament al responsable del contracte les deficiències o 
irregularitats en la prestació del mateix.

- Retards reiterats en el pagament dels salaris als treballadors/es assignats a 
l’execució del contracte.

- Qualsevol  altre  incompliment  contractual  o  d’obligacions  establertes  en  els 
plecs que no suposi infracció greu o molt greu. 

 Penalitats  :

Les penalitats seran les següents i s’acordaran de forma proporcional en funció de la 
gravetat de l’incompliment,  amb el límit  del 10% del preu del contracte per a cada 
penalitat, i amb el límit del 50% en el seu conjunt, d’acord amb el següent:

- En  cas  d’infracció  molt  greu,  i  en  especial,  d’incompliment  de  les  condicions 
especials  d’execució  previstes  a  l’apartat  M  del  quadre  de  característiques, 
s’imposarà una penalitat del: 10% del preu del contracte, IVA exclòs.

- En cas d’infracció  greu, s’imposarà una penalitat del: 5% del preu del contracte, 
IVA exclòs.

- En cas d’incompliment lleu o bé de les obligacions previstes en el PCAP,  sempre 
que  l’incompliment  no  es  qualifiqui  com  a  greu  o  molt  greu,  s’imposarà  una 
penalitat del: 2% del preu del contracte, IVA exclòs.

18

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 6

EJ
W

F4
S7

YL
42

ZL
XS

9M
C

AQ
7Z

4G
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//b
eg

ur
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 1
8 

de
 2

3 



Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por al Unión Europea – 
NextGeneration UE

Si l’Administració opta per la imposició de penalitats, els imports d’aquestes es faran 
efectius mitjançant la deducció de les quantitats que en concepte de pagament total o 
parcial  s’hagin d’abonar  a l’empresa contractista. També es podrà optar per deduir 
l’import  de  la  penalització  amb càrrec  a  la  garantia  que  hagi  constituït  l’empresa, 
procedint aquesta, en el seu cas, a completar l’import de la garantia fins al percentatge 
total pel qual va ésser constituïda, d’acord amb allò previngut a l’article 109 LCSP.

L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui 
tenir dret l’Administració originats per la demora de l’empresa contractista. 

En  tot  cas,  la  constitució  en  demora  de  l’empresa  contractista  no  requerirà 
interpel·lació o intimació prèvia per part de l’Administració.

11.- Consignació pressupostària

Les  obligacions  econòmiques  del  contracte  s'abonaran  amb  càrrec  a  la  següent 
aplicació pressupostària:

Aplicació pressupostària Anualitat Import (IVA inclòs)
134.62700 2025 220.448,93 €
134.62700 2026 220.448,93 €

El  contracte  s'abonarà amb càrrec a l'aplicació  a  dalt  indicada,  corresponent  al 
pressupost  municipal  del  2025,  en  la  qual  existeix  crèdit  suficient  que  es  reté, 
segons informe de la Interventora. 

D’acord amb l’article 174.1 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el  Text  refós de la  Llei  reguladora de les hisendes locals,  l’autorització o 
realització de les despeses de caràcter plurianual, es subordinarà al crèdit que per a 
cada  exercici  autoritzin  els  respectius  pressupostos.  Pel  que  cal  condicionar  la 
despesa a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost per a les anualitats 
que correspongui.

12.- Condicions especials d’execució

S’estableixen les següents condicions especials d’execució:

12.1 Condicions especials d’execució de caràcter social (art.202 LCSP) - Manteniment 
de les condicion  s   laborals  de les persones que executen el  contracte durant tot  el   
període contractual:

L’empresa  contractista  haurà  de  mantenir,  durant  la  vigència  del  contracte,  les 
condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del 
contracte, fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni col·lectiu que 
els  resulti  d’aplicació  si  bé,  en  tot  cas,  l’adjudicatari  estarà  obligat  a  complir  les 
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condicions  laborals  conforme  al  Conveni  Col·lectiu  Sectorial  d’aplicació  en  cada 
moment de la vigència del contracte.

Aquesta  condició  té  el  caràcter  d’obligació  essencial  del contracte  i  el  seu 
incompliment serà causa de resolució.

El responsable del contracte (director facultatiu de l’obra) podrà requerir en tot moment 
a  l’adjudicatària  per  tal  que declari  formalment  que  ha complert  amb l’expressada 
obligació. Així mateix, el responsable del contracte o l’òrgan de contractació, en el seu 
cas, podran requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que 
informin al respecte de l’esmentat compliment.

12.2 Cal aportar justificació de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil per 
import mínim de 437.254,08 €   per sinistre i any, acreditada a través de certificat emès 
per l’asseguradora on es faci constar el capital assegurat, el seu període de vigència i 
prestacions assegurades,  així  com a través de rebut conforme s’està al  corrent de 
pagament. 

Igualment, caldrà assumir el compromís de mantenir la vigència de la pòlissa durant tot 
el  període de durada del contracte. L’òrgan de contractació,  durant aquest període 
podrà demanar en qualsevol moment la justificació de la vigència i de les condicions 
contractades referents a l’esmentada pòlissa. 

L’incompliment d’aquesta condició tindrà la consideració d’infracció o falta greu amb 
els efectes previstos a l’article 202.3 de la LCSP en relació a l’incompliment de les 
condicions especials d’execució,  responent  de les mateixes a través de la garantia 
definitiva. 

12.3 l’empresa  contractista  –i  també,  si  s’escau,  l’empresa  o  les  empreses 
subcontractistes– ha de complir les obligacions d’informació previstes en l’article 8.2 
de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de 
gestió  del  Pla  de  recuperació,  transformació  i  resiliència,  les  quals  inclouen  els 
aspectes següents:

 NIF del contractista o subcontractistes.
 Nom o raó social.
 Domicili fiscal del contractista i, si s’escau, dels subcontractistes.
 Acceptació  de  la  cessió  de  dades  entre  les  administracions  públiques 

implicades per donar compliment al que preveu la normativa europea que és 
aplicable i de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (annex 2 d’aquest 
plec).

 Declaració  responsable  relativa  al  compromís  de  compliment  dels  principis 
transversals  establerts  en  el  PRTR i  que  puguin  afectar  l’àmbit  objecte  de 
gestió (annex 6 d’aquest plec).
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 Les empreses contractistes han d’acreditar la inscripció al Cens d’empresaris, 
professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o al 
cens equivalent de l’Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l’activitat 
efectivament desenvolupada en la data de participació en el procediment de 
licitació.

Així  mateix,  l’empresa  contractista  –o  si  s’escau,  l’empresa  o  les  empreses 
subcontractistes–  tenen l’obligació  d’aportar  la  informació  relativa  al  titular  real  del 
beneficiari   final  dels  fons  en  la  forma  prevista  en  l’article  10  de  l’Ordre 
HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i format de 
la informació a proporcionar per les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local 
per  al  seguiment  del  compliment  de  fites  i  objectius  i  d’execució  pressupostària  i 
comptable de les mesures dels components del Pla de recuperació, transformació i 
resiliència.

12.4 En relació al  principi  de no significant  harm – DNSH, l’entitat  contractant 
garantirà, en totes les actuacions que dugui a terme en execució del contracte, el ple 
compliment  del  principi  de  «no  causar  un  perjudici  significatiu  al  medi  ambient» 
(principi do no significant harm - DNSH) i, en el seu cas, l'etiquetatge climàtic i digital, 
d'acord amb el que es preveu en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, 
aprovat  per Consell  de Ministres el  27 d'abril  de 2021 i  pel  Reglament  (UE) núm. 
2021/241 del  Parlament  Europeu i  del  Consell,  de 12 de febrer  de 2021,  pel  qual 
s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així com amb el requerit en la 
Decisió  d'Execució  del  Consell  relativa  a  l'aprovació  de  l'avaluació  del  pla  de 
recuperació i resiliència d'Espanya. A aquests efectes, ha de presentar la declaració 
responsable conforme al model de l’annex 4 d’aquest plec de clàusules.

12.5  En  relació  a  l’etiquetatge  climàtic/mediambiental,  en  el  disseny  i  el 
desenvolupament dels ajuts s'ha de tenir en compte també l'etiquetatge de contribució 
climàtica  corresponent  a  la  inversió  del  Pla  de  Recuperació,  Transformació  i 
Resiliència en què s'emmarquen les actuacions, d'acord amb el que preveu l'annex VI 
del Reglament  (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i  del  Consell  de 12 de 
febrer.  Cada etiqueta està associada a unes condicions que cal respectar.  Un cop 
coneguda l'etiqueta, si escau, les condicions establertes s'han de consultar a l'annex 
VI del Reglament esmentat, que inclou tots els camps d'intervenció predefinits.

12.6 L’empresa contractista està obligada a incloure en totes les fases de disseny i 
execució dels projectes i de manera individual i per a cada una d’elles, d’acord amb 
l’Estudi  de  gestió  de  residus  de  construcció  i  demolició,  incorporat  en  el  projecte 
executiu, i que es desenvoluparà posteriorment en el corresponent Pla de gestió de 
residus i construcció i demolició, conforme a l’establert en el Real Decret 105/2008, de 
1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i 
demolició, on es compliran les següents condicions:

o Almenys el 70% del pes dels residus en construcció i demolició no perillosos 
(excloent el material natural mencionat a la categoria 17 05 04 de la Llista 
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europea de residus establerta per la decisió 2000/532/EC), generats en el 
lloc  de  construcció,  es  prepararà  per  a  la  seva  reutilització,  reciclatge  o 
valorització,  incloses  les  operacions  d’emplenament  utilitzant  residus  per 
substituir altres materials, d’acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de 
gestió de residus de construcció i demolició de la UE. 

o Els operadors hauran de limitar la generació dels residus en els processos 
relacionats amb la construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol de 
gestió de residus de construcció i demolició de la UE i tenint en compte les 
millores tècniques disponibles i utilitzant la demolició selectiva per permetre 
l’eliminació  i  manipulació  segura  de  substancies  perilloses  i  facilitar  la 
preparació per la reutilització i reciclatge d’alta qualitat mitjançant la retirada 
selectiva de materials, utilitzant els sistemes de classificació disponibles pels 
residus de construcció i demolició. Tanmateix, s’establirà que la demolició es 
porti a terme preferiblement de forma selectiva i la classificació es realitzarà 
de  forma  preferent  en  el  lloc  de  generació  dels  residus.  En  el  cas  de 
generar-se residus perillosos, com l’amiant, aquests hauran de ser retirats, 
emmagatzemats  i  gestionats  a  través  de  gestors  autoritzats  pel  seu 
tractament. 

o Els  dissenys  dels  edificis  i  les  tècniques  de  construcció  recolzaran  la 
circularitat i, en particular, demostraran, amb referència a la ISO 20887, per 
avaluar la capacitat de desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan 
dissenyats per ser més eficients en l’ús de recursos, adaptables, flexibles i 
desmuntables per permetre la reutilització i reciclatge. 

Per tal  d’acreditar  el  compliment  d’aquests tres requisits  en matèria de gestió  dels 
residus generats en les actuacions, la persona posseïdora dels residus i dels materials 
de  construcció  haurà  d’aportar  un  informe  firmat  per  la  direcció  facultativa  de 
l’obra i que haurà de contenir l’acreditació documental de que els residus s’han 
destinat  a  la  preparació  per  la  reutilització,  reciclat  o  valorització en  gestors 
autoritzats i que es compleix amb el percentatge fixat del 70%.

Aquest fet s’acreditarà a través dels certificats dels gestors de residus, que a més 
inclourà  el  codi  LER  dels  residus  entregats  perquè  es  pugui  comprovar  al 
separació realitzada en l’obra. També s’inclourà el certificat relatiu als residus 
perillosos generats, encara que no computin per l’objectiu del 70%.

12.7 Cal instal·lar cartell d’obra, i la placa definitiva, en totes les actuacions finançades 
amb  fons  NGEU.  Els  models  es  poden  trobar  en  el  següent  enllaç: 
https://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatges-
propies/departament-deconomia-i-hisenda/altres-identificacions/next-generation-
catalunya/ 

12.8 Les condicions especials d’execució establertes en els presents plecs seran 
igualment exigides a tots els subcontractistes que participin en l’execució del 
contracte.
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En base a tot el que s’ha  exposat, INFORMO FAVORABLEMENT I PROPOSO:

ÚNIC.-  INICIAR  el  procediment  de  licitació  per  a  la  contractació  de  les  obres 
d’execució del projecte de millora d’itineraris a Begur ID4 – FASE 1 - Fornells, dins del 
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat pels fons Next Generation 
EU.

D’acord amb les especificacions tècniques que es detallen al PCAP i al projecte de les 
obres,  i  essent  el  pressupost  base  de  licitació  d’aquest  contracte  l’import  total  de 
440.897,86  €  (quatre-cents  quaranta  mil  vuit-cents  noranta-set  euros  amb 
vuitanta-sis cèntims) IVA inclòs-. 

Sense  res  més  a  fer  constar,  emeto  el  present  informe/memòria  justificativa  del 
contracte, als efectes oportuns.

Begur, document signat electrònicament
El Secretari, 
Jordi Barcons Pujol
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