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Assumpte: Contracte per a l'execució de les obres de PROJECTE DE REHABILITACIÓ i 
MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA del PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANTA 
SUSANNA, MILLORA DEL LLUERNARI  per al foment del turisme esportiu sostenible, dins 
de la subvenció atorgada per a aquesta finalitat pel Consell Superior d'Esports 

 
Expedient:  

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 
 

 
1. Necessitats que hi ha que cobrir amb aquesta licitació 

 
La necessitat que cal cobrir amb aquesta contractació es troba descrita a l'informe de 
necessitats de data 9 de maig de 2025, que consta a l'expedient i en el qual s'assenyala el 
següent: 
Des de l'Ajuntament de Santa Susanna, informe té per objecte justificar la necessitat de dur a 
terme actuacions de millora en l'eficiència energètica del pavelló poliesportiu municipal de 
Santa Susanna, ubicat al Parc del Colomer. L'objectiu és reduir el consum energètic, millorar 
el confort tèrmic i eficiència dels envoltants, avançar cap a una sostenibilitat més gran i donar 
compliment a la normativa vigent en matèria d'eficiència energètica. 
Addicionalment, aquestes actuacions tenen un impacte positiu en la qualitat del servei que es 
presta a la ciutadania i als visitants, contribuint a millorar l'experiència dels turistes que utilitzen 
aquestes instal·lacions, facilitar la digitalització de l'edifici i augmentar-ne l'accessibilitat 
universal. 

  
 
Situació actual 
Després de la inspecció tècnica i l'anàlisi de consums energètics de l'edifici, es constaten les 
deficiències següents: 

● Envolupant tèrmica poc eficient: tancaments i cobertes sense aïllament adequat. 
● Fusteria exterior de la lluerna principal, amb vidres simples que generen pèrdues 

tèrmiques importants. 
● Sistema de climatització obsolet, amb escassa eficiència energètica. 

Segons aquest informe es considera prioritària la intervenció al pavelló de Santa Susanna per 
adequar-lo als estàndards actuals d'eficiència energètica, accessibilitat i digitalització. Les millores 
proposades permetran optimitzar el consum energètic, disminuir les emissions contaminants, 
millorar la sostenibilitat i augmentar la qualitat de l'experiència tant per als usuaris locals com per 
als turistes que visiten el municipi, contribuint així al desenvolupament social, econòmic i ambiental 
de l'entorn Ausencia de sistemes de control o gestió energètica. 
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2. Objecte del contracte: 

 
Aquest contracte té per objecte l'execució de les obres de millora en l'eficiència energètica del 
pavelló poliesportiu municipal de Santa Susanna, ubicat al Parc del Colomer. L'objectiu és 
reduir el consum energètic, millorar el confort tèrmic i eficiència de l'envoltants, avançar cap a 
una sostenibilitat més gran i donar compliment a la normativa vigent en matèria d'eficiència 
energètica. 
Addicionalment, aquestes actuacions tenen un impacte positiu en la qualitat del servei que es 
presta a la ciutadania i als visitants, contribuint a millorar l'experiència dels turistes que utilitzen 
aquestes instal·lacions, facilitar la digitalització de l'edifici i augmentar-ne l'accessibilitat 
universal. 

 
Aquestes obres comprenen les de reforma per a la millora de l'eficiència energètica i 
l'experiència turística de l'edifici i consistiran en: 
•  Envoltant tèrmica poc eficient: tancaments i cobertes sense aïllament adequat. 
•  Fusteria exterior de la lluerna principal, amb vidres simples que generen pèrdues 
tèrmiques importants. 
•  Sistema de climatització obsolet, amb escassa eficiència energètica a substituir per un 
aerotèrmia. 
 

Projecte bàsic i executiu: PROJECTE DE REHABILITACIÓ i MILLORA DE L'EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA del PAVELLÓ POLIESPORTIU DE SANTA SUSANNA per al foment del turisme 
esportiu sostenible . 

● Autor del projecte: TOTAEC.CAT 
● Projecte signat per: Antoni PADULLÉS i ROSSELL 
● Titulació: (Arquitecte, Arq. Tècnic i Enginyer d'Edificació), col·legiat amb el número: 

8346 (COAC) - 3642 (CATEB), 
● Data: Abril de 2025 
● Pressupost: El pressupost d'execució per contracte (PEC) sense IVA és de 

495.805,64€, mentre que el pressupost de licitació de les obres és de 599.924,82€ IVA 
inclòs (PEC+IVA). 

 

En data ... es va publicar la licitació d’aquest projecte, i  l’objecte del contracte es va 
dividir en 6 lots i va quedar desert el lot corresponent a la Millora del  lluernari per tant cal 
iniciar la contractació d’aquest lot  

 
4. Codi CPV45262700-8 Treballs de transformació d'edificis 
 
5. Termini d'execució del contracte 

 
El termini d'execució de les obres és de 3 mesos, començant a comptar aquest termini el dia 
següent a la signatura de l’acta de comprovació del replanteig. 
 

 
 6. Pressupost base de licitació (PBL) 

 
el pressupost base de licitació del total del contracte  és de  188.522,68€ més 39.589,76€ en 
concepte d’IVA resultant un import total  228.112,44€. 
El pressupost  es desglossa de la manera següent: 
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Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de tots els costos derivats de 
l'execució de l'objecte del contracte (pressupost d'execució material, despeses generals, 
benefici industrial, IVA). 
 
7. Valor estimat del contracte (VEC) 
 
El valor estimat del contracte, 197.948,81€ d’acord amb la previsió de l’art 101 LCSP, ja que es 
preveuen modificacions. 

 

 
8. Modificació del contracte 
 
En aquesta licitació NO es preveu la modificació contractual, malgrat això es considerà un 
possible excés d’amidamants fins el 5% 

 
9. Procediment de licitació escollit 
 
El procediment de licitació serà el procediment obert simplificat abreujat per complir els 
requisits previstos a l'art. 159.6 de la LCSP i el  RDL 36/2020, de 30 de diciembre por el que 
se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la 
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 
10. Tipus de tramitació :Urgent. Es justifica la urgència del procediment per tractar-se d’un 
contracte subvencionat pels Fons Next Generation i el primer procediment que es va licitar va 
quedar desert el que origina que els terminis siguin molt ajustats  

 
11. Classificació i Criteris de solvència econòmica, financera, tècnica i professional 
 
En base al que estableix l'article 77.1.a) de la LCSP, atès que es tracta d'un contracte d'obra 

amb valor estimat inferior a 500.000 €, no s’exigeix classificació. 
Tal com s’estableix a l’article 159.6 b) de la LCSP S’eximeixen els licitadors de l’acreditació 

de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional.  
D’ acord amb l’Informe 12/2019, de 28 de novembre, de la Junta Consultiva de Contractació 

Administrativa de la Generalitat de Catalunya, per poder licitar no és obligatòria la inscripció de 
les empreses licitadores en el Registre Electrònic d’empreses licitadores (RELI) de la 
Generalitat de Catalunya o en el Registre Oficial de licitadors i empreses classificades del 
Sector Públic (ROLECE) de l’Estat. 

 

 

Pressupost fase I 188.522,68                     

Possibles excesos d'amidaments ( fins el 5%) 9.426,13                         

Total 197.948,81                     

 VE 



                                                                             
                  Ajuntament  de Santa Susanna 

 
12. Criteris d’ adjudicació   

Conforme preveu l'art. 159.1b) de la LCSP tots els criteris d’adjudicació que es preveuen són 
valorables de manera automàtica; es determinen una pluralitat de criteris d’adjudicació en 
base a la millor relació qualitat-preu, que s’avaluaran en base a criteris econòmics i qualitatius, 
tal com disposa l’art. 145 de la LCSP. 

 

 
Criteris econòmics Fins 70 punts 

 Oferta econòmica fins 70 punts 
Criteris qualitatius Fins 20 punts 

 Ampliació període de garantia addicional, 
5 punts per any, màxim 4 
 

fins 20 punts 

 Reducció del termini d'execució fins 10 punts 
Total criteris d'adjudicació 100 punts 

 

 
12.1. Oferta econòmica (fins a 70 punts) 

 
S'atorgarà la màxima puntuació (70 punts) a la proposició que ofereixi el preu més baix i zero 
punts, a l'oferta que no faci cap reducció del preu. La resta d'ofertes es valoraran en proporció 
directa segons la fórmula següent: 

 
70 punts x (Oferta més econòmica / Oferta del 
licitador) 
 

Seran excloses de forma automàtica les que ofereixin un import superior a l'import de licitació 
establert en aquest plec. 

Justificació: 

L'aplicació d'aquesta fórmula garanteix que a un menor preu (més baixa), li correspon una 
major puntuació i un major preu (menor baixa), una puntuació menor,. Per tant, reparteix tots 
els punts de forma proporcional i compara les ofertes entre els diferents licitadors. 

 
12.2. Ampliació del termini de garantia (fins a 20 punts) 

 
Aquest criteri fa referència a una ampliació addicional respecte a la garantia obligatòria d'1 
any des de la recepció de les obres, previstes als plecs, i que es puntuarà de la següent 
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forma: 

Ampliació del termini de la garantia segon any: 5 punts. 

• Ampliació del termini de la garantia tercer any: 10 punts. 

• Ampliació del termini de la garantia quart any: 15 punts. 

• Ampliació del termini de la garantia cinquè any:20 punts. 

 

 
Justificació del criteri d’adjudicació 

 
L'ampliació del termini de garantia està lligada al grau de robustesa i/o resistència dels 
materials utilitzats a l'obra ia la qualitat en l'execució dels treballs. Per tant, aquest criteri 
d'adjudicació afavoreix la qualitat de l'obra. 
Es tracta d‟un criteri proporcional perquè per cada any d‟increment li correspon una puntuació 
de 5 punts. 
 
12.3. Reducció del termini d'execució (fins a 10 punts) 
 
Aquest criteri es refereix a una reducció del termini d'execució de les obres sobre el termini 
previst de 3 mesos, per cada dia natural ofert de reducció d’aquest termini es puntuarà de la 
següent forma: 
 
• 0.333 punts per dia natural x 30 dies màxim = 10 punts 
 
 
Justificació del criteri d'adjudicació 
 
La reducció del termini d'execució de les obres implica que el tancament al públic del pavelló és 
inferior, afavorint l'interès públic i que en cap cas no afecta la qualitat de les obres ni el grau de 
robustesa i/o resistència dels materials utilitzats a l'obra i la qualitat en l'execució dels treballs. 
Per tant, aquest criteri d'adjudicació afavoreix la qualitat del servei públic de l'edifici 
Es tracta d'un criteri proporcional perquè per cada dia natural d'increment li correspon una 
puntuació de 0.333 punts amb un màxim de 30 dies que sumaria 10 punts 
 

 
 
13. Condició especial d'execució 

 
D'acord amb l'article 202 LCSP, s'estableix la condició especial d'execució de tipus 
mediambiental següent: 
 
L’empresa adjudicatària  estarà obligada a responsabilitzar-se de fer una recollida selectiva 
dels residus generats durant l'execució del contracte, així com aquells residus que es trobin al 
perímetre de l'obra. Així mateix, hauran de retirar els embalatges i envasos buits, per dipositar-
los als contenidors corresponents o, si escau, en un punt net o qualsevol altre sistema de 
gestió de residus autoritzat. 
 

 
Com a mínim hauran de realitzar les tasques següents: 



                                                                             
                  Ajuntament  de Santa Susanna 

 
- Recollida, reutilització i/o reciclatge d'envasos i embalatges dels materials i productes 

fungibles utilitzats, així com de qualsevol altre tipus de residu produït com a 
conseqüència de l'execució del contracte. 

- Recollida selectiva dels residus generats en lexecució del contracte. 
- Gestió dels residus especials mitjançant un gestor autoritzat de residus. 

 
Tota la gestió de residus haurà d'anar a càrrec del contractista, tant la recollida i el transport, 
com el lliurament a un gestor autoritzat de residus. 
 
Els treballs objecte del contracte produeixen una quantitat de residus important, és per això 
que es considera essencial que les empreses adjudicatàries compleixin les especificacions 
anteriors per contribuir a la protecció del medi ambient. 
 
A aquests efectes, s'haurà de presentar certificat de l'empresa de gestió de residus amb una 
periodicitat mensual. A més, es presentarà document justificatiu del compliment d'aquesta 
condició especial d'execució abans de la signatura de l’acta de recepció de les obres. Això no 
obstant, el responsable del contracte podrà requerir en qualsevol moment de l'execució del 
contracte la documentació que acrediti el compliment de la condició especial d'execució. 
 
Les penalitats que correspondran en cas d‟incompliment d'aquesta condició d'execució seran 
les establertes al PCAP. 

 

 
14. Programa de treball 

S'estableix l'obligació del contractista adjudicatari de presentar un programa de treball en el 
termini màxim de trenta dies, comptats des de la formalització del contracte i de sotmetre'l a 
l'aprovació de l'òrgan de contractació corresponent. El programa de treball haurà d'incloure 
les dades exigides a l'art. 144 del RGLCAP. Aquest pla s'haurà de coordinar amb la resta dels 
industrials/mercantils intervinents. 

 
15. Termini de garantia 

El període de garantia s'estableix en 1 any, comptador des de la data de l'acta de recepció de 
les obres, sens perjudici de l'ampliació del termini de garantia que hagi proposat l'empresa 
adjudicatària a la seva oferta. 

 
16. Director facultatiu de les obres 

 
  Serà designat pel Consistori de Santa Susanna 

D'acord amb l'article 62 de la LCSP, als contractes d'obres, les facultats del responsable del 
contracte les realitzaran el director facultatiu atenent l'establert als articles 237 a 246. 

 
17. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 

 
Per la intervenció municipal s'emetrà informe sobre la repercussió del present contracte en el 
compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera. 
 
 

 
18. Aplicación presupuestaria 
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L'aplicació pressupostària on es proposa aplicar es troba detallada al pressupost municipal 
 

19. Finançament 
 

Aquest contracte està finançat pel CONSELL SUPERIOR D'ESPORTS en un percentatge del 
(90%) dependent per la Secretaria d'Estat de Turisme, i per l'Ajuntament de Santa Susanna, 
a l'import restant 

 
20. Objectius ODS del projecte: 
 

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que es promouen a través del Projecte de 
Rehabilitació i Millora de l’Eficiència Energètica del Pavelló Poliesportiu de Santa Susanna, en 
el marc del foment del turisme esportiu sostenible i en el context de la subvenció atorgada pel 
Consejo Superior de Deportes: 
 
ODS 3 – Salut i benestar 
 
El projecte promou un estil de vida saludable i actiu mitjançant la pràctica esportiva, millorant 
les condicions i el confort de l’espai poliesportiu i afavorint la participació de la ciutadania i 
dels visitants en activitats físiques en un entorn segur i de qualitat. 
 
ODS 7 – Energia assequible i no contaminant 
 
L’actuació té com a objectiu central la **millora de l’eficiència energètica** de les instal·lacions 
mitjançant: 
 
* Aïllament tèrmic de la coberta i tancaments. 
* Renovació d’instal·lacions de climatització i il·luminació per sistemes més eficients. 
* Possible integració de sistemes d’energia renovable (fotovoltaica o aerotèrmia). 
  Aquestes millores contribueixen a **reduir el consum energètic i les emissions de CO₂**. 
 
ODS 9 – Indústria, innovació i infraestructura 
 
El projecte incorpora tecnologies i solucions constructives innovadores que afavoreixen la 
sostenibilitat i la resiliència de les infraestructures públiques. El pavelló esdevé així una 
instal·lació modernitzada i eficient que dona servei a la comunitat i al teixit turístic-esportiu. 
 
ODS 11 – Ciutats i comunitats sostenibles 
 
Amb aquesta actuació, es reforça el paper del pavelló com a **equipament públic accessible, 
segur, inclusiu i resilient**, millorant la qualitat de vida de residents i visitants i afavorint un ús 
responsable del sòl i dels recursos urbans. 
 
ODS 12 – Producció i consum responsables 
 
El projecte aposta per sistemes de gestió energètica eficient, per l’ús racional dels recursos i 
per materials sostenibles. Això fomenta una **gestió responsable de l’edifici** i promou la 
sensibilització ambiental entre usuaris i gestors. 
 
ODS 13 – Acció pel clima 
 
Les actuacions del projecte contribueixen directament a la **reducció de l’impacte ambiental** 
de l’activitat esportiva, mitjançant l’adaptació de l’edifici al canvi climàtic i la minimització de la 
petjada ecològica del turisme esportiu. 
 
ODS 17 – Aliances per assolir els objectius 
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El projecte es desenvolupa en col·laboració amb entitats públiques (Consejo Superior de 
Deportes), tècnics, empreses i agents locals, **generant sinergies per assolir objectius comuns 
de desenvolupament sostenible, turisme responsable i promoció de l’activitat física. 
 

20. Indicadors: 
 Els indicadors de seguiment de cada objectiu son els següents: 
 
ODS 3 – Salut i benestar 

• Nombre d’usuaris del pavelló (abans i després del projecte). 
• Increment de l’activitat esportiva organitzada (competicions, entrenaments, jornades). 
• Nombre de visitants o turistes esportius atrets per esdeveniments o activitats 

esportives. 
• Nivell de satisfacció dels usuaris (enquestes post-ús, confort tèrmic, qualitat de les 

instal·lacions). 

ODS 7 – Energia assequible i no contaminant 

• Reducció del consum energètic total de l’edifici (kWh/any). 
• Reducció de la despesa energètica anual (€). 
• % de millora de l’eficiència energètica (respecte a la situació inicial). 
• Emissions de CO₂ evitades (kg CO₂/any). 
• % d’energia renovable generada (si s’instal·len plaques fotovoltaiques o altres 

sistemes). 

ODS 9 – Indústria, innovació i infraestructura 

• % d’elements constructius modernitzats o rehabilitats (aïllaments, coberta, façanes). 
• % d’instal·lacions renovades amb tecnologia eficient (climatització, il·luminació LED, 

etc.). 
• Incorporació de sistemes domòtics o sensors intel·ligents per al control energètic 

(sí/no). 
• Creació o manteniment de llocs de treball vinculats a l’obra i manteniment posterior. 

ODS 11 – Ciutats i comunitats sostenibles 

• Nivell d’accessibilitat universal del pavelló (certificació o grau d’adaptació). 
• Nombre d’hores d’ús comunitari per entitats, escoles, clubs o grups socials. 
• % de població amb accés directe a activitats esportives al municipi. 
• Increment de l’ús fora de temporada turística (per afavorir la desestacionalització). 

ODS 12 – Producció i consum responsables 

• % de materials reutilitzats o reciclables emprats en l’obra. 
• Nombre d’accions de sensibilització ambiental vinculades al projecte (tallers, cartells, 

difusió). 
• Existència de protocols de gestió energètica i de residus al pavelló (sí/no). 
• Reducció del consum d’aigua i millores en el seu aprofitament (si escau). 

 ODS 13 – Acció pel clima 

• Reducció de la petjada de carboni de l’activitat esportiva local. 
• Resiliència de l’edifici davant onades de calor o fenòmens extrems (millora del 

confort interior). 
• Adaptació passiva de l’edifici (ventilació natural, protecció solar, etc.). 



                                                                             
                  Ajuntament  de Santa Susanna 

 
• Presència d’indicadors ambientals visibles (panells informatius, monitoratge públic del 

consum). 

ODS 17 – Aliances per assolir els objectius 

• Nombre d’actors implicats (administració, empreses, clubs, turisme, educació…). 
• Existència de convenis de col·laboració públic-privada o amb entitats esportives. 
• Projectes conjunts amb altres municipis o xarxes de turisme sostenible. 
• Fonts de finançament múltiples (municipal, autonòmica, estatal, europea…). 

 
 
 
 
Enginyer extern de l’ equip redactor 
 
 
 
 
Vist i plau dels SSTT 

  
Arquitecta Municipal  

 
 


