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1. ANTECEDENTS 

En data juliol de 2019 es va redactar el “Pla director de l'espai públic de Sant Esteve 

Sesrovires”, amb l'objectiu de proporcionar a l'Equip de govern de Sant Esteve Sesrovires les eines 

necessàries per planificar i executar millores en l'espai públic a 10 anys vista. Aquest document 

suposa una nova visió sobre com actuar a l’espai públic. Així mateix, estableix una sèrie de 

paràmetres i directrius que són aplicables a qualsevol intervenció municipal. 

El Pla director  inclou l'anàlisi de l'estructura actual, la diagnosi de la situació l’any 2019, l'elaboració 

d'una visió d'ordenació global, la definició i priorització d'intervencions, i l'estimació econòmica de les 

actuacions. L'estudi se centra en tot l'espai públic del municipi, amb especial atenció al casc antic i els 

barris de Vallserrat i Ca n'Amat, on resideix el 90% de la població. 

També identifica una sèrie d'àmbits d'intervenció considerats com a prioritaris (AIP) per la seva major 

repercussió en el conjunt de la ciutadania. A banda, el Pla director estudia diversos àmbits que 

finalment no es van valorar com a prioritaris per diverses raons, com el cost de les obres, la capacitat 

de repercussió o la valoració política.  

Dins dels àmbits d’intervenció prioritària, apareixen els denominats AIP-Entorn edifici Jove Fòrum i 

AIP-Jardinets i entorn, els quals estaran inclosos dins l’àmbit de l’Avantprojecte de reurbanització de 

la unitat de projecte situada al costat del Casino, les Escoles Velles i el Fòrum. 

A començaments de l’any 2022, l’Equip de Govern trasllada a l’Àrea de Serveis Territorials la voluntat 

de generar un nou accés adaptat al teatre El Casino, de manera que aquest es faci de manera 

compatible amb l’ús de la terrassa de l’edifici, espai que es pretén destinar a la terrassa del bar del 

centre. La intervenció haurà de donar resposta a les necessitats d’evacuació de l’equipament i fer-se 

de manera coherent amb l’interès patrimonial de l’edifici i l’espai públic afectat adjacent. 

Es vol emmarcar aquesta operació dins d’una estratègia conjunta de l’àmbit urbà proper, on se situen 

diferents cruïlles i punts importants del centre urbà: el carrer Sant Joan, les Escoles Velles, el futur 

edifici Fòrum, etc. La superfície aproximada de l’àmbit és de 2.100 m2. 

Per a donar resposta a aquesta necessitat, en data 12/04/2022, mitjançant el Decret d’alcaldia núm. 

2022-03708, s’adjudica el contracte menor de serveis per a la redacció de l’Avantprojecte de 

reurbanització de la unitat de projecte situada al costat del Casino, l’Escola Vella i el Fòrum, i la 

redacció de la memòria valorada per a un nou accés al teatre el Casino, segons consta a l’expedient 

1151/2022. 

Així doncs, el contracte abans esmentat té per objecte desenvolupar dos treballs complementaris: 

l’Avantprojecte de la reurbanització de la unitat de projecte situada al costat del Casino, les Escoles 
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Velles i el Fòrum; i la Memòria valorada per a la definició arquitectònica d’un nou accés al teatre del 

Casino. 

Atès que existeix certa conflictivitat en els accessos del bar i del teatre, que són compartits a través 

de la terrassa, es prioritzen els treballs de redacció de la memòria valorada del nou accés al teatre, 

que finalment van prendre la forma de projecte executiu.  

En conseqüència, en data 17/11/2022, amb registre d’entrada número 2022-E-RE-3615, Taller 9S 

Arquitectes SCP, lliura el “Projecte executiu nova rampa d’accés a l’edifici del Casino”; donant 

compliment, parcialment, a l’encàrrec fet per l’Ajuntament uns mesos enrere. 

Finalment, en data 02/08/2024, amb registre d’entrada 2024-E-RE-2490, Taller 9S Arquitectes SCP 

lliura l’Avantprojecte d’urbanització de l’àmbit del Casino, donant per conclòs l’encàrrec fet per 

l’Ajuntament l’any 2022, segons consta a l’expedient 1151/2022. 

En data 12/09/2024 es signa l’acta de comprovació del replanteig i inici de les obres de la nova rampa 

d’accés a l’edifici del Casino. 

En data 16/05/2025 s’emet el certificat final d’obra i es signa l’acta de recepció de les obres de la 

nova rampa d’accés a l’edifici del Casino. 

Així doncs, part de les actuacions proposades per l’Avantprojecte d’urbanització de l’àmbit del Casino 

ja han estat executades; en concret, el nou accés independent al teatre, que es produeix directament 

des del carrer Sant Joan, sense necessitat de passar per la terrassa del bar. 

             

Una vegada resolt el tema dels accessos del Casino, l’Ajuntament vol continuar millorant la qualitat 

dels espais públics situats a l’entorn d’aquest equipament, situat en un punt neuràlgic del centre urbà. 

Pel motiu anterior, s’està preparant la futura licitació per a la contractació dels serveis de redacció del 

projecte, direcció d’obres i coordinació de seguretat i salut del “Projecte de reurbanització dels espais 

públics del nucli de Sant Esteve Sesrovires (Fase 1)”. Expedient 953/2025. 
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2. OBJECTE 

L’objecte del present Plec tècnic és definir l’abast i les característiques dels treballs de redacció de 

projecte, direcció d’obres i coordinació de seguretat i salut del “Projecte de reurbanització dels 

espais públics del nucli de Sant Esteve Sesrovires (Fase 1)”. 

D’una banda cal elaborar la documentació tècnica necessària que defineixi, amb precisió, l’abast de 

les obres i, d’aquesta manera, poder-les licitar i executar. En aquest cas concret, es tracta de redactar 

el projecte d’execució i l’estudi de seguretat i salut, a partir de l’Avantprojecte redactat l’any 2024. 

D’altra banda, l’execució de les obres també requereix disposar d’un equip tècnic que pugui assumir 

la direcció d’obres, així com, la coordinació de seguretat i salut de les obres definides pel projecte 

d’execució i l’estudi de seguretat i salut esmentats. 

Els principals aspectes tècnics a considerar són els descrits al “Avantprojecte Urbanització de 

l’àmbit del Casino”, amb data Juliol 2024, que s’incorpora com annex d’aquest plec tècnic. Amb tot, 

existeixen diferències substancials pel que fa a l’àmbit d’actuació. 

També caldrà tenir en consideració el “Pla d’accessibilitat en l’àmbit de la via pública i el 

transport de Sant Esteve Sesrovires”, amb data Setembre 2022; el qual va ser aprovat pel Ple 

municipal en data 20/11/2024, donant compliment a l’acceptació del recurs 19108 per a la realització 

dels “Estudis i plans d’accessibilitat”, de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, 

en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, segons consta als expedients 

48/2019 i 4110/2024. 

 

3. NORMATIVA 

3.1. Compliment de la normativa aplicable 

D’acord amb l’article 2 de la Ley 8/1999, de Ordenación de la Edificación (en endavant LOE) el Codi 

Tècnic de l’Edificació (en endavant CTE) serà d’aplicació, en els termes establerts a la LOE i amb les 

limitacions que s’hi determinen, a les edificacions públiques i privades els projectes de les quals 

precisin disposar de la corresponent llicència o autorització legalment exigible. 

En el nostre cas el projecte no es realitza sobre una edificació, sinó sobre espai lliure i per tant no és 

d’aplicació el CTE.  

Es donarà compliment a aquelles normatives que afecten els projectes d’urbanització (accessibilitat, 

ferms, etc.).  

Pel que fa a l’accessibilitat es donarà compliment al Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual 

s’aprova el Codi d’accessibilitat de Catalunya. 
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En el projecte s’observaran les normes vigents de la construcció, d’acord amb el Decret 462/1971, de 

11 de març, pel qual es dicten normes sobre la redacció de projectes i la direcció d’obres d’edificació.  

El projecte donarà compliment al conjunt de normatives tècniques d’àmbit estatal, autonòmic i local. 

S’hi aplicarà la normativa específica per a obres sobre elements de vialitat. 

A més, els productes de construcció (productes, equips i materials) que s’incorporin amb caràcter 

permanent, duran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de 

construcció, transposada pel RD 1630/1992, de desembre, modificat pel RD 1329/1995. En aquest 

sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, 

CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que caldrà complimentar en el projecte. 

3.2. Compliment de la normativa urbanística 

Pel que fa a la normativa urbanística, serà d’aplicació el Pla General d’Ordenació Municipal de Sant 

Esteve de Sesrovires, aprovat el 13 de febrer de 1991 i publicat el 17 d’abril de 1991.  

També serà d’aplicació la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística en l’àmbit del 

Nucli Antic, aprovat el 3 d’octubre de 2024 i publicat el 18 de febrer de 2025. 

L’àmbit d’actuació se situa en espai de viari. En concret, a la xarxa viària secundària (clau A4). 
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La Modificació Puntual del PGOM’91 de la clau 1 – Nucli Antic, per posar en valor el seu caràcter 

històric defineix tres portes d’entrada per mitjà d’espais lliures al nucli antic, entre les quals es troba la 

Porta d’El Casino i la Porta Nova de la plaça Xic Mateu. 

 Porta d’El Casino: 

Als voltants d’El Casino se situen diversos espais lliures que espongen aquest accés al nucli antic, 

però la seva funcionalitat segregada impedeix fer una lectura conjunta i amb una certa entitat d’aquest 

espai. 

Aquesta porta d’entrada és configurada per: 

- Els Jardinets, com un espai adjacent a les antigues Escoles de Sant Esteve, tancada al seu voltant 

per mitjà d’una bardissa, protegint la plaça del carrer Sant Joan, però alhora, aïllant aquest espai de la 

resta de vies. 

 

- Aparcament d’El Casino, situat al nord de l’equipament, configurant-se com dos espais segregats, 

un aparcament i una petita pèrgola amb bancs. 
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- Al costat d’aquests dos espais públics hi ha la Plaça de la Vila, configurant-se com un dels espais 

amb un tractament més vegetal del nucli antic, que permet la comunicació entre els carrers Pau 

Costas i Anselm Clavé, amb una diferència de cota d’aproximadament 9 metres, si bé sense disposar 

de cap comunicació accessible. 

 
 

 Porta Nova de la plaça Xic Mateu: 

Nova plaça (finals s. XX) que s’obrí donant front al carrer Fusalba “Xic Mateu”, vial que comunica amb 

el camí de Ca n’Amat, i que permet un accés directe al centre de la trama històrica del municipi. 

Aquesta plaça es configura com un espai dur, sense gaire vegetació, que funciona com a punt 

neuràlgic d’activitats socials i comunitàries. 
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4. CONDICIONS DE L’EMPLAÇAMENT 

4.1. El municipi 

4.1.1. Situació 

El municipi de Sant Esteve de Sesrovires, amb una extensió de 18,47 km², està situat en el sector 

nord de la comarca del Baix Llobregat, en veïnatge amb les comarques de l'Alt Penedès i l'Anoia. 

Forma part del partit judicial de Martorell, i es troba dins de la segona corona metropolitana de 

Barcelona. Limita pel nord amb els territoris dels municipi d’Abrera, per l’est amb Martorell, pel sud 

amb Castellví de Rosanes i Gelida, i per l’oest amb Sant Llorenç d’Hortons, geogràficament fronterer 

amb la zona de l’Alt Penedès. 

El nucli antic es va desenvolupar al voltant dels torrents Can Llopart i Ca n'Estella i al voltant de 

l'església. El relleu del municipi és pla amb lleugeres ondulacions, apte per l'explotació agrícola i 

ramadera, tot i que aquesta activitat ha anat disminuint a favor de la indústria. 

El municipi està ubicat en una zona ben comunicada, i disposa d’una bona xarxa de transports i 

comunicacions. La seva proximitat amb Barcelona, a només 20 minuts per l'autovia del Llobregat (N-

II) afavoreix aquesta situació. També l’hi és pròxima l’autopista A-7. L’accés al municipi es fa per una 

carretera local, que comunica Piera amb Martorell, població aquesta que és el referent urbà del Baix 

Llobregat nord, i porta d’entrada a Sant Esteve Sesrovires. Per altra banda, disposa d'una parada dels 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (línia Barcelona- Igualada, ara anomenada R6) i una línia 

intercomarcal d’autobusos que la uneixen amb les poblacions veïnes. 

4.1.2. Medi físic 

Característiques físiques i biòtiques: 

El poble de Sant Esteve Sesrovires es troba a 113 m d’altitud i va créixer entre el torrent de Llops, el 

de Canals i el de Ca n’Estella. El territori és d’una orografia molt accidentada formada per ondulacions 

del terreny creuades per torrents. Aquestes ondulacions van des de la cota 55, propera al riu Anoia, 

fins a la cota 275 al límit NO. 

El municipi es troba a cavall de la conca de l’Anoia i del Llobregat, i el vertebren una sèrie de relleus 

ondulats tallats per torrenteres que fan que es combini de forma harmònica el paisatge rural amb 

restes de bosc de ribera. Un paisatge rural dominat tradicionalment pels conreus mediterranis i 

especialment per la vinya que en aquest municipi es troba al límit septentrional de la Denominació 

d’Origen Penedès. El conreu del sòl no urbanitzable està en procés de recessió. 

Les diferents rieres estructuren el territori, i constitueixen un dels principals valors ecològics i 

paisatgístics del municipi. Amb tot, el paisatge rural ha retrocedit davant de l’embranzida de l’ocupació 
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industrial i residencial. Aquest municipi, com en la resta del territori metropolità, ha vist com en les 

darreres dècades les actuacions urbanístiques han augmentat. 

Climatologia: 

Sant Esteve Sesrovires té un clima mediterrani temperat, càlid i suau, amb notables oscil·lacions 

tèrmiques anuals, baixa pluviositat i elevada insolació. Els estius són secs i calorosos, assolint-se 

temperatures per sobre dels 25 ºC. La temperatura mitjana anual és de 15,8 ºC, amb unes mitjana de 

màximes al voltant dels 20 ºC i una mitjana de mínimes de 10ºC. La xifra de pluges anuals és d’uns 

600 mm, concentrades bàsicament a la primavera i la tardor. 

4.1.3. Medi humà 

El nucli històric, nascut a recer dels torrents, se situa al centre del terme municipal. A part del nucli 

més antic, trobem dispersos en el municipi d’altres nuclis urbans, com són els nuclis de Can Bargalló i 

Can Prats, i La Beguda Alta - El Parany i assentaments en forma d’urbanitzacions, com són 

Vallserrat, Ca n’Amat, Can Bargalló, Pou del Merli i el conjunt edificat entorn del golf de Masia Bach. 

Els diferents nuclis es troben comunicats en alguns casos per una feble trama viària. 

Sant Esteve Sesrovires compta amb un poblament característic de les perifèries metropolitanes, amb 

creixement horitzontal històricament no planificat, que ha portat a una estructura urbana poc 

consolidada. Situació que es veu reforçada per la presència de diversos polígons industrials i pel 

centre penitenciari de Can Brians. 

A part dels nuclis residencials cal afegir dos grans nuclis industrials; d’una banda els polígons 

Sesrovires i Anoia, situats al sud del nucli urbà, i de l’altra els polígons de Ca n'Estella, Seat i Can 

Serra situats a l’est, en el límit amb Martorell. 

Context demogràfic: 

El municipi té una població de 7.889 habitants segons dades de l’IDESCAT per a l’any 2023. 

Des de l’any 2001 la població del municipi ha crescut més d’un 30%, molt més que la mitjana de 

Catalunya i la del Baix Llobregat, que ha estat al voltant d’un 15%. Segons dades del padró compta 

amb 358 residents estrangers, que representen un 5% del total de població. La mitjana d’edat de la 

població (lleugerament inferior als 40 anys) és també menor que la mitjana comarcal i nacional. La 

proximitat del municipi a Martorell, el fet d’estar en l’àrea d’influència de Barcelona i tenir indústria, 

atrau les migracions, ja siguin internes de la comarca, com les de Barcelona i fins i tot de la resta 

d’Espanya. 

La meitat de la població resideix al nucli històric, mentre que la resta es reparteix per la resta de nuclis 

habitats, principalment a Vallserrat i Ca n’Amat (40% del total entre ambdues urbanitzacions). 

 C
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Activitat econòmica: 

El municipi, originàriament agrari, ha derivat vers una economia industrial, tot i mantenir una 

destacada activitat agrícola. El sector industrial ha experimentat un fort creixement en els darrers 

anys, afavorit per la situació geogràfica del poble. Cal tenir en compte, que a principis de segle només 

hi havia una fàbrica de toquetes de llana i una de tintes líquides i en pols. 

Actualment, la xifra supera les 150 indústries. El municipi té consideració d’àrea receptora d’activitat 

econòmica. Sant Esteve compta amb quatre polígons i una intensa activitat industrial amb factories 

com Chupa-Chups, Saica, entre d’altres, i el centre tècnic i de disseny de SEAT. 

Les zones per la indústria estan situades a l’extraradi del poble, connectades directament amb la 

carretera B-224, l’autopista A-2 i amb les autovies del Llobregat i Martorell - Igualada. Tot i aquest 

desenvolupament industrial, Sant Esteve manté una forta activitat vitivinícola. El conreu de la vinya 

manté encara una incidència important en l’economia del municipi. L’activitat econòmica en el sector 

agrícola està representada fonamentalment pel conreu de la vinya d’alta qualitat; amb denominació 

d’origen, que es concreta en les Caves Roger Goulart, les Bodegues Masia Bach, i les bodegues de 

Ca n'Estella. 

4.2. El lloc de la intervenció 

4.2.1. Ubicació i context urbà 

L’Ajuntament té la voluntat de millorar els espais públics del nucli urbà de Sant Esteve Sesrovires. 

Això comportarà la renovació dels principals carrers i places que actualment ja disposen d’una 

plataforma única, i on el vianant té prioritat respecte el vehicle. La urbanització d’aquestes zones està 

molt envellida i demanda una renovació que va més enllà del manteniment correctiu. 

L’àmbit d’actuació se situa al límit de llevant del casc urbà de Sant Esteve de Sesrovires, entre dues 

cruïlles importants des d’un punt de vista urbà, proper a la plaça de la vila en un extrem i incorporant 

la plaça Xic Mateu a l’altre, on conflueixen diferents tipus de teixits i s’entrecreuen carrers importants. 

L’àmbit primigeni de l’actuació se situa en la trobada entre el carrer Sant Joan i el carrer Pau Costas, 

a tocar de l’edifici del Casino. Es tracta d’un entorn urbà on trobem edificis d’interès patrimonial, com 

el propi Casino o les Escoles Velles, i que relliga un teixit d’edificacions tradicionals, de cases baixes 

entre mitgeres, que s’allarga a cap a llevant fins el carrer Major, i un teixit urbà més indefinit, proper a 

l’espai natural, cap a ponent, on domina l’edifici del Fòrum Jove, encara inacabat,  que allotjarà en un 

futur proper la nova biblioteca municipal.  

Aquest s’amplia incorporant el carrer Sant Joan i la plaça Xic Mateu, autèntic punt neuràlgic de la vida 

al carrer dels sesrovirencs i sesrovirenques. 
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4.2.2. Elements arquitectònics d’especial valor històric 

En el lloc de la intervenció existeixen diversos elements arquitectònics d’especial valor històric, com 

són el Casino, les Antigues Escoles i la Casa d’Esteve Julià (carrer Sant Joan, 9). 

 El Casino: 
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 Antigues Escoles 
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 Casa d’Esteve Julià (carrer Sant Joan, 9) 

 

 

4.2.3. Àmbit d’actuació 

Atès la magnitud de les obres, l’Ajuntament no pot assumir la totalitat de la renovació del nucli urbà 

d’una sola vegada, i es planteja la renovació per fases.  

En aquesta primera fase de reurbanització dels espais públics del nucli  urbà de Sant Esteve 

Sesrovires es proposa intervenir en l’àmbit conformat pels espais següents: 

- Plaça Xic Mateu. 

- Carrer Sant Joan (entre la Plaça Xic Mateu i el Passeig de les oliveres). 

- Carrer Doctor Pau Costas (entre el Passeig de les Oliveres i la Plaça de la Vila). 

- Accessos de les Escoles Velles i el Centre Cívic (inclou l’accés des dels Jardinets). 

L’àmbit d’actuació abasta una superfície d’uns 2.833 m2 d’espai lliure, que va des del carrer Sant 

Joan, a l’oest, fins a la plaça de la Vila a l’est, i de nord a sud, des de la plaça Xic Mateu fins el parc 

dels Jardinets.  Així doncs, l’àmbit del “Projecte de reurbanització dels espais públics del nucli  de 

Sant Esteve Sesrovires (Fase 1)” té una superfície total de 2.833 m2 aproximadament. C
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4.2.4. Descripció de l’àmbit 

Tot i que el punt de partida per a la redacció del “Projecte de reurbanització dels espais públics del 

nucli de Sant Esteve Sesrovires (Fase 1)” és el document “Avantprojecte Urbanització de l’àmbit del 

Casino”, s’observa que existeixen diferències substancials pel que fa a l’àmbit d’actuació. 

Mentre que l’Avantprojecte té per objecte la renovació de l’entorn més proper als edificis del Casino, 

les Escoles Velles i el futur edifici Fòrum Sesrovires, l’àmbit d’aquest projecte és més extens, incloent 

també l’entorn del Centre Cívic, el carrer Sant Joan i la Plaça Xic Mateu, que no estan a 

l’Avantprojecte.  

En canvi, es deixarà fora de l’àmbit del projecte l’aparcament del Casino, la pèrgola del Passeig de 

les Oliveres i, parcialment, els Jardinets, dels quals només s’inclouran els accessos.  

L’espai públic proper al Fòrum es desenvoluparà en una fase posterior, de manera coordinada amb 

l’execució de les obres del nou equipament. 

En canvi, l’accés al Centre Cívic s’ha inclòs en el projecte perquè és urgent actuar en aquesta zona, 

on el deficient estat de conservació del paviment i la coberta plana transitable existents ocasiona 

greus problemes de filtracions d’aigua cap a l’interior de l’edifici que hi ha sota. 
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Així doncs, finalment, l’àmbit inclou diversos carrers del centre, ja pacificats i resolts amb calçada 

única, que són un tram del carrer Doctor Pau Costas, que discorre entre la façana lateral del Casino i 

les Escoles Velles i la cruïlla entre aquest carrer i el carrer de Sant Joan; i el carrer Sant Joan, que va 

des de la cruïlla amb el carrer Doctor Pau Costas fins a la plaça Xic Mateu, que està inclosa dins 

l’àmbit del projecte. 

També s’inclouen els espais lliures al voltant de l’edifici de les Escoles Velles, formats pel petit espai 

davant de la façana principal, l’espai de terrassa desaprofitat sobre l’antic CAP i, parcialment, els 

jardinets amb jocs infantils situats al costat de la façana de ponent. 

Queda fora de l’àmbit del projecte la nova rampa d’accés a l’edifici del Casino, atès que l’obra ja ha 

estat executada; en concret, entre el 12/09/2024 i el 16/05/2025, segons consta a l’acta de 

comprovació del replanteig i inici de les obres, així com, al certificat final d’obra i a l’acta de recepció 

de les obres de la nova rampa d’accés a l’edifici del Casino. 

Així doncs, part de les actuacions proposades per l’Avantprojecte d’urbanització de l’àmbit del Casino 

ja han estat executades; en concret, el nou accés independent al teatre, que es produeix directament 

des del carrer Sant Joan, sense necessitat de passar per la terrassa del bar. 
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5. DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

5.1. Justificació de la intervenció 

El projecte planteja l’arranjament integral de l’espai lliure d’una part del casc urbà de Sant Esteve, que 

degut ja als anys que fa que es va realitzar, presenta un cert grau de degradació que obliga a la seva 

reurbanització. 

Amb la intervenció proposada es vol donar resposta als següents aspectes: 

 Millorar la connexió urbana entre diferents espais de l’àmbit i la qualificar nous espais cívics 

per a usos ciutadans. 

 Donar resposta als criteris expressats en el Pla Director de l’Espai Públic de Sant Esteve 

Sesrovires, redactat per Barrio Peraire, amb data juliol 2019. Hi ha dues fitxes específiques 

per a la consolidació d’aquesta zona del casc antic (AIP-Entorn edifici Jove Fòrum i AIP-

Jardinets i entorn). A continuació es mostra la imatge corresponent a la segona fitxa. 

 Actualitzar a nivell constructiu i normatiu les solucions existents, a nivell de paviments, 

elements auxiliars, etc. 

 Dignificar amb nous materials, instal·lacions i solucions arquitectòniques actuals aquest espai 

sensible del centre històric. I amb un enfocament coherent amb d’altres intervencions que 

s’estan duent a terme en el centre històric. 

 Aprofitar la intervenció per afavorir la renaturalització de l’entorn urbà. 
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5.2. Descripció general de les actuacions 

5.2.1. Millora de la connectivitat urbana entre espais 

Es reforça la connexió entre el Fòrum Jove, on se situarà la futura biblioteca, i el carrer Doctor 

Costas, reforçant el paper d’aquest carrer, que porta del nou equipament fins al carrer Major i 

l’Ajuntament, i que passarà a ser un eix vertebrador important del casc antic. 

Per altra banda, es millora la relació d’aquest eix amb els espais i edificis adjacents, de manera que 

les relacions visuals i les transicions físiques siguin més amables i directes. 

Es resol la transició entre el carrer i els jardinets, eliminant els murets i murs vegetals existents en 

l’actualitat i substituint-los per un sistema de murs ceràmics col·locats en sentit perpendicular, de 

manera que no es tanca la continuïtat ni les visuals directes entre carrer i els Jardinets. Entre els murs 

es generen la nova escala i rampa graonada per a connectar els dos nivells. 

Per altra banda, es redissenya també la trobada entre el nou espai cívic de les Antigues Escoles i el 

carrer, amb un nou mur que prolonga l’existent, un sistema de graons més acotat i un accés adaptat a 

cota, suficientment ample. 

Dins d’aquesta estratègia de millora de les connexions entre espais s’inscriu la nova rampa del 

Casino, la qual ja ha estat executada. 

5.2.2. Qualificació dels nous espais cívics 

En paral·lel a la millora de la connectivitat urbana, s’actuarà en la millora dels diferents espais cívics 

que acompanyen el nou eix urbà. 

Degut a la represa de les obres de l’edifici Fòrum, que es preveu pel darrer trimestre d’aquest any, 

s’ha exclòs de l’àmbit del projecte la part de ponent, on es preveia recuperar l’espai infrautilitzat de 

davant del Casino com a nou espai cívic vinculat a aquest, esdevenint la nova plaça del Casino.  

Per tant, pel que fa a nous espais cívics, únicament es faran millores puntuals en els Jardinets. 

L’actuació serà mínima (readequació dels accessos, enjardinament puntual, tanca perimetral, etc.) 

per tal d’integrar l’accés al parc al discurs unitari. 

5.2.3. Renaturalització 

S’aprofita la intervenció urbana per a millorar la presència de verd a l’entorn construït. A part de 

petites intervencions de reforç de l’arbrat existent, que es conserva, es generen diversos elements 

verds que reforcen una lectura més amable de l’entorn urbà: la pèrgola vegetal de la plaça de les 

Escoles, els nous murs-jardinera dels Jardinets, etc. Aquests nous elements s’acompanyen del 

redisseny de l’enjardinament del talús amb vegetació arbustiva de baix consum hídric i la jardinera de 

la nova rampa d’accés al Casino (ja executada). 
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Els elements singulars que apareixen en l’àmbit, com ara murs, jardineres, etc. es resoldran amb 

peces ceràmiques de maó. Es vol reforçar l’element ceràmic com a element distintiu de la història de 

la vila, representada en edificis singulars com els cellers vinícoles. 

Per als espais adjacents als edificis patrimonials es proposa una pavimentació consistent en una 

estesa de pedra de la sènia en peces grans. 

5.2.4. Criteris formals 

Es resolen el carrer Doctor Pau Costas i el carrer Sant Joan amb una estora de llamborda petita, 

seguint el criteri marcat per altres projectes d’urbanització del casc antic com el que s’ha redactat per 

urbanitzar els voltants de l’església i que culmina el nou eix del carrer Costas. 

Amb la idea de trobar un cert discurs unitari per a les actuacions al casc antic, es combinarà la 

pavimentació amb llamborda amb la presència d’elements ceràmics per a resoldre elements singulars 

de l’espai públic, com ara jardineres, murs, etc. Es vol reforçar l’element ceràmic com a element 

distintiu de la història de la vila, representada en edificis singulars com els cellers vinícoles. 

5.3. Breu descripció dels sistemes tècnics 

5.3.1. Enderrocs i treballs previs 

S’enderrocaran elements puntuals (murets ceràmics, jardineres, etc.) que afecten la configuració 

arquitectònica proposada. 

Durant el procés d’enderroc es donarà compliment al Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es 

regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, que estableix les disposicions 

específiques que s’han de seguir per la gestió dels residus de construcció i demolició a nivell estatal, i 

a nivell autonòmic, el recent Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió 

de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus 

de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

5.3.2. Moviment de terres i enderrocs 

La intervenció a nivell de condicionament de terreny és mínima, reduint-se bàsicament a la redefinició 

del límit nord entre el carrer Pau Costas i els Jardinets, reconfigurant el talús existent.  

Les terres extretes es duran a un gestor autoritzat. 

5.3.3. Elements de contenció 

Es construeixen diversos murs de contenció per a resoldre les transicions del carrer Pau Costas amb 

els espais adjacents. 
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5.3.4. Sistema d’acabats i serralleria 

Es proposa entapissar el carrer Doctor Pau Costas i el carrer Sant Joan amb una estora de llamborda 

de formigó de peça petita i to terrós (20x10x10cm). Les llambordes es col·locaran sobre solera de 

formigó per tal de garantir un ferm adequat per al pas de vehicles. 

Tal com s’ha comentat, els elements singulars que apareixen en l’àmbit, com ara murs, jardineres, 

etc. es resoldran amb peces ceràmiques de maó. Els murs integraran jardineres amb plantació o 

serviran de suport per a bancs de fusta. 

La ceràmica servirà també per a resoldre les noves grades i la jardinera de la mitgera. 

Per als espais adjacents als edificis patrimonials es proposa la col·locació d’una ‘catifa’ de pedra de la 

sènia en peces grans. 

 

Es col·locaran baranes i proteccions en aquells punts on sigui necessari per a resoldre caigudes o 

temes d’accessibilitat (rampes, escales, etc.). El disseny d’aquests elements serà amb perfils d’acer. 

5.3.5. Sistema d’instal·lacions 

S’aprofitarà la urbanització per a resoldre temes puntuals de les instal·lacions urbanes. La recollida 

d’aigües es farà per mitjà de reixes i interceptors de fosa. Es col·locaran nous elements d’enllumenat 

per a reforçar els existents, emprant també elements de llum decorativa en les jardineres o pèrgoles. 

Totes les plantacions disposaran d’un sistema de reg per degoteig. 
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5.3.6. Mobiliari 

Es col·locaran els elements de mobiliari necessaris per a donar servei als nous espais urbans. 

Les principals tipologies d'elements urbans que es preveuen són: 

 Bancs / cadires de peus metàl·lics i posts de fusta model comercial Harpo de Urbidermis. 

 Papereres metàl·liques model comercial BCN PA606 de Benito. 

 Pilones flexibles model comercial HFLEX de Benito. 

 Baranes de doble passamà d'acer galvanitzat. 

 Escocells rectangulars d'acer galvanitzat amb planxa 200x10mm. 

 Escocells amb tapa de formigó prefabricat i acer model comercial Carmel d'Escofet. 

 

5.4. Justificació urbanística i patrimonial 

El projecte plantejat intervé sobre el sistema de viari per tal de millorar l’accessibilitat i les condicions 

materials. No es modifiquen qualificacions ni condicions d’edificabilitat de les parcel·les. 

5.5. Relació de superfícies 

La superfície total de la intervenció és de 2.833 m2 aproximadament. 
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5.6. Durada de l’obra 

El termini estimat per a l’execució d’obra és de vuit (8) mesos. Amb tot, no serà fins a la redacció del 

projecte d’execució que serà possible concretar aquesta dada. 

5.7. Pressupost aproximat 

El pressupost d’execució material (PEM) és de 908.169,27 €. El pressupost d’execució per contracte 

(PEC) és de 1.080.721,43 €. El pressupost general pel coneixement de l’administració (PCA) és d’un 

milió tres-cents set mil sis-cents setanta-dos euros amb noranta-tres cèntims (1.307.672,93 €). 

S’ha comptabilitzat sobre un àmbit de 2.833 m2, i en resulta un mòdul PEM: 320,57 €/m2, un mòdul 

PEC abans d’IVA: 381,48 €/m2 i un mòdul de PCA de 461,59 €/m2. 

Aquest pressupost és només indicatiu de l’ordre econòmic de l’actuació, i no pot ser considerat en 

cap cas com un pressupost d’obra.  

 

6. TREBALLS A EXECUTAR 

Els treballs a executar són la redacció del “Projecte de reurbanització dels espais públics del nucli de 

Sant Esteve Sesrovires (Fase 1)”, la redacció de l’Estudi de seguretat i salut, així com, la direcció 

d’obra i la coordinació de seguretat i salut de l’obra. 

6.1. Redacció del projecte 

El projecte d’execució es formularà a partir del “Avantprojecte Urbanització de l’àmbit del Casino”, 

redactat per Taller 9s Arquitectes, amb data Juliol 2024. Tot i que existeixen diferències substancials 

pel que fa a l’àmbit d’actuació. 

Com a documentació complementària, per a la redacció del projecte l’adjudicatari també comptarà 

amb la documentació següent: 

  “Pla director d’espai públic de Sant Esteve Sesrovires”, amb data Juliol 2019. 

  “Pla d’accessibilitat de Sant Esteve Sesrovires”, amb data Setembre 2022. 

6.2. Documentació mínima del projecte 

El contingut mínim del projecte d’execució serà el necessari per tal de donar compliment a totes les 

normatives vigents, i contindrà tots els documents requerits per a la seva aprovació. 

A continuació s’adjunta una relació mínima no limitativa: 
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Document 1: Memòria i annexes 

 Memòria:  Memòria completa incloent urbanització, xarxes de serveis, estructures, vegetació, 

mobiliari urbà, etc. 

 Annexes:  Càlculs xarxes de serveis, càlculs estructura, càlculs lumínics, fitxes tècniques, 

reportatge fotogràfic, estudi de gestió de residus, justificació d’accessibilitat, planificació, 

control de qualitat, així com tota la documentació que es consideri necessària. 

 

Document 2: Documentació gràfica 

 Urbanització 

 Detalls constructius 

 Xarxes de serveis 

 Estructura 

 Vegetació 

 

Document 3: Pressupost (TCQ. ITEC 2025) 

 Amidaments 

 Quadre preus núm. 1 

 Quadre preus núm. 2 

 Justificació de preus 

 Pressupost 

 Resum de pressupost 

 Últim full 

 

Document 4: Estudi seguretat i salut 

 Memòria 

 Plànols 

 Pressupost (TCQ. ITEC 2025) 

 

Document 5: Plec de condicions 

 Plec de condicions tècniques generals 

 Plec de condicions tècniques particulars 

 

Altres conceptes inclosos: 

 Adaptacions i/o ajustos que afectin al traçat actual, les xarxes de serveis, els elements 

estructurals, etc. 

 Relació amb les companyies de serveis durant el procés de redacció del projecte. 
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 Relació amb entitats externes (bombers, companyies de serveis, etc.) durant el procés de 

redacció del projecte. 

 Elaboració d’informes necessaris per a l’aprovació de projecte, tant per a peticionaris externs 

(bombers, companyies de serveis, etc.) com per l’Ajuntament. 

 Despeses de visat per col·legi professional, en cas que sigui necessari. 

 Assumpció contractual de responsabilitat civil exclusiva. 

 Documentació per justificar els càlculs i les solucions adoptades. 

 Lliurament de la documentació del projecte en suport informàtic format editable (AutoCAD, 

TCQ, Word, etc.) i PDF, més dos exemplars en suport paper. 

6.3. Direcció d’obres 

Es valora l’assistència a totes les visites d’obra, així com la resolució i realització dels croquis o 

plànols necessaris per a la definició dels dubtes o dels temes que puguin sorgir durant les visites. 

Inclou petites variacions del projecte, per adaptació al procés d’execució de les obres i/o per ajustos 

de la distribució. 

Els treballs a realitzar en aquesta fase seran els següents: 

 Assistència sistemàtica en obra amb una freqüència mitja aproximada d’una visita setmanal 

durant l’execució de les obres o quan es requereixi. 

 Control d’execució, resolució de detalls imprevistos, modificacions puntuals, així com ajustos 

del projecte per adequació a les necessitats de l’obra i/o usuari final. 

 Està inclosa dins aquesta assistència, totes aquelles adaptacions i/o ajustos que afectin a 

distribucions, arquitectura, elements estructurals i/o instal·lacions. 

 Càlculs d’instal·lacions i/o estructura necessaris durant la direcció d’obra, tant per ajustar 

paràmetres per requeriment del promotor, per aparició de patologies ocultes o per errades o 

faltes de previsió en el projecte original. 

 Coordinació en relació a l’execució dels treballs i les afectacions als usuaris de l’entorn. 

 Col·laboració i seguiment del control de qualitat. 

 Seguiment econòmic de l’obra, amb control i signatura de certificacions. 

 Coordinació en matèria de seguretat i salut. 

 Despeses de visats per col·legis professionals. 

 Assumpció de la responsabilitat civil i despeses de l’assegurança decennal. 

 Certificat final d’obra. 

 

És condició imprescindible que el tècnic director de l’obra sigui el mateix que signa el projecte. 
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6.4. Documentació final 

Un cop terminada l’obra, l’adjudicatari procedirà a la confecció de la documentació “as built”, que 

contindrà com a mínim la següent informació: 

 Memòria descriptiva i justificativa de l’actuació definitiva. 

 Plànols actualitzats. 

 Reportatge fotogràfic actual. 

 Recopilació d’actes d’obra. 

 Control de qualitat (assaigs, fitxes tècniques dels materials, etc.). 

 Recull de certificacions, resum i liquidació. 

 

7. EQUIP MÍNIM I METODOLOGIA DE TREBALL 

7.1. Equip tècnic  

L’objecte del concurs requereix d’un equip multidisciplinari amb un grau ampli de coneixement, 

capacitació i experiència en reurbanització, urbanització i espai públic. 

Els/Les participants s’han de comprometre a disposar del següent equip mínim de tècnics 

especialistes durant l’execució del contracte: 

 Tècnic/a 1: Tècnic/a autor del projecte i director/a de l’obra, que ha de disposar de la titulació 

de tècnic/a superior en arquitectura o tècnic/a superior en enginyeria de camins, canals i 

ports. 

 Tècnic/a 2: Tècnic/a especialista en traçat, que ha de disposar de la titulació de tècnic/a 

superior en enginyeria de camins, canals i ports industrial o enginyeria tècnica d’obra pública 

o altra titulació habilitant equivalent. 

 Tècnic/a 3: Tècnic/a especialista en xarxes urbanes, que ha de disposar de la titulació en 

enginyeria industrial o enginyeria tècnica d’obra pública o altra titulació habilitant equivalent. 

 Tècnic/a 4: Tècnic/a especialista en verd urbà i paisatge, que ha de disposar de la titulació de 

tècnic/a superior en arquitectura o paisatgisme o enginyeria agrònoma o ambientòleg o altra 

titulació habilitant equivalent. 

 
L’experiència dels tècnics especialistes de l’equip mínim: 

 El Tècnic/a autor del projecte i director/a de l’obra tindrà una experiència no inferior a deu (10) 

anys com a titulat competent. 

 La resta dels tècnics especialistes tindran una experiència no inferior a vuit (8) anys com a 

titulats competents. 
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 Haver participat, en la seva especialitat, en els últims deu (10) anys, en cinc (5) projectes de 

reurbanització o urbanització en l’àmbit de l’espai públic urbà, amb un Pressupost d’Execució 

de Contracte (PEC) igual o superior a 500.000,00 d’euros, IVA exclòs, d’iniciativa pública o 

privada, aprovat tècnicament i amb les obres corresponents executades i finalitzades. 

 
En un mateix tècnic/a especialista podran recaure fins a un màxim de dues (2) especialitats. Pel que 

fa a l'autor, podrà assumir fins a un màxim d'una (1) especialitat addicional i caldrà acreditar tenir la 

titulació, els coneixements i l'experiència requerida. 

Projecte de reurbanització, és aquell projecte que actua sobre la remodelació de l’espai públic urbà 

existent, sempre i quan no derivin d’una actuació de planejament urbanístic. Per contra, el projecte 

d’urbanització en l’espai urbà és el projecte que actua sobre la definició de l’espai públic urbà i deriva 

d’una actuació de planejament urbanístic 

S’entén per espais públics urbans els situats en trama urbana, és a dir, el que estan situats en un 

àmbit territorial transformat per l’acció urbanitzadora com a suport de diferents usos de la ciutat i dels 

edificis i que disposa d’elements tipològics continuats tals com carrers, espais lliures, edificis, etc. 

Aprovat tècnicament en espai urbà implica que han de ser projectes executius finalitzats amb informe 

favorable de l’administració competent. En el cas de projectes d’àmbit privat, han de ser projectes 

executius finalitzats, visats, si és preceptiu, i amb llicència d’obra. 

Els anys d’experiència són els anys sencers a computar des de la data d’obtenció de la titulació 

habilitant corresponent. 

S’admetrà qualsevol titulació que habiliti legalment pel desenvolupament de l’exercici de les funcions 

indicades. En cas de dubte, l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires es reserva la possibilitat de 

sol·licitar l’acreditació de la condició de  titulació habilitant. 

7.2. Metodologia de treball 

La coordinació del desenvolupament dels treballs serà assumida per part de el/la Cap de l’Àrea de 

Serveis Territorials de l’Ajuntament. 

El/la tècnic/a municipal definirà la periodicitat de les reunions de coordinació i seguiment, segons la 

fase de treball que s’estigui desenvolupant. Amb tot, a continuació es fa una descripció de les que es 

consideren més rellevants en el desenvolupament dels treballs a realitzar. 

Redacció del projecte d’execució: 

A l’inici dels treballs es procedirà al lliurament de la documentació base següent: 
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 Cartografia de l’estat actual de l’àmbit en format *.dwg. 

 “Avantprojecte Urbanització de l’àmbit del Casino”, redactat per Taller 9s Arquitectes, amb 

data Juliol 2024 

 “Pla director d’espai públic de Sant Esteve Sesrovires”, redactat per Barrio Peraire 

Arquitectes, amb data juliol 2019. 

 “Pla d’accessibilitat de Sant Esteve Sesrovires”, redactat per Marta Cardona Capdevila, amb 

data Setembre 2022. 

 
En la fase de redacció del projecte d’execució, com a mínim, hi haurà les següents reunions: 

 Reunió inicial de presentació i lliurament de la documentació. 

 Reunions mensuals de seguiment dels treballs de redacció del projecte d’execució. 

 Reunió final de retorn i tancament del projecte d’execució. 

 
Les fases del treball de la redacció del projecte d’execució, així com, la durada estimada de 

cadascuna d’elles seran les següents, sent la durada total 6 mesos: 

 Lliurament de la documentació:  0,25 mesos. 

 Gestió amb les companyies de serveis a l’inici del projecte:  0,5 mesos. 

 Redacció del projecte bàsic i d’execució:  4 mesos. 

 Comprovació del document:  0,25 mes. 

 Retorn per part de l’Ajuntament:  0,5 mes. 

 Refosa i presentació final:  0,5 mesos. 

 
El calendari de lliuraments parcials es definirà pel tècnic/a municipal segons desenvolupament de les 

feines. No obstant, es fixa un mínim de dos lliuraments:  

 Lliurament de la maqueta del projecte d’execució. 

 Lliurament final del projecte d’execució. 

 
Un cop fet el lliurament final del projecte d’execució, es procedirà a l’auditoria del mateix per part del 

tècnic/a municipal responsable. La subsanació s’haurà de realitzar en un període màxim de 10 dies 

hàbils, a partir de la recepció de l’informe tècnic. 

La versió final del projecte d’execució serà sotmesa al procediment d’aprovació de les obres locals 

ordinàries (aprovació inicial, exposició pública, resolució d’al·legacions i aprovació definitiva). En 

aquesta fase del treball es podrà sol·licitar a l’autor/a del projecte l’emissió d’un informe de resolució 

de les al·legacions formulades.  
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S’estima que, entre l’aprovació definitiva del projecte d’execució i l’inici dels treballs de direcció 

d’obres i coordinació de seguretat i salut, hi haurà un període de temps en el qual no s’haurà de 

desenvolupar cap tasca concreta; únicament, es podrà requerir a l’equip redactor l’assessorament 

puntual en algun aspecte relacionat amb la licitació de les obres. 

Direcció d’obres i coordinació de seguretat i salut: 

En el moment en què l’Ajuntament signi el contracte d’obres, es reprendran els treballs de direcció 

d’obres i de coordinació de seguretat i salut. 

Aquests treballs inclouran la revisió i aprovació del Pla de seguretat de les obres, per part del 

coordinador de seguretat i salut, així com la signatura de l’acta d’inici i de replantejament de les obres, 

que s’haurà de produir en un termini màxim d’un mes des de la signatura del contracte d’obres. 

S’estima que la fase corresponent a la direcció d’obres tindrà una durada de 8 mesos. Amb tot, 

aquest període d’execució pot tenir variacions, en primer lloc perquè el mateix projecte estableixi un 

període d’execució de les obres diferent i, en segon lloc, per la pròpia dinàmica de les obres. 

En la fase de direcció d’obres, com a mínim, hi haurà les següents reunions i/o visites: 

 Reunió inicial de preparació de les obres amb el contractista. 

 Acta de replantejament i d’inici de les obres. 

 Visita d’obra setmanal i reunions puntuals segons necessitat. 

 Acta de recepció de les obres. 

 Reunió final de retorn i tancament de les obres amb el contractista. 

 

La última fase dels treballs consisteix en el lliurament de la documentació final d’obra, El termini 

màxim pel lliurament de la documentació final és d’un mes des de l’acabament de l’obra. 

Un cop lliurat el projecte as built, es procedirà a l’auditoria del mateix per part del/la tècnic/a municipal 

responsable. La subsanació s’haurà de realitzar en un període màxim de 10 dies naturals, a partir de 

la recepció de l’informe tècnic. 

 

 

Cap de l’Àrea de Serveis Territorials 

Sant Esteve Sesrovires, document signat electrònicament al marge 
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