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Informe justificatiu sobre la necessitat de contractar 
Contracte de serveis 
Títol: ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE I LA POSTERIOR 
DIRECCIÓ DE LES OBRES I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES 
DE NOU PANTALÀ FLOTANT A L’EMBARCADOR D’AMPOSTA. 
 
 
Necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte projectat, així com la 
idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les 
 
En el marc de millora continua de les instalꞏlacions sota la seva gestió, Ports de la Generalitat 
ha impulsat el Pla d’Inversions i finançament 2024-2027, on es detallen les inversions 
previstes als ports en aquest període. Una de les actuacions contemplades consisteix en les 
obres de “Nou pantalà flotant a l’embarcador d’Amposta”. 
 
Aquesta obra està motivada per la necessitat operativa d’embarcament i desembarcament de 
passatgers a les embarcacions de creuer turístic que tenen com a bases o escala 
l’Embarcador d’Amposta . 
 
Tot i que l’embarcador ja disposa d’un moll massís operatiu, l’actuació pretén garantir 
l’adaptabilitat de la instalꞏlació als diferents règims fluvials al llarg de tot l’any. 
 
La necessitat, per tant, que pretén cobrir aquest contracte comprèn les següents prestacions: 
 

i. Els treballs per a la redacció del projecte constructiu, amb la incorporació de tots els 
documents tècnics escaients, als efectes de poder licitar les obres necessàries per la 
construcció del Nou pantalà flotant a l’embarcador d’Amposta. 
 

ii. L’assistència a la direcció facultativa de les obres, assegurant que les obres s’executen 
segons el projecte constructiu licitat i respectant les normatives sectorials que 
pertoquin. La figura del responsable de l’assistència a la direcció d’obra, recolzada 
amb un equip humà de suport tècnic, és l’encarregada de vetllar per una correcta 
execució material de l’obra, resolent les possibles contingències tècniques que puguin 
sorgir, verificant els resultats i controlant l’execució del pla de control de qualitat, i el 
seguiment econòmic de l’obra amb la redacció de les certificacions parcials i la 
liquidació final de l’obra, així com la redacció de la documentació tècnica que sigui 
necessària. 
 

iii. La coordinació de seguretat i salut de les obres, amb la figura de Coordinador/a de 
Seguretat i Salut, encarregada d’assegurar el compliment de totes les mesures 
pertinents en matèria de seguretat, i fomentar les mesures de prevenció de riscos 
laborals que siguin oportunes. 

 
 
 
 



 
 
Insuficiència de mitjans  
 
Ports de la Generalitat no disposa de recursos tècnics i humans suficients ni adequats per 
cobrir les necessitats que cal satisfer, atès que requereixen la intervenció de tècnics 
especialistes en la matèria. 
 
 
Codificació CPV 
 
D’acord amb el Reglament (CE) núm. 213/2008 de 28 de novembre de 2007 que modifica el 
Reglament (CE) no 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s'aprova el 
Vocabulari comú de contractes públics (CPV), i les Directives 2004/17 / CE i 2004/18 / CE del 
Parlament Europeu i del Consell sobre els procediments dels contractes públics, en allò 
referent a la revisió del CPV es proposa que el CPV sigui: 
 
71242000-6 - Elaboració de projectes i dissenys, pressupostos. 
71520000-9 - Serveis de supervisió d'obres. 
 
 
Justificació de l’elecció del procediment 
 
D’acord amb els articles 156 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, es 
proposa tramitar l’expedient pel procediment obert. 
 
 
Termini de la prestació del servei 
 
Termini de  8  mesos des de la data de signatura del contracte fins a l’aprovació de la liquidació 
definitiva de les obres de “Nou pantalà flotant a l’embarcador d’Amposta”, amb el següent 
desglossat per etapes de treball: 
 

 Etapa 1: PEB ( Pla d’Execució BIM ) i Avantprojecte. 6 setmanes màxim a comptar des 
de la data de signatura del contracte. 
 

 Etapa 2: Model i Projecte constructiu. 10 setmanes màxim a comptar des de la 
finalització de l’etapa 1. 
 

 Etapa 3: Assistència a la direcció de les obres i coordinació de seguretat i salut. 
Aquests treballs estan supeditats en primer lloc al termini de licitació de les obres i 
seguidament al termini d’execució de les mateixes fins a l’acta de recepció provisional 
i posterior liquidació de les obres. El  termini de licitació estimat de les obres a definir i 
posterior execució de les obres  és de 4,5 mesos (4+15 setmanes respectivament ) i 
s’estima iniciar les obres durant l’any 2026. 

 
 
Justificació divisió contracte en lots/no lots 
 
S’adjunta informe al respecte. 
 



 
 
 
Valor estimat del contracte i pressupost base de licitació (arts. 100 i 101 LCSP) 
 
El valor estimat del contracte (VEC) és de seixanta-quatre mil quaranta-tres euros amb 
vuitanta-set cèntims ( 64.043,87 € ), sense IVA, amb les següents anualitats: 
 

- Anualitat 2025:         48.495,09 € , sense IVA 
- Anualitat 2026:      15.548,78 € , sense IVA 

 
Es mostra a continuació un taula on es relaciona les etapes anteriorment definides amb les 
diferents anualitats del contracte: 
 

 

Taula 1. Relació entre etapes i anualitats del contracte. 

 
El valor del pressupost base de licitació és setanta-set mil quatre-cents noranta-tres euros 
amb vuit cèntims (77.493,08 €), IVA inclòs. 
 
El valor estimat del contracte, basat de conformitat amb els criteris establerts en l’article 101 
de la LCSP, s’ha calculat tenint en compte els perfils tècnics que es consideren necessaris 
per a portar a terme el servei del present contracte, així com la seva dedicació prevista. 
 
 
Determinació del preu del contracte 
 
La determinació del preu s’ha calculat en base als costos directes, costos de disponibilitat de 
les instalꞏlacions del laboratori, despeses generals i benefici industrial. Als quadres següents 
es presenta el càlcul del preu de contracte:  
 

 
Taula 2. Taules salarials. Cost empresa. 

TOTAL 1a ANUALITAT 2a ANUALITAT

Etapa 1. Avantprojecte (PEC, sense IVA) 21.221,01 €       -  €               

Etapa 2. Projecte constructiu (PEC, sense IVA) 27.274,08 €       -  €               

Etapa 3. Direcció facultativa i coordinació seguretat i salut (PEC, sense IVA) -  €                  15.548,78 €     

TOTAL PEC, sense IVA 48.495,09 €       15.548,78 €     

Taules salarials Sou anual 

Coordinador i responsable projecte ( > 10 anys experiència) 84.864,00 €              

Tècnic/a especialista  (> 5 anys experiència) 56.576,00 €              

Responsable de l'assistència a la direcció d'obra (> 10 anys experiència) 84.864,00 €              

Coordinador de Seguretat Salut  (> 5 anys experiència) 56.576,00 €              

Delineant (> 5 anys experiència) 35.360,00 €              



 
 

 
Taula 2. Determinació del preu del contracte. 

 

El pressupost comprendrà els salaris i les assegurances socials, les assegurances de vida i 
responsabilitat civil, les substitucions per malaltia, la formació, el vestuari del personal, i 
qualsevol altre mitjà o complement necessari per al desenvolupament d’aquest servei. 
 
Solvència tècnica a requerir 
 
D’acord amb l’article 90 de la LCSP es proposa requerir als licitadors la següent solvència 
tècnica: 
 
a) Una relació dels principals projectes realitzats en l’àmbit de l’obra civil  en el curs dels cinc 

(5) últims anys per garantir un nivell adequat de competència, en la qual se n’indiqui 
l’import, la data i el destinatari, públic o privat. Es requerirà que, en algun dels últims cinc 
exercicis, s’hagi facturat un mínim de trenta mil euros (30.000 €) euros en contractes de 
la natura abans esmentada. 

 
b) Una relació de les principals Direccions d’Obra o Assistència Tècnica realitzades en 

l’àmbit de l’obra civil en el curs dels cinc (5) últims anys per garantir un nivell adequat de 
competència, en la qual se n’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat. Es 
requerirà que, en algun dels últims cinc exercicis, s’hagi facturat un mínim de quinze mil 
euros (15.000 €) euros en contractes de la natura abans esmentada. 

 
Aquestes solvències s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan 
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic, quan el destinatari sigui un 

Determinació pressupost base de licitació

Honoraris 
anuals

Dedicació 
mínima

Temps 
(setmanes)

Total

16.983,60 €

Coordinador i responsable projecte ( > 10 anys experiència) 84.864,00 € 30% 6 2.937,60 €

Tècnic/a especialista  (> 5 anys experiència) 56.576,00 € 50% 6 3.264,00 €

Delineant (> 5 anys experiència) 35.360,00 € 40% 6 1.632,00 €

Aixecament topobatimètric 2.400,00 €

Estudi hidràulic 6.750,00 €

21.828,00 €

Coordinador i responsable projecte ( > 10 anys experiència) 84.864,00 € 60% 10 9.792,00 €

Tècnic/a especialista  (> 5 anys experiència) 56.576,00 € 70% 10 7.616,00 €

Delineant (> 5 anys experiència) 35.360,00 € 65% 10 4.420,00 €

12.444,00 €

Responsable de l'assistència a la direcció d'obra (> 10 anys experiència) 84.864,00 € 25% 15 6.120,00 €

Delineant (> 5 anys experiència) 35.360,00 € 30% 15 3.060,00 €

Coordinador de Seguretat Salut  (> 5 anys experiència) 56.576,00 € 20% 15 3.264,00 €

Subtotal Costos directes 51.255,60 €

Costos indirectes (5% CD) 2.562,78 €

Total Pressupost Execució Material 53.818,38 €

Despeses Generals (13% PEM) 6.996,39 €

Benefici industrial (6% PEM) 3.229,10 €

Total Pressupost Execució Contracte, sense IVA 64.043,87 €
IVA (21%) 13.449,21 €

Total Pressupost Execució Contracte, amb IVA 77.493,08 €

Estapa 1. Estudi d'alternatives

Etapa 2. Projecte constructiu

Etapa 3. Direcció facultativa i coordinació seguretat i salut



 
 
subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o mitjançant una declaració de 
l’empresari acompanyada de la documentació de que disposi que acrediti la realització de la 
prestació. En els certificats hi haurà de constar l’import del projecte. 
 
 
Criteris d’adjudicació 
 
La selecció de l’oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació 
qualitat-preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat, en aplicació dels criteris definits 
a la LCSP. 
 
D’acord amb l’article 145.4 de la LCSP, atès que l’objecte del contracte són prestacions de 
caràcter intelꞏlectual, els criteris relacionats amb la qualitat representen més del 51 per cent 
de la puntuació assignable en la valoració de les ofertes. 
 
La puntuació de la totalitat dels criteris d’adjudicació és de 100 punts, dels quals 70 punts 
correspondran a criteris avaluables mitjançant la mera aplicació de fórmules automàtiques i 
els 30 punts restants a criteris l’avaluació dels quals depèn d’un judici de valor. 
 
De conformitat amb l’establert a l’article 145.2 de la LCSP, es considera el criteri qualitatiu 
relacionat amb l’organització, qualificació i experiència del personal adscrit al contracte, atès 
que afecta de manera significativa la seva millor execució; els criteris B), C) D) avaluen 
l’experiència de l’equip adscrit a l’execució del contracte atesa la naturalesa i complexitat del 
servei que s’executarà. Aquesta complexitat fa necessari que els professionals que 
executaran els treballs objecte del contracte disposin d’un alt grau de coneixements i 
experiència, ja que aquests afecten de manera determinant i significativa la qualitat del projecte 
resultant. 
 
CRITERIS AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT (SOBRE C) 
 
A) Oferta econòmica. La puntuació màxima de la proposició econòmica (avaluables 

automàticament) serà de 40 punts, en base a les fórmules següents:  
 
Oferta econòmica ........................................... 0 a 40 punts 

 
𝑷𝒗 ൌ ሺ𝟏 െ ሺሺ𝑶𝒗 െ 𝑶𝒎ሻ/𝑰𝑳ሻ ∗ ሺ𝟏/𝑴ሻሻ ∗ 𝑷𝒐 

 
On  

Pv = Puntuació econòmica de l’oferta v 
Ov = oferta a valorar  
Om = Oferta mínima  
IL = import de licitació 
M= factor de modulació, M=1 
P = puntuació econòmica P=40 

 
B) Experiència del Coordinador i responsable del projecte en la redacció de projectes 

(avaluable automàticament) (10 punts). 
 
L’experiència de la persona designada com a coordinador i responsable de la redacció del 
projecte es valora mitjançant el nombre de projectes d’obra civil de tipus obra marítima o fluvial 



 
 
amb un pressupost d’execució material (PEM) de més de 50.000 €, on ha desenvolupat el 
càrrec d’autor, director o responsable. 
 

Participació en 4 o més projectes a considerar 10  
Participació en 3 projectes a considerar  7,5  
Participació en 2 projectes a considerar  5  
Participació en 1 projectes a considerar  2,5  
Participació en 0 projectes a considerar  0 

 
C) Experiència del Responsable de l'assistència a la direcció d'obra (avaluable 

automàticament) (10 punts). 
 
L’experiència de la persona designada com a Assistencia a la Direcció d’Obra es valora 
mitjançant el nombre d’obres del tipus obra marítima o fluvial amb un pressupost d’execució 
material (PEM) de més de 50.000 €, on ha desenvolupat el càrrec de Director d’obra o Cap 
d’equip d’assistència tècnica. 
 

Participació en 4 o més obres a considerar 10  
Participació en 3 obres a considerar  7,5  
Participació en 2 obres a considerar  5  
Participació en 1 obres a considerar  2,5  
Participació en 0 obres a considerar  0 

 
D) Experiència del Coordinador de Seguretat i Salut (avaluable automàticament) (10 

punts). 
 
L’experiència de la persona designada com a Coordinador de Seguretat i Salut es valora 
mitjançant el nombre d’obres del tipus obra marítima o fluvial amb un pressupost d’execució 
material (PEM) de més de 50.000 €, on ha desenvolupat el càrrec de Coordinador de 
Seguretat i Salut. 
 

Participació en 4 o més obres a considerar 10  
Participació en 3 obres a considerar  7,5  
Participació en 2 obres a considerar  5  
Participació en 1 obres a considerar  2,5  
Participació en 0 obres a considerar  0 

 
L’experiència de les diferents persones designades descrites en els apartats anteriors B), C) i 
D) s’haurà d’acreditar a través d’una declaració responsable per a cada un d’aquests apartats, 
la qual haurà de ser signada digitalment per la persona designada així com per l’empresa 
licitadora, i on s’inclourà un llistat en forma de resum dels projectes en què s’hagi participat i 
que compleixin els requeriments establerts; a banda de la documentació que es consideri 
oportuna. 
 
 
CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR (SOBRE B) 
 
E) Proposta tècnica. La puntuació màxima de les proposicions tècniques (avaluables 

mitjançant judici de valor) serà de 30 punts, en base als criteris següents: 



 
 

 
Metodologia de treball. Fins a 30 punts: 
 

 Equip de treball. Es valorarà l’equip de treball a disposició del contracte i la seva 
dedicació i formació en les diferents disciplines requerides al projecte. Es valorarà, 
especialment, la millora de l’equip de treball mínim requerit com a solvència en quant 
al nombre, titulacions, dedicacions i adequació a la natura dels treballs a realitzar en 
el context d’aquest contracte. (10 punts) 
 

 Memòria descriptiva sobre el procediment d’organització de la redacció dels diferents 
documents a redactar i del seguiment de les diferents etapes de treball. Es valorarà la 
coherència i idoneïtat del procediment escollit a l’obtenció dels resultats requerits així 
com en el grau de detall i qualitat de cadascun dels procediments a implementar. (7,5 
punts) 
 

 Metodologia de comunicació i coordinació amb la Direcció de Projecte. Es valorarà les 
metodologies i mitjans tècnics que garanteixin una millor comunicació i seguiment del 
projecte per part de la Direcció de Projecte. (5 punts) 
 

 Incorporació de la metodologia BIM en la redacció del projecte, elaborant un model 
tridimensional degudament informat, així com en el seguiment de l’obra. Es valorarà el 
grau de detall, qualitat i diferents usos que es puguin obtenir al desenvolupar el 
projecte en aquest entorn. (7,5 punts) 
 

Un cop feta l’avaluació de cadascun dels licitadors s’atorgarà la màxima puntuació de 30 punts 
al licitador millor valorat i es ponderaran proporcionalment a la resta: 
 
Puntuació tècnica final v = 30 * Puntuació tècnica inicial v / Puntuació tècnica Màxima 
 
Puntuació mínima a assolir a l’apartat “E” ( Sobre B ) per a continuar el procediment: 

Es proposa que els licitadors obtinguin un mínim de 10 dels 30 punts totals ponderats.  

 

Total puntuació sobre B ............................... 0 a 30 
Total puntuació sobre C ............................... 0 a 70 
 
Total puntuació ( sobre B+ sobre C )....................... 0 a 100 

 
Pel que respecta a l’apartat “A” dels  criteris avaluables automàticament (Sobre C ): 
 
S’apreciaran com a ofertes amb valors anormals o desproporcionats aquelles en què el valor 
de Ov de l’oferta econòmica, es trobi en algun dels següents supòsits: 
 

i. SUPÒSIT “A”. Quan es presentin un o dos licitadors es considerarà presumptament 
anormal o desproporcionada tota oferta en què:  
 
Ov < 0,75 x IL 
 
On:  



 
 

 
Ov = Oferta econòmica de cadascun dels licitadors 
IL = Import de licitació 

 
ii. SUPÒSIT “B”. Quan es presentin més de dos licitadors es considerarà presumptament 

anormal o desproporcionada tota oferta en què:  
 

Ov < 0,90 x Mo  
 
On:  
 
Ov = Oferta econòmica de cadascun dels licitadors 
Mo = Mitjana de les propostes econòmiques (Ov) dels diferents licitadors: 
 

𝑀𝑜 ൌ
1
𝑛
෍𝑂𝑣

௡

௜ୀଵ

 

 
 
Documentació tècnica a presentar 
 
La documentació a incloure en el sobre B serà tota aquella documentació relacionada amb 
els criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor, i concretament s’inclourà la següent: 
 
Metodologia de treball 
 

 Equip de treball. Indicant membres, formació i dedicació al projecte i tasques a 
realitzar. 
 

 Memòria descriptiva sobre el procediment d’organització de la redacció dels diferents 
documents a redactar i del seguiment de les diferents etapes de treball. 
 

 Metodologia de comunicació i coordinació amb la Direcció de Projecte. Indicant 
metodologia de coordinació proposada i procediment i mitjans previstos per millorar la 
coordinació amb la Direcció de Projecte. 
 

 Incorporació de la metodologia BIM en la redacció del projecte i en fase de direcció 
d’obra. El licitador haurà de descriure el procediment a seguir per al compliment dels 
següents usos BIM: 
 

o Disseny gràfic 3D. 
o Visualització 3D. 
o Documentació 2D. 
o Coordinació 3D. 
o Gestió de colꞏlisions. 
o Anàlisis de constructibilitat. 
o Seguiment d’obra. 

 
Previ a l’inici de cada una de les etapes, el coordinador del projecte i responsable BIM del 
contracte haurà d’elaborar un Pla d’Execució BIM (PEB). En aquest s’establiran: els objectius 



 
 
BIM, els usos BIM i l’estructuració de la informació; la matriu de responsabilitats dels diferents 
agents, així com la determinació d’un entorn colꞏlaboratiu on es defineixi un entorn comú de 
dades i els procediments per compartir els models d’informació generats pels diferents agents. 
 
La documentació a incloure en el sobre B serà tota aquella documentació relacionada amb 
els criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor descrits a l’anterior apartat. El format de 
presentació de la documentació tècnica respectarà les següents consideracions: 
 
Constarà d’un únic document en format PDF, on s’avaluarà exclusivament els aspectes 
indicats en el seu propi criteri específic descrit, d’acord amb les puntuacions màximes que 
s’estableixen. 
 
El document PDF estarà constituït per un nombre màxim de 40 pàgines (de mida nativa 
DIN-A4 i amb text de mida superior a 10 pci d’acord amb el següent quadre on s’estableixen 
apartats i puntuacions màximes respectives: 
 
 
 

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ (SOBRE B)  Puntuació

1 Equip de treball  10 

2 Procediment d’organització de la redacció de documents  7,5 

3 Metodologia de comunicació i coordinació  5 

4 Incorporació metodologia BIM  7,5 

 
Dins del nombre màxim de pàgines, s’hi consideraran inclosos els possibles títols, portades, 
índex, etc. 
 
La redacció de la documentació tècnica ha de complir rigorosament l’ordre dels apartats 
d’aquest quadre. A tal efecte, únicament serà tinguda en compte la informació de l’oferta dins 
de l’apartat estudiat. Per contra, serà ignorada cap informació de l’apartat valorat que estigui 
indicada en altres apartats. 
 
Qualsevol oferta que superi el nombre màxim de pàgines o que no respecti l’ordre dels 
apartats del quadre anterior, serà exclosa. 
 
 
Subcontractació: 
 
Les tasques crítiques que no poden ser objecte de subcontractació i que s’han d’executar 
directament pel contractista principal són la disponibilitat pròpia de: 
 

 Un/a (1) Enginyer/a de Camins C.i P. / Enginyer/a Civil / Enginyer/a T. d’Obres 
Públiques , amb una experiència mínima de deu (10) anys en la redacció de 
projectes d’obra civil, que actuarà com a coordinador i responsable del projecte, 
amb dedicació mínima del  30% en la fase d’avantprojecte i amb dedicació del 
60% en la fase de redacció del projecte constructiu. Ha de tenir coneixements 
acreditables BIM amb experiència professional mínima de 3 anys en treballs 
en un entorn BIM, o incorporar personal a l’equip amb coneixements  en BIM i 
experiència mínima de 3 anys. 
 



 
 

 Un/a (1) Enginyer/a de Camins C.i P. / Enginyer/a Civil / Enginyer/a T. d’Obres 
Públiques , amb una experiència mínima de deu (10) anys en obra civil en 
l’àmbit de la direcció d’obra, que actuarà com a responsable de l’assistència a 
la direcció d’obra, en la fase d’execució de les obres amb dedicació mínima del 
25% . Ha de tenir coneixements acreditables BIM amb experiència professional 
mínima de 3 anys en treballs en un entorn BIM, o incorporar personal a l’equip 
amb coneixements  en BIM i experiència mínima de 3 anys. 

 
Aquesta limitació es justifica per la importància de les tasques a executar per part d’aquests 
professionals, essent les tasques principals que conformen l’objecte del contracte, i atesa la 
pròpia naturalesa d’aquestes, tenint en compte el caràcter especialment sensible pel que fa al 
correcte desenvolupament de les obres que posteriorment es duran a terme.  
 
En cas de subcontractació, caldrà indicar: 
 

- Tasca que es subcontracta. 
- Empresa a qui subcontracta. 
- Condicions i termini. 

 
 
Responsable del contracte 
 
Es proposa com a responsable del contracte al Director de la Zona Portuària Sud. 
 
 
 
Termini de garantia 
 
Es preveu un termini de garantia d’un (1) any a comptar des de la data de recepció o 
conformitat dels treballs.  
 
 
Condicions d’execució  
 
1. ADSCRIPCIÓ DE MITJANS PERSONALS I MATERIALS  
Obligació essencial: SI  
 
Mitjans humans 
 
S’haurà de garantir de forma permanent durant tota la durada del contracte, segons la 
dedicació establerta en el plec de prescripcions tècniques (especificant la dedicació de cada 
perfil en cadascuna de les etapes del contracte), els següents mitjans humans:  
 

i. Un/a (1) Enginyer/a de Camins C.i P. / Enginyer/a Civil / Enginyer/a T. d’Obres 
Públiques , amb una experiència mínima de deu (10) anys en la redacció de 
projectes d’obra civil, que actuarà com a coordinador i responsable del projecte, 
amb dedicació mínima del  30% en la fase d’avantprojecte i amb dedicació del 
60% en la fase de redacció del projecte constructiu. Ha de tenir coneixements 
acreditables BIM amb experiència professional mínima de 3 anys en treballs 
en un entorn BIM, o incorporar personal a l’equip amb coneixements  en BIM i 
experiència mínima de 3 anys. 

 



 
 

ii. Un/a (1) Enginyer/a de Camins C.i P. / Enginyer/a Civil / Enginyer/a T. d’Obres 
Públiques o titulacions legalment competents, amb una experiència mínima de 
cinc (5) anys en la redacció de projectes d’obra civil,, que actuarà com a suport 
al responsable del projecte, amb dedicació del 50% en la fase d’avantprojecte 
i amb dedicació mínima del 70% en la fase de redacció del projecte constructiu. 

 
iii. Un/a (1) Enginyer/a de Camins C.i P. / Enginyer/a Civil / Enginyer/a T. d’Obres 

Públiques , amb una experiència mínima de deu (10) anys en obra civil en 
l’àmbit de la direcció d’obra, que actuarà com a responsable de l’assistència a 
la direcció d’obra, en la fase d’execució de les obres amb dedicació mínima del 
25% . Ha de tenir coneixements acreditables BIM amb experiència professional 
mínima de 3 anys en treballs en un entorn BIM, o incorporar personal a l’equip 
amb coneixements  en BIM i experiència mínima de 3 anys. 
 

iv. Un tècnic/a superior en prevenció de riscos laborals o titulacions legalment 
competents, amb una experiència mínima de cinc (5) anys en obra civil que 
actuarà com a Coordinador de Seguretat Salut, en la fase d’execució de les 
obres amb dedicació mínima del 20%. Ha de tenir coneixements BIM amb 
experiència professional mínima de 3 anys en treballs en un entorn BIM, o 
incorporar personal a l’equip amb coneixements en BIM i experiència mínima 
de 3 anys. 

 
v. Equip tècnic de delineació/modelatge format per almenys un/a (1) 

delineant/modelador  amb una experiència mínima de cinc (5) anys en l’àmbit 
de l’obra civil, amb formació i coneixements BIM acreditats   i  dedicacions 
mínimes del 40% , 65% i 30% a les fases d’avantprojecte, redacció del projecte 
constructiu i execució de les obres respectivament 

 
El personal que en cada fase dels treballs haurà de formar part de l’equip, a proposta del 
licitador, serà l’idoni en titulació i experiència per a la bona marxa dels treballs i la 
responsabilitat requerida. Quan es tracti de colꞏlaboracions externes a l’autor, haurà de 
constar la seva acceptació expressa respecte de les esmentades colꞏlaboracions.  
 
El responsable designat de Ports de la Generalitat, haurà de conèixer en tot moment el 
personal que presta el servei i disposar del nom i telèfon del personal i dels responsables de 
l’empresa adjudicatària mentre duri el servei contractat. 

 
El personal haurà rebut per part de l’empresa contractista a la qual pertanyen una formació i 
informació adequada sobre els riscos derivats del treball i de la utilització dels diferents equips 
i maquinària necessaris per realitzar els treballs objecte del contracte, així com sobre les 
mesures de prevenció i protecció que hagin d’adoptar-se en aplicació de la normativa vigent. 

 
 

2. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ  
Obligació essencial (SI)  
 

 Dur a terme les tasques sense interferències a l’operativa portuària i en el seu defecte 
amb un avís previ per minimitzar les molèsties als usuaris. 
 

 Garantir la seguretat i la protecció de la salut al lloc de treball i el compliment dels 
convenis colꞏlectius sectorials i territorials aplicables. 



 
 
 
 
3. METODOLOGIA BIM 

Obligació essencial: SI 
 
En l’execució d’aquest contracte serà d’aplicació la metodologia BIM pel compliment dels 
objectius que es defineixen a continuació, el licitador haurà de disposar els medis necessaris 
per assolir-los. El cost de l’aplicació d’aquesta metodologia es considerarà inclòs en l’oferta 
econòmica presentada. 
 
Definició dels objectius BIM 
 

1. Visualitzar la solució per facilitar la interpretació i comunicació del projecte 
 
Per millorar la interpretació i comunicació del projecte entre els agents que intervenen 
en el contracte, així com als futurs usuaris, es fixa la següent acció: 
 

1.1. Es visualitzarà la solució i facilitarà la interpretació i comunicació del projecte, tot 
generant plànols més coherents, analitzant els punts crítics del projecte i identificant i 
ubicant elements/materials dins de l’edifici/infraestructura per a prendre decisions. 
 

2. Millorar la comunicació entre els agents de l’actuació. 
 
Per millorar la comunicació entre els agents que intervenen en el contracte gràcies a 
una visió compartida de la informació es fixa la següent acció: 

 
2.1. Es treballarà obligatòriament en un entorn colꞏlaboratiu proporcionat per Ports de la 

Generalitat que s’utilitzarà de repositori documental del contracte. 
 

2.2. Detecció de Colꞏlisions. Detectar problemes  potencials de forma anticipada. L’ús de 
models 3D per coordinar diferents disciplines i per identificar/resoldre possibles 
colꞏlisions entre elements virtuals abans de la construcció o fabricació real. 
 

3. Facilitar la gestió de l’edifici/infraestructura acabada 
 
Per assegurar el lliurament d’informació certa i fiable adequada a les necessitats en fase 
d’execució de les obres s’estableixen les següents accions: 
 

3.1. El licitador identificarà i ubicarà els diferents elements/materials dins de 
l’edifici/infraestructura i facilitarà la transferència d’informació del projecte a l’usuari 
final, per tal que aquesta informació pugui ser utilitzada en fase d’execució de l’obra. 

 
A la 1a etapa, el coordinador del projecte i responsable BIM del contracte haurà d’elaborar un 
Pla d’Execució BIM (PEB). En aquest s’establiran: els objectius BIM, els usos BIM i 
l’estructuració de la informació; la matriu de responsabilitats dels diferents agents, així com la 
determinació d’un entorn colꞏlaboratiu on es defineixi un entorn comú de dades i els 
procediments per compartir els models d’informació generats pels diferents agents. 
 
 
Conclusió 
 



 
 
Vist això, i d’acord amb els articles 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic, aquesta Zona Portuària proposa que s’iniciï la tramitació per a l’adjudicació 
del contracte de serveis, pel procediment obert, en virtut del que s’ha exposat anteriorment. 
 
 
Enric Martínez Sastre 
Director  
Zona Portuària Sud  
 

Signat electrònicament 


