

Assumpte: **Acta valoració de documentació tècnica**

Contracte Obres Expedient: PORTS-2025-108 Clau tècnica: 522564T642 Títol: Millora i impermeabilització de la coberta transitable dels locals del port de l'Ampolla	Zona Portuària Sud Procediment obert
---	---

A les 10:00 hores del dia 4 de setembre de 2025, a la seu de Ports de la Generalitat, es constitueix la Mesa de Contractació de l'entitat, amb l'assistència de les persones següents:

Presidenta	Daniela Millet Eades Directora Àrea Jurídica
Vocal	Joan Pere Darbra Román Directora territorial de la Zona Portuària Nord
Vocal	Sergi Ocete Manero Responsable de projectes i obres de la Zona Portuària Nord
Vocal	Daniela Millet Eades Directora Àrea Jurídica
Vocal	Carme Teixidó Baldomà Directora Àrea econòmicofinancera i responsable de control financer intern
Secretària	Mila Vidal Palacio Tècnica esp. Contractació

La presidenta declara oberta la sessió en relació al contracte de referència.

S'exposa el contingut de l'informe emès amb data 2.09.2025 de valoració de les ofertes tècniques corresponents als licitadors participants en el present procediment, el qual és analitzat i comentat pels membres de la Mesa.

La Mesa acorda per unanimitat aprovar el contingut de l'informe tècnic de valoració de l'oferta tècnica presentada, la qual obté la puntuació següent:

Memòria (0-35)		
	COASA	REGIMOV I
Descripció de l'obra a construir (0-2)	1,5	2
Implantació de l'obra i tancaments (0-2)	1,5	1,5
Afeccions a tercers (0-3)	2,5	2
Capacitat de resposta durant el període de garantia (0-3)	2	2,5
Sistemes constructius (0-15):		
- Els procediments s'adapten a l'obra concreta i es proposen avantatges respecte procediments considerats estàndards i els descrits al projecte (0-5)	2,5	5

Av. de Josep Tarradellas, 2-6
08029 Barcelona
Tel 93 206 09 30
generalitat.ports@gencat.cat
ports.gencat.cat



- La maquinària (0-2) proposada per a posar a disposició per a l'execució de les diferents fases de l'obra	1	2
- L'equip humà (0-2) proposat per a posar a disposició per a l'execució de les diferents fases de l'obra	1	2
- Els procediments descrits i la maquinària emprada minimitzin l'impacte ambiental de l'obra (0-3)	2	3
- Pla de contingència o capacitat de resposta en cas d'imprevistos (0-3)	1,5	3
Pla de treballs (0-4)	1	3
Organigrama funcional (0-4)	1	3
Documentació generada pels subcontractistes (0-2)	2	1
Total Memòria	19,5	30

Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0-15)		
	COASA	REGIMOVÍ
Metodologies (0-3)	2	2
Especificacions de qualitat de materials que permetin allargar la vida útil o funcionalitat de l'obra (0-2)	1	1,5
Pla d'assajos de l'obra (0-2)	2	2
Pla de manteniment proposat per a la conservació de l'obra (0-2)	2	2
El percentatge de materials de compra verda (0-2)	2	2
Gestió d'abocadors (0-2)	1,5	2
Mesures ambientals concretes (0-2)	1,5	2
Total Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut	12	13,5

	Memòria (35)	Metodologies (15)	Total (50)
CONSTRUCCIONES ASENSIO, S.L. (COASA)	19,5	12	31,5
REGIMOVÍ SL.	30	13,5	43,5

Els licitadors han superat el mínim de 25 punts sense ponderar requerit i per tant la Mesa acorda per unanimitat que poden continuar el procés.



El resultat final ponderat, per ordre decreixent, és el següent:

	Valoració	Total ponderació
REGIMOVÍ SL.	43,5	50
CONSTRUCCIONES ASENSIO, S.L. (COASA)	31,5	36,2

I perquè consti, s'estén aquesta acta que signen la presidenta i la secretària en el lloc i data abans esmentats.

Presidenta

Secretària