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REGIDORIA D’HISENDA I PLANIFICACIÓ 
 
Assumpte: Informe valoració criteris automàtics  de les ofertes referents per  les obres Projecte 
Executiu Fase núm. 1 remodelació piscina municipal de Vila-seca, dins Fonts Next Generation 
EU. 
 
Realitzat l’acte d’obertura del sobre 2, on conté les proposicions econòmiques i l’acceptació de 
les millores descrites en el Plec de Condicions per part dels licitadors, es procedeix a realitzar 
les valoracions automàtiques segons les fórmules matemàtiques descrites en el Plec de 
Condicions, obtenint els següents resultats: 
 
 
1.Puntuació de les ofertes econòmiques (max.40p) 

 
Quadre 1. Puntuació oferta econòmica 
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Licitador Oferta econòmica IVA (21%) 
Import 

(IVA inclòs) 
Puntuació 

1 GARCIA RIERA, SL 536.664,54 112.699,55 649.364,09 40 

 
2. Puntuació dels mesos addicionals de manteniment preventiu. (max.25p) 

 
 

Quadre 2. Puntuació mesos addicionals manteniment-preventiu   
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3. Puntuació dels mesos addicionals període de garantia (max.5 p) 
 
Quadre 3. Mesos addicionals període de garantia   

 
 
 
 
 
 

 
4. Puntuació l’avançament dels dies d’entrega de material un cop iniciades les obres (max.15 p) 
 
Quadre 4. Avançament material d’entrega de material dins dels inicis de l’obra  
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LICITADOR 
MESOS 

ADDIOCIONALS 
TOTAL 

1 GARCIA RIERA, SL 48 25,00 
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LICITADOR 
MESOS  

ADDICIONALS  
TOTAL 

1 GARCIA RIERA, SL 36 5,00 
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LICITADOR 
ENTREGA DEL MATERIAL DINS  

DELS PRIMERS DIES  
TOTAL 

1 GARCIA RIERA, SL 5 15,00 
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5. Resum puntuació total licitadors (max.100 p) 

 
Quadre 5. Puntuació final. 
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1 GARCIA RIERA, SL 14,50 40,00 25,00 5,00 15,00 99,50 

 
 

5.Baixa temerària  

  
Segons article I  del PCAP, on diu: 
 
En cas que l’òrgan de contractació presumeixi que una oferta resulta inviable per haver estat 
formulada en termes que la facin anormalment baixa, només podrà excloure-la del procediment 
prèvia tramitació del procediment establert a l’article 149 LCSP.  
 
A efectes de determinar l’existència d’ofertes anormalment baixes, es tindrà en compte l’oferta 
considerada en el seu conjunt i, en cap cas, exclusivament el preu.  
 
Per ser considerada una oferta anormal o desproporcionada, caldrà complir una de les següents 
condicions:  
 
a. Si concorre una empresa licitadora, es considera que l'oferta és anormal si compleix els dos 

criteris següents:  
 

1. Que l'oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació  
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació, avaluables de forma 
automàtica diferents del preu, sigui superior al 80% de la puntuació total.  
 
En el cas que pertoca sobre la oferta presentada per Garcia Riera, SL no compleix cap dels dos 
requisits com a supòsit de baixa temerària. 
 
6.Conclusions 
 
L’oferta amb millor puntuació ha estat la empresa GARCIA RIERA, SL amb NIF B43029305, sent 
la seva oferta econòmica de 536.664,54 € (S.IVA) més 112.669,55 € en concepte d’IVA, fent un 
total de 649.364,09 € (sis-cents quaranta nou-mil tres-cents seixanta-quatre euros amb nou 
cèntims): 
 

Amb les següents condicions: 
 
Mesos addicionals manteniment-preventiu: 48 mesos  
Mesos addicionals període de garantia: 36 mesos 
Avançament dels dies d’entrega de material un cop iniciades les obres: 5 dies 

 
Vila-seca, a la data de la signatura electrònica 
 
L’enginyer municipal 
Responsable del servei d’enginyeria i protecció civil  
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