Ajuntament del Pont de Suert
Alta Ribagorga

Expedients i localitzacio:

Projecte PLN/02/2025 - 009 — BOP 155 2025 - 14/08/2025
Contractacié Exp 012/2025 - 015 NUVOL 2025 - 015 2025 AIGUA SARROQUETA

Locadlitzacié: 015 NUVOL 2025 AIGUA SARROQUETA | ALTR PLE 02 25 2025/1.161.639.01..
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CLORACIO DELS NUCLIS DE CASTILLO DE TOR | SARROQUETA. SISTEMA DE CONTROL
CENTRALITZAT DELS DIPOSITS DE PONT DE SUERT, LLESP | MALPAS”
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PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLE AL CONTRACTE D’ OBRES

2.- DADES RELATIVES A LA FASE D'EXECUCIO.

2.1.- Drets i obligacions de les parts

Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicafs a les clausules de les
dades especifiques del contracte, aguells que resultin de la documentacié contractual i
la normativa aplicable i, en particular, els segUents:

El contractista s'obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relacié
contfractual amb la corporacié Ajuntament del Pont de Suert, als principis etics i a les
regles de conducta que permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat,
d'imparcialitat i d'integritat, d’objectivitat i de transparéncia. En particular, s'obliga a:

- Facilitar a la corporacié Ajuntament del Pont de Suert la informacié establerta per
la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de tfransparéncia, accés a la informacid
publica i bon govern i qualsevol d'altra que i sigui requerida d'acord amb la
normativa vigent.

- Comunicar a la corporacié Ajuntament del Pont de Suert les possibles situacions
de conflicte d'interessos o d'altres andlogues de les qué tingui coneixement que
afectin, directa o indirectament, a la present contractacié i puguin posar en risc
I'interes public.

Per conflicte d'interessos s'entén qualsevol situacié en la qué el personal al servei
de I'organ de contractacié, que a més participi en el desenvolupament del
procediment de licitaci® o pugui influir en el seu resultat, tingui directa o
indirectament un interés financer, econdmic o personal que pugui semblar que
compromet la seva imparcialitat i independéncia en el context de dit
procediment de licitacio.

- No celebrar cap acord amb altres operadors econdmics que, en el marc de la
present contractacid, no respectin els principis de lliure mercat i de concurréncia
competitiva, abstenint-se de realitzar cap practica col lusoria.

- Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de
practica corrupta que afecti o pugui afectar la relacié contractual en els termes
previstos en el Codi Penal vigent en cada moment.

- El contractista s'obliga a facilitar tota la documentacid que li sigui requerida en
relacid6 amb els seus subcontractistes o subministradors (cas d'admetre’s la
subcontractacid) en els termes de I'article 217 LCSP .

- Confractes de serveis amb subrogacid obligatdria en contractes de treball: El
contractista s'obliga a proporcionar la informacié requerida de les condicions
laborals dels treballadors afectats per la subrogacid i, sens perjudici de I'establert
a I'article 44 del Text refds de la Llei de I'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial
Decret 2/2015, de 23 d'octubre, també s'obliga a respondre dels salaris impagats
d’aquests freballadors i de les respectives cofitzacions a la Seguretat Social
meritades, sense que en cap cas aquestes obligacions corresponguin al nou
empresari.
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2.2.- Condicions especials d'execucio.

- D'acord amb l'article 202 LCSP els organs de contractacié poden establir
condicions especials en relacid amb I'execucié del contracte, sempre que
estiguin vinculades a I'objecte del contracte, en el sentit de I'article 145.

- S'estableix com a condicid especial d'execucid la citada a continuacio:
consideracions de tipus mediambiental que volen aconseguir: el manteniment o
millora dels valors mediambientals que es poden veure afectats per I'execucid
del contracte.

- Aixi, atenent-se a la normativa vigent es pren com a condicid especial
d’execucid les segUents mesures:

* Les mesures en la millora dels valors mediambiental (pols, fresa, neteja) i que

millorin el reciclat dels residus (fipus de contenidors i recollida) ocasionats durant

I'execucié del contracte d'obres, manifestant compromis en abocadors controlats,

manifestant la seva ubicacid o bé diposits de runa i/o transferéncia homologats.

* Alfres que la direccid facultativa estimin necessaries i aixd ho justifiqui.

2.3.- Modificacidé del contracte

No es preveu la modificacié del contracte només contemplant-se quan fets imprevistos
derivats del curs i desenvolupament de les obres o necessitats sobrevingudes associades
a I'objecte del contracte o altres esdeveniments aixi ho justifiquessin. Si a resultes d’haver
d'assolir una modificacid, fos necessaria la liquidacidé addicional d'obres s'aplicaran com
base els quadres de preus del projecte si hi fossin i, en cas contrari, els preus referenciats
per I'Institut de Tecnologia de la Construccié de Catalunya vigents adaptant-los a les
eventuals baixes derivades de la licitacio.

Al bloc de clausules 3 "Especifiques respecte a cada obra” podran regular-se altres
suposits i condicions de modificacid dels contractes.

2.4.- Reégim de pagament

2.4.1.- FreqUéncia. La liquidacié de les obres es produird a través de certificacions
seqUencials o totals de I'obra. El responsable del contracte, consultada La direccid
facultativa i d'execucid i el contractista, precisaran quina serd la freqUéncia de
liguidacié establint-se que, en defecte de determinacid particular aquesta fregiéncia
serd mensual.

2.4.2.- ltinerari/procediment.- L'itinerari d'admissid de les obligacions i el seu consegUent
pagament serd el seglent:

2.4.2.1.- Certificacié i proposta de reconeixement. Supervisada la execucié efectiva de la
totalitat o d'una seqUéncia d'obres corresponent al periode de freqléncia acordat, el
director de I'obra emetrd una certificacié de les obres efectivament realitzades que
conclourd amb el seu valor al que s'aplicaran les eventuals baixes concloent en un
import cert a liquidar.

A la relacié valorada/certificacié d'obres fetes adjuntard un breu informe/proposta en el
gue indicard una succinta descripcid de I'estat de desenvolupament, les incidéncies que
consideri destacables i que concloure en afirmar expressament I'import al que ascendeix
I'obra realitzada tot proposant que I'dorgan de contractacié I'aprovi, suposant dit acord
d'aprovacio el de reconeixement de deute a favor del contractista.
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La certificacié serd signada de conformitat per la direccié d'obra, direccié facultativa,
contractista adjudicatari i responsable del contracte.

2.4.2.2.- La certificacid aprovada i proposada per aprovacio serd llivrada a la intervencid
tot noftificant-li el seu contingut. La intervencié verificard formal, material i
pressupostariament el contingut de la documentacié anterior i la fiscalitzard, sent lliurada
als serveis corresponents afectes d'aprovacié i registre comptable. De forma parallela,
en contractista expedird la factura per I'import de la certificacid.

2.4.2.3.- El pagament es redlitzard per la corporacié Ajuntament del Pont de Suert, en els
terminis establerts en I'article 198.4 LCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentacid
dels documents de cotitzacié del personal destinat a l'execucié del contracte, als
efectes de comprovar que es froba al corrent del compliment de les seves obligacions
amb la Seguretat Social.

2.4.2.4.- Les factures s’han de presentar en el Registre de Factures de la corporacié
Ajuntament del Pont de Suert, depenent de la Intervencid General, que és I'organ que té
les competéncies en matéria de comptabilitat, i han d'incloure la identificacid del
destinatari de la contractacio.

Les societats andnimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d'entitats
compreses en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura
electronica i creacié del registre comptable de factures en el sector public han de
presentar factures electroniques d’'acord amb la normativa vigent, tot complint els
requeriments técnics que sén exigibles.

En totes les factures electroniques la identificacidé dels centres gestors destinataris es fard
mitjancant els codis DIR3 que facilitard la corporacié.

2.5.- Revisid de preus.

No s’admet la revisié de preus.

2.6.- Pendlitats per Incompliment.

2.6.1 Penalitats per demora

L'adjudicatari queda obligat al compliment del termini d'execucié del contracte i dels
terminis parcials fixats per I'drgan de contractacid.

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora
respecte al compliment del termini total, I'Administracié podrd optar indistinfament per la
resolucié del contracte o per la imposicid de les penalitats previstes en I'article 193.3 LCSP:
de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclos.

Cada vegada que les pendlitats per demora aconsegueixin un multiple del 5% del preu
del contracte, I'organ de contractacid estara facultat per procedir a la resolucid
d'aguest o acordar la continuitat de la seva execucid amb imposicid de noves
penalitats.

Quan el confractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplit I'execucid
parcial de les prestacions definides en el contracte, I'Administracié podrd optar,
indistintfament, per la seva resolucid o per la imposicid de les penalitats establertes
anteriorment.
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2.6.2 Pendalitats per incompliment o compliment defectuds de la prestacio.

Es consideren molt greu els incompliments per part de l'adjudicatari de qualsevol de les
condicions especials d'execucid establerta en la cldusula 24 d'aquest plec de cldusules
particulars.

Aquests incompliments seran causa de resolucié del contracte, tret que es consideri que
l'actuacid és aillada i susceptible de reconduccid, i que la resolucié del contracte no
resulta convenient per a linterés del servei en qUestid, en aquest cas se substituird per la
penalitzacié corresponent.

Aquests incompliments contfractuals molt greus comportaran la imposicid de les
pendalitats coercitives de 5 % del preu d'adjudicacid IVA exclos, per cada infraccié i/o dia
dincompliment de terminis en funci¢ de gravetat, reincidencia i mala fe en la comissid
de la infraccid.

L'incompliment per part del contractista de les obligacions establertes en la clausula 26
en mateéria de subcontractacié, comportard una pendlitzacié del 5 % de l'import del
subcontractat, sent la seva reiteracié causa de resolucid del contracte.

L'incompliment per part de I'adjudicatari de qualsevols alfra de les seves obligacions
contractuals o el seu compliment defectuds, comportard igualment una multa coercitiva
d'enfre el 1 i el 10 % del preu del contracte, en funcié del seu major o menor gravetat i
reincidéncia.

D'acord amb l'arficle 192.1.de la LCSP, les penalitats hauran de ser proporcionals a la
gravetat de l'incompliment i les quanties de cadascuna d'elles no podran ser superiors al
10 per cent del preu del contracte, IVA exclos, ni el total d'aquestes superar el 50 per
cent del preu del contracte.

Les penalitzacions que s'imposin a l'adjudicatari son independents de Il'obligacid del
contractista d'indemnitzar pels danys i perjudicis que el seu incompliment ocasioni a la
corporacié o a tercers amb dret a repetir contra la corporacié .

En el cas diincompliments per part de l'adjudicatari d'aspectes de la seva oferta, la
indemnitzacié que s'exigird al contractista incorporard la diferéncia que si escau hagi
existit entre la seva oferta i la del segUent contractista al qual shagués adjudicat el
confracte sense tenir en compte el criteri que no ha complert I'adjudicatari.

2.6..3 Imposicié de penalitats

Per a la imposicié d'aquestes pendlitzacions i indemnitzacions per incompliments
contfractuals se seguird un expedient contradictori sumari, en el qual es concedird al
contractista un termini d'allegacions de 5 dies naturals després de formular-se la
denuncia. Aquestes allegacions i I'expedient de pendalitzacid serd resolt, previ informe
del responsable municipal del servei i informe juridic, pel Sr. Alcalde o Regidor en qui
delegui, resolucié que posard fi a la via administrativa.

L'inici de l'expedient per a la imposicié d'aquestes pendalitats per la corporacid es
realitzard al moment en qué tingui coneixement per escrit dels fets. No obstant aixo, si
s'estima que lincompliment no afectard a l'execucidé material dels treballs de manera
greu o que linici de l'expedient de penalitzacid pot perjudicar més a la marxa de
lexecucid del contracte que beneficiar-la, podrd iniciar-se aquest expedient en
qualsevol moment anterior a la terminacid del termini de garantia del contracte.

Les penalitats i les indemnitzacions imposades seran immediatament executives i es faran
efectives mitjancant deduccié dels pagaments corresponents que la corporacié tingui
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pendents d'abonar al contractista. Si ja no existissin quantitats pendents de pagament, es
podran fer efectives contra la garantia definitiva i si aquesta no aconseguis el muntant
de la penalitzacié, es podrd reclamar per la via administrativa de constrenyiment per
considerar-se ingrés de dret puUblic.

2.7.- Causes de resolucid

La resolucié del contracte findrd lloc en els supdsits que s'assenyalen en aquest Plec i en
els fixats en I'article 211 de la Llei /2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
PUblic, i s'acordard per I'd0rgan de contractacio, d'ofici o a instancies del contractista.

A més el confracte podrd ser resolt per I'Organ de contractacidé quan es produeixin
incompliment del termini total o dels terminis parcials fixats per a I'execucié del contracte
que faci presumiblement raonable la impossibilitat de complir el termini total, sempre que
I'0rgan de contractacié no opti per la imposicid de les penalitats de conformitat amb
aquest plec.

Aixi mateix seran causes de resolucid del contracte a l'empara de l'article 211 f) de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector PUblic les establertes com a
obligacions essencials per I'drgan de contractacid.

Quan el contfracte es resolgui per culpa del contfractista, es confiscard la garantia

definitiva, sense perjudici de la indemnitzacié pels danys i perjudicis originats a
I'Administracid, en el que excedeixin de l'import de la garantia.

2.8.- Termini de recepcid de les prestacions del contracte

No s'estableix termini especial de recepcid i regird el termini general d'un mes a comptar
des del liurament o la redlitzacié de I'objecte del contracte, recepcid que s’haurd de
formalitzar mitjancant el corresponent document acreditatiu.

2.9.- Termini de garantia del contracte

Es fixa un termini de garantia d'un any a comptar des de la data de recepcid i/o
conformitat de la prestacid contractada.

2.10.- Cessid

Els drefs i obligacions relatius a aquest confracte podran ser cedits per I'empresa
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tecniques o personals de qui
cedeix no hagin estat radé determinant de I'adjudicacié del contracte i prévia
autoritzacid expressa de I'Administracié, quan es compleixin els requisits establerts en
I'article 214 LCSP, i de la cessid no resulti una restriccid efectiva de la competéncia en el
mercat. No es pot autoritzar la cessid a una tercera persona quan la cessid suposi una
alteracié substancial de les caracteristiques de I'empresa contfractista si aquestes
constitueixen un element essencial del contfracte.

Malgrat I'anterior, es coneix que part del financament de les actuacions ofertes en
aquests processos de licitacié d'obres estan subvencionats o s'ha previst que n'estiguin.
Donat aquest cas, en el supodsit que per raons de compliment de determinacions
especifiques de gestid de dites subvencions, o d'alguna d'elles, hagués de resultar
imprescindible acreditar el pagament, en tot cas, al tercer executor i no a un cessionari,
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es denegaria I'autoritzacié de cessio i, fins i tot la pressa de rad. L'anterior llevat de
suposit de domiciliacid irrevocable i/o altres férmules que no deixin d'implicar el
pagament al tercer contractista.

2.11.- Subcontractacid

Les eventuals subconfractacions que es pretenguin realitzar en el decurs de les obres
hauran de complir les determinacions establertes per I'article 215 de la Llei de Contractes
del Sector PUblic i hauran d’estar préviament autoritzades pel responsable del contracte i
direccié facultativa.

2.12.- Confidencialitat de la informacid

La declaracié de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessdria i proporcional a la
finalitat o interés que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els
documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten
declaracions generiques o no justificades del cardcter confidencial.

No tenen en cap cas cardcter confidencial I'oferta econdomica de I'empresa, ni les
dades incloses en el DEUC o declaracié andloga.

En el cas de manca d'indicacio, s'entendrd que la documentacid facilitada no té
cardcter confidencial.

D'acord amb ['article 133.2 LCSP, el confractista haurd de respectar el cardcter
confidencial de la informacid a la qual tingui accés degut a I'execucid del contfracte.

El deure de confidencialitat tindrd una vigéncia de cinc anys a comptar des del
coneixement de la informacid de referéencia .

De conformitat amb I'article 133.1 LCSP, I'drgan de contractacié no podrd divulgar la

informaci¢ facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per
aquests com a confidencial .

2.13.- Reqgim juridic de la contractacid

El regim juridic del contracte es froba constituit pel present Plec de Cldusules
Administratives Particulars i els seus annexos, pel Plec de Prescripcions Tecniques
Particulars/Projecte d’obres, per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector PUblic, mitjancant la qual es transposen a I'ordenament juridic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014, i la seva normativa de desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de
mesures urgents en matéria de contractacié publica, aixi com per la resta de normativa
legal aplicable.

2.14.- Noftificacions i Us de mitjians elecironics

Les nofificacions derivades de I'expedient de contractacié s'efectuaran per mitjans
electronics .

S'efectuaran mitjancant un sistema que garanteix la posada a disposicidé i I'accés al seu
contingut a través del servei de notificacions electroniques e-NOTUM del Consorci de
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I'Administracié Oberta de Catalunya (AOC), directament o a través d’'aplicacions o
programari de gestio .

El sistema enviard un correu electronic a I'adreca electronica que a tal efecte s'indiqui,
en el qual s'informard del diposit de la notificaciod. També es podrd enviar un SMS, en cas
que s'hagi facilitat un nUmero de teléfon mobil.

Les notificacions electroniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha
acreditat la seva posada a disposicid, han transcorregut 10 dies naturals sense que s'hagi
accedit al seu contingut.

L'Us de mitjans electronics en aquest procediment seguird les instruccions accessibles al

Perfil de Contractant.

2.15.- Obligacions laborals, socials, fiscals, de proteccié de dades personals, i
mediambientals del contractista

El contractista restard obligat al compliment de les disposicions vigents en materia
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevencid de riscos
laborals, d'integracid social de les persones amb discapacitat, d'igualtat efectiva de
dones i homes, fiscal, de proteccié de dades personals, i en materia mediambiental.

2.16.- Assegurances

El contractista s'obliga a disposar d'una polissa d'asseguranca de responsabilitat civil per
un import minim del valor del contracte.

2.17.- Lloc de prestacid/redlitzacid/lliurament objecte del contracte

El lloc fixat per a la prestacid/realitzacid/lliurament dels serveis/obres/béns objecte del
contracte és I'indicat, respecte a cada obra, al projecte corresponent.

2.18.- Proteccié de dades de cardcter persondal

L'empresa contractista s'obliga al compliment de tot alld que estableix la Llei Orgdnica
3/2018, de 5 de desembre, de Proteccié de Dades Personals i garantia dels drets digitals i
a la normativa de desenvolupament, en relacié amb les dades personals a les quals
tingui accés amb ocasidé del contracte; i, a partir del dia 25 de maig de 2018, al que
estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril
de 2016, relatiu a la proteccid de les persones fisiques pel que fa al fractament de dades
personals i a la lliure circulacié d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva
95/46/CE.

D'acord amb I'art. 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d'abril, relativ a la
proteccid de les persones fisiques pel que respecta al fractament de dades personals i la
lliure circulacié d'agquestes dades, s'informa al contfractista i al seu personal:

No hi ha tractament de dades previst perd si concorre I'accés a instal lacions o sistemes
corporatius que les poden contenir.
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