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PLECS DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PARTICULARS DIRECCIÓ 

FACULTATIVA DE LES OBRES DE PREVENCIÓ D’INCENDIS 

FORESTALS: TREBALLS FORESTALS EN PARCEL·LES MUNICIPIALS 

EN URBANITZACIONS I NUCLIS DE POBLACIÓ, A LA URBANITZACIÓ 

FONT DEL BOSC A MEDIONA 

DESCRIPCIÓ DEL CONTRACTE
  

Direcció facultativa de les obres (DFO) per la realització de 
treballs forestals de prevenció d’incendis en parcel·les 
municipals en urbanitzacions i nuclis de població, a la 
urbanització Font del bosc a Mediona, segons indicacions 
al projecte PPU, que conforma el PPT del lot 1. 

TIPIFICACIÓ DEL CONTRACTE: Obres  

TRAMITACIÓ No subjecte a regulació harmonitzada 

PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ Obert simplificat 

NÚM. EXPEDIENT:  X2025000293 

CODI CPV (vocabulari comú de 
contractació pública): 

71520000-9 Serveis de supervisió d'obres 

 71540000-5 Serveis de gestió d'obres. 

 

 

 

 

1. OBJECTE .......................................................................................................................................................................... 2 

2. DESCRIPCIÓ DEL CONTRACTE............................................................................................................................... 2 

3. NORMATIVA APLICABLE ............................................................................................................................................ 3 

4. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES ......................................................................................................................... 3 

4.1. REQUISITS I ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES ........................................................................................... 3 

4.2. REQUISITS TÈCNICS A TENIR EN COMPTE ............................................................................................... 4 

4. COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT ............................................................................................................ 5 

5. DUBTES I CONSULTES SOBRE ELS PLECS ....................................................................................................... 6 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ÍNDEX 



 
 

Expedient contractació: X2025000293 

 

2 
 

 

1. OBJECTE 

L’ objectiu d’aquest document és establir les prescripcions tècniques que han de regir la contractació 

de la Direcció facultativa de les obres (DFO) per la realització de treballs forestals de prevenció 

d’incendis en parcel·les municipals en urbanitzacions i nuclis de població, a la urbanització Font del 

bosc a Mediona, segons indicacions al projecte PPU, que conforma el PPT del lot 1. 

 

2. DESCRIPCIÓ DEL CONTRACTE 

Contractació és la direcció facultativa d’obres (DFO) vinculades al Pla de prevenció d’incendis forestals 

en urbanitzacions (PPU) aplicant les mesures físiques que cal executar per reduir els riscos provocats 

per un incendi forestal de les parcel·les no edificades i les zones verdes de la urbanització Font del 

Bosc. 

L’obra a executar es troba dins de la concessió de la subvenció d’ajuts econòmics presentades en el 

Marc del Catàleg de Serveis 2024-2027: Xarxa de Governs Locals 2024 per la Prevenció incendis 

forestals: Treballs forestals d'obertura de franges i parcel·les municipals en urbanitzacions i nuclis de 

població, en concret el Pla de Prevenció d'Incendis forestals al nucli de població de Font del Bosc, a 

més dels fons propis de l’Ajuntament de Mediona, que serà qui en darrer lloc es farà càrrec d’aquesta 

despesa. 

A continuació es relacionen els objectius particulars de prevenció d’incendis forestals que s’han 

d’acomplir en les parcel·les no edificades i en les zones verdes per aconseguir-los: 

• Disminuir la densitat de l’arbrat i estassar el sotabosc de les parcel·les no edificades i 

zones verdes, per reduir el risc de propagació de l’incendi a l’interior de la urbanització. 

• Facilitar l’accés dels equips d’extinció a les parcel·les no edificades i a les zones verdes. 

• Facilitar l’accés de la maquinària per al tractament inicial de la vegetació i el seu posterior 

manteniment. 

Aquests treballs es centren en els descrits en el “PROJECTE PER LA REALITZACIÓ DE 

TREBALLS FORESTALS DE BAIXA COMBUSTIBILITAT EN PARCEL·LES NO EDIFICADES I 

ZONES VERDES DE LA URBANITZACIÓ FONT DEL BOSC, A MEDIONA”, redactat al maig de 

2009 pel tècnic redactor Gerald Pujantell Ribera amb el vist i plau de l’Enginyer de Monts Iñigo 

Rebollo San Miguel. 

L’esmentat projecte constitueix el Plec de prescripcions tècniques (PPT) del contracte per al lot 1-

Treballs forestals. 

Les parcel·les específiques on s’han d’executar aquests treballs s’enumeren i descriuen a 

l’Annex VIII del PCAP – Relació de parcel·les a executar. Aquest annex forma part integrant i 

vinculant del contracte, amb la mateixa força que les prescripcions tècniques del PPT. 

En aquest projecte també s’exposen les caracteritzacions de les parcel·les i les metodologies de 

treball a seguir en cada una d’elles, així com els mètodes de tractament de la vegetació entre 

d’altres. 
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L’apartat de pressupost es veu modificat ja que es pren com a base de càlcul els imports del 

projecte (PPU) actualitzat amb l’IPC corresponent. 

 

3. NORMATIVA APLICABLE 

• Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals 

• Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, 
els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.  

• Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis que desenvolupa la 
Llei 5/2203. 

• Ordenança municipal número 26: Preu públic per la prestació dels serveis de manteniment 
d’una franja exterior de protecció al voltant de les urbanitzacions, nuclis de població, 
edificacions i instal·lacions situades en terrenys forestals i zones verdes lliures de vegetació 
seca i massa arbòria aclarida, en les mateixes urbanitzacions. 

• Projectes executis de prevenció d’incendis forestals de les diferents urbanitzacions (PPU) 

 

 

4. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

 

4.1. REQUISITS I ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES  

Aquesta direcció facultativa s’ha de realitzar per un enginyer/a de forests o enginyer/a 

tècnic/a forestal col·legiat/ada per a interpretar el projecte, la direcció de les obres, la 

supervisió de la seguretat i salut, i el control de la qualitat dels treballs i del seguiment del 

pressupost assignat i complir els objectius següents:  

1. Garantir que l’execució dels treballs executats amb suport econòmic s’adequa a la normativa i 

el resultat final garanteix la seguretat de les urbanitzacions, nuclis de població i altres on es 

portin a terme.  

2. Aconseguir la màxima execució de l’obra contractada per l’ajuntament, dins del termini 

d’execució previst, i amb seguretat i salut per als treballadors.  

3. Assistir a l’ajuntament en l’acompanyament del procés d’execució i posterior validació de les 

obres.  

La documentació tècnica requerida per a justificar la DFO és la següent:  

• Acta d’inici d’obra  

• Actes de visita d’obra  

• Certificat final d'obra (CFO)  

• Acta de recepció  

A l’acta d’inici d’obra cal fer constar obligatòriament que els signants disposen de còpies de la 

documentació escrita i cartogràfica del projecte, i que són coneixedors del seu contingut i dels 

objectius a assolir.  
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En el CFO és obligatori que constin el detall de trams o parcel·les certificats totalment, l’import 

certificat per a cada tram o parcel·la i l’import total de l’obra certificada.  

 

 

4.2. REQUISITS TÈCNICS A TENIR EN COMPTE 

1.- El projecte executiu preveu totes les actuacions que s’han de dur a terme i que regeixen la 

contractació efectuada per l’ajuntament per a executar les obres. Tot i això, qualsevol manca de detall 

queda supeditada al compliment estricte de la normativa de prevenció d’incendis forestals.  

2.- L’adjudicatari de l’obra ha d’estudiar el projecte (documentació escrita i cartogràfica) i plantejar 

els possibles dubtes a la DFO abans i durant l’execució de l’obra. 

3.- És obligació de la DFO estudiar el projecte (documentació escrita i cartogràfica), interpretar-lo, 

traslladar instruccions a l’adjudicatari per a executar l’obra en el termini establert, d’acord amb el 

projecte i la normativa d’incendis forestals, i fer el seguiment del pressupost.  

4.- En la fase prèvia a l’inici de les obres, els tècnics de la Diputació (redactor del projecte o referent 

del PPU) poden atendre consultes d’interpretació del projecte a la DFO. Un cop iniciades les obres, 

i com a norma general, la Diputació de Barcelona no intervindrà fins a la validació final de les 

mateixes, després que l’ajuntament presenti la documentació justificativa.  

5.- El replantejament i inici d’obra ha d’anar a càrrec de la DFO, que convoca a l’adjudicatari i als 

representants de l’ajuntament. En cap cas se n’ha de fer càrrec la Diputació de Barcelona. En l’acta 

d’inici cal fer constar obligatòriament que «els signants disposen de còpies de la documentació 

escrita i cartogràfica del projecte, i que són coneixedors del seu contingut i dels objectius a 

assolir». També és obligatori que consti el termini de finalització de les obres, així com els períodes 

amb restriccions especials (per exemple, època de risc d’incendis forestals, èpoques de nidificació 

d’avifauna protegida, etc.) i els punts conflictius que l’adjudicatari ha de considerar durant l’execució 

de l’obra (per exemple, l’existència d’elements a protegir, punts d’especial perill per als treballadors o 

tercers, trams a no executar, etc.).  

6.- Qualsevol dubte d’interpretació de l’adjudicatari sobre la tala extensiva, tala de peus especials, 

poda, desbrossada, etc. l’hi ha de resoldre la DFO amb l’objectiu de complir la normativa de prevenció 

d’incendis forestals i garantir la seguretat dels béns a protegir.  

7.- La DFO no pot decidir unilateralment canviar la delimitació de les parcel·les. Qualsevol 

incidència en aquest sentit ha de ser notificada a l’ajuntament, el qual ho comunicarà immediatament 

a la Diputació de Barcelona per a valorar-la consensuadament, ja que afecta l’objecte principal del 

suport econòmic. En cas de canvis en les delimitacions de les parcel·les, el mapa d’obra acabada (as 

built) l’ha de lliurar signat, la DFO a l’ajuntament, en format digital editable (per exemple, SHP o DGN) 

i en format paper.  

8.- La DFO ha de fer les visites d’obra que estimi oportunes per a assolir els objectius d’execució 

de l’obra amb seguretat per als treballadors, establint com a mínim, una visita per cada 1,5 ha 

d’obra executada. Cada assistència s’ha de documentar amb una acta de visita d’obra, signada 

per les parts, i amb fotografies de seguiment.  
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9.- En cas d’aparèixer condicionants o elements sobrevinguts o no previstos en el projecte que 

puguin suposar un increment del cost d’obra adjudicat, la DFO ha d’intervenir si s’han d’aplicar 

preus contradictoris i/o una addenda al projecte. La DFO ha de redactar els documents 

necessaris i els ha d’elevar a la consideració del promotor.  

10.- Les comunicacions entre l’adjudicatari o adjudicataris i/o la DFO amb la Diputació de 

Barcelona han de ser sempre a través de l’ajuntament. En cas de sol·licitar esmenes a la 

documentació presentada, també s’ha de comunicar a l’ajuntament mitjançant el PMT. Només en 

casos d’urgència, la DFO ha de contactar primer amb la Diputació de Barcelona, i sempre, ho ha 

de comunicar posteriorment a l’ajuntament.  

11.- La DFO ha de lliurar a l’ajuntament un dossier (acta d’inici, actes de visita d’obra, CFO i acta 

de recepció), per a cada adjudicatari o adjudicataris que hagin participat en l’execució de l’obra. 

La prestació del servei de la DFO a l’ajuntament finalitza amb el lliurament d’aquesta documentació.  

12.- En el CFO hi ha de constar el detall de trams o parcel·les certificats totalment, l’import certificat 

per cada tram o parcel·la i l’import total de l’obra certificada. Els imports certificats han d’ajustar-se 

als imports de l’adjudicació, considerant les possibles baixes econòmiques presentades.  

13.- Autorització de treballs en època d’alt risc d’incendi forestals/situacions excepcionals. 

En època d'alt risc d'incendi forestal, del 15 de juny al 15 de setembre o en situació d'excepcionalitat, 

no està permès dur a terme treballs forestals que generin restes vegetals. No obstant això, en el 

cas que es vulguin realitzar existeix la possibilitat de demanar una autorització a la Direcció General 

de Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. En tot cas, queda supeditada a factors externs, 

especialment pel que fa a les condicions climàtiques existents en cada moment. No es podran 

realitzar treballs de neteja forestal sense les autoritzacions pertinents o en cas que es decreti 

situació d’excepcionalitat per les condicions meteorològiques.  

 

4. COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT 

En els projectes executius corresponents s’incorpora l’estudi bàsic de seguretat i salut. En tot cas, la 

coordinació en matèria de seguretat i salut recaurà en el tècnic competent designat pel promotor que 

s’integrarà en la direcció facultativa. 

 

Aquest, haurà d’aprovar el Pla de seguretat i salut elaborat pel contractista (i amb coherència amb 

l’estudi bàsic de seguretat i salut dels plecs de condicions tècniques incloses en els corresponents 

projectes executius), coordinarà l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, 

coordinarà les activitats de l’obra per tal que s’apliquin de forma coherent i responsable els principis 

de l’acció preventiva recollits en l’article 15 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de 

Riscos Laborals, coordinarà les accions i funcions de l’aplicació correcte dels mètodes de treball i 

adoptarà les mesures necessàries perquè només el personal autoritzat pugui accedir a l’obra.  

 

Serà obligatori portar un llibre d’ordres, en el qual la persona directora facultativa o la persona 

col·laboradora ha de registrar les assistències, les ordres que es dictin i les incidències que es 

produeixin en el desenvolupament de les obres. S’obrirà amb la data de l’acta de comprovació del 

replanteig o d’inici d’obres i es tancarà amb la de l’acta formal de recepció positiva de les obres.  
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Serà obligatori portar un llibre d’incidències, que restarà en mans de la direcció facultativa, o de la 

persona coordinadora si escau, i que haurà de mantenir-se sempre a l’obra, amb la finalitat de control 

i seguiment del pla de seguretat i salut en les obres. Les anotacions s’efectuaran per les persones a 

què es refereix l’article 13 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, en el model oficial aprovat per 

Ordre del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya de 12 de gener de 1998.  

 

5. DUBTES I CONSULTES SOBRE ELS PLECS 

En cas de dubtes o consultes al present procediment, les empreses interessades podran remetre 

preguntes a l’apartat “envia pregunta” dins de l’espai de licitació del present contracte al Perfil del 

Contractant de l’ajuntament de Mediona. Les respostes seran publicades al mateix espai, per a la 

consulta de la resta d’empreses interessades, assegurant així els principis de concurrència i igualtat 

de tracte.  

 

 

 

 

La tècnic/a redactora 

Enginyera tècnica forestal 

Número de Col·legiat: 5264 

 

 

 

 

 

Mediona, en data de signatura digital 

 

 


