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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIO DE
L’EXECUCIO DE LES OBRES DEL “PROJECTE EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIO D’UNA
DEIXALLERIA PETITA” AL TERME MUNICIPAL DE MEDIONA.
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1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte del contracte és I'execucié de les obres contemplades al “Projecte executiu per la construccié
d’'una deixalleria petita” en el nucli de la Font del Bosc, al terme municipal de Mediona, redactat el
novembre de 2024 i signat per Gerard Talens Barbero, enginyer de camins, canals i ports.

El projecte executiu ha estat aprovat inicialment pel Ple de I'Ajuntament de Mediona en sessi6é de 18
de marg de 2025, publicant I'Edicte en el BOP de Barcelona de data 24 de marg de 2025.

El projecte aprovat contempla les obres per a la construccié d’'una deixalleria seguint les condicions de
la guia d’implantaci6 i gestid de deixalleries editada per I’Agéncia de Residus de Catalunya (ARC). Es
preveu construir una oficina i un cobert amb parets de bloc de formigé i sostre de xapa Sandwich, i la
resta de la urbanitzacié es pavimentara amb formigdé on no n’hi hagi. Es tancara I'espai amb mur de
bloc 1,20 m i malla electrosoldada sobre amb malla d’ocultacié i amb mur de bloc de 2 metres d’algada
a la fagana de I'entrada, a més de fer la instal-lacié eléctrica, d’aigua i sanejament.

El pressupost d’execucié material PEM del projecte executiu és de 119.525,19 €. Amb les despeses
generals i benefici industrial resulta un pressupost de 142.234,97 €, i afegint el 21% de I'impost del valor
afegit IVA, el pressupost d’execucié per contracte PEC resultant és de 172.104,31 €.

Els treballs, les responsabilitats i obligacions minimes definides en el present plec no s’han de
considerar en cap cas limitatives, sind que s’hauran de complementar amb les especificacions del
projecte executiu i el seu plec de condicions, amb els aspectes desenvolupats pels bons usos i costums
de I'exercici de la professio, i les corresponents normatives aplicables.

L'empresa adjudicataria i les persones técniques designades i col-laboradores estaran obligades a
executar les obres objecte del contracte d'acord amb el projecte executiu que serveix de base a la
present licitacid, I'establert en el present plec de prescripcions técniques particulars (PPTP), en el plec
de clausules administratives particulars (PCAP), més les millores i propostes que hagi presentat
I'empresa adjudicataria en la seva oferta, aixi com la totalitat de la normativa que sigui d’aplicacié en
I'ambit de I'execucid i la seguretat i salut en les obres.

El present plec té caracter contractual i sera signat en prova de conformitat per la persona o empresa
adjudicataria, juntament amb altres documents, en I'acte de formalitzacié del contracte.

2. ABAST DEL CONTRACTE

Les obres a contractar tenen per finalitat executar el projecte executiu que serveix de base a la present
licitacio, amb les prestacions obligatories i les condicions que fixi el PPTP, el PCAP, i les obligacions
que s’hi incorporin provinents de I'oferta que resulti adjudicataria.

L’ambit del projecte executiu comprén les actuacions corresponents a I'execucié de les obres
contemplades en el “Projecte executiu per la construccid d’una deixalleria petita” aprovat per
I'Ajuntament. Les obres tindran lloc en una parcel-la de superficie 890,90 m?, amb accés des de
I’Avinguda Maristany, s/n, a la Font del Bosc, terme municipal de Mediona. En el projecte hi ha planols
amb fotografies i amb la ubicaci6 i detall de les actuacions.

L’abast del contracte també incloura els treballs i les actuacions que es contemplin en els criteris
d’adjudicacio, en cas que durant la licitacio, I'adjudicataria s’hagi compromeés a la seva execucio.

L’empresa adjudicataria sera responsable de I'execucié de les obres, assaigs, proves, permisos i
legalitzacions que siguin necessaries. L’Ajuntament es limitara a disposar de I'estructura técnica de
supervisio dels treballs, i en general a verificar i assegurar que les prestacions estiguin en condicions
de satisfer les seves exigéncies. Com a responsable final I'Ajuntament sempre tindra I'Gltima paraula
en les decisions que afectin el contracte dins els parametres que estableixen els plecs que serveixen
de base a la licitacid, i la resta de documents contractuals.
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Els mitjans personals, técnics, vehicles, equips i maquinaria necessaris per a la correcta execucié de
les obres, amb les prescripcions minimes assenyalades al PPTP, més les que es proposin, seran a
carrec de 'empresa adjudicataria.

També es consideraran incloses en I'objecte del contracte les possibles modificacions del projecte
executiu que pugui haver, en els sup0sits establerts en el PCAP que regeix la present licitacio i d’acord
amb la Llei de contractes del sector public (LCSP) i la vigent normativa en matéria de contractacio del
sector public.

Les licitadores tindran accés als carrers i I'entorn de la zona objecte de les obres, i també a la seu
electronica de I'Ajuntament de Mediona o la plataforma de contractacio publica de la Generalitat de
Catalunya, on hi haura el projecte executiu i la totalitat de la documentacié necessaria de les obres
objecte del present contracte.

Per tant, s’entén que les licitadores del present contracte han accedit i han estudiat el projecte executiu
i les condicions del plecs i resta de documents, pel que sén coneixedores de les obres a executar, les
seves caracteristiques com a treballs d’obra civil, amb treballs previs, enderrocs i excavacions,
cimentacions, paviments, tancaments, fusteria, instal-lacions, gestié dels residus, control de qualitat,
seguretat i salut, etc. aixi com el percentatge de despeses generals i benefici industrial ja inclosos en
el preu, i també sén coneixedores dels accessos a I'ambit de les obres del projecte, pel que es
consideren capacitades per assumir de forma satisfactoria la correcta execucié de les obres d’acord
amb el projecte executiu aprovat.

En cap cas, I'adjudicataria podra al-legar que desconeixia els detalls i I'exterior del projecte executiu, si
durant I'execucié de les obres sorgeixen incidencies o problemes deguts a I'entorn, i és necessari
corregir o modificar aspectes per a una millor execucié de les obres i funcionament dels seus elements.

Per altra banda, es remarca que les obres del present contracte es poden trobar finangades mitjangant
subvencions de diferents administracions. En el moment de redactar el present document, 'Agéncia de
Residus de Catalunya ha atorgat una subvencié dins els ajuts de la Resolucié ACC/3113/2022, de 4
d'octubre, de convocatodria de subvencions destinades a la implantacié de deixalleries per al tractament
dels residus municipals, amb el seglent expedient, import concedit i termini maxim d’execucié:

Expedient ARC038/22/000037 162.141,82 € termini execucié abans 20/12/2025

Es previst actualment que la resta de finangament sigui amb recursos propis, pendent de trobar altres
possibles subvencions.

Per tant, queden incloses en el contracte de I'obra, la totalitat de les actuacions que siguin necessaries

per tal de complir amb els requisits i les condicions establertes pels diferents organismes que participin
en el finangament de les obres, i els terminis que finalment s’acordin amb Ajuntament.

3. DURADA DEL CONTRACTE

El termini d’execucié de les obres segons el projecte executiu sera de 3 mesos, sense perjudici de ser
millorat per I'oferta de la contractista, a comptar des de la data de formalitzacié de I'acta de comprovacio
de replanteig, sempre que ja hagi estat notificada I'aprovacié del Pla de seguretat i salut elaborat per
I'adjudicataria, o des de la data de I'acta d'inici d’obres.

Es preveu l'inici de les obres en el segon semestre de 2025, i que aquestes finalitzin abans d’acabar el
mes de desembre de 2025, complint amb el termini maxim d’execucié establert per la subvencié de
I'ARC i altres terminis maxims d’execucié que finalment s’acordin amb els organismes que participin en
el finangament de les obres.
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En qualsevol cas, el ritme dels treballs, quant als terminis parcials, s’adequara al pla d’obra definit al
projecte executiu si n’hi ha, o al cronograma que 'adjudicataria hagi ofertat si representa una millora
substancial i prévia aprovacio de la direccio facultativa de les obres.

La liquidacié del contracte de I'obra es produeix un cop s’ha exhaurit el termini de garantia, d’acord amb

el que estableix I'article 243 de la LCSP, en el moment en qué I'drgan de contractacié hagi aprovat la
liquidacio del contracte de I'obra.

4. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

De conformitat amb l'article 62.2 de la LCSP, en els contractes d'obres les funcions de la persona
responsable del contracte seran exercides per la direccié facultativa contractada o designada per I'obra.

A més a més de les establertes en els articles 237 a 243 de LCSP, amb independéncia de les funcions
de la unitat encarregada del seguiment i execucio ordinaria del contracte, les funcions de la responsable
del contracte sén:

a) Supervisar el compliment per part de la contractista de les obligacions i condicions contractuals.

b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funcio especifica
no correspongués a altres persones.

c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessaries per a la correcta realitzacio de les obres
del present contracte i les prestacions pactades.

d) Resoldre qualsevol questio que sorgeixi referent a la qualitat dels materials emprats, execucié de
les distintes unitats d’obra contractades, interpretacié de planols i especificacions i, en general, tots
els problemes que es plantegin durant I'execucid dels treballs encomanats sempre que estiguin
dintre de les atribucions que li concedeixi la legislacio vigent.

e) Informar del nivell de satisfaccié de I'execucié del contracte. A banda de totes aquelles altres
informacions i informes que la responsable del contracte consideri procedents, aquesta emetra un
informe d’avaluacio final de la contractacio que fara referéncia a diferents aspectes de I'execucié del
contracte, I'adequacié del disseny, als objectius previstos amb la contractaci6 i als resultats finals
obtinguts, i també als aspectes econdmics i pressupostaris i als de caracter técnic.

f) Les relacionades amb 'acte de recepcio, les seves incidéncies i la signatura de I'acta de recepcid.
g) Les que es descriuen al PPTP i en els documents del projecte executiu.
Per als tramits i actuacions que cal realitzar durant la preparacio i execucio de les obres, se seguiran
els terminis assenyalats en el present PPTP. En cas que hi hagi contradiccions en els terminis entre els
diferents documents que formen part del contracte (projecte, PCAP, PPTP) prevaldra aquell termini

menor de temps, encara que en tot cas, sempre caldra complir I'establert en la normativa d’aplicacié en
matéria de contractacié i en matéria de les obres de construccié i seguretat i salut.

5. REPRESENTANT DE L’ADMINISTRACIO

L’Ajuntament de Mediona designara pel present contracte, una persona representant de 'administracié
entre els seus serveis técnics. Aquesta representant realitzara, sense perjudici de les atribucions de la
responsable del contracte, les funcions seguents:

a) Assistir a la comprovacié de replanteig i la recepcié de les obres.

b) Verificar el compliment de les condicions especials d'execucié i de l'oferta técnica de
l'adjudicataria i informar per tal que s’incoin els corresponents expedients de penalitzacio,
incidéncies en l'execucio incidéncies en l'execucié (modificacions, prorrogues, etc.), i, si escau
resolucié anticipada.
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c) Vigilar tots els aspectes purament tecnics de I'execucié del contracte; com poden ser: assistir a
les visites d’obra, supervisar planols, propostes de materials, seguiment de I'execuci6 de les obres.

d) Denunciar tots aquells aspectes o les situacions que poden ser contraris a la correcta execucio
del contracte i la seva normativa d’aplicacio.

e) Comunicar a la direccié facultativa totes aquelles incidéncies que tot i no ser quiestions purament
técniques, poden ser considerades com a incompliment de I'establert en el PCAP, en el PPTP, o
incompliments de les condicions contractuals.

f) Fer d’enllag i coordinar accions amb la resta de serveis i departaments de I’Ajuntament que pugin
resultar afectats per I'execucié de les obres.

g) Supervisar tots els aspectes comunicatius de I'obra cap a les persones veines i altres afectades.

h) Vetllar per a que es produeixi una comunicaci6 fluida entre tots els agents que intervenen en
I'obra, direccio d’obra, contractista, organismes publics, organismes privats, etc.

i) Mantenir informats als seus superiors i a I'equip de govern de les incidéncies i els aspectes relatius
a I'execucio de les obres.

6. REPRESENTANT DE L’ADJUDICATARIA

L’adjudicataria estara obligada a disposar d’'una persona que el representi davant I'’Ajuntament de
Mediona, pels fins i objecte del contracte. Aquesta persona, amb poders suficients, s’encarregara de
les relacions amb I'administracio i sera la delegada de 'adjudicataria.

7. DOCUMENTACIO A PRESENTAR ABANS D’INICIAR LES OBRES

En un termini maxim de 10 dies habils a comptar des de la formalitzacié del contracte la contractista,
seguint les instruccions de la direccio facultativa, haura de lliurar la seglient documentacio:

- Pla de Seguretat i Salut, en aplicacié de I'estudi de seguretat i salut, la contractista resta obligada
en I'elaboracié d’'un Pla de seguretat i salut, d’acord amb alld que estableix el RD 604/2006, de 19
de maig, que modifica el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions minimes
de seguretat i salut en les obres de construccid.

- Pla de gestié de residus, d’acord amb el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el
Programa de gesti6 de residus de la construccio de Catalunya (PROGROC), es regula la produccio
i gestié dels residus de la construccié i demolicié, i el canon sobre la deposicié controlada dels
residus de la construccié. La contractista resta obligada a redactar el Pla de gestié de residus, tenint
en compte I'estudi de gestio de residus del projecte executiu, organitzant el Pla d’acord amb apartats
que recullin, a més dels requisits prescrits en els textos legals de referéncia, altres accions
complementaries per contribuir a millorar la gestié i la tracabilitat dels residus.

- Pla de treball amb el cronograma i dates ajustades al termini d’execucié de les obres.
- Pla de desviaments d’obra i senyalitzacié provisional.

- Pla de control de qualitat, amb la memodria descriptiva del procediment i organitzacié del control de
qualitat, les activitats a controlar, el tipus i nUumero d’assaigs i comprovacions.

Tots aquests documents s’hauran d’ajustar a I'oferta técnica presentada per 'empresa adjudicataria en
la licitacio del contracte.

Per altra banda, es podra demanar durant qualsevol moment de I'obra:

- Relacié de la maquinaria i mitjans auxiliars a emprar durant I'execucioé dels treballs.
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- Relacié nominal de les persones treballadores que prestaran el servei, aixi com la seva categoria
professional i nimero d’afiliacié a la seguretat social, havent de comunicar qualsevol modificacio.

- Certificats de formacié sobre prevencioé de riscos laborals de tot el personal de I'obra.

- Justificant de recepcio de totes les persones treballadores que vagin a prestar els seus serveis en
I'obra, conforme han estat informats sobre els riscos respecte dels quals es trobaran exposats.

- Certificats d’aptitud médica de les treballadores que vagin a prestar als seus serveis.

- Certificats d’aptitud, formacioé o acreditacié oficial necessaria d’aquelles persones treballadores que
hagin de manipular vehicles, grues, maquinaria o eines especials.

8. PLA DE SEGURETAT | SALUT

En aplicacié de I'estudi de seguretat i salut del projecte executiu, la contractista resta obligada en
I'elaboracio d’'un Pla de seguretat i salut, d’acord amb alld que estableix el RD 604/2006, de 19 de maig,
que modifica el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions minimes de
seguretat i salut en les obres de construccid, i la resta de la normativa d’aplicacié.

La contractista haura de presentar el Pla de seguretat i salut en un termini maxim de 10 dies habils a
comptar des de la formalitzacié del contracte.

La persona coordinadora de seguretat i salut ha d’emetre un informe sobre I'aprovacié del Pla de
seguretat i salut elaborat per la contractista.

En cas que el Pla no obtingués la conformitat prévia de la coordinadora de seguretat i salut, es requerira
a la contractista per a que en un nou termini de cinc dies habils realitzi les esmenes que, per ra6 de
defectes o omissions, se li facin avinents.

El Pla amb el corresponent informe favorable de la coordinadora en matéria de seguretat i salut
s’elevara a I'drgan corresponent per a la seva aprovacio, i haura de ser presentat a la inspeccié de
treball, sempre abans de l'inici de I'obra.

El Pla de seguretat i salut podra ser modificat en el decurs de I'obra pla contractista en funcié del procés
d’execuci6 de 'obra, de I'evolucié del treball i de les possibles incidéncies o modificacions que puguin
sorgir al llarg de I'obra perd sempre caldra I'aprovacié expressa de la coordinadora en matéria de
seguretat i salut durant I'execucioé de I'obra.

Es prendran les mesures de tancament de I'obra i de proteccié del personal propi, d’acord amb el Pla
de Seguretat i Salut. Tanmateix, la contractista haura de complir totes les disposicions legals i
reglamentaries que en matéria de prevencio de riscs laborals siguin vigents, aixi com les disposicions
de seguretat i salut d’aplicaci6 a les obres de construccid.

9. ACTA DE COMPROVACIO DEL REPLANTEIG

Dins d’'un termini no superior a un mes, des de la data de formalitzacié del contracte, excepte casos
excepcionalment justificats en els quals es podra allargar aquest termini, es procedira, en preséncia de
la contractista, a efectuar la comprovacié del replanteig i s’estendra una acta del resultat que sera
signada per la contractista, per la direccié facultativa de I'obra i pel representant de I'administracio.

10. INICI D’OBRES

L’execucio de les obres comengara amb I'acta de comprovacid del replanteig. No obstant, en el cas que
el Pla de seguretat i salut no estigués aprovat, les obres s’iniciaran en el moment que s’aixequi I'acta
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d’inici d’obres, que en qualsevol cas tindra lloc en el termini de 10 dies habils seglients a la notificacid
de l'aprovacioé del Pla de seguretat i salut. En aquest cas el termini d’execucié d’aquesta obra
comencara a comptar des de la data de formalitzacié de 'acta d’inici d’obres.

11. OBERTURA DEL CENTRE DE TREBALL

Abans d’iniciar les obres, la contractista tindra I'obligacié d’efectuar la comunicacié d’obertura del centre
de treball a 'autoritat laboral competent, d’acord amb el qué s’estableix a I'article 7.2 de la Llei 25/2009
de 22 de desembre, de modificacié de diverses lleis per a la seva adaptacio a la llei sobre el lliure accés
a les activitats de serveis i el seu exercici.

12. MITJANS PERSONALS | TECNICS

Mitjans personals

L’empresa adjudicataria ha de disposar almenys del seguent personal contractat:

- Responsable del contracte: persona delegada amb experiéncia minima de 2 anys acreditable en
obra civil i obres d’edificaci6 i similars, interlocutora directa amb la direccié facultativa i els serveis
técnics de I'’Ajuntament, reunions periodiques, gestié general del contracte, etc.

- Cap d’obra: amb formacio tecnica preferiblement en enginyeria, enginyeria técnica, arquitectures
o titulacions académiques equivalents, amb una experiéncia minima de 2 anys acreditable en obra
civil i obres d’edificacié i similars, i amb una dedicacié minima de 5 hores setmanals quan hi hagi
execucié d’'obra. Amb coneixement exhaustiu dels treballs, instal-lacions, control de I'execucié,
control del pla d’obra, pressupostos, contractacions, companyies, seguretat, prevencio, i assisténcia
a les visites d’obra i d'informaci6 a Ajuntament o agents afectats acordades. En especial, la persona
cap d’'obra haura d’assistir a les reunions informatives que I'’Ajuntament organitzi, tant en I'execucio
de les obres com en la seva preparacio, en els horaris que fixi I’Ajuntament.

- Encarregada d’obra: persona qualificada amb una experiéncia minima de 2 anys acreditable en
obra civil i obres d’edificacié i similars, i amb dedicacié completa a 'obra. Amb coneixement dels
treballs i la seva planificacid, organitzacié i coordinacié dels diferents professionals que intervenen
a l'obra, tasques de recursos preventius, assisténcia a les visites d’obra acordades. En especial, la
persona encarregada d’obra haura d’assistir a les reunions informatives que I'’Ajuntament organitzi,
tant en I'execucio de les obres com en la seva preparacio, en els horaris que fixi ’Ajuntament.

- Responsable de seguretat i salut: persona qualificada amb una experiéncia minima d’1 any
acreditable en obra civil i obres d’edificacié i similars, i amb la dedicacid necessaria segons el Pla
de seguretat i salut i normativa d’aplicacié. Amb coneixement exhaustiu dels temes de seguretat i
salut a les obres, assisténcia a les visites d’'obra acordades amb la coordinacié de seguretat i salut.

- Personal operari: persones qualificades en les diferents especialitats, essent les oficials primera
amb experiéncia minima de 2 anys acreditable en obra civil i obres d’edificacio i similars, aixi com
en treballs en obra civil i resta de capitols de les partides del projecte executiu, i amb les dedicacions
necessaries per a la correcta execucio de les obres i les seves especialitats, segons el projecte
executiu que serveix de base a les mateixes i les condicions del contracte.

- Personal administratiu: redaccié i lliurament dels documents de I'obra, croquis i planols, tramits
administratius, certificacions, factures, gestié telefonica, incidéncies, etc.

La responsable del contracte i el personal técnic i administratiu s’imputaran a les despeses generals.
L’adjudicataria presentara per escrit la designacio del personal responsable de les obres: representant

legal de 'empresa, cap d’obra, encarregada d’obra, i responsable de seguretat i salut. Es passaran
aquests contactes amb indicacié de numeros de teléfon i adreces electroniques.
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El personal que executi les obres haura de disposar dels coneixements técnics adequats, aixi com
també de la qualificaci6 i la formacio individual necessaria. S’haura de presentar a les instal-lacions
degudament equipat i uniformat, i amb la identificacié o acreditacié corresponent.

Excepte en les tasques de les persones amb funcions de cap d’obra i d’encarregada d’obra, sempre
que es justifiqui convenientment, el personal indicat no exigeix exclusivitat niindependéncia de tasques,
pel que una mateixa persona pot desenvolupar més d'una de les feines descrites sempre que tingui
capacitat per a la seva execucié. Aixi doncs, s’admetra per exemple que la cap d’obra faci també les
funcions de responsable de seguretat i salut, sempre que es tingui la qualificacié i capacitat necessaries,
i es justifiqui adequadament en la proposta del Pla de Treball i en els documents previs a I'execucio de
les obres.

Mitjans auxiliars

Els mitjans técnics i auxiliars seran els necessaris per a la rapida i correcta execuci6 de les obres,
segons el projecte executiu que serveix de base a les mateixes i les instruccions de la direccid
facultativa, en ser obres que s’executen en una parcel-la ja existent en una zona urbanitzada i amb
circulacié de vehicles i cases habitades en I'entorn.

La maquinaria, equips i eines que la contractista ha d’aportar a I'obra, estaran en perfecte estat d’Us i
conservacio, motiu pel qual s’haura de disposar del corresponent certificat d’homologacié oficial, i
hauran d’haver passat els controls i inspeccions periodiques que dictin les administracions competents,
disposaran dels permisos de circulacio i assegurances que corresponguin, aixi com també compliran
els requisits exigits per la normativa aplicable, especialment, la referida a la prevencio de riscos laborals.

Aixi mateix, la direccié facultativa podra rebutjar qualsevol maquinaria, equip o eina que al seu judici no
compleixi amb els requisits de funcionament i seguretat per a I'is a que es destinen, o que provoqui
vibracions per sobre de les permeses en els habitatges de I'entorn, amb independéncia del compliment
de la normativa vigent.

13. DESPESES A CARREC DE L’ADJUDICATARIA

La contractista executara les obres assumint la totalitat dels costos directes i indirectes que siguin
necessaris per a la correcta execucié de les mateixes. A més de les assenyalades en els plecs i
documents de la licitacioé i en el projecte executiu de I'obra, seran a carrec de I'adjudicataria, entre
d’altres, les seglents despeses:

Llicéncies, permisos i autoritzacions

Tots el permisos i les llicéncies necessaries per a I'execucio de I'obra, tant d’organismes publics com
privats, seran tramitats i obtinguts per la contractista i al seu carrec, excepte els relatius a expropiacions,
servituds i llicencies municipals.

Serveis afectats i provisionals

L’adjudicataria sol-licitara a les corresponents companyies, la informacio sobre els serveis afectats en
I'ambit de I'obra, abans de l'inici dels treballs.

Tanmateix, assumira els treballs necessaris en les instal-lacions d’aigua, electricitat, enllumenat,
telecomunicacions, i en la totalitat de les connexions provisionals que siguin necessaries, per tal de
portar a terme una correcta execucié de 'obra.

La contractista tindra especial cura en el manteniment dels serveis existents, tant de xarxes principals
com de les escomeses particulars, de manera que les interrupcions que pugui provocar I'execucio de
I'obra siguin resoltes amb rapidesa. Les despeses i treballs originats per aquest motiu es consideraran
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incloses en les unitats pressupostaries, sense que hi hagi dret a reclamacid, inclos quan la informacié
facilitada al projecte executiu o pels organismes i les companyies subministradores no sigui exacta, ja
que la informacio facilitada és a titol orientatiu i ha de ser comprovada si s’escau mitjangant la realitzacio
de cales i altres.

Pla de control de qualitat

Les despeses que s’originin com a consequéncia dels assaigs i analisis de materials i unitats d’obra i
dels informes especifics que s’emetin per ordre de la direccié de I'obra (responsable del contracte), que
resultin pertinents en cada cas, seran a carrec de 'empresa adjudicataria (contractista).

El pressupost dels costos directes dels assaigs a realitzar segons el Pla de Control de Qualitat del
projecte ascendeix a la quantitat de 300,00 €. No obstant aixd, durant I'execucié de I'obra, es realitzaran
els corresponents assajos de control de qualitat, tant dels materials utilitzats com de I'execucié de les
diferent unitats d’obra, d’acord amb les normes habituals de treballs d’obra civil i d’acord amb les
instruccions que la direccié d’obra pugui donar. Es considera que el pressupost estimat dels costos
directes de I'aplicacié del Pla de Control de Qualitat ja es troba inclos en els preus de les unitats a
executar, i podra ser fins a I'1,5% del pressupost d’execucio de les obres.

No obstant, no tindra tal limitacid i correra integrament per compte de la contractista, les despeses

derivades de controls que sigui necessari realitzar com a conseqiéncia de defectes en la qualitat i en
I'execucio de 'obra.

Habilitacioé espai tancat

La contractista, en cas que la direccio facultativa o I'Ajuntament ho considerin oportl, estara obligada
a habilitar un espai tancat que es destinara exclusivament a oficina técnica on es podran celebrar
reunions amb la direccio facultativa (responsable del contracte), amb el representant de I'administracio
i personal que tingui funcions de seguiment de les obres o del manteniment o gestié posteriors, si escau.

Aquesta oficina haura de disposar d’'una taula de reunions per tal de facilitar les visites d’obra i aquells

elements técnics que siguin necessaris. El cost d’instal-lacié d’aquesta oficina, aixi com la resta de
serveis requerits per la normativa, sera a carrec de 'empresa adjudicataria.

Cartells i comunicacio

Sera d’obligacié a carrec de I'adjudicataria la col-locacié d’almenys un cartell anunciador (maxim 2
cartells) de l'obra en un lloc visible que determinaran els serveis técnics municipals. Els cartells o rétols
comunicatius que siguin necessaris s'ajustaran als models i les condicions técniques indicades per la
direccio facultativa, i en especial compliran amb els formats, colors, dissenys i qualsevol caracteristica
grafica dels organismes que hagin atorgat una subvencié (es recorda que actualment I'obra ja és
cofinangada per 'ARC, i podria haver altres ajuts d’altres administracions).

Aixi mateix, la contractista haura de retirar els cartells i altres rétols com a maxim un mes més tard de
la recepcid de les obres, transcorregut aquest termini I'Ajuntament els podra retirar a carrec de
I'adjudicataria d'acord amb les condicions establertes al PCAP.

Sera d’obligacié a carrec de I'adjudicataria la col-locacié dels cartells, senyals informatives i 'enviament
de cartes informatives a la ciutadania, si escau, i tot alld (totes aquelles actuacions adrecades a fer
efectiva la bona execucié de I'obra aixi com la bona relacié amb la ciutadania) que la direccié facultativa
o els serveis técnics municipals considerin necessari.

Neteja

L’adjudicataria haura de mantenir I'ambit de I'obra net i el seu entorn immediat, segur i conforme amb
el que disposi el Pla de seguretat i salut i a les indicacions de la direccio facultativa, i també dels serveis
técnics de I'Ajuntament.
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L’adjudicataria haura de fer una neteja final de I'obra i de I'ambit d'afectacié pel pas de camions i
magquinaria per I'execucio de les obres.

L’adjudicataria estara obligada a la recollida, reciclatge o reutilitzacié dels materials, de 'embalatge i

muntatge, i qualsevol altre tipus de residus produits com a consequéncia de I'execucid del contracte,
aixi com la correcta gestio dels residus d’acord amb la normativa d’aplicacié.

Senvyalitzacié provisional i seguretat viaria

La contractista esta obligada a instal-lar, al seu carrec, els senyals necessaris per indicar I'accés a
I'obra, la circulacié a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de la seva
marxa, tant en la zona esmentada com en els seus limits i immediateses.

Tanmateix, la contractista fara les gestions i elaborara els documents necessaris per a procedir a la
modificacidé de qualsevol servei, subministrament, o els desviaments provisionals de transit.

En cas que sigui necessari fer desviaments de transit sera d’obligacié a carrec de I'adjudicataria la
col-locacié de tota la senyalitzacid i les mesures de seguretat viaria necessaries per una correcta
execucid6 com poden ser balises, tancaments tipus “new jersey”, rivises, plataformes, semafors
provisionals, senyalitzadors, etc. d’acord amb les indicacions de la direccié facultativa, i dels serveis
técnics de '’Ajuntament si s’escau.

Aquestes tasques s’hauran de realitzar també en horari nocturn, a carrec de 'adjudicataria, en cas que
la direccio facultativa ho estimi convenient vetllant per la seguretat de la circulaci6 de persones i
vehicles, i per I'interés general.

Legalitzacions

Una vegada executades les obres i abans de la formalitzacié de I'acta de recepcié de les obres, la
contractista estara obligada a tramitar la legalitzacié o aprovacié de les instal-lacions i serveis executats
o modificats (per exemple les instal-lacions eléctriques, térmiques, connexions a serveis, etc.) davant
les companyies de serveis i els organismes competents.

Les despeses i feines ocasionades per la legalitzacié de les instal-lacions executades sén a carrec de
I'adjudicataria, tant si esta com una partida separada com si no, entenent que sera un concepte inclos
a les despeses generals, i per tant, dins els preus del projecte executiu.

Les despeses i feines esmentades al paragraf anterior poden ser, sense que aquesta relacié sigui
limitant, la redaccié dels documents técnics corresponents, certificats, assaigs, proves, contractes
inicials de manteniment, sol-licitud de legalitzacié i permisos davant els organismes corresponents,
direccio dels treballs, pagament de taxes i visats, inspeccions, etc.

En aquests casos, les obres i les instal-lacions s’hauran d’entregar correctament i degudament
contractades. La documentacié aportada incloura el justificant del pagament dels drets d’escomesa i
les despeses necessaries per fer les connexions i les legalitzacions i autoritzacions que corresponguin.

Per a procedir a la contractacio de les instal-lacions si s’escau, I'adjudicataria dura a terme tots els
tramits amb les companyies subministradores. L’Ajuntament s’encarregara de donar a I'adjudicataria
autoritzacié escrita per a poder contractar en nom seu davant les companyies subministradores. Un cop
siguin rebudes les obres per part de I'Ajuntament, es gestionara si s’escau el canvi de compte
d’abonament de les polisses vinculades a les obres en questio.

Conservacié del medi ambient

La contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels limits de I'obra com fora d’aquests, ha d’adoptar
les mesures necessaries perqué les afeccions al medi ambient siguin minimes.
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Els moviments dins de la zona d’obra es produiran de manera que només s’afecti la vegetacio existent
en alld estrictament necessari per a la seva implantacié. Tota la maquinaria utilitzada disposara de
silenciadors per a rebaixar la pol-luci6 fonica.

La contractista és responsable de la guarda i custodia de I'arbrat de la zona objecte del projecte
d’urbanitzacid, fins a I'extincié del contracte. Sense la prévia autoritzacié de la direccié de I'obra no es
podra realitzar cap tala d’arbres.

La contractista sera responsable Unica de les agressions que produeixi al medi ambient, havent de
canviar els mitjans i métodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la direcci6
d’obra i si s’escau dels organismes institucionals competents en la matéria.

Altres despeses

En el projecte executiu es desglossen les partides a executar i els seus preus unitaris. Aquests preus
inclouen la totalitat dels treballs i dels mitjans humans i técnics que siguin necessaris, costos directes i
costos indirectes, amb les despeses generals (13%) i benefici industrial (6%). Finalment caldra afegir
limpost de I'VA vigent.

Els preus inclouen doncs tota obra o instal-lacié estiguin o no definits correctament en el present plec
o en l'oferta de I'adjudicataria, com soén el petit material, consumibles, elements auxiliars, seguretat,
projectes, documentacio, assisténcia, subministraments, obres, legalitzacions efectives, gestions i
d’altres per tal que autbnomament s’entregui I'obra totalment en correcte funcionament, amb alta
qualitat i eficiéncia energética abans de la data fixada segons terminis contractuals.

A més de les despeses que s’han esmentat, en general, en el preu del contracte es consideraran
inclosos de forma enunciativa no limitativa els seglents conceptes:

- Despeses de les actuacions d’informacié i comunicacio a la ciutadania directament relacionades amb
I'objecte de les obres.

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte i de I'execucio de I'obra, amb excepcio
de I''VA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les llicéncies d’obra.

- Despeses corresponents a realitzacié d’estudis topografics i/o geoldgics dels terrenys.

- Despeses que s’originin en el replanteig, programacio, projecte constructiu, reconeixements i assaigs,
control de materials, control d’execucio, proves, recepcio i liquidacié de I'obra.

- Rétols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions del 6rgan competent.
- Despeses de compliment de la senyalitzacio d’obres que li sigui d’aplicacié.

- Despeses de permisos o llicéncies propis de la contractista necessaris per a I'execucié de les obres,
a excepcio feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats.

- Conservacio i policia de I'obra durant la seva execucio.

- Despeses corresponents a plantes, instal-lacions i mitjans auxiliars i equips de maquinaria.

- Despeses d'instal-lacio i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes i instal-lacions.
- Despeses de lloguer o adquisici6 de terrenys per a diposits de maquinaria i materials.

- Despeses de protecci6 d’abassegament i de la propia obra contra tota mena de deteriorament.

- Despeses de muntatge, conservacio i retirada d’instal-lacions per al subministrament d’aigua i
d’energia eléctrica, necessaris per a I'execucio de I'obra, aixi com drets, taxes o imports de presa de
corrent, comptadors i altres elements.

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a les
necessaries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del projecte executiu.

- Despeses d’explotacio i utilitzacié de préstecs, pedreres, cabals i abocadors.
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- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja general de I'obra i zones
limitrofes afectades per les obres.

- Execucio, remocid, reposicio i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloent-hi camins
d’accés i desviacions d’aigies i la neteja i arranjament de la zona d’obres, compreses zones
d’instal-lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments, després de I'acabament de I'obra.

- Adquisicié o lloguer de terrenys per a instal-lacions, preses de corrent, abocaments i préstecs.
- Despeses de reparacio i reposicié de camins i serveis que afectin a la realitzacié dels treballs.

- El subministrament, col-locacié i conservacié de senyals i elements de seguretat dins de I'obra i de
les zones de tercers i en les zones d'inici i final de I'obra, la guarda de I'obra i la vigilancia d’afeccions
a tercers, amb especial atenci6 al transit.

- Les tanques d’obres i la proteccio en relacio a la perillositat i les molésties produides per les obres.
- Danys a tercers per motiu de la forma d’execucio de I'obra.

- Despeses derivades de les connexions de serveis definitius d’electricitat, aigua, gas, teléfon i xarxes
de comunicacié per a la correcta explotaciéo de les obres objecte del contracte, d’acord amb les
poténcies, consums i caracteristiques definides en el projecte executiu. Aquestes despeses fan
referéncia als drets de connexié de les companyies subministradores i a les obres i instal-lacions
necessaries per la seva materialitzacio.

- Despeses derivades de la legalitzacio de totes les instal-lacions definides en el projecte executiu, i de
la redacci6 i visat dels projectes electrics, aparells elevadors, recipients a pressio, etc.

- Despeses derivades de la redaccié de les instruccions de funcionament i manteniment dels equips
electromecanics, del manual técnic d’obra civil i edificacié i d’altres documents de caracter técnic
vinculats a I'execucio de les obres.

- Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aiglies a la xarxa de clavegueram existent.

- Despeses derivades de la proteccié de les obres per fer front a fendmens naturals normals (pluges,
tempestes, inundacions, ventades, etc.).

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzaci6é de treballs nocturns, en hores
extraordinaries o dies festius, necessaris per a complir el Pla de Treballs i el termini acordats, llevat que
I'adopcio de les esmentades mesures es produeixi a peticié de I'Ajuntament i sigui motivada per retards
no imputables a la contractista.

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs nocturns, en hores
extraordinaries, dies festius o per baix rendiment, per necessitat de tercers, especialment pel transit.

- Les despeses d’elaboracid, aplicacio i execucié del Pla de Seguretat i Salut en els termes que resulten
del projecte executiu i les condicions del contracte. Es considera que la part proporcional d’aquestes
despeses ja queden incloses en els preus unitaris de les partides del projecte executiu.

- Les despeses d’elaboracié de la Memoria Final de I'obra, prevista en la Llei 3/2007 de 4 de juliol, de
I'Obra Publica, si s’escau.

- La totalitat de les despeses generals de 'empresa i el benefici industrial de la contractista, ja que estan
incloses amb els percentatges del 13% i 6% respectivament sobre el PEM de les obres.

- Els tributs, taxes i canons de qualsevol indole que siguin d'aplicacio, aixi com la totalitat de les
despeses que s'originin per al contractista com a conseqiiéncia del compliment de les obligacions
contemplades en el present plec i que es contemplin en el contracte.

14. EXECUCIO DE LES OBRES

14.1. Horaris

Les obres s’executaran en horari dilirn laborable, entre dilluns i divendres laborables, entre les 8.00h i
les 18.00 hores.
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Inicialment no esta permés treballar entre les 18.00 i les 8.00 hores, ni en horari nocturn ni durant els
caps de setmana i festius, excepte prévia autoritzacié de la direccié facultativa i Ajuntament, sempre
que estigui degudament justificat.

14.2. Materials

Si les procedéncies i especificacions tecniques dels materials, equips i elements fossin fixades als
documents contractuals, la contractista les haura d’utilitzar, obligatdriament, llevat autoritzacié explicita
de la direcci6é d’obra.

Si per complir les prescripcions del present plec i documents contractuals es rebutgen materials
procedents de l'explanacid, préstecs i pedreres, la contractista tindra I'obligacié d’aportar altres
materials, que compleixin les prescripcions, sense que per aixo tingui dret a un nou preu unitari.

La contractista obtindra, a carrec seu, l'autoritzacio per a I'is de préstecs, i aniran també a carrec seu
totes les despeses, canons, indemnitzacions, etc., que es presentin.

La contractista notificara a la direccié de I'obra, amb la suficient antelacid, les procedencies dels
materials que es proposa utilitzar, i aportara les mostres, certificats i les dades necessaries, tant pel
que fa a la quantitat com a la qualitat. Qualsevol canvi haura de ser comunicat préviament i autoritzat
per la direccid.

En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a I'obra materials diferents dels presents en els

documents contractuals o dels autoritzats, la procedéncia dels quals no hagi estat aprovada préviament
per la direccié de les obres.

14.3. Obres defectuoses

Els defectes de qualitat en l'obra realitzada, per manca de compliment del projecte executiu o de les
instruccions emeses per la direccié facultativa, donaran lloc a la seva demolicié.

No obstant aixd, quan la contractista hagi efectuat qualsevol element de I'obra que no s’ajusti als
documents contractuals, la direccié de les obres podra acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas,
I'acceptacié de les obres defectuoses quan sigui possible donara lloc a rebaixes percentuals del 50%
de cada unitat d'obra parcialment mal executada, o la direccié podra fixar el preu que cregui just d’acord
amb les diferéncies que hi haguessin, i la contractista estara obligada a acceptar aquesta valoraci6. En
cas que la contractista no s’hi conformi, desfara i reconstruira, a carrec seu, tota la part mal executada,
d’acord amb les condicions que estableixi la direccié de les obres, sense que aixo signifiqui motiu de
prorroga en cas d’execucio.

No obstant aix0, la contractista quedara exempta de responsabilitat quan els treballs defectuosos o mal
executats siguin consequéncia d’una ordre directa que hagués donat I'’Ajuntament.

14.4. Gestio dels residus

La gestio dels residus produits en I'execucié de les obres i I'Us d'arids reciclats procedents de la
valoritzacio de residus de la construccié i la demolicié complira I'establert en la normativa d’aplicacio.

La localitzacié dels abocadors autoritzats, aixi com les despeses que comporti llur utilitzacié, seran a
carrec de la contractista.

Ni el fet que la distancia als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es pugui preveure en els
preus de les partides o en la justificacié dels preus unitaris, ni 'omissié de les operacions de transport
als abocadors, seran causa suficient per al-legar modificacié dels preus unitaris, ja que es considera
que ja queden incloses totes les actuacions i despeses necessaries per a la gestio dels residus d’acord
amb la normativa d’aplicacié en aquest ambit.
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Si als mesuraments i documents informatius del contracte es contempla que el material obtingut de
I'excavacio de I'esplanada, fonaments o rases, s’ha d utilitzar per a terraplé, replens, etc., i la direccio
d’'obra rebutja aquest material perqué no compleix les condicions del projecte executiu o dels
documents contractuals, o bé existeixen residus o material de possible toxicitat, la contractista haura
de transportar-lo a abocadors autoritzats sense dret a cap abonament complementari a la corresponent
excavacio, ni a incrementar el preu del contracte per haver emprat majors quantitats de material
procedent de préstecs.

En cas que els residus vagin a abocador, la contractista es responsabilitzara del compliment de les
vigents disposicions quant al transport i abocament de materials, autoritzacions i permisos necessaris.

Aixi mateix, la contractista es responsabilitzara del compliment del Pla de Gesti6é de Residus aprovat i
de la normativa vigent en matéria ambiental i de gesti6 de residus.

La destinacio i Us de qualsevol material que s’extregui de I'obra la determinara la direcci6 técnica de

'obra. En cas que es faci sense la seva autoritzacid, sera a carrec de la contractista la reposicio del
material extret.

15. CERTIFICACIONS

La direccié facultativa realitzara en la primera setmana de cada mes el mesurament de les unitats d’obra
executades i acceptades en el mes anterior. La contractista podra presenciar la realitzacié d’aquests
mesuraments.

Les certificacions, i consequientment les quantitats que s’abonin a la contractista, tindran el caracter de
pagament a compte, subjectes a les rectificacions i variacions que resultin de 'amidament final sense
que comporti de cap manera I'aprovacio i recepcié de les obres que comprengui. En el transcurs de
I'obra, totes les certificacions seran a origen, indicant el nombre d’'unitats certificades de cada partida,
en cadascuna de les certificacions mensuals.

Les partides algades s’hauran de justificar, i s’abonaran els amidaments realment executats, i en cas
de companyies de serveis s’abonaran els pagaments realment satisfets, als quals se sumara les
despeses generals i benefici industrial.

Per a les obres o parts d’obra les dimensions i caracteristiques de les quals hagin de quedar
posteriorment i definitiva ocultes, la contractista esta obligada a avisar a la direccié facultativa amb la
suficient antelacié a fi que aquesta pugui realitzar els corresponents mesuraments i presa de dades,
aixecant els planols que les defineixen, la conformitat dels quals la subscriura el representant de la
contractista o el seu cap d’obra. A falta d’avis previ, la contractista queda obligada a acceptar les
decisions de la propietat sobre aquests elements ocults.

L'ultima certificacié quedara condicionada a I'entrega de la documentacié final de I'obra, certificats i
legalitzacions efectives, i sera com a minim del 20% de I'import total d’adjudicacid.

16. PREUS CONTRADICTORIS

Si durant I'execuci6 dels treballs objecte d’aquest contracte calgués executar alguna unitat d’obra no
inclosa en els preus que figuren en el projecte, quadres de preus o pressupost, es formulara entre
I'adjudicataria i la direccio facultativa segons el projecte executiu, amb el vistiplau, indispensable, dels
serveis técnics municipals, en un nou preu contradictori, diligéncia de la qual s’aixecara I'oportuna acta,
que s’haura d’aprovar per I'd6rgan competent.

Aquest preu contradictori s’ajustara a unitats semblants incloses en el present contracte, utilitzant els
preus simples de ma d’obra, maquinaria i materials contractuals i variant les quantitats o incorporant
aquells nous preus simples no inclosos en el contracte.
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Si aixd no fos possible s’escollira un dels inclosos en els quadres de preus que es relacionen a
continuacid, atenent a 'ordre de prioritat que decideixi la direccié facultativa.

1. Quadres de preus del projecte executiu

2. Preus de referencia d’urbanitzacié ITEC-2025

3. Preus de referencia d’enginyeria civil ITEC-2025

4. Preus de referéncia d’edificacié ITEC-2025

5. Preus de referéncia de rehabilitacio i restauracié ITEC-2025

6. Preus de referéncia de seguretat i salut, assajos control qualitat i despeses indirectes ITEC-2025

En qualsevol cas, per a la redaccio del nou preu es tindra en compte el preu d’execucié material ITEC

més recent per a la provincia de Barcelona, sense tenir en compte qualsevol element de ponderacid,
ja sigui pel volum d’obra o per qualsevol altra circumstancia.

17. PROJECTE D’OBRA EXECUTADA

La contractista encarregada de I'execucio de I'obra haura de facilitar a la direcci6 facultativa de I'obra
les dades necessaries per tal que aquesta pugui elaborar el projecte “as built” o la documentacio final
d’obra a lliurar a '’Ajuntament.

El projecte d’obra executada ha d’incorporar almenys una memoria, planols i els documents del control
de qualitat, pel que la contractista facilitara com a minim la seglient documentacio, sense que aquesta
sigui limitadora:

- Aixecament topografic, planols i representacions grafiques que permetin definir geométricament
les obres, els seus elements i la seva posicié tal com han quedat finalment executades, incloent
totes les notes i observacions necessaries que indiquin aspectes singulars, informacio rellevant, i
els tipus de materials dels elements que integren 'obra.

- Control de qualitat realitzat, certificats de materials, fitxes de caracteristiques, manuals, etc.
- Fotografies del seguiment de I'execucioé de 'obra amb les seves dates, i de I'estat final.

- Llistat de subministradors i subcontractistes indicant quines feines han realitzat o materials han
aportat amb dades, adrega i telefon de contacte.

- Certificats d’instal-lacions i contractes de manteniment, si s’escau.

- Documents de legalitzacio de les instal-lacions, si s’escau.

- Documentacio acreditativa que s’ha donat compliment dels criteris d’adjudicacié en cas que s’hagin
ofert en el procediment de licitacio.

Tanmateix, la contractista lliurara en la posada en servei de les instal-lacions, la totalitat de manuals de
manteniment i les guies d’us i d’instruccions de la totalitat dels equips i elements instal-lats.

18. TERMINI DE GARANTIA

S’estableix un termini de garantia d’un any (12 mesos) o aquell termini que hagi ofert I'adjudicataria si
fos superior al fixat en aquest plec, a comptar a partir de la data de recepcié de les obres.

Durant el periode de garantia la contractista esta obligada a reparar o corregir, al seu carrec, totes les
deficiéncies que es puguin observar en I'obra executada, amb independéncia de les conseqiiéncies
que puguin derivar de les responsabilitats en qué hagi pogut incérrer, d’acord amb el que estableixen
els plecs i documents del present contracte i la LCSP.
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Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, la direccié facultativa de
I'obra, d’ofici o0 a instancies de la contractista, redactara un informe sobre I'estat de les obres. Si aquest
fos favorable, la contractista quedara rellevada de tota responsabilitat, exceptuant el que esta disposat
en la LCSP, procedint-se a la devolucié o cancel-lacié de la garantia, a la liquidacié del contracte i, si
escau, al pagament de les obligacions pendents que haura d’efectuar-se en el termini de seixanta dies.

En el cas que l'informe no fos favorable i els defectes observats siguin imputables a deficiéncies en
I'execucio de I'obra i no a I'is del construit, durant el termini de garantia, la direccié facultativa procedira
a dictar les oportunes instruccions a la contractista per a la deguda reparacio del construit, concedint
un termini per a aixd durant el qual continuara encarregada de la conservacié de les obres, sense dret
a percebre quantitat alguna per ampliacio del termini de garantia.

19. MANTENIMENT DURANT EL TERMINI DE GARANTIA

Donades les caracteristiques de les obres a executar, corresponents a la construccié d’una deixalleria,
des del moment de la recepcié de les obres, es considera que no caldra efectuar tasques de
manteniment preventiu o normatiu durant el termini de garantia.

No obstant aixd, la contractista és responsable del bon estat de les obres i les instal-lacions executades
fins que es compleixi el termini de garantia, pel que davant qualsevol incidéncia o deficiéncia,
I’Ajuntament comunicara els fets a I'adjudicataria, que haura de seguir les instruccions de la direccio
d’'obra o de I'Ajuntament si s’escau, per tal de resoldre la incidéncia o deficiéncia comunicada dins el
termini de garantia.

20. ORGANITZACIO DEL CONTRACTE

20.1. Documentacié de treball facilitada per I’Ajuntament

Per a exercir les seves funcions i obligacions, I'Ajuntament facilitara a la contractista, a la direccié de
I'obra i la resta de persones técniques facultatives I'accés a la seglent documentacio, si existeix:

- Projecte executiu de les obres

- Informes técnics de revisio i aprovacio del projecte executiu

- Contracte d’execucio de les obres entre I'’Ajuntament i la contractista
- Oferta de la contractista adjudicataria de I'execucié de les obres

- Models en format paper i suport informatic generats per I’Ajuntament
- Qualsevol altra documentacio discrecional que es consideri oportuna

20.2. Relacions amb I’Ajuntament

L’Ajuntament de Mediona comunicara, préviament a l'inici de les obres, a la contractista i a la direcci6
facultativa (direccié d’obra, direccié d’execucié d’obra i coordinacié de seguretat i salut) el nom de la
persona técnica responsable municipal del contracte, que sera la interlocutora prioritaria en totes les
comunicacions i consultes que es puguin generar durant el desenvolupament del contracte en tots els
seus aspectes.

En general, la persona técnica interlocutora de les obres amb I’Ajuntament sera la persona directora de
I'obra, responsable del contracte, qui té assignada la tasca de coordinacié de la contractista i I'equip
tecnic facultatiu.

La direcci6 de I'obra transmetra qualsevol aspecte que consideri necessari a I'Ajuntament mitjangant
els diversos modes de comunicacié disponibles: verbal, correu electronic, missatgeria instantania,
document escrit, etc. En el cas que precisi de justificant de rebut aquesta sera plasmada en format
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paper o correu electronic amb correu de resposta.

De la mateixa manera, I'Ajuntament transmetra les seves ordres i comentaris a la direccié d’obra
utilitzant els mateixos mitjans i procediments. Tota la informacid, documentacié, consultes i
requeriments dirigides a I’Ajuntament per part de les persones técniques en relacié al contracte i obra
es faran a través de la responsable municipal del contracte, que alhora podra delegar algunes de les
seves funcions, si escau, en personal adscrit a les seves funcions i que es comunicara préviament.

En qualsevol cas, per qualsevol documentacio dirigida a I'’Ajuntament, s’haura informat préviament a la
persona técnica responsable del contracte, i se li enviara copia dels documents.

En el decurs de l'execucido de l'obra, l'adjudicataria podra sol-licitar tota mena d’aclariments i
informacions complementaries i fer paleses les consideracions que cregui oportunes a la persona
técnica responsable municipal.

L’Ajuntament procurara atendre, en la mesura que sigui possible, les esmentades sol-licituds, sense
que la manca o el retard en la resposta es pugui considerar en cap moment com a causa motivada de
defectes, mancances o retards en I'execucié de I'obra, donat que és obligacié de I'adjudicataria dirigir
els treballs sense més aportacions per part de I'’Ajuntament que les que figuren en aquest plec de
prescripcions técniques i resta de documentacio que forma part del contracte.

20.3. Relacions amb la direccié facultativa

Les persones técniques facultatives podran utilitzar diverses formes de comunicacio (verbal, correu
electronic, etc.) per transmetre ordres. Aquestes ordres tindran caracter vinculant del contracte, tot i
que caldra reflectir i relacionar aquestes comunicacions en les corresponents actes, informes, llibres
d’ordres i assisténcies, llibres d’incidéncies, etc. segons correspongui.

En cas d’urgéncia o discrepancia per part de la contractista, les ordres s’hauran de concretar de forma
immediata digitalment, ja sigui mitjangant correu electronic o a través de dispositius mobils com teleéfons,
i en qualsevol cas considerat com a sensible, es posaran aquests missatges en copia de la técnica
responsable municipal o en qui aquesta delegui.

21. SEGUIMENT | CONTROL DELS TREBALLS

La responsable del contracte d’obres sera la persona directora de I'obra. No obstant aixo, la
responsable municipal del contracte que designi I'’Ajuntament, fara el seguiment global de les obres, i
supervisara el control de les mateixes per la posterior acceptacié dels treballs objecte del contracte.

Per poder dur a terme les tasques de seguiment, supervisio i control, el personal dels serveis técnics
de I'Ajuntament tindra accés, en qualsevol moment, als treballs i documents que I'adjudicataria estigui
elaborant sigui quin sigui I'estat de desenvolupament en qué es trobin. A aquests efectes, I'adjudicataria
facilitara la revisio dels treballs en curs a la responsable municipal i altres persones técniques
designades per I'Ajuntament.

L’incompliment injustificat de les obligacions derivades d’aquest plec per part de la contractista i de les
persones técniques facultatives podra portar a terme l'aplicacid de penalitzacions per part de
I'Ajuntament, i si s’escau, la resolucié del contracte.

En cas d'incompliment del contracte, a més del que determina la legislacié vigent en matéria de
contractacié, I'Ajuntament es reserva el dret d’executar, amb mitjans propis o mitjancant tercers,
qualsevol part de l'objecte del contracte. Amb aquesta finalitat, 'adjudicataria facilitara les dades
pertinents amb I'antelacié necessaria perqué es puguin dur a terme els esmentats treballs sense que
cap dels terminis contractuals es vegin afectats.
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22. RESPONSABILITATS

L’autoria dels treballs durant 'execucio de les obres recau en I'adjudicataria. Aquest és la responsable
dels treballs realitzats.

Donada la naturalesa del present contracte d’obres, I'adjudicataria es trobara inscrita en els registres i
classificacions necessaries davant els organismes que correspongui. En cas que I'adjudicataria sigui
un persona juridica, haura de justificar la seva constitucié com a societat professional, 'objecte social
de la qual sigui I'execucié d’obres similars a I'obra objecte del present contacte, amb la capacitat i
solvéncia requerida.

La contractista haura de disposar d'una asseguranca de responsabilitat civii amb una cobertura
d’almenys sis cents mil euros (600.000,00 €) per sinistre i any, i un sublimit per victima d’almenys
150.000 €, per tal de fer front a qualsevol fet del que es derivi responsabilitat per part de I'adjudicataria.

En cas de produir-se un fet que derivés en un procés judicial, la contractista es veura obligada a
mantenir la polissa fins a la finalitzacié del mateix per tal que aquesta cobreixi qualsevol cost que se'n
pugui derivar.

La contractista sera responsable, durant I'execucié de les obres, de tots els danys i perjudicis directes
o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei public o privat, com a
consequencia dels actes, omissions o negligéncies del personal al seu carrec, o d’'una deficient
organitzacio, proteccio o senyalitzacié de les obres.

Les propietats o serveis publics o privats que resultin danyats hauran d’ésser reparats al seu cost de
manera immediata, restablint les seves condicions primitives. Les persones que resultin perjudicades
hauran d’ésser compensades al seu cost, adequadament, d’acord amb la legislacié vigent.

La contractista s’haura de responsabilitzar solidariament de les obligacions dels tercers contractistes
per que fa a I'execucié dels treballs subcontractats. La propietat quedara aliena i al marge de les
relacions entre la contractista i el subcontractista no essent responsable en cap cas per les
consequencies derivades del contracte que celebri aquell amb el segon, relacionant-se, per tant,
exclusivament amb la contractista.

Si I'obra s’arruina o pateix deterioraments greus incompatibles amb la seva funcié amb posterioritat a
I'expiracié del termini de garantia per vicis ocults de la construccid, a causa d’'incompliment del
contracte per part de la contractista, aquest ha de respondre dels danys i perjudicis que es produeixin
0 es manifestin durant un termini de quinze anys a comptar de la recepcié o ocupacié efectiva, de
conformitat amb I'article 244 de la LCSP.

En compliment de l'establert en la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades
personals i garantia dels drets digitals, els treballadors que accedeixin a dades de caracter personal
durant el contracte, hauran de complir el degut sigil professional i confidencialitat respecte als mateixos,
i la contractista i subcontractistes tindran I'obligacio de respectar la normativa vigent estatal i de la Unié
Europea en matéria de proteccié de dades, a més del que assenyali el conveni col-lectiu respecte a la
proteccié de dades de caracter personal.

Mediona, juliol de 2025



