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QUADRE DE CARACTERISTIQUES DEL CONTRACTE

A. Objecte
L'objecte del contracte és:

* 'execucio de les obres d’adequacio d’11 habitatges i el canvi d'Us de les oficines de planta
baixa a habitatge, incloent també la urbanitzacié completa del pati i resta de parcel.la que
envolta l'edificacio.

* el manteniment de les instal-lacions comunitaries de I'edifici (instal-lacié d’aerotermia,
ascensor, instal-lacions de ventilacié de zones comunes i d’habitatges, antena TV, porter
electronic i parallamps)

* el servei d’assisténcia postvenda i garantia dels elements constructius de I'edifici (divisories,
tancaments, cobertes...) i dels elements d’acabat de I'edifici (pintures, fusteries, alicatats,
sanitaris, persianes, paviments, aixeteria,...).

Lots: Aquest contracte no es divideix en lots. D’acord amb l'article 99.3.b) de la LCSP, son
motius valids, a efectes de justificar la no divisi6 en lots de I'objecte del contracte, els
seguents:

“Quan la realitzacid independent de les diverses prestacions compreses a 'objecte del
contracte dificulti des d’'un punt de vista técnic la seva correcta execucié o quan la
naturalesa de I'objecte del contracte faci imprescindible coordinar I'execucié de les diferents
prestacions, i, per tant, es considera que no és possible la correcta execucid, si hi ha una
pluralitat de contractistes.”

Codi CPV: 45220000-5 “Obres d'enginyeria i treballs de construccié”

B. Dades economiques

B1. Import de licitacio: el preu es determina a tant algcat per un pressupost net de
957.423,03€ (sense IVA).

B2. Valor estimat del contracte i métode aplicat per al seu calcul: 1.148.907,64 € (IVA exclos)

Import net licitacio 957.423,03€
Prorroga --

Modificacions 20% 191.484,61€
Total 1.148.907,64€




El VEC té un import maxim de 1.148.907,64€ ja que inclou 191.484,61€ corresponent al
20% de modificacions previstes i no es preveuen prorrogues.

B3. Pressupost base de licitacid: esta conformat per 957.423,03€, més 201.058,84¢€,
corresponent al 21% IVA, que suma un total de 1.158.481,87€ (IVA inclos).

C. Existencia de crédit

C1. Partida pressupostaria: 4310/610.0001 “Inversions en edificis i altres construccions
per compte propi”

C2. Expedient d’abast plurianual: Si
Acord de Govern: Si
Distribucio de les anualitats:

Anualitat 2025: 638.282,02€ (més IVA)
Anualitat 2026: 319.141,01€ (més IVA)

D. Termini de durada del contracte

Termini de durada:

La durada del contracte es preveu que sigui de 24 mesos, dels quals 12 mesos pel termini
d’execuci6 de les obres i un minim de 12 mesos des de la recepcio de les obres pel termini
d’execucio de les millores addicionals relatives al periode de garantia i servei d’assisténcia
postvenda, al manteniment de les instal-lacions de I'edifici i altres millores, d’acord amb el
termini maxim que el licitador hagi ofert a qualsevol de les millores.

Es preveu una possible ampliacio de termini de 6 mesos.

E. Variants. No

F. Tramitacié de I’expedient i procediment d’adjudicacio
Forma de tramitacié: ordinaria

Procediment d’adjudicacié: obert simplificat

Presentaci6 d’ofertes mitjangant eina de Sobre Digital: Si

G. Solvenciai classificaciéo empresarial

G1. Criteris de seleccid relatius a la solvencia econdmica i financera i técnica o
professional. En aquest contracte és obligatoria com a solvencia, la classificacio que
s’especifica en I'apartat G2 d’aquest plec.
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G2. Classificacio del contractista

Atés que Valor Estimat del Contracte és superior a 500.000 € és exigible la classificacio,
d’acord amb l'article 77.1a de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Public.

Els licitadors han d'estar en possessio de la classificacié seguent:
GRUP C, SUBGRUP 2, CATEGORIA 3
GRUP C, SUBGRUP 4, CATEGORIA 3
GRUP C, SUBGRUP 8, CATEGORIA 3

G3. Adscripcié de mitjans materials i/o personals a I'execucié del contracte. No

G4. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de
gestido mediambiental. No es determinen.

H. Criteris d’adjudicacié (100 punts)
Per a la valoracié de les ofertes s’aplicaran els seguents criteris quantificables mitjangant
I'aplicacié de formules:

H.1 Criteri d’adjudicacié de preu (75 punts)

Procediment de calcul de la puntuacié de I'oferta economica

En aplicacié de la Directriu 1/2020 d’aplicacié de férmules de valoracié i puntuacio de les
proposicions econdmica i técnica de la Direccié general de Contractacié Publica, per
obtenir les puntuacions econdmiques totes les ofertes admeses s’avaluaran amb la
puntuacio obtinguda mitjangant la seglient expressio:

of. - 0of,, |
Peco,i = Pecmmdx X| 1= == —" x| —
PC VP
essent:
P,.,; lapuntuacié economica que obté I'oferta “i" que s’avalua.
P, o max 1@ maxima puntuaci6 economica assolible que en aquesta licitacio té el valor de 75
punts.
Of;  limport de I'oferta economica “i" que s’avalua.
Of,, l'import de l'oferta més econdomica (o sigui, amb major baixa percentual) que s’hagi

presentat entre totes les ofertes acceptables, un cop s’hagin desestimat les possibles



baixes anormals o desproporcionades.

PC el pressupost de licitacio.

VP el valor del coeficient de ponderacio, que es prendra VP =5/3=1,6666K el qual
és adient per a les obres objecte d’aquesta licitacio.

La puntuacié econdmica s’arrodonira al segon decimal. La puntuaci6 maxima sera de
Pco,mdx punts.

e

H.2 Altres criteris de valoracié automatica (25 punts)

A1 Millores relatives al periode de garantia i servei d’assisténcia postvenda (fins 10
punts)

La puntuacié maxima sera de 10 punts.

Criteri de puntuacio:

Termini minim de 12 mesos des de recepcié de les obres (contractual): 0 punts
A partir dels 12 mesos, I'oferta amb major termini tindra una puntuacié de 10 punts.
La resta, proporcional i la puntuacié s’arrodonira al segon decimal. El periode maxim total

a ofertar es fixa en 48 mesos des de recepcioé de les obres, que corresponen a 36 mesos
addicionals.

El compromis relatiu al periode de garantia i servei d’assisténcia postvenda inclou, a carrec
del contractista, el cost de la ma d’obra, desplagcaments, materials, i la reposicido de
qualsevol pegca o element constructiu (divisories, tancaments, cobertes,...) o element
d’acabat (pintures, fusteries, alicatats, sanitaris, persianes, paviments, eixataria...) de
I'edifici que sigui necessari per:

- lareparacié de qualsevol patologia derivada d’'un defecte de construccié.
- la reparacio o substitucié de qualsevol element que s’hagi subministrat defectuds.

El compromis també inclou:

- lestabliment de linies telefoniques d’atencié a l'usuari, amb assisténcia 24 hores al dia
els 365 dies a I'any, per tal de recollir, gestionar i resoldre les incidéncies i/o avaries al
llarg del periode de garantia.

- la rapidesa de la resposta a una demanda concreta: amb preséncia a la promocié abans
de 24 hores per avaries normals, i abans de 3 hores per avaries urgents.

Es consideren avaries urgents les que precisen el restabliment dels serveis essencials (com
d’aigua potable, d’aigua calenta sanitaria, d’enllumenat i de funcionament de la xarxa de
sanejament, de les condicions d’habitabilitat i/o de les condicions d’utilitzacié dels espais
d’accés als habitatges).

Queda exclos de les tasques de postvenda, i per tant no es consideren a carrec del
contractista, les seguients patologies:

- patologies originades per negligéncia o mal Us de l'usuari.
- patologies produides per actes vandalics.
- patologies provocades per sinistres naturals o incendis.
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Condicions imprescindibles per puntuar el compromis:

Presentar signat el document de la guia documental adjunta, on es manifesta el compromis
relatiu al periode de garantia i servei d’assisténcia postvenda dels elements constructius de

I'edifici

(divisories, tancaments, cobertes...) i dels elements d’acabat de I'edifici (pintures,

fusteries, alicatats, sanitaris, persianes, paviments, eixataria,...) a carrec del contractista.

A2 Millores relatives al manteniment de les instal-lacions de I’edifici (fins 8 punts)

La puntuacié maxima sera de 8 punts.

Criteris

de puntuacio:

A2.1:

A2.2:

Instal-lacions d’aerotermia: per l'increment de termini de prestacié de manteniment
preventiu i correctiu addicional al periode de garantia (apartat termini de garantia
definitiva del quadre de caracteristiques del contracte), de tota la instal-lacio
completa (comuna i individual) i del sistema eléctric i de control.

Termini minim de 12 mesos des de recepcié de les obres (contractual): 0 punts
A partir dels 12 mesos, I'oferta amb major termini tindra una puntuacié de 4 punts

La resta, proporcional i la puntuacié s’arrodonira al segon decimal. El periode maxim
total a ofertar es fixa en 48 mesos des de recepcid de les obres, que corresponen a
36 mesos addicionals.

El compromis relatiu al manteniment de la instal-lacié d’aerotermia inclou:

- un minim de 3 visites anuals per realitzar el manteniment preventiu i
correctiu de la instal-lacié.

- la reparacié de qualsevol patologia derivada d’'un defecte de la instal-lacid.

- la reparacio o substitucié de qualsevol element de la instal-lacié que s’hagi
subministrat defectuosament.

- els ajustos necessaris per aconseguir la maxima eficiencia energética de la
instal-lacié.

Ascensors: per l'increment de termini de prestacio de manteniment preventiu i
correctiu addicional al periode de garantia (apartat termini de garantia definitiva del
quadre de caracteristiques del contracte) de totes les operacions de manteniment
segons normativa vigent.

Termini minim de 12 mesos des de recepcid de les obres (contractual): 0 punts

A partir dels 12 mesos, I'oferta amb major termini tindra una puntuacié de 3 punts.



La resta, proporcional i la puntuacio s’arrodonira al segon decimal. El periode maxim
total a ofertar es fixa en 48 mesos des de recepcidé de les obres, que corresponen a
36 mesos addicionals.

El compromis relatiu al manteniment dels ascensors inclou:

- inspeccions periodiques per ajustar la instal-lacié i substitucié de peces,
d’acord amb la legislatura vigent.

- la reparacio de qualsevol patologia derivada d’un defecte de la instal-lacio.

- la reparaci6 o substitucié de qualsevol element de la instal-lacié que s’hagi
subministrat defectuosament.

- qualsevol trucada per avaries, 24 hores, 365 dies I'any.

A2.3: Antena TV, porter electronic i parallamps: per 'increment de termini de prestacio de
manteniment preventiu i correctiu addicional al periode de garantia (apartat termini
de garantia definitiva del quadre de caracteristiques del contracte) de totes les
operacions de manteniment segons normativa vigent.

Termini minim de 12 mesos des de recepcid de les obres (contractual): 0 punts
A partir dels 12 mesos, I'oferta amb major termini tindra una puntuacié de 1 punt.

La resta, proporcional i la puntuacié s’arrodonira al segon decimal. El periode maxim
total a ofertar es fixa en 48 mesos des de recepcié de les obres, que corresponen a
36 mesos addicionals.

El compromis de manteniment dels apartats A2.1, A2.2 i A2.3 inclou, a carrec del
contractista, la vigilancia i reposicid, incloent totes les despeses (cost de la ma d’obra,
desplagaments, materials) de qualsevol peca o element que sigui necessari pel correcte
funcionament del sistema. | també inclou redactar el Pla de Manteniment incloent-hi el
mecanisme de control: informe setmanal - mensual - semestral amb fitxa descriptiva de
les actuacions preventives i correctives ha realitzar.

Queden excloses de les tasques de manteniment, i per tant no es consideren a carrec del
contractista, les patologies originades per negligéncia o mal us de l'usuari, actes vandalics
i/o sinistres naturals.

Condicions imprescindibles per puntuar en gualsevol dels apartats relatius al manteniment
de les instal-lacions de I'edifici:

Presentar cada document signat de la guia documental adjunta on es manifesta el
compromis per cadascun dels apartats A2.1, A2.2 i A2.3 relatius al manteniment de les
instal-lacions de I'edifici a carrec del contractista.

A3 Altres millores (fins 7 punts)

La puntuacié maxima sera de 7 punts.

- Criteris de puntuacio:

A3.1 Vigilancia de I'obra amb posterioritat al termini de garantia (apartat termini de
garantia definitiva del quadre de caracteristiques del contracte)

Termini minim de 12 mesos des de recepcié de les obres (contractual): 0 punts
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A partir dels 12 mesos, I'oferta amb major termini tindra una puntuacié de 4 punts.
La resta, proporcional i la puntuacié s’arrodonira al segon decimal. El periode maxim
total a ofertar es fixa en 24 mesos des de recepcid de les obres, que corresponen a
12 mesos addicionals.

A3.2 Neteja de la promocié abans del seu lliurament als usuaris, en la data que determini
Incasol en funcié de la data del seu lliurament als usuaris

Fins a 24 mesos des de recepcio de les obres: 3 punts

L’oferta amb major termini tindra una puntuacié de 3 punts. La resta, proporcional i
la puntuacio6 s’arrodonira al segon decimal.

Aquest compromis no es correspon amb la neteja final de I'obra, que és contractual.

- Condicions imprescindibles per puntuar en qualsevol dels apartats relatius a altres
millores:

Presentar cada document signat de la guia documental adjunta on es manifesta el
compromis per cascun dels apartats A3.1 i A3.2 relatius a altres millores a carrec del
contractista.

. Criteris per a la determinacié de [I'existéncia de baixes presumptament
anormals

Per apreciar quines ofertes tenen un preu anormal o desproporcionat s’aplicara el segient
calcul, tot tenint en compte el que disposa l'article 86 del RD 1098/01 pel que fa a les
proposicions formulades per distintes empreses que pertanyen a un mateix grup:

Es calcula el percentatge de baixa de cada oferta economica ( BO; ) tal com segueix:
BO; =100x I—O—f"
PC

on Of; és Import de I'oferta acceptable (inclosa en el conjunt de les ofertes acceptables
en base ala solvéencia) i PC el pressupost de licitacio.

Es calcula la mitjana ( BM ) d’aquest conjunt de baixes ( BO, ):

3 =13 po,

1



On n és el nombre d’ofertes una vegada aplicat el descart, si s’escau, en base al criteri de
grup empresarial.
Després es calcula la desviacié estandard (o ):

1/2

n

>:(80,7 ~n (BMY

i=1

O =
n—1

Si n=1, es prendra o =0 .
Entre les n ofertes acceptables s’escolliran aquelles n’' ofertes, que, a més a més,
compleixin la condicio:

BO,-BM|< o

El conjunt d’ofertes »n" s’obté Unicament amb la finalitat d’obtenir la baixa de referéncia (
BR)
S’entendra que una oferta és presumptament anormal o desproporcionada quan el seu

percentatge de baixa (BO;) respecte del pressupost de licitacié ( PC) sigui superior als
seguents valors:

- Si n’ és igual o superior a 5, caldra obtenir el valor BR (Baixa de referéncia) per
determinar el limit de la presumpcié de temeritat:

BR = l,iBOi per als valors |BOl. - BM| <o
noio

Es considerara presumptament anormal o desproporcionada tota oferta en la que BOi > BR
+2

- Si n’ és inferior a 5:

Es considerara presumptament anormal o desproporcionada tota oferta en la que BOi > BM
+2

En el suposit que alguna oferta pugui ser considerada anormal se sol-licitara la informacié
necessaria per determinar si s’ha d’excloure o no.

En cas que dins del procés de licitacid acabin finalment descartades ofertes per ser
anormals o desprocionades, es calculara la puntuacié amb les ofertes admeses de manera
que l'oferta més baixa obtindra la maxima puntuacié d’acord amb el procediment de calcul
de la puntuacié de I'oferta economica.

J. Altra documentacié a presentar per les empreses licitadores o per les
empreses proposades com adjudicataries. No s’exigeix.

K. Unitat encarregada del seguiment i execucié del contracte
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La unitat encarregada del seguiment i execucio ordinaria del contracte és la Coordinacié de
Projectes de I'lncasol.

L. Garantia definitiva. 5% de I'import d’adjudicacio.

Previ a I'adjudicacio, cas que I'adjudicatari inclogui a la seva proposta técnica qualsevol de
les millores descrites als apartats A1, A2 o A3 de I'annex dels criteris d’adjudicacio — criteris
de puntuacié quantificables mitjangant aplicacié de formules, el licitador constituira la
garantia definitiva pel 5% de l'import d’adjudicacié. Un cop recepcionades les obres i
transcorregut el periode de garantia d’1 any es retornara a l'adjudicatari la quantitat
equivalent al 3% de limport d’adjudicacié de la garantia definitiva. El 2% restant, en
concepte de garantia de millores addicionals, continuara dipositat i es retornara un cop
finalitzat el termini de garantia per les millores addicionals que el licitador hagi ofert a
qualsevol de les millores.

M. Condicions especials d’execucio

Les obres objecte del present contracte estaran subjectes als criteris mediambientals de
’ANNEX 4 d'aquest Plec i a les condicions especials d’execucio especificades en PANNEX
5 d’aquest Plec.

N. Modificacioé del contracte prevista. 20% sobre I'import d’adjudicacio.

0. Cessio del contracte. Es preveu la cessio del contracte en els casos establerts a I'article
122 de la LCSP amb les excepcions de I'art. 214.1, segon paragraf, del mateix text legal.

o

Subcontractacio. Si procedeix.
Revisi6 de preus. No

Termini de garantia. Si un any des de la recepcio de les obres.

o A P

Programa de treball. No



L. DISPOSICIONS GENERALS
Primera. Objecte del contracte

1.1 L’objecte del contracte és la prestacié dels obres que es descriuen en I'apartat A del quadre
de caracteristiques.

Aquest contracte no es divideix en lots. D’acord amb l'article 99.3.b) de la LCSP, sén motius valids,
a efectes de justificar la no divisié en lots de I'objecte del contracte, els seglents:

“Quan la realitzacié independent de les diverses prestacions compreses a I'objecte del contracte
dificulti des d’'un punt de vista técnic la seva correcta execucié o quan la naturalesa de 'objecte del
contracte faci imprescindible coordinar I'execucié de les diferents prestacions, i, per tant, es
considera que no és possible la correcta execucid, si hi ha una pluralitat de contractistes.”

En aquesta licitacié es donen aquests motius técnics que justifiquen la no divisié en lots.

1.2 L’expressio de la codificacid corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comu de
Contractes (CPV) és la que consta en I'apartat A del quadre de caracteristiques.

Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneitat del contracte

Les necessitats que cal satisfer mitjangant el contracte sén les que consten al plec de prescripcions
técniques.

Tercera. Dades econdomiques del contracte i existéncia de crédit

3.1 El sistema per a la determinacio del preu del contracte és el que s’indica en I'apartat B.1 del
quadre de caracteristiques.

3.2 El valor estimat del contracte i el métode aplicat per al seu calcul sén els que s’assenyalen
en I'apartat B.2 del quadre de caracteristiques.

3.3 El pressupost base de licitacid és el que s’assenyala en l'apartat B.3 del quadre de
caracteristiques. Aquest és el limit maxim de despesa (IVA inclds) que, en virtut d’aquest
contracte, pot comprometre I'érgan de contractacid, i constitueix el preu maxim que poden ofertar
les empreses que concorrin a la licitacié d’aquest contracte.

3.4 El preu del contracte és el d’adjudicacio i ha d’incloure, com a partida independent, I'lmpost
sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els canons de
qualsevol tipus que siguin d’aplicaci6, aixi com totes les despeses que s’originin com a
consequéncia de les obligacions establertes en aquest plec que s’han de complir durant I'execucio
del contracte.

3.5 S’han complert tots els tramits reglamentaris per assegurar I'existéncia de crédit per al
pagament del contracte. La partida pressupostaria a la qual s'imputa aquest credit és la que
s’esmenta en l'apartat C.1 del quadre de caracteristiques.

Quarta. Termini de durada del contracte

El termini de durada del contracte és el que s’estableix en l'apartat D del quadre de
caracteristiques. El termini total i els terminis parcials sén els que es fixen en el programa
de treball que s’aprovi, si s’escau. Tots aquests terminis comencen a comptar des del dia que
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s’estipuli en el contracte.

El contracte es podra prorrogar si aixi s’ha previst en lapartat D del quadre de
caracteristiques. En aquest cas, la prorroga s’acordara per I'drgan de contractacio i sera
obligatoria per a I'empresa contractista, sempre que la preavisi amb, almenys, dos mesos
d’antelacié a 'acabament del termini de durada del contracte. La prorroga no es produira, en cap
cas, per acord tacit de les parts.

Cinquena. Régim juridic del contracte

5.1 El contracte té caracter administratiu i es regeix per aquest plec de clausules
administratives i pel plec de prescripcions técniques, les clausules dels quals es consideren part
integrant del contracte. A més, es regeix per la normativa en matéria de contractacié publica
continguda, principalment, en les disposicions seglents:

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es
transposen a lI'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

b)  Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matéria de contractacié publica.

c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de contractes del sector public (d’ara endavant, RD 817/2009).

d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques aprovat pel
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot alld no modificat ni derogat per les disposicions
esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).

e) Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades personals i garantia dels
drets digitals.

f) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu
a la proteccié de les persones fisiques pel que fa al tractament de dades personals i a lliure
circulacié d’aquestes dades.

Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector public en
'ambit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicacio.

Supletériament al contracte li resulten d’aplicacioé les normes de dret administratiu i, en el seu
defecte, les normes de dret privat.

5.2 El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes
que resultin d’aplicacié en I'execucié de la cosa pactada, no eximeix I'empresa adjudicataria
de I'obligacié de complir-les.



Sisena. Admissio de variants

S’admetran variants quan aixi consti en I'apartat E del quadre de caracteristiques, amb els
requisits minims, en les modalitats i amb les caracteristiques que s’hi preveuen

Setena. Tramitacié de I'’expedient i procediment d’adjudicacié

La forma de tramitacid6 de I'expedient i el procediment d’adjudicacié del contracte sén els
establerts en 'apartat F del quadre de caracteristiques.

Vuitena. Mitjans de comunicacié electronics

8.1 D’acord amb la Disposicié addicional quinzena de la LCSP, la tramitacié d’aquesta licitacio
comporta la practica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans
exclusivament electronics.

No obstant aixd, es podra utilitzar la comunicacié oral per a comunicacions diferents de les
relatives als elements essencials, aix0 és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de
la comunicacio oral documentat degudament, per exemple, mitjangant els arxius o resums escrits
o sonors dels principals elements de la comunicacio.

8.2 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractaci6 i
durant la vigéncia del contracte s’efectuaran per mitjans electronics a través del sistema de
notificacid e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment
administratiu comu de les administracions publiques. A aquests efectes, s’enviaran els avisos
de la posada a disposicio de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu
electronic i als teléfons mobils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC,
d’acord amb el que s’indica en la clausula onzena d’aquest plec. Un cop rebuts el/s correu/s
electronic/s i, en el cas que s’hagin facilitat també teléfons mobils, els SMS, indicant que la
notificacié corresponent s’ha posat a disposicid en I'e-NOTUM, haura/n d’accedir-hi la/les
persones designada/es, mitjangant I'enllag que s’enviara a aquest efecte. En I'espai virtual on
hi ha dipositada la notificacid, es permet accedir a dita notificaci6 amb certificat digital o
amb contrasenya.

Els terminis a comptar des de la notificacié es computaran des de la data d’enviament de l'avis
de notificacio, si I'acte objecte de notificacié s’ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant
de I'drgan de contractacid. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepcio de la
notificacié per part de 'empresa a qui s’adreca.

8.3 Draltra banda, per tal de rebre tota la informaci6 relativa a aquesta licitacié, les empreses
que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades
en aquesta licitacio, a través del servei de subscripcid a les novetats de I'espai virtual de
licitacio que a tal efecte es posa a disposicié a I'adreca web del perfil de contractant de I'dérgan
de contractacio, accessible a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat:

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/INCASOL

Aquesta subscripcid permetra rebre avis de manera immediata a les adreces electroniques de
les persones subscrites de qualsevol novetat, publicacié o avis relacionat amb aquesta licitacié.

Aixi mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasi6 o com a
consequéncia del procediment de licitacié i d’adjudicacié del present contracte es realitzaran
mitjangant el tauler d’anuncis associat a I'espai virtual de licitacié d’aquesta licitacid de la
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Plataforma de Serveis de Contractacio Publica. En aquest tauler d’anuncis electronic, que deixa
constancia fefaent de I'autenticitat, la integritat i la data i hora de publicacié de la informacié
publicada, també es publicara informacio relativa tant a la licitacidé, com al contracte.

A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador, prévia
l'autenticacié requerida. El Perfil del licitador esta constituit per un conjunt de serveis adrecats
a les empreses licitadores amb I'objectiu de proveir un espai propi a cada empresa licitadora,
amb un seguit d’eines que faciliten I'accés i la gestié d’expedients de contractacio del seu interés.
Per donar-se d’'alta cal fer “clic’ en l'apartat “Perfil de licitador” de la Plataforma de Serveis
de Contractacié Publica i disposar del certificat digital requerit.

8.4 Certificats digitals:

D’acord amb la disposicié addicional primera del DL 3/2016, sera suficient I'is de la signatura
electronica avancada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica en
els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell,
de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificacié electronica i els serveis de confianga per a les
transaccions electroniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE.
Per tant, aquest és el nivell de seguretat minim necessari del certificat de signatura electronica
admesa per a la signatura del DEUC i de I'oferta.

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a
qualsevol pais de la Unié Europea d’acord amb l'article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE
sobre identificacié electronica i serveis de confianga, esmentat, el qual disposa que “una
signatura electronica qualificada basada en un certificat qualificat emés a un Estat membre
sera reconeguda com a signatura electronica qualificada a la resta dels Estats membres”.

Novena. Aptitud per contractar
9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitacié i subscriure, si escau, el contracte

corresponent les persones naturals o juridiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les
condicions seguents:

- Tenir personalitat juridica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l'article
65 de la LCSP;

- No estar incurses en alguna de les circumstancies de prohibici6 de contractar
recollides en l'article 71 de la LCSP;

- Acreditar la solvéncia requerida, en els termes establerts en la clausula desena d’aquest
plec;

- Tenir I'habilitacié empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme
la prestacié que constitueixi I'objecte del contracte; i



- A més, quan, per aixi determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a
'empresa contractista determinats requisits relatius a la seva organitzacié, destinacié dels
seus beneficis, sistema de finangament o altres per poder participar en el procediment
d'adjudicacio, aquests s’han d’acreditar per les empreses licitadores.

Aixi mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les finalitats,
objecte o ambit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus estatuts o de les
seves regles fundacionals.

Les circumstancies relatives a la capacitat, solvéncia i abséncia de prohibicions de contractar
han de concoérrer en la data final de presentacié d’ofertes i subsistir en el moment de perfeccid
del contracte.

9.2 La capacitat dobrar de les empreses espanyoles persones juridiques s’acredita
mitjangant I'escriptura de constitucid o modificacié inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui
exigible conforme a la legislacid mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjancant I'escriptura
o document de constitucio, estatuts o acta fundacional, en qué constin les normes que regulen
la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF
de 'empresa.

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones fisiques s’acredita amb la presentacio
del NIF.

La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unié Europea
o signataris de I’Acord sobre Espai Econdomic Europeu s’ha d’acreditar mitjangant la inscripcié en
els registres professionals o mercantils adients del seu Estat membre d’establiment o la
presentacid d’'una declaracio jurada o una de les certificacions que s’indiquen en I'annex Xl de
la Directiva 2014/24/UE.

La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unié Europea ni
signataris de I’Acord sobre Espai Econdmic Europeu s’acredita amb I'aportacié d’'un informe emés
per la missioé diplomatica permanent o per I'oficina consular d’Espanya del lloc del domicili de
'empresa, en el qual consti, prévia acreditacio per 'empresa, que figuren inscrites en el registre
local professional, comercial o analeg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el trafic
local dins 'ambit de les activitats que abasta I'objecte del contracte. També han d’aportar I'informe
de reciprocitat al que fa referéncia I'article 68 de la LCSP.

9.3 També poden participar en aquesta licitacié les unions d’empreses que es constitueixin
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessaria formalitzar-les en escriptura
publica fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden obligades
solidariament davant I’Administracié i han de nomenar una persona representant o apoderada
unica amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del
contracte fins a la seva extincié, sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats
per a cobraments i pagaments d’'una quantia significativa.

9.4 La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva
extincio.

9.5 Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en licitacions
publiques es poden trobar mitjancant la utilitzacié de la funcionalitat punt de trobada de la
Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat, que es troba dins 'apartat “Perfil
del licitador”.
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9.6 Les empreses que hagin participat en l'elaboracié de les especificacions técniques o dels
documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a I'drgan de contractacid durant la
preparacido del procediment de contractacid, poden participar en la licitaci6 sempre que es
garanteixi que la seva participacio no falseja la competéncia.

Desena. Solvéncia de les empreses licitadores

10.1 Les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits minims de solvéncia que es
detallen en P’apartat G.1 del quadre de caracteristiques, bé a través dels mitjans d’acreditacio
que es relacionen en aquest mateix apartat G.1 del quadre de caracteristiques, o bé
alternativament mitjangant la classificacié equivalent a aquesta solvéncia, que s’assenyala en
I'apartat G.2 del mateix quadre de caracteristiques.

A les empreses que, per una raé valida, no estiguin en condicions de presentar les referéncies
sol-licitades en l'apartat G.1 del quadre de caracteristiques per acreditar la seva solvencia
economica i financera, se les autoritzara a acreditar-la per mitja de qualsevol altre document
que 'drgan de contractacio consideri apropiat.

10.2 Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a I'execucié del
contracte els mitjans personals o materials suficients que s’indiquen en I'apartat G.3 del quadre
de caracteristiques.

10.3 Les empreses licitadores poden recorrer per a I'execucié del contracte a les capacitats
d'altres entitats, amb independéncia de la naturalesa juridica dels vincles que tinguin amb
elles, per tal d’acreditar la seva solvéncia econodmica i financera i técnica i professional,
sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibicié de contractar i que les empreses
licitadores demostrin que durant tota la durada de [I'execucié del contracte disposaran
efectivament dels recursos necessaris mitjangant la presentacié a tal efecte del compromis per
escrit de les entitats esmentades.

No obstant aixd, respecte als criteris relatius als titols d'estudis i professionals i a l'experiéncia
professional, les empreses només poden recérrer a les capacitats d'altres entitats si aquestes
presten els serveis per als quals son necessaries les capacitats esmentades.

En les mateixes condicions, les UTE poden recérrer a les capacitats dels participants en la unié
o d'altres entitats.

10.4 Els certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referéncia
l'article 97 de la LCSP constitueixen una presumpcio d’aptitud en relacio als requisits de seleccio
qualitativa que figurin en aquests.

10.5 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvéncia,
en els termes indicats en I'apartat G.1 del quadre de caracteristiques. Per tal de determinar la
solvéncia de la unié temporal, s’acumula l'acreditada per cadascuna de les seves integrants.



Il. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIO, L‘ADJUDICACIO | LA
FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

Onzena. Presentacié de documentacio i de proposicions

11.1 Les empreses licitadores, quan aixi faci constar en lapartat F del quadre de
caracteristiques, han de presentar la documentacié que conformi les seves ofertes en un Unic
sobre, en el termini maxim que s’assenyala en I'anunci de licitacio, mitjangant I'eina de Sobre

Digital accessible a 'adrega web seglent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/INCASOL

Un cop accedeixin a través d’aquest enllag a I'eina web de sobre Digital, les empreses licitadores
hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a 'eina i, a continuacid, rebran un missatge,
al/s correu/s electronic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activacio de I'oferta.

Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripcié de
'eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electronics relacionats amb
I'is de I'eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC
per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjangant 'e-NOTUM, d’acord amb
l'apartat 11.6 d’aquesta clausula.

Les empreses licitadores han de conservar el correu electronic d’activacio de I'oferta, atés que
l'enllag que es conté en el missatge d’activacié és I'accés exclusiu de qué disposaran per
presentar les seves ofertes a través de I'eina de Sobre Digital.

Accedint a I'espai web de presentacioé d'ofertes a través d’aquest enllag tramés, les empreses
licitadores hauran de preparar tota la documentacié requerida i adjuntar-la en format electronic
en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta
documentacio de forma esglaonada, abans de fer la presentacio de I'oferta.

Per poder iniciar la tramesa de la documentacid, I'eina requerira a les empreses licitadores
que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentacié xifrada que formi part
de la licitacio (pel sobre A no es requereix paraula clau, atés que la documentacié no esta xifrada).
Amb aquesta paraula clau es xifrara, en el moment de [I'enviament de les ofertes, la
documentacié. Aixi mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjancant
la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte
la importancia de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per
tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les
tenen (I'eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduides)i soén
imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per 'accés al seu contingut.

L’Administracié demanara a les empreses licitadores, mitjangant el correu electronic assenyalat
en el formulari d’inscripcié a I'oferta de I'eina de Sobre Digital, que accedeixin a I'eina web de
Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui.

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s'’iniciara el procés de desxifrat
de la documentacid, que es trobara guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la
inaccessibilitat a la documentacio abans, en el seu cas, de la constitucio de la Mesa i de I'acte
d’obertura dels sobres, en la data i I'hora establertes.

Les empreses licitadores I'han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de I'obertura dels primers
sobres xifrats.
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En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podra accedir al
contingut del sobre xifrat. Aixi, atés que la presentaciéo d’ofertes a través de I'eina de Sobre
Digital es basa en el xifratge de la documentacio i requereix necessariament la introduccié per
part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot
el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podra efectuar la valoracio
de la documentacié de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduit I'empresa
la paraula clau.

Una vegada complimentada tota la documentacié de I'oferta i adjuntats els documents que la
conformen, es fara la presentacid propiament dita de l'oferta. A partir del moment en qué
l'oferta s’hagi presentat, ja no es podra modificar la documentacié tramesa.

En cas de fallida técnica que impossibiliti 'is de I'eina de Sobre Digital el darrer dia de
presentacié de les proposicions, I'drgan de contractacié ampliara el termini de presentacié de
les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de presentacio
d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractacio Publica 'esmena corresponent;
i, addicionalment, comunicant el canvi de data a totes les empreses que haguessin activat oferta.

Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjangant I'eina de sobre
digital a l'apartat de “Licitacid electronica” de la Plataforma de Serveis de Contractacio
Publica, a 'adreca web seguent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml

11.2 D’acord amb el que disposa l'apartat 1.h de la Disposicié addicional setzena de la LCSP,
I'enviament de les ofertes mitjangant I'eina de sobre Digital es podra fer en dues fases, transmetent
primer I'empremta electronica de la documentacié de I'oferta, dins del termini de presentacio
d’ofertes, amb la recepcio de la qual es considerara efectuada la seva presentacié a tots els
efectes, i després fent I'enviament de la documentacio de I'oferta propiament dita, en un termini
maxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissio en el termini de 24 hores,
es considerara que l'oferta ha estat retirada.

Si es fa Us d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentacié tramesa en aquesta
segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat 'empremta
digital préviament, de manera que no es pot produir cap modificacid dels fitxers electronics que
configuren la documentacioé de l'oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importancia de no
manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne copies, encara que siguin de contingut
idéntic) per tal de no variar-ne I'empremta electronica, que és la que es comprovara per
assegurar la coincidéncia de documents en les ofertes trameses en dues fases.

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.

11.3 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informatics i de qualsevol tipus de
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un
virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Aixi, és obligacio de les



empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de
les seves ofertes amb virus, sera responsabilitat d’elles que I'’Administracié no pugui accedir al
contingut d’aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmés, en blanc o
sigui il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la Mesa de contractacié valorara, en
funcié de quina sigui la documentacié afectada, les consequéncies juridiques respecte de la
participacio d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat
d’accedir al contingut d’algun dels documents de l'oferta. En cas de tractar-se de documents
imprescindibles per conéixer o valorar I'oferta, la mesa podra acordar I'exclusié de 'empresa.

Les empreses licitadores podran presentar una copia de seguretat dels documents electronics
presentats en suport fisic electronic, que sera sol-licitada a les empreses licitadores en cas de
necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos.
En aquest sentit, cal recordar la importancia de no manipular aquests arxius per tal de no variar-
ne I'empremta electronica, que és la que es comprovara per assegurar la coincidencia dels
documents de la copia de seguretat, tramesos en suport fisic electronic, i dels tramesos en
I'oferta, a través de I'eina de Sobre Digital. Aixi mateix, cal tenir en compte que aquesta copia
no podra ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de l'eina de
Sobre Digital, atesa la impossibilitat técnica en aquests casos de poder fer la comparacié de les
empremtes electroniques i, per tant, de poder garantir la no modificacié de les ofertes un cop
finalitzat el termini de presentacio.

11.4 Les especificacions técniques necessaries per a la presentacid electronica d’ofertes
es troben disponibles a l'apartat de “Licitacié electronica” de la Plataforma de Serveis de
Contractacio Publica, a I'adreca web seglent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin _sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml

D’altra banda, els formats de documents electronics admissibles soén els seglents:

- PPTX
- PDF

- DOCX
- XLSX

11.5 D’acord amb l'article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la
documentacioé traduida de forma oficial al catala i/o al castella.

11.6 Les persones interessades en el procediment de licitacié podran sol-licitar a I'érgan
de contractacié informacié addicional sobre els plecs i demés documentacié complementaria,
el qual la facilitara almenys sis dies abans de qué finalitzi el termini fixat per a la presentacio
d’'ofertes, sempre que I'hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini de
presentacio de les proposicions.

Les persones interessades en el procediment de licitacio també poden dirigir-se a I'érgan de
contractacio per sol-licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de documentacio,
a través de l'apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de I'espai virtual de la licitacio.
Aquestes preguntes i respostes seran publiques i accessibles a través del tauler esmentat,
residenciat en el perfil de contractant de 'organ
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/INCASOL)

11.7 Les proposicions son secretes i la seva presentacié suposa l'acceptacié incondicionada


https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/INCASOL
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per part de 'empresa licitadora del contingut del present plec, aixi com del plec de prescripcions
técniques, aixi com l'autoritzacid a la mesa i a I'érgan de contractacié per consultar les dades
que recullen el Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el
Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector public, o les llistes oficials
d’'operadors econdmics d’'un Estat membre de la Unié Europea.

11.8 Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposicié. Tampoc pot subscriure
cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’'una unié
temporal. La infraccioé d’aquestes normes dona lloc a la no-admissié de cap de les propostes que
hagi subscrit.

11.9 Contingut dels sobres

UNIC SOBRE DE DECLARACIO RESPONSABLE | D’OFERTA
Dins d’aquest sobre unic les empreses licitadores han d’incloure:
a) Declaracio6 responsable

Les empreses licitadores han de presentar una declaracid responsable, la qual s’adjunta com
a ANNEX 1 a aquest plec i com a plantilla al sobre d’aquesta licitacié incldos en I'eina de Sobre
Digital, mitjancant la qual declaren el seguent:

- Que la societat esta constituida validament i que de conformitat amb el seu objecte social es pot
presentar a la licitacio, aixi com que la persona signataria de la declaracio responsable té la deguda
representacio per presentar la proposicio i la declaracio;

- Que compleix els requisits de solvéncia econdomica i financera, i técnica i professional, de
conformitat amb els requisits minims exigits en aquest plec;

- Que no esta incursa en prohibicié de contractar;

- Que disposa de les autoritzacions necessaries per exercir I'activitat;

- Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec.

Aixi mateix, s’ha d’incloure la designacié del nom, cognom i NIF de la persona o les persones
autoritzades per accedir a les notificacions electroniques, aixi com les adreces de correu
electroniques i, addicionalment, els numeros de teléfon mobil on rebre els avisos de les
notificacions, d’'acord amb la clausula vuitena d’aquest plec. Per tal de garantir la recepcio de les
notificacions electroniques, es recomana designar més d’'una persona autoritzada a rebre-les, aixi
com diverses adreces de correu electronic i telefons mobils on rebre els avisos de les posades a
disposicio.

En el cas d’empreses que concorrin a la licitaci6 amb el compromis d’agrupar-se en una unio
temporal si resulten adjudicataries del contracte, cadascuna ha de presentar la declaracio
responsable. A més de la declaracié responsable, han d’aportar un document on consti el
compromis de constituir-se formalment en unié temporal en cas de resultar adjudicataries del
contracte.



En el cas que 'empresa licitadora recorri a la solvéncia i mitjans d’altres empreses de conformitat
amb el que preveu l'article 75 de la LCSP, ha d’indicar aquesta circumstancia en la declaracié
responsable i s’ha de pronunciar sobre 'existéncia del compromis de disposar d’aquests mitjans.

Les empreses estrangeres han d’indicar en la declaracié responsable la submissié als jutjats i
tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidéncies que puguin sorgir del contracte,
amb renuncia expressa al seu fur propi.

En la mateixa declaracio responsable s’ha de fer constar el compromis d’adscriure a I'execucio del
contracte determinats mitjans materials i/0 personals, quan aixi es requereixi.

L’aportacio de la documentacio justificativa del compliment dels requisits exigits en

aquest plec el compliment dels quals s’ha indicat en la declaracié responsable, I'haura d’efectuar
'empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicacié per haver presentat I'oferta que ha
obtingut la millor puntuacié, amb caracter previ a I'adjudicacié.

Tanmateix, I'drgan de contractacié o la mesa de contractacié podra demanar a les empreses
licitadores que presentin la totalitat o una part de la documentacio justificativa del compliment
dels requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes raonables sobre la vigéncia o fiabilitat de la
declaracio responsable o quan sigui necessari per al bon desenvolupament del procediment. No
obstant aixd, 'empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI o en el Registre oficial de licitadors
i empreses classificades del sector public o que figuri en una base de dades nacional d’'un Estat
membre de la Unié Europea d’accés gratuit, no esta obligada a presentar els documents justificatius
o altra prova documental de les dades inscrites en aquests registres.

b) Oferta

Les empreses licitadores també han d’incloure en aquest sobre els documents que conformen la
seva oferta.

La proposicié s’ha de formular conforme al model que s’adjunta com a ANNEX 2 a aquest plec i
com a plantilla al sobre d’aquesta licitacié inclds en I'eina de Sobre Digital.

No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin
coneixer clarament alld que es considera fonamental per valorar-les.

En cas de discordanga, tindran preferencia I'import establert en lletres respecte I'import establert en
numeros del pressupost net de licitacio (sense IVA).

A través de I'eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” de les seves
ofertes, amb signatura electronica avangada basada en un certificat qualificat o reconegut, amb la
signatura del qual s’entén signada la totalitat de I'oferta, atés que aquest document conté les
empremptes electroniques de tots els documents que la composen.

Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en cas de
tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromis de constituir-se en UTE si resulten
adjudicataries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la composen.

Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del qual s’hagi assenyalat
en I'eina de Sobre Digital que poden declarar que conté informacié confidencial, si conté informacié
d’aquest tipus.

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre es poden
considerar de caracter confidencial si inclouen secrets industrials, técnics o comercials i/o drets de
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propietat intel-lectual i la seva difusié a terceres persones pugui ser contraria als seus interessos
comercials legitims, perjudicar la competéncia lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu
tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matéria de proteccio de dades de
caracter personal. Aixi mateix, el caracter confidencial afecta a qualsevol altres informacions
amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competéncia, ja sigui en aquest procediment
de licitacioé o en altres de posteriors. No tenen en cap cas caracter confidencial I'oferta economica
de I'empresa, ni les dades incloses en la declaracié responsable.

La declaracié de confidencialitat de les empreses ha de ser necessaria i proporcional a la finalitat
o interés que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents
i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genériques o no
justificades del caracter confidencial.

En tot cas, correspon a l'dérgan de contractacié valorar si la qualificacid de confidencial de
determinada documentacio és adequada i, en consequéncia, decidir sobre la possibilitat d’accés o
de vista de dita documentacio, prévia audiéncia de 'empresa o les empreses licitadores afectades.

Tal com s’ha assenyalat en 'apartat 4 d’aquesta clausula, les empreses licitadores

podran presentar una copia de seguretat, en suport fisic electronic, dels documents de les seves
ofertes que han presentat mitjangant I'eina de Sobre Digital. Aquesta copia s’haura de lliurar a
sol-licitud de I'érgan de contractacié / de la mesa de contractacié, en cas que es requereixi, i haura
de contenir una copia de l'oferta amb exactament els mateixos documents —amb les mateixes
empremtes digitals— que els aportats en I'oferta mitjangant I'eina de Sobre Digital.

c) ANNEX 3: Dossier per la presentacié d’ofertes: Altres criteris automatics — fins a 25 punts
(models A1, A2 i A3 de I'annex 3 d’aquest PCAP)

Dotzena. Mesa de contractacio

La Mesa de contractacio esta integrada pels membres seguents:

President: La directora de Recursos Transversals o persona que la substitueixi.
Vocals:

Secretaria del Consell d’Administracio o persona que la substitueixi.

La cap d’ambit de control de Participades o persona que la substitueixi.

El Director de Projectes o persona que el substitueixi

El Coordinador de Projectes o persona que el substitueixi.

Secretaria: La cap d’ambit de Contractacio o persona que la substitueixi.
L’6rgan de contractacio podra nomenar altres vocals.

Tretzena. Determinacio de I'oferta economicament més avantatjosa

13.1 Criteris d’adjudicacio del contracte



Per a la valoracio de les proposicions i la determinacié de la millor oferta s’ha d’atendre als criteris
d’adjudicacié establerts en ’apartat H del quadre de caracteristiques.

13.2 Obertura dels sobres, valoracio i classificacio de les ofertes
UNIC SOBRE

- Finalitzat el termini de presentacioé d’ofertes, en el dia, lloc i hora indicats en I'anunci de la licitacid
tindra lloc l'acte public d’obertura dels sobres presentats per les empreses licitadores per part
de la Mesa de contractacio.

- Després de I'acte public esmentat, en la mateixa sessio, la Mesa de contractacié qualificara la
declaracié responsable i la resta de documentacié continguda en els sobres i determinara les
empreses admeses a la licitacio i les excloses, aixi com, en el seu cas, les causes d’exclusio.

Sense perjudici de la comunicacid a les persones interessades, es faran publiques aquestes
circumstancies mitjangant el seu perfil de contractant.

- Posteriorment, la Mesa de contractacié procedira a avaluar i classificar les ofertes de les
empreses admeses i, tot seguit, realitzara la proposta d’adjudicacié a favor d’aquella empresa
que hagi obtingut la millor puntuacio, la qual la remetra a I'érgan de contractacié.

Per realitzar aquesta classificacio, la mesa tindra en compte els criteris d’adjudicacié assenyalats
en 'apartat H del quadre de caracteristiques i en I'anunci.

La Mesa de contractacio podra sol-licitar i admetre I'aclariment o I'esmena d’errors en les ofertes
quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conéixer el sentit de 'oferta.
Unicament es permetra I'aclariment o 'esmena d’errors en les ofertes sempre que no comportin
una modificacié o concrecid de 'oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte
entre empreses licitadores.

Les sol-licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest
efecte té I'eina de Sobre Digital, mitjangant la qual s’adregara un correu electronic a 'adreca o les
adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripcio, amb l'enllag per a
qué accedeixin a I'espai de I'eina en qué han d’aportar la documentacié corresponent.

Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a I'empresa mitjangant comunicacié
electronica a través de 'e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractacio Publica,
d’acord amb la clausula vuitena d’aquest plec.

Seran excloses de la licitacid, mitjangant resolucié motivada, les empreses les proposicions de les
quals no concordin amb la documentacioé examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost
base de licitacio, modifiquin substancialment els models de proposicié establerts en aquest plec,
comportin un error manifest en I'import de la proposicié i aquelles en les quals 'empresa licitadora
reconegui I'existencia d’error o inconsisténcia que la fa inviable.

L’existéncia d’errors en les proposicions econdmiques de les empreses licitadores implicara
'exclusi6 d’aquestes del procediment de contractacid, quan pugui resultar afectat el principi
d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb caracter cert quin és el preu
realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin realitzar la valoracié de les ofertes.

D’altra banda, la Mesa podra sol-licitar els informes técnics que consideri necessaris abans de
formular la seva proposta d’adjudicacié. També podra sol-licitar aquests informes quan consideri
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necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions técniques dels plecs. Les
proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoracié.

També podra requerir informes a les organitzacions socials d’'usuaris destinataris de la prestacio,
a les organitzacions representatives de I'ambit d’activitat al qual correspongui I'objecte
del contracte, a les organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin la igualtat de génere
i a altres organitzacions per verificar les consideracions socials i ambientals.

La proposta d’adjudicacio de la mesa no crea cap dret a favor de I'empresa licitadora proposada
com a adjudicataria, ja que I'érgan de contractacié podra apartar-se’n sempre que motivi la seva
decisio.

- Els actes d'exclusié adoptats per la Mesa seran susceptibles d’impugnacié en els termes
establerts a la clausula trenta-vuitena.

13.3 En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores,
tindra preferéncia en I'adjudicacio del contracte:

- La proposicio presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de presentacié
d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb discapacitat superior al
que els imposi la normativa. Si diverses empreses licitadores de les que hagin empatat quant
a la proposici6 més avantatjosa acrediten tenir relacio laboral amb persones amb discapacitat
en un percentatge superior al que els imposi la normativa, tindra preferéncia en I'adjudicacié del
contracte I'empresa licitadora que disposi del percentatge més alt de treballadors fixos amb
discapacitat en la seva plantilla.

- La proposicio presentada per les empreses d’insercié que regula la Llei 44/2007, de 13 de
desembre, per a la regulacié del regim de les empreses d’'insercio, que compleixin els requisits
que estableix aquesta normativa per tenir dita consideracio.

- En l'adjudicacio dels contractes relatius a prestacions de caracter social o assistencial, la
proposicio presentada per entitats sense anim de lucre, amb personalitat juridica, sempre que la
seva finalitat o activitat tingui relacioé directa amb I'objecte del contracte, segons resulti dels seus
respectius estatuts o regles fundacionals i figurin inscrites en el registre oficial corresponent.

- La proposicio d’entitats reconegudes com a organitzacions de comerg just per a I'adjudicacioé dels
contractes que tinguin com a objecte productes en els quals hi hagi alternativa de comerg just.

- La proposicié presentada per empreses que, al venciment del termini de presentacio
d’ofertes, incloguin mesures de caracter social i laboral que afavoreixin la igualtat d’oportunitats
entre dones i homes.

Les empreses licitadores han d’aportar la documentacio acreditativa dels criteris de desempat en
el moment en qué es produeixi 'empat.



13.4 Ofertes amb valors anormals

La determinacié de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en funcio
dels limits i els parametres objectius establerts en I'apartat | del quadre de caracteristiques.

En el supodsit que I'oferta de 'empresa licitadora que hagi obtingut la millor puntuacié incorri en
presumpcié d’anormalitat, la Mesa de contractacid li requerira perqué justifiqui I'oferta
presentada i desglossi raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o
qualsevol altre parametre sobre la base del qual s’hagi definit la anormalitat de I'oferta. Per aquest
motiu, la Mesa requerira a 'empresa licitadora les precisions que consideri oportunes sobre la
viabilitat de l'oferta i les pertinents justificacions. L’empresa licitadora disposara d'un termini
maxim de 5 dies habils des de I'enviament de la corresponent comunicacié per presentar la
informacio i els documents que siguin pertinents a aquests efectes.

Les sol-licituds de justificacio es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té
I'eina de Sobre Digital, mitjancant la qual s’adregara un correu electronic a I'adrega o les adreces
assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’'inscripcio, amb I'enllag per a que
accedeixin a I'espai de I'eina en qué han d’aportar la documentacio corresponent.

Aquest requeriment es comunicara a 'empresa mitjangant comunicacio electronica a través de I'e-
NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica, d’acord amb la clausula
vuitena d’aquest plec.

Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractacid no rep la informacio i la documentacié
justificativa sol-licitada, ho posara en coneixement de I'd0rgan de contractacio i es considerara que
la proposicié no podra ser complerta, quedant I'empresa licitadora exclosa del procediment.

Si la Mesa de contractacié rep la informacié i la documentacié justificativa sol-licitada dins de
termini, I'avaluara i elevara la corresponent proposta d’acceptacié o rebuig de la proposicio,
degudament motivada, a l'dérgan de contractacio, per tal que aquest decideixi, previ
'assessorament técnic del servei corresponent, o bé I'acceptaciod de l'oferta, perqué considera
acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu

rebuig.

L’6rgan de contractacio rebutjara les ofertes incurses en presumpcié d’anormalitat si es basen
en hipotesis o practiques inadequades des d’'una perspectiva técnica, econdmica o juridica. Aixi
mateix, rebutjara les ofertes si comprova que sén anormalment baixes perqué vulneren la
normativa sobre subcontractaci® o no compleixen les obligacions aplicables en matéria
mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, incldos I'incompliment dels convenis
col-lectius sectorials vigents, en aplicacié del que estableix I'article 201 de la LCSP.

Catorzena. Requeriment de documentacié previ a I’adjudicacié

14.1 Un cop realitzada la proposta d’adjudicacid, la Mesa de contractacio, i si fos possible en la
mateixa sessid en qué s’avaluen i es classifiquen les ofertes i es realitza dita proposta, requerira
a 'empresa proposada adjudicataria per a qué, dins del termini de set dies habils a comptar des
de l'enviament del requeriment, presenti la documentacio justificativa a qué es fa esment a
continuacié.

Aquest requeriment s’efectuara mitjangant notificacio electronica a través de I'e- NOTUM, integrat
amb la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica, d’acord amb la clausula vuitena d’aquest
plec.

L’aportacio de documentacioé es dura a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té
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I'eina de Sobre Digital, mitjancant la qual s’enviara un correu electronic a I'adrega o les adreces
assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’'inscripcio, amb I'enllag per a quée
accedeixin a I'espai de I'eina en qué han d’aportar la documentacio corresponent.

La Mesa de contractaci6 comprovara en el Registre d’empreses licitadores corresponent que
'empresa que hagi presentat la millor oferta esta degudament constituida, el signant de la
proposicio té poder bastant per formular I'oferta, té la solvéncia economica, financera i técnica o,
si s’escau, la classificacio corresponent i no esta incursa en cap prohibicié per contractar —aquesta
comprovacio, si escau, també es fara respecte de les empreses a les capacitats de les quals
aquella empresa recorri. Per tant, 'empresa que hagi presentat la millor oferta ha d’aportar
unicament la documentacio seglent, si no figura inscrita en aquests registres, o no consta vigent
o actualitzada, d’acord amb el previst en la clausula onzena d’aquest plec:

- En cas que I'empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromis de disposar
dels recursos necessaris al que es refereix l'article 75.2 de la LCSP.

- Documents acreditatius de I'efectiva disposicié de mitjans que s’hagi compromes a dedicar o
adscriure a I'execucié del contracte d’acord amb l'article 76.2 de la LCSP.

- Document acreditatiu de la constitucié de la garantia definitiva, d’acord amb el que s’estableix
a la clausula quinzena.

- Qualsevol altra documentacié que, especificament i per la naturalesa del contracte, es determini
en l'apartat J del quadre de caracteristiques del contracte.

En cas que I'empresa que hagi presentat la millor oferta pertanyi a un Estat membre de la Uni6
Europea o signatari de I'Espai Econdmic Europeu, I'acreditacié de la seva capacitat, solvencia i
abseéncia de prohibicions es pot efectuar mitjangant una consulta a la llista oficial corresponent
d’'operadors econdmics autoritzats d’'un Estat membre o bé mitjangant l'aportacidé de la
documentacié acreditativa dels aspectes esmentats, que s’ha de presentar, en aquest ultim cas,
en el termini de set dies habils esmentat.

14.2 Un cop aportada per I'empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la garantia
definitiva i la resta de documentacié requerida, aquesta es qualificara. Si s’observa que en la
documentacié presentada hi ha defectes o errors de caracter esmenable, s’ha de comunicar a les
empreses afectades perque els corregeixin o esmenin en el termini maxim de 3 dies habils.

Les sol-licituds d’esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té
I'eina de Sobre Digital, mitjangant la qual s’adrecara un correu electronic a I'adreca o les adreces
assenyalades per 'empresa o empreses licitadores en el formulari d’inscripcié, amb I'enllag per a
qué accedeixin a I'espai de I'eina en qué han d’aportar la documentacié corresponent.

Aquestes peticions d’esmena es comunicaran a 'empresa mitjangant comunicacio electronica a
través de 'e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica, d’acord amb
la clausula vuitena d’aquest plec.



En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentacié en el termini
assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendra que I'empresa licitadora ha
retirat la seva oferta i s’efectuara proposta d’adjudicacio a favor de 'empresa licitadora seglient en
puntacid, a la qual se li atorgara el termini corresponent per constituir la garantia definitiva i
presentar la resta de documentacio requerida. Aquest fet comporta I'exigéncia de l'import del 3
per cent del pressupost base de licitacié, IVA exclds, en concepte de penalitat, i, a més, pot
donar lloc a declarar a 'empresa en prohibicié de contractar per la causa prevista en l'article
71.2.a de la LCSP.

Aixi mateix, I'eventual falsedat en allo declarat per les empreses licitadores en la declaracié pot
donar lloc a la causa de prohibicié de contractar amb el sector public prevista en l'article 71.1.e de
la LCSP.

Quinzena. Garantia definitiva

15.1 L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en l'apartat L del quadre de
caracteristiques.

15.2 Les garanties es poden prestar en alguna de les formes segients:

a) En efectiu o en valors de deute public amb subjeccid, en cada cas, a les condicions
establertes reglamentariament. L'efectiu i els certificats d’immobilitzacié en els valors
anotats s’han de dipositar a la Caixa General de Diposits de la Tresoreria General
de la Generalitat de Catalunya o a les caixes de diposits de les tresoreries territorials.

b) Mitjangcant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentariament, per
algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crédit, establiments financers de
credit o societats de garantia reciproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han
de dipositar en algun dels establiments esmentats en I'apartat a).

¢c) Mitjangant contracte d’asseguranca de cauci®6 amb una entitat asseguradora
autoritzada per a operar en la forma i condicions establertes reglamentariament. El
certificat de 'asseguranga s’ha de lliurar en els establiments assenyalats en I'apartat
a).

d) La garantia es pot constituir mitjangant retencié sobre el preu en les tres primeres
factures com a maxim, que es sol-licitara per escrit pel proposat adjudicatari

15.3 En el cas d'unié temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o
varies de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida en
lapartat L del quadre de caracteristiques i garanteixi solidariament a totes les empreses
integrants de la unié temporal.

15.4 La garantia definitiva respon dels conceptes definits en I'article 110 de la LCSP.

15.5 En cas d’amortitzacié o substitucié total o parcial dels valors que constitueixen la garantia,
'empresa adjudicataria esta obligada a reposar-los en la quantia necessaria per tal que I'import
de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constancia documentada de
'esmentada reposicio.

15.6 Quan a consequéncia de la modificacid del contracte, el seu valor total experimenti
variacio, la garantia constituida s’haura d’ajustar a la quantia necessaria perqué es mantingui
la deguda proporcio entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el
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termini de quinze dies a comptar des de la data en qué es notifiqui a I'empresa I'acord de
modificacid. A aquests efectes, no es consideraran les variacions de preu que es produeixin com
a una consequéncia d’una revisié d’aquest de conformitat amb el que assenyala el capitol relatiu
a la revisio de preus en els contractes del sector public de la LCSP.

15.7 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a
'empresa adjudicataria, aquesta haura de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que
correspongui, en el termini de quinze dies des de I'execucio.

15.8 En el cas que la garantia no es reposi en els suposits esmentats en I'apartat anterior,
I’Administracio pot resoldre el contracte.

15.9 D’acord amb [larticle 107.2 de la LCSP, en cas que l'oferta de 'empresa adjudicataria
hagués estat incursa en presumpcid d’anormalitat, aquesta haura de presentar garantia
complementaria de fins un 5% del preu.

Setzena. Decisié de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment

L’0rgan de contractacié podra decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d’interés
public degudament justificades i amb la corresponent notificacié a les empreses licitadores,
abans de la formalitzacié del contracte.

També podra desistir del procediment, abans de la formalitzacié del contracte, notificant-ho a
les empreses licitadores, quan aprecii una infraccid no esmenable de les normes de preparacio
del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicacio.

En ambdds suposits es compensara a les empreses licitadores per les despeses en qué hagin
incorregut.

La decisi6 de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment
d’adjudicacio es publicara en el perfil de contractant.

En ambdés suposits es compensara als licitadors fins a un import maxim de 200 € sense cap altra
compensacié economica.

Dissetena. Adjudicacié del contracte

17.1 Un cop presentada la documentacié a qué fa referéncia la clausula catorzena i, en els
casos en queé sigui preceptiva, amb la fiscalitzacio prévia del compromis de la despesa per la
Intervencié en un termini no superior a cinc dies, [I'd0rgan de contractacid acordara
l'adjudicacié del contracte a I'empresa proposada com a adjudicataria, dins del termini de
cinc dies habils seglents a la recepcio de dita documentacio.

La licitacio no es declarara deserta si hi ha alguna proposicio que sigui admissible d’acord amb els
criteris que figuren en aquest plec. La declaracid, en el seu cas, que aquest procediment ha quedat



desert es publicara en el perfil de contractant.

17.2 La resolucio d’adjudicacio del contracte es notificara a les empreses licitadores mitjangant
notificacio electronica a través de I'e-NOTUM, d’acord amb la clausula vuitena d’aquest plec, i
es publicara en el perfil de contractant de I'drgan de contractacié dins del termini de 15 dies,
indicant el termini en qué s’haura de procedir a la formalitzacié del contracte.

A aquest efecte, s’enviara, a I'adreca de correu electronic —i, en cas que s’hagi informat,
al telefon mobil- que les empreses licitadores hagin designat en presentar les seves proposicions,
un avis de la posada a disposicio de la notificacio. Aixi mateix, el correu electronic contindra I'enllag
per accedir-hi.

Divuitena. Formalitzacio i perfeccié del contracte

18.1 El contracte es formalitzara en document administratiu, mitjangant signatura electronica
avangada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica.

L’empresa o les empreses adjudicataries podran sol-licitar que el contracte s’elevi a escriptura
publica, essent al seu carrec les despeses corresponents.

18.2 La formalitzacié del contracte s’efectuara en el termini maxim de quinze dies habils
seguents a aquell en qué es rebi la notificacié de I'adjudicacié a les empreses licitadores a qué es
refereix la clausula anterior.

18.3 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en I'apartat anterior per causes
imputables a 'empresa adjudicataria, se li exigira 'import del 3 per cent del pressupost base de
licitacid, IVA exclds, en concepte de penalitat, que es fara efectiu en primer lloc contra la garantia
definitiva, si s’ha constituit. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a 'empresa en prohibicié
de contractar, d’acord amb l'article 71.2 b de la LCSP.

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a
I’Administracié, s’haura d’'indemnitzar a 'empresa adjudicataria pels danys i perjudicis que la
demora li pugui ocasionar.

En el supodsit que el contracte no es pugui formalitzar amb I'empresa adjudicataria, s’adjudicara a
'empresa seglient que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l'ordre en qué hagin quedat
classificades les ofertes, amb la presentacié prévia de la documentacié a qué es refereix la
clausula catorzena, essent aplicables els terminis previstos en els apartats anteriors.

18.4 Les empreses que hagin concorregut amb el compromis de constituir-se en UTE hauran de
presentar, un cop s’hagi efectuat I'adjudicacio del contracte al seu favor, I'escriptura publica de
constitucio de la unié temporal (UTE) en la qual consti el nomenament de la persona representant
o de la persona apoderada unica de la unié amb poders suficients per exercir els drets i complir
les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extincié.

18.5 El contingut del contracte sera el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del RGLCAP
i no incloura cap clausula que impliqui alteracié dels termes de 'adjudicacio.

18.6 El contracte es perfeccionara amb la seva formalitzacié i aquesta sera requisit imprescindible
per poder iniciar-ne I'execucid.

18.7 La formalitzacié d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicara en un termini
no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant.
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18.8 Un cop formalitzat el contracte, es comunicara al Registre Public de Contractes de la
Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripcio, les dades basiques, entre les quals figuraran la
identitat de I'empresa adjudicataria, I'import d’adjudicacié del contracte, juntament amb el
desglossament corresponent de I'IlVA; i posteriorment, si s’escau, les modificacions, les
prorrogues, les variacions de terminis o de preus, 'import final i 'extincié del contracte.

Les dades contractuals comunicades al registre public de contractes seran d’accés public, amb
les limitacions que imposen les normes sobre proteccié de dades, sempre que no tinguin caracter
de confidencials.

lll. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIO DEL CONTRACTE

Dinovena. Condicions especials d’execucié

Les condicions especials en relacié amb 'execucié, de compliment obligatori per part de 'empresa
o les empreses contractistes i, si escau, per 'empresa o les empreses subcontractistes, son les que
s’estableixen a 'apartat M del quadre de caracteristiques, aixi com les que s’estableixen com a
tals en altres clausules d’aquest plec.

Vintena. Execucié i supervisio de les obres

Les obres s’executaran amb estricta subjeccié a les estipulacions contingudes en el plec de
clausules administratives particulars i al projecte que serveix de base al contracte i conforme
a les instruccions que en interpretacié técnica del contracte doni/n a I'empresa contractista la
persona que exerceix la direccié facultativa de les obres i, la persona responsable del contracte
en els ambits de la seva respectiva competéncia.

Vint-i-unena. Programa de treball i documentacié relativa a la seguretat i salut en el treball

21.1 L’empresa contractista presentara, en el termini de 30 dies comptats des de la formalitzacié
del contracte, un programa de treball que incloura les dades que s’indiquen en l'article 144.3 del
RGLCAP.

21.2 En el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificacid de I'adjudicacié definitiva I'empresa
contractista presentara a ’Administracié el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en aplicacio de
I'estudi de seguretat i salut o de I'estudi basic de seguretat i salut, d’acord amb I'article 7 del Reial
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions minimes de seguretat i
salut en les obres de construccid. La persona que exerceix les funcions de coordinacié en matéria
de Seguretat i Salut informara en el termini de set dies naturals sobre la procedéncia de la seva
aprovacio i, en cas negatiu, indicara els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa
s’assignara un termini d’acord amb la importancia de les correccions, que no podra ser, en cap
cas, superior a set dies naturals.

En tot cas, el termini maxim per a I'aprovacié del Pla de Seguretat i Salut en el treball sera de
mes i mig des de la notificacié de 'adjudicacio de I'obra. Si per incomplir lempresa contractista els



terminis indicats en el paragraf anterior no fos possible comencar les obres en rebre I'autoritzacio
per al seu inici, no podra reclamar cap ampliacio del termini per aquest motiu.

Vint-i-dosena. Compliment de terminis i correcta execucié del contracte

22.1 L’empresa contractista esta obligada a complir el termini total d’execucié del contracte i els
terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball.

22.2 Si 'empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total
0 parcials, per causes que li siguin imputables, I'’Administraci6 podra optar, ateses les
circumstancies del cas, per la resolucio del contracte amb pérdua de la garantia o per la imposicio
de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de la LCSP.

L’Administracio tindra la mateixa facultat si 'empresa contractista incompleix parcialment, per
causes imputables que li siguin imputables, I'execucié de les prestacions definides en el contracte.

Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produit per motius no imputables a 'empresa
contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execucio, se li concedira un
termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més
curt.

En tot cas, la constitucié en demora de 'empresa contractista no requerira intimacio prévia per part
de '’Administracio.

22.3 En cas de compliment defectuds de la prestacio objecte del contracte o d'incompliment dels
compromisos assumits per 'empresa o les empreses contractistes o de les condicions especials
d’execucio establertes en la clausula dinovena d’aquest plec es podra acordar la imposicio de les
penalitats establertes per llei.

En cas d’incompliment de les obligacions en matéria mediambiental, social o laboral a qué es
refereix la clausula vint-i-vuitena d’aquest plec, s'imposaran les penalitats establertes per llei.

En cas d’incompliment de 'obligacié d’'informacié sobre les condicions de subrogacié en contractes
de treball, s’imposaran, dins dels limits establerts en larticle 192 de la LCSP, les penalitats
establertes per llei.

22.4 En cas d’incompliment de 'obligacié de 'empresa contractista de remetre relacié detallada
de subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels pagaments, prevista en la
clausula trenta-tresena d’aquest plec, es podran imposar les penalitats establertes per llei.

22.5 Els imports de les penalitats que s'imposin es faran efectius mitjangant la deducci6 de les
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a 'empresa contractista
o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituit, quan no es puguin deduir dels pagaments
esmentats.

Vint-i-tresena. Control en I’execucio del contracte

L’INCASOL, per mitja de la direcci6 de I'obra, efectuara la inspeccid, la comprovacié i la vigilancia
per a la correcta realitzacié de I'obra contractada i podra dictar les instruccions oportunes per al
correcte compliment del contracte.

La persona que exerceix les funcions de delegat d’'obra de 'empresa contractista haura de ser
la persona amb coneixements técnics que exigeixi qui s’encarrega de la direccié de I'obra amb
experiéncia acreditada en obres similars a les que sén objecte d’aquest contracte.
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Vint-i-quatrena. Responsable del contracte

Amb independéncia de la unitat encarregada del seguiment i 'execucio6 ordinaria del contracte que
s’indica a I'apartat K del quadre de caracteristiques, es designa com a responsable del contracte
al Coordinador de Projectes, el Sr. Carles Mas Vinola, amb les segients funcions:

a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions
contractuals.

b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte, si aquesta funcié no correspongués a
altres persones.

c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessaries per a la correcta realitzacié de la
prestacio.

d) Informar del nivell de satisfaccio de I'execucio del contracte. El responsable del contracte emetra
un informe d’avaluacié final del contracte que es referira als diferents aspectes de la seva execucio.

Vint-i-cinquena. Resolucié d’incidéncies

Les incidéncies que puguin sorgir entre 'INCASOL i 'empresa contractista en I'execucio del
contracte, per diferéncies en la interpretacié del que s’ha convingut o bé per la necessitat de
modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjangant expedient contradictori que incloura
necessariament les actuacions descrites a I'article 97 del RGLCAP.

Llevat que motius d’interés public ho justifiquin o la naturalesa de les incidéncies ho requereixi,
la seva tramitacié no determinara la paralitzacié del contracte.

Vint-i-sisena. Resolucié de dubtes técnics interpretatius
Per a la resolucié de dubtes técnics interpretatius que puguin sorgir durant 'execucié del contracte

es pot sol-licitar un informe técnic extern a 'Administraciéo de la Generalitat de Catalunya i no
vinculant.

IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS | OBLIGACIONS DE LES PARTS

Vint-i-setena. Abonaments a ’empresa contractista

271 La persona que exerceix la direccid facultativa de l'obra expedira mensualment les
certificacions que comprendran l'obra executada durant aquest periode de temps. Aquestes
certificacions s’han d’expedir durant els primers deu dies seguents al mes al que corresponguin.

27.2 La forma de pagament i facturacio s’estableixen en la clausula 9 del Plec de Prescripcions
Tecniques.

27.3 El pagament a 'empresa contractista s’efectuara contra presentacié de factura expedida i
d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes als articles 198 i 243



de la LCSP.

D’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’'impuls de la factura electronica
i creaci6 del registre comptable de factures en el sector public, les factures s’han de signar amb
signatura avancgada basada en un certificat reconegut, i han d’incloure, necessariament, el nimero
d’expedient de contractacio.

El format de la factura electronica i signatura s’han d’ajustar al que disposa I'annex 1 de I'Ordre
ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitacié i anotacio de
les factures en el Registre comptable de factures en 'ambit de 'administracié de la Generalitat de
Catalunya i el sector public que en depén.

La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electroniques de I'’Administracio de
la Generalitat de Catalunya i del seu Sector Public.

Les dades identificatives de I'd6rgan administratiu amb competéncies en matéria de comptabilitat
publica, de I'érgan de contractacio i del destinatari, que 'empresa contractista haura de fer constar
en les factures corresponents, sén les seglents:

* Obligaci6 de presentar les factures al Registre de 'INCASOL, identificacié d’drgans i comunicacié
de I'acolliment al criteri de caixa.

a) El contractista haura de presentar les factures que expedeixi al Registre de 'INCASOL,
assenyalant quina és la unitat promotora del contracte (Direccié de Projectes), I'drgan de
Contractacié de I'lncasdl, i I'organ administratiu amb competéncies en matéria de comptabilitat
publica que és la Intervencié General de la Generalitat de Catalunya.

b) Si el contractista esta acollit al régim especial del criteri de caixa en I'impost sobre el valor
afegit (IVA), comunicara a la unitat promotora de 'INCASOL aquesta circumstancia, i incloura a les
factures que emeti el text “Régim especial de criteri de caixa”, d’acord amb I'establert al Reial Decret
1624/1992, de 29 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de I'impost sobre el valor afegit.

El seguiment de I'estat de les factures es podra consultar al web del Departament d’Economia i
Hisenda a l'apartat de Tresoreria i Pagaments (consulta de I'estat de factures i pagaments de
documents), a partir de 'endema del registre de la factura.

27.4 En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les
condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnitzacié corresponent pels
costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

27.5 Es podran realitzar abonaments a compte, prévia peticido escrita de 'empresa contractista,
per operacions preparatories realitzades, com poden ser instal-lacions i adquisicié de materials o
equips de maquinaria pesada adscrits a I'execucié de I'obra, amb la forma i amb les garanties
previstes en els articles 155, 156 i 157 del RGLCAP.

27.6 En cas de contractes d’obres a tant algcat o amb preu tancat, 'empresa adjudicataria del
contracte, en el termini que s’estableixi en el plec de prescripcions técniques, ha de presentar
el projecte de construccid de les variants o millores ofertades, per a la seva preceptiva
supervisié i aprovacio. En cap cas el preu o el termini de l'adjudicacié patira variacié com a
consequéncia de I'aprovacié d’aquest projecte.

27.7 L’empresa contractista podra transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions
establerts a l'article 200 de la LCSP.



INCASOL

Institut Catala
del Sol Obres

Procediment Obert Simplificat
DEF-CCP/ACN/AAC/IVR/EED/MRU
Expedient 2025_14

D’acord amb I'apartat U, 2, f) de I’article 84 de la Llei 37/1992 de I'impost sobre el valor afegit
(IVA), aquesta operacié s’inclou dins dels suposits d’inversié del subjecte passiu.

Vint-i-vuitena. Responsabilitat de I’empresa contractista

L’empresa contractista respon de I'execucié correcta de les obres d’acord amb el projecte aprovat
i amb les condicions establertes en aquest plec.

L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i esta obligada a indemnitzar els
danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a consequéncia de les operacions que
requereixi 'execucié del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a
conseqiéncia immediata i directa d'una ordre de I'Administraci6 o que els danys siguin
consequéncia dels vicis del projecte elaborat per ’Administracié.

L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels defectes
que puguin advertir-se en la construccio, sense perjudici dels suposits de for¢a major establerts
a l'article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de la recepcio de les obres,
d’acord amb el que estableix I'article 244 de la LCSP.

L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i esta obligada a indemnitzar els
danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a consequéncia de les operacions que
requereixi I'execucié del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a
consequéncia immediata i directa d’'una ordre de 'Administracid.

Vint-i-novena. Altres obligacions de I’empresa contractista
Sén també obligacions de 'empresa contractista les seglents:

1. Obligacié de presentar les certificacions d’obra/factures al Registre de 'INCASOL i identificacio
d’organs.

El contractista haura de presentar les factures que expedeixi al Registre de I'INCASOL,
assenyalant quina és la unitat promotora del contracte (Direccié de Projectes), 'dorgan de
Contractacié (El Director general), i I'drgan administratiu amb competéncies en matéria de
comptabilitat publica que és la Intervencié General de la Generalitat de Catalunya.

2. Obligacions laborals i socials.

El contractista esta obligat a I'acompliment de les disposicions vigents en matéria laboral, de
seguretat social, i de seguretat i higiene en el treball.

El 50% del personal de nova contractacio per a lI'execucié de I'obra del present contracte, hauran
d'ésser treballadors en situacié d'atur i no subsidiats. Aquest requisit s'haura de justificar davant
I'Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) i del Servicio de Empleo Publico Estatal (SEPE).



L'esmentat personal residira en els termes municipals afectats per I'obra o en la zona d'immediata
influéncia.

La Generalitat de Catalunya mitjangant la Direccid General d'Ocupacié del Departament
d’Empresa i Ocupacio, podra sol-licitar de I'empresa adjudicataria la informacié necessaria per tal
d'avaluar l'aplicacio i resultats del que disposa el paragraf anterior.

3. Acompliment de terminis, penalitats per demora i compliment de I'objecte.

El contractista resta obligat a I'acompliment del termini d'execucio del contracte i dels terminis
parcials fixats per 'NCASOL per a la seva execucio successiva.

Si en arribar qualsevol termini o data d'acabament el contractista incorregués en demora per
causes que se li poguessin imputar o quan el contractista, per causes imputables a ell mateix,
incompleixi I'execucié parcial de les prestacions, I''NCASOL podra optar indistintament per la
resolucié del contracte amb la pérdua de la garantia o per la imposicié de penalitats diaries en la
proporcio de 0,20 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte. Si I'import de les penalitats
arriben a un multiple del 5 per 100 del preu del contracte, '6rgan de contractacié podra optar per
la seva resolucio.

Aquest mateix procediment es podra utilitzar si 'incompliment per causa imputable al contractista
és respecte dels terminis d’execucié parcial del contracte.

Si el retard fos produit per motius no imputables al contractista, 'INCASOL li podra concedir un
nou termini de temps equivalent al perdut, sempre i quan el contractista ofereixi acomplir els seus
compromisos dins del temps de prorroga atorgat a I'efecte.

En tot cas, la constitucié en demora del contractista, no requerira interpel-lacio o intimacio previa
per part de I'INCASOL.

4. Assegurances.

Sense perjudici de I'abonament de les despeses i altres obligacions establertes per la legislacio
vigent, el contractista esta obligat a concertar les corresponents polisses d'assegurances en la
modalitat "responsabilitat civil", sent al seu carrec fins a 'acabament del termini de garantia de les
obres. A aquests efectes haura d'unir a la primera certificacio d'obra i a la del mes en el qual hagi
de renovar la polissa, copia de la mateixa i justificant del pagament de la prima o de procedir al
seu pagament per un altre periode.

En la recepcio de I'obra haura d'acreditar que la polissa té vigéncia pel termini de garantia i que la
prima corresponent al mateix es troba totalment abonada. L'INCASOL podra procedir a la
suspensié del pagament de les certificacions i, en el cas de la recepcio, a la suspensié del comput
del termini de garantia fins que el contractista acrediti I'acompliment d'aquesta obligacio, sense
que el periode de suspensio sigui computable a efectes d'indemnitzacio per retard en el pagament
de les certificacions o de la liquidacié.

5. L'empresa contractista esta obligada en I'execucié del contracte al compliment de les
obligacions aplicables en matéria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Uni6
Europea, el dret nacional, els convenis col-lectius o les disposicions de dret internacional
mediambiental, social i laboral que vinculin a I'Estat, i en particular les que estableix I'annex V de
la LCSP.

També esta obligada a complir les disposicions vigents en matéria d’integracié social de persones
amb discapacitat i fiscals.
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L’'incompliment de les obligacions en matéria mediambiental, social o laboral esmentades i, en
especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o I'aplicacio de
condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col-lectius que sigui greu i dolosa,
donara lloc a la imposicié de penalitats a que es refereix la clausula vint-i-dosena d’aquest plec.

A aquest efecte, 'empresa contractista haura de remetre la justificacio de la realitzacio efectiva
d’aquests pagaments a I'd0rgan de contractacié quan aquest li ho sol-liciti.

6. L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de conformitat
amb el conveni col-lectiu sectorial aplicable.

7. L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar I'obra les mesures destinades a promoure
la igualtat entre homes i dones.

8. L’empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la interpretacio técnica
del contracte, li doni la persona que exerceix la direccié de I'obra.

9. L’'empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direccid de l'obra i a
I’Administracié I'accés a tota la informacio, tant documental com de camp, que li requereixin en
qualsevol moment durant I'execucié de les obres.

10. L’'empresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres.

11. L'empresa contractista ha de presentar a 'INCASOL, en el cas d’obres subjectes a la Llei
3/2007, del 4 de juliol, de I'obra publica, la memoria final quan aixi s’estableixi en I'apartat S del
quadre de caracteristiques. La memoria final ha de tenir en contingut establert en l'article 49 de la
Llei esmentada.

12. L’empresa contractista ha d’emprar el catala en les seves relacions amb I'’Administracié de la
Generalitat derivades de l'execucié de l'objecte d’aquest contracte. Aixi mateix, 'empresa
contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el catala en els
rétols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caracter general que es derivin
de I'execucié de les prestacions objecte del contracte.

En particular, 'empresa contractista ha de lliurar tota la documentacié técnica requerida per al
compliment de l'objecte del contracte almenys en llengua catalana. Especificament, ha de
redactar, almenys, en llengua catalana els documents del programa de treball de les obres, el pla
de seguretat i salut, si escau, els rétols informatius de I'obra, els rétols de senyalitzacié i tota la
resta de documents relatius a informes i annexos técnics de les incidéncies d’execucio segons les
determinacions del clausulat especific del plec de prescripcions técniques particulars.

L’empresa contractista ha de lliurar els treballs objecte d’aquest contracte, almenys, en catala.
Especificament, 'empresa contractista ha de redactar en llengua catalana la documentacié del
projecte i les llegendes dels planols i documentacio técnica annexa, tant en paper com en suport
digital, que s’obtingui com a resultat de la realitzacié dels treballs segons les determinacions del



clausulat especific del plec de prescripcions técniques particulars.

En tot cas, 'empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes queden subjectes en
I'execucio del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica
linguistica i de les disposicions que la desenvolupen. En I'ambit territorial de la Vall d’Aran, les
empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar 'aranés d’acord
amb la Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de l'occita, aranés a I'Aran, i amb la normativa propia del
Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi.

A més, 'empresa contractista esta obligada en I'execuci6 del contracte a fer servir la toponimia o
cartografia en les seves formes oficials a Catalunya, que necessariament caldra que sigui en
catala.

13. L’empresa contractista s’ha de fer carrec de les despeses seguents:

a) També seran per compta del contractista, fins un maxim de I'1 per 100 del pressupost
d’execucié material del projecte base de licitacié d’aquestes obres, les despeses derivades dels
assaigs, analisis i proves de materials i unitats d’obra que en cada cas resultin pertinents, i que
ordeni la direccié facultativa. Aquest percentatge variara a I'alga en el cas que el contractista hagi
ofert a la seva proposta fer-se carrec d’aquestes despeses en un percentatge superior respecte
I'esmentat pressupost d’execucié material de licitacié.

En el cas que no vinguin determinats en el plec de prescripcions técniques, la Direccio fixara el
nombre, forma i caracteristiques que hagin de reunir els esmentats assaigs, analisis i proves.

b) Les derivades de les autoritzacions, llicencies, documents i qualsevol informacio
d’organismes oficials o particulars.

c) Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a I'objecte del contracte.

d) El pagament de la taxa municipal per a la sol-licitud de la llicencia urbanistica d’obres i de
I'Impost sobre construccions, instal-lacions i obres, si escau, i qualsevol altre impost, taxa,
compensacio, gravamen o despesa que pugui ser aplicable segons les disposicions vigents, en la
forma i quantia que assenyalin.

e) Les derivades de la instal-lacidé, manteniment i retirada de les tanques publicitaries que
informen al public sobre I'inici i final de I'obra i de la resta de mesures d’informacié que s’acordin.
El conjunt d’aquestes despeses no superara el dos per mil del preu del contracte.

f) De qualsevol altre que resulti d’aplicacié segons les disposicions vigents, en la forma i
condicions que aquestes assenyalin.

14. L’empresa contractista esta obligada a instal-lar pel seu compte els senyals necessaris per a
indicar I'accés a 'obra, la circulacié a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill
a causa de I'obra, tant en la zona esmentada com en els limits i rodalies, aixi com també a complir
les ordres a les quals fa referéncia la clausula 23 del vigent plec de clausules administratives
generals de 'Administracié General de I'Estat. A més, 'empresa contractista ha de tenir cura de la
conservacioé i manteniment dels cartells i senyals esmentats i estara obligada a la seva immediata
reposicio. Les despeses que s’originin aniran al seu carrec.

15. L’empresa contractista, com a minim vuit dies abans de la data de l'inici de les obres, esta
obligada a instal-lar pel seu compte, prévia la conformitat del Departament o, si escau, de la
persona responsable del contracte, la tanca publicitaria que informi sobre I'inici i la finalitzaci6 de
les obres.
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També esta obligada a publicar en un diari de gran circulacié I'anunci sobre l'inici i finalitzacié de
les obres, d’acord amb els criteris establerts per I'drgan de contractacié.

Aixi mateix, ha de comunicar a I'’Administracié, mitjancant la persona que exerceix la direccio
facultativa de I'obra, les incidéncies que puguin sorgir durant I'execucid, a I'efecte de I'oportuna
informacio a la ciutadania i a les administracions afectades, i a realitzar les actuacions d’informacio,
en el cas que ’Administracio aixi ho requereixi.

L’empresa contractista ha d’assumir el cost d’altres mesures d’informaci6 a la ciutadania i a les
persones usuaries que 'Administracié decideixi dur a terme i que es concretin en el plec de
prescripcions técniques.

16. L’empresa contractista, en relacié amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasio
del contracte, s’obliga al compliment de tot alld que estableix la Llei organica 3/2018 de 5 de
desembre, de proteccié de dades personals i garantia dels drets digitals i la legislacié vigent en
matéria de proteccio de dades, a la normativa de desplegament i al que estableix el Reglament
(UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la proteccio
de les persones fisiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulacio
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

La documentacié i la informacié que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasio de
'execucié de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a I'’Administracié
contractant responsable del tractament de dades personals, té caracter confidencial i no podra
ésser objecte de reproduccié total o parcial per cap mitja o suport. Per tant, no se’n podra fer ni
tractament ni edicid informatica, ni transmissio a tercers fora de I'estricte ambit de I'execucio directa
del contracte.

17. L’empresa o les empreses contractistes han de complir la normativa de competéncia. En cas
d’'incompliment d’aquesta normativa, '’Administracié podra iniciar una reclamacié de danys, de
conformitat amb el Reial decret llei 9/2017, de 26 de maig.

18. L’Incasol es reserva la propietat dels objectes d’art, antiguitats, monedes i, en general, els
objectes de tota mena que es trobin a les excavacions i demolicions practicades en els terrenys
ocupats o expropiats per a l'execucid6 de l'obra, sense perjudici dels drets que legalment
corresponguin a tercers.

El contractista té I'obligacié d’emprar totes les precaucions que per a I'extraccié d’aquests objectes
li siguin indicades per la Direcci6 i el dret a que li sigui abonat I'excés de despesa que aquests
treballs causin.

El contractista resta també obligat a advertir al seu personal dels drets de I'lncasdl sobre aquest
extrem, essent responsable subsidiari de les sostraccions o desperfectes.

Trentena. Prerrogatives de I’Administracié



Dins dels limits i amb subjeccié als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, I'drgan de contractacio
ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu
compliment, modificar-lo per raons d’interés public, declarar la responsabilitat imputable a 'empresa
contractista arran de la seva execucio, suspendre’n I'execucid, acordar la seva resolucid i
determinar-ne els efectes.

Aixi mateix, I'd0rgan de contractacié té les facultats d’'inspeccio de les activitats desenvolupades per
'empresa contractista durant I'execucié del contracte, en els termes i amb els limits que estableix la
LCSP.

Els acords que adopti I'dorgan de contractacid en l'exercici de les prerrogatives esmentades
exhaureixen la via administrativa i sén immediatament executius.

L’exercici de les prerrogatives de 'Administracié es dura a terme mitjangant el procediment establert
en larticle 191 de la LCSP.

Trenta-unena. Modificacio del contracte

31.1 El contracte només es pot modificar per raons d’interés public, en els casos i en la forma que
s’especifiquen en aquesta clausula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a 207
de la LCSP.

31.2 Modificacions previstes: Fins un 20% del preu inicial del contracte.

Les possibles modificacions del contracte estaran motivades per I'aparicié de noves normatives que
s’hagin d’aplicar sobre el projecte una vegada redactat, per la modificacié del programa funcional a
requeriment d’organismes externs a I'Institut catala del Sol o per necessitats sobrevingudes, o per
I'aparicié de preexisténcies en el subsol que no s’hagin pogut detectar amb I'estudi geotécnic del
solar.

31.3 Modificacions no previstes

La modificacié del contracte no prevista en aquesta clausula només podra efectuar-se quan es
compleixin els requisits i concorrin els suposits previstos en larticle 205 de la LCSP, de
conformitat amb el procediment regulat en larticle 191 de la LCSP i amb les particularitats
previstes en l'article 207 de la LCSP.

Aquestes modificacions sén obligatories per a I'empresa contractista, llevat que impliquin,
ailladament o conjuntament, una alteracié en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu
inicial del contracte, IVA exclos. En aquest cas, la modificacidé s’acordara per I'0rgan de
contractacio amb la conformitat prévia per escrit de 'empresa contractista; en cas contrari, el
contracte es resoldra d’acord amb la causa prevista en l'article 211.1.g) de la LCSP.

31.4 Ni la persona que exerceix la direccidé de I'obra ni 'empresa contractista poden introduir o
executar modificacions en les obres, sense la prévia aprovacio técnica del corresponent projecte i
del pressupost que en resulti. S’han de seguir els tramits previstos en l'article 242 de la LCSP i en
l'article 102 del RGLCAP i s’ha de formalitzar en document administratiu.

No es considera modificacio la inclusié de preus nous, fixats contradictoriament pels procediments
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establerts, sempre que no suposin un increment del preu global del contracte ni afectin unitats
d’obra que en el seu conjunt no excedeixi el 3% del pressupost primitiu.

31.5 En cas de supressi6 o reduccié d’unitats d’obres, 'empresa contractista no té dret a reclamar
indemnitzacio.

31.6 En el cas d’obres incloses dins 'ambit d’aplicacié de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de I'obra
publica, s’ha de donar compliment també a alld establert en el seu article 48.

31.7 Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix I'article
153 de la LCSP i la clausula dinovena d’aquest plec.

31.8 L’anunci de modificacié del contracte, juntament amb les al-legacions de I'empresa
contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol-licitin amb caracter previ a I'aprovacio
de la modificacio, tant els que aporti 'empresa adjudicataria com els que emeti I'dorgan de
contractacio, es publicaran en el perfil de contractant.

31.9 L’anunci de modificacié del contracte, juntament amb les al-legacions de I'empresa
contractista i de tots els informes que, si s'escau, es sol-licitin amb caracter previ a I'aprovacié de
la modificacio, tant els que aporti I'empresa adjudicataria com els que emeti I'6rgan de contractacié,
es publicaran en el perfil de contractant.

Trenta-dosena. Suspensié del contracte

El contracte podra ser suspés per acord de I'’Administracid o perqué el contractista opti per
suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4 mesos,
comunicant-ho a ’Administracié amb un mes d’antelacio.

En tot cas, 'Administracié ha d’estendre I'acta de suspensié corresponent, d’ofici o a sol-licitud de
'empresa contractista, de conformitat amb el que disposa I'article 208.1 de la LCSP.

L’acta de suspensio, d’acord amb l'article 103 del RGLCAP, I'hauran de signar una persona en
representacié de I'drgan de contractacié i 'empresa contractista i s’ha d’estendre en el termini
maxim de dos dies habils, a comptar de 'endema del dia en qué s’acordi la suspensio.

L’Administracié ha d’abonar a 'empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament se i
causin de conformitat amb el previst en l'article 208.2 de la LCSP. L’abonament dels danys i
perjudicis a 'empresa contractista només comprendra els conceptes que s’indiquen en aquest
precepte.

Trenta-tresena. Clausula ética

33.1 Els alts carrecs, personal directiu, carrecs de comandament, carrecs administratius i personal
al servei de I'Administracié publica i del seu sector public, que intervenen, directament o
indirectament, en el procediment de contractacié publica estan subjectes al Codi de principis i
conductes recomanables en la contractacio publica i se’ls aplicaran les seves disposicions de forma
transversal a tota actuacio que formi part de qualsevol fase del procediment de contractacio d’acord



amb el grau d’intervencio i de responsabilitat en els procediments contractuals.

La presentacio de l'oferta per part dels licitadors suposara la seva adhesi6 al Codi de principis i
conductes recomanables en la contractacié publica d’acord amb els compromisos étics i d’integritat
que formen part de la relacié contractual.

33.2.A Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions seguents:

a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc I'interés public en 'ambit del contracte o de les prestacions
a licitar.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractacio
publica o durant I'execucié dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte d’impedir,
restringir o falsejar la competéncia com per exemple els comportaments col-lusoris o de
competencia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes, assignacié de mercats, rotacio
d’ofertes, etc.).

e) En el moment de presentar I'oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situacié de possible
conflicte d’interés, als efectes del que disposa l'article 64 de la LCSP, o relacié equivalent al
respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant I'execucié del contracte es produis una
situacié d’aquestes caracteristiques el contractista o subcontractista esta obligat a posar-ho en
coneixement de I'd0rgan de contractacio.

f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

g) A més, el contractista haura de col-laborar amb I'6rgan de contractacié en les actuacions que
aquest realitzi per al seguiment i/o I'avaluacié del compliment del contracte, particularment facilitant
la informacié que li sigui sol-licitada per a aquestes finalitats i que la legislacié de transparéncia i la
normativa de contractes del sector public imposen als contractistes en relacié amb I’Administracio
0 administracions de referéncia, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparéncia
que els pertoquin de forma directa per previsio legal.

33.2.B Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es
comprometen a complir rigorosament la legislacié tributaria, laboral i de seguretat social i,
especificament, a no fer operacions financeres contraries a la normativa tributaria en paisos que no
tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unié Europea.

33.3 Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideracié de condicions especials
d’execuci6 del contracte.

33.4 Les consequéncies o penalitats per 'incompliment d’aquesta clausula seran les seguents:

- En cas d’incompliment dels apartats a), b), ), f) i g) de I'apartat 2.1 s’estableix una penalitat minima
de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA exclds, que es podra incrementar de
forma justificada i proporcional en funcié de la gravetat dels fets. La gravetat dels fets vindra
determinada pel perjudici causat a l'interés public, la reiteracié dels fets o 'obtencié d’'un benefici
derivat de l'incompliment. En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no podra excedir del
10% del preu del contracte, IVA exclos, ni el seu total podra superar en cap cas el 50% del preu del
contracte.
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- En el cas d'incompliment del que preveu la lletra d) de I'apartat 2.1 I'd0rgan de contractacié donara
coneixement dels fets a les autoritats competents en matéria de competéencia.

- En el cas d'incompliment del que preveu la lletra e) de I'apartat 2.1 I'organ de contractacié ho
posara en coneixement de la Comissié d’Etica en la Contractaciéo Publica de la Generalitat de
Catalunya perqué emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin establir.

- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, '0rgan de contractacio els posara en coneixement
de I'Oficina Antifrau de Catalunya o dels drgans de control i fiscalitzacié que siguin competents per
rad de la matéria.

V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUBCONTRACTACIO I LA REVISIO DE PREUS DEL
CONTRACTE

Trenta-quatrena. Successid i Cessié del contracte
34.1 Successio en la persona del contractista:

En el suposit de fusié d’empreses en qué participi la societat contractista, el contracte continuara
vigent amb I'entitat absorbent o amb la resultant de la fusid, que quedara subrogada en tots els
drets i obligacions que en dimanen.

En suposits d’escissid, aportacid o transmissié d’empreses o branques d’activitat, el contracte
continuara amb I'entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedara subrogada en els drets i
les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, abséncia
de prohibicié de contractar i la solvéencia exigida en acordar-se I'adjudicacié del contracte o que
les societats beneficiaries d’aquestes operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual
provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidariament de
l'execucié del contracte.

L’empresa contractista ha de comunicar a I'érgan de contractacid la circumstancia que s’hagi
produit.

En cas que 'empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes
empreses integrants de la unié temporal operacions de fusio, escissid o transmissié de branca
d’activitat, continuara I'execucio del contracte amb la unié temporal adjudicataria. En cas que la
societat absorbent, la resultant de la fusio, la beneficiaria de I'escissidé o I'adquirent de la
branca d’activitat, no siguin empreses

integrants de la uni6é temporal, sera necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin
incurses en prohibicié de contractar i que es mantingui la solvéncia, la capacitat o classificacio
exigida.

Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o reemplagar,



a criteri de I'entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova entitat, atenent al risc
que suposi aquesta ultima entitat. En tot cas, I'antiga garantia definitiva conserva la seva vigéncia
fins que estigui constituida la nova garantia.

Si la subrogacié no es pot produir perqué I'entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no
reuneix les condicions de solvéncia necessaries, el contracte es resoldra, considerant-se a tots
els efectes com un suposit de resolucid per culpa de I'empresa contractista.

34.2 Cessio del contracte:

Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per I'empresa
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats técniques o personals de qui
cedeix no hagin estat raé determinant de I'adjudicacio del contracte ni que de la cessié no en
resulti una restriccio efectiva de la competéncia en el mercat, quan es compleixin els requisits
seguents:

a) L’6rgan de contractacio autoritzi, de forma prévia i expressa, la cessio. Si transcorre el
termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolucié sobre la sol-licitud d’autoritzacio
de la cessid, aquesta s’entendra atorgada per silenci administratiu.

b) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de I'import del contracte.
Aquest requisit no s’exigeix si la cessio es produeix trobant-se I'empresa contractista en concurs
encara que s’hagi obert la fase de liquidacio, o ha posat en coneixement del jutjat competent
per a la declaracié del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de
refinancament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes que
preveu la legislacié concursal.

c) L’empresa cessionaria tingui capacitat per contractar amb I'’Administracio, la solvéncia
exigible en funcié de la fase d’execucié del contracte, i no estigui incursa en una causa de
prohibicié de contractar.

d) La cessié es formalitzi, entre 'empresa adjudicataria i 'empresa cedent, en escriptura
publica.

No es podra autoritzar la cessié a una tercera persona quan la cessid suposi una alteracio
substancial de les caracteristiques de I'empresa contractista si aquestes constitueixen un element
essencial del contracte.

L'empresa cessionaria quedara subrogada en tots els drets i les obligacions que
correspondrien a 'empresa que cedeix el contracte.

Trenta-cinquena. Subcontractacié

35.1 L'empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realitzacio parcial de la prestacio
objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en lapartat P del quadre de
caracteristiques.

35.2 Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte que tinguin
previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional, definit per
referéncia a les condicions de solvéncia professional o técnica, dels subcontractistes a qui vagin
a encomanar la seva realitzacio.

En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin a alld
indicat en I'oferta, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies des que s’hagi
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cursat la notificaci6 a I'd0rgan de contractacid i s’hagin aportat les justificacions a qué es
refereix el paragraf seglent, llevat que autoritzés expressament amb anterioritat o que es donés
una situacio justificada d’emergéncia o que exigis I'adopcié de mesures urgents, excepte si
I’Administracid notifica dins d’aquest termini la seva oposicié.

35.3 L’'empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de I'adjudicacié del contracte
i, com a molt tard, quan inicii la seva execucio, a 'd6rgan de contractacioé la intencié de subscriure
subcontractes, indicant la part de la prestacié que pretén subcontractar i la identitat, les dades
de contacte i el representant o representants legals de I'empresa subcontractista, justificant
suficientment I'aptitud d’aquesta per executar-la per referéncia als elements técnics i humans
de qué disposa i a la seva experiéncia, i acreditant que no es troba incursa en prohibicié de
contractar.

Si 'empresa subcontractista té la classificacié adequada per realitzar la part del contracte objecte
de la subcontractacio, la comunicacié d’aquesta circumstancia és suficient per acreditar la seva
aptitud.

35.4 L'empresa contractista ha de notificar per escrit a I'organ de contractacid qualsevol
modificacié que pateixi aquesta informacié durant I'execucié del contracte, i tota la informacio
necessaria sobre els nous subcontractes.

35.5 La subscripci6 de subcontractes esta sotmesa al compliment dels requisits i
circumstancies regulades en l'article 215 de la LCSP i en la Llei 32/2006, de 18 d'octubre,
reguladora de la subcontractaci6 en el sector de la construccié, i a la seva normativa de
desplegament. Aixi mateix, en el cas d’obres objecte de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de I'obra
publica, també resulta d’aplicacié aquesta Llei.

35.6 La infraccié de les condicions establertes en aquesta clausula i en l'article 215 de la LCSP
per procedir a la subcontractacio, aixi com la falta d’acreditacid de l'aptitud de [I'empresa
subcontractista o de les circumstancies determinants de la situacid d’emergéncia o de les
que fan urgent la subcontractacio, té, en funcié de la repercussio en I'execucié del contracte,
les consequiéncies seguents:

a) Laimposicié a 'empresa contractista d’'una penalitat de fins a un 50 per 100 de I'import del
subcontracte.

b) La resolucié del contracte, sempre que es compleixin els requisits que estableix el segon
paragraf de la lletra f) de I'apartat 1 de l'article 211 de la LCSP.

35.7 Les empreses subcontractistes queden obligades només davant 'empresa contractista
principal qui assumira, per tant, la total responsabilitat de I'execucid del contracte front a
I’Administracié, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclos el
compliment de les obligacions en matéria mediambiental, social o laboral a qué es refereix la
clausula vint-i-novena d’aquest plec. El coneixement que I'’Administracié tingui dels contractes
subscrits o l'autoritzacié que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista
principal.



Les empreses subcontractistes no tenen accié directa davant de ’Administracié contractant per
les obligacions contretes amb elles per 'empresa contractista, com a consequéncia de I'execuci6
del contracte principal i dels subcontractes.

35.8 En cap cas I'empresa o les empreses contractistes poden concertar I'execucié parcial del
contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb I'ordenament juridic o incurses
en alguna de les causes de prohibicié de contractar previstes en I'article 71 de la LCSP.

35.9 L'empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representacid de les persones
treballadores de la subcontractacio, d’acord amb la legislacié laboral.

35.10 Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.

35.11 El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix
pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.

L’Administracié comprovara el compliment estricte de pagament a les empreses subcontractistes
i a les empreses subministradores per part de I'empresa contractista. A aquests efectes,
'empresa contractista haura d’aportar, quan se li solliciti, relacié detallada de les empreses
subcontractistes o empreses subministradores amb especificacié de les condicions relacionades
amb el termini de pagament i haura de presentar el justificant de compliment del pagament en
termini. Aquestes obligacions tenen la consideracié de condicié especial d’execucié, de manera
que el seu incompliment pot comportar la imposicié de les penalitats que es preveuen en
la clausula vint-i-tresena d’aquest plec, responent la garantia definitiva d’aquestes penalitats.

Trenta-sisena. Revisi6 de preus

La revisi6 de preus aplicable a aquest contracte es detalla en I'apartat Q del quadre de
caracteristiques. La revisido de preus només sera procedent quan el contracte s’hagi executat,
almenys, en un 20% del seu import i hagin transcorregut dos anys des de la seva formalitzacio.

L’'import de les revisions que siguin procedents es fara efectiu, d’ofici, mitjancant I'abonament
o el descompte corresponent en les certificacions o pagaments parcials.

VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIO DEL CONTRACTE

Trenta-setena. Recepcio, Certificacio final de les obres i liquidacio.
37.1 Recepcio de les obres executades

Una vegada finalitzades les obres, es procedira a la seva recepcio finalitzacié a la qual concorreran
el responsable del contracte, el Director de les obres, un técnic designat per 'INCASOL i el
contractista. També podra assistir-hi el responsable del contracte. Del resultat de la recepcio
s’aixecara un acta que subscriuran tots els assistents. Si per causes imputables al contractista
aquest no assisteix, tot i que té obligacié de fer-ho, se li lliurara un exemplar de 'acta perqué en el
termini de deu dies formuli les al-legacions que estimi oportunes, que seran resoltes per I'drgan de
contractacio.

Si les obres no es troben en situacié de ser rebudes, es fara constar a I'acta i el Director de les obres
assenyalara els defectes observats i detallara les instruccions oportunes perqué el contractista dins
del termini improrrogable que es fixi, esmeni les deficiéncies.
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Es podran rebre parcialment les obres quan aquestes, a judici del seu Director i del responsable del
contracte nomenat per 'INCASOL, siguin susceptibles de ser entregades a I'is public. En aquest
cas, s’expedira la corresponent certificaciéo a compte.

37.2 Certificacio final de les obres

1. Rebudes les obres el Director de les mateixes formulara 'amidament de les realment executades
dins del termini maxim d’un (1) mes des de la seva recepcid, amb l'assisténcia obligatoria del
contractista.

2. Per fer els amidaments es faran servir com dades complementaries la comprovacio del replanteig,
els replanteigs parcials, els amidaments efectuats des de [l'inici d’execucié de les obres, el llibre
d’incidéncies, si n’hagués, el llibre d’ordres, i totes aquelles altres que estimin oportu el Director i el
contractista. De tot aix0 s’aixecara acta que signaran tots dos.

3. El resultat de 'amidament es notificara al contractista perqué en un termini maxim de cinc (5) dies
habils presti la seva conformitat o0 manifesti les seves observacions per escrit. Les reclamacions que
estimi oportu fer el contractista contra el resultat de 'amidament general, les adregara per escrit a
l'organ de contractacid per conducte del Director de I'obra, el qual les elevara a aquell amb el
corresponent informe en el termini de deu (10) dies habils.

Transcorregut el termini de 5 dies habils sense rebre cap manifestacié per part del contractista, el
Director de les obres, sobre la base del resultat de 'amidament general, i dins del termini de dos (2)
mesos comptats a partir del dia seguient al de la recepcié de les obres, procedira a la redacci6 de la
corresponent relacio valorada, i a I'expedicio i tramitacio de la corresponent certificacio final.

4. | ’organ de contractacio, dins del termini de tres mesos i quinze dies habils comptats a partir de la
data de recepci6 de les obres, aprovara la certificacié final de les obres executades, que s’abonara,
en el seu cas, al contractista a compte de la liquidacié del contracte.

37.3 Liquidacié del contracte

Transcorregut un any des de la recepcié de les obres, el Director de les mateixes, informara sobre
l'estat de les mateixes. Si és favorable, es formulara la proposta de liquidacié de les realment
executades, i es notificara al contractista perqué en un termini de deu (10) dies naturals presti la
seva conformitat o manifesti les observacions que estimi pertinents.

Dins del termini de dos mesos a comptar des de la resposta del contractista, si n’hagués, o del
transcurs del termini dels deu (10) dies, I'drgan de contractacié aprovara la liquidacio i 'abonament,
si escau, del saldo resultant, i prendra acord sobre el retornament de la garantia definitiva constituida.

Trenta-vuitena. Termini de garantia i devolucié o cancel-lacié de la garantia definitiva

El termini de garantia és I'assenyalat en 'apartat R del quadre de caracteristiques i comencgara
a computar a partir de la recepci6 dels serveis.



Si durant el termini de garantia s’acredita I'existéncia de vicis o defectes en els treballs efectuats,
es reclamara a 'empresa contractista que els esmeni.

Un cop s’hagin acomplert per 'empresa contractista les obligacions derivades del contracte,
si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut el
termini de garantia, es procedira d’ofici a dictar I'acord de devolucié o cancel-lacio de la garantia
definitiva, d’acord amb el que estableix l'article 111 de la LCSP.

Es preveu la devoluci6 o cancel-lacié proporcional de la garantia definitiva en supdsits de
recepcié parcial.

Trenta-novena. Resolucié del contracte
Sén causes de resolucié del contracte les seglients:

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o I'extincié de la
personalitat juridica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu
I'article 98 relatiu a la successié del contractista.

- La declaraci6 de concurs o la declaraci6 d’insolvéncia en qualsevol altre
procediment.

- El mutu acord entre ’Administracid i el contractista.
- La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.

- La demora en el pagament per part de I’Administracié per un termini superior a sis
mesos.

- Lincompliment de I'obligacié principal del contracte, aixi com l'incompliment de les
obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec.

- L'impossibilitat d’executar la prestacié en els termes inicialment pactats, quan no
sigui possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o
quan, donant-se les circumstancies establertes en ['article 205 de la LCSP, les
modificacions impliquin, aillada o conjuntament, alteracions del preu del mateix, en
quantia superior, en més o menys, al 20% del preu inicial del contracte, amb
exclusio de 'IVA.

- El desistiment abans d'iniciar la prestacio del servei o la suspensié per causa
imputable a I'd6rgan de contractacio de la iniciacié del contracte per termini superior a
quatre mesos a partir de la data assenyalada en el mateix per al seu comencament.

- El desistiment una vegada iniciada la prestacié del servei o la suspensié del
contracte per termini superior a vuit mesos acordada per I'érgan de contractacio.

- L'impagament, durant I'execucio del contracte, dels salaris per part del contractista als
treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o lincompliment de les
condicions establertes en els Convenis col-lectius en vigor per a aquests
treballadors durant I'execucié del contracte.

L’aplicacio, els efectes i altres causes especifiques de resolucid son les que s’estableixin en els
articles 212, 213, 245 i 246 de la LCSP.
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En tots els casos, la resolucié del contracte es dura a terme seguint el procediment establert
en larticle 191 de la LCSP i en I'article 109 del RGLCAP.

VI. RECURSOS, MESURES PROVISIONALS | SUPOSITS ESPECIALS DE NUL-LITAT
CONTRACTUAL

Quarantena. Régim de recursos

40.1 Els actes de preparacié i d’adjudicacio, i els adoptats en relaci6 amb els efectes, la
modificacié i I'extincié d’aquest contracte, sén susceptibles del recurs administratiu ordinari que
correspongui, d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del régim juridic i de
procediment de les administracions publiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comu de les administracions publiques, o del recurs contenciés
administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdiccio contenciosa administrativa.

40.2 Els acords que adopti I'érgan de contractacio en l'exercici de les prerrogatives de
I’Administracid son susceptibles de recurs potestatiu de reposicid, de conformitat amb el que
disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del régim juridic i de procediment de les administracions
publiques de Catalunya, i la legislacié basica del procediment administratiu comu, o de recurs
contenciés administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdiccié contenciosa administrativa.

Quaranta-unena. Arbitratge

Sens perjudici del que estableix la clausula trenta-novena, es podra acordar el sotmetiment a
arbitratge de la solucié de totes o alguna de les controvérsies que puguin sorgir entre
I'administracié contractant i la/es empresa/es contractista/es, sempre que es tracti de matéries
de lliure disposicié conforme a dret i, especificament, sobre els efectes, el compliment i I'extincio
d’aquest contracte, de conformitat amb el que disposa la Llei 60/2003, de 23 de desembre,
d’Arbitratge.

Quaranta-dosena. Régim d’invalidesa

Aquest contracte esta sotmés al régim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP

Quaranta-tresena. Jurisdiccié competent

L’ordre jurisdiccional contencidés administratiu és el competent per a la resolucio de les questions
litigioses que es plantegin en relacié amb la preparacio, I'adjudicacio, els efectes, la modificacié
i 'extincié d’aquest contracte.
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ANNEX 1 MODEL DE DECLARACIO RESPONSABLE

*

El SENYOr/a ...oooooeeeee e , amb DNI ndm. ................. , en
nom propi / en nom i representacié de ........ de la qual actua en qualitat de ...
(administrador unic, solidari o mancomunat o apoderat solidari o mancomunat), segons
escriptura publica atorgada davant el Notari de (lloc), senyor ..., en data ... i nUmero de
protocol ..., declara sota la seva responsabilitat, com a empresa licitadora del contracte

a) Que esta facultat/ada per contractar amb I'Administracio, ja que té la capacitat d’obrar
i la solvéncia requerida i no es troba incursa en cap de les circumstancies de prohibicié
per contractar establertes en larticle 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector public.

b) Que disposa de les autoritzacions necessaries per exercir I'activitat.

c) Que, essent una empresa estrangera, es sotmetra als jutjats i tribunals espanyols de
qualsevol ordre per a totes les incidéncies que puguin sorgir del contracte, amb renuncia
expressa del fur propi.

d) Que integra la solvéncia amb mitjans d’altra/es empreses, i que existeix el compromis
de disposar d’aquests mitjans

/
Que NO integra la solvéncia amb mitjans d’altra/es empreses.

e) Que I'adrecal/es de correu electronic on rebre els avisos de les posades a disposicid
de les notificacions i comunicacions electroniques mitjangant el servei e-NOTUM,; la/les
persona/es autoritzada/es a accedir a les notificacions electroniques; el/els nimero/os
de teléfon/os mobil/s on rebre els avisos esmentats, aixi com, si escau, la contrasenya
d’un sol us per accedir a les notificacions; son:

[Indicar adrecales de correu electronic — ells document/s identificatiu/s
corresponent/s (NIF/NIE de la persona fisica que rebi les notificacions i CIF de
’empresa) — numero/os de teléfon/os mobil/s)]

f) Que com a signant d’aquesta declaracié tinc capacitat suficient, en la representacié
amb la qual actuo, per comparéixer i signar aquesta declaracio i la resta de documentacié
requerida per contractar, inclosa I'oferta econdmica.



g) L’'empresa xxxxxx DECLARA:

que conforma grup empresarial amb les empreses seglients xxxx. Alguna d’aquestes
empreses del mateix grup empresarial es presenta en la mateixa licitacio (article 86.3 del
RD 1098/2001)

/

que NO conforma grup empresarial.

| per qué consti, signo aquesta declaracié responsable.

(lloc i data)

Signatura
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ANNEX 2 MODEL D’OFERTA ECONOMICA (75 punts)

[ VS T £ Y = TP declara que,
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser 'empresa
adjudicataria del contracte ................., amb expedient nUMero ...........cccccvvvnnnnnnn. , €S
compromet (en nom propi / en nom i representacio de I'empresa .............ccccuvvvveeen. ) a

executar-lo amb estricta subjeccié als requisits i condicions estipulats, per la quantitat
de:

........................... € (xifra en lletres i en numeros),
que correspon al preu del contracte, més la
quantitat de ......................... €, que correspon a
I'Impost del Valor Afegit (IVA), el que fa una quantitat
total de .....cccoveiiiiiiiiinl, €, equivalent al ...... % de
baixa (xifra amb dos decimals).

| per qué consti, signo aquesta oferta. (lloc i data )

Signatura
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ANNEX 3 DOSSIER PER A LA PRESENTACIO D’OFERTES
D’ALTRES CRITERIS DE VALORACIO AUTOMATICA

En negreta: informacio que ha d’aparéixer al dossier
En verd: criteris a complir

Format del dossier justificatiu de la documentacié técnica

1. No s’ha de presentar cap document que no es demani en aquestes instruccions.
2. El dossier ha de seguir el guidé expressat a continuacio.



A1) MILLORES RELATIVES AL PERIODE DE GARANTIA i SERVEI D’ASSISTENCIA
POSTVENDA (fins a 10 punts)

BISr/laSra. . ... ... ... ,ambDNInim..........

., en nom propi/en representacio de l'empresa . ............ ... ... ... ...

.ambNIF. ................ ,iresidéncia/seualcarrer............... ... nam.. .
.del municipide . ... .......... , assabentat/da de I'anunci publicat a la Plataforma de

Serveis de Contractacio Publica de la Generalitat, i de les condicions i requisits que
s’exigeixen als Plecs de clausules administratives particulars i de prescripcions técniques per
a I'adjudicacio de les obres:

Expedient GEEC: . ....... ... ... ... ... . ...

es compromet en nom propi/en representacié del'empresa . . . ............ .. ... ......
amb DNI/NIF. . ............... , a

A incrementar el termini de postvenda i manteniment, addicional al periode de garantia
(apartat termini de garantia definitiva del quadre de caracteristiques del contracte) dels
elements constructius de I'edifici (divisories, tancaments, cobertes...) i dels elements d’acabat
de l'edifici (pintures, fusteries, alicatats, sanitaris, persianes, paviments, eixataria,...) en:

Termini minim 12 mesos des de recepcié de les obres + ........ mesos addicionals = Total
termini............ mesos des de recepcio de les obres
Signat,

(lloc i data)(signatura i segell de 'empresa)
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A2) MILLORES RELATIVES AL MANTENIMENT DE LES INSTAL-LACIONS DE L’EDIFICI
(fins a 8 punts)

BlSr/laSra. . ....... . . ,amb DNInim. .......... ,
en nom propi/en representacid de 'empresa . . . ... .. . e
ambNIF. ................ ,iresidéncia/seualcarrer............... ... nam.. .. ...
del municipide .... .......... , assabentat/da de I'anunci publicat a la Plataforma de Serveis

de Contractacio Publica de la Generalitat, i de les condicions i requisits que s’exigeixen als
Plecs de clausules administratives particulars i de prescripcions técniques per a I'adjudicacio
de les obres:

Expedient GEEC: ... .............
es compromet en nom propi/en representacié del'empresa . . .. ........... ... ... . ...,
amb DNI/NIF. . ............... ,a:

A2.1 INSTAL-LACIONS D’AEROTERMIA (max. 4 punts)

A incrementar el termini de prestacié de manteniment preventiu i correctiu addicional al periode
de garantia (apartat termini de garantia definitiva del quadre de caracteristiques del contracte),
De la instal-laci6 complerta del sistema implementat, del sistema eléctric i de control, del
sistema d’energia auxiliar i dels sistemes de captacié, acumulacio i intercanvi en:

Termini minim 12 mesos des de recepcid de les obres + ........ mesos addicionals = Total termini
............ mesos des de recepcio de les obres.

A2.2 ASCENSORS (max. 3 punts)
A incrementar el termini de prestacié de manteniment preventiu i correctiu addicional al periode
de garantia (apartat termini de garantia definitiva del quadre de caracteristiques del contracte)

de totes les operacions de manteniment segons normativa vigent en:

Termini minim 12 mesos des de recepcio de les obres + ........ mesos addicionals = Total termini
............ mesos des de recepcio de les obres.

A2.3 ANTENA TV, PORTER ELECTRONIC i PARALLAMPS (max. 1 punt)

A incrementar el termini de prestacio de manteniment preventiu i correctiu addicional al periode
de garantia (apartat termini de garantia definitiva del quadre de caracteristiques del contracte)
de totes les operacions de manteniment segons normativa vigent en:

Termini minim 12 mesos des de recepcio de les obres + ........ mesos addicionals = Total termini
............ mesos des de recepcio de les obres

(lloc i data)(signatura i segell de 'empresa)



A3) ALTRES MILLORES (fins a 7 punts)

BlSr/laSra. . ... . . ,amb DNInim. .......... ,
en nom propi/en representacid de 'empresa . .. ... . ... e
ambNIF. ................ ,iresidéncia/lseualcarrer............... ... nam.. .. ..

del municipide .... .......... , assabentat/da de I'anunci publicat a la Plataforma de Serveis

de Contractacié Publica de la Generalitat, i de les condicions i requisits que s’exigeixen als
Plecs de clausules administratives particulars i de prescripcions técniques per a I'adjudicacio
de les obres:

es compromet en nom propi/en representacié del'empresa . . .. ........... ... ... ... ..
amb DNI/NIF. . ............... , a:

A3.1 VIGILANCIA DE L’'OBRA AMB POSTERIORITAT AL TERMINI DE GARANTIA (apartat
termini de garantia definitiva del quadre de caracteristiques del contracte) (max. 4 punts)

A incrementar el termini de vigilancia de I'obra addicional al periode de garantia (apartat termini
de garantia definitiva del quadre de caracteristiques del contracte) en:

Termini minim 12 mesos des de recepcio de les obres + ........ mesos addicionals = Total termini

............ mesos des de recepcio de les obres

A3.2 NETEJA DE LA PROMOCIO ABANS LLIURAMENT HABITATGES ALS USUARIS
(max. 3 punts)

A fer una neteja de la promocié abans del seu lliurament als usuaris, en la data que determini
Incasol en funcié de la data del seu lliurament als usuaris, durant el termini de:

............ mesos des de recepcio de I'obra

Signat,

(lloc i data)(signatura i segell de 'empresa)
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ANNEX 4 CRITERIS MEDIAMBIENTALS

El Contractista ha de conéixer quines son les implicacions ambientals de la seva actuacio
sobre el medi, per tal de poder emprendre mesures que contribueixin a la minimitzacioé dels
possibles impactes.

Les especificacions d’aquest annex es tindran en compte en totes les obres que s’'implantin i
es desenvolupin a I'ambit de I'obra i son aplicables a totes les obres executades pel
contractista i les seves subcontractes.

Les obres hauran de ser gestionades de manera respectuosa amb el medi ambient en termes
d’us de recursos, consum d’energia i contaminacio.

Conservacio del medi ambient

El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels limits de I'obra com fora d’aquests, ha
d’adoptar les mesures necessaries perque les afeccions al medi ambient siguin nul-les, o en
tot cas, les previstes en la documentacio del projecte.

El contractista sera responsable Unic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i
qualssevol altres dificilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient,
havent de canviar els mitjans i métodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les
ordres de la direccié d’obra o dels organismes institucionals competents en la matéria.

Contractista sera coneixedor de I'entorn de I'obra i de les particularitats en matéria de qualitat
i medi ambient que caldra tenir en compte en I'execucié de 'obra. També haura d’incloure la
documentacié grafica suficient per a que la localitzacié en I'obra del parc de maquinaria, dels
barracons d’obra i de les zones destinades a I'aplec de materials i residus quedi suficientment
definida.

Accés segur i adequat.

El constructor ha de gestionar I'obra d’'una forma que garanteixi un accés segur i adequat a
'emplacament, i al voltant i dins d’aquest. S’ha de garantir 'accés i el pas dels vehicles
d’emergéncia, tant dins de I'ambit de I'obra com a I'exterior. En cas que els itineraris de
vianants quedin afectats durant les obres, els itineraris provisionals han de garantir, com a
minim, les condicions d’accessibilitat establertes en la normativa vigent.

Es proporcionara un accés adequat i segur a I'obra. Aixd ha d’incloure com a minim:

= Dotacioé d’aparcament en I'obra o a prop d’ella o un node de transport public amb una
frequéncia mitja de menys de 30 minuts i a menys de 500 m o un servei dedicat de
transport, informacio que ha de proporcionar el contractista.

» Bona il-luminacio i barreres adequades i superficies uniformes, és a dir, no hi ha risc
d’ensopegades fora dels limits de I'obra.

»= Tots els accessos han d’estar estar nets i lliures de fang / llots.

= Les tanques o bastides han d’estar correctament il-luminades per la nit i les xarxes de
les bastides han d’estar col-locades i en correcte estat de manteniment.



= Camins per vianants senyalitzats, amb rampes i senyalitzacio.

= Cami amb un ample suficient per a cadires de rodes per a accedir a la zona d’oficines
d’obra o zona de recepci6 habilitada.

= Accessibilitat per a visitants amb discapacitats visuals o auditives a totes les zones
d’oficines d’obra o zona de recepcié habilitada.

» Informacié sobre tots els riscos en I'entrada de I'ambit de 'obra.

Les entrades i sortides de I'obra estaran clarament senyalitzades per a visitants i conductors
de transport de mercaderies.

L’obra disposara d’un espai de recepcié que estara senyalitzat clarament.

Es dotara dels mitjans necessaris de tal manera que no és necessari accedir l'interior de la
zona d’obra per a dipositar la correspondéncia postal.

Si a la zona, o treballant sobre el terreny, hi ha grups minoritaris que també parlin un
llenguatge diferent, les notificacions o avisos s'imprimeixen en un dels idiomes oficials.

Totes les senyals de transit (verticals i indicatives) estan visibles o quan una senyal sigui
tapada, s’ha col-locat un substitutiu.

Quan una obra amb importants congestions de transit consta d’'un punt de lliurament de
comandes allunyat de la mateixa, els repartiments podran realitzar-se en vehicles més petits
per a causar les menors molésties.

L’accés a qualsevol superficie que consti de materials que no ofereixin una resisténcia
suficient només s’autoritzara en cas de que es proporcionin equips 0 mitjans apropiats per
realitzar els treballs de manera segura.

Els llocs de treball, locals i vies de circulacié en I'obra hauran de disposar de suficient llum
natural i tenir una il-luminacié artificial adequada i suficient durant la nit i quan no sigui suficient
la natural.

Gestid de I’entorn i amb el veinatge.

El constructor ha de gestionar I'obra d’'una forma que garanteixi un bon veinatge i adequat a
'emplagament, i al voltant.

Les implantacions de les obres s’han de planificar i organitzar per tal de minimitzar I'afectacio
a I'espai public i el contractista i el seu personal les han d’executar amb la maxima cura i
sensibilitat envers els ciutadans i les activitats econdmiques afectades.

Es tindra especialment cura de no provocar barreres arquitectoniques durant I'execucio de
I'obra.

Els limits de I'obra estan marcats de forma clara i segura, i sén adequats a I'entorn:

= El color de les tanques d’obra s’ha escollit en relacié I'entorn.

= Els vianants tenen un cami adequat, segur i protegit al voltant dels limits de I'obra.

= Existeixen senyals d’adverténcia ben il-luminades en benefici dels vianants i els usuaris
del vial.
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El contractista enviara cartes de presentacio a tots els veins adjacents a la zona d’obra, al
menys els corresponents als nombres postals anterior i posterior de la mateix carrer i els
directament enfrontats en la vorera oposada si existeixen. També ho fara al finalitzar les obres
en forma d’agraiment i proporcionant un impres per a deixar els seus comentaris.

A les cartes de presentacio s’haura d’incloure com a minim:

= |nformacio relativa a les dates d’inici i d’acabament de les obres.
= Els detalls técnics més rellevants.
= Els impactes que es produiran i qué cal comunicar als ciutadans.

La informacio als veins o ciutadans i a les activitats economiques afectades s’ha d’haver fet
arribar uns dies abans de l'inici de I'obra.

Existira un llibre de reclamacions disponible i proves que les reclamacions sén ateses
immediatament.

S’informara de forma adequada als veins mitjangant I's d’un tauler d’anuncis del progrés de
I'obra i dels detalls de contacte de 'empresa (n° de telefon / pagina web/ adrega de correu
electronic.

Es controlaran les dades de I'entorn que s’alteren amb la implantacié i 'execucié de I'obra
(com ara soroll, vibracions, auscultacio, pols, qualitat de I'aire, mobilitat, etc) i, si és el cas,
s’actuara davant de problemes, controlant i reduint, en la mesura que sigui possible, s’ha de
garantir la convivéncia de I'obra amb la resta de I'entorn, respectant I'habitabilitat i la dinamica
de la zona afectada.

Es tindra especial cura en les condicions de I'entorn de I'obra si existeixen equipaments com
ara escoles o altres equipaments d’alta sensibilitat.

S’evitara l'afectacio de I'espai public, reduir i controlar qualsevol tipus de bruticia, residu o
acumulacié de materials que es produeixi a I'obra, o per causa de I'obra.

Els contractistes s’han de fer carrec, en tot moment, de la neteja de I'espai public proxim a
I'obra afectat per les obres.

Cal prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viaria en la
sortida dels camions de 'obra. S’ha de destinar un espai de 2x1 m, a la sortida de I'obra, on
cal fer la neteja de les rodes mitjancant aigua a pressio, preferiblement reutilitzada d’altres
processos.

Mesures ecologiques.

Dintre de 'ambit de les obres o en seu perimetre i dintre del radi d’accié de la implantacio de
I'obra, caldra protegir I'arbrat afectat i deixar, al voltant de cada arbre, una franja de 2 metres
de radi de zona no ocupada per evitar-ne la compactacié en aquesta zona no s’hi pot fer
aplec de materials. Cal protegir els arbres d’'una manera adient.

No es poden utilitzar els arbres com a suport de tanques, senyals o instal-lacions eléctriques
o similars.



Quan dins de I'ambit de I'obra hi hagi zones verdes concretes que necessitin reg i aquest no
es pugui desenvolupar de manera normal des de l'exterior de I'obra, els responsables de
I'obra han de regar periddicament aquests elements.

Tots els elements de valor ecologic existents que envolten I'obra i la superficie limitrof estan
adequadament protegides de danys durant el desbrossament o desmunt, la preparacié de
I'obra i les activitats de construcciod, com es recull a continuacio:

* Que els arbres amb més de 100 mm de diametre de tronc, o de valor ecoldgic
significatiu, estiguin protegits mitjangant barreres. Les barreres han d’impedir la
realitzacié d’obres en la superficie entre les propies barreres i el tronc de I'arbre.

= La distancia minima entre el tronc de 'arbre i les barreres han de ser la copa de I'arbre
o la meitat de I'algada de I'arbre (la que sigui major).

» En tots els casos, els arbres han de estar protegits contra impactes directes i contra el
tall o I'asfixia de les arrels.

= Les bardisses i zones naturals que necessiten proteccid han, o bé disposar de barreres
alcades i proteccid, o bé, quan estiguin lluny de les obres o de les zones
d’emmagatzematge, estar protegides mitjancant la prohibicié de les activitats de
construccié al seu voltant.

= Els cursos d’'aigua i les zones de humerals han d’estar protegides mitjangant rases
d’'impermeabilitzacié i drenatge per a prevenir les escorrenties a cursos d’aigua naturals
(ja que aixd pot causar contaminacio, sedimentacio o erosio).

En tot cas, al contractista s’obliga a la construccié de proteccions ecoldgiques abans de
qualsevol obra preliminar o treball preparatiu (p. ex. desbrossament de I'emplagament o
establiment d’instal-lacions temporals).

Contaminacioé acustica

El contractista estipulara les restriccions d’horaris i de treballs sorollosos, que seran sempre
adequats a la zona, en particular quan 'obra esta situada a prop de:

= Habitatges

= Escoles

= Hospitals

= Unitats industrials

= Nodes principals de transport public
= Centres urbans

Els motors dels vehicles unicament han d’estar en funcionament el temps estrictament
necessari per desenvolupar I'activitat.

S’ha de fer un bon Us de la maquinaria utilitzada a I'obra per reduir-ne I'impacte acustic:

= Els equips de combustié han d’anar equipats amb silenciadors de gasos de combustié
i sistemes esmorteidors de soroll i vibracions.

= Els martells pneumatics, autbnoms o no, han de disposar d’'un mecanisme silenciador
de I'admissié i I'expulsio d’aire.
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= Els compressors i la resta de maquinaria sorollosa han de funcionar amb tots els
elements de proteccio instal-lats, pel fabricant o bé amb posterioritat, per amortir els
sorolls.

= Cal evitar conductes que, de manera directa o indirecta, suposin la supressio dels
elements aillants o esmorteidors del soroll de la maquinaria, especialment de martells i
motors.

Les planxes metal-liques sobre les rases s’han de fixar correctament i s’han d'utilitzar
elements que evitin el contacte planxa-planxa o planxa-paviment, de manera que no facin
soroll quan hi passin vehicles o vianants per damunt.

Hi ha restriccions de volum en I'Us de la radio o hi sén prohibides.
Contaminacié luminica
Es protegira als veins de la llum originada en 'obra.

S’aplicaran restriccions sobre els efectes de la contaminacié luminica, i totes les llums seran
direccionals i no contaminants.

Emissions de fums i gasos

Es fomentara sempre que sigui possible que els vehicles que circulin per I'obra siguin
eléctrics.

Als vehicles i maquinaria de combustid, els motors han d’estar en funcionament el temps
estrictament necessari per desenvolupar l'activitat. No s’han de mantenir motors en espera
durant un temps superior a tres minuts.

Tots els vehicles de I'obra no emetran més fums i gasos que els que permet la normativa
vigent i controla I'I'TV. La velocitat en l'interior de 'ambit de 'obra estara limitada a 20 km/h.

Ha d’haver disponibilitat d’equipament per a abocaments de combustibles liquids.
Emissions de pols

En general, en condicions de fort vent cal evitar o reduir les operacions que impliquin I'is de
materials pulverulents o que puguin generar pols.

= Per retirar els fins o0 material granular acumulat a causa de les obres en I'ambit afectat
cal escombrar mecanicament o aspirar aquest material i la pols per minimitzar la
formacié de nuvols. En cap cas s’ha d’aplicar aire a pressio per retirar la pols.

» S’ha de preveure la neteja periddica dels camins o vies d’Us de la maquinaria, dins i
fora I'obra, per evitar I'aixecament de pols acumulada. Addicionalment, cal aplicar-hi
una capa de graves si les zones de pas de vehicles és sobre terrenys pulverulents.

= S’han de regar, abans de manipular- los, els materials i les runes que puguin produir
pols.

» Qualsevol carrega, descarrega, transport o abassegament de runes o material
pulverulent s’ha de fer en contenidors, cobrint-los sempre amb lones o plastics estancs.
Els materials emmagatzemats no poden superar en més de 30 cm [lalgaria del
contenidor que els conté.

= La descarrega d’enderrocs en desnivells s’ha de fer mitjancant conduccio per tubs.



= El tall amb disc s’ha de fer a les zones més allunyades dels accessos als comergos o
passos provisionals.

* Qualsevol mesura proposada que comporti I'is d’aigua, fa referéncia a aigua
reutilitzada d’altres processos o freatica, sempre que sigui possible.

» Tancar els elements necessaris per transportar i tractar el material pulverulent, com ara
tamisos, garbells, classificadores, cintes transportadores, elevadors de materials i punts
de transferéncia.

Residus

S’incorporaran solucions de prevencio, reutilitzacio, reciclatge i recollida de residus basades
en els principis de 'economia circular.

En fase prévia a I'execucio de I'obra s’haura de traslladar 'Estudi de Gestié de Residus de
construccio i demolicié a un Pla de Gestié6 de Residus de construccio i demolicié (PGR)
definint per a cada flux de residu identificat (segons codi LER) el tractament adequat,
incorporant objectius de valoritzacio especifics.

Hauran d’avaluar-se possibles alternatives a la prevencié i minimitzacié en la generacié de
residus mitjancant la utilitzacio de técniques, procediments o materials que atenuen o eliminin
els fluxos comuns de residus. Almenys s’atendra a tres grups claus de residus amb potencial
de reduccio en la fase de disseny.

De la mateixa manera, s’identificaran alternatives o marcadors per a materials reciclats o
valoritzats, de tal manera que amb tot alld es pugui quantificar el benefici ambiental derivat.

Tots aquests compromisos hauran de revisar-se al llarg del procés de construcciéo com a part
de d’'implementacio del PGR i els resultats hauran d’estar recollits en el PGR quan aquest es
completi.

Es preveuran procediments per a classificar els residus d’obra en grups clau de residus, ja
sigui in situ o exteriorment mitjangant un contractista extern autoritzat.

Els residus plastics, metal-lics, cartrons i fustes, assimilables als doméstics, es prioritzara la
seva valoritzacié en obra, essent necessari habilitar espais de recollida selectiva per a cada
fraccid, en indrets de facil accés i separats de la resta de materials aplegats, degudament
senyalitzats i identificats.

Aigua.

Es protegira la qualitat ambiental i sanitaria de les aigles superficials i subterranies, com
també la xarxa de clavegueram, les estacions depuradores i altres instal-lacions del sistema
de sanejament.

Les aiglies derivades de la neteja de maquinaria (inclosa la neteja de formigoneres) no s’han
d’abocar directament als embornals o escocells, tant si estan dins de 'obra com fora de
I'ambit. Cal habilitar espais de neteja de maquinaria i d’abocament controlat i impermeabilitzar
la zona mitjangant dipodsits o contenidors. Els residus que en resultin cal gestionar-los a través
d’'un abocador autoritzat.

No es realitzara cap tipus d’abocament a la xarxa de clavegueram public.

Cal evitar la reposicié d’olis i combustibles de la maquinaria a peu d’obra.

No s’amassara formigd i morters directament sobre el sol.
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S’ha de racionalitzar I's d’aigua a I'obra i es prohibeix totalment deixar- hi manegues d’aigua
obertes o amb fuites, les manegues tindran una clau de pas d’entrada i de sortida d’aigua i
portaran sistema de difusors per reduir el consum d’aigua.

S’hauran d’instal-lar comptadors d’aigua per zones de produccio per a identificar les de major
consum i corregir les pérdues d’aigua en les instal-lacions.

Energia

Caldra que el contractista avalui el cost energétic del procés constructiu, proposant les
mesures que es consideri-hi oportunes d’aplicacié per tal de minimitzar-les, promoure I'is
d’energies renovables i potenciar I'is d’equips de baix consum energétic (classificacié A, B o
C), sistemes d’alt rendiment, elements d’enllumenat eficients.

El contractista al llarg de I'obra ha de dur a terme un registre dels consums energétics per tal
de prendre mesures correctores.

Optimitzacié del transport i I'is de maquinaria realitzant una planificacié de transport a obra.
Durant el procés es faran controls periodics de la despesa de combustible (gasoil) destinat

als grups electrogens de suport, maquinaria d’obra, anotant-ne el consum (m3) en un full de
registre.



ANNEX 5 CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO

Subministraments i/o escomeses provisionals (aigua, electricitat,...)

Seran a compte i carrec del contractista la tramitacid, gestid i despesa de muntatge,
conservacio i retirada d'instal-lacions per al subministrament d'aigua, d'energia eléctrica, o
altres... necessaries per a l'execucié de l'obra, aixi com contractacid, consums, drets,
legalitzacions, projectes, taxes, comptadors i altres elements.

Habitatge mostra

El Programa de treballs fixara la data de finalitzacié del pis mostra, que estara enllestit dins
dels 3 mesos seguents a la data de la signatura de 'acta de replanteig.

En qualsevol cas no s'iniciara cap treball en la resta d'habitatges sense haver estat préviament
validat en I'habitatge mostra.

Legalitzacié instal-lacions

Seran de compte i carrec del contractista la legalitzacio i despeses derivades de la legalitzacio
de totes les instal-lacions definides en el projecte, inclos certificats finals, proves de serveis,
projectes, i qualsevol gestié amb les companyies per permetre la contractacié dels diferents
serveis.

Documentacio certificacio mensual d'obra

Es presentara a I''NCASOL la certificacié d'obres mensual amb la segiient documentacio,
abans del dia 10 del mes seguent al de la certificacio:

- Carpeta de la certificaci6 amb resum economic, d'acord amb el model facilitat per
INCASOL.

- Estat d’amidaments.

Recopilacié de la seglient documentacio:

- Programa de treballs vigent amb valoracié econdmica i amb els grafics comparatius
entre la certificacié prevista i I'executada tant mensual com a origen, d'acord amb el model
facilitat per INCASOL.

- Actes de les visites d’obra del periode, aixi com si és el cas copia del llibre d’ordres, en
format digital (PDF).

- Recull fotografic composat per vistes generals de tota I'obra, del procés constructiu i
altres questions d’interes, en format digital (JPG) (en el cas que les actes de visita d’obra
incorporin fotografies, no cal presentar un altre recull fotografic).

- Juntament amb la primera certificacié d’obra, s’ha de presentar:
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- Pdlissa d’asseguranca tot risc i responsabilitat civil, i rebut de les mateixes conforme
s’ha realitzat el pagament per part de I'empresa adjudicataria.

- Programa de treballs amb la valoracié mensual, ajustat a les anualitats previstes i amb
I'aprovacio de la direccié facultativa i I'empresa adjudicataria, d'acord amb el model facilitat
per INCASOL.

- Fitxa de col-locacid del retol d'obra a facilitar per I'empresa adjudicataria, d'acord amb
el model facilitat per INCASOL.

- En cas que la certificacié es presenti fora del termini indicat o manqui alguna de la
documentacié requerida, sera retornada i s’haura de presentar una certificacié d’'import zero.

- En cas de presentar-se certificacié amb import zero, s'acompanyara del corresponent
informe justificatiu.

Tancament economic provisional de les obres (EN AQUEST CAS, EN UN TERMINI
MAXIM DE DOS MESOS DESPRES DE LA SIGNATURA L’ACTA DE REPLANTEIG DE
L’OBRA)

En el termini estipulat al Programa de Treballs des de la finalitzacié de les partides referents
a la fonamentacié i excavacio del sol, el contractista haura de presentar:

- tancament provisional de les obres amb l'acta d'amidaments de les obres realment
executades amb la conformitat de la direccio facultativa i la seva valoracié d'acord amb l'oferta
presentada.

- revisié de tota I'obra, amb una previsid de tancament. En el cas que apareguin noves
partides necessaries per a lI'execucio de I'obra, es presentara la corresponent acta de preus
nous per a la seva aprovacio i tramitacio, d'acord amb el model facilitat per INCASOL.
Documentacio final obra

El Programa de treballs fixara la data de presentacid de la documentacié final d'obra
especificada en I'Annex d'aquest plec de clausules.

Documentacié que ha d'acompanyar a la certificacio final d'obra

La certificacio final d'obra s’ha d’acompanyar del projecte d’obra executada que constara de
la documentacio seglent:

- Memoria final explicativa amb les modificacions introduides al llarg de l'obra,
especificant els increment / decrements per capitols i % que implica sobre el pressupost
d’adjudicacié.

- Quadre resum, segons model lliurat per INCASOL.

- Acta d’'amidaments de les obres realment executades d’acord amb el projecte, segons
model lliurat per INCASOL.



- Pressupost comparatiu, segons model lliurat per INCASOL.
- Resum per capitols, segons model lliurat per INCASOL.

- Col-leccié completa de planols actualitzats amb I'obra realment executada (els planols
hauran de portar la caratula segons model, signats i datats per I'arquitecte director de I'obra i
I'arquitecte técnic director de I'execucio de I'obra).

- Es completara amb la Memoria i Quadres de Preus (num. 1, nim. 2 i Justificacié de
Preus) del Projecte Executiu adjudicat i del Projecte Modificat (si és el cas), aixi com
les Actes de Preus Nous tramitades.

- Recull fotografic de tot el proceés constructiu separat per processos constructius en
format digital (JPG) que s’entregara segons format i forma requerida per INCASOL.

Exemplars a presentar del projecte d’obra executada:
- Idioma: en catala.

- Nombre d’exemplars en suport paper: 1 exemplar en paper encapsat en caixes de
color negre del format DIN-A4 dures i estanques, no cartolina, i com a maxim de 15
cm. d’amplada.

- La documentacié complerta en format dels arxius natius i PDF s’entregara segons
forma requerida per INCASOL.

Documentacié a lliurar durant el periode de garantia postvenda i de manteniment de
les instal-lacions de I’edifici

Durant el periode de garantia i servei d’assisténcia postvenda, i de manteniment de les
instal-lacions de ['edifici, el contractista liurara la segient documentacié a la direccié
facultativa de I'obra i a INCASOL.:

- Mensualment, les butlletes de reclamacions que s’hagin produit, especificant les
actuacions efectuades.

- Mensualment, les butlletes de reclamacions desestimades, concretant, en aquest
cas, les causes.

- Cada 4 mesos, les actes de les visites efectuades i el registre de manteniment de
les instal-lacions de I'edifici que se n’hagi ofertat el seu manteniment preventiu i
correctiu (aerotermia, ascensors, ventilacions zones comuns i habitatges, antena,
portes electronic i parallamps).
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ANNEX DOCUMENTACIO FINAL D’OBRA

El Programa de treballs fixara la data de presentacio de la documentacio final d’'obra que I'empresa
constructora ha de lliurar a INCASOL.

L’empresa constructora es quedara una clau de cada habitatge, dels locals, de I'aparcament, dels
vestibuls i altres espais comunitaris, etc. | en el moment en que la promocié es lliuri als seus
adjudicataris, aquestes claus es destruira.

Aquesta relacié de documentacio és indicativa, s’actualitzara i ajustara a I'objecte del concurs en cada
cas.

Relacié de técnics i industrials intervinents a I'obra

Relacié materials emprats a |'obra

ESCALA.- 1 sobre per escala amb:

Claus Unitats

Accés des de carrer a vestibul accés habitatges

Accés cambra aparcament per a bicicletes

Comptadors llum

Comptadors aigua

Cambres instal-lacions aerotérmia

Bustia comunitat

Bustia devolucions

Caixa amplificadors de TV

Maneta obertura finestres escala

Maneta obertura porta ascensor

N= =N

Registres replans escala

Claus pany unificat

Cambra telecomunicacions (p baixa)

Cambra telecomunicacions (p coberta)

Cambra de residus

Cambra neteja abocador

Cambra soterrani

Accés coberta

S’ha d’adjuntar per escala el certificat i projecte segellat per ECA

Instal-lacid eléctrica

Certificat d’instal-lacié eléctrica de baixa tensié (Model ELEC1, ELEC 2i ELEC 3)

Projecte de legalitzacié

Contractes de manteniment segons oferta amb una durada minima d’1 any

Instal-lacié aigua

| Butlleti de conformitat

S’ha d’adjuntar per escala el certificat i projecte segellat per ECA

Instal-lacié térmiques de I’edifici

Certificat instal-lacié téermiques edifici

Projecte instal-lacié calefaccié i aigua calenta sanitaria




Instal-lacié aerotermia

Certificat instal-lacié téermiques edifici

Contractes de manteniment segons oferta amb una durada minima d'1 any

Instal-lacié telecomunicacions

Butlleti instal-lacio

Protocol de mesura i verificacio de situacié de la infraestructura comu telecomunicacions

Ascensor

| Contractes de manteniment segons oferta amb una durada minima d’1 any

Instal-lacié contra incendis

| Contractes de manteniment segons oferta amb una durada minima d’1 any

Durada la de l'oferta, minim 1 any a partir de la data de recepcio de les obres

Garanties

Antena TV

Porter electronic

Parallamps

HABITATGES.- 1 sobre per habitatge amb:

Claus

Unitats

Porta accés habitatge

Porta entrada edifici

Porta accés cambra aparcament per a bicicletes

Bustia

Reixa practicable (en cas de tenir-ne)

Accés estenedor comunitari (en cas de tenir-ne)

22N WW

S’ha d’adjuntar per habitatge el certificat i projecte segellat per ECA

Instal-lacié electrica

| Certificat d’instal-lacié eléctrica de baixa tensié (Model ELEC1, ELEC 2 i ELEC 3)

Garanties

Placa de cocci6

Forn

Campana extractora

Caldera

Acumulador

Extraccid ventilacid mecanica

Documentacio

Fitxa técnica de tipus de lluminaria instal-lada

Fitxa técnica de tipus de pintura aplicada

Fitxa técnica aixetes

Fitxa técnica sanitaris

LOCALS.- 1 sobre per local amb:

Claus

| Porta accés local |

Garanties
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Documentacio

TRASTERS.- 1 sobre amb 1 clauer per a cada traster identificat amb:

Claus Unitats
| Porta accés | 1pertraster |

ESPAI EXTERIOR PRIVAT

Claus Unitats
Porta accés 1 per
habitatge

S’ha d’adjuntar per habitatge el certificat i projecte segellat per ECA

Enllumenat espai exterior

Certificat d’instal-lacié eléctrica de baixa tensié (Model ELEC1, ELEC 2 i ELEC 3)
Projecte de legalitzacié

Contractes de manteniment segons oferta amb una durada minima d’1 any

URBANITZACIO ESPAIS PUBLICS i VIALS
S’ha d’adjuntar per habitatge el certificat i projecte segellat per ECA

Enllumenat public

Certificat d’instal-lacié eléctrica de baixa tensio
Projecte de legalitzacié

Inspeccié ACA

Arbrat i zones enjardinades
| Contractes de manteniment segons oferta amb una durada minima d'1 any
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