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INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT, 
DELS CRITERIS DE SOLVENCIA, CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE 
VALOR, CAUSES DE MODIFICAT, CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIÓ, 
JUSTIFICACIÓ DE LA VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DEL PERSONAL CLAU, I DE LA 
NO DIVISIÓ EN LOTS DEL CONTRACTE DE: 
 
SERVEIS DE DIRECCIÓ D'OBRA ÚNICA DE LES OBRES D'INTERIORISME DE 
L’AMPLIACIÓ DEL VESTÍBUL DE L’ESTACIÓ DE METRO DE GLÒRIES (L1) I LA CONNEXIÓ 
AMB EL MUSEU DEL DISSENY (DHUB) A LA PLAÇA DE LES GLÒRIES CATALANES, 38, 
AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ DE BARCELONA 
 
De conformitat amb els articles 100, 101 i l’article 116.4, lletra c) i  d) de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als 
efectes d’indicar l’objecte, justificar el pressupost de licitació, el valor estimat, la durada del 
contracte, els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, i els criteris 
d’adjudicació i condicions especials d’execució que es tindran en consideració en el procediment 
de contractació del contracte de referència: 
 
1. OBJECTE DEL CONTRACTE:  
 
Serveis de Direcció d’Obra Única (DOU), Liquidació d’Obra (LO), Direcció d’Obra 
d’Instal·lacions (DOI) i Certificació Energètica de les obres de les obres d’interiorisme de 
l’ampliació del vestíbul de l’Estació de metro de Glòries (L1) i la connexió amb el Museu 
del Disseny (DHUB) a la plaça de les Glòries Catalanes, 38, al districte de Sant Martí de 
Barcelona, d’acord amb el PROJECTE EXECUTIU D’INTERIORISME DE L’AMPLIACIÓ DEL 
VESTÍBUL DE L’ESTACIÓ DE METRO DE GLÒRIES (L1) I LA CONNEXIÓ AMB EL MUSEU 
DEL DISSENY(DHUB) AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ DE BARCELONA aprovat inicialment 
per la Comissió de Govern en data 23 de juliol de 2025. 
 
Les obres  consisteixen en el desenvolupament i actualització del disseny del hall d’Àvila del 
vestíbul de l’Estació de metro de Glòries (L1) i la connexió amb el Museu del Disseny (DHUB) en 
relació al projecte guanyador de la fase 2 del “Concurs per a la conceptualització i disseny 
d’interiors del Nou vestíbul de la parada de metro Glòries (L1) comunicada amb el DHub - Disseny 
Hub Barcelona”, tot incorporant noves apreciacions per part del DHub i Metro 
 
L’espai objecte del projecte és un espai triangular en planta, gairebé trapezoidal, 
d’aproximadament 305m2 i una alçada global regular (amb puntuals excepcions) 
d’aproximadament 5,25m, amb tres façanes interiors diferenciades: la façana contigua a l’edifici 
del DHub, la façana contigua a l’estació de Glòries de la Línia 1 de Metro i la façana provisional 
vers el passadís de connexió entre el vestíbul d’estació i la sortida al carrer (Plaça de les Glòries 
Catalanes / c. Badajoz). 
 
L’espai objecte del projecte es troba totalment buit, amb 3 pilars centrals disposats generant 
alineacions equivalents a les 3 façanes, l’edicle/volum de connexió amb el DHub i una connexió 
directa amb l’interior de l’estació. Tant la connexió amb el DHub com amb l’interior de l’estació 
disposen també de tancaments provisionals. 
 
La proposta del nou Hall d’Àvila del Disseny Hub Barcelona, es situa en el context de la futura 
Plaça de les Glòries i les seves grans modificacions, que tenen com a objectiu convertir aquesta 
àrea en un gran intercanviador metropolità i el gran nou espai públic de referència de la ciutat, i 
en relació a això s’han desenvolupat un seguit de projectes en els últims anys que l’han anat 
consolidant: el gran parc, pèrgoles, places, habitatge públic, nodes de transport públic, 
equipaments, etc. 
 
Així, el nou vestíbul subterrani ha d’actuar com a frontissa entre els àmbits del transport i el de la 
cultura, i es convertirà en una de les entrades més concorregudes de l’estació Glòries. Serà, a la 
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vegada, espai singular i punt de trobada, lloc des d'on es donaran a conèixer esdeveniments de 
ciutat, programes i altres activitats vinculades a la cultura del disseny. 
 
La proposta de projecte no només pretén equipar i adecentar l’espai objecte del projecte segons 
les premisses del DHub i els criteris de Metro, sinó que té la voluntat d’integrar-lo també al 
passadís de connexió entre el vestíbul de l’estació i el carrer, entenent els dos espais com a una 
unitat espacial, malgrat els canvis de tractament material de cadascun. 
 
Les obres de construcció objecte de la prestació del serveis de referència, es liciten amb 
un pressupost de l’obra principal, que afecta a l’actuació en el vestíbul i un pressupost de 
feines addicionals, objecte d’una possible contractació posterior, que afecta a l’actuació 
en l’accés directe des de la pujada de l’estació de metro al hall principal, espai de connexió 
en el que hi ha executades unes escales i unes màquines validadores de metro, que donen 
pas directament al espai principal.  
 
2. DURADA DEL CONTRACTE:   
 
El termini de licitació serà la durada dels treballs, durant l’execució de les obres relacionades 
amb els serveis de referència, i fins a la seva liquidació. La prestació de serveis de Direcció 
d’Obra es realitzarà durant tot el període d’execució de les obres, més el termini necessari per a 
realitzar la seva liquidació. 
 
Els treballs de Direcció d’Obra es realitzaran durant tot el període d’execució de les obres de 
referència i s’estima en una durada aproximada de 6 mesos per a la execució de l’obra principal 
que afecta directament als serveis que es liciten, segons planificació tècnica de projecte, a 
comptar a partir de la data que s’estableixi a l’acta de comprovació del replanteig. 
 
En cas d’activar-se les obres addicionals citades anteriorment, aquestes comprenen un termini 
aproximat de 1 mes, a comptar a partir de la data que s’estableixi a l’acta de comprovació del 
replanteig. Les obres addicionals es poden activar en qualsevol moment i s’han d’executar 
dins el termini de 6 mesos de l’obra principal. 
 
3. PRESSUPOST DE LICITACIÓ:   
 
Els honoraris per la Direcció d’Obra es calcula a partir d’una fórmula que té en compte els 
següents indicadors: 

 
- La superfície de l’àmbit d’actuació o sostre edificable 
- El Pressupost d’Execució Material previst de l’actuació 
-  El rati de càlcul (€/m2) adequat per aquest tipus d’actuació 
 

• Pressupost Base de Licitació (PBL)  = 38.326,47 € 

• IVA (21% sobre (PBL) = 8.048,56 € 

• Total Pressupost Base de Licitació (PBL):   46.375,03 € IVA inclòs 
 

4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE:  
 
El valor estimat del contracte, sense incloure l’IVA, de conformitat amb l’article 101 de la LCSPS, 
ascendeix a 45.991,76 €, amb el següent desglossament: 

 
- Pressupost Base de Licitació (sense IVA): 38.326,47  euros 
- Possible pròrroga: 0,00  euros 
- Possibles modificacions 20% s/PBL: 7.665,29  euros 
- Possibles opcions eventuals: 0,00  euros 
Total valor estimat del contracte: 45.991,76  euros 
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5. CRITERIS DE SOLVÈNCIA:  
 

Atenent a que l’objecte del contracte és Serveis de Direcció d’Obra (DO), Liquidació 
d’Obra (LO), Direcció d’Obra d’Instal·lacions (DOI) i Certificació Energètica de les 
obres de les obres d’interiorisme de l’ampliació del vestíbul de l’Estació de metro de 
Glòries (L1) i la connexió amb el Museu del Disseny (DHUB) a la plaça de les Glòries 
Catalanes, 38, al districte de Sant Martí de Barcelona, i que el seu valor estimat és 
45.991,76 €, es proposen els següent criteris de solvència:  

 
- Solvència tècnica o professional:   

 

Equip 
Quantit

at 
Titulació (1) 

Experiència 
Professional 

(anys) (2) 

DIRECTOR D’OBRA 1 
Tècnic amb titulació 
competent 

10 

Observacions 
Director d’Obra: Tècnic amb titulació habilitant segons la llei 38/1999, de 5 de novembre, 
d’ordenació de l’edificació (LOE) amb experiència professional contrastada no inferior a 
10 anys en la direcció d’obres d’edificació. 
A més, haurà d’haver prestat  en els últims DEU (10) anys, els serveis de Direcció d’Obra, 
en obres de reforma interior d’equipaments de qualsevol us, exceptuant els usos 
d’aparcament i de residencial executades en entorns urbans amb un PEC igual o superior 
als 500.000,00€ (IVA exclòs).  
S’haurà de presentar curriculum vitae del tècnic ofert, còpia del títol o certificat de col·legiació i 
una declaració de l’experiència professional, indicant obres d’edificació, any d’execució, import, 
promotor i petita descripció dels treballs que aporta per acreditar solvència 

 
(1) Titulat competent: qualsevol titulació que habiliti legalment pel desenvolupament 

de l’exercici de les funcions indicades. Les titulacions indicades es realitzen a títol 
merament indicatiu i no limitatiu. Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, es 
reserva la possibilitat de sol·licitar que s’acrediti la condició de titulació habilitant 
en cas de dubte. 
 

(2) Anys d’experiència: anys sencers a computar des de la data d’obtenció de la 
titulació corresponent. En defecte de data de titulació, anys sencers d’experiència 
professional demostrable en l’especialitat demanada. 

 
- Solvència econòmica i financera:   

 
Certificat de l’assegurança d’indemnització per riscos professionals expedit per 
l’assegurador, vigent fins a l’acabament del termini de presentació d’ofertes i per import 
mínim de responsabilitat de 600.000 euros per sinistre i en agregat o per anualitat de 
l’assegurança, així com el compromís vinculant de la seva renovació o pròrroga que 
garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l’execució del/s contracte/s. 
Aquest requisit s’entendrà complert amb la inclusió d’un compromís vinculant de 
subscripció de l’assegurança referida en cas de resultar adjudicatari, que també haurà 
d’incloure el compromís de pròrroga o renovació de l’assegurança si procedeix.  
 

6. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR:  
 
De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP i atenent a l’objecte del contracte de referència, es 
proposen els criteris sotmesos a judici de valor adjunts al present informe, en document de 
referència Annex núm. 4 (obert simplificat) del Plec de Condicions Administratives 
Particulars.  
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7. MODIFICATS:  
 
De conformitat amb l’article 204 de la LCSP es proposen les següents modificacions objectives: 

 
A. El contracte podrà ser objecte de modificació que legalment correspongui o, fins i tot 

resolució, amb motiu d’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària que 
corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons d’interès públic. 

B. Derivats de la necessitat d’augmentar les dedicacions de l’equip per tal de redactar 
documents necessaris per a l’execució dels treballs (projectes modificats, etc.). 

C. Derivades de la no execució de parts dels treballs per raons d’interès públic o per raons 
de disponibilitat pressupostària. 

D. Derivades d’ajustos en l’àmbit d’actuació del projecte. 
 

8. CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIÓ:  
 
L’objecte d’aquest apartat és assenyalar punts específics relatius a condicions tècniques 
especials d’execució que s’hauran de tenir en compte pels licitadors al formular les seves ofertes. 
 
En relació amb aquest apartat s’adjunta document amb un Plec de Condicions Tècniques 
Particulars. 
 
9. JUSTIFICACIÓ DE LA VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DEL PERSONAL CLAU I 
CONCEPTE D’OBRA SIMILAR:  

 
L’experiència prèvia en actuacions similars, al servei que es licita, de les figures de 
 

Posició 1 Director d’Obra Única 
  
atorga un coneixement previ de potencials dificultats i riscos associats a l’actuació que tenen 
una incidència directa en el resultat final esperat, en termes de qualitat, cost i/o termini. 
 
Director d’Obra Única: 
 
Director d’Obra Única és el responsable del compliment del Projecte sense perjudici de les 
responsabilitats professionals corresponents a la resta de professionals que constitueixen 
la Direcció Facultativa. 
 
Exercirà les funcions pròpies de Director d’Obra l’article 12 que estableix  la Llei  d’ordenació 
de l’edificació (LOE), Llei 38/1999 de 5 de novembre, i molt en especial: 

  
 Supervisar el desenvolupament general de les obres, aportant el seu coneixement i 

experiència. 
 Efectuar els reconeixements i definicions necessaris per garantir la correcta execució del 

Projecte. 
 Interpretació dels documents del Projecte i l’establiment d’adequacions i detalls a 

l’esmentat Projecte. 
 Resolució de problemes i d’imprevistos que puguin sorgir quan s’executi el Projecte. 
 La signatura d’actes sobre replanteig, començament i desenvolupament de l’obra, 

certificacions mensuals, el llibre d’Ordres i el Certificat Final d’Obra. 
 Coordinar la revisió i entrega definitiva del Projecte final d’obra executada “As Built”. El 

document refós serà revisat, aprovat i signat pel Director d’Obra i pel Director d’Execució 
d’Obra i lliurat a BIMSA 

 Acceptació si s’escau de la recepció de les obres i signatura de l’acta de recepció i 
lliurament 
 

L’experiència en actuacions similars prèvies exercint funcions de direcció d’obra, pot aportar 
solucions i alternatives viables provades amb anterioritat en experiències precedents, 
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identificant oportunitats de millora de la qualitat de l’execució, del cost o pel compliment dels 
terminis.  
 
A tal efecte, un dels criteris d’adjudicació quantificables mitjançant fórmules automàtiques 
és l’experiència d’aquesta persona en actuacions similars. 
 
S’entén per actuacions similars, haver desenvolupat les funcions equiparables descrites en 
els paràgrafs anteriors per cada una de les posicions en obres de: 

 
• obres de reforma interior d’equipaments de qualsevol us, exceptuant els usos 
d’aparcament i de residencial executades en entorns urbans en els darrers QUINZE (15) 
anys, 
• i d’un Import mínim a efectes de ser considerat similar (IAS) de 500.000,00€ (PEC, 

IVA no inclòs) 
 

Tanmateix, a efectes de càlcul de la valoració del criteri de l’experiència del personal clau 
descrit al punt cinquè d’aquest informe, i tal i com ha de reflectir l’annex escaient del Plec 
de Clàusules Administratives Particulars de la licitació, l’import de referència (IR) pel càlcul 
queda delimitat pels següents valors: 

 
 Import de referència (IR) = 1.000.000,00 € 

 
10. DEFINICIO D’ESPECIALISTES ADDICIONALS: 

 
Independentment de l’equip d’obra sol·licitat, la Direcció d’Obra Única contarà amb 
l’assessorament puntual dels següents tècnics especialistes: 
 

# ESPECIALITAT 
ANYS D’EXPERIÈNCIA 

REQUERIDA 
EXPERIÈNCIA REQUERIDA 

1 
Tècnic 

Estructures 
10 

Experiència en actuacions similars, exercint 
com a tècnic especialista en Estructures. 
Entenent-se per actuacions similars, haver 
desenvolupat dues obres de reforma interior 
d’equipaments de qualsevol us executades en 
els darrers 15 anys, i d’un import mínim de 
500.000 € (PEC, IVA no inclòs). 

2 
Tècnic 

Instal·lacions 
10 

Experiència en actuacions similars, exercint 
com a tècnic especialista en Instal·lacions. 
Entenent-se per actuacions similars, haver 
desenvolupat dues obres de reforma interior 
d’equipaments de qualsevol us executades en 
els darrers 15 anys, i d’un import mínim de 
500.000 € (PEC, IVA no inclòs). 

 
 
11. JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS: 

 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els 
motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots. 
 



 
                
 

Pàgina 6 de 6 

 

I.- NORMATIVA QUE REGULA LA QÜESTIÓ RELATIVA AL FRACCIONAMENT O NO EN 
LOTS D’UN CONTRACTE DEL SECTOR PÚBLIC.  

 
La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulada a l’article 99.3 de la LCSP, en el 
que es disposa el següent: 
 

“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la 
realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, 
pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 
cuarta. 
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del 
contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el 
expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras.” 

 
Tal i com s’exposarà en el punt següent del present informe tècnic, concorren en aquest 
contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots. 

 
II.- JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS. 
 

- L’objecte del contracte no admet divisió. 
En el present cas, al tractar-se d’un contracte que té per objecte la prestació de Serveis 
de Direcció d’Obra Única (DOU), Liquidació d’Obra (LO), Direcció d’Obra 
d’Instal·lacions (DOI) i Certificació Energètica de les obres de les obres 
d’interiorisme de l’ampliació del vestíbul de l’Estació de metro de Glòries (L1) i la 
connexió amb el Museu del Disseny (DHUB) a la plaça de les Glòries Catalanes, 38, 
al districte de Sant Martí de Barcelona, el mateix ha de ser prestat per un únic 
contractista i no admet la seva divisió. 

 
Per tot l’indicat, s’informa que, a criteri d’aquesta Direcció Tècnica, no procedeix la divisió del 
contracte indicat en lots per les raons exposades en el present informe. 
 
 
 
 
 
Barcelona, a data de la signatura electrònica. 
 
 
 
 
Oscar Arias Triguero     Anna Valverde Matillas 
Director Tècnic Adjunt d’Edificació Obra Nova  Directora d’Edificació Obra Nova 
 
 
 


