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1) ABAST DEL SERVEI DE PREVENCIÓ D’INCENDIS 

Establir la prestació del servei de prevenció d’incendis que garanteixi el manteniment 
dels trams en fase de manteniment corresponents a la franja de prevenció d’incendis 
al nucli urbà de Figaró-Montmany de forma que es garanteixi el compliment dels 
criteris d’execució establerts en el Decret 123/2005 de mesures de prevenció 
d’incendis i els definits en aquest plec de prescripcions tècniques. 

 
2) ANTECEDENTS 

L’any 2023 s’executa el 63% del pressupost d’obertura de la franja de prevenció 
d’incendis del nucli urbà, quedant pendent el 23% d’execució. El present contracte 
preveu l’execució del manteniment dels trams executats corresponent al 63% de la 
franja executada. 

 
3) JUSTIFICACIÓ 

El municipi de Figaró-Montmany és un municipi catalogat d’alt risc d’incendi forestal 
pel decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 
d’incendis forestals.  

Totes les urbanitzacions de Figaró estan afectades per la Llei 5/2003, de 22 d’abril de 
mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de 
població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals i, per 
consegüent, és d’obligat compliment que disposin d’una franja perimetral de protecció 
d’incendis forestals. 
 
L’Ajuntament de Figaró-Montmany va executar parcialment els treballs d’obertura 
forestal de les franges de protecció perimetral del nucli urbà segons les condicions 
establertes a la Llei 5/2003.  
 
Per tal que la franja continuï operativa cal efectuar-ne un manteniment, tal com 
s’estableix a la Llei 5/2003, que consisteix en la realització de treballs forestals 
d’estassada, tallada puntual i trituració de restes vegetals. 

 
4) NORMATIVA APLICABLE 

• Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 
d’incendis forestals. 

• Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en 
les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions 
situats en terrenys forestals. 

• Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis que 
desenvolupa la Llei 5/2203. 

 
 
 

 



 

 

5) CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES 

5.1)  Tipus d’actuacions 

Els treballs silvícoles de tractament de la vegetació a les franges de protecció de 25 
metres contra incendis forestals i les zones verdes es realitzaran segons les 
prescripcions establertes per la normativa vigent, i en concret: 
 

• Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 
d’incendis forestals. 

• Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en 
les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. Decret 
123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en 
les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

En general, s’hauran d’executar les tasques forestals de manera que el resultat final 
sigui l’establert pels annexos del Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de 
prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat amb la trama 
urbana. 

Els treballs consistiran en el desbrossament del sotabosc, la poda puntual de matolls i 
arbrat restant, la tallada puntual d’arbrat, tallada puntual d’arbres especials i la trituració 
de les restes generades en les actuacions precedents de les franges de protecció, de 
la franja de prevenció d’incendis del nucli urbà de Figaró-Montmany. 

• S’estassarà el sotabosc de manera que l’estrat arbustiu ocupi un màxim de 15% 
de superfície de coberta vegetal (en zones arbrades), deixant les mates aïllades 
una separació mínima de 3 metres. En zones on només hi hagi coberta 
arbustiva, la cobertura ha de ser d’un màxim del 35 %. 

• Es tallarà puntualment l’estrat arbori de manera que la cobertura d’aquest estrat 
sigui del 35 % com a màxim. La distància entre els peus serà d’uns 6-7 metres 
amb una distribució homogènia sobre el terreny, això suposa uns 150 peus/ha. 
Cal considerar també la distància amb els habitatges, que ha de ser de 5 
metres. 

• S’evitarà la continuïtat vertical realitzant una poda baixa dels arbres i mates 
restants. 

• Es trituraran les restes fines (branques i fulles) generades fins a obtenir una 
longitud màxima de 20 cm. Els troncs seran apilats per la seva retirada o deixats 
in situ quan no sigui possible la seva retirada, repartits en el tram evitant el 
contacte entre ells parts no superiors a 1,2 m de llarg. 

En qualsevol cas, les característiques bàsiques que han de complir les zones verdes 
i les franges de protecció són les següents en els manteniments són: 



 

 

 

5.2) Àmbits d’actuació 

Les zones d’actuació es corresponen als trams de la franja de prevenció d’incendis 
del nucli urbà de Figaró-Montmany executats l’any 2023 (vegeu annex 2. Plànols). 

5.3) Descripció dels treballs. 

5.3.1) Desbrossaments dels matolls 

En general, s’eliminarà l’estrat arbustiu (fins a 15 % cobertura) en les zones que estiguin 
poblades d’arbres i on les capçades cobreixin plàcidament la totalitat de la superfície. 
En els indrets on no hi hagi vegetació arbòria o la densitat dels arbres sigui molt petita 
(<150 arbres/ha), s’eliminarà tot el matoll de les següents espècies: Bruc (Erica 
arborea), gatosa (Ulex Parviflorus), ginesta (Spartium junceum), estepes (Cistus sp) i 
esbarzer (Rubus sp). Només es respectaran en part o completament i depenent de la 
seva densitat les següents espècies arbustives: Arboç (ArbutusUnedo), Boix (Buxus 
sempervirens), llentiscle (Pistacea lentiscus), aladern (Rhammnus alatemus) i marfull 
(Viburnum tinus) així com rebrots d’alzina i roures. Es deixarà una cobertura del 35 %. 

5.3.2) Tallada d’arbrat. 

En alguns trams la densitat pot ser superior a 150 peus/ha. En aquestes zones a més 
de dur a terme el desbrossament dels matolls, s’haurà de procedir a l’aclarida d’arbres 
fins a assolir com a màxim aquesta densitat. 
 
En el manteniment de les franges, es talaran de l'interior tots els arbres morts, 
moribunds, amb el fust trencat, escapçats, dominats o inclinats. 
 
Es tindrà especial cura de no deixar dempeus dins la franja de protecció o de les zones 



 

 

verdes aquells arbres que es trobin en situació d’inseguretat pel risc de caiguda sobre 
habitatges i vies públiques, amb l’objectiu de preveure actuacions en caràcter 
extraordinari o d’urgència (arbres especials). 
 
L’ordre de tala és la següent: 
 

- Pi blanc 
- Pi pinyoner 
- Pi pinastre 
- Pi roig 
- Alzina 
- Alzina surera 
- Roure 
- Altres planifolis 

5.3.3) Poda de l’arbrat. 

Es podarà en general tot el brancatge fins a una alçada d’1/3 de l’arbre fins a un màxim 
de 5 metres per evitar la continuïtat de la massa arbòria amb l’arbustiva. 

5.3.4) Gestió de les restes. 

El fet que siguin treballs de manteniment, fa que la quantitat de fusta a extreure sigui 
relativament poca. Per norma general, s’intentarà retirar de la massa, malgrat que si 
la seva retirada no és viable econòmicament i tècnicament, la fusta es deixarà in situ. 

En tot cas, en el projecte s’estableix el desbrancatge de l’arbrat talat i l’arrossegament 
fins al carregador, on es trossejaran els troncs en trosses d’1,00 metres de longitud.  

En cas que no es pugui efectuar l’arrossegament, el desbrancat i el trossejament dels 
troncs a carregador, es realitzarà in situ, estenent les restes homogèniament pel tram 
en trossos de menys de 20 cm quan es tracti de brancada i en trosso d’1,00 m quan 
est tracti de tronc. 

Els treballs a fer són per a la prevenció d’incendis forestals, en cap cas es permetrà 
l’acumulació de fusta més enllà de les condicions descrites i per un període superior 
a dues setmanes, i en cap cas, es permetrà la creació de carregadors destinats a la 
gestió comercial de fusta en període de màxim risc d’incendi forestal. 

 
5.4) Mesures d’acabament 

Es donarà gran importància a la qualitat de les mesures d’acabament atès el gran 
impacte visual i paisatgístic que tenen les franges i zones verdes, ubicats al costat 
d’habitatges, camins transitables... de manera que no se certificaran els treballs fins 
que s’assoleixin certs barems de qualitat: 
 

• Si s’ha treballat sobre camins, i s’ha retirat o triturat les restes vegetals, cal 
retirar el total d’estella que hagi quedat sobre el camí. 

• Esporga dels arbres que hagin quedat afectats per l’abatiment dels arbres de 
tala. 



 

 

• Reparació dels danys que s’hagin produït de forma accidental en tanques, fites, 
senyalitzacions, ferm de la via pública, voreres... 

• Tallada, arrencada i retirada de les plantes enfiladisses dels arbres. 

• Correcta trituració de les restes vegetals generades. 

• Si han quedat afectats els vials públics per la mateixa dinàmica de les feines, 
caldrà bufar/netejar les branques, fulles... de tal manera que quedi oberta la 
circulació normal de la via. 

 
5.5) Autoritzacions 

En tots aquells trams de la franja de protecció que transcorrin per terrenys de propietat 
privada, l’ajuntament informarà el propietari dels treballs de manteniment a realitzar 
d'acord amb la Llei 5/2003. 

Així mateix, també es faran els tràmits pertinents amb el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i l’ACA en els casos 
que pertoqui autorització d’aquests ens. 

Alhora, caldrà tramitar l’autorització de treballs forestals que generin restes vegetals 
en el període comprés entre el 15/06 i el 15/10 quan els treballs s’executin dins 
l’esmentat període. Correspondrà a l’empresa executora donar d’altra el tràmit i obtenir 
l’autorització. 

Quan les actuacions tinguin afectacions de carreteres, línies elèctriques o vies de tren, 
correspondrà al promotor l’obtenció de les autoritzacions pertinents i traslladarà a 
l’empresa executora i a la DF els condicionants tècnics i de seguretat que cal aplicar. 

5.6) Senyalització de l’obra 

Sempre que els treballs puguin afectar a la via pública, directa o indirectament, s’haurà 
de senyalitzar per tal de fer visible els treballs de manteniment, tant per la seguretat 
dels mateixos treballadors com pels usuaris de la via pública. 

Sempre que sigui necessari treballar des de la via pública, l’empresa contractada 
s’encarregarà de la senyalització prèvia dels treballs, advertint dels treballs amb una 
setmana d’antelació per tal d’evitar l’estacionament durant els dies que durin els 
treballs en la zona afectada. 

Quan les actuacions afectin la via pública municipal, correspondrà coordinar les 
tasques amb l’ajuntament. Quan les tasques afectin vies de transport autonòmiques, 
provincials o estatals, caldrà coordinar les actuacions amb l’entitat/administració 
gestora que pertoqui, prèvia autorització dels treballs. 

 
5.7) Personal i maquinària 

S’hauran d’assignar al contracte els mitjans tan tècnics i humans que garanteixen 
l’execució dels treballs anuals previstos, amb un rendiment mínim de 0,5 ha/dia de 
treballs de neteja forestal de manteniment (amb previsió que també caldrà efectuar 
tala d’arbrat puntualment). 



 

 

S’escau com a mínim l’assignació fixa al contracte de manteniment de les franges 
perimetrals de les diferents urbanitzacions de Taradell d’un equip mínim de 4 peons i 
1 encarregat (o figura similar). 
 
Serà imprescindible la disposició de motoserres, desbrossadores forestals i 
cabrestants manuals per la realització de les feines objecte del contracte. Així mateix, 
sigui amb mitjans propis o subcontractats o de lloguer, l’assignació de trituradores, 
tractors forestals amb cabrestant, camió amb cistella, trepes... pels casos que siguin 
necessàries actuacions de tala o estassada amb certa dificultat tècnica, moviment de 
troncs... 
 
Les màquines avariades s’arreglaran o se substituiran ràpidament de manera que les 
feines no quedin endarrerides. 
 
La maquinària utilitzada haurà d’estar al corrent de les inspeccions tècniques 
pertinents i acomplir amb la normativa necessària per a la realització dels treballs 
previstos. 
 
Els equips de personal i maquinària no es podran traslladar de zona fins que no hagin 
acabat la precedent completament, llevat que hi hagi un acord exprés del responsable 
municipal del contracte i la direcció d’obra, de comú acord amb l’encarregat dels 
treballs. 
 
L’empresa adjudicatària ha de disposar d’un tècnic amb titulació d’enginyer tècnic 
forestal / agrícola o enginyeria superior de forest o agrònom o similar, que elaborarà 
la proposta organitzativa de treball, signarà l’acta d’inici de presentació del servei i la 
direcció de l’obra. 

5.8) Responsabilitat 

L’empresa adjudicatària serà responsable durant l’execució dels treballs, de tots els 
danys i perjudicis directes i indirectes, que s’ocasionin a qualsevol persona, propietat 
o serveis públics o privats, a conseqüència dels actes, omissions i negligències del 
personal a càrrec seu, d’una deficient organització dels treballs o l’incompliment de les 
mesures de seguretat. 
 
Estarà al corrent de totes les obligacions amb els seus treballadors i complirà tota la 
legislació referent a higiene i seguretat en el treball. 
 
6) PRESSUPOST 
 
6.1) Pressupost d’execució material 
 
El cost d’execució material de les diferents partides que contempla el plec són els 
següents (vegeu annex 1. Pressupost). 

Actuació 
Codi 

Partida 
Superfície 

(ha) 
Pressupost d’execució 

material (€) 

Estassada de manteniment RESTT1 5,29 4.676,79 



 

 

Estassada de manteniment amb tallada puntual STLL1 1,24 2.017,46 

Estassada d’obertura amb tallada puntual STLL4 0,62 1.144,75 

Total  7,15 7.839,00 

    

Actuació 
Codi 

Partida 
Ut. 

Pressupost d’execució 
material (€) 

Tallada d’arbrat especial amb grua RPEST3 5,00 946,45 

Tallada d’arbrat especial amb trepa RPEST4 5,00 1.577,40 

Total  10,00 2.523,85 

    

Actuació 
Codi 

Partida 
% 

Pressupost d’execució 
material (€) 

Imprevistos d’obra a justificar DAL01 7,00 725,40 

Total  — 725,40 

    

Pressupost execució material 11.088,25 € 

 
6.2) Pressupost execució contracte 
 
El preu base licitació del contracte és el següent (vegeu annex 1. Pressupost). 

Concepte Subtotal (€) 

Total Pressupost manteniment 11.088,25 

  

Despeses generals (13%) 1.441,47 

Benefici industrial (6%) 665,30 

Subtotal (€) 13.195,02 

  

IVA (21%) 2.770,95 

Pressupost Primera Intervenció (€) 15.965,97 

El cost de les actuacions previstes per contractar el manteniment de la franja perimetral 
de baixa combustibilitat, amb una superfície total de 1a Intervenció de 7,15 ha en el 
present plec, ascendeix a la quantitat de QUINZE MIL NOU-CENTS SEIXANTA-CINC 
AMB NORANTA-SET (15.965,97.-€), IVA inclòs. 

 
7) DIRECCIÓ FACULTATIVA DE L’OBRA 

La direcció, control i vigilància de les obres seran assumides per l’empresa 
adjudicatària, designant a un director d’obres que assumirà aquestes funcions. 
 
Abans d’iniciar el servei, el responsable municipal, la direcció facultativa de l’obra i un 
representant tècnic de l’empresa realitzaran la revisió del pla d’execució dels treballs 



 

 

i el replanteig in situ i se signarà l’acta d’inici del servei (s’haurà de repetir procediment 
per cada inici de manteniment a cada urbanització). 
 
- Abans de finalitzar cada mes, l’adjudicatari haurà de revisar la planificació general i 
presentar la del mes següent d’acord amb el pla d’execució dels treballs previst. 
 
- En finalitzar cada mes, l’empresa presentarà la relació de treballs fets en aquest més 
acabat, així com totes les incidències. 

 
8) COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT 

La coordinació en matèria de seguretat i salut recaurà en el tècnic competent designat 
per l’empresa adjudicatària qui haurà d’aprovar el Pla de seguretat i salut elaborat pel 
contractista, coordinarà l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, 
coordinarà les activitats de l’obra per tal que s’apliquin de forma coherent i responsable 
els principis de l’acció preventiva recollits en l’article 15 de la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, coordinarà les accions i funcions de 
l’aplicació correcta dels mètodes de treball i adoptarà les mesures necessàries perquè 
només el personal autoritzat pugui accedir a l’obra. 

 
9) RECEPCIÓ I TERMINI D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS I SERVEIS 

Quan la prestació objecte del contracte reuneixi les condicions degudes, es procedirà 
a la seva certificació, aixecant-se l’acta corresponent. Aquesta acta s’haurà de fer 
anualment per a cada urbanització atenent la periodicitat anual dels serveis de 
manteniment. 

Si la prestació dels serveis no reunís les condicions necessàries per procedir a la seva 
certificació, es dictaran per escrit les instruccions oportunes per tal d’esmenar les 
deficiències observades, aixecant l’acta corresponent i determinant un termini per tal 
d’esmenar-les. 

S’estableix un límit màxim d’execució a data 30/11/2025 amb una durada màxima de 
quaranta dies. La data podrà ser prologada com a màxim fins a 15/12/2025 si el procés 
d’adjudicació no permet esgotar inicialment els quaranta dies. 

Si malgrat que això no es permet assolir el mínim de quaranta dies, serà l’empresa 
executora la responsable d’augmentar els recursos tècnics i humans per assolir la data 
màxima de finalització establerta en el moment de la licitació sense excedir el dia 
15/12/2025. 

 
10) DOCUMENTACIÓ A FACILITAR PER L’AJUNTAMENT 

 

• Annex 1. Amidament i pressupost 

• Annex 2. Plànols 

 
Figaró-Montmany, 7 de juliol de 2025 


