

DOPEC Enginyeria i Arquitectura – CIF B60452430

El Consell d'Administració de la societat Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú, en la sessió ordinària celebrada el 29 de maig 2025, va aprovar per unanimitat dels membres presents l'adopció de l'acord següent:

“3. PROPOSTA D'APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ADHESIÓ A L'ACORD MARC DE SERVEIS DE REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIÓ D'OBRA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA, (EXP. 2021.05) I APROVAR L'ADJUDICACIÓ PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DEL NOU DIPÒSIT 4”

En conseqüència, com a gerent de la Companyia d'Aigües de Vilanova i la Geltrú, i d'acord amb el punt Quart de l'anterior proposta, **li notifico la contractació pels serveis de redacció del projecte constructiu del nou Dipòsit 4** per valor total de 104.800,05 euros (IVA inclòs) d'acord amb l'oferta presentada que s'adjunta:



AIGÜES DE VILANOVA I LA GELTRÚ
A/A Sr. Esteve Bernaus
Tècnic adjunt. Projectes i Obres
Barcelona, 6 de maig de 2025

ASSUMPTE:
Projecte Constructiu d'un dipòsit de distribució de 15.000m³ a Vilanova i la Geltrú.
Ref. Oferta: G-25089

Senyors,

Serveixi la present com la nostra millor oferta, per la redacció del Projecte Constructiu d'un dipòsit de distribució de 15.000m³ a Vilanova i la Geltrú.

1. OBJECTE I ABAST DELS TREBALLS

La ubicació prevista per al nou dipòsit és al costat del Dipòsit 3 existent. Es tracta d'una parcel·la annexa al recinte de l'actual dipòsit, que és propietat municipal i amb espai suficient per a la construcció del nou dipòsit. Es tracta d'una parcel·la destinada a equipaments segons Pla Parcial al polígon industrial "Masia en Notari".



Actualment la capacitat total de reserva d'aigua provinent de la xarxa en alta, per a la ciutat és de 14.200 m³.

Es redactaria el projecte constructiu per dur a terme la solució adoptada a l'estudi d'alternatives. Es projectaria un dipòsit semisoterrat de formigó armat que permeti:

- Una estructura molt eficient ja que s'aprofitarà del terreny de roca.
- Atorgarà una vida útil llarga i fiable.
- Permetrà una utilització molt eficient dels espais del seu voltant i la seva pròpia coberta
- Implicarà un impacte visual petit, que podrà ser inclús menor segons la intervenció que es proposi a la coberta (graves, plaques solars, vegetació, ...)

2. TERMINI DE LLIURAMENT

Els terminis de lliurament dels treballs és de VUIT (8) mesos un cop adjudicats els treballs.

Av. Madrid 127-133, 08028 Barcelona CIF B60452430
Tel. 93 321 05 05 – dopec@dopec.com





3. HONORARIS

Els honoraris per a la realització dels treballs objecte de la present oferta ascendeixen a CENT QUATRE MIL VUIT-CENTS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (104.800,50 €) més IVA.

TASCA	TÈCNIC	TITULACIÓ	HORE S	COST HORA	COST TOTAL
Coordinació i autor	Albert Casajuana i Palet	ECCP	495	42,00 €	20.790,00 €
Adjunt a l'autor del projecte	Raül Sosa Pérez	ETOP	520	32,50 €	16.900,00 €
Estructures	Marta Valenti Mahé	ECCP	295	42,00 €	12.390,00 €
Drenatge	Maria Caelles Lacasta	ECCP	315	42,00 €	13.230,00 €
Instal·lacions	Narcís Julià Riera	E. Industrial	295	42,00 €	12.390,00 €
Delineació	Jesús Sotodosos Mulas	Projectista	295	29,25 €	8.658,00 €
Seguretat i Salut, Pla Control Qualitat, Gestió de Residus, Planificació obra	Connie Berrezueta Maldonado	ENG. CIVIL LL. AMBIENTAL	295	32,50 €	9.587,50 €
Pressupost	Xavier Sancho Gimeno	ETOP	334	32,50 €	10.855,00 €
				TOTAL	104.800,50 €

Aquests honoraris inclouen els treballs de topografia i geotècnia.

4. CONDICIONS DE PAGAMENT

Les condicions de pagament són les següents:

- 20% a la signatura del contracte
- 20% a l'encaix geomètric de la solució
- 50% al lliurament de la maqueta
- 10% al lliurament document definitiu

Esperant que la present mereixi la seva aprovació, restem a la seva disposició per a aclarir qualsevol dubte que pogués sorgir.

Atentament,

CASAJUANA
PALET ALBERT
- 46224740F
Firmado digitalmente
por CASAJUANA PALET
ALBERT - 46224740F
Fecha: 2025.05.06
09:03:10 +02'00'
Albert Casajuana i Palet
DOPEC, SL

Av. Madrid 127-133, 08028 Barcelona CIF B60452430
Tel. 93 321 05 05 – dopec@dopec.com

