
 
       

 
 
Pl. Francesc Layret, s/n 
08290 Cerdanyola del Vallès 
Barcelona 
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Fax 93 580 16 20 

Servei de Patrimoni 
 

OEM 2024 - 04 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE 

DE REHABILITACIÓ DE COBERTES DEL MUSEU D’ART DE CERDANYOLA DEL VALLÈS - 
FASE 1 

 
DADES DEL PROJECTE 

ENCÀRREC Àrea de Memòria Democràtica, Museus i Arxiu 

GESTOR Servei de Patrimoni 

REDACTOR AR 47 Arquitectura 

  Representada per: Sílvia Oller, Roger Jornet i Robert Aparicio, arquitectes 

PRESSUPOST  

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 529.812,76 € 

13% Despeses Indirectes 68.875,66 

6% Benefici Industrial 31.788,77 

SUBTOTAL ABANS IVA 630.477,19 € 

21% IVA 132.400,21 

TOTAL PRESSUPOST  IVA INCLÒS 762.877,40 € 

PROJECTE Aprovació Inicial  31/03/2025 
 Aprovat definitivament 

INFORME 

En relació a la convocatòria de licitació dels treballs definits al Projecte de REHABILITACIÓ DE 
COBERTES DEL MUSEU D’ART DE CERDANYOLA DEL VALLÈS - FASE 1, aquests serveis tècnics informen els 
següents punts. 

0. ANTECEDENTS 

El MAC, Museu d'Art de Cerdanyola, forma part dels edificis patrimonials de Cerdanyola del 
Vallès. Està inclòs dins del catàleg municipal, fitxa 38, Villa López, del Pla Especial de Protecció 
del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de Cerdanyola del Vallès, amb una protecció de 
nivell 3: conservació amb reformes i ampliacions condicionades. 

Aquest equipament té problemes persistents de degoters, tot i les diverses actuacions que s’han 
fet. 

Per aquest motiu, es va redactar un document tècnic de Diagnosi i avantprojecte amb 
proposta d’actuació arquitectònica i valoració econòmica, de les diferents patologies 
persistents. 

Arrel d’aquesta Diagnosi, es va redactar aquest projecte executiu de les obres de rehabilitació 
de cobertes del Museu d’Art de Cerdanyola del Vallès. 

Així ho ha posat de manifest el Servei gestor de l’equipament. 
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1. DEFINICIÓ DEL CONTRACTE 

L’objecte del contracte és l’execució de les obres definides al Projecte d’obres per a la 
REHABILITACIÓ DE COBERTES DEL MUSEU D’ART DE CERDANYOLA DEL VALLÈS - FASE 1. 

Aquest projecte ha estat aprovat definitivament. 

Classificació de les obres d’acord amb l’article 232 de la LCSP 

Les obres que contempla aquest projecte són obres de primer establiment: reforma, restauració, 
rehabilitació o gran reparació, atès que el concepte general de reforma abraça el conjunt 
d’obres d’ampliació, millora, modernització, adaptació, adequació o reforç d’un bé immoble 
ja existent. 

TIPOLOGIA DE CONTRATE 

Atès l’article 13 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual 
es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP), es tracta d’un contracte 
d’obres. 

CODI CPV 

45000000-7    Treballs de construcció 

2. DIVISIÓ EN LOTS 

En compliment del que disposa l'article 99 de la LCSP, sempre que per la naturalesa i l'objecte 
del contracte sigui possible, es realitzarà independentment cadascuna de les seves parts com a 
resultat de la seva divisió en lots. Això no és possible en el present contracte perquè, vista la 
tipologia de les obres a realitzar, no tindria sentit que més d’un contractista es personés en 
aquest Ajuntament per executar-les, ja que es produiria una descoordinació en la prestació de 
les mateixes que representarien uns costos superiors per aquest Ajuntament. 

3. SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES LICITADORES 

L’adjudicatari haurà de comptar amb tots els recursos necessaris, personals i materials, a més 
de posseir la capacitat tècnica i de gestió, que requereixen les activitats descrites. 

D'acord amb l'article 77 de la LCSP, la classificació de l'empresari és un requisit indispensable, 
atès que el valor estimat és superior a 500.000 €. La classificació que caldrà acreditar és: 

Grup K (Especials) Subgrup 7 (Restauració béns  immobles històrico-artístics) Categoria 3 

4. FINANÇAMENT 

A l’expedient consta el document comptable per assumir la despesa. 
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5. PRESSUPOST 

El pressupost d’aquesta obra és: 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 529.812,76 € 
13% Despeses Indirectes 68.875,66 

6% Benefici Industrial 31.788,77 

SUBTOTAL ABANS IVA 630.477,19 € 
21% IVA 132.400,21 

TOTAL PRESSUPOST  IVA INCLÒS 762.877,40 € 

El pressupost d’execució material puja a la quantitat de cinc-cents vint-i-nou mil vuit-cents 
dotze euros amb setanta-sis cèntims ( 529.812,76 € ). 

El pressupost total abans d'aplicar l' IVA puja a la quantitat de sis-cents trenta mil quatre-cents 
setanta-set euros amb dinou cèntims ( 630.477,19 € ). 

El pressupost base de licitació, IVA inclòs, puja a la quantitat de set-cents seixanta-dos mil vuit-
cents setanta-set euros amb quaranta cèntims ( 762.877,40 € ) 

De conformitat amb l'article 102 LCSP, el sistema de determinació del preu es basa en el càlcul 
els preus unitaris i compostos segons partides de treballs essencials i els amidaments 
corresponents a aquests treballs en els que es desglossa el pressupost del projecte aprovat. Els 
preus estan calculats en base al banc de preus BEDEC de l'Institut de tecnologia de la 
Construcció de Catalunya d'acord amb l'article 67 del "Reglament General de Contractació de 
l'Estat". 

En el document justificació de preus del projecte aprovat, consta el desglossament de les 
diferents partides, que s’inclouen en el preu, detallant els preus unitaris corresponents. 

El pressupost net de licitació (IVA exclòs), es desglossa en costos directes i indirectes. 

Els costos directes inclouen sous, impostos i quotes a la seguretat social o mútues, etc., els costos 
de control de qualitat, de despeses per gestió de residus generats durant la construcció i els 
costos de producció de la documentació tècnica exigible en suport informàtic format editable 
(AutoCAD, TCQ, Word, etc...) i  en format no editable PDF, més un exemplar en suport paper si 
així requereix el responsable del contracte. 

Els costos indirectes inclouen despeses generals i d'empresa, instal·lacions, mitjans de transport 
per desplaçaments, materials d’oficina, maquinària i programes informàtics necessaris, etc.), 
així com el benefici empresari que és el percentatge que es fixa com a guany. 

Per aquest contracte s’estableixen un costos indirectes del 19% (3% de despeses i un 6% de 
benefici industrial), la millora econòmica per aquest contracte serà la baixa aplicada en 
aquests percentatge. 

La base de dades de construcció BEDEC contempla pel que fa als costos de mà d’obra els 
diferents convenis provincials, el cost s’obté del cost per hora treballada segons els mínims 
convenis vigents  incrementats un cert percentatge de plus voluntari i amb un increment d’un   
cert % com a estimació d’augment per l’any següent. 

https://itec.cat/serveis/bedec/criteris/ 

Els llocs de treball dels grups professionals descrits al conveni són indistintament per a treballador 
i treballadora. 
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VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE  

Es calcula el Valor Estimat del contracte, d'acord amb l'article 101 de la Llei 9/2017: 

 Es parteix del Pressupost Base sense IVA:  630.477,19 €. 

 L'import màxim per l’excés de mesuraments, entenent com a tal la variació que durant 
l’execució correcta de l’obra es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment 
executades sobre les previstes en els mesuraments de la documentació tècnica, fins a un 
màxim d'un 10% (d'acord amb l'article 242.4.i Llei 9/2017), representaria un increment màxim 
de 63.047,72 €. 

 L'import màxim que aquest pot assolir d'acord amb l'article 204 i 205 de la Llei 9/2017 
(increment màxim del 20%, per modificacions no substancials, de la quantia del projecte),   
representaria un increment màxim de 126.095,44 €. 

 Amb l'aplicació del imports especificats en el Document de Concrecions de la licitació, 
aquest valor es pot veure incrementat amb 18.447,19 €.  

Pressupost Base abans d' IVA 630.477,19 € 

Increment 10% article 242.4.i 63.047,72 

Increment 20% modificacions (articles 204 i 205) 126.095,44 

Sumen  819.620,35 € 
 

CONCRECIONS LICITACIÓ  

Apartat 1.1 Cartell d'obres fins a 2.000,00 

Apartat 1.2 ( Fins a 1,5% PEM ) 7.947,19 

Apartat 1.3 Conservació vitralls 8.500,00 

Sumen fins a  18.447,19 € 

Valor Estimat del Contracte 838,067,54 € 

Per tant, el Valor Estimat del Contracte, (sense IVA) puja a la quantitat total de: 838,067,54 € 

Vuit-cents trenta-vuit mil seixanta-set euros amb cinquanta-quatre cèntims. 

6. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 

El contracte es podrà modificar d'acord amb el previst a l'article 204 de la LCSP, quan aquesta 
possibilitat s'hagi previst en els plecs de clàusules i no superi el 20% del preu inicial del contracte. 

Per tant es preveu la modificació del contracte, a efectes de l'ampliació, en cas que l’execució 
del contracte indiqui la necessitat d'incrementar les actuacions, per assolir la correcta execució 
de les obres objecte del contracte, amb un import de 126.095,44 €.  

En aquest cas i per l'experiència en diferents obres similars es podrien produir quan s’executin les 
partides de reparacions de patologies, les tasques de protecció de les obres d’art, instal·lacions, 
etc. 

Les partides del projecte que es podrien veure modificades, són: 

Codi Ua Descripció Import 

P214H-HBPA PA Partida alçada a justificar de sanejament de l'espai interior sota coberta 
existent, de qualsevol material, col·locades sobre entramat ... 

2.255,78 

P1541-EQHA Ut Partida alçada per a la realització de les feines de protecció necessàries 
per a protegir els elements amb valor patrimonial del MAC, ... 

4.200,00 

P010-01HH Ut Tractament de neteja manual de la tanca i aplicació d'injeccions de 
silicones .... 

9.747,00 

P2143-4RR2 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual 
de runa sobre camió o contenidor 

489,56 
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Codi Ua Descripció Import 

PAFC-7ZHA Ut Conjunt de tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat 
de 415x308 cm ... 

2.485,88 

PAFC-7ZH1 Ut Conjunt de tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat 
de 447x308 cm ... 

2.696,60 

PAFC-7ZH2 Ut Conjunt de tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat 
de 315x225 cm ... 

1.731,87 

PAF9-5THA Ut Porta balconera d'accés amb marc d'alumini lacat texturitzat preu alt, 
col·locada sobre bastiment de base ... 

1.331,07 

PAF9-5TH1 Ut Porta balconera d'accés amb marc d'alumini lacat texturitzat preu alt, 
col·locada sobre bastiment de base ... 

1.182,62 

PC17-5KBJ m2 Vidre aïllant de lluna incolora i vidre laminar de 6+6 mm de gruix, cambra 
d'aire de 12 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 2 butiral transparent de 
lluna d'incolor 

4.795,18 

P9D5-362K m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat 
antilliscant, grup BIa (UNE-EN 14411) 

8.151,79 

P9G0-51BK m2 Lliscat manual de paviments de formigó, afegint 4 kg/m2 de pols de quars 
gris 

180,50 

P93M-3G1O m2 Solera de formigó HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima 
del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat amb bomba 

6.436,21 

P9G5-61HA m2 Acabat de paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, en gruix de 5cm estesa i 
vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer B500T 15x 15 cm i .. 

174,37 

P653-8LPJ m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble reforçada en 
H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat… 

1.916,45 

P7C40-5O0Y m2 Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25 kg/m3, 
… 

1.054,08 

P214H-HBAA PA Partida alçada per a la realització de les feines de protecció trasllat, 
conservació i posterior muntatge de les peces d'art existents ... 

9.543,42 

P214H-HBFG PA Partida alçada a justificar per al segellat i sectorització de conductes de la 
instal·lació d'aire i sectorització parcial i modificacions provisionals 
necessàries 

1.705,61 

P883-4UHA m2 Estucat tricapa amb 1ª capa de morter de calç hidràulica natural (NHL) 
del 3,5 i sorra fina 

5.472,49 

7. PROCEDIMENT DE LICITACIÓ 

El procediment de licitació d’aquesta obra, d'acord amb l'article 131 de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, atesa la seva quantia, haurà de ser: 

Tramitació ordinària, mitjançant procediment obert simplificat. 

8. GARANTIES 

Garantia provisional. Atenent a les característiques de l’objecte a contractar, es proposa la 
dispensa de la garantia provisional (art. 106 de la LCSP).  

Garantia definitiva. Conforme amb el que disposa l’article 107 de la LCSP, es proposa exigir el 
5% de l’import del pressupost base de licitació (IVA exclòs) com a garantia definitiva. 

9. DURADA DEL CONTRACTE 

El termini establert pel contracte és l’estimat en el projecte, que és d’ 11 mesos. 

El termini començarà a comptar a partir de la data de signatura de l’Acta de Comprovació de 
Replanteig, que serà la que marcarà l’inici de la prestació. 
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10. CRITERIS DE VALORACIÓ 

D'acord amb el Preàmbul II de la Llei 9/2017, el qual s'estableix que els objectius que inspiren la 
regulació que conté aquesta Llei són, en primer lloc, aconseguir més transparència en la 
contractació pública i, en segon lloc, aconseguir una millor relació qualitat-preu, s’estableixen 
els següents criteris de valoració:  

10.1. Criteris avaluables mitjançant JUDICI DE VALOR 25 punts 

1. Coneixement de l'estat actual de l'indret 6 punts 
1.1. Implantació de les obres 2 punts 

1.2. Anàlisi itineraris 4 punts 
2. Descripció del procés d’execució de l’obra 13 punts 

2.1 Estructura organitzativa de l’equip humà destinat a l’obra 2 punts 
2.2. Presentació del procés constructiu 5 punts 

2.3. Fases d’execució 6 punts 
3. Pla de treballs 6 punts 

3.1. Detall, coherència i precedències. Justificació del pla d’obres 4 punts 
3.2. Tipologia, diagrames 2 punts 

 

10.2. Criteris  avaluables de FORMA AUTOMÀTICA 75 punts 

1. Pel preu ofert 30 punts 
2 Aportar Pla de Protecció per les Obres d’Art 20 punts 
3. Millora en la gestió de la qualitat de l'obra 11 punts 

3.1. Millora en el percentatge destinat al Control de Qualitat 4 punts 
3.2. Millora en el control de la gestió de la qualitat 7 punts 
4. Ampliar en un any el termini de garantia de l'obra 7 punts 

5. Neteja extraordinària al fina de l’obra 7 punts 

10.1. Criteris avaluables mitjançant judici de valor.   ( fins a 25 punts ) 

Per valorar els criteris avaluables mitjançant judici de valor, s’estableix una sistemàtica en 
funció de la qualitat de la proposta que permet assignar els punts de forma gradual i que es 
detalla en cada apartat. Aquesta documentació tindrà una extensió màxima de 20 fulls 
DIN-A4 per les dues cares amb lletra tipus Arial i tamany 10, excepte pel que respecta als 
plans d’obra, que es podran presentar en un altre format i que no computaran en referència 
al límit de fulles màxim anterior. S’haurà d’incloure com a primera fulla un índex del contingut 
amb marcatge numerari de la ubicació de cada criteri, i les pàgines estaran numerades. 
Aquest índex sí que computarà pel que respecta a l’extensió màxima i es considerarà la 
pàgina núm. 1. No s’analitzarà aquella documentació situada més enllà del límit anterior 
establert.  

Els licitadors que obtinguin una puntuació inferior a 13 punts en els criteris avaluables 
mitjançant judici de valor, no podran continuar en el procés de licitació, i seran exclosos. 

No s'admetrà durant el procés de licitació, cap oferta que redueixi el termini d'execució de 
l'obra. La presentació d'alguna oferta, que no tingui en compte aquest requisit, serà exclosa 
automàticament. 

1. Coneixement de l’estat actual de l’indret   ( fins a 6 punts ) 
El licitador ha de presentar un anàlisi de tots aquells aspectes que consideri rellevants de 
l’àmbit de l’actuació i del seu entorn, amb la finalitat de preparar la seva millor proposta 
d’execució per aconseguir el termini òptim amb les mínimes afectacions.  
En particular es valoraran els següents conceptes: 
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1.1. Implantació de les obres   ( fins a 2 punts ) 
Proposta d’implantació de casetes, locals per als treballadors, aplecs necessaris per 
a l’obra, analitzant la seva idoneïtat, coherència, convivència amb l’entorn, etc. 

Es valorarà la proposta d’emplaçament de les casetes, la zona prevista d’aplecs, la 
proposta d’accés (entrada i sortida), l’accés al gestor de residus i d’altres proveïdors 
significatius, etc., així com la possible afectació a l’entorn de tots els ínputs anteriors.  

La puntuació s’assignarà de forma gradual, atenent al contingut i qualitat de l’oferta, 
d’acord amb els paràmetres fixats a continuació: 

Descripció implantació de les obres 
Proposta completa i coherent des d'ambdós punts de vista 
Proposta completa però presenta alguna deficiència 
Proposta incompleta en quant a informació rellevant o incoherent en algun aspecte important 

1.2. Anàlisi dels itineraris ( fins a 4 punts ) 

Caldrà identificar orígens i destinacions significatius, anàlisi dels itineraris, de les 
persones de l’obra i de les persones treballadores de l’equipament; dels vehicles de 
transport necessaris així com de les afectacions a les vies predeterminades a tal fi fins 
arribar a l’àmbit de l’obra. 

També es valorarà l'anàlisi dels itineraris dels subministradors de materials per l'obra, 
dels recorreguts dels treballadors, dels itineraris als gestors de residus, ... L'estudi dels 
vehicles que passen per aquests carrers, transport públic, places d'aparcament 
existents, guals, equipaments existents a la zona, etc... 

S’ha de tenir en compte la situació del museu, la dificultat de l’accés per determinat 
tipus de vehicles. 

També cal tenir en compte l’equipament i les obres que conté a dins i les 
afectacions que determinats vehicles poden provocar degut a les vibracions que 
transmeten, etc. 

Descripció dels itineraris 
Exhaustiva marcant tots els itineraris d’accés a l’obra: temporalitzant entrades i sortides a l'obra i al 
llarg de la jornada laboral, exposant afectacions i possibles resolucions de conflictes, etc..  

Descripció dels itineraris dels habitants de la zona, afectació al transport públic, ... 

Afectacions a les obres d’art degudes a les vibracions 
Manca algun itinerari o bé no manca informació a l’afectació a les obres d’art 
Manquen molts itineraris o poca informació de l'afectació a les obres d’art 

2. Descripció del procés d’execució de l’obra.   ( fins a 13 punts ) 

El licitador exposarà la seva proposta d’execució dels treballs en funció dels mitjans 
humans i de maquinària que hi destini. També com organitzarà l’obra en “fases 
d’execució”. 

Ha d’explicar com farà l’obra (fases) explicant en cada moment quina solució se li dóna 
a tots aquells aspectes analitzats i exposats a l’anàlisi de la situació existent a l’actualitat 
(afectacions a les obres d’art, mobilitat, generació de brutícia, etc.). 
Es valorarà la seva coherència i abast analitzat així com les diverses solucions proposades. 
La presentació pot ser gràfica i/o en lletra.  
La puntuació s’assignarà de forma gradual, atenent al contingut i qualitat de l’oferta, 
d’acord amb els paràmetres fixats a continuació: 
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Servei de Patrimoni 

2.1. Estructura organitzativa de l’equip humà destinat a l’obra.   ( fins a 2 punts ) 

El licitador presentarà l’organigrama de l’equip tècnic (persones que aportin 
coneixements tècnics rellevants per a l’execució de l’obra) que intervindran en 
l’execució dels treballs, identificant dedicació, activitats en que intervindran, titulació 
(en cas de ser exigible), funcions i responsabilitats a realitzar. 

Es valoraran aquelles persones que siguin realment necessàries per a aquestes obres 
en concret, i no de forma genèrica el personal que forma part de l’empresa. 

Descripció de l'organigrama 

Estructura de l'organigrama exhaustiva i coherent amb la tipologia de l'obra 

Estructura de l'organigrama bàsica amb la tipologia de l'obra 

Estructura de l'organigrama limitada amb la tipologia de l'obra 

2.2. Presentació del procés constructiu.   ( fins a 5 punts ) 

Des d’un punt de vista general, es valorarà la presentació del procés, tenint en 
compte el detall, la simplicitat per al seu anàlisi, la lògica de la presentació, la cura 
dels vitralls, la cura per minimitzar la generació de pols, etc. 

Presentació procés constructiu / detall 
Complet, lògic per al seu seguiment, presentant la cura pels vitralls, minimitzant la generació de pols, ... 
Algunes deficiències i mancances 
Sense explicació detallada o molt poc adequada 

2.3. Fases d’execució.  ( fins a 6 punts ) 

El licitador presentarà una proposta de fases d’execució d’obra, ordenant-les en 
funció de les zones on s’executaran els treballs. Indicarà el temps que pot estar cada 
fase en obres, com es protegiran els vitralls, minimitzant la pols, què farà en cas de 
pluges, en cas de temperatures extremes, etc. 

Presentació fases d’execució / detall 
Complet, lògic per al seu seguiment, amb molt detall. Diferenciació per plantes i per àmbits de cada 
planta.  Indica terminis per executar les tasques, amb els nivells de molèstia cap els usuraris. Proposa 
solucions a problemes de tipus climatològic 
Algunes deficiències i mancances, no diferencia de forma clara les fases de treball, o no inclou els 
terminis de molèstia 
Sense explicació detallada o molt poc adequada 

3. Pla de Treballs.   ( fins a 6 punts ) 

Es presentarà un pla de treballs detallat on hi figurin totes les activitats previstes, tenint en 
compte tots els aspectes i les fases d’execució proposades anteriorment. 
Aquest pla de treballs ha de ser coherent amb la resta de l’oferta i es valorarà aquest 
aspecte de credibilitat i racionalitat, el seu nivell de detall, l’anàlisi dels camins crítics de 
l’obra, les precedències internes, la seva justificació des del punt de vista de rendiment 
de la maquinària assignada i dels mitjans proposats, marges temporals entre activitats, 
etc. 
El termini previst per a l'execució de les obres haurà de ser d’ 11 mesos. En el procés de 
licitació no s'accepten reduccions del termini. 
La puntuació s’assignarà de forma gradual, atenent al contingut i qualitat de l’oferta, 
d’acord amb els paràmetres fixats a continuació: 
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3.1. Justificació del pla d’obres . Detall, coherència i precedències.   ( fins a 4 punts ) 

En el present apartat es valora tant el contingut del pla d’obres com la seva validesa 
vinculada als treballs a realitzar. Es tindrà en compte el seu detall en l’exposició, 
l’ordre de les activitats, la relació entre elles i, per tant, els condicionants a l’obra, etc, 
la justificació de la durada de les activitats presents al pla de treballs en funció dels 
criteris habituals (amidaments, mitjans humans i de maquinària proposats, 
climatologia, cura dels vitralls, minimitzar la generació de pols, etc.) 

Detall, coherència i precedències 

El pla de treballs és exhaustiu i coherent amb l'obra i la proposta de fases que es vol executar, amb 
desglossi detallat d'activitats i la seva vinculació interna així com l'agrupació d'actuacions principals 
El pla de treballs és correcte amb alguna discordança amb la resta de l'oferta o al propi pla, o 
manca cert detall 
El pla de treballs molt just i incomplet 

3.2. Tipologia, diagrames.   ( fins a 2 punts ) 

Atès que la manera com es presenta un pla de treballs suposa una menor o major 
informació de l’execució prevista, en aquest apartat es valorarà aquest aspecte, 
amb la informació dels camins crítics: 

Tipologia 
GANTT i PERT complert 
GANTT i PERT bàsic 
GANTT o PERT només 

Les propostes que no s'ajustin a l'índex indicat, que incorporin una valoració econòmica, 
presentin una reducció en el termini d’execució i/o no assoleixin un mínim de 13 punts seran 
excloses. 

10.2. Criteris avaluables de forma automàtica.   ( fins a 75 punts ) 

1. Pel preu ofert.   ( fins a 30 punts ) 

Presentar una proposta econòmica degudament signada pel licitador.  
En cap cas la quantitat oferta superarà la fixada al pressupost. 
S’atorgarà la màxima puntuació ( 30 punts ) a la proposició econòmica que ofereixi el 
percentatge de baixa més elevat. S’assignarà la puntuació a la resta de proposicions 
econòmiques de forma proporcional a partir de dita assignació. 
Es farà servir la següent fórmula: 

  Om  Pv Puntuació de la Oferta a valorar 
Pv = 30 x    Om Oferta millor 
  Ov  Ov Oferta a valorar 

Es tindran en compte dos decimals. 

2. Aportar Pla de Protecció per les Obres d’Art.   ( 20 punts ) 

Presentar el compromís que s’aportarà un Pla de Protecció de les Obres d’Art, que es 
treballarà conjuntament amb experts en la matèria designats per aquests serveis tècnics i 
la tècnica del MAC. 

Abans de l’inici de l’obra 

En el termini que hi ha entre l’adjudicació del contracte i la signatura de l’Acta de 
Comprovació de Replanteig, s’haurà de redactar aquest Pla, que indicarà, com es 
protegiran algunes de les obres d’art, materials de protecció i la seva valoració 
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Servei de Patrimoni 

econòmica, atès que el projecte té les partides de protecció de les obres d’art, però són 
partides que s’han de justificar. 

Com a mínim, aquest pla contemplarà: 

la protecció de les escultures i instal·lacions d’art del jardí, mitjançant caixons de fusta. 

La font del jardí també s’haurà de protegir, amb elements que no puguin ser tombats per 
un vehicle petit d’obra, amb barreres New Jersey, pel davant d’una altra tanca. 

Vitralls: es valorarà la monitorització de tots els vitralls en determinats moments de l’obra, 
no només el vitrall incorporat en les obligacions del contractista. 

Es farà un tancament interior a la sala d’exposicions temporals, amb envà de plaques de 
guix, i una porta per poder accedir a fer el control i seguiment de l’estat dels vitralls.  

També es construirà un caixó de fusta per protegir les portes amb vitralls corredisses que 
separen la sala d’exposicions temporals de l’exposició permanent. 

Sortides d’aire condicionat: caldrà fer tancaments hermètics per evitar la contaminació i 
transmissió de pols a través dels conductes. 

Sala de reserva: es farà un tancament amb envà de plaques de guix per poder aïllar la 
sala de les sortides als patis d’instal·lacions. 

Caldrà subcontractar a empresa especialitzada en el moviment de les obres d’art per 
treure els dos relleus de pedra a la sala Uralita, i posteriorment, tornar-ho a instal·lar. 

Caldrà contractar a tècnic especialista per fer el seguiment de la conservació dels vitralls. 

Aquest Pla podrà ser revisable durant l’obra. 

Durant l’obra 

Es designarà una persona de l’obra que serà l’encarregat de vigilar que les mesures de 
protecció preses en mantenen en perfecte estat, avisarà quan alguna s’hagi deteriorat 
per a que sigui substituïda de manera immediata.  

Estarà assignat a l’obra com a mínim el 85% del temps, i podrà ser contacte directe amb 
els tècnics municipals, els assessors de la protecció de les obres d’art i la direcció 
facultativa de l’obra. 

Sempre, sota la supervisió dels experts en restauració, donarà les instruccions 
d’incrementar, retirar, etc. les mesures de protecció. 

Final d’obra 

Es retiraran totes les mesures de protecció de les obres d’art, a no ser que els tècnics 
municipals donin altres indicacions. 

3. Millora en la gestió de la qualitat de l'obra.   ( fins a 11 punts ) 

3.1. Millora en el percentatge destinat al Control de Qualitat.   ( fins a 4 punts ) 

El Plec de Prescripcions tècniques estableix que el contractista abonarà les 
despeses derivades dels assaigs, anàlisis i controls de materials fins a l’1,5 % de 
l’import d’adjudicació. 

Es valorarà la millora d’aquest percentatge segons la següent taula 
Compromís que suposi un 1,5 % de l’import de licitació abans IVA 9.457,16 € (més IVA) 1 punts 

Compromís que suposi un 2,5% de l’import de licitació abans IVA 15.761,93 € (més IVA) 2 punts 

Compromís que suposi un 3,5% de l’import de licitació abans IVA 22.066,70 € (més IVA) 4 punts 
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Condició imprescindible per puntuar en aquest apartat: 
 Aportar document signat on es manifesta el compromís de la millora del 

percentatge destinat a Control de Qualitat.  
3.2. Millora en el control de la gestió de la qualitat.   ( 7 punts ) 

Per posar a disposició de la gestió de la qualitat de l'obra un tècnic (arquitecte 
tècnic o enginyer d'obra pública) de control de qualitat, amb dedicació exclusiva 
per aquesta tasca a mitja jornada. Sota la direcció de l'execució de l'obra, farà el 
seguiment dels processos de control, gestió documental, assentament de registres i 
arxiu, d'acord amb el Programa de Control de Qualitat. En general desenvoluparà 
les següents funcions. 

- Control i anàlisi del projecte de construcció 

- Desenvolupament del programa de control de qualitat de l'obra  
- Control d'execució de les diferents partides d'obra en coordinació amb el 

laboratori homologat  
- Revisar que es compleixin els criteris de control previstos 
- Recepció de materials de construcció 
- Sol·licitud de certificacions i aprovacions de productes i elements de 

construcció 
- Recollida de mostres i realització de proves mecàniques, químiques i físiques de 

materials 
- Interpretació, avaluació i gestió de resultats de proves 
- Seguiment de procediment de rebuig i/o no conformitat 
- Revisar i documentar accions correctives 
- Registre de resultats 
- Lliurament de document final de compliment de Programa de Control, amb 

tota la documentació generada al llarg de l'execució de l'obra, degudament 
ordenada i classificada 

Condició imprescindible per puntuar en aquest apartat: 
 Aportar document signat on es manifesta el compromís de posar a disposició de 

l'obra un Tècnic de control de qualitat d'acord amb les condicions exposades. 

4. Per ampliar en un any el termini de garantia de l'obra.   ( 7 punts ) 

Presentar el compromís d'ampliar en un any més, el termini de garantia de l'obra que és 
d'un any.  

És a dir, el termini de garantia de l'obra tindrà una durada de 2 anys. 

Condició imprescindible per puntuar en aquest apartat, aportar document signat on es 
manifesta el compromís d’ampliar la garantia en 1 any, és a dir, la garantia serà per 2 
anys. 

5. Per oferir una neteja extraordinària al final de l’obra.   ( 7 punts) 

Presentar el compromís que al final de l’obra es farà una neteja exhaustiva a tot el museu  
per empresa especialitzada en neteges. Inclou la neteja de conductes, prestatges, 
sostres, etc... 

Condició imprescindible per puntuar en aquest apartat, aportar document signat on es 
manifesta el compromís que al final d’obra es farà una neteja exhaustiva a tot el mercat 
per empresa especialitzada, indicant el nom de l’empresa que farà aquesta neteja. 
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El licitador que decideixi acceptar algun dels compromisos descrits, caldrà que en la seva oferta, 
indiqui que es compromet al seu compliment, especificant " amb total concordança amb el plec 
la seva execució ". 

11. CRITERIS DE PREFERÈNCIA EN CAS D’EMPAT 

Si es produeix un empat en la puntuació total entre diverses empreses licitadores s’aplicaran 
per ordre els criteri de desempat següents, tenint en compte com a data del compliment 
efectiu del fet de desempat el venciment del termini de presentació d'ofertes i, havent 
d’aportar els licitadors les corresponents declaracions o documents acreditatius del seu 
compliment en el moment en què es produeixi l’empat, de conformitat amb allò establert a 
l’article 147.1 de la LCSP: 

1.  Major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació d'exclusió social en la 
plantilla de cadascuna de les empreses, prevalent en cas d'igualtat, el major nombre de 
treballadors fixos amb discapacitat en plantilla, o el major nombre de persones treballadores 
en inclusió en la plantilla. 

2. Menor percentatge de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les empreses. 

3. Major percentatge de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les empreses. 

4. El sorteig, en cas que l'aplicació dels anteriors criteris no hagués donat lloc a desempat. 

12. REVISIÓ DE PREUS 

Atès que la durada del contracte és inferior a UN ANY, no hi haurà revisió de preus. 

13. OFERTES ANORMALMENT BAIXES 

Es  qualificarà una oferta amb valors anormals o desproporcionats aquella que proposi un preu 
inferior en un 3% a la mitjana de les ofertes econòmiques, en cas que només es presenti un 
licitador incorrerà en baixa temerària quan el preu ofert pel licitador sigui inferior al pressupost 
base de licitació en més del 5%. 

14. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ DE CARÀCTER SOCIAL, LABORAL O MEDI AMBIENTAL 

Des de l’Ajuntament es creu necessari fer especial incís en determinats paràmetres per la 
consecució del concepte de qualitat total en la prestació objecte del contracte: 

- Consum responsable en la contractació i en la gestió dels proveïdors. 

- Des de la vessant social i inclusiva. 

- Des de la vessant del model de gestió de les persones que presten el subministrament. 

- Mesures de gestió responsable i de correcta gestió mediambiental. 

Obligacions en matèria mediambiental, social o laboral 

De conformitat amb la previsió establerta en l’article 201 de la LCSP el servei gestor del contracte 
adoptarà les mesures que s’especifiquen a continuació per tal de garantir que en l’execució del 
contracte, els contractistes compleixen les obligacions aplicables en matèria   social o laboral 
establerts en la normativa d’aplicació.  

A aquests efectes, en matèria laboral, el contractista facilitarà la següent documentació: 

A. A l'inici del contracte l'adjudicatari presentarà declaració responsable de les persones 
adscrites a l'execució del contracte. 

B. Còpia dels RLC i RNT de tots els treballadors adscrits al contracte. 

C. Còpia dels documents justificatius dels pagaments salarials. C
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D. Declaració responsable de les actuacions que ha realitzat durant el període contractual 
de les seves obligacions amb matèria de seguretat i salut laboral, indicant les incidències 
que s’hagin pogut produir. 

Quant a la matèria social, el contractista presentarà una declaració responsable, marcant les 
caselles que compleixi. La declaració contindrà: 

Discapacitat 

- ocupa a menys de 50 persones treballadores. 

- ocupa 50 o més persones treballadores i compleix amb la quota de reserva de llocs de 
treball per a persones amb discapacitat, en aplicació de l’article 42 del Text refós de la Llei 
general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel 
Real decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre. 

- ocupa 50 o més persones treballadores i està exempta de l’obligació de la reserva de llocs 
de treball per a persones amb discapacitat, per haver adoptat les mesures alternatives 
previstes en el Real decret 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment 
alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor dels treballadors amb 
discapacitat. 

Igualtat entre dones i homes 

- ocupa més de 50 persones treballadores i compta amb un Pla d'igualtat d'acord amb el que 
disposen els articles 45 i 46 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat 
efectiva de dones i homes. 

- no està obligada a l’elaboració i implantació del pla d’igualtat, en aplicació de l’apartat 5 
de l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i 
homes. 

 estableix mesures que garanteixen la igualtat en l'accés a l'ocupació, la retribució, la 
promoció, la formació i la permanència, i també la prevenció de l'assetjament sexual en 
el treball, i estableix mesures que afavoreixen la conciliació de la vida personal, familiar i 
laboral de les persones treballadores adscrites a l'execució del contracte, d'acord amb el 
que estableix la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i 
homes. 

Referent a la matèria mediambiental, l'adjudicatari farà una correcta gestió ambiental del seu 
contracte i la instal·lació, prenent les mesures necessàries per minimitzar els impactes que 
aquest pugui ocasionar (com ara impactes acústics sobre l'entorn, fer una correcta gestió dels 
residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients a l'objecte del contracte) d'acord 
amb la legislació vigent. A més a més cal els residus es gestionin adequadament amb respecte 
estricte a la normativa vigent. El gestor final haurà d’estar donat d’alta com a gestor de cada 
un dels residus que vagin a tractar i ha de disposar de tots els permisos necessaris segons la 
legislació vigent. 

Per tal de verificar les condicions d'execució de matèria mediambiental l'adjudicatari farà una 
declaració responsable indicant com gestionarà els residus, així com altres mesures que siguin 
adients a l'objecte del contracte, i aportarà els justificants de la gestió realitzada en cas que 
sigui necessari i a requeriment del responsable del contracte. 

15. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

Atès l'article 202 de la Llei 9/2017 LCSP, sobre l'obligatorietat d'establir com a mínim una condició 
especial d'execució del contracte, s'estableix la consideració mediambiental per a reduir les 
emissions de gasos d'efecte hivernacle a fi de contribuir a complir l'objectiu que estableix l'article 
88 de la llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible. C
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Igualment, en les obligacions en matèria mediambiental (articles 35 n) i 201 LCSP) es considerarà 
realitzar accions en el foment del reciclatge. El projecte aporta l'annex de gestió de residus (RD 
105/2008), el qual defineix les mesures de minimització i prevenció dels residus en la fase de 
projecte i en obra. El guanyador de la licitació restarà obligat a confeccionar el pla de residus 
(que aprovarà la direcció facultativa de les obres) i justificarà el compliment del pla amb 
l'aportació de la documentació adient al final de les obres. 

16. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS  

La prestació del servei no preveu tractament de dades personals per compte de l’Ajuntament 
de Cerdanyola. 

Això no obstant, si durant l’execució del contracte es determinés la necessitat de tractament 
de dades es regularà amb l’Adjudicatari mitjançant un contracte de confidencialitat o acte 
jurídic similar. 

Addicionalment si la contractació impliqués serveis per mitjans electrònics (serveis webs, per 
exemple) el licitador haurà d’acomplir amb el Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es 
regula l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS). En aquest cas s’haurà de coordinar les mesures 
tècniques recollides al Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) a exigir als licitadors amb l’àrea 
d’Informàtica i el DPD. 

L’adjudicatari declara haver estat informat igualment que l’Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès tractarà les dades personals dels interlocutors que intervenen en el marc dels serveis per 
la gestió de la licitació i contractació. Aquestes dades seran conservades després de la 
finalització del procés de licitació i del servei, per garantir el compliment de la legislació i les 
competències de l’Ajuntament. Per exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, 
portabilitat i limitació es pot dirigir un escrit indicant quin dret vol exercir adjuntant una còpia del 
seu DNI dirigit presencialment o per correu, a l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, Plaça 
Francesc Layret, s/n, 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona), o bé mitjançant instància 
genèrica a la Seu Electrònica.  

17. RÈGIM SANCIONADOR 

Els incompliments contractuals per part del contractista es classifiquen en lleus, greus i molt greus i 
comporten la imposició de penalitats en la forma i quantia previstes, sense perjudici que també 
puguin ser susceptibles de la imposició de les sancions que corresponguin previstes a la normativa 
sectorial aplicable. 

1. Incompliments MOLT GREUS: 
a) La paralització total o parcial de l'execució del contracte, excepte causa de força 

major o causa justificada així admesa per l'administració municipal. 
b) La cessió total o parcial del contracte sense la prèvia autorització municipal. 
c) L'incompliment greu i/o reiterat de les obligacions exigibles a l'empresa adjudicatària, 

de manera que no permetin l'adequat i regular compliment de l'objecte del contracte. 
d) La comissió de dos faltes greus en el transcurs d'un any. 

2. Incompliments GREUS: 

a) L'incompliment, per acció o omissió, de les obligacions convingudes o de les instruccions 
o ordres dictades per l'administració municipal que per la seva transcendència o 
quantia del perjudici causat no mereixin la consideració de falta molt greu. 

b) L'incompliment dels terminis del contracte. 

c) La comissió de dos faltes lleus. 
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3. Incompliments LLEUS: 

La negligència o descuit inexcusable en l'incompliment de les obligacions exigibles a 
l'empresa adjudicatària, quan no estiguin tipificats com a falta greu. 

La comissió d'infraccions per part de l'empresa adjudicatària podrà comportar la imposició de 
penalitats pels següents imports: 
 Faltes molt greus: fins a 6.000 € 
 Faltes greus:  fins a 2.000 € 
 Faltes lleus:  fins a 600 € 

Quan l'empresa adjudicatària hagués incorregut en incompliments greus o molt greus, 
l'administració podrà optar, indistintament, per la resolució del contracte o per la imposició de 
les penalitats exposades. Les penalitats no exclouen l'obligació de l'empresa adjudicatària de 
respondre dels danys i perjudicis que es produeixin a terceres persones, a l'Ajuntament o al 
personal del mateix, com a conseqüència del contracte, sent del seu càrrec el pagament de 
les indemnitzacions que per això es derivin. 
Per altra banda, el no compliment dels criteris avaluables de forma automàtica comportarà les 
següents penalitats: 

 2. Aportació Pla Protecció de les Obres d’Art 

 La no redacció i aportació del Pla de Protecció de les Obres d’Art abans de l’inici de l’obra,  
serà considerat una falta molt greu, i serà penalitzat econòmicament. 

 4. Ampliació d'un any la garantia 

 El seu incompliment serà considerat com a falta greu, i serà penalitzat econòmicament. 

 5. Neteja extraordinària al final de l’obra 

 El seu incompliment serà considerat com a falta greu, i serà penalitzat econòmicament 

18. CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ 

A. Cessió 

Els contractistes podran cedir vàlidament els drets i obligacions derivades del contracte 
mitjançant autorització prèvia i expressa de l’Ajuntament, quan es compleixin els requisits 
establerts a l’article 214 de la LCSP i amb total sotmetiment al procediment establert en 
l’esmentat precepte. 

B. Subcontractació  

Els contractistes d’obres podran concertar amb tercers la realització parcial del contracte 
adjudicat, en els termes que estableix l’art. 215 de la LCSP, un percentatge d’un 90%. A 
aquests efectes NO es poden subcontractar les tasques de coordinació i comandament 
en l'execució del contracte. El Tècnic assignat al contracte és considera una tasca crítica i 
ha de formar part de la plantilla de l'empresa. (art 215.2 e) LCSP). 

La subcontractació està sotmesa al compliment de tots els requisits establerts en el 
precepte indicat. 

19. OBLIGACIONS 

El contractista té l'obligació de donar compliment a les obligacions establertes en la LCSP.  

Són obligacions de l'adjudicatari, entre d’altres: C
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 Adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals i materials suficients. 

 Complir els terminis del contracte, l'incompliment serà considerat una infracció greu i podrà 
esdevenir causa de resolució. 

 El contractista serà responsable, durant l’execució del contracte, de tots els danys i 
perjudicis, directes o indirectes, que es puguin produir amb ocasió i motiu de la realització 
del servei i treballs vinculats a qualsevol persona, propietat o servei, públic o privat, com a 
conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal a càrrec seu o dels seus 
subcontractistes o d’una organització deficient dels treballs precisos.  

 El contractista haurà d’indemnitzar els danys i perjudicis ocasionats a persones o reparar les 
propietats i els serveis afectats per les referides causes, restablint-los en les seves condicions 
anteriors o compensant-los adequadament, d’acord amb la legislació vigent. L’adjudicatari 
haurà de tenir una assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura mínima de tres-
cents mil euros (300.000 euros).  

 Els residus seran transportats a un gestor de residus autoritzat per l’Agència de Residus de 
Catalunya. 

 Gestionar adequadament els residus amb respecte estricte a la normativa i legislació vigent. 

 Garantir la reutilització, el reciclat i la valoració dels residus, i en el cas que no sigui viable, el 
seu dipòsit en abocador controlat. 

 Aportar la informació, relacionada amb el servei objecte del contracte, que específicament 
li requereixi l’Ajuntament en qualsevol moment de la vigència del contracte. 

 Acreditar i justificar, sempre que li requereixi l’Ajuntament, el compliment de les obligacions 
assumides com a conseqüència del contracte, mitjançant l’exhibició de la documentació 
que se li sol·liciti, reconeixent expressament als representants de l’Ajuntament que es 
designin per l’òrgan de contractació, el dret d’inspecció i comprovació als esmentats  
efectes dels llibres, documents i arxius del contractista, per a l’exercici del dret de supervisió 
del contracte així com de les instal·lacions en les quals es realitzi el servei. 

 Disposar de les instal·lacions, equips i material necessari per a la prestació de l’obra 
contractada. 

 A efectes de comunicació, l’empresa adjudicatària haurà de facilitar una adreça de correu 
electrònic i un telèfon de contacte. 

Complir amb la normativa general sobre prevenció de riscos laborals. El contractista també 
haurà d'observar el que es preveu en la Reglamentació sobre Accidents de Treball i Malalties 
professionals i la Llei de l'Edificació, legislació sobre contractació i subcontractació i legislació i 
normativa vigent sobre Prevenció de Riscos Laborals. 

Donar compliment a la resta d'obligacions establertes en les normatives vigents en matèria 
d’execució d’obres. 

20. OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DE L’ADJUDICATARI  

L’adjudicatari haurà de donar compliment les següents obligacions específiques. 

20.1. Atesa la particularitat de l’equipament, l’adjudicatari s’haurà de fer càrrec del 
seguiment de l’estat de conservació dels vitralls mentre durin les obres, per un import de 
8.500,00 € . Aquest es farà amb: 

 Anàlisis organolèptic setmanal. Estat de conservació dels vitralls. 1 visita per setmana 
per tècnic especialitzat, designat pels conservadors del Museu; es farà el seguiment 
de l’acumulació de pols, de moviment de les entregues dels vitralls als marcs de les 
subjeccions dels vitralls a les varetes de suport, de la proliferació de curvatures i 
fractures en la xarxa de plom.    6.000,00 €. 

 Monitorització de vibracions en un vitrall mentre durin les obres (el vitrall de les Dames 
del Llac que és el que per la seva composició és més dèbil). Les mesures s’haurien de 
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començar una setmana abans dels inicis de l’obra per a tenir una referència dels 
moviments naturals de l’edifici.   2.500,00 €. 

20.2. L’adjudicatari haurà d’assumir el cost derivat del Pla de Control de Qualitat, que es 
correspon a un 1’5% del pressupost d’execució material de l’obra, amb les condicions 
que establirà la Direcció Facultativa específicament per a l’obra. 

20.3. Per tal de garantir la bona execució de les obres, com a compromís de millora en 
aspectes socials (article 145 de la LCSP), es pretén afavorir la formació en el lloc de 
treball. El licitador  designarà un encarregat d'obra que exercirà les funcions de recurs 
preventiu de l'obra, que tindrà formació especifica en PRL.  

21. DRETS I OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT 

21.1. Obligacions   

a) Abonar les factures de l’empresa adjudicatària corresponents a l’execució del 
contracte en els terminis previstos per la normativa vigent. 

b) Facilitar a l’empresa adjudicatària la informació necessària per a la correcta execució 
del contracte. 

c) Fer les tasques de planificació i coordinació necessàries amb l’empresa adjudicatària 
per assegurar que aquesta pugui executar el contracte adequadament. 

d) Comunicar a l’empresa adjudicatària les incidències que es puguin produir durant 
l’execució del contracte. 

21.2. Drets  

a) Interpretar el contracte administratiu i els plecs que l’acompanyen, i resoldre els dubtes 
que ofereixi el seu compliment. 

b) Inspeccionar, controlar i fer seguiment de les tasques de l’empresa adjudicatària per 
assegurar el bon desenvolupament de l’execució del contracte. 

c) Donar a l’empresa adjudicatària les indicacions que consideri pertinents per assegurar  
la correcta execució del contracte. 

22. CAUSES DE RESOLUCIÓ 

Són causes de resolució del contracte, les previstes als articles 211 i concordants de la LCSP. 

23. TERMINI DE GARANTIA DE LES OBRES  

La garantia mínima de les obres, segons la llei és d’un any. 

24. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

En els contractes d’obres, algunes de les facultats del responsable del contracte seran 
exercides pel Director Facultatiu; la supervisió de l’execució de l’obra, adoptar les decisions i 
dictar les instruccions necessàries per tal d’assegurar la correcta realització de la mateixa, etc. 

De conformitat amb la previsió establerta en l’article 62 de la LCSP, la persona responsable del 
contracte és l’arquitecta municipal adscrita al servei de patrimoni.  

Les facultats de la persona responsable del contractes s’entenen sense perjudici de les facultats 
que li corresponen al Director Facultatiu. A més de les recollides expressament en la Llei, 
l’exercici de les facultats inherents a la potestat de direcció del contracte, així com proposar a 
l’òrgan de contractació l’exercici de les prerrogatives que li corresponen per raons d’interès 
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públic. Igualment li correspon acreditar la conformitat de la prestació amb allò previst en el 
contracte, d’acord amb l’establert en l’article 198 i assistir a l’acte de recepció del contracte 
en qualitat de representant de l’Administració. 

25. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

Les ofertes s’hauran de presentar seguint el model de l’annex II. 

Es rebutjaran les ofertes que no compleixin els requisits mínims establerts en el Plec de 
Prescripcions Tècniques.  

26. PAGAMENT  

El pagament s’efectuarà mitjançant certificacions de periodicitat mensual dels treballs 
efectuats que s’abonaran de conformitat amb el que s’estableix a l’article 198 de la LCSP.   

Als efectes del pagament, l’Administració ha d’expedir mensualment, en els primers deu dies 
següents al mes a què corresponguin, certificacions que comprenguin l’obra executada 
d’acord amb el projecte durant el període de temps esmentat. 

Aquests abonaments tenen el concepte de pagaments a compte subjectes a les rectificacions 
i variacions que es produeixin en el mesurament final i sense suposar de cap manera aprovació 
i recepció de les obres que comprenen.  

L’administració tindrà l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la data 
d’aprovació de les certificacions d’obra, de conformitat amb la previsió establerta en els 
preceptes esmentats.  
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