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QUADRE DE CARACTERISTIQUES DEL CONTRACTE

A. PODER ADJUDICADOR

Administracié contractant: Ajuntament de Llagostera

Organ de contractacié: Junta de Govern Local

Area gestora: 0.25 Urbanisme

Data de resolucié d'inici de I'expedient de contractacié: 9 de setembre de 2025.

Perfil de contractant: https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/
detall/1113333%?categoria=0

Adreca de I'drgan de contractacio: Placa del Castell, 1 CP 17240 LLAGOSTERA

Correu electronic de I'érgan de contractacio: ysanchez@llagostera.cat

B. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIO

Num. d'expedient: 2025/2509

Tipus de contracte: Obres

Tipus de procediment: Obert simplificat sumari
Tramitacio: Ordinaria

Tramitacié anticipada: No

Forma de presentacié d'ofertes: Sobre digital
Recurs especial: No

Contracte subjecte a regulacié harmonitzada: No

c. DEFINICIO DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE

El contracte té per objecte dotar I'escenari del Teatre Casino Llagosterenc de barres
motoritzades per tal d’adequar les instal-lacions a la normativa de seguretat.

D. PREU

Pressupost base de licitacié: 57.598,67 € -IVA inclos

Valor estimat del contracte: 47.602,21 € IVA no inclos.

Preu del contracte: 57.598,67 € -IVA inclos

Sistema de determinacié del preu: preus unitaris. Conté partides algades.

El pressupost base de licitacid, de conformitat amb el que es detalla en el projecte técnic es desglossa de
La seglient manera:

Pressupost d’execucié material: 40.001,86 €

Despeses generals 13%: 5.200,24 €
Benefici industrial 6%: 2.400,11 €
Pressupost base de la licitacio: 47.602,21 €
IVA 21%: 9.996,46 €
Import total (IVA inclos): 57.598,67 €

E. CONSIGNACIO PRESSUPOSTARIA

Aplicacio pressupostaria:

Aplicacio pressupostaria Import (IVA inclos)
09 3350 62300 57.598,67 €

Expedient d’abast plurianual: No
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F. CLASSIFICACIO EMPRESARIAL
No exigida.
G. TERMINI D'EXECUCIO

2 mesos, a comptar del dia natural segient a la data de signatura de l'acta de
comprovacio de replanteig de I'obra.

H. PRORROGA
No

I. TERMINI DE GARANTIA
1 any

J.ADMISSIBILITAT DE VARIANTS
No.

K. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIO
Si. Clausula 26

L.REVISIO DE PREUS
No

M. GARANTIES

Provisional: No
Definitiva: No.

N. ADSCRIPCIO OBLIGATORIA DE MITJANS
No.

0. CESSIO
si.

P. SUBCONTRACTACIO
Si

Q. MODIFICACIONS CONTRACTUALS PREVISTES
No.
Igualment, el contracte es podra modificar per qualsevol dels suposits establerts en els articles 205 i
206 de la LCSP, sempre que no s’alterin les condicions essencials de licitacié i adjudicacio, i, en
conseqliéncia, sempre que I'import de la modificacié no superi el 50% del preu de I'adjudicacié del
contracte. Aquestes modificacions sén obligatories per a 'empresa contractista, llevat que impliquin,

ailladament o conjuntament, una alteracio en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu inicial del
contracte, IVA exclos.
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R. RECURS ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRACTACIO

No es preveu d’acord amb el valor estimat del contracte i la naturalesa del mateix.

En el suposit d’una possible discrepancia entre aquest Quadre resum i les clausules del
Plec, prevaldran aquestes darreres.
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CLAUSULES

CAPITOL I.- CONFIGURACIO GENERAL DEL CONTRACTE.
1. Objecte i naturalesa del contracte.

1.1.- L'objecte del contracte sén les obres per equipar de barres motoritzades el Teatre Casino
Llagosterenc, d'acord amb el projecte d’execucié compost de sis varals motoritzats, amb motors
dalt de la pinta, i accionament a nivell d’escenari. Per dur a terme aquests varals es preveu
una instal-lacio eléctrica per dotar de forga i senyal als motors situats a la pinta, i maniobra des
de 'escenari.

El projecte, redactat per 'empresa GUARDIA ARQUITECTURA COL-LABORATIVA, SLP
(B66885286), contempla I'execucié de sis varals motoritzats, amb motors dalt de la pinta, i
accionament a nivell d’escenari.

El promotor d'aquest projecte és I'Ajuntament de Llagostera amb NIF P1709600I, i adreca a
la Plaga del Castell, nimero 1 de Llagostera.

Mitjangant Decret d’Alcaldia num. 2159/2025 s’ha aprovat de forma definitiva el projecte
tecnic “ Equipament amb barres motoritzades del Teatre Casino Llagosterenc” ubicat a la
Plaga Catalunya, nium. 6 del municipi de Llagostera.

La definicio dels treballs a realitzar queda suficientment definida en els apartats que es
troben dins del projecte técnic que consta a I'expedient.

1.2.- Als efectes de licitacid, aquest contracte no es divideix en lots, d’acord amb el que
disposa l'article 99.3.b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public
(LCSP), pels seglients motius relacionats amb el risc per a la correcta execucié del contracte
procedent de la naturalesa de I'objecte d'aquest, en implicar la necessitat de coordinar
I'execucio6 de les diferents prestacions:

* Amb la divisio en lots de l'objecte del contracte es perd l'optimitzacié del control de
I'execucio global del contracte.

» Amb la divisié en lots de I'objecte del contracte es perd la coordinacié de I'execucié de
les prestacions.

* Amb la divisié en lots de I'objecte del contracte s'incrementen els costos d'execucié per
I'existencia d'una pluralitat de contractistes diferents.

* Amb la divisié en lots de I'objecte del contracte es perden les economies d'escala.

* Amb la divisioé en lots de I'objecte del contracte es perd I'eficiéncia.

1.3.- Aquest contracte té naturalesa administrativa d’acord amb I'article 25 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de contractes del sector public (LCSP), i es tipifica, d’acord amb I'article 13
de la LCSP, com d’obres.

Alhora, d’acord amb I'article 20.1 de la LCSP, no es tracta d’'un contracte d’obres subjecte a
regulacié harmonitzada, atés que el seu valor estimat no supera els 5.538.000,00 euros.

1.4.- D’acord amb el Reglament (CE) num. 451/2008, del Parlament Europeu i del Consell, de
23 d’abril de 2008, el codis de la CPA (Classificacié Estadistica de Productes per Activitats)
corresponent a aquesta actuacié (Cataleg CPA 2008) és el 45.21.1 “Trabajos generales de
construccion de inmuebles”.

D’acord amb la Directiva 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell de 31 de marg de
2004, transposada per la Llei estatal 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Public
(LCSP), el codi del Vocabulari Comu de Contractes Publics (CPV) es determinara a partir de
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la codificacié del Reglament (CE) num. 213/2008 de la Comissid, de 28 de novembre de 2007.
Els codis CPV de la citada obra (Cataleg CPV 2008) sén:

45262410-8 “Treballs de muntatge d’estructures d'acer per a edificis”
71314100-3 “Serveis d’electricitat”.

D’acord amb Reial decret 475/2007, de 13 d’abril, pel qual s’aprova la Classificacié Nacional
d’Activitats Economiques 2009 (CNAE-2009), el contracte el classifica en els seglents codis
CNAE: 4299 “Construccién de otros proyectos de ingenieria civil”.

2. Necessitats administratives a satisfer mitjangant el contracte.
Mitjancant I'execucio del contracte se satisfara les seglients necessitats:

L’escenari del teatre, amb una algada lliure de treball sota la pinta de 8,50 metres, es
troba equipat amb diferents varals manuals amb cordes anuades als laterals de
'escenari. Aquestes cordes, aixi com els varals, no ofereixen suficients garanties de
seguretat. Per dur a terme la renovacio dels varals existents es preveu una instal-lacio
eléctrica per dotar de forga i senyal els motors situats a la pinta i maniobra de I'escenari.

L’objecte i contingut del contracte resulta idoni per tal de satisfer aquestes necessitats.
3. Termini del contracte.

El termini d’execucié del contracte sera d’'un maxim de dos mesos, un mes de preparacié en
taller i un mes d’execucié d’obra, a comptar del dia natural seglent a la data de signatura de
I'acta de comprovacioé de replanteig de I'obra.

4. Pressupost d’execucié material, pressupost base de licitacio i valor estimat del
contracte.

4.1.- D’acord amb I'article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitacid, entés com el limit
maxim de despesa que en virtut del contracte pot comprometre’s I'érgan de contractacio, és
de 57.598,67 € (IVA inclos) d’'acord amb el detall contemplat al projecte técnic.

S'entén que el pressuposat base de licitacié s’adequa als preus del mercat perque els preus
emprats en les unitats d’obra previstes en el projecte entren dintre de la forquilla de preus
habituals per obres de similars caracteristiques, la qual cosa ha estat comprovada pels
Serveis tecnics municipals.

El contractista té I'obligacié de complir amb les condicions salarials dels treballadors conforme
al conveni col-lectiu sectorial que sigui d’aplicacié.

Totes les despeses que s’originin per al contractista com a consequéncia de les obligacions
recollides en el Plec i en la resta de disposicions que siguin d’aplicacié al contracte, que no
constin en el projecte d’obra local ordinaria objecte de la licitacio entre els costos directes i
indirectes d’execucio, es consideraran inclosos en el percentatge de despeses generals
d’estructura.

4.2.- D’acord amb l'article 101 de la LCSP, el valor estimat del contracte (VEC), atés que no
s’estableixen modificacions ni prorrogues, es fixa en 47.602,21 € (IVA no inclds). Aquest VEC
s’ha emprat per escollir el procediment de licitacié aplicable a aquest contracte i la publicitat a
la qual s’haura de sotmetre.

4.3.- D’acord amb l'article 102 de la LCSP, el preu del contracte es fixa en 57.598,67 €
(IVA inclos).
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5. Financament del contracte.

L'obra es finangara amb carrec a 'aplicacié pressupostaria 09 33 50 62 300.

Aplicacio pressupostaria Import (IVA inclos)
09 33 50 62 300 57.598,67 €

6. Anualitats en qué es distribueix el contracte.

L’abonament de les quantitats corresponents al pressupost del contracte s'abonara amb carrec
a l'anualitat 2025 atenent a I'efectiva consolidacié dels recursos en 'esmentat pressupost.

a. Reégim juridic del contracte i documents que tenen caracter contractual.

El régim juridic del contracte ve determinat per l'article 188 de la LCSP. Aquest contracte,
d’acord amb l'article 25.2 de la LCSP, té caracter administratiu i la seva preparacio, adjudicacio,
efectes i extincio es regira per I'establert en aquest Plec i en el projecte d’obra local ordinaria.
En alld no previst en aquests, sera d'aplicacio:

e Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 febrer 2014 sobre
contractacié publica i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE.

ellei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es transposen a
I'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 /
UE i 2014/24 | UE, de 26 de febrer de 2014.

e Ordre HFP/1298/2017, de 26 de desembre, per la qual es publiquen els limits dels diferents
tipus de contractes a efectes de la contractacié del sector public a partir I'l1 de gener de
2018.

e Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d'octubre, de contractes del Sector Public(RPLCSP), modificat pel Reial decret
300/2011.

e Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei
de contractes de les Administracions publiques (RGLCAP) (en alld que no s’oposi a la Llei
9/2017).

e Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matéria de contractacio publica.

e Reglament (CE) num. 451/2008, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’abril de 2008,
sobre la Classificacié Estadistica de Productes per Activitats (Cataleg CPA 2008).

eReial decret 475/2007, de 13 d’abril, pel qual s’aprova la Classificaci6 Nacional
d’Activitats Economiques 2009 (CNAE-2009).

e Reglament (CE) num. 213/2008 de la Comissio, de 28 de novembre de 2007 (Cataleg CPV
2008).

e Ordre EHA/1490/2010, de 28 de maig, per la qual es regula el funcionament del Registre
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de I'Estat.

eDecret 107/2005, de 31 de maig, de creacid del Registre Electronic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya.

e Llei 3/2007, del 4 de juliol, de I'obra publica.

o Llei estatal 38/1999, de 5 de novembre, de I'ordenacioé de I'edificacio.

e Reial decret 314/2006, de 17 de marg, pel qual s'aprova el Codi Técnic de I'Edificacio.

eReial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s’estableixen les disposicions
minimes de seguretat i salut en el treball.

eDecret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la
construccio.

e Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refés de la Llei reguladora
dels residus.

e Reial decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei estatal 32/2006, de
18 d’octubre, reguladora de la subcontractacié en el sector de la construccio.

e Article 42 del Codi de Comerg espanyol de 1885, en relacio a les empreses vinculades.

el lei estatal 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra
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la morositat en les operacions comercials (modificada per la Llei estatal 15/2010).

e Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refés de la Llei de
I'Estatut dels Treballadors (TRET).

e Llei estatal 31/1995, de 8 de novembre, de prevencio de riscos laborals.

e Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de
prevencio.

eReial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s’estableixen les disposicions
minimes de seguretat i salut en el treball.

e Llei estatal 7/1985, reguladora de les bases de régim local (LRBRL).

eDecret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals (ROAS).

ellei estatal 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comu de les
administracions publiques (LPACAP).

ellei 26/2010, del 3 d'agost, de regim juridic i de procediment de les administracions
publiques de Catalunya (LRJPAPC).

ellei 29/2010, del 3 d'agost, de I'Us dels mitjans electronics al sector public de
Catalunya.

ellei estatal 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicci6 contenciosa
administrativa (LJCA).

e Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marg, pel qual s’aprova el Text refés de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL).

e L lei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccid de dades de caracter personal.

e Reial decret 994/1999, d'11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de
seguretat de fitxers automatitzats que continguin dades de caracter personal.

el lei 1/1998, de 7 de gener, de politica linglistica i disposicions que la desenvolupen.

e Les Bases d’execucié del Pressupost municipal.

e Altra normativa d’aplicacié d’ambit administratiu.

¢ Si no hi hagués normativa administrativa, regiria el dret privat.

El contractista també esta obligat a complir les ordenances i els reglaments municipals, aixi
com les instruccions i les ordres que rebi de I'’Ajuntament.

A més d’aquest Plec, que, d’'acord amb l'article 116.3 de la LCSP, forma part de I’ expedient
administratiu de licitacié de I'obra, tindran caracter contractual els segiients documents:

- La memoria técnica.
- La memoria del projecte en el contingut que es determina a I'article 128 del RGLCAP.
- L’acta de comprovacié del replanteig.

En cas de contradiccio entre el projecte técnic i el Plec de clausules administratives particulars,
prevaldran les disposicions de les Ultimes.

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, i dels altres documents
contractuals, annexos i normes de tot tipus que poguessin tenir aplicacié en I'execucié del
mateix no eximira 'adjudicatari de I'obligacié de complir-los.

CAPITOL Il.- PREPARACIO DEL CONTRACTE | SELECCIO DEL CONTRACTISTA.
8.1.-Procediment d’adjudicacio.

ellei 26/2010, del 3 d'agost, de régim juridic i de procediment de les administracions
publiques de Catalunya (LRJPAPC).

ellei 29/2010, del 3 d'agost, de I'Us dels mitjans electronics al sector public de
Catalunya.

ellei estatal 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdiccid6 contenciosa
administrativa (LJCA).

e Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marg, pel qual s’aprova el Text refés de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL).
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e Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades de caracter personal.

eReial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de Llei organica 15/1999.

e Reial decret 994/1999, d'11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de
seguretat de fitxers automatitzats que continguin dades de caracter personal.

el lei 1/1998, de 7 de gener, de politica linglistica i disposicions que la desenvolupen.

e Les Bases d’execucid del Pressupost municipal.

e Altra normativa d’aplicacié d’ambit administratiu.

e La normativa del Pla Unic d’obres i serveis de Catalunya 2020-2023.

e Si no hi hagués normativa administrativa, regiria el dret privat.

El contractista també esta obligat a complir les ordenances i els reglaments municipals, aixi
com les instruccions i les ordres que rebi de I'’Ajuntament.

A més d’aquest Plec, que, d’'acord amb l'article 116.3 de la LCSP, forma part de I’ expedient
administratiu de licitacid de I'obra, tindran caracter contractual els seguents documents:

- La memoria técnica.
- La memoria del projecte en el contingut que es determina a I'article 128 del RGLCAP.
- L’acta de comprovacioé del replanteig.

En cas de contradiccio entre el projecte tecnic i el Plec de clausules administratives particulars,
prevaldran les disposicions de les Ultimes.

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, i dels altres documents
contractuals, annexos i normes de tot tipus que poguessin tenir aplicacié en I'execucié del
mateix no eximira I'adjudicatari de I'obligacié de complir-los.

La forma d’adjudicacié del contracte d’obres sera el procediment obert simplificat abreujat,
on tot empresari podra presentar una proposicid, tot quedant exclosa tota negociacié dels
termes del contracte amb els licitadors, en aplicacié dels articles 116, 131 i 156 a 161 de la
LCSP, d’acord amb els requisits establerts en aquest text legal. L'adjudicacié del contracte
es realitzara utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicacié sobre la base de la millor
relacié qualitat-preu de conformitat amb el que s'estableix en la clausula 15.

8.2.-Us de mitjans electronics.

8.2.1.-D’acord amb les previsions establertes per la disposicié addicional 15a, 16ai 17a de la
LCSP; per la Llei 39/2015 d’'1 doctubre, del procediment administratiu comu de les
administracions publiques; pel Decret 96/2004 de 20 de gener pel qual es regula la utilitzacié
de mitjans electronics, informatics i telematics en la contractacié de I'administracié de la
Generalitat i pel Decret 56/2009 de 7 d’abril, per a I'impuls dels mitjans electronics a
'Administracio de la Generalitat de Catalunya; el conjunt de tramits, actuacions i
comunicacions que es facin durant el procediment de contractacié i durant la vigéncia del
contracte que es licita, entre les empreses licitadores i contractistes i I'administracié
contractant, es realitzaran per mitjans electronics, informatics i telematics i es dirigiran a
I'adreca de correu electronic que I'empresa hagi indicat.

Amb aquest objectiu, les empreses licitadores procediran a subscriure’s, com a interessades en
aquesta licitacio, a través del servei de subscripcié a les novetats de I'espai virtual de licitacio
que a tal efecte es posa a disposicié de I'adrega web del perfil de contractant de I'6rgan de
contractacio, accessible a la Plataforma de Serveis de Contractacio Public de la Generalitat de
Catalunya https://contractaciopublica.cat/ca/subscripcions

Aixi, qualsevol comunicacié que s’hagi de fer amb ocasi® o com a conseqiéncia del
procediment de licitacio i adjudicacié del present contracte es realitzara mitjangant el tauler
d’anuncis associat a I'espai virtual de licitacié d’aquest licitacié de la Plataforma de Serveis de
Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya.
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El tauler d’anuncis electronic deixa constancia fefaent de l'autenticitat, la integritat i la data i
hora de publicacié de la informacié publicada.

8.2.2.-Les empreses licitadores hauran de donar-se d’alta en el Perfil del licitador préevia
l'autenticacié requerida. El Perfil del licitador esta constituit per un conjunt de serveis
adregcats a les empreses licitadores amb I'objectiu de proveir un espai propi a cada empresa
licitadora, amb un seguit d’eines que faciliten l'accés i la gesti6 d’expedients de
contractacié del seu interés. Per donar-se d’alta cal fer “clic’ en I'apartat “Perfil de licitador”
de la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de la Generalitat de Catalunya i
disposar del certificat digital requerit.

8.2.3.-Les notificacions que es facin durant el procediment de contractacio i durant la vigéncia
del contracte que es licita s’efectuaran per mitjans electronics a través de del sistema de
notificaci6 e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comu de les administracions publiques. A aquests efectes s’enviaran els avisos
de la posada a disposicié de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu
electronic i als telefons mobils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en la Declaracié
responsable a presentar. Un cop I'empresa rebi el correu electronic indicant que la notificacio
corresponent esta a disposicié en 'e-NOTUM, haura d’accedir-hi, mitjangant I'enllag que se li
enviara a aquest efecte.

Els terminis a comptar des de la notificacié es computaran des de la data d’enviament de
l'avis de notificacid, si I'acte objecte de notificacidé s’ha publicat el mateix dia en el perfil de
contractant de I'drgan de contractacié. En cas contrari, els terminis es computaran des de la
recepcid de la notificacié per part de l'interessat, en compliment del que disposa la DA 15.1
LCSP.

Aixi mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasié o com a conseqiéncia
del procediment de licitacié i d’adjudicacié del present contracte es realitzaran mitjangant el
tauler d’anuncis associat a I'espai virtual de licitacié d’aquesta licitacié de la Plataforma de
Serveis de Contractacio publica.

8.2.4.-Aixi mateix la formalitzaci6 del contracte en document administratiu s’efectuara
mitjangant signatura electronica. Amb aquest objectiu, els representants legals de les
empreses adjudicataries hauran de posseir un certificat de signatura electronica de persona
fisica amb dispositiu segur lliurat per qualsevol entitat de certificacio classificada pel Consorci
“Administracié Oberta de Catalunya” o bé DNI electronic.

El contracte es perfecciona amb la seva formalitzacié (art. 36.1 LCSP) essent aquesta un
requisit imprescindible per poder iniciar les tasques objecte del mateix.

9. Classificaci6 del contractista i solvéncia

D’acord amb I'article 77.1.a) de la LCSP, i atés que el valor estimat del contracte és inferior als
500.000,00 euros (IVA no inclds), no és exigible la classificacié de I'empresari.

De conformitat amb [l'article 159.6. b) de la LCSP, s’eximeix als licitadors acreditar la solvéncia
tecnica o professional.

10. Garanties exigibles.

En aquest procediment no s’exigira la garantia provisional del 3% del preu de licitacio.
Tampoc no s’exigira la constitucié de garantia definitiva.

11.Aprovacioé dels Plecs i convocatoria de la licitacio.

Els articles 116 i 117, la Disposicio addicional 2a(punts 1 i 2) i la Disposicié addicional 3a
(punt 8) de la LCSP determinen la iniciacio, el contingut i I'aprovacié de I'expedient
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administratiu de contractacio. L’article 116.3 de la LCSP estableix que aquest Plec de
clausules administratives particulars i el Projecte técnic s'incorporen a I'expedient que ha de
regir el contracte.

D’acord amb els articles 122 a 130 de la LCSP, els citats Plecs s’hauran d’aprovar abans de
la licitaci6 del contracte i es publicaran també en el Perfil de contractant
https://contractaciopublica.cat/cal/perfils-contractant/detall/1113333?cate
goria=0, tal com estableix I'article 63 de la LCSP.

Aprovats el Plec de clausules administratives particulars, s’aprovara la convocatoria de
licitaci6 per part de I'drgan de contractacid i es publicara el corresponent anunci en el
Perfil de contractant de I'Ajuntament, d’acord amb I'article 159.2 de la LCSP.

12.Condicions dels licitadors.

D’acord amb l'article 65 de la LCSP, podran contractar amb I'’Ajuntament i, consegiientment
presentar ofertes, les persones naturals o juridiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin
plena capacitat d'obrar i que no estiguin sotmeses a prohibicions de contractar.

Igualment sera condicié necessaria que els licitadors estiguin inscrits al el Registre Electronic
d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o en el Registre Ofici al de Licitadors i
Empreses Classificades del Sector Public, o en les llistes oficials d’'operadors econdmics d’'un
Estat membre de la Unié Europea. També es considerara admissible la proposicié del licitador
que acrediti haver presentat la sol‘licitud d’inscripcié en el corresponent registre, abans de la
data final de presentacio d’ofertes.

Aixi mateix, cal que la finalitat o I'activitat de les empreses o entitats tingui relacié directa amb
I'objecte del contracte segons resulti dels seus estatuts o regles fundacionals i s’acrediti
degudament. Les empreses, a més, han de disposar d’una organitzaci6 amb elements
personals i materials suficients per executar correctament el contracte.

També poden contractar amb I'Ajuntament les unions d’empresaris que es constitueixin
temporalment a I'efecte (UTE), de conformitat amb I'article 69 de la LCSP. En aquest cas
cadascun dels empresaris que concorrin a la licitacié integrats en una UTE han d’acreditar la
seva capacitat adjuntant la declaracid responsable de I'Annex |, aixi com el nom i les
circumstancies de qui la constitueixen i la seva participacio, i que assumeixen el compromis
de constituir-se formalment en unié temporal, si en resulten adjudicataris.

13. Presentacié de les proposicions.

13.1.-El Sobre Digital és una eina de licitacié electronica, integrada en la Plataforma de
Serveis de Contractacio Publica de la Generalitat de Catalunya, que permet la presentacio i
I'obertura d’ofertes de manera electronica, garantint la confidencialitat del seu contingut fins el
moment de 'obertura.

Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a I'anunci de licitacié
mitjangant I'eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica
de la Generalitat de Catalunya.

L’esmentada documentacié haura de presentar-se en qualsevol de les llengiies cooficials de
Catalunya, signada electronicament, en sobre digital, en els termes seguents:

En el cas de fallida técnica que impossibiliti 'is de I'eina de Sobre Digital el darrer dia de
presentacié de les proposicions, I'organ de contractacié ampliara el termini de presentacio
de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de
presentacié d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica 'esmena
corresponent; i addicionalment, tot comunicant el canvi de data a totes les empreses que
haguessin activat oferta.
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Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informatics i de qualsevol tipus de
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus
amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Aixi, és obligacié de les empreses
contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les
seves ofertes amb virus, sera responsabilitat d’elles que I’Administracié no pugui accedir
al contingut d’aquests.

En cas que algun document presentat perles empreses licitadores estigui malmés, en blanc o
sigui il-legible o estigui afectat per algun virus informatica, la Mesa de Contractacié
valorara, en funcié de quina sigui la documentacié afectada, les consequencies juridiques
respecte de la participacio d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de
la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de I'oferta. En cas de tractar-
se de documents imprescindibles per conéixer o valorar I'oferta, la Mesa acordara I'exclusio
de I'empresa.

13.2.-Termini de licitacio.

S’estableix un termini de licitacié6 de 10 dies habils a partir del dia seglient en qué es
realitzi la publicacioé al Perfil del Contractant, d’acord amb el model i amb la documentacié que
esdetalla en la clausula seglent.

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.

D’acord amb Tlarticle 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la
documentacié traduida de forma oficial al catala o al castella.

13.3.-La presentacio i obertura d’ofertes es fara de manera electronica mitjangant el sobre
digital, d’acord amb allo establert en la present clausula en el marc de la LCSP.

13.4.-Les proposicions sén secretes, s’han d’ajustar al que preveu el present PCAP i la seva
presentacio suposa I'acceptacid incondicionada per part de I'empresa licitadora del contingut
del present plec, aixi com del projecte técnic i la declaracié conforme reuneix tots i cadascun
dels requisits per contractar amb I'’Administracid, sense cap excepcio ni reserva, aixi com
l'autoritzacio ala Mesa i a I'dérgan de contractacio per consultar-les dades que es recullen en el
Registre Electronic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o en el Registre
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public, o en les llistes oficials
d’operadors economics d’'un Estat membre de la Unié Europea.

13.5.-Cada empresa licitadora no pot presentar més d’'una proposicié. Tampoc pot subscriure
cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’'una UTE. La
infraccié6 d’aquestes normes dona lloc a la no admissio de totes les propostes per ella
subscrites.

Tota la resta de documentacid que s’hagi de presentar a I'Ajuntament (requeriments,
al-legacions, etc.) es fara electronicament. Si la documentacié es presenta presencialment,
I'Ajuntament requerira a I'empresa per tal que ho esmeni a través de la seva presentacio
electronica. A aquests efectes, es considerara com a data de presentacio aquella en qué s’hagi
dut a terme I'esmena d’acord amb l'article 68.4 LPACAP.

14.Documentacio a presentar

Les proposicions per prendre part en la licitacio es presentaran en el programa Sobre
Digital i constara de SOBRE UNIC:Documentacié administrativa i Proposta economica.

Dins del SOBRE UNIC s'inclouran els segiients documents:
14.1.- DOCUMENTACIO ADMINISTRATIVA

1.- D'acord amb Tlarticle 140.1.a) de la LCSP, s’estableix que [l'aportacio inicial de la
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documentacié acreditativa dels requisits de capacitat i solvéncia exigits per contractar amb
I'Ajuntament de Llagostera, a incloure en el SOBRE UNIC, se substituira per una
DECLARACIO RESPONSABLE del licitador (segons model que consta a | ’Annex nim. 1 i
sera I'dnic document a incloure-hi, llevat que es volgués constituir una unié temporal
d'empreses (UTE), fet que comportara que també hi hagi d’adjuntar el document de
compromis de constituir-la).

La declaracié responsable indicara que el licitador compleix les condicions establertes
legalment per contractar amb I'’Ajuntament.

Els serveis de I'6rgan de contractacié o la mesa de contractacié podran, en qualsevol moment,
sol-licitar la justificaci6 documental del compliment de les condicions sobre les que els
licitadors haguessin declarat responsablement la seva compliment. El licitador haura de
presentar la documentacié requerida en un termini maxim de 5 dies naturals, a comptar de
I'enviament del requeriment, mitjangant una comunicacié electronica a través d’e-NOTUM (al
correu que hagi fet constar en la seva plica). En el supdsit de no complimentar-se
adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s'entendra que el licitador ha retirat la
seva oferta i sera exclos del procediment.

D’acord amb I'article 140.4 de la LCSP, les circumstancies relatives a la capacitat i absencia
de prohibicions de contractar hauran de concoérrer en la data final de presentacié d’ofertes i
subsistir en el moment de perfeccié del contracte.

En definitiva, I'acreditacio dels requisits de capacitat exigits per contractar amb I'Ajuntament
de Llagostera es verificara mitjangant consulta als registres de licitadors o I'haura d’aportar el
licitador que hagi presentat la millor oferta si I'’Ajuntament considera que la informaci6 dels
registres de licitadors no és suficient.

14.2.- L'OFERTA DE CRITERIS AVALUABLES MITJANCANT FORMULES
AUTOMATIQUES.

Es presentara segons model que consta com a Annex num. 2. S'expressara el preu
d'execucio del contracte SENSE IVA, d’acord amb la clausula 15 d’aquest Plec, fent avinent
que, dins el preu d’execuci6 ofert, s’entenen incloses totes les despeses que s’hagin de dur
a terme per al compliment de les prestacions contractades, tal com consta en la clausula 4.2.

En definitiva, el pressupost base de licitaci6 compren la totalitat del contracte, t¢ caracter de
maxim i els licitadors no podran superar-lo en cap cas. La presentacié dofertes que
superin aquest import seran excloses automaticament.

14.3.- Els licitadors hauran d’estructurar les seves ofertes de forma ordenada i donant resposta
sistematica i precisa a la informacié requerida de manera que es faciliti la lectura i
comprensio de les seves propostes. S’evitara la presentacié d’informacié no necessaria per
a la valoracio.

Si I’Ajuntament ho creu oportu, podra demanar a les empreses contractistes un aclariment de
punts concrets, sense que aixo pugui variar la seva oferta.

14.4.- Els licitadors només poden presentar una Unica proposicidé i no seran admeses les
ofertes que presentin alternatives o variants. Tampoc no poden subscriure cap proposta en
agrupacio temporal amb d’altres empreses (UTE), si ho han fet individualment, o figurar en
més d’'una unié temporal. La contravencié d’aquest precepte produira la inadmissié de totes
les proposicions presentades.

15. Criteris de valoracio de les ofertes
Per a la valoracié de les proposicions i la determinacié de millor oferta, d’acord amb I'article

146 de la LCSP, s'atendra a una pluralitat de criteris d'adjudicacié sobre la base de la millor
relacié qualitat-preu.
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S’atorgara una puntuacié de fins a 100 punts en base a criteris avaluables de forma
automatica, d’acord amb la distribucié que es detalla tot seguit:

A.- Oferta economica (fins a 90 punts)
La puntuacié obtinguda per cada licitador vindra donada pel resultat de la segient férmula

de valoracié econdomica:
P, = punts de 'oferta i

0.-0 P = punts del criteri preu
i m ) .
P.=pPl1-—m— 0, = preu de l'oferta i
i .
IL 0,, = preu de la millor oferta

IL = import de licitacié

L’import del pressupost base de licitacié 47.602,21 € (IVA no inclos) té caracter de maxim i els
licitadors no podran superar-lo en cap cas. La presentacio d’ofertes que superin aquest import
seran excloses automaticament.

S’atorgara una puntuacié de fins a 90 punts. La puntuacioé resultant de cada licitador incloura
fins a 2 decimals arrodonits.

B.- Ampliacié del termini de garantia de I’obra, fins a un maxim de 10 PUNTS.

Es valorara 'ampliacié del termini de garantia a partir de I'any de garantia legal de la seglient manera:

Ampliacié Oferta Puntuacié
No amplia termini de garantia 0
Ampliacié del termini de garantia en un any 5
Ampliacio del termini de garantia en dos anys 10

16.Admissibilitat de variants al contracte.
No s’admet la presentacié d’ofertes de variants al contracte.
17.0fertes amb valors anormals.

Nota: si s’estableixen varis criteris quantificables mitjangant I'aplicacié de férmules es
proposa el criteri seglent:

La determinacio de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur a
terme en funcio dels limits i els parametres objectius establerts a continuacio.

A. Si concorre una empresa licitadors, es considera anormalment baixa I'oferta que
compleixi els dos criteris seguents:

* Que I'oferta econdmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitacio.

¢ Que la puntuaci6 que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicacié diferents
del preu sigui superior al 90% de la puntuacié total establerta en el plec de
clausules administratives particulars.

B. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa I'oferta que
compleixi els dos criteris seglients:

¢ Que la puntuacié que li correspongui en l'oferta econdmica sigui superior en més
d’'un 20% a la de l'altra oferta.
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* Que la puntuacié que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicacio diferents del
preu sigui superior en més d’'un 20% a la puntuacié més baixa.

C. Si concorren tres o mes empreses licitadores, es considera anormalment baixa I'oferta
que compleixi els dos criteris seglents:

¢ Que la puntuacié que li correspongui en l'oferta econdmica sigui superior en més
d'un 10% a la mitjana aritmética de les puntuacions de totes les ofertes
economiques presentades.

* Que la puntuacié que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicacié diferents del
preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmética de les puntuacions de les
ofertes i la desviacié mitjana d’aquestes puntuacions.

Per calcular la desviacié mitjana de les puntuacions s’obtindra, per a cada oferta, el
valor absolut de la diferéncia entre la seva puntuacié i la mitjana aritmética de les
puntuacions de totes les ofertes. La desviacié mitjana de les puntuacions és igual a la
mitjana aritmeética d’aquests valors absoluts.

18.Mesa de contractacio.

D’acord amb [larticle 159.6 de la LCSP, per a la qualificacié dels documents i el seu
examen no es preveu la constitucio d'una mesa de contractacié. L'obertura, valoracié i
proposta d’adjudicacio sera efectuada per la técnica de contractacié de I'’Ajuntament.

19.Examen de la documentacié i de les proposicions.
Obertura de les proposicions.

19.1.- Un cop exhaurit el termini de presentacié d'ofertes , es procedira a I'obertura dels
SOBRES UNICS de les empreses i es comprovara l'existéncia i correccié de la
documentacié que ha de contenir.

D’acord amb el que disposa l'article 139.1 LCSP, la presentacié de les proposicions suposa
lautoritzacié a I'd6rgan de contractacid per consultar les dades recollides en el Registre
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public o en les llistes oficials
d’operadors economics en un Estat membre de la Uni6 Europea.

Si s'observen defectes esmenables en la documentacié presentada, com per exemple, que
no s’hagi dipositat la declaracié responsable segons el model que consta a 'Annex num. 1
0 aquesta no estigui degudament signada, se li concedira, mitjangcant una comunicacio
electronica a través d’e-NOTUM(al correu que hagi fet constar en la seva plica), i d'acord amb
l'article 141.2 de la LCSP, un termini de 3 dies habils perqué esmeni el defecte. La manca de
presentacié de la documentacié a incloure en el SOBRE UNIC sera, per ella mateixa,
causa d'exclusio de la licitacié, aixi com també ho sera la manca d’esmena dels defectes
indicats anteriorment en el termini establert.

Una vegada qualificada la documentacié general i esmenats, en el seu cas, els defectes
o omissions de la documentacio presentada, es determinara les empreses que s’ajusten als
criteris de seleccié establerts, amb pronunciament exprés respecte de les admeses a la
licitacio, les excloses i les causes de la seva exclusid.

Els actes d'exclusié adoptats per I'6rgan de contractacié en relacidé amb I'obertura dels
SOBRES UNICS seran susceptibles d'impugnacié en els termes establerts en la clausula
corresponent d’aquest plec.

L’existéncia d’errors en les proposicions econdomiques de les empreses licitadores implicara
I'exclusié d’aquestes del procediment de contractacié, quan pugui resultar afectat el principi
d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb caracter cert quin és el preu
realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin realitzar la valoracié de les ofertes.
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19.2.- Un cop comprovada la documentacio i valorades les ofertes presentades I’organ
de contractacié procedira a:

1) Prévia exclusio, si escau, de les ofertes que no compleixin els requeriments del Plec,
avaluar i classificar les ofertes.

2) Realitzar la proposta d'adjudicacié a favor del licitador amb millor puntuacié.

3) Comprovar en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades que I'empresa esta
degudament constituida, el signant de la proposicié té poder suficient per formular I'oferta,
i no esta sotmesa a cap prohibicio per contractar.

En el cas que I'oferta del licitador que hagi obtingut la millor puntuacié es presumeixi que és
anormalment baixa per donar-se els suposits que preveu l'article 149 de la LCSP, I'drgan
de contractacio, realitzades les actuacions recollides en els punts 1r i 2n anteriors, seguira
el procediment previst en el citat article, si bé el termini maxim perqué justifiqui la seva oferta
el licitador no podra superar els 5 dies habils des de I'enviament de la corresponent
comunicacio.

En cas que en el termini atorgat a I'efecte el candidat proposat no retorni a I'drgan de
contractacio la resolucié d’adjudicacié degudament signada d’acord amb les previsions de I'art.
159.6 LCSP, s'efectuara proposta d'adjudicacié a favor del seglient candidat en puntuacio.

19.3.- Resolucié de situacions d’empat en puntuacié final de les ofertes.

En relacié amb la puntuacid final, en el cas en qué, finalment, hi hagi un empat en la puntuacié
de les ofertes presentades, i d’'acord amb l'article 147 de la LCSP, es resoldra de la seglent
manera:

a) Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de
presentacié d'ofertes, tinguin a la plantilla un percentatge de treballadors amb discapacitat
superior 2%. En aquest suposit, si diverses empreses licitadores de les que haguessin empatat
quant a la proposici6 més avantatjosa acrediten tenir relacié laboral amb persones amb
discapacitat en un percentatge superior 2% (o bé que hagin adoptat alguna de les mesures
alternatives previstes a l'article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, pel qual es regula
el compliment alternatiu amb caracter excepcional de la quota de reserva en favor dels
treballadors amb discapacitat), tindra preferéncia en I'adjudicacio del contracte el licitador que
disposi del major percentatge de treballadors fixos amb discapacitat a la seva plantilla.

b) Proposicions presentades per les empreses que, al venciment del termini de presentacio
d'ofertes, incloguin mesures de caracter social i laboral que afavoreixin la igualtat
d'oportunitats entre dones i homes.

c) Si continua l'empat, es decidira l'adjudicacié per sorteig davant el secretari de
I’Ajuntament.

La documentacié acreditativa dels criteris de desempat a qué es refereix aquest apartat sera
aportada pels licitadors en el moment en qué es produeixi I'empat, i no amb caracter previ.
Mitjangant una comunicacié electronica a través d’e-NOTUM(al correu que hagi fet constar en
la seva plica), s’atorgara un termini de 3 dies naturals perqué els licitadors afectats acreditin
fefaentment els criteris anteriors que considerin necessaris, a fi i efecte que la Mesa resolgui la
situacio d’empat en la puntuacié final de les ofertes.

19.4.- La documentaci6 a aportar per al licitador que hagi presentat la millor oferta sera:
L’article 159.4.a) de la LCSP determina que els licitadors no inscrits en el Registre

Electronic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI), ni en el Registre
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Public, ni figurin en una base de
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dades nacional d’'un Estat membre de la Unié Europea, no podran presentar-se a la licitacio.

La inscripcié en algun d’aquests Registres acredita, a tenor del que s’hi reflecteix i excepte
prova en contra, les condicions d'aptitud de I'empresari quant a la seva personalitat i capacitat
d'obrar, representacio, habilitacid professional o empresarial, altres circumstancies inscrites,
aixi com la concurréncia o no concurréncia de les prohibicions de contractar que hagin de
constar en aquest. En conseqiiéncia, les empreses degudament inscrites i, amb la informacio
vigent i actualitzada, no hauran d’aportar a I'drgan de contractacié cap tipus de documentacio
addicional.

20.Assegurances.

Atés que el contractista és responsable de tots els danys i perjudicis directes o indirectes que
es causin a tercers (article 1.902 del Codi Civil), com a conseqiéncia de les operacions que
requereixi I'execucié del contracte, subscriura una asseguranga de responsabilitat civil.

El limit d'indemnitzacié minim a contractar per aquests riscos sera de 500.000,00 euros per a
cadascun dels sinistres que puguin succeir a consequiéncia de la realitzacio dels treballs que
exigeix la prestacié contractada, amb el benentés que aquesta quantia no actua com a limit de
la responsabilitat indemnitzatoria de la qual pugui ser declarat culpable.

Haura d’acreditar estar al corrent del pagament de la polissa subscrita presentant el rebut
original corresponent abans de la signatura del contracte. Durant la vigéncia del contracte
haura de mantenir la polissa actualitzada.

21.Garantia definitiva.

D’acord amb les previsions de l'art. 159.6 LCSP per a la present contractacié no es preveu la
constitucié de garantia definitiva.

22. Renunciai desistiment.

L’érgan de contractacié, abans de I'adjudicacio, podra renunciar a la celebracioé del contracte o
desistir del procediment. D’acord amb l'article 152.2 de la LCSP, es compensara els licitadors
per les despeses que haguessin pogut incorrer. Malgrat aix0, aquesta indemnitzacié no
superara, en cap cas, el limit dels 50,00 €/licitador.

CAPITOL Ill.- ADJUDICACIO | FORMALITZACIO DEL CONTRACTE.
23. Adjudicacio del contracte.

23.1.- Un cop presentada la documentacioé per part de I'adjudicatari, 'érgan de contractacio
adjudicara el contracte dins dels 5 dies habils seguents al de la recepcid de la
documentacio.

23.2.- L’0rgan de contractacié no podra declarar deserta una licitacid quan hi hagi alguna
oferta o proposicié que sigui admissible d’acord amb els criteris que figuren en aquest Plec.

23.3.- L’adjudicacié del contracte sera motivada i s’haura de notificar als licitadors en el
termini maxim els 10 dies habils seglients a que hagi estat acordada i, simultaniament, es
publicara en el Perfil del contractant de I’Ajuntament.

23.4.- La notificacié es fara per qualsevol dels mitjans que permeten deixar constancia de la
seva recepcio pel destinatari. En particular, podra efectuar-se per correu electronic a I'adrega
que els licitadors haguessin designat en presentar les seves proposicions, en els termes
establerts a la Llei estatal 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comu de les
administracions publiques, tal com es detalla a la clausula segiient.
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24.Notificacions electroniques per a les empreses.

De conformitat amb l'article 14.2 de la Llei estatal 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comu de les administracions publiques, pel qual les persones juridiques estan
obligades a relacionar-se a través de mitjans electronics amb les Administracions publiques
per la realitzacid6 de qualsevol tramit d’'un procediment administratiu, aixi com amb les
determinacions de la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de |'Us dels mitjans electronics al sector public
de Catalunya; i les disposicions addicionals 15a i 16a de la LCSP, les notificacions als
licitadors (acords relatius a la resolucié d’al-legacions als plecs, al rebuig d’'una proposicid, a
'adjudicacié o d’altres) s’efectuaran per mitjans electronics.

Les notificacions s’efectuaran mitjangant un sistema que garanteix la posada a disposicié de la
notificacio en el lloc web de I’Ajuntament de Llagostera. El transcurs de 5 dies naturals des que
es posi a disposiciéo la notificacio sense que s’accedeixi al seu contingut, aquesta es
considerara rebutjada. El sistema esmentat adrecara un correu electronic a I'adrega que a
tal efecte s’indiqui, en la qual s’informara del dipdsit de la notificacid. Aixi mateix, també
es podra enviar, via SMS, a un teléfon que s’indiqui.

L'accés a les notificacions electroniques s'efectuara pel representant legal o les persones de
'empresa habilitades a tal efecte a l'apartat de notificacions (e-NOTUM) del web de
I'Ajuntament de Llagostera i autenticats mitjangant certificats digitals emesos per entitats de
certificacio classificades per I’Agéncia Catalana de Certificaci6 — CATCert. Caldra indicar en
cada cas el destinatari de les notificacions indicant el seu nom i cognoms, DNI, correu
electronic i teléfon mobil (en cas de voler rebre I'avis per SMS) d’acord amb el model que
consta com a Annex ndm. 1.

La resta de comunicacions electroniques s'efectuaran per correu electronic a I'adrega
facilitada per I'empresa.

25. Formalitzacio del contracte, anunci i inici de ’execucié del contracte.

25.1.- Per a la formalitzacié del contracte s’estara a alld que determina I'article 159.6 de la
LCSP, que estableix que el contracte s’entendra formalitzat amb la signatura de I'acord
d’adjudicacié per part de 'empresa adjudicataria.

25.2.- Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitacié (UTEs) hauran de
presentar, abans de I'adjudicacié del contracte, I'escriptura publica de constitucié de la unié
temporal en la qual consti el nomenament del representant o de I'apoderat Unic de la unié
amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del
contracte fins a la seva extincio.

25.3.- El contracte es perfeccionara amb la seva formalitzacié i aquesta sera requisit
imprescindible per poder iniciar-ne I'execucié.

25.4.- L’anunci de formalitzacié del contracte, d’'acord amb l'article 154 de la LCSP, es publicara
en el Perfil de contractant de I’Ajuntament.

25.5.- D’acord amb l'article 346 de la LCSP, un cop formalitzat el contracte, es comunicaran les
dades basiques del contracte al Registre Public de Contractes de la Generalitat.

25.6.- Aixi mateix, d’'acord amb l'article 335 de la LCSP, i atés que el valor estimat no supera
els 450.000,00 euros, no escau trametre una copia certificada del document en el que
s’hagués formalitzat, acompanyada d'un extracte de I'expedient en que es derivi, a la
Sindicatura de Comptes.

26. Condicions especials d’execucio del contracte.

26.1.- S'estableix la seguent condicié especial d'execucié del contracte, d'acord amb les
determinacions de l'article 202 de la LCSP:
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e Gestio dels residus de I'obra.

L’adjudicatari a més de complir la normativa de gestioé de residus, haura de justificar amb una
memoria i la documentacio justificativa corresponent, com ha gestionat els diferents residus
que s’hagin generat durant I'execucié de les obres.

26.2.- Emesa la certificacio final d’obra, el contractista haura de presentar a I'’Ajuntament una
declaracio jurada acreditant el compliment d’aquesta condicié especial d’execucio.

27.Retorn de la documentacio.

D’acord amb les disposicions establertes per l'article 87.4 del RGLCAP, les proposicions
presentades, tant aquelles declarades admeses com les rebutjades sense obrir o les
desestimades un cop obertes, seran arxivades al seu expedient. Un cop adjudicat
definitivament el contracte, i transcorreguts els terminis per a la interposicié de recursos sense
que se n’hi hagin interposat, la documentacié que acompanya a les proposicions romandra a
disposicio dels interessats.

De conformitat amb la recomanacié continguda en la Resolucié de la Comissié Nacional
d’Avaluacié i Tria de Documentacio, d’11 de juliol de 2006, sobre documentacié que s’adjunta
amb els contractes administratius als licitadors que no resultin adjudicataris, els licitadors que
no recullin dita documentacié se’ls adverteix que es podra destruir, un cop transcorregut el
termini d’'un any a comptar des de la data de formalitzacié del contracte, sempre que aquesta
sigui ferma i consentida.

CAPITOL IV.- EFECTES, COMPLIMENT | EXTINCIO DEL CONTRACTE.
Seccio6 1a.- Efectes i compliment del contracte.
28.Execucio i interpretacié del contracte.

28.1.- El contracte s'executara amb subjeccié a les determinacions de les seves clausules i
en aquest Plec i en el projecte d'obra local ordinaria referenciat, i d'acord amb les
instruccions que es puguin donar al contractista per a la seva interpretacié per I'organ de
contractacié. També caldra atenir-se a les determinacions dels articles 243 i 244 de la LCSP.

28.2.- Correspon al director de I'obra la interpretacié del projecte d’obra i la facultat de dictar
les ordres per al seu desenvolupament. El contractista no pot al-legaren cap cas indefinicié del
projecte. Si a judici seu hi ha cap indefinicid, ha de sol-licitar per escrit a la direcci6 facultativa
la corresponent definicié. El contractista pot exigir que les ordres que rebi de la direccio
facultativa siguin escrites en el Llibre d'ordres, assisténcies i incidéncies que obligatdriament
ha de figurar a I'obra. El contractista ha de signar les ordres com a "assabentat", perd hi pot fer
les al-legacions que consideri oportunes.

29. Documentacio prévia per al contractista.

Abans que s’emeti I'acta de comprovacié del replanteig, I'’Ajuntament lliurara al contractista
una copia autenticada en suport paper i en suport digital del projecte que hagi d’executar,
integrat per tots els seus documents, estudis i documents complementaris que afectin I'obra.
El contractista signara un rebut acreditatiu del seu lliurament.

El contractista queda obligat a custodiar aquesta documentacié i mantenir-la a disposicié
dels  oOrgans municipals competents, en especial, del responsable del contracte, i de la
direccié facultativa durant tota I'execucié. Rebuda l'obra o conclosa sense recepcio,
aquests documents es retornaran a I'Ajuntament.
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30. Pla de seguretat i salut en el treball.

En el Pla de seguretat i salut en el treball s’hi analitzaran i complementaran les previsions
contingudes a I'estudi de seguretat i salut, d'acord amb les prescripcions de l'article 7 del Reial
decret 1627/1997, de 24 d'octubre, sobre seguretat i salut en les obres.

Abans del termini de 5 dies naturals seglients a la formalitzacié del contracte, el contractista
ha de presentar a 'drgan de contractacio el Pla de seguretat i salut en el treball, acompanyat
del corresponent informe del responsable en matéria de seguretat i salut, i d’acord amb el
Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre. El Pla de seguretat i salut en el treball ha de ser
aprovat per I'0rgan de contractacié abans de l'inici de I'obra.

31. Acta de comprovacio del replanteig de les obres.

La comprovacio del replanteig s'efectuara, abans del termini de 10 dies habils, a comptar de la
data de la formalitzacié del contracte, de conformitat amb el que disposen l'article 237 de la
LCSP i els articles 139 a 141 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s’aprova el
Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Publiques. Un exemplar de
l'acta es remetra a lI'drgan de contractacié per a formar part integrant del contracte a efectes
de la seva exigibilitat. De mutu acord, es podra posposar aquesta data, per motius justificats.

32.Programa de treball.

L'adjudicatari, abans de I'adjudicacié del contracte, haura de presentar un programa de treball
de les obres perqué sigui aprovat per I'organ de contractacio, d’acord amb l'article 144 del
RGLCAP. L'dérgan de contractacid resoldra sobre la seva aplicacid, tot incorporant-se al
contracte.

33.Avis previ i informacié a I'autoritat laboral.

33.1.- El promotor haura d’efectuar un avis a I'autoritat laboral competent abans de l'inici de
les obres.

33.2.- El contractista haura d’exposar l'avis previ a 'obra de forma visible, el qual s’haura
d’actualitzar en el cas que s’incorporin a I'obra un coordinador de seguretat i salut o
contractistes no identificats en 'avis inicialment remés a 'autoritat laboral.

33.3.- El contractista haura de comunicar I'obertura del centre de treball a I'autoritat laboral
abans de I'inici de les feines i haura d’incloure el pla de seguretat i salut.

34.Cartell anunciador de I'obra.

Per a aquesta obra no es preveu.

35. Llibre d’ordres i assisténcies.

Sera obligatori portar un llibre d’ordres i assisténcies per a I'obra, el qual es lliurara diligenciat
per I'Ajuntament al contractista, préviament a I'emissi6 de l'acta de comprovacio del
replanteig. El contractista signara un rebut acreditatiu del seu lliurament.

El llibre d’ordres s’integra per fulls triplicats que permetran la constancia en tres exemplars de
tota ordre, comunicacié o incidéncia. L'original restara al llibre i les copies restaran sota la

custodia, una del director facultatiu i I'altra del cap d’'obra.

Les anotacions al llibre les realitzara els directors facultatius i sempre qui anoti lliurara copia a
I'altre.

La simple anotacié al llibre ja constitueix notificacié als responsables afectats, sens perjudici
que el contractista estara obligat a signar cadascun dels assentaments.
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El llibre s’obrira amb I'expedicié de I'acta de comprovacio del replanteig i es tancara amb I'acta
de recepcio positiva o la consignacié del contracte per altra causa, a carrec del director
facultatiu o en el seu defecte del responsable del contracte.

Quan es rebi I'obra 0 a la seva conclusié sense recepcid, el llibre d'ordres passara a la
possessid de I'’Ajuntament, si bé el contractista té dret d’accedir-hi en qualsevol moment.

36. Llibre d’incidéncies.

36.1.- D’acord amb [larticle 13 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual
s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut laboral a les obres de la construccid,
amb la finalitat de control i seguiment del Pla de seguretat i salut, a I'obra s’hi trobara un llibre
d’incidéencies que constara de folis per quadruplicat.

36.2.- El llibre d’incidéncies sera facilitat per I'Ajuntament al contractista, encara que el
coordinador/a sigui ali¢ a aquesta entitat, préviament a I'emissié de I'acta de comprovacié del
replanteig.

36.3.- El llibre d’incidéncies s’haura de mantenir sempre a l'obra i estara en poder del
coordinador de seguretat i salut. Hi tindran accés la direccié facultativa, els contractistes i
subcontractistes i els treballadors autonoms, aixi com les persones i/o organs amb
responsabilitats en materia de prevencié en les empreses que intervenen a l'obra i els
representants dels treballadors.

36.4.- Quan es faci una anotacio al llibre d’'incidéncies, el coordinador en matéria de seguretat
i salut durant l'execucid de l'obra haura de notificar-la al contractista afectat i als
representants dels treballadors d’aquest. En el cas que I'anotacié suposi una reiteracié d’'una
adverténcia o observacio anterior anotada en aquest llibre, se n’haura de remetre una copia a
la Inspeccié de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.

36.5.- Sens perjudici del que estableixen els apartats anteriors, i en funcié de les clausules
particulars, les incidéncies podran quedar reflectides a les actes de les reunions que tinguin
lloc amb la direccié facultativa i la representacié de I'Ajuntament per tal de solucionar les
eventualitats que aixi ho requereixin. Aquestes actes s’estendran per ftriplicat exemplar,
hauran de ser signades per la direccié facultativa i un exemplar s’haura d’incorporar a
'expedient.

37.Desenvolupament de I’execucio de les obres.

El contractista respon de I'execucio de I'obra i de les faltes que presenti, sense que li exclogui
la responsabilitat els examens que hagi practicat I'’Ajuntament o la direccié de I'obra, ni per la
inclusié de les unitats o parts d’obra als amidaments i certificacions d’obra, sens perjudici de la
responsabilitat que, segons la legislacid sobre contractes del sector public, pugui
correspondre a I’Administracié contractant.

L’érgan de contractacié, mitjangcant la direccié facultativa de les obres, ha d'efectuar la
inspeccid, comprovacié i vigilancia a fi de comprovar la correcta realitzaci6 de I'obra
executada, ajustada al projecte i al Plec de clausules administratives particulars que regeixen
el contracte.

La direccio de les obres ha de tenir lliure accés a tots els llocs de treball i magatzems de
materials destinats a les obres. Els materials han de ser reconeguts, abans de la seva
col-locacio en I'obra, perla direccié facultativa, sense I'aprovacié de la qual, no poden emprar-
se. A tal efecte I'adjudicatari ha de proporcionar un minim de dues mostres per a ser
examinades. La direccié facultativa té el dret de rebutjar els materials que no reuneixin les
condicions del projecte. Els materials rebutjats han de ser retirats de I'obra en el termini més
breu. Les mostres acceptades s’han de guardar ensems els certificats dels assaigs o analisis
per tal de poder comparar-los o contrastar-los posteriorment.
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La direccio facultativa pot ordenar, quan ho consideri escaient, assaigs, analisis i extraccié de
mostres per a comprovar que tant els materials com les unitats d'obra estan en perfectes
condicions i compleixen el Projecte d’obra local ordinaria. Les despeses que aix6 ocasioni s6n
a carrec del contractista.

El contractista esta obligat a conservar I'obra fins al moment que sigui obligatori per a
I’Ajuntament la devolucié de la garantia definitiva, sens perjudici del régim de la seva perdua
per forca major regulada a la legislacié sobre contractes del sector public. La responsabilitat
del contractista per faltes que es puguin advertir a I'obra s’estén al suposit que les faltes
portin causa en la conservacié inadequada o deficient, encara que hagin estat examinades
i qualificades com a conformes per la direccié de I'obra després de la seva construccié o
en qualsevol moment fins a la recepcio6.

Si la direccio de I'obra observa vicis o defectes en la construccio o té raons fonamentades per
a creure que existeixen vicis ocults en I'obra executada, ordenara, mentre estigui vigent el
contracte, la demolicid o la reconstruccié de les unitats d’obra en qué es donin aquelles
circumstancies o accions necessaries per a comprovar I'existéncia d’aquests defectes ocults.

Si la direccio ordena la demolicié i reconstruccié per haver advertit vicis o defectes patents a
la construccio, les despeses d’aquestes operacions aniran a carrec del contractista.

L’execucié de les obres i la corresponent responsabilitat del contractista sén les que determina
I'article 238 de la LCSP.

El contractista ha de posar al capdavant de l'obra personal competent encarregat de
I'execucid, i s'ha d'ajustar a les condicions i el projecte aprovats i les instruccions que rebi del
director facultatiu de I'obra.

38.Direccio facultativa de I'obra.

38.1.- L’Ajuntament designara la persona o persones facultatives titulars de la direccié de
I'obra, amb titulacié adient i suficient, d’entre el personal técnic de la propia entitat, les quals
seran a més representants d’aquesta davant del contractista. Malgrat aixo, podra designar
també altres técnics aliens a I’Ajuntament, mitjangant un contracte a aquest efecte, suposit en
el qual la representacio correspondra al cap o a un técnic designat del servei promotor de les
obres, sens perjudici de les funcions propies de la direccio.

38.2.- L’exercici de la direccié de I'obra comporta la comprovacio i la vigilancia de la seva
correcta execucid, amb totes les facultats que la normativa general li confereix per a aquesta
finalitat. També comporta la responsabilitat de la vigilancia sobre la seguretat i salut durant
I'execucié de I'obra si la corporacié no designa un técnic especificament competent en aquesta
matéria.

La persona o persones titulars de la direccid facultativa son responsables de la direccié de
I'obra, amb independéncia del fet que comptin amb col-laboradors, i que assumeixen davant
’Ajuntament la responsabilitat final de I'execucidé del projecte, amb tots els requeriments
implicits en el paragraf anterior.

38.3.- L’Ajuntament designara un coordinador/a en matéria de seguretat i salut, que estara
integrat en la direcci6 facultativa. Aquesta persona tindra la titulacié adient i suficient d’entre
el personal técnic de la propia entitat. Malgrat aixd, també podra designar un técnic alié a
I’Ajuntament, mitjiangant un contracte a aquest efecte. Quan no sigui necessaria la designacio
del coordinador/a per tractar-se d’obres en qué no intervingui més d’'una empresa, les
funcions que se li atribueixin seran assumides per la direcci6 facultativa.

38.4.- El coordinador/a en matéria de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra haura de
desenvolupar les funcions segients:
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a) Coordinar I'aplicacio dels principis generals de prevencio i seguretat.

b) Coordinar les activitats de I'obra per garantir que els contractistes, subcontractistes i
treballadors autonoms apliquin, de manera coherent i responsable, els principis de l'accio
preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei estatal 31/1995, de 8 de novembre, de
prevencié de riscos laborals (LPRL), durant I'execucié de l'obra, i, en particular, en les
tasques i activitats de I'article 10 del Reial decret 1627/1997.

c) Informar sobre el Pla de seguretat i salut elaborat pel contractista, aixi com sobre les
seves modificacions. Amb l'informe del coordinador/a, I'entitat elevara el Pla a I'drgan
corresponent perque I'aprovi definitivament.

d) Organitzar la coordinacié d’activitats empresarials prevista en l'article 24 de la LPRL.

e) Coordinar les accions i funcions de control de laplicacid correcta dels métodes de
treball.

f) Adoptar les mesures necessaries perqué nomeés les persones autoritzades puguin
accedir a I'obra.

g) Paralitzar part de les feines o la totalitat de I'obra, en circumstancies de risc greu i
imminent per a la seguretat i salut dels treballadors.

h) Portar el control del llibre de subcontractacié: haura d’informar de qualsevol
incompliment legal a I'd6rgan de contractacio.

38.5.- No es podran adjudicar a la mateixa empresa adjudicataria de I'execucié de les obres
ni a les empreses que hi estiguin vinculades —en el sentit que soén definides a la
normativa general de contractacio—, els contractes de serveis que tinguin per objecte la
vigilancia, supervisid, control i direccié de les obres o instal-lacions corresponents.

38.6.- Els professionals aliens als serveis técnics de I'’Ajuntament que assumeixin la direccio
facultativa de I'obra o bé la coordinacié en matéria de seguretat i salut en el treball o de técnic
en prevencid de riscos laborals hauran de subscriure una polissa d’asseguranga de
responsabilitat civil, a I'aportacié de la qual estara condicionada la signatura dels contractes
de serveis respectius.

39. Responsable del contracte i facultats d’inspeccié i vigilancia de I’Ajuntament.

39.1.- Correspon a I'Ajuntament vetllar pel correcte desenvolupament de les obres i, per
aquesta rao, exercira les facultats d’'inspeccié i vigilancia de I'execucié del contracte que porti
a terme del contractista, i, a tal efecte, I'organ de contractacié designa, de conformitat amb en
l'article 62 de la LCSP, com a persones responsables del contracte a I'Alcaldessa sens
perjudici de les facultats que corresponen a la direccidé facultativa. S’estableix com a
responsable del contracte a 'TARQUITECTE MUNICIPAL.

Exerciran, a més de les funcions generals de supervisié de I'execucié del contracte, les funcions
especifiques que, segons les caracteristiques de cada objecte contractual, se li atribueixin per
tal de minimitzar I'impacte administratiu i t&cnic de les incidéncies d’execucié contractual i per
tal de garantir la coordinacié entre els diferents agents implicats en el contracte.

Els responsables del contracte podran donar instruccions a l'adjudicatari i resoldre les
incidéncies ordinaries derivades de I'execucio de les obres sense perjudici de les competéncies
legalment atribuides a I'drgan de contractacié. En particular els corresponen les funcions i
tasques seguents:

a) Requerir a 'empresa adjudicataria la documentacio relativa al compliment de la
normativa sobre prevencié de riscos laborals dels treballadors/es adscrits a I'obra.

b) Signatura de I'acta de comprovacié de replanteig.

c) Seguiment del compliment del contracte.

d) Donar el vistiplau a les factures presentades pel contractista.

e) Informar les peticions de revisions de preus presentades pel contractista.

f) Elaborar informe proposta a elevar I'organ de contractacié en relacié amb la
finalitzacio o aplicacié de prorrogues previstes en el contracte.

g) Comprovar els documents acreditatius del compliment de les obligacions del
contractista en matéria d’Hisenda i de Seguretat Social.
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h) Qualssevol altra relacionada amb el desenvolupament de les obres i el compliment del
contracte.

39.2.- Si el contractista, o persones que en depenguin, incorren en actes o omissions que
comprometin o pertorbin la bona marxa del contracte, I'érgan competent podra exigir
I'adopci6 de mesures concretes per aconseguir o restablir la bona execucié del que s’hagués
pactat.

40.Delegacio i personal d’obra del contractista.

40.1.- El contractista estara representat permanentment al’obra per una o més persones amb
competéncia técnica i capacitat suficients per disposar sobre totes les questions relatives a
I'execucié i bona marxa de I'obra, aixi com també a I'efecte d’'interlocucié tecnica en la relacio
del contractista amb el servei promotor. El contractista, assabentat de la persona o les
persones designades per a la direccid de les obres, comunicara a I’Ajuntament, abans de la
signatura de I'acta de comprovacié de replanteig, qui sera la persona designada com a cap
d’obra i qui sera la substituta degudament habilitada que suplira la primera a tots els efectes
quan aquesta s’absenti de I'obra.

40.2.- L'Ajuntament es reserva el dret de fer retirar de I'obra aquells empleats del contractista
les actituds dels quals, a criteri de la direccié de I'obra, siguin perjudicials per a la bona marxa
de les feines. El contractista esta obligat a substituir immediatament aquest personal quan
rebi  la corresponent notificacio.

41. Resolucié d’incidéncies técniques.

En cas d’existir discrepancies de caracter técnic entre la direccié d’obra i el contractista, per a
la interpretacio i realitzacid del projecte, seran resoltes per I'Ajuntament amb caracter
immediatament executiu, en Us de la prerrogativa d’interpretacié dels contractes que la
legislacié vigent li confereix.

42.Proteccio dels serveis afectats i reposicié de servituds omeses.

42.1.- El contractista haura de reparar o reposar(i aniran a carrec seu) tots els serveis publics o
privats danyats com a consequéncia de I'execucio de les obres, i indemnitzara les entitats,
persones o propietats que resultin perjudicades per aquesta circumstancia.

42.2.- El contractista esta obligat a mantenir provisionalment, durant I'execucié de l'obra, i a
reposar quan finalitzi I'obra, totes aquelles servituds que es relacionin i constin en el projecte.
Aquesta relacié podra ser rectificada com a conseqiiéncia de la comprovacié del replanteig o
de necessitats sorgides durant I'execucié de I'obra. Les feines necessaries per al manteniment i
reposicié d’aquestes servituds aniran a carrec del contractista.

42.3.- El contractista també haura de reposar les servituds existents amb anterioritat al
contracte que hagin estat omeses pel projecte, sempre que estiguin legalitzades, d’acord amb
la normativa sectorial d’aplicacid, les quals li seran abonades als preus unitaris que figurin en el
pressupost, i si no hi hagués preus unitaris de possible aplicacio, es fixaran en la forma prevista
per les modificacions del contracte.

43.0Objectes trobats i materials procedents de les obres.

El contractista sera responsable de tots els objectes que es trobin o es descobreixin durant
I'execucié de les obres en les possibles excavacions o demolicions dutes a terme, i haura de
comunicar immediatament les troballes a la direccid de I'obra, col-locar-les sota la seva
custodia i respondre per les sostraccions o desperfectes que pugui ocasionar-hi el personal
que depengui d’ell o qualsevol tercer.

44.Modificacio del contracte.
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44.1.- Una vegada perfeccionat el contracte, i d’'acord amb les determinacions dels articles 203
a 207 i 242 de la LCSP, I'organ de contractacié només pot introduir-ne modificacions per raons
d’interes public i pera atendre a causes imprevistes, justificant degudament la seva necessitat
en I'expedient. Cal tenir en compte que, en cap cas, podran afectar a les condicions essencials
del contracte.

44.2.- No tindran la consideracié de modificacions del contracte les ampliacions del seu
objecte que no es puguin integrar en el projecte inicial mitjangant una correccié d’aquest o
que consisteixin en la realitzacié d’'una prestacié susceptible d'utilitzacié o aprofitament
independent o dirigida a satisfer finalitats noves no contemplades en la documentacio
preparatoria del contracte, que han de ser contractades de forma separada, podent aplicar, si
s’escau, el régim previst per a la contractacié de prestacions complementaries, si concorren les
circumstancies previstes a I'article 205.b) de la LCSP.

44.3.- A titol enunciatiu i no exhaustiu, les causes que poden originar les condicions per a
generar una modificacié de contracte sén les seglients:

a) Successiéo total o parcial del contractista inicial derivada d'una reestructuracié
empresarial, donant compliment als requisits i condicions establerts a I'article 98 de la LCSP i
sempre que aixd no impliqui altres modificacions substancials del contracte, ni tingui per
objecte eludir I'aplicacié de la Directiva.

b) Substitucié del contractista inicial com a consequiencia de la cessio del contracte a un
tercer, en els termes establerts a l'article 214.1 de la LCSP. En aquest suposit caldra
l'autoritzacié prévia i expressa de I'0rgan de contractacié pera la cessio del contracte i que el
cessionari tingui plena capacitat per contractar amb el sector pubic, tingui la solvéncia
exigible en el Plec i no es trobi en suposits d'incapacitat o prohibicions de contractar amb el
sector public determinats per la legislaciéo vigent. El cessionari del contracte quedara
subrogat en tots els drets i obligacions que corresponien al cedent.

c) El contracte podra ser objecte de modificacid que legalment correspongui o, fins i tot
resolucid, amb motiu d’aplicaci6 de mesures d’estabilitat pressupostaria que
corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons d’interés public.

44 .4.- L es modificacions del contracte s’han de formalitzar conforme a les determinacions de
I'article 153 de la LCSP.

44.5.- El procediment a seguir per efectuar la modificacié del contracte sera el seglent:

1.- Redaccioé de la modificacié del projecte i aprovacié técnica d’aquesta.

2.- Audiéncia al contractista i del redactor del projecte pel termini de 3 dies habils.

3.- Informe de Secretaria.

4.- Proposta d’'acord de modificacié del contracte per a la seva elevacio a I'érgan de
contractacio.

5.- Fiscalitzacié de I'expedient de modificacio6 i de la despesa per la Intervencio.

6.- Aprovacid de I'expedient per I'drgan de contractacio, aixi com de les despeses

complementaries corresponents.

7.- Notificacio al contractista.

8.- Formalitzacié en document administratiu, d’acord amb [l'article 153 de la LCSP, per

remissié dels articles 203 i 206 de la LCSP.

44.6.- No obstant aixo, d’acord amb l'article 242.4 de la LCSP, no tindran la consideracié de
modificacions:

a) L'excés d'amidaments, entenent per tal, la variaci6 que durant la correcta execucié de
I'obra es produeixi exclusivament en el nombre d'unitats realment executades sobre les
previstes en els mesuraments del projecte, sempre que en global no representin un
increment de la despesa superior al 10% del preu del contracte inicial. Aquest excés
d'amidaments sera recollit en la certificacié final de I'obra.
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b) La inclusié6 de preus nous, fixats contradictoriament pels procediments establerts en
aquesta Llei i les seves normes de desenvolupament, sempre que no suposin increment del
preu global del contracte ni afectin unitats d'obra que en el seu conjunt excedeixi del 3% del
pressupost primitiu del mateix.

45. Obres complementaries a les del projecte principal.

Les obres accessories o0 complementaries no incloses en el projecte inicial, ni necessaries, siné
simplement convenients per adequar I'obra principal a la seva finalitat, perd que I'Ajuntament
estimi procedent executar, hauran de ser objecte de contractacié independent de la que regeix
la principal.

46.Suspensio de les obres.

L’Ajuntament pot, per raons d’interés public, acordar la suspensioé de I'execucio de les obres.
Igualment ha de suspendre I'execuci6é si es dona la circumstancia de l'article 198.5 de la
LCSP. Als efectes de la suspensié del contracte sén d’aplicacié els articles 208 de la LCSP
i 103del RLCAP.

47.Compliment del contracte i de les condicions especials d’execucio.

47.1.- La recepcié del contracte es regira per les determinacions dels articles 210 243 de la
LCSP i pels articles 163 i segients del Reglament General de la Llei de Contractes de
les Administracions Publiques (RLCAP).

Al temps de la recepcié es comprovara en particular el compliment pel contractista de les
seglents obligacions:

1) Haver restituit a la seva situacio inicial les zones afectades per les obres i no
ocupades per elles.

2) El compliment no defectuds del contracte.

3) El compliment dels criteris d'adjudicacio.

En el mes segiient al de 'acabament de I'obra s’ha de procedir, mitjancant acte formal, a la
seva recepcié. D’aquest acte s’ha d’aixecar una acta, per quintuplicat, la qual ha de ser
signada pels assistents en la recepcid, i amb la qual comenga a comptar el termini de
garantia de I'obra.

Quan les obres no es trobin en estat de ser recepcionades, s’ha de fer constar en l'acta i el
director facultatiu ha d’indicar els defectes observats, ha de donar les instruccions escaients i
ha de fixar un termini per esmenar-los. Si transcorregut aquest termini el contractista no ha
esmenat els defectes, se li pot concedir un altre termini, improrrogable, o bé declarar resolt el
contracte per causes imputables al contractista.

Un cop recepcionades les obres s’ha de procedir a 'amidament general amb I'assisténcia del
contractista. El director de I'obra, en el termini d’1 mes des de la recepcio, fara 'amidament de
les obres realment executades, d’acord amb el projecte. En els 2 mesos seglents a la data de
la recepcio, I'érgan de contractacié ha d’aprovar la certificacié final de les obres executades,
quina certificacié ha de ser abonada en el termini de 2 mesos, comptats des de la data de la
seva expedicio, a compte de la liquidacié del contracte.

47.2.- D’acord amb la clausula 26.2, emesa la certificacio final d’obra, el contractista haura de
presentar a I'’Ajuntament una declaracié jurada acreditant el compliment de les condicions
especials d’execucioé del contracte.

48.Termini de garantia.

El termini de garantia sera d’'1 any i comencara a partir de la data de I'acta de recepcid, d’'acord
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amb les determinacions dels articles 210i 243 de la LCSP.

En el termini de 15 dies naturals anteriors al compliment del termini de garantia, la direcci6
facultativa de l'obra, d’ofici o a instancia del contractista, ha de redactar un informe sobre
l'estat de les obres. Si aquest fos favorable, el contractista quedara exempt de tota
responsabilitat, llevat del que disposa l'article 244 de la LCSP, procedint-se a la liquidacié del
contracte.

Si I'informe és desfavorable per deficieéncies en I'execucié de I'obra, cal requerir al contractista
perqué esmeni els defectes o acabi les obres. El termini de garantia es perllonga fins que es
faci I'informe favorable. El contractista no té dret a percebre cap quantitat per I'ampliacio
d’aquest termini de garantia.

Totes les despeses que es produeixin per la conservacié i vigilancia de les obres durant el
periode de garantia aniran a carrec del contractista, no tenint dret a cap indemnitzacié per
aquest concepte. S'exceptuen els danys produits a I'obra per forga major, que seran suportats
per la Corporaciod, si bé aquesta tindra la facultat d'exigir al contractista que realitzi les obres
de reparacio.

Durant el termini de garantia, el contractista tindra cura de la conservacio i vigilancia de les
obres d’acord amb el que estableixi la documentacié contractual i amb les instruccions que li
doni la direccié de I'obra. Si no atengués aquesta obligacid i aixd donés lloc a risc o perill per a
'obra, I'’Ajuntament executara directament les feines necessaries per tal d’evitar el dany, i
aquestes feines aniran a carrec del contractista.

Seccid 2a.- Extincié del contracte.

Subseccidé 1a.- Extincié per compliment.

49. Recepcio6 de I'obra.

49.1.- La recepcid i la liquidacié del contracte es realitzara conforme al que disposen els
articles 2101 291 a 293 de la LCSP i I'article 204 del RGLCAP.

49.2.- Dins del mes seglent a la data del certificat final d’obra es portara a terme I'acte formal i
positiu de recepcio o de conformitat, del qual s’estendra I'acta corresponent per triplicat i a un
sol efecte, que signaran els tecnics titulars de la direccié facultativa de I'obra, el
responsable del contracte o el facultatiu representant de I'Ajuntament, i el contractista,
acompanyat del seu facultatiu si ho creu oportd. Un exemplar de I'acta sera per a cadascun
dels assistents a I'acte i el tercer s’incloura a I'expedient.

49.3.- Si, per causes que li siguin imputables, el contractista no compleix la seva obligacié
d’assistir a la recepcio de l'obra, el representant de I'Ajuntament li remetra un exemplar de
I'acta per tal que formuli les al-legacions que consideri convenients en el termini de 10 dies
habils, sobre les quals resoldra I'6rgan competent.

49.4.- Si les obres no es troben en estat de ser rebudes, es fara constar el sentit negatiu a
l'acta de recepcio, i la direccio assenyalara els defectes observats i detallara les instruccions
precises i el termini per reparar-los. Si el contractista no hagués efectuat la reparacio a
'acabament del termini fixat, se li podra concedir un nou termini improrrogable o bé
declarar resolt el contracte.

49.5.- A l'acta de recepcio s’ha de fixar la data per a la realitzacié de 'amidament, acte al qual
sera obligatoria I'assistencia del contractista.

49.6.- En cas que hi hagi defectes reparables a 'acabament de les obres que no n’impedeixin
I'as, I'’Ajuntament les podra rebre, perd a I'acta de recepcié es deixara constancia d’aquests
defectes, els quals haura de corregir el contractista en el termini que se li assenyali.
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50. Certificacio final.

En el termini de 2 mesos, a comptar des de la data de I'acta de recepcid, '6rgan competent
haura d’aprovar la certificacié final de les obres executades, que sera abonada al contractista a
compte de la liquidacioé del contracte.

51.Liquidacié del contracte.

Transcorregut el termini de garantia d’'un any, es procedira a la liquidacié del contracte
conforme a les determinacions de I'article 311 de la LCSP.

52.Cancel-lacié de la garantia.

Si durant el termini de garantia s’acredita I'existéncia de vicis o defectes en les obres
executades i en els béns lligats al contracte, I'0rgan de contractacié té dret a reclamar al
contractista que els esmeni. Transcorregut el termini de garantia sense formular-hi esmenes, o
resolts els vicis o defectes, quedara extingida la responsabilitat del contractista.

Subseccidé 2a. Extincid per resolucié.

53.Resoluci6: causes i efectes generals.

53.1.- La resolucié del contracte es regira per les determinacions, amb caracter general, de
I'article 211 de la LCSP.

53.2.- L’aplicacio i els efectes de les causes generals de resolucio es regeixen per I'establert
als articles 212i 213 de la LCSP.

54.Resolucioé: causes i efectes especifics.

54.1.- Les causes especifiques de resolucio dels contractes d’obres, segons l'article 245 de la
LCSP, son:

a) La demora injustificada en la comprovacié del replanteig.
b) La suspensio de I'inici de les obres per un termini superior a 4 mesos.
c) La suspensié de les obres per un termini superiora 8 mesos per part de I'Ajuntament.

54.2.- Els efectes de la resolucié per les causes especifiques es recullen a l'article 245 de la
LCSP.

54.3.- Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, I'Ajuntament es reserva
I'accio per al rescabalament dels danys i perjudicis causats.

CAPiTQL V.- DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIO, LA SUBCONTRACTACIO | LA
REVISIO DE PREUS DEL CONTRACTE.

55. Successio en la persona del contractista

En els casos de fusid, escissio, aportacié o transmissio d'empreses o branques d'activitat
d'aquestes continuara el contracte vigent amb I'entitat resultant, que quedara subrogada en
els drets i obligacions dimanants d'aquest, si es produeixen les condicions exigides en l'article
98 de la LCSP.

Es obligaci6 del contractista comunicar fefaentment a I'Ajuntament qualsevol canvi que afecti
a la seva personalitat juridica, suspenent-se el comput dels terminis legalment previst per a
I'abonament de les factures corresponents fins que es verifiqui el compliment de les
condicions de la subrogacio.

Si no pogués produir-se la subrogacié per no reunir I'entitat a la qual s'atribueixi el contracte
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les condicions de solvencia necessaries, es resoldra aquest, considerant-se a tots els efectes
com un suposit de resolucio per culpa del contractista.

56. Cessio del contracte.

Per aplicacié directa de l'article 72 de la Directiva 2014/24/UE, la cessié del contracte
Unicament pot tenir lloc, com a modificacié del contracte, si aixi s’ha previst en el Plec.
Conseqlentment, els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per
I’empresa contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats técniques o personals
de I'empresa que cedeix no hagin estat rad determinant de I'adjudicacié del contracte i prévia
autoritzacié de I'Ajuntament, quan es compleixin els requisits establerts a I'article 214 de la
LCSP, i de la cessio no resulti una restriccié efectiva de la competéncia en el mercat.

No es pot autoritzar la cessié a una tercera persona quan la cessio suposi una alteracio
substancial de les caracteristiques de 'empresa contractista si aquestes constitueixen un
element essencial del contracte.

El/lla cessionari/aria quedara subrogat/da en tots els drets i obligacions que correspondrien
al/la cedent.

57.Subcontractacié.

57.1.- Cada contractista, amb caracter previ a la subcontractaci6 amb un subcontractista o
treballador autdbnom de part de I'obra que tingui contractada, haura d’obtenir un llibre de
subcontractacié habilitat que s’ajusti a I'annex Il del Reial Decret 1109/2007.

57.2.- El llibre de subcontractacié sera habilitat mitjangant la diligeéncia oportuna per part de
l'autoritat laboral abans de [linici de I'obra. Especialment hi han de constar les dades
identificatives de I'obra. Ha de tenir deu fulls destinats a les anotacions necessaries, que han
d’estar numerats correlativament i segellats per I'empresa constructora titular del llibre.
Cadascun dels deu fulls ha de ser duplicat d’'una manera autocopiadora.

El contractista haura d’obtenir un llibre de subcontractacié habilitat per I'autoritat laboral
abans de I'inici de I'obra. En aquest llibre el cap d’obra, o la persona designada expressament
per 'empresa contractista, haura de reflectir les subcontractacions realitzades a I'obra.

Anotada la subcontractacio en el llibre, el cap d’obra haura de comunicar-la al coordinador de
seguretat i salut, d’'acord amb el que es preveu en els articles 13 i seglients del Reial decret
1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei estatal 32/2006, de 18 d’octubre,
reguladora de la subcontractacié en el sector de la construccié.

57.3.- El contractista haura de conservar el llibre de subcontractacié a I'obra fins que aquesta
hagi finalitzat, i designara una persona perqué el conservi i complementi durant les feines
(normalment sera el cap d'obra). El nom i les dades d’aquesta persona es comunicaran al
director facultatiu de les obres. Aixi mateix, 'haura de conservar durant els 5 anys posteriors
a l'acabament de la seva participacio en I'obra.

57.4.- La subcontractacio i el pagament a subcontractistes i subministradors es regira per les
determinacions dels articles 215i 216 de la LCSP, respectivament.

57.5.- Quan el contractista incompleixi les condicions per a la subcontractacié establertes en
l'article 215.2 de la LCSP o el limit maxim especial establert per a la subcontractacio
s'imposara la penalitat regulada en [article 215.3, amb subjecci6 a les seglents
determinacions:

- Es fara efectiva mitjangant deduccié de les quantitats que, en concepte de pagament total o
parcial, s’hauran d’abonar al contractista, o sobre la garantia, conforme a I'article
194.8 de la LCSP.

-Com regla general, la seva quantia sera un 5% de limport del subcontracte, tret que,
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motivadament, I'drgan de contractacié estimi que l'incompliment és greu o molt greu, en
aquest cas podra arribar a fins a un 10% o fins al maxim legal del 50%, respectivament.
La reiteracio en l'incompliment podra tenir-se en compte per a valorar la gravetat.

D’acord amb l'article 215.2.e) de la LCSP no s’estableixen tasques critiques a executar pel
contractista.

58.Revisio de preus del contracte i preus contradictoris.

58.1.- El preu d'aquest contracte, donat la seva durada no és superior a I'any, no podra ser
objecte de revisio, tal com preveu l'article 103.1 de la LCSP.

En cap cas el contractista tindra dret a la revisié dels preus del contracte. El contractista no
podra reclamar cap variacié en els preus inclosos en els "Quadres de preus" del pressupost del
projecte, ni té tampoc dret a cap reclamacid, basant-se en la insuficiéncia, error o omissié en |
calcul del cost de qualsevol dels elements dels quadres de preus esmentats. En el cas que hi
hagi contradiccié entre les clausules del Projecte d’obra local ordinaria i les del Plec de
clausules administratives particulars, prevaldran les d'aquest darrer.

58.2.- Quan no escaigui 'ampliacio de les obres contractades i sigui necessari introduir noves
prestacions que no figurin en contracte, I'Ajuntament, conjuntament amb [I'empresa
contractista, elaboraran la proposta de nous preus. A partir d’aqui s’iniciara un nou expedient
de contractacié d’aquestes noves prestacions.

CAPITOL VI.- DRETS | OBLIGACIONS DE LES PARTS.
59.Confidencialitat i proteccié de dades de caracter personal.

59.1.- Sense perjudici de les disposicions de la LCSP, relatives a la publicitat de I'adjudicacio i
a la informaci6 que ha de donar-se als licitadors, aquests podran designar com a
confidencial part de la informacié facilitada per ells en formular les ofertes, especialment pel
que fa als secrets técnics o comercials i als aspectes confidencials d’aquestes. L'drgan de
contractacié no podra divulgar aquesta informacio sense el seu consentiment.

Els licitadors només podran declarar confidencial la part de la proposicié que afecti els secrets
tecnics o comercials i els aspectes confidencials de la seva oferta, la difusié de la qual pugui
perjudicar els seus interessos. En cas que el licitador declari una part de la proposicié com a
confidencial, ho haura de justificar. En aquest cas I'organ de contractacid, a proposta de la
Mesa de contractacid, si no considera justificada aquesta declaracio, pot no acceptar aquesta
declaracio de confidencialitat.

Els licitadors hauran d'indicar quins documents (o quina part d'aquests) o dades dels inclosos
en les ofertes tenen la consideracio de “confidencials”, sense que resultin admissibles les
declaracions geneériques de confidencialitat de tots els documents o dades de l'oferta. La
condicié de confidencial haura de reflectir clarament (sobreimpresa, al marge o de qualsevol
altra forma clarament identificable) en el propi document que tingui aquesta condicio,
assenyalant, a més, els motius que justifiquen aquesta consideracié. No es consideraran
confidencials documents que no hagin estat expressament qualificats com a tals pels licitadors.

59.2.- Igualment, el contractista haura de respectar el caracter confidencial d'aquella
informacié que tingui accés amb motiu de I'execucié del contracte a la qual se li hagués ates el
referit caracter en els Plecs o en el contracte, o que, per la seva propia naturalesa, hagi de ser
tractada en aquell sentit.

Aquest deure es mantindra durant un termini de 5 anys des del coneixement d'aquesta
informacid, tret que el contracte estableixi un termini major.

59.3.- L'objecte d’aquest punt és la regulacio de la relacié entre I'Ajuntament, responsable del
tractament i titular de les dades, i 'empresa adjudicataria, encarregada del tractament, és a
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dir, encarregada de tractar les dades personals per compte del responsable del fitxer com a
consequéncia de I'existéncia d’'una relacio juridica que els vincula i delimita I'ambit de la seva
actuacio perla prestacio d’un servei, als efectes de donar compliment al que estableix I'article
28 del Reglament Europeu 679/2016 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de
2016, relatiu a la proteccié de les persones fisiques pel que respecta al tractament de dades
personals i a la lliure circulacié d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (en
endavant, RGPD).

Les parts compliran adequadament i en tot moment les disposicions contingudes al RGPD, i a
qualsevol altra norma vigent o que en el futur es pugui promulgar sobre la matéria, respecte
les informacions i dades utilitzades en el transcurs del compliment d’aquest contracte.

Tractament de dades de caracter personal

El responsable del tractament manifesta que és titular dels tractaments que contenen dades
de caracter personal recollides legalment, degudament recollits en el seu Registre d’Activitats
de tractament i que, en virtut dels serveis contractats a I'encarregat del tractament, autoritza i
delega el seu tractament, en la mesura que sigui necessari per a la prestacié dels mateixos.
Les parts afirmen i garanteixen que les dades de caracter personal que contenen els seus
respectius tractaments han estat recollides d’acord amb el que estableix el RGPD.

Finalitat del tractament

L'encarregat del tractament de la informacio facilitada per I’Ajuntament Unicament tractara les
dades per realitzar per compte del responsable del tractament a la prestacio dels serveis
contractats i, en cap cas, els utilitzara per a finalitats diferents a les acordades en el contracte.
L’ds no autoritzat o per a un desti diferent a I'acordat en el present contracte, per part de
I'adjudicatari/aria, de qualsevol signe distintiu protegit pels drets de propietat industrial o
intel-lectual, encara que sigui parcialment, facultara a I'Ajuntament de Llagostera a
instar la resolucio del present contracte.

Mesures de seguretat

Es ladjudicatari I'encarregat d'aplicar a les dades tractades, les mesures de seguretat
establertes reglamentariament en la normativa de Proteccié de Dades de Caracter Personal.
Aixi mateix, ambdues parts es comprometen a adoptar les mesures técniques i organitzatives
necessaries i adequades al risc, per donar compliment al RGPD, amb la finalitat de garantir la
seguretat i evitar I'alteracié, perdua, tractament o accés no autoritzat als tractaments de
dades.

Comunicacié de dades a tercers

L’adjudicatari no comunicara les dades de caracter personal a les que pugui tenir accés d'acord
amb el que estipula el present contracte a un tercer, ni tan sols per la seva conservacio, llevat
que en el contracte de prestacié de serveis marc detalli el contrari.

Per tant, I'adjudicatari es compromet a no realitzar cap cessié de les dades, llevat que la
mateixa fos imprescindible per a l'efectiva prestacié del servei, en el cas, I'adjudicatari
sol-licitara autoritzacié prévia a I’Ajuntament, responsable del tractament, que podra atorgar o
resoldre el contracte amb el primer. L'autoritzacié s'haura de formalitzar per escrit.

Exercici de drets

En els casos en qué els titulars de les dades exercitin els seus drets davant I'encarregat del
tractament, aquest ha de traslladar 'esmentada sol-licitud, en el termini maxim de 3 dies, al
responsable del tractament a fi que pel mateix es resolgui, en els terminis establerts per la
normativa vigent.
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Deure d'informacié mutu

Ambdues parts, d'acord amb el que disposa el RGPD, s'informen matuament de que les dades
de la/les persona/es de contacte que figura en I'encapgalament del present contracte seran
incorporades als fitxers titularitat de cadascuna de les parts amb la finalitat de gestionar
aquesta relacio.

Deure de conservacié

L'adjudicatari del tractament conservara, degudament bloquejades les dades mentre puguin
derivar responsabilitats de la seva relacié amb el responsable del tractament.

L'adjudicatari conservara les dades de caracter personal a qué hagi tingut accés per raé del
servei prestat, aixi com qualsevol suport o document en qué constin, durant el temps en que
estigui vigent aquest servei o perqué aixi vingui disposat per llei, finalitzat aquest, tornara o, si
escau, destruira aquestes dades o suports.

Finalitzada la relacioé contractual, les dades de caracter personal hauran de ser destruides o
retornades a la part que les hagi proporcionat, aixi com qualsevol suport o document on consti
alguna dada de caracter personal objecte de tractament, a excepcidé que existeixin
requeriments de tipus legal.

Confidencialitat de la informacié

L’adjudicatari i I'Ajuntament s'obliguen a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat
sobre tota la informacio de l'altra part a la qual tinguin accés amb motiu del present contracte,
comprometent-se a utilitzar aquesta informacié Unicament per al desenvolupament d'aquest
contracte.

Responsabilitat

L'adjudicatari es compromet a complir amb les obligacions establertes en el present contracte i
en la normativa vigent, en relacié amb el present encarrec de tractament. De conformitat amb
el que estableix l'article 28 del RGPD, I'adjudicatari sera considerat responsable del tractament
en el cas que destini les dades a altres finalitats, les comuniqui o les utilitzi incomplint les
estipulacions del present contracte, responent de les infraccions en qué hagi incorregut.

Cadascuna de les parts faculta a l'altra part per repercutir-li els costos incloent tot tipus
d’'indemnitzacions, sancions i despeses derivades de reclamacions de les persones afectades,
per negligencia i/o falta de confidencialitat, Us i/o tractament indeguts de les dades personals,
incloent expressament qualsevol import derivat de sancions que eventualment pogués
imposar I'Autoritat Catalana de Proteccié de Dades o I'’Agéncia espanyola de Proteccio de
Dades per l'incompliment o compliment defectudés de la normativa aplicable, sempre que
aquests costos siguin consequiiéncia d’'un incompliment imputable a I'altra part. Aixi mateix,
cadascuna de les parts comunicara a l'altra part les reclamacions que en aquest sentit rebi
perqué aquesta pugui assumir al seu carrec la defensa legal. La part a qui li sigui imputable
lincompliment haura d’actuar en tot moment de forma coordinada amb l'altra part, amb
obligacié de preservar la imatge d’aquesta ultima.

L’Ajuntament es reserva el dret de requerir a I'empresa adjudicataria, en qualsevol moment
de la relacié contractual, els documents juridics que acreditin la correcta implementacio i
compliment de les disposicions establertes al RGPD:

1. Certificaci6 de [I'Ultima Auditoria biennal obligatdoria que acredita l'estat actual de
compliment del RGPD a I'empresa;

2. Model de Politica de Privacitat de Treballadors que realitzen la prestacié de serveis al
seu carrec;
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3. Memoria descriptiva o Document de Seguretat de les mesures que adoptaran per
assegurar la disponibilitat, confidencialitat i integritat de les dades tractades i de la
documentacié facilitada.

60.Principis étics i regles de conducta.

D’acord amb allo previst per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparéncia, accés a la
informacié publica i bon govern, els licitadors, durant la tramitacié de la licitacio, estaran
obligats a donar compliment als principis &tics i regles de conducta seglients:

Els licitadors han d’adoptar una conducta éticament exemplar, abstenir-se de realitzar,
fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de practica corrupta i posar en coneixement
dels organs competents qualsevol manifestacié d’aquestes practiques que, al seu parer, sigui
present o pugui afectar el procediment. Particularment s’abstindran de realitzar qualsevol
accié que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurréncia.

Amb caracter general, els licitadors, en I'exercici de la seva activitat, assumeixen les
obligacions seguents:

a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis i/o
les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interés public en 'ambit de les prestacions a
Licitar.

c) Denunciar-les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacié publica.

- En particular, els licitadors assumeixen les obligacions seguents:

a) Comunicar immediatament a '6rgan de contractacid les possibles situacions de conflicte
d’interessos. Constitueixen en tot cas situacions de conflicte d’interessos les contingudes a
I'article 24 de la Directiva 2014/24/UE.

b) No sol-licitar, directament o indirectament, que un carrec o empleat public influeixi en
I'adjudicacié del contracte.

c) No oferir ni facilitar a carrecs o empleats publics avantatges per a ells mateixos o per
a terceres persones amb la voluntat d’incidir en un procediment contractual.

d) Respectar els principis de lliure mercat i de concurréncia competitiva i abstenir-se de
realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte d'impedir, restringir o
falsejar la competéncia, com per exemple els comportaments col-lusoris 0 de competéncia
fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes, assignacié de mercats, rotacié
d’ofertes, etc.).

e) No utilitzar informacié confidencial, coneguda durant la licitacié, per obtenir,
directament o indirectament, un avantatge o benefici.

f) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una infraccid
de les obligacions contingudes en aquesta clausula.

61.Retribucio al contractista.

61.1.- L'import de les obres executades s’acreditara de conformitat amb aquest Plec i el
projecte d’obra local ordinaria, per mitja dels documents que acreditin la realitzaci6 total o
parcial, si s’escau, del contracte expedits per I'6rgan competent.

61.2.- El pagament al contractista s'efectuara mitjangant certificacions mensuals de les feines
efectuades que s'abonaran de conformitat amb les determinacions dels article 198 i 240 de la
LCSP i 147 i seglients del RGLCAP.

D'acord amb l'establert en Il'article 198 de la LCSP, I'Ajuntament tindra obligacié d'abonar el
preu dins dels 30 dies seglents a la data d'aprovacidé de les certificacions d'obres, sense
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perjudici de l'establert en l'article 210.4, i si es demorés, haurd d'abonar al contractista, a
partir del compliment d'aquest termini de 30 dies els interessos de demora i la indemnitzacio
pels costos de cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la
qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

61.3.- En compliment del previst a la Llei estatal 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la
factura electronica i creacié del registre comptable de factures del sector public, els
proveidors o contractistes de les entitats locals hauran d'emetre factures electroniques en
els termes i condicions previstos a la llei. No obstant, si és voluntat del proveidor, pot
quedar exempt d'aquesta obligacié pel que fa a les factures d'import inferior a 5.000,00 euros.

El punt general d'entrada de factures electroniques de I'Ajuntament de Llagostera és el
servei de factura electronica de I'Administraci6 Oberta de Catalunya (AOC), e-FACT, i
d'acord amb el conveni signat el 15 de setembre de 2014 entre I'Administracié6 General de
I'Estat i la Generalitat de Catalunya, pel qual aquesta s'adhereix al Punt General d'entrada de
factures de ['Estat (FACe).

S’inclou, d’'acord amb la disposicié addicional 32a de la LCSP, la identificacié de I'dorgan
administratiu amb competéncies en matéria de comptabilitat publica, aixi com la identificacié
de l'organ de contractacié i del destinatari, que hauran de constar a la factura corresponent.
Per al correcte enviament de les factures és obligatori informar dels segiients camps segons
'annex de I'Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la que es regulen les condicions
tecniques i funcionals que ha de reunir el Punt General d'Entrada de Factures Electroniques

(codis DIR3 relatius a les unitats tramitadores):

a) L’organ administratiu amb competéncies en matéria de comptabilitat publica: Intervencio
de 'Ajuntament.

b) L’organ de contractacié: Junta de Govern Local de I'Ajuntament.

c) El destinatari: Servei gestor del contracte: 06.25 Urbanisme.

d) El nimero d’expedient del contracte: 2025/2509

e) CodiDIR 3 de I'Ajuntament: LO1170890.

61.4.- El contractista podra transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions
establerts a I'article 200 de la LCSP.

62.Indemnitzacié de danys i perjudicis a tercers i als seus béns i serveis.

El contractista té I'obligacié d'indemnitzar per tots els danys i perjudicis directes o indirectes
que es causin a tercers, com a consequéencia de les operacions que requereixi I'execucio del
contracte, llevat que els danys i perjudicis siguin conseqiiéncia immediata i directa d’una ordre
de I'Ajuntament o dels vicis del projecte que aquest ha elaborat. En el cas d’aquestes
excepcions, regira el que estableix la normativa general basica sobre la contractacié
administrativa i el sistema de responsabilitat patrimonial de les Administracions publiques.

Els danys i perjudicis directes o indirectes causats als béns o els serveis, publics o privats, de
tercers com a consequéncia dels actes, omissions o negligéncies del personal depenent del
contractista, o d’'una deficient organitzacid, proteccioé o senyalitzacié de les obres, hauran de
ser reparats pel contractista, el qual haura de restablir les condicions primitives o compensar
adequadament els danys i perjudicis causats, d’acord amb la legislacié que hi sigui aplicable.

L’adjudicatari sera civiliment i penalment responsable dels danys que es causin a terceres
persones, ja sigui pels elements que estan en el seu poder o pel desenvolupament de I'activitat
contractual. També sera civilment responsable dels danys i perjudicis que puguin ocasionar els
seus treballadors i les seves ordres en I'execucié de les obres, i haura d’indemnitzar a tercers
els danys que s’ocasionin, excepte si s’haguessin produit per actes en compliment d’'una
clausula imposada per I'Ajuntament en caracter ineludible. En aquest supdsit, per tal que
l'adjudicatari quedi exempt de responsabilitat, hi ha d’haver una relaci6 de causalitat
immediata i directa entre I'ordre administrativa i el dany o perjudici produit a tercers.
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D'acord amb el que preveu l'article 196 de la LCSP, el contractista haura d'indemnitzar pels
danys que causi a tercers com a conseqiéncia de les operacions que requereixi el
desenvolupament de les obres, excepte quan el dany sigui produit per causes imputables a
I'Administracié.

La reclamacio de l'interessat s'adrecara al titular del servei, qui mitjangant I'oportu expedient i
amb audiéncia prévia al contractista, determinara la responsabilitat objectiva que, si s'escau,
es pugui apreciar d'acord amb la documentacié que aportin les parts.

En cas que es determini la responsabilitat del contractista, la quantia fixada pel titular del
servei sera abonada per aquest al tercer sol-licitant de la indemnitzaci6. Aquest import sera
compensat al contractista mitjangant retenci6 en el pagament de la factura mensual
corresponent a la data en qué s'hagi acordat liquidar la indemnitzacid.

En tot cas, caldra atenir-se a les determinacions de I'article 196 de la LCSP.
63.Indemnitzacié de danys i perjudicis a I’Ajuntament i als seus béns i serveis.

El contractista té I'obligacié d'indemnitzar I'’Ajuntament per tots els danys i perjudicis directes
o indirectes causats als seus béns i serveis publics o al personal que depén d’aquesta entitat
perles mateixes causes i amb idéntiques excepcions que les que es preveuen al primer apartat
de la clausula anterior.

El contractista sera responsable de tota reclamacié relativa a la propietat industrial i
comercial dels materials, equipaments i subministraments utilitzats en I'execucié de
I'obra, i haura dindemnitzar I'Ajuntament per tots els danys i perjudicis es derivin de la
interposicié de reclamacions, incloses les despeses derivades de les reclamacions que
eventualment puguin adrecar-se contra aquesta entitat.

64.Execucio del contracte i la corresponent responsabilitat del contractista.

L’empresa contractista respon de I'execucié correcta de les obres d’acord amb el projecte
aprovat i amb les condicions establertes en aquest plec.

L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels
defectes que puguin advertir-se en la construccid, sense perjudici dels suposits de forgca
major establerts en l'article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de la
recepci6 de les obres, d’acord amb el que estableix 'article 244 de la LCSP.

65.Risc i ventura del contractista.

65.1.- L’execuci6 del contracte, d’acord amb I'article 197 de la LCSP, sera arisc i ventura del
contractista adjudicatari, llevat dels suposits de forga major que s’estableixen a I'apartat
seglent. Aixi, 'Administracio eludeix tota mena de perjudicis que el contractista pugui
ocasionar a causa de I'adjudicacié de I'obra i fins a la seva liquidacié, per la qual cosa, el
contractista en sera I'inic responsable, llevat que derivin dels vicis del projecte o de les ordres
directes de I'Ajuntament, tal com disposa l'article 196 de I'esmentat text.

65.2.- El contractista tindra dret a serindemnitzat per I’Ajuntament pels danys i perjudicis que
se li hagin produit com a conseqliéncia dels efectes catastrofics esdevinguts per causa de forga
major, que sera considerada com a tal en els sup0sits que resultin de la normativa general i,
en la mesura en qué aquesta es remeti a I'analogia, en aquells fets independents del cercle
propi de l'activitat del contractista que no s’haguessin pogut preveure o que, tot i essent
previsibles o previstos, fossin inevitables. El seu exercici queda sotmés a les
determinacions seguents:

a) L’expedient s’iniciara a instancia del contractista mitjangant comunicacié a la direccié de
'obra en un termini de 20 dies habils, a comptar des de la data final de I'esdeveniment;
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AJUNTAMENT

I'expedient l'instruira la direcci6 amb audiéncia del contractista i informe de la Secretaria, i
I’drgan competent el resoldra.

b) Aquest dret esta condicionat al fet que no existeixi actuacié imprudent per part del
contractista davant el fet constitutiu de forca major causant dels danys. En aquest sentit,
s’haura d’acreditar en I'expedient que, préviament al succés, el contractista havia pres les
mesures i precaucions raonables per tal de prevenir i evitar, si aixd fos possible, que les
feines realitzades i I'equip adscrit a I'obra poguessin sofrir danys pels esdeveniments
causants, i, en la valoracio dels danys causats, es tindra en compte I'adopcié d’aquestes
mesures i precaucions, amb la finalitat de segregar de la valoracié els danys que
s’haurien pogut evitar si s’haguessin pres les mesures oportunes prévies o immediates
després d’esdevenir el fet causa dels danys.

¢) Quan, una vegada presentada la sol-licitud d’indemnitzacié per causa de forca major,
hagin transcorregut tres mesos sense que hi hagi recaigut resolucié expressa, s’entendra
desestimada la peticio.

65.3.- En la valoracié dels danys causats es tindra en compte 'adopcié de les mesures i
precaucions raonables per part del contractista, amb la finalitat de segregar de la valoracié els
danys que s’haurien pogut evitar si s’haguessin pres les mesures oportunes prévies o
immediates després d’esdevenir el fet causant dels danys. Si, presentada sollicitud
d’'indemnitzacio per causa de for¢ca major, transcorreguessin tres mesos sense haver recaigut
resolucié expressa, s’entendra desestimada la peticié.

65.4.- L'Ajuntament eludeix tota mena de perjudicis que I'adjudicatari pugui ocasionar com a
conseqiiéncia de l'execucid de les obres, per la qual cosa se'l considera com a unic
responsable.

66. Drets de I'adjudicatari.

A més dels drets generals derivats del régim juridic del present contracte, son drets especifics
del contractista els seguents:

— Dret a'abonament de la prestacio realitzada, en els termes de l'article 198 de la LCSP.

— Dret a ser assistit per 'Ajuntament en els impediments que es puguin presentar durant
I'execucio de les obres.

— L’expedicié de les certificacions de I'obra executada, d’acord amb I'article 198 de la
LCSP, s’efectuara en els terminis que assenyali el director d’obra. L'obra certificada es
valorara conforme als preus del projecte técnic i les certificacions tindran sempre caracter
provisional, quedant subjectes a I'amidament i certificaci6 que es pugui fer en la
liquidacio final, no suposant, per tant, ni aprovacié ni recepci6 de les obres que
comprenguin.

— Podra desenvolupar les feines amb major celeritat que la necessaria per a executar
les obres en el termini contractual, excepte que, a judici de la direcci6 de les obres,
existissin raons per a estimar-ho inconvenient.

— Es podran verificar abonaments a compte, prévia peticié escrita del contractista per
abassegament de materials, instal-lacions i equips adscrits a I'obra, en la forma i amb les
garanties que, a tal efecte, determinen l'article 240 de la LCSP, i articles 155 a 157 del
RGLCAP.

Dret a la indemnitzacié de danys i perjudicis en els suposits de forgca major fixats a

l'article 239 de la LCSP.

del

Dret a obtenir una compensacié econdmica per tal que es mantingui I'equilibri econdomic
contracte com a conseqiiéncia de les modificacions ordenades que impliquin un

augment de les prestacions a executar i el consegiient increment de les despeses.
Malgrat aixd, els licitadors, pel simple fet de presentar les proposicions, assumeixen
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AJUNTAMENT

explicitament que, amb la retribucié ofertada, assoleixen I'equilibri economic del contracte,
no podent-se invocar amb posterioritat i durant la seva execucio altres causes de ruptura que
no siguin causes de forca major, de ius variandi, de factum principis o de risc imprevisible,
d’acord amb les vigents previsions normatives i jurisprudencials existents.

67. Obligacions del contractista.

67.1.- El contracte s'executara amb subjeccid a l'establert en les seves clausules, en aquest
Plec i en el Plec de prescripcions técniques (projecte d’obra), i d'acord amb les instruccions que
per a la seva interpretacié donés al contractista I'drgan de contractacié.

67.2.- El contractista sera responsable de les obres realitzades, aixi com de les
conseqiéncies que es dedueixin per a I'Ajuntament o per a tercers de les omissions,
errors, méetodes inadequats o conclusions incorrectes en I'execucié del contracte.

67.3.- A més de les obligacions generals derivades del régim juridic del present contracte, sén
obligacions especifiques del contractista les seguents:

a) En cas que el contractista solliciti que el contracte s’elevi a escriptura publica, les
despeses aniran a carrec seu. No haura de satisfer les despeses de publicitat de la
licitacioé perque unicament es publica en el Perfil de contractant de I’Ajuntament.

b) D’acord amb la clausula 34 d’aquest Plec, no haura d’assumir les despeses del cartell
anunciador de I'obra.

c) Assumir les despeses que s’originin com a consequencia de la realitzacié d’assaigs i
analisis de materials i d'unitats dobra o d’informes especifics sobre els mateixos
(definicid que inclou el control de qualitat), d’acord amb els termes previstos de [larticle
145 del RGLCAP.

d) Fer-se carrec de I'obtencio i dels costos de les preceptives autoritzacions administratives
per a I'execucio de les obres.

e) Disposar de personal suplent amb la formacid i l'experiéncia suficients per poder
substituir les persones que executin les obres objecte del contracte en suposits de
vacances, abséncies i/o malalties.

f) Complir les disposicions vigents en matéria laboral, de seguretat social, de seguretat i
salut en el treball, d'integracié social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva
de dones i homes, fiscal, de proteccié de dades personals, i en matéria mediambiental, a
més a més d’altra normativa aplicable. Aixi com l'obligacié de complir amb les condicions
salarials conforme el conveni col-lectiu sectorial d’aplicacid.

g) Dedicar o a adscriure a I'execucié del contracte els mitjans personals i materials
suficients (article 76.2 de la LCSP), havent de disposar de l'organitzacié técnica,
econdmica i de personal suficient per a 'adequada execuci6 de les obres.

h) Complir els requisits previstos en [larticle 227 de la LCSP per als casos de
subcontractacio.

i) Abonar el preu als subcontractistes o subministradors d’acord amb les determinacions de
I'article 216 de la LCSP.

j) Senyalitzacio i tancament de les obres. El contractista esta obligat a instal-lar, a carrec
seu, les senyals que calguin per a indicar I'accés a l'obra, la circulaci6 a la zona que
ocupen les feines i els punts de possible perill a causa de I'obra, tant en 'esmentada zona
com en els limits i rodalies, tal i com s’especificara al pla de seguretat i salut, aixi com també a
complir les ordres que rebi de la direccid sobre la instal-lacié de senyals complementaris o
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de modificacié dels ja instal-lats, a més a més del tancament perimetral de I'obra per
evitar 'accés a persones alienes a l'obra. En cas dincompliment, I'Ajuntament ho
executara i descomptara el seu import de la primera certificacid que s’expedeixi o de les
seglents, i de la liquidacio, si fos necessari. EI contractista tindra cura de la conservacio i
manteniment dels réetols i dels senyals i esta obligat a la seva immediata reposicio. Les
despeses que s’originin aniran al seu carrec.

AJUNTAMENT . ) DE LLAGOSTERA

k) En cas d’haver de dur a terme talls en el subministrament d’aigua als abonats del
servei municipal, procurara que siguin per al menor temps possible i advertira aquest fet a
tots els abonats al servei que en puguin resultar afectats amb una antelacié minima de 24
hores (llevat de casos excepcionals).

1) Complir les previsions recollides en el Pla de seguretat i salut en el treball.

m) Sera responsable de la qualitat técnica de les feines que desenvolupi i de les obres
executades, aixi com de les consequéencies que es dedueixin per a I'"Administracié o per a
tercers de les omissions, errors, métodes inadequats o conclusions incorrectes en I'execucié
del contracte.

n) Sera responsable pels vicis ocults de la construccid en els termes que detalla I'article 244
de la LCSP.

o) Designar un representant, amb poder suficient, mitjangant el qual es canalitzaran totes les
relacions derivades d’aquesta adjudicacié. S’haura de sotmetre a cada moment al control i a
les ordres, indicacions o observacions que, en relacié amb les obres, dicti I'Ajuntament i
facilitar les inspeccions que disposi aquest.

p) Gestionar els residus que generi durant I'execucié de les obres i, especificament, a
lliurar-los a un gestor autoritzat, assumint, si escau, els costos de gestid, tot aixd d’acord
amb el que disposa la normativa aplicable reguladora dels enderrocs i altres residus de la
construccio.

q) El contractista s'obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa
vigent en matéria de protecci6 de dades de caracter personal i, en especial, i, en
especial, les contingudes a la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de
dades de caracter personal, conjuntament amb la disposicié addicional 25a de la LCSP.

En cap cas es produira, en el marc del present contracte, la cessio, comunicaci6é o accés de
qualsevol tipus a qualsevol dada personal continguts en els fitxers de titularitat de les
respectives parts signants, per part de tercers aliens a les obres executades, excepte
accessos necessaris per a la prestacid dels mateixos als beneficiaris, o si esta autoritzat
legalment, o es realitzi per tercers per a la prestacié de serveis tecnics a I'entitat
responsable del fitxer que es tracti, prévia subscripcié del corresponent contracte.

Cada part respondra directament davant I'Autoritat Catalana de Proteccié de Dades aixi com
davant les altres parts, de les sancions pecuniaries i responsabilitats de tot tipus que dels
propis incompliments en aquesta matéria es derivin per a ella mateixa i puguin arribar a les
altres parts, incloses les despeses de professionals (lletrats, procuradors, técnics, etc.) en
els quals incorrin per a la seva defensa.

La documentacié i informacié que es desprengui o a la qual es tingui accés amb motiu de
'execucié de les prestacions derivades d’aquest contracte i que correspon a I’Ajuntament
contractant responsable del fitxer de dades personals, té caracter confidencial i no podra
ésser objecte de reproduccio total o parcial per cap mitja o suport. Per tant, no se’n podra
fer ni tractament ni edicié informatica, ni transmissié a tercers fora de I'estricte ambit de
I'execucié directa del contracte.

r) Respectar el caracter confidencial de la informaci6 a la qual tingui accés com a
conseqiiencia de I'execucié del contracte i a la qual se li confereixi aquest caracter o, fins i
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tot en cas d’imprevisio, quan per la seva propia naturalesa hagi de ser tractada com a tal.
Aquesta obligacié tindra una vigéncia de 5 anys a comptar des del coneixement de la
informacié de referéncia. Fins a I'exhauriment del termini esmentat, el contractista no podra
utilitzar per a si ni proporcionar a tercers cap dada de les feines contractades, ni publicar,
totalment o parcialment, el contingut d’'aquests sense autoritzacié escrita de I'’Ajuntament. En
tot cas, el contractista sera responsable dels danys i perjudicis que es derivin de
incompliment d’aquesta obligacié. Transcorreguts 30 dies naturals des de la sol-licitud de
I'expressada autoritzacié sense que hi hagi una resolucio expressa, s’entendra desestimada
la peticio.

s) Complir les seguents obligacions linglistiques:

- L’empresa contractista ha d’emprar el catala en les relacions amb I'’Ajuntament derivades
de I'execucié de l'objecte d’aquest contracte. Aixi mateix, 'empresa contractista i, si
escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el catala en les
publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caracter general que derivin
de I'execuci6 de les prestacions objecte del contracte.

- En particular, 'empresa contractista ha de lliurar tota la documentacié
Técnica requerida per al compliment de I'objecte del contracte, almenys, en llengua
catalana. Especificament, ha de redactar en llengua catalana els documents del
clausulat especific del Plec de prescripcions técniques (projecte d’'obra).

- En tot cas, I'empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden
subjectes en I'execucié del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7
de gener, de politica linglistica i de les disposicions que la desenvolupen.

t)El contractista no podra realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, segons la
llista de paisos elaborada per les institucions europees o, en el seu defecte, pel govern
espanyol o catala, i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts,
com a delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la hisenda publica.

68.Prerrogatives de I’Ajuntament.

L’drgan de contractacid, de conformitat amb I'article 190 de la LCSP, ostenta les seglents
prerrogatives:

a) Interpretacio del contracte.

b) Resolucioé dels dubtes que ofereixi el seu compliment.

¢) Modificacié del contracte per raons d’interes public.

d) Acordar la resolucié del contracte i determinar els seus efectes.

CAPITOL VII.- DISPOSICIONS RELATIVES AL PROCEDIMENT SANCIONADOR.
69.Disposicions generals.

El regim sancionador es regulara pel que disposen les normes legals aplicables, i, a més,
seran especifiques d’aquest contracte les infraccions i penalitats que s’assenyalen en
aquest Plec.

70.Penalitats al contractista.

En el cas que el contractista, d’acord amb l'article 192.4 de la LCSP, porti a terme un
compliment defectués de les prestacions objecte del contracte o incompleixi els seus
compromisos, se li imposaran penalitats que hauran de ser proporcionals a la gravetat de

incompliment i el seu import no podra ser superior al 10% del pressupost del contracte.

Aixi, s'imposaran penalitats al contractista quan incorri en alguna de les causes previstes tot
seguit:
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AJUNTAMENT

a) Per incompliment o compliment defectués. S'imposaran penalitats per incompliment o
compliment defectuds si, durant I'execucié del contracte, les obres no es presten d’acord
amb les determinacions del projecte d’obra local ordinaria, tal com habiliten els articles 146.6 i
192.1 de la LCSP.

Com regla general, la seva quantia sera un 1% del pressupost del contracte, tret que,
motivadament, I'drgan de contractacidé estimi que lincompliment és greu o molt greu, en
aquest cas podran arribar a fins a un 5% o fins al maxim legal del 10%, respectivament. La
reiteracié en l'incompliment podra tenir-se en compte per a valorar la gravetat.

En tot cas, la imposicié de les penalitats no eximira al contractista de I'obligacié que
legalment li incumbeix quant a la reparacié dels defectes i de la correcta execucio de les
obres.

b) Per incomplir criteris d'adjudicacié. S'imposaran al contractista penalitats per incomplir els
criteris d'adjudicacio si, durant I'execucié del contracte o al temps de la seva recepcio,
s'aprecia que, per causes imputables al contractista, s'ha incomplert algun o alguns dels
compromisos assumits en la seva oferta, especialment els relatius al termini d’execucié del
contracte, tal com habiliten els articles 146.6 i 192.1 de la LCSP.

Per a considerar que lincompliment afecta a un criteri d'adjudicacié caldra que al
descomptar-se un 25% de la puntuacié obtinguda pel contractista en el criteri d'adjudicacié
incomplert, resultés que la seva oferta no hauria estat la millor valorada.

Com a regla general, la seva quantia sera un 1% del pressupost del contracte, tret que,
motivadament, I'drgan de contractacié estimi que l'incompliment és greu o molt greu, en
aquest cas podran arribar a fins a un 5% o fins al maxim legal del 10%,
respectivament. La reiteracié en l'incompliment podra tenir-se en compte per a valorar la
gravetat.

c)Per demora. Quan el contractista, per causes que li fossin imputables, hagués incorregut
en demora respecte al compliment dels terminis parcials o total, caldra atenir-se a les
determinacions de l'article 193 de la LCSP quant a la imposici6 d'aquestes penalitats,
podent optar I'Ajuntament per resoldre el contracte o per imposar una penalitat diaria de
0.60 euros per cada 1.000,00 euros del preu del contracte.

Les multes a que es refereix el paragraf anterior, es faran efectives en la forma i terminis que
determina laLCSP i el RLCAP.

Totes aquestes penalitats s’'imposaran per acord de l'érgan de contractacid, adoptat a
proposta del responsable del contracte si s'hagués designat, que sera immediatament
executiu, i es faran efectives mitjangant deduccié de les quantitats que, en concepte de
pagament total o parcial, s'hagin d'abonar al contractista.

En les seguents clausules es detallen les infraccions i les penalitats corresponents.

En tot cas, la imposicio de les penalitats no eximira al contractista de l'obligacié que legalment
li incumbeix quant a la reparaci6 dels defectes i de I'execucid correcta de les obres.

71. Infraccions.

Les infraccions en qué pugui incérrer el contractista en I'execucié de les obres es classifiquen
en lleus, greus i molt greus, segons la tipificacié que es detalla en aquest capitol.

72. Infraccions lleus.

Sén infraccions lleus:
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En relacié6 amb la comunicacié Ajuntament-contractista:

1)L’omissié del deure, per part del contractista, de comunicar les incidéncies o situacions
anomales que es produeixin en el desenvolupament de les obres.

2)La reticéncia a facilitar la informacio relativa al control de les obres o I'incompliment dels
terminis d’entrega de documentacio a I'’Ajuntament.

3)L'incompliment de les obligacions de caracter formal o documental que no estiguin
tipificades com a greus o molt greus.

4)La no compareixenga del representant de I'empresa o personal d’aquesta quan siguin
requerits per I'Ajuntament.

5)El retard, la negligéncia o I'oblit en el compliment de les funcions, encarrecs i serveis i,
sobretot, l'incompliment dels terminis fixats per les incidéncies, ordres o tasques
comunicades per I'Ajuntament.

En relacié amb I'execucié de les obres:

6)La modificacié d’alguna de les obligacions en I'execucio de les obres per causes justificades
sense la comunicacié immediata a I’Ajuntament.

En relacié amb altres suposits:

7)Qualsevol accio i/o omissié que es derivi de I'incompliment de les prescripcions dels Plecs o
del contracte en general, i no suposi una greu o molt greu pertorbacié en I'execucio de les
obres.

8)En general I'incompliment dels deures i les obligacions del contractista per negligéncia o
per oblit inexcusables.

9)L’incompliment de caracter lleu de les obligacions laborals i socials respecte del personal
adscrit a les obres.

10) La contravencié de qualsevol obligacié o carrega establerta en aquest Plec, en el
projecte d’obra local ordinaria o en la proposicié presentada pel contractista, sempre que no
constitueixi falta greu o molt greu.

73.Infraccions greus.
Soén infraccions greus:
En relacié amb el compliment de les obligacions legals:

1) Incompliment de la condicié especial d’execucié del contracte establerta a la clausula 26 o
la no presentacio de la declaracioé jurada de la clausula 26.2.

2) La vulneracié del deure de guardar secret de les dades de caracter personal que es
coneguin com a causa de les obres que es realitzin i que no constitueixin infraccid molt
greu.

3) Qualsevol conducta constitutiva de delicte.

En relacié6 amb la comunicacié Ajuntament-contractista:

4) No informar I’Ajuntament amb la diligéncia deguda de tota incidéncia amb repercussio greu
per a les obres.

5) El retard superior a 24 hores en la comunicacié d’incidéncies o de situacions significatives
per al desenvolupament de les obres.

6) L'incompliment de les obligacions de caracter formal o documental que no estiguin
tipificades com a molt greus.

7) La falsedat o falsificacié de les dades corresponents a les obres.

8) En general, I'incompliment amb negligéncia, culpa o dol de les ordres procedents de
'Ajuntament relatives als deures i les obligacions propies del contractista, aixi com tota
infraccié no recollida en aquesta clausula, perd que causi un perjudici a les obres que es
pugui conceptuar com a greu.
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En relacié amb el personal adscrit a les obres:

9) La no destinacié a I'execucié del contracte d’algun dels membres de I'equip técnic ofert
(valorat en els criteris d’adjudicacié que depenen d’un judici de valor).

10) La indisponibilitat del telefon mobil de localitzacié del responsable de I'empresa durant
un temps superior a 12 hores i inferior a 48 hores.

11) La no substitucié del personal durant les baixes laborals o els periodes de vacances.

En relacié amb I'execucié de les obres:

12) Demora en linici de I'execucié de les obres superior a un dia, sempre que no existeixi
causa de forga major.

13) L'incompliment greu de qualsevol de les obligacions, condicions o terminis establerts en el
Projecte d’'obra local ordinaria.

14) Actuacié professional deficient o contraria a la practica professional.

15) Manca d'acompliment de les seves obligacions econdmiques o respecte del personal al seu
carrec.

16) No executar les obres de la forma disposada en el Plec, en el projecte d’obra local
ordinaria o concretada en l'oferta de licitacié, a partir de la qual s’hagués adjudicat el
contracte.

17) Produir danys a tercers com a consequéncia de la deficient execucié de les obres.

18) L’incompliment de les ordres o instruccions dels serveis técnics municipals en relacié amb
la modificacié de les tasques ordinaries de I'execucié de les obres per motius de necessitat o
prioritat, o qualsevol altre relacionada amb I'execucié de les obres.

19) Qualsevol d’altres que es derivin de l'incompliment de les prescripcions del Plec, del
projecte d’obra local ordinaria o del contracte en general i suposin una greu pertorbacié en el
I'execucié de les obres.

En relacié amb altres suposits:

20) L'incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest Plec.

21) La negligéncia o compliment defectuds inexcusables de les obligacions contractuals.

22) Les accions o omissions constitutives de delicte dolds relacionades amb I'execucié de les
obres o que causin danys a I’Ajuntament i que no constitueixin falta molt greu.

23) La comissié de 3 faltes lleus en un termini de 3 mesos.

24) Aixi mateix es consideraran com a infraccions greus totes les altres no previstes
anteriorment, que no siguin molt greus i que infringeixin d’alguna manera les condicions
establertes en el Plec, sempre que siguin en perjudici greu en I'execucié de les obres.

74.Infraccions molt greus.

Son infraccions molt greus:

En relacié amb el compliment de les obligacions legals:

1) La inexistencia o falta de cobertura de polissa d'asseguranga que empari el risc i les
responsabilitats de I'adjudicatari a qué fa referéncia el Plec de clausules per a I'execucid
de les obres.

2) El fet que el contractista no estigui al corrent de les obligacions tributaries i de la
Seguretat Social o incompleixi les determinacions en relaci6 amb la prevencié de riscos
laborals.

En relacié amb la comunicacié Ajuntament-contractista:

3) Quan, després de requerir el contractista per executar qualsevol aspecte de la seva
oferta, i avaluada per I'drgan de contractacio, aquell continui sense executar-la.

En relacié amb I'execucié de les obres:
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4) Demora en l'inici de I'execucié de les obres superior a 2 dies, sempre que no existeixi
causa de forca major.

5) Les paralitzacions o interrupcions en I'execucio de les obres durant més de 24 hores, llevat
d’una causa de forga major comunicada immediatament a I’Ajuntament.

6) El retard sistematic en I'execucié de les obres (més de 6 advertéencies per correu
electronic de I'Ajuntament, en el termini de 3 mesos).

En relacié amb altres suposits:

7) La cessié del contracte a tercers sense autoritzaciéo municipal.
8) La comissié de 3 faltes greus en un termini de 3 mesos.

75.Circumstancies modificatives de la responsabilitat.

Per graduar les infraccions, a més del que objectivament s’ha comés o omes, actuant sota els
principis de proporcionalitat i justicia material, cal tenir en compte:

a) la intencionalitat.

b) la pertorbacié de les obres.

c) els danys produits a I’Ajuntament o als ciutadans.

d) la quantitat de ciutadans o usuaris afectats.

e) la reincidéncia en les infraccions.

f) la participacié en la comissié de la infraccid.

g) la transcendéncia social de la infracci6.

h) el comportament especulatiu de I'infractor.

i) la quantia global de I'operacié que ha estat objecte de la infraccié.
j) la quantia del benefici illicit estimat.

k) 'esmena dels defectes derivats de lincompliment quan no s’hagin derivat perjudicis
directes a I'Ajuntament o a tercers.

76. Quantificacié de les penalitats.

Com regla general, la seva quantia podria ser un 1% del pressupost del contracte, tret que,
motivadament, I'drgan de contractaciéo estimi que l'incompliment és greu o molt greu, en
aquest cas podran arribar a fins a un 5% o fins al maxim legal del 10%, respectivament. La
reiteracié en l'incompliment podra tenir-se en compte per a valorar la gravetat.

77.Mesures addicionals.

L’aplicacié de penalitats no exclou la indemnitzacié de danys i perjudicis que pugui tenir dret
I’Ajuntament, originada per I'incompliment del contractista.

78. Expedient sancionador per a la imposicié de penalitats.

Les penalitats s’imposaran per acord de I'Alcaldia, adoptat a proposta del responsable del
contracte i s'imposaran en virtut d’expedient instruit amb aquesta finalitat.

79. Procediment per a la imposicié de penalitats.

79.1.- La competéncia per incoar de I'expedient sancionador és de I'Alcaldia.

79.2.- La instruccié de I'expedient s’encarregara a un representant de I'Ajuntament i el
secretari de I'expedient sera un funcionari/aria de I'Ajuntament. En tot cas, es donara
audiencia al contractista per un termini de 10 dies habils.

79.3.- La resolucié de I'expedient correspon a 'Alcaldia. L’acord sera immediatament executiu.

79.4.- La sancio6 sera abonada dins el termini de 15 dies habils a comptar del segient al de
notificacié de la resolucié sancionadora. Transcorregut aquest termini sense haver-se efectuat
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'abonament, I'import de la sancié sera compensat mitjangant deduccié de les quantitats que,
en concepte de pagament total o parcial, s'hagin d'abonar al contractista.

79.5.- Les penalitats que es puguin imposar no impedeix per a que I’Ajuntament pugui exigir la
corresponent indemnitzacié per danys i perjudicis que es puguin ocasionar, fins i tot per via de
constrenyiment.

79.6.- La resta d’aspectes procedimentals s’ajustaran al que disposa la legislacié aplicable en
matéria sancionadora.

79.7.- En cap cas l'import de la sancié podra esser inferior al benefici que el contractista hagi
pogut obtenir de la infraccio.

CAPITOL VIIl.- REGIM DE RECURSOS.
80.Régim de recursos.

Les questions litigioses que sorgissin sobre la interpretacio, modificacio, resolucié i efectes del
contracte administratiu seran resoltes per I'd6rgan de contractacié competent i els seus acords
posaran fi a la via administrativa.

Contra els acords que posin fi a la via administrativa es podra interposar recurs contencios
administratiu, de conformitat amb alld previst a la legislacié contenciosa administrativa i a
larticle 27 de la LCSP, aixd sens perjudici que els interessats puguin interposar recurs
potestatiu de reposicio, previst als article 123 i 124 de la Llei estatal 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comu de les administracions publiques (LPACAP).

Amb l'acceptacié del Plec, s'entén que el contractista renuncia a qualsevol fur i privilegi i se
sotmet als tribunals competents per resoldre i conéixer les questions que puguin produir-se.

81.Régim d’invalidesa.

Els actes de preparacié i adjudicacié d’aquest contracte estan sotmesos al régim general
d’invalidesa previst als articles 38 a 43 de la LCSP.

82.Jurisdiccié competent.

Ates el caracter exclusivament administratiu del contracte, I'ordre jurisdiccional contencids
administratiu és el competent per a la resolucio de les qiestions litigioses que es plantegin en
relaci6 amb la preparacid, I'adjudicacio, els efectes, el compliment i I'extinci6 d’aquest
contracte.

Els licitadors, pel sol fet de participar en la licitacid, i pel mateix motiu el que en resulti
adjudicatari, s’entén que renuncien expressament a la jurisdiccio dels Tribunals del seu propi
fur i domicili, o de qualsevol altre que els pertoqui, i que se sotmeten formalment als que
tenen competéncia i jurisdiccié al municipi de Llagostera per al coneixement i la resolucié de
totes les qlestions litigioses que pugui suscitar aquest contracte.

DISPOSICIONS FINALS.
Disposicio final primera. Modificacions del Plec.

Les disposicions d’aquest Plec que, per sistematica, incorporen aspectes que remeten a
normes legals o reglamentaries d’aplicacié preferent s’entén que sén automaticament
modificades en el moment en qué es produeix la revisioé d’aquestes normes. En aquest suposit
de modificacio, continuen essent vigents les disposicions d’aquest Plec que sén compatibles o
permeten una interpretacié harmonica amb els nous preceptes legals o reglamentaris
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ANNEX I. DECLARACIO RESPONSABLE

"El' Sr./La Sra.......ccccceeiciiieieeiieee e, amb NIF ndm................ , en nom propi / en
representacié de I'empresa . en qualitat de ..., i segons escriptura publica autoritzada
davant Notari ...... , endata ..... i amb nimero de protocol .../o document ..., CIF ndm. .............. ,
domiciliada a........... CaITer ...ccoovvveeverrrnnnnn. , nam.......... , (persona de contacte...................... s
adrega de correu electronic ................ , teléfon num. ............... ), opta a la contractacio relativa al

contracte de les obres d’instal-laci6 de barres motoritzades a I'escenari del Teatre Casino
Llagosterenc (exp. 2025/2509) ” i DECLARA RESPONSABLEMENT:

(Si s’actua per representacio) Que les facultats de representacié que ostenta sén suficients i
vigents

Que ell mateix | 'empresa licitadora que representa:
Disposa de les autoritzacions necessaries per a exercir I'activitat.

Compta amb la solvéncia econdmica i financera i técnica o professional exigides en els termes
del Quadre de Caracteristiques.

No incorre en les prohibicions de contractar previstes a l'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Public.

Que el licitador és una persona juridica <marcar amb una creu>:

[ si, i els administradors o representants de I'entitat no incorren en les prohibicions de
contractar previstes a I'article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Public.

[ no.

Que <marcar amb una creu>:

[ no recorrera a solvéncia externa

[] recorrera a solvéncia externa i compta amb el compromis per escrit de les entitats
corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats per a utilitzar-los en I'execucié del
contracte.

(en cas de marcar I'opcié de que es recorrera a solvencia externa, cadascuna de les empreses a

la solvéncia de les quals es recorri també haura de presentar una declaracioé responsable d’acord
amb el present model)

Que <marcar amb una creu>:

[] esta inscrita en el Registre electronic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya
(RELI) i tota la documentacié que hi figura manté la seva vigéncia i no ha estat modificada

[] esta inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
(ROLECE) i tota la documentacioé que hi figura manté la seva vigencia i no ha estat modificada.

[] no esta inscrita ni en el RELI ni en el ROLECE.

Que <marcar amb una creu>:
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O Si té intencié de concorrer en unié temporal d’empreses:

(en cas de marcar I'opcié de “SI”, cadascun dels integrants de la unié temporal haura de
presentar una declaracié responsable d’acord amb el present model i, aixi mateix, caldra adjuntar
document -segons model que figura entre la documentacio relativa a la licitacié publicada al perfil
del contractant-, en el que s’indiquin el nom i les circumstancies dels qui constitueixin la unié
temporal i la participacié de cadascun en la mateixa, aixi com que assumeixen el compromis de
constituir-se formalment en unié temporal en cas de resultar adjudicataris).

O NO té intencio de concérrer en unié temporal d’empreses

Que, es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l'avis de les notificacions,
comunicacions i requeriments derivats d’aquesta contractacié per mitjans electronics a:

Personales DNI* Correu Mobil
autoritzada/es* electronic professional
professional*

*Camps obligatoris.

Si I'adrega electronica o el nimero de teléfon mobil facilitats a efectes d’avis de notificacio,
comunicacions i requeriments quedessin en desus, s’haura de comunicar la dita circumstancia, per
escrit, a I’Ajuntament de Llagostera per tal de fer la modificacié corresponent.

El licitador declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a qui autoritza per rebre
les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d’aquesta contractacio, per tal que la
Fundacioé pugui facilitar-les, en el seu cas, al servei e-Notum a aquests efectes.

- Que autoritza a I'drgan de contractacid a obtenir directament dels organs administratius
competents les dades o documents registrals, aixi com les dades fiscals necessaries existents a
bases de dades i altres fonts consultables, que es requereixin per procedir, en el seu cas, a
I'adjudicaci6 del contracte.

- Que ofereix garanties suficients per aplicar mesures técniques i organitzatives apropiades, per tal
que els tractaments es facin de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la proteccié de les persones fisiques pel que fa
al tractament de dades personals i a la lliure circulacié d’aquestes dades, i per alld que no prevegi
aquest Reglament, i sempre que no entri en contradiccié amb la normativa de proteccié de dades de
caracter personal i al a normativa de desenvolupament

- Que pretén subcontractar: (en el seu cas, indicacio relativa a la part o parts dels treballs que seran
objecte de subcontractacio i si se’n té coneixement, el nom dels subcontractistes).

- Que I'empresa a la que representa ocupa a <marcar amb una creu>:

[ 1 menys de 50 treballadors

[1 50 o més treballadors i <marcar amb una creu>:;

[] compleix amb el requisit de que, entre ells, aimenys el 2% siguin treballadors amb discapacitat, de

conformitat amb l'article 42 del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel que s’aprova el
text refés de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusié social
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[C] compleix les mesures alternatives previstes al Reial Decret 364/2005, de 8 d’abril, pel que es
regula el compliment alternatiu amb caracter excepcional de la quota de reserva a favor de
treballadors amb discapacitat.

[C] no compleix cap de les dues opcions identificades.

- Que I'empresa a la que representa ocupa a <marcar amb una creu>:

[] 250 o menys treballadors

[] més de 250 treballadors i <marcar amb una creu>:

[] compta amb un pla d’igualtat conforme a allo disposat a I'article 45 de la Llei Organica 3/2007, de
22 de marg, per a la igualtat de dones i homes.

[] no compta amb un pla d’igualtat.

- Que es tracta d’'una empresa estrangera:
|:| si, i accepta sotmetre’s al fur espanyol.
[ no.

- Que <marcar amb una creu>:

[ el licitador no forma part de cap grup empresarial
[ el licitador forma part del grup empresarial .......................... i <marcar amb una creu>:

|:| I'empresal/les empreses del mateix grup (nom de les empreses) .......ccccveeevvveeeeenns es presenta/en
també a la present licitacio.

[] cap de les empreses del mateix grup es presenta també a la present licitacio.

| per qué consti, signo aquesta declaracié responsable.
(Lloc, Data i signatura)."

La inexactitud, la falsedat o 'omissié6 de qualsevol de les dades i manifestacions que s’incorporin en
aquesta declaracié determinara I'exclusié automatica de I'empresa licitadora des del moment en que es
tinguin constancia d’aquests fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives
que poguessin correspondre, aixi com les prohibicions per a contractar amb el sector public
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ANNEX Il. MODEL D’OFERTA DE CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANGCANT L’APLICACIO DE
FORMULES

- Oferta relativa al criteri d’adjudicacié preu:

El/la Sr/SIauuuiii it en nom i representacio de
PEMPrESA.....cvveeeciieie et amb domicili = [ , al
(07 (=] S numero ............ ,iamb NIF .................. , declara que, assabentat/ada de les

condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser I'empresa adjudicataria del contracte de les obres
d’instal-lacio de barres motoritzades a I'escenari del Teatre Casino Llagosterenc, amb expedient nimero
2025/2503, es compromet a executar-lo amb estricta subjeccio als requisits i condicions estipulats, per la
quantitat total de: ... € (xifra en lletres i en numeros), de les quals
........................................... €, es corresponen al preu del contracte i .........................€ es corresponen a
I'lmpost sobre el Valor Afegit (IVA).

- Oferta relativa al criteri termini de garantia:

Terminis Marcar amb
una X el termini
ofert

No amplia el termini de garantia
Ampliacié del termini de garantia en un any
Ampliacio del termini de garantia en dos anys

| per qué consti, signo aquesta oferta econdmica.
(lloc i data )

Signatura

La técnica d’administracié general
Yolanda Sanchez Rodriguez

Llagostera, a la data de la signatura electronica
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