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OBRES RELATIVES A LA SEPARATA DE LA REMODELACIO DEL C. ALFONS EL MAGNANIM, EN EL TRAM COMPRES ENTRE
EL C. JAUME FABRE I C. LLULL, DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA REURBANITZACIO DEL C. ALFONS EL MAGNANIM DES
DEL C. CRISTOBAL DE MOURA FINS AL C. LLULL, AL DISTRICTE DE SANT MARTI A BARCELONA.

DADES DELS LICITADORS

n° oferta Licitadors admesos

1 SERVEIS | PROJECTES BEGUES,SL

N

SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA

RIGEL OVER, SL

EUROCATALANA OBRES | SERVEIS, SL

MiJ GRUAS, SA

IZER INGENIERIA'Y ECONOMIA. S.L.

NUMTA ESPACIOS, S.L.

AOCSA, AUXILIAR DE OBRA CIVIL, SA

O |l | N|]OO]|O | ]| ®

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A.

10 SORIGUE, SAU
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OBRES RELATIVES A LA SEPARATA DE LA REMODELACIO DEL C. ALFONS EL MAGNANIM, EN EL TRAM COMPRES ENTRE EL C. JAUME FABRE | C. LLULL, DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA REURBANITZACIO DEL C. ALFONS EL MAGNANIM DES DE

1 2 3 4 5
SERVEIS | SERVEIS INTEGRALS EUROCATALANA
EMPRESES LICITADORES: PROJECTES DE MANTENIMENT RIGEL OVER, SL MiJ GRUAS, SA
OBRES | SERVEIS, SL
BEGUES,SL RUBATEC, SA
2,1 PLA D'OBRES
2.1.1 Consisténcia del Pla d'obres
Consisténcia Planificacié correcta adequada a 5,20]Planificacié detallada que millora 6,00]Planificacié correcta adequada a 5,20]Planificacié detallada que millora 6,00]Planificacié detallada que millora 6,00
I'obra proposta de projecte I'obra proposta de projecte proposta de projecte
Puntuacio apartat: 5,20 6,00 5,20 6,00 6,00
2.1.2 Justificacié de rendiments
Consisténcia Bona justif. tasques principals 4,00fManca de justif. tasques principals 2,50]Bona justif. tasques principals 4,00§Bona justif. tasques principals 4,00§Bona justif. tasques principals 4,00
Puntuacio apartat: 4,00 2,50 4,00 4,00 4,00
2,2 MEMORIA DESCRIPTIVA
2.2.1 Descripcio del procés constructiu
Identificacié dels aspectes del procés Procés ben detallat que millora el 4,00§Procés ben detallat, correcte i 3,00]Basica i coherent 2,00]Procés ben detallat que millora el 4,00§Procés ben detallat que millora el 4,00
procés de projecte coherent procés de projecte procés de projecte
Puntuacio apartat: 4,00 3,00 2,00 4,00 4,00
2.2.2 Propostes concretes de millora
1 Millores sobre el procés constructiu Millora aplicable amb benefici 0,87 Millora aplicable amb benefici 0,87 Millora aplicable amb poc benefici 0,42 Millora aplicable amb benefici 0,87 Millora aplicable amb gran benefici 1,00
moderat moderat moderat
2 Millores sobre el procés constructiu Millora aplicable amb gran benefici 1,00]Millora aplicable amb gran benefici 1,00]Millora aplicable amb gran benefici 1,00]Millora aplicable amb gran benefici 1,00 Millora aplicable amb gran benefici 1,00
3 Millores sobre el procés constructiu Millora aplicable amb benefici 0,87 Millora aplicable amb poc benefici 0,42]Millora aplicable amb benefici 0,87 Millora aplicable amb poc benefici 0,42]Millora aplicable amb benefici 0,87
moderat moderat moderat
4 Millores sobre el procés constructiu Millora aplicable amb benefici 0,87Millora aplicable amb gran benefici 1,00 Millora aplicable amb poc benefici 0,42]Millora aplicable amb gran benefici 1,00 Millora aplicable amb gran benefici 1,00
moderat
5  Millores sobre el procés constructiu Millora aplicable amb gran benefici 1,00fMillora aplicable amb benefici 0,87 Millora aplicable amb gran benefici 1,00§Millora aplicable amb gran benefici 1,00fMillora aplicable amb benefici 0,87
moderat moderat
6 Millores sobre el procés constructiu IMillora aplicable amb benefici 0,87[Millora aplicable amb gran benefici 1,00 Millora aplicable amb gran benefici 1,00 Millora aplicable amb benefici 0,87[Millora aplicable amb poc benefici 0,42
moderat moderat
Puntuacié apartat: 547 5,15 4,70 5,15 5,15
2.2.3 Estudi de les interferéncies d'obra
Analisi de situacions rManca de situacions importants a 0,50 Identificacio exhaustiva i coherent 1,25]Identificacié exhaustiva i coherent 1,25]ldentificacié exhaustiva i coherent 1,25]dentificacié correcta i coherent amb 0,90
identificar I'oferta
Sistematica de gestio Sistematica correcta amb recursos 0,90]Sistematica correcta i ben 1,25]Sistematica correcta i ben 1,25]Sistematica correcta i ben 1,25]Sistematica correcta i ben 1,25
escassos dimensionada en recursos dimensionada en recursos dimensionada en recursos dimensionada en recursos
Puntuacio apartat: 1,40 2,50 2,50 2,50 2,15
2.2.4 Estudi dels elements de tancament i senyalitzac
Analisi de situacions Identificacié exhaustiva i coherent 1,25]Identificacio correcta i coherent amb 0,90]!dentificacié exhaustiva i coherent 1,25]Identificacio correcta i coherent amb 0,90]!dentificacié correcta i coherent amb 0,90
I'oferta I'oferta I'oferta
Soluciona proposades Solucions que milloren projecte i ben 1,25]Solucions que milloren projecte i ben 1,25]Solucions que milloren projecte i ben 1,25]Solucions habituals, correctes i ben 0,90]Solucions que milloren projecte i ben 1,25
dimensionades dimensionades dimensionades dimensionades dimensionades
Puntuacié apartat: 2,50 2,15 2,50 1,80 2,15

TOTAL PUNTUACIO
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OBRES RELATIVES A LA SEPARATA DE LA REMOD:L C. CRISTOBAL DE MOURA FINS AL C. LLULL, AL DISTRICTE DE SANT MARTi A BARCELONA.

6 7 8 9 10

IZER INGENIERIA Y NUMTA ESPACIOS, AOCSA, AUXILIAR DE CONSTRUCCIONES Y

EMPRESES LICITADORES: SORIGUE, SAU

ECONOMIA. S.L. S.L. OBRA CIVIL, SA SERVICIOS FAUS, S.A.

2,1 PLAD'OBRES

2.1.1 Consisténcia del Pla d'obres
Consisténcia Planificaci¢ detallada que millora 6,00]Planificacié detallada que millora 6,00]Planificacié correcta adequada a 5,20]Planificacié detallada que millora 6,00]Planificacié detallada que millora 6,00
proposta de projecte proposta de projecte I'obra proposta de projecte proposta de projecte
Puntuacio apartat: 6,00 6,00 5,20 6,00 6,00
2.1.2 Justificacié de rendiments
Consisténcia Bona justif. tasques principals 4,00fManca de justif. tasques principals 2,50Manca de justif. tasques principals 2,50Manca de justif. tasques principals 2,50Manca de justif. tasques principals 2,50
Puntuacié apartat: 4,00 2,50 2,50 2,50 2,50
2,2 MEMORIA DESCRIPTIVA 10,52 13,45 2,90 14,73 9,60
2.2.1 Descripcio del procés constructiu
Identificacio dels aspectes del procés Basica i coherent 2,00]Procés ben detallat que millora el 4,00Basica incompleta o amb 1,00§Procés ben detallat que millora el 4,00fBasica i coherent 2,00
procés de projecte incoheréncies poc rellevants procés de projecte
Puntuacio apartat: 2,00 4,00 1,00 4,00 2,00
2.2.2 Propostes concretes de millora
1 Millores sobre el procés constructiu Millora aplicable amb benefici 0,87 Millora aplicable amb gran benefici 1,00fMillora no aplicable o intranscendent 0,00]Millora aplicable amb benefici 0,87 Millora aplicable amb gran benefici 1,00
moderat moderat
2 Millores sobre el procés constructiu Millora aplicable amb poc benefici 0,42Millora aplicable amb benefici 0,87Millora no aplicable o intranscendent 0,00]Millora aplicable amb gran benefici 1,00]Millora aplicable amb benefici 0,87
moderat moderat
3 Millores sobre el procés constructiu Millora aplicable amb benefici 0,87 Millora aplicable amb gran benefici 1,00fMillora no aplicable o intranscendent 0,00QMillora aplicable amb gran benefici 1,00jMillora aplicable amb poc benefici 0,42
moderat
4 Millores sobre el procés constructiu Millora aplicable amb poc benefici 0,42]Millora aplicable amb gran benefici 1,00]Millora no aplicable o intranscendent 0,00]Millora aplicable amb gran benefici 1,00]Millora no aplicable o intranscendent 0,00
5  Millores sobre el procés constructiu Millora aplicable amb gran benefici 1,00jMillora aplicable amb poc benefici 0,42]Millora no aplicable o intranscendent 0,00QMillora aplicable amb gran benefici 1,00fMillora aplicable amb gran benefici 1,00
6 Millores sobre el procés constructiu IMillora aplicable amb gran benefici 1,00 Millora aplicable amb benefici 0,87 Millora no aplicable o intranscendent 0,00]Millora aplicable amb benefici 0,87[Millora aplicable amb poc benefici 0,42
moderat moderat
Puntuacié apartat: 4,57 5,15 0,00 5,73 3,70
2.2.3 Estudi de les interferéncies d'obra
Analisi de situacions Identificacio correcta i coherent amb 0,90} Identificacio exhaustiva i coherent 1,25rManca de situacions importants a 0,50 Identificacio exhaustiva i coherent 1,25]ldentificacio correcta i coherent amb 0,90
I'oferta identificar I'oferta
Sistematica de gestio Sistematica correcta i ben 1,25]Sistematica correcta i ben 1,25]Sistematica correcta amb recursos 0,90]Sistematica correcta i ben 1,25]Sistematica correcta i ben 1,25
dimensionada en recursos dimensionada en recursos escassos dimensionada en recursos dimensionada en recursos
Puntuacio apartat: 2,15 2,50 1,40 2,50 2,15
2.2.4 Estudi dels elements de tancament i senyalitzac
Analisi de situacions Identificacio correcta i coherent amb 0,90} Identificacié correcta i coherent amb 0,90No aporta 0 amb informacié 0,00} Identificacié exhaustiva i coherent 1,25]Manca de situacions importants a 0,50
I'oferta I'oferta incongruent identificar
Soluciona proposades Solucions habituals, correctes i ben 0,90]Solucions habituals, correctes i ben 0,90]Solucions insuficients o mal 0,50]Solucions que milloren projecte i ben 1,25]Solucions que milloren projecte i ben 1,25
dimensionades dimensionades dimensionades dimensionades dimensionades
Puntuacié apartat: 1,80 1,80 0,50 2,50 1,75

TOTAL PUNTUACIO
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BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

OBRES RELATIVES A LA SEPARATA DE LA REMODELACIO DEL C. ALFONS EL MAGNANIM, EN EL TRAM COMPRES
ENTRE EL C. JAUME FABRE I C. LLULL, DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA REURBANITZACIO DEL C. ALFONS EL
MAGNANIM DES DEL C. CRISTOBAL DE MOURA FINS AL C. LLULL, AL DISTRICTE DE SANT MARTI A BARCELONA.

RESUM DE VALORACIO DE L'OFERTA TECNICA
2,1 2,2

Licitador

PLA D'OBRES
MEMORIA
DESCRIPTIVA

-
&
S
S

puntuacions maximes

1 SERVEIS | PROJECTES BEGUES,SL 9,20 13,37 22,57
2 SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA 8,50 12,80 21,30
3 RIGEL OVER, SL 9,20 11,70 20,90
4 EUROCATALANA OBRES | SERVEIS, SL 10,00 13,45 23,45
5 MiJ GRUAS, SA 10,00 13,45 23,45
6 IZER INGENIERIA 'Y ECONOMIA. S.L. 10,00 10,52 20,52
7 NUMTA ESPACIOS, S.L. 8,50 13,45 21,95
8 AOCSA, AUXILIAR DE OBRA CIVIL, SA 7,70 2,90 10,60
9 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A. 8,50 14,73 23,23
10 SORIGUE, SAU 8,50 9,60 18,10
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OBRES RELATIVES A LA SEPARATA DE LA REMODELACIO DEL C. ALFONS EL MAGNANIM, EN EL TRAM COMPRES ENTRE EL C. JAUME
FABRE I C. LLULL, DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA REURBANITZACIO DEL C. ALFONS EL MAGNANIM DES DEL C. CRISTOBAL DE
MOURA FINS AL C. LLULL, AL DISTRICTE DE SANT MARTI A BARCELONA.

VALORACIO DE L'OFERTA TECNICA (ordenat)

n° oferta Licitador OF. TECNICA
puntuacions maximes 25,00

4 EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL 23,45
5 MiJ GRUAS, SA 23,45
9 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A. 23,23
1 SERVEIS I PROJECTES BEGUES,SL 22,57
7 NUMTA ESPACIOS, S.L. 21,95
2 SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA 21,30
3 RIGEL OVER, SL 20,90
6 IZER INGENIERIA Y ECONOMIA. S.L. 20,52
10 SORIGUE, SAU 18,10
8 AOCSA, AUXILIAR DE OBRA 10,60
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