
Expedient núm.: 646/2025
Informe justificatiu
Procediment: Contractacions.

INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE DE LES 
OBRES D’ARRANJAMENT DEL CAMI DE LA FONTXINXELLA D’ASCÓ. TRAM URBÀ 

1.- OBJECTE DEL PROJECTE

L’Ajuntament d’Ascó vol dur a terme l’arranjament del camí de la Fontxinxella amb l’objectiu 
de posar al dia la seva pavimentació i infraestructures.

Es per aquest motiu que l’Ajuntament d’Ascó licita les obres d’arranjament del camí de la 
Fontxinxella. Tram urbà, al terme municipal d’Ascó.

Les actuacions considerades consisteixen en:

- Adequar la secció de ferm segons l’ús i l’estat actual d’aquest
- Ampliació i regularització de la calçada en tot el tram a 5 m, dos carrils de 2,5 m.
- Execució de voreres amb un ample mínim d’1,25 m
- Millorar l’accessibilitat fins la zona de jocs existent al nord de l’àmbit d’actuació, i al circuit de 

cavalls de Sant Antoni
- Millora de drenatge longitudinal i transversal
- Execució de murs de contenció pertinents
- Substitució i millora dels serveis d’enllumenat, aigua potable i telecomunicacions de l’àmbit.

CODI CPV 

Els codis CPV d’aquest contracte de conformitat amb el Reglament CE 213/2008 de la Comissió, de  
28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del Parlament europeu i el  
Consell  pel  qual  s’aprova  el  Vocabulari  comú  dels  contractes  públics  (CPV),  i  les  Directives 
2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament europeu i el Consell sobre els procediments dels contractes 
públics, pel que fa referència a la revisió del CPV, es:

45233140-2. Obras viales

2.- NECESSITATS QUE MOTIVEN L’OBJECTE DEL CONTRACTE

La necessitat que motiva l’objecte del contracte és la voluntat de la Corporació municipal de reforma 
els diferents carrers de la població per millorar la seva pavimentació i totes les xarxes bàsiques dels 
diferents serveis públics.

3.- DIVISIÓ EN LOTS DEL CONTRACTE  

Al tractar-se d’unes obres en una única actuació i mateix àmbit i per tal de racionalitzar els recursos a 
emprar en la seva execució i executar les obres seguint la lògica constructiva.

Per  la  naturalesa  de  les  prestacions  no  és  possible  entendre  aquestes  com  una  realització  i 
aprofitament  individual  i  funcional  de  les  mateixes  que  permetin  ser  executades  de  forma 
independent. A més caldria exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una correcte 
execució global de les prestacions que resulta desproporcionada per a les finalitats d’interès públic  
que es persegueixen en l’execució d’aquestes, fet pel qual permet concloure que les prestacions no 
poden ser executades de forma independent sense menyscabar la correcte execució dels treballs i 
una correcte assignació dels recursos públics proporcionals a la finalitat requerida.
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3.- AMBIT DE L’ACTUACIÓ   

L’àmbit de camí a millorar enllaça el carrer de la Figuereta al nord, i amb el creuament que va fins el 
carrer de la Font i la Carretera de les Camposines al sud.

La superfície de l’actuació és d’aproximadament 2.000 m2 

4.- INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PERSONALS

Atenent les característiques, el volum i el pressupost de les obres aquestes no poden ser executades 
per personal propi de l’ajuntament, per tant es necessari la seva contractació d’acord la  Llei 9/2017,  
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP)

5.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 

El pressupost i valor estimat del contracte detallen tots els conceptes definits en l’article 100 i 101 de 
la  Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP)  d’acord amb la tipologia 
del contracte, segons el detall en el Plec de clàusules administratives.

En el  pressupost  del  projecte  aprovat  s’inclouen els següents conceptes:  despeses derivades de 
l’execució material de les obres, despeses generals d’estructura i benefici industrial.

El  pressupost  base de licitació per a l’execució de les obres és de  190.494,83 €  (IVA no inclòs) 
230.498,74 (IVA inclòs) d’acord amb el desglossament indicat en el pressupost del projecte aprovat.

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net, constitueix la xifra màxima per 
sobre de la qual s'estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de la licitació.

El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors.
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El sistema de determinació del preu és a preu alçat i amb preu tancat de conformitat amb l'art. 241 de 
la LCSP, per la qual cosa l'Ajuntament no assumirà cap despesa necessària per fer front a errors o 
omissions que contempli el projecte i el preu del contracte serà invariable tot i que comporti excessos 
d'amidaments.

En tot cas les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació, IVA exclòs resultaran excloses del 
procediment.

Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte que integra el contracte, i els 
preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos.

L’Ajuntament no està obligat a exhaurir aquesta despesa en el cas que les unitats d’obres executades 
siguin inferiors a les unitats previstes en el projecte, pel la qual cosa, l’Ajuntament no resta obligat a 
exhaurir l’import adjudicat, sinó que ho farà en funció dels preus unitaris previstos en el projecte i  
realment executats.

Tot això sens perjudici dels increments o excessos d’amidaments que d’acord amb el previst a l’art.  
242.4 de la LCSP es posin de manifest durant l’execució de l’obra.

No es preveuen possibles modificacions ni pròrrogues.

En  els  supòsits  previstos  legalment,  es  podrà  procedir  al  reajustament  de  la  seva  imputació 
pressupostaria si  per motius aliens al  contractista el contracte no pot  ser executat  dins el  termini 
previst i comporta que la seva execució finalitzi en un exercici pressupostari posterior al previst.

El reajustament requerirà l’informe del responsable del contracte exposant els motius o causes que 
han comportat l’endarreriment de la seva execució, la conformitat prèvia del contractista i l’informe de 
la Intervenció.

El contracte està finançat amb càrrec a fons propis de l’ajuntament.

6.- TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Es fixa un termini global per l’execució de les obres de 3 mesos. El contractista presentarà un pla  
d’obra que s’ajusti al termini previst.

En el cas d’incompliment del termini total assenyalat o dels terminis parcials que s’estableixin per 
causa no derivada de força major, la corporació contractant pot optar per la resolució del contracte o 
per exigir-ne el compliment, amb l’aplicació de les penalitats que determina l’article 193 Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).

Es preveu l’inici de l’obra al setembre de 2025.

7.- ELECCCIÓ DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ 

La contractació, que es tramitarà de forma ordinària, no està subjecta a regulació harmonitzada i no 
susceptible de recurs especial en matèria de contractació, es durà a terme mitjançant:  Procediment 
obert simplificat i adjudicació amb més d’un criteri d’adjudicació, en virtut d’allò que estableixen els 
articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la LCSP, amb les especificitats previstes al Reial decret 
llei  36/2020,  de 30 de desembre,  pel  qual  s'aproven mesures urgents per a la modernització de  
l'Administració Pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (RDL 
36/2020). 
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8.- SELECCIÓ  D’EMPRESES:  DOCUMENTS  HABILITANTS  I  REQUISITS  DE 
SOLVENCIA

Donada la quantia del present contracte (inferior a 500.000.00 €) i de conformitat amb el previst en 
l'article  77  de  la  LCSP,  la  classificació  del  contractista  no  és  necessària  la  classificació  com a 
contractista d’obra.
 
La solvència tècnica, econòmica i  financera  es podrà acreditar segons les clàusules del Plec de 
Condicions Administratiu o bé s’haurà d’acreditar mitjançant la seva classificació com a contractista 
d’obra al grup o subgrup següent:

Segons article 25 i 26 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques 
on es regula els grups i categories, l’obra està classificada com:

Grup G vials i pistes subgrup 6. Obres viàries sense qualificació especifica,
Categoria 2. Contractes superior a 150.000 € i fins a 360.000 €

9.- REVISIÓ DE PREUS  
  
D’acord amb l’article 103 i ss LCSP, modificat per la Llei 11/2023, de 8 de maig, el present contracte  
NO està subjecte a revisió de preus, atès que el termini d’execució és inferior als 12 mesos.

10.- CONDICIONS ESPECIALS I ESSENCIALS DEL CONTRACTE  
  
És condició especial d’execució el contracte: 

a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista i als seus 
subcontractistes, sense perjudici de les millores que pugui establir. 

b) El compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos en el PCAP. 
c) Les obligacions d’informació del contractista previstes en la corresponen clàusula del Plec, a 

efectes de comprovació de pagaments per part del Contractista als subcontractistes: 
o Aplicable al contracte si l’import de subcontractació és igual o superior al 30% del 

preu del contracte. 

Té caràcter d’obligació essencial del contracte: 

a) La condició especial esmentada de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al  
Contractista i  als seus subcontractistes i  el pagament durant  l'execució del  contracte dels 
salaris per part del Contractista als treballadors adscrits als contracte. 

b) El compromís d’adscripció dels mitjans personals previstos en la clàusula 8.1.2 del Plec, 
d’acord amb l’article 76 de la LCSP. 

c) El compliment de la normativa de competència. 

El  caràcter  de  les  condicions  especials  i/o  essencials  precedents  establertes  es  fonamenten  en 
l’article 76.2 pel que fa al compromís d’adscripció dels mitjans personals, l’article 202 pel que fa al 
conveni sectorial i compliment dels principis ètics i l’article 217 de la LCSP pel que fa a les obligacions 
de comprovació de pagament dels subcontractistes.

11.- SUBCONTRACTACIÓ  

S'autoritza  la  subcontractació  parcial  de les prestacions accessòries  objecte  del  contracte  en els 
termes i  amb les condicions que estableix  l'article  215 de la Llei  9/2017,  de 8 de novembre,  de 
Contractes del Sector Públic. 
 
La subcontractació haurà de realitzar-se complint els requisits bàsics següents:
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a) Comunicació prèvia i per escrit a l'Ajuntament de l'adjudicatari de les dades següents en relació 
amb cada subcontracte que pretengui realitzar:

- Identificació del subcontractista, amb les seves dades de personalitat, capacitat i solvència.
- Identificació de les parts del contracte a realitzar pel subcontractista.
- Import de les prestacions a subcontractar.

 b)  No  podrà  subcontractar-se  amb  persones  o  empreses  inhabilitades  per  contractar  amb 
l'Administració ni freturoses de la capacitat, solvència i habilitació professional precisa per executar  
les prestacions concretes que se subcontracten.

c) El contractista que subcontracti haurà de comprovar amb caràcter previ a l'inici dels treballs que 
subcontracti,  la afiliació i  alta en la Seguretat Social  dels treballadors que realitzin els treballs en  
qüestió en compliment de l’establert en el Reial decret llei 5/2011, de 29 d'abril, de mesures per a la  
regularització i control de l'ocupació submergida i foment de la rehabilitació d'habitatges.
 
d) El contractista haurà d'informar als representants dels treballadors de la subcontractació, d'acord 
amb la legislació laboral.

e) Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal que assumirà la total  
responsabilitat de l'execució del contracte enfront de l'Ajuntament, amb arranjament estricte als plecs 
de clàusules administratives particulars i als termes del contracte, sense que el coneixement per part  
de l'Ajuntament de l'existència de subcontractacions alteri la responsabilitat exclusiva del contractista 
principal.
 
f) El contractista haurà d'abonar als subcontractistes el preu pactat per les prestacions que realitzin 
com a mínim en els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen  
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Per garantir tal compliment, amb 
cada facturació a l'Ajuntament deurà el contractista aportar el justificant del pagament dels treballs 
realitzats en el mes anterior per les empreses o autònoms que hagi subcontractat en el marc del  
contracte actual.

12.- SUPERVISIÓ TÈCNICA

Els  adjudicataris  de  les  obres  han  d'atendre  i  complir  les  peticions  oportunes  que  els  siguin  
determinades  per  la  direcció  tècnica  i  l’Ajuntament,  el  qual  podrà  donar  les  ordres  oportunes  i 
proposar les modificacions que convingui  introduir-hi  per  a la  correcta  realització  del  treball  i  les 
necessitats funcionals.

13.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES

LOT 1

Per a la valoració de les proposicions i  la  determinació de l’oferta més avantatjosa s’atendrà als  
següents criteris de valoració:

Criteris de valoració     Puntuació   màxima Forma d'avaluació

A.1 Oferta Econòmica 80 Formula automàtica
A.2 Termini de garantia    4 Formula automàtica
A.3 Garantia de responsabilitat civil   6 Formula automàtica
A.4 Terminis d’execució    5 Formula automàtica      

Total   100

Criteris avaluables de forma automàtica:   100 % C
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A. CRITERIS VALORACIÓ AUTOMÀTICA

Els  criteris  objectius   valorats  automàticament  que  serviran  de base  per  a  l’adjudicació,  són  els 
següents:

A.1. Oferta econòmica:                                                                                                     fins a 85 punts  

Es valorarà segons la següent formula

PEi = 85 – (Bmax - Bi)
On:

- Bi = baixa de l’oferta  respecte tipus licitació (expressada en % arrodonida a 2 decimals)
- Bmax= baixa màxima respecte tipus de licitació (expressada en %  arrodonida a 2 decimals)
- PEi = Puntuació econòmica de l’oferta i en base 85

Per determinar que una proposició no pot ser complerta per ser anormal o desproporcionada, es 
consideraran globalment els criteris objectius fixats contrastats amb l’oferta presentada. En qualsevol 
cas, es consideraran ofertes anormals o desproporcionades aquelles que superin el 10% de baixa de 
la mitjana de les ofertes presentades.
 
A.2. Termini de garantia:                                                                                                   Fins a 4,0 punts  

Es valorarà l’augment del termini de garantia de l’obra,  a raó de 1 punt per cada 6 mesos d’ampliació  
de la garantia fins un màxim de 4,0 punts  

A.3. Garantia de responsabilitat civil:                                                                                  Fins a 6 punts  

Es  valorarà  l’acreditació  documental  d’estar  en  disposició  i  vigent  d’una  assegurança  de 
responsabilitat civil per a danys a tercers, de conformitat amb la següent gradació:

- Fins a 500.00 euros:   1 punts
- De 500.00 euros a 1 milió d’euros:   2 punts
- De més de 1 milió a 2 milions d’euros:   3 punts
- De més de 2 milions a 3 milions d’euros:    4 punts
- De més de 3 milions a 4 milions d’euros:    5 punts
- De més 4 milions d’euros:    6 punts

No  es  donarà  com  acceptable  la  carta  de  compromís  o  document  d’una  assegurança  de 
responsabilitat civil especifica per aquest obra.

A.4. Terminis d’execució                                                                                                          Fins a 5 punts  

Es valorarà el compromís de començament de les obres una vegada signat el contracte de la seguent 
manera:

Firma Acta de replanteig 1ª setmana després de la signatura contracte 5,0 punts 
Firma Acta de replanteig 2ª setmana després de la signatura contracte 4,0 punts 
Firma Acta de replanteig 3ª setmana després de la signatura contracte 2,0 punts 
Firma Acta de replanteig 4ª setmana després de la signatura contracte 1,0 punt 

14.- TERMINI DE GARANTIA

El termini  de garantia de l’obra es fixa en un any a comptar des de la data en què es realitzi la 
recepció de l’obra i s’haurà de seguir el procediment previst a l’article 243 de la LCSP. Tot això, sens C
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perjudici de la responsabilitat que pugui existir per vicis ocults, la qual d’acord amb l’article 244 del 
citat Text, podrà reclamar-se dins el termini de 15 anys a comptar de la data de recepció de les obres.

Durant el termini de garantia és de compte i risc del contractista la conservació i manteniment de les 
obres per ells realitzades.

15.- SEGURETAT I SALUT EN L’OBRA

El contractista haurà de tenir present la legislació sobre Seguretat i Salut i serà responsable de tots 
els accidents, danys, perjudicis i transgressions que puguin ocórrer o sobrevenir com a conseqüència 
de l’execució de les obres, havent de tenir present en la seva realització quant es determina en la Llei  
de prevenció de riscos laborals.

16.- PAGAMENT

La Tresoreria Municipal efectuarà el pagament de l’import de la contracta mitjançant les oportunes 
certificacions o factures signades per la direcció facultativa nomenada, dins el termini establert per la  
legislació vigent.

17.- DRETS I DEURES

Els drets i  deures d'ambdues parts contractants són els que es dedueixen del Plec de clàusules  
administratives particulars, del projecte tècnic executiu, i en tot allò que no hi estigui previst, pel que  
estableix la legislació vigent sobre contractació pública.

L’incompliment per part del contractista de les seves obligacions, i molt concretament la dels terminis  
d’execució pot ser sancionat per la presidència de la Corporació amb la imposició de multes.

Les multes es faran efectives en la forma i terminis que determina la Llei i el Reglament de contractes  
de les administracions públiques. Es complementarà la garantia sempre que s’extregui una part per a 
fer efectiva les multes. Transcorregut el termini donat al contractista per a completar la garantia sense 
haver-ho fet,  es pot declarar la rescissió del contracte amb els efectes establerts en la legislació  
vigent.

18.- RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

L’execució del contracte serà a risc i ventura del contractista adjudicatari, tal com s’estableix a l’article  
1987 de  la  LCSP.  Així,  l'Administració  eludeix  tota  mena de perjudicis  que  el  contractista  pugui 
ocasionar a causa de l'adjudicació de l'obra i fins a la seva liquidació, per la qual cosa, el contractista  
en serà  l’únic  responsable,  llevat  que  derivin  dels  vicis  del  projecte  o  de  les  ordres  directes  de 
l'Ajuntament.

El contractista ha de posar al capdavant de l'obra personal competent encarregat de l’execució, i s'ha 
d'ajustar a les condicions i el projecte aprovats i les instruccions que rebi del director facultatiu de 
l'obra.

19.- EXECUCIÓ DE LES OBRES

Correspon al director de l’obra la interpretació del projecte i la facultat de dictar les ordres per al seu  
desenvolupament. El contractista no pot al·legar en cap cas indefinició del projecte. Si a judici seu hi 
ha cap indefinició, ha de sol·licitar per escrit a la direcció facultativa la corresponent definició.

L’òrgan de contractació, mitjançant la direcció facultativa de les obres, ha d’efectuar la inspecció,  
comprovació i  vigilància a fi  de comprovar la correcta realització de l’obra executada, ajustada al 
projecte,  al  Plec  de  prescripcions  tècniques  particulars  i  al  Plec  de  clàusules  administratives 
particulars que regeixen el contracte. C
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La direcció de les obres ha de tenir lliure accés a tots els llocs de treball i magatzems de materials 
destinats a les obres. Els materials han de ser reconeguts, abans de la seva col·locació en l'obra, per  
la direcció facultativa, sense l’aprovació de la qual, no poden emprar-se. A tal efecte l'adjudicatari ha 
de proporcionar un mínim de dues mostres per a ser examinades. La direcció facultativa té el dret de 
rebutjar els materials que no reuneixin les condicions del projecte. Els materials rebutjats han de ser 
retirats  de l'obra en el  termini  més breu.  Les  mostres  acceptades s’han  de guardar  ensems els 
certificats dels assaigs o anàlisis per tal de poder comparar-los o contrastar-los posteriorment.

La direcció facultativa pot ordenar, quan ho consideri escaient, assaigs, anàlisis i extracció de mostres 
per  a  comprovar  que  tant  els  materials  com les  unitats  d'obra  estan  en  perfectes  condicions  i  
compleixen el  Plec de prescripcions tècniques. Les despeses que això ocasioni són a càrrec del  
contractista.

Comprovació del replanteig

Dins dels 15 dies següents a la formalització del  contracte s’ha de fer l’acta de comprovació del 
replanteig,  en  data  fixada  per  l’Administració,  amb  l’obligació  per  part  del  contractista,  prèvia 
notificació, d’assistir-hi i subscriure la corresponent acta, d’acord amb els articles 236 de la LCSP. 

L’acta  de  comprovació  del  replanteig  forma  part  integrant  del  contracte  als  efectes  de  la  seva 
exigibilitat.

Pla de seguretat i salut

Dins del mes següent a la formalització del contracte, el contractista ha de presentar a l’òrgan de  
contractació  el  Pla  de  seguretat  i  salut  en  el  treball,  acompanyat  del  corresponent  informe  del 
responsable en matèria de seguretat i salut, i d’acord amb el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre.  
El Pla de seguretat i salut en el treball ha de ser aprovat per l’òrgan de contractació abans de l’inici de 
l’obra.

Modificació i suspensió de les obres

Un cop perfeccionat  el  contracte,  l’òrgan  de contractació  pot  acordar,  per  raons d’interès  públic, 
modificacions en el projecte, quan siguin conseqüència de noves necessitats o de causes imprevistes. 
Les modificacions han de justificar-se degudament a l’expedient. Aquestes modificacions es regeixen 
pel que disposen els articles 203 a 213 de la LCSP.

Suspensió de les obres

La corporació pot, per raons d’interès públic, acordar la suspensió de l’execució de les obres. Als 
efectes de la suspensió del contracte són d’aplicació els articles 208 de la LCSP.

20.- RECEPCIO DE LES OBRES

La recepció  del  contracte  es realitzarà seguint  els  tràmits  previstos a l’article  243 LCSP.  També 
s’haurà de seguir el que estableixi el Protocol de tramitació de Projectes i seguiment de les obres de 
l’Ajuntament d’Ascó.

Dins del termini dels dos mesos següents al lliurament o realització de les obres, s’estendrà acta de  
recepció  formal  i  positiva  si  es  troben  en  estat  de  ser  rebudes  i  a  satisfacció  de  l’ajuntament. 
S’entendrà que pot  fer-se la recepció de l’obra,  si  estan completament finalitzats tots els treballs 
encomanats al contractista com a conseqüència del present contracte. 

Per a la recepció seran considerades també les dades i  informes establerts durant  l’execució de 
l’obra, les proves efectuades per la Direcció Facultativa i la inspecció directa de les obres executades. C
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Així mateix, en el moment de la signatura de l’Acta de Recepció, el contractista haurà d’haver lliurat i 
validat el projecte d’estats i  dimensions de l’obra executada i tota la documentació relativa al “AS 
BUILT”, juntament amb la certificació econòmica desglossada per àmbits previstos en el Projecte, tant  
pel que fa a l’obra civil, com la instal·lació mecànica i posada en funcionament de les canonades. 

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar així en l’acta i el Director de les  
mateixes assenyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions precises fixant un termini per 
esmenar-los. Si transcorregut dit termini el contractista no els ha esmenat, se li concedirà un nou  
termini improrrogable o es declararà resolt el contracte

21.- EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

Segons l’article 209 de la LCSP, el contracte s’extingirà una vegada complert o per la seva resolució 
d’acord amb la subsecció 5ª de la LCSP.

En el mes següent al de la finalització de l’obra s’ha de procedir, mitjançant acte formal, a la seva  
recepció.  D’aquest  acte s’ha d’aixecar  una acta,  per quintuplicat,  la  qual ha de ser  signada pels 
assistents en la recepció, i amb la qual comença a comptar el termini de garantia de l’obra.

Quan les obres no es trobin en estat de ser recepcionades, s’ha de fer constar en l’acta i el director 
facultatiu ha d’indicar els defectes observats, ha de donar les instruccions escaients i ha de fixar un 
termini per esmenar-los. Si transcorregut aquest termini el contractista no ha esmenat els defectes, se 
li pot concedir un altre termini, improrrogable, o bé declarar resolt el contracte per causes imputables  
al contractista.

Un  cop  recepcionades  les  obres  s’ha  de  procedir  a  l’amidament  general  amb  l’assistència  del 
contractista. El director de l’obra, en el termini d’un mes des de la recepció, farà l’amidament de las 
obres  realment  executades,  d’acord  amb el  projecte.  En  els  2  mesos següents  a  la  data  de  la  
recepció, l’òrgan de contractació ha d’aprovar la certificació final de les obres executades, la qual  
certificació,  ha de ser abonada en el  termini  de tres mesos,  comptats des de la data de la seva 
expedició, a compte de la liquidació del contracte.

El termini de garantia s’ha de comptar a partir de la data de la recepció i és d’un any. Les despeses 
de conservació i vigilància de l’obra, durant el termini de garantia, són a càrrec del contractista.

En el termini  de 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, la direcció facultativa de 
l’obra, d’ofici o a instància del contractista, ha de redactar un informe sobre l’estat de les obres.

Si aquest fos favorable, el contractista quedarà exempt de tota responsabilitat, llevat del que disposa 
l’article 236 del LCSP, i es procedirà a la liquidació del contracte i la devolució o cancel·lació de les  
garanties constituïdes pel contractista. Si l’informe és desfavorable, per deficiències en l’execució de 
l’obra, cal requerir al contractista perquè esmeni els defectes o acabi les obres. El termini de garantia 
es perllonga fins que l’informe és favorable. El contractista no té dret a percebre cap quantitat en 
concepte d’ampliació del termini de garantia.

Ascó, a data de signatura digital
L’Arquitecte municipal
Enric Morelló Elies
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