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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA 
TÈCNICA EN ACTUACIONS DE PREVENCIÓ DE RESIDUS, FOMENT DEL RECICLATGE ACTIU I 

AUTOCOMPOSTATGE AL TEIXIT EMPRESARIAL DE  
LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LES TERRES DE L’EBRE. 

 
 
Pla per la desnuclearització en la transició energètica justa i el desenvolupament socioeconòmic – Finançat 
per la Generalitat de Catalunya – Fons de Transició Nuclear – Anualitat 2023 

Subprojecte:  
Actuació 4. Campanya per fomentar el reciclatge actiu i porta a porta  
Actuació 5. Campanya per fomentar la prevenció de residus i l'autocompostatge a les empreses de les Terres 
de l’Ebre. 
 
Entitat executora: Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre 
Expedient: 245/2025 
Divisió per lots: Sí. 
Lots: 

Lot 1: Activitats de foment i sensibilització de reciclatge i prevenció de residus: 
Campanya de foment i sensibilització sobre la recollida comercial porta a porta (PaP). 
Campanya de foment de l’autocompostatge empresarial i prevenció de residus. 
Disseny i producció de materials de comunicació i sensibilització ambiental. 

Lot 2: Estudi de viabilitat per a la creació d’un circuit d’excedents alimentaris. 
Lot 3: Subministrament de contenidors, bujols, compostadors i bosses compostables. 
Lot 4:Desenvolupament d’una aplicació mòbil bidireccional per a empreses generadores de matèria 
orgànica. 

 
Valor base del contracte: 410.000,00€ (sense IVA) 
Pressupost base de licitació Lot 1:  260.053,70 € (sense IVA). 
Pressupost base de licitació Lot 2: 14.671,80€ (sense IVA). 
Pressupost base de licitació Lot 3: 126.274,50€ (sense IVA). 
Pressupost base de licitació Lot 4: 9.000€ (sense IVA). 
Valor total: 496.100,00€ (IVA inclòs) 
Partida pressupostària: 2025. FTN.1622.22799 
Durada: La durada del contracte serà des de l’endemà de la formalització del mateix fins a 31 de maig de 
2026 
Responsable Contracte: Àrea Reserva de la Biosfera 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
En el marc de les actuacions estratègiques vinculades a la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre, i d’acord 
amb els compromisos derivats de la seva declaració per la UNESCO, el Consorci de Polítiques Ambientals de les 
Terres de l’Ebre (COPATE) impulsa diverses línies d’actuació destinades a fomentar la sostenibilitat ambiental, 
social i econòmica del territori. 
 
Dins aquest context, es considera necessari dur a terme la contractació d’un servei d’assistència tècnica per al 
disseny, execució i avaluació d’actuacions orientades a la prevenció de la generació de residus, la promoció de 
l’autocompostatge i el foment de sistemes de recollida selectiva, especialment mitjançant el model porta a porta, 
en l’àmbit empresarial i productiu de la Reserva de la Biosfera. 
 
Aquest conjunt d’actuacions, tenen com a finalitat incrementar els nivells de recollida selectiva, impulsar bones 
pràctiques ambientals entre els agents econòmics i millorar la corresponsabilització del sector privat envers la 
transició ecològica. 
 
Aquest procediment de contractació s’emmarca en el Pla per la desnuclearització en la transició energètica justa 
i el desenvolupament socioeconòmic, finançat al 100% per la Generalitat de Catalunya amb el Fons de Transició 
Nuclear i concedit al Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre. 
 

2. ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT 
 
Les Terres de l’Ebre van ser declarades Reserva de la Biosfera per la UNESCO l’any 2013, reconeixement que posa 
en valor el seu patrimoni natural, cultural i productiu. En aquest context, es va redactar un primer Pla de Gestió 
el 2015, que ara requereix una actualització per tal de respondre als nous reptes ambientals, socioeconòmics i 
de governança del territori. Aquest procés d’actualització s’emmarca també en l’ampliació de la Reserva cap a 
municipis que en van quedar exclosos inicialment per motius energètics, i respon a la necessitat d’alinear-se amb 
les directrius internacionals de revisió periòdica dictades per la UNESCO. 
El territori afronta amenaces com la regressió del Delta, la despoblació rural, el canvi climàtic i la fragilitat del 
model econòmic tradicional. No obstant això, s’han activat estratègies de resposta basades en l’adaptació 
climàtica, la diversificació econòmica, la promoció del turisme sostenible i la millora de l’eficiència en la gestió 
de recursos. 
Dins d’aquest escenari, el COPATE impulsa el Pla d’actuacions per a la Reserva de la Biosfera, presentat a la 
convocatòria dels Fons de Transició Nuclear (FTN). Una de les línies estratègiques clau és l’impuls de productes i 
serveis de les empreses el qual persegueix promoure el desenvolupament econòmic de les comunitats locals de 
la Reserva de la Biosfera en general. Aquí es contemplen sis actuacions: 

(1) Control, traçabilitat i acompliment dels requeriments de la marca 
(2) Promoció i acompanyament dels serveis i productes acreditats 
(3) Fomentar la presència i el consum de productes acreditats en la restauració i altres àmbits 
(4) Fomentar el reciclatge actiu i porta a porta de les empreses 
(5) Augmentar la prevenció de residus i l’autocompostatge a les empreses 
(6) Reforçar les funcions ambientals i de protecció del territori per promoure el consum de productes de 

qualitat 

En aquest document es pretén desenvolupar l’actuació (4) i la (5) amb l’objectiu principal del foment del 
reciclatge actiu i porta a porta i l’autocompostatge de les empreses, així com augmentar la prevenció de 
residus al teixit empresarial de la Reserva de la Biosfera de Terres de l’Ebre. 
 
 
Aquest projecte respon a una doble necessitat: 
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1. Millorar els índexs de recuperació de matèria orgànica, per complir amb les directives europees i 
catalanes. 

2. Aprofundir en la transició cap a un model de bioeconomia circular, on els residus orgànics es 
converteixin en recursos per a nous cicles productius (compostatge, bioenergia, adobs naturals...). 

La recollida selectiva i el compostatge de matèria orgànica a les empreses aporta múltiples beneficis per al 
territori i per als agents econòmics, tant en el marc ambiental, social com econòmic, per aquest motiu es 
considera clau continuar invertint esforços en aquesta línia. 
Pel que fa als  beneficis ambientals alguns dels que es persegueixen són: 

 Disminució de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, en especial, metà. 
 Reducció de l’ús de fertilitzants químics gràcies a l’aprofitament del compost. 
 Reducció de la pressió sobre abocadors i millora de la qualitat del sòl. 

Beneficis econòmics: 
 Millora de l’eficiència en la gestió de residus i reducció de costos associats a la fracció de rebuig. 
 Oportunitats de generar economia d’escala en la recollida i tractament si augmenta la participació 

empresarial. 
 Potencial per crear nous models de negoci dins la bioeconomia, especialment en sectors com 

l’agroalimentari, l’aqüícola o el forestal. 
 Revalorització dels subproductes orgànics i la seva integració en cadenes de valor d’economia verda o 

economia circular. 

Beneficis socials i territorials 
 Millora de la imatge de les empreses del territori Reserva de la Biosfera, coherència per les empreses 

que tenen com a valor la sostenibilitat (activitats alineades amb el turisme sostenible) 
 Generació d’ocupació verda i especialitzada en gestió ambiental. 
 Impuls de la cultura de la sostenibilitat dins el teixit productiu local. 
 Contribució a un desenvolupament territorial més resilient i autosuficient. 

Amb aquestes actuacions, el COPATE vol consolidar un model eficient de recollida porta a porta i compostatge 
empresarial que sigui exemple de gestió ambiental avançada i de compromís amb els valors de la Reserva de la 
Biosfera. Alhora, es vol continuar incidint en un objectiu clau: fomentar la consciència sobre la importància de 
prevenir la generació de residus des de l’origen. Aquesta línia d’acció s’executarà mitjançant la contractació 
d’una empresa o consultoria especialitzada, que desenvoluparà una campanya informativa i de sensibilització 
adreçada al teixit empresarial del territori. 
 

3. ÀMBIT DE LES ACTUACIONS I ORGANISMES IMPLICATS 

 
Les actuacions previstes pertanyen a l’àmbit geogràfic de la Reserva de la Biosfera de Terres de l’Ebre i es pretén 
incloure, aproximadament, 1.500 empreses generadores de bioresidus. Tanmateix, aquest àmbit es gestionat 
per diversos ens i administracions competents, per la qual cosa les activitats han de ser coordinades i alineades 
d’acord amb les indicacions i sota la tutela dels diferents ens de gestió. Per comarques els diferents organismes 
amb competències en la gestió dels residus comercials són: 
 
BAIX EBRE I MONTSIÀ 

1. Municipis de gestió  integral (recollida i tractament) del COPATE: Tots els municipis de la comarca del 
Montsià i dotze municipis de la comarca del Baix Ebre, exceptuant Tortosa i Deltebre). 
2. Municipis que han delegat només el tractament al COPATE: Els municipis de Tortosa i Deltebre han 
delegat la gestió del tractament de la resta i la orgànica al Consell Comarcal del Baix Ebre, sent l’ens 
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instrumental de gestió el COPATE. Pel que la gestió de la recollida de residus la duen directament els 
municipis en qüestió. 
 

RIBERA D’EBRE I TERRA ALTA 
3. El Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de les Comarques de la Ribera d’Ebre, el Priorat i la 

Terra Alta, format pels tres consells comarcals i l’Agència de Residus, s’encarrega de la recollida, 
transport i tractament de la majoria de municipis de l’àmbit. 

4. Els municipis de Mora d’Ebre, Ascó i Ginestar gestionen directament la recollida al seu terme municipal. 

 
 

4. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
El present contracte té per objecte la contractació d’un servei d’assistència tècnica per al disseny, planificació, 
execució, seguiment i avaluació d’un conjunt d’actuacions orientades a la prevenció de residus i al foment de la 
separació del residus dins l’àmbit territorial i competencial de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre. 
 
Les actuacions objecte del contracte responen a l’interès públic de millorar els índexs de recollida selectiva, 
minimitzar la generació de residus en origen i reforçar els mecanismes de sensibilització i corresponsabilització 
ambiental, especialment entre el teixit empresarial, comercial i productiu del territori. 
 
Les actuacions incloses en el contracte abasten tasques diverses i complementàries, entre les quals es troben: 
 

 La contextualització, planificació, coordinació, seguiment i avaluació de campanyes de comunicació i 
sensibilització. 

 El disseny, elaboració i producció de materials de comunicació i sensibilització ambiental. 
 La diagnosi de la generació de residus comercials a patir  les visites personalitzades a les activitats 

generadores, establint les necessitats concretes. 
 El subministrament i distribució de contenidors, bujols, compostadors i bosses compostables per a la 

recollida de la fracció orgànica entre les activitats. Amb la imatge i logos pertinents i consensuats per 
les institucions de l’àmbit. 

 El desenvolupament d’eines de suport per fomentar la separació correcta dels residus comercials i la 
prevenció de residus en el teixit empresarial. 

 L’estudi de la viabilitat de circuits d’excedents alimentaris. 
 El desenvolupament i posada en funcionament d’una aplicació mòbil per a empreses generadores de 

matèria orgànica. 
 
El contingut i les especificacions que regiran la prestació del servei, així com la resta de requeriments amb els 
que caldrà executar-lo, es detallen en el Plec de prescripcions tècniques particulars (PPTP) i en el Plec de clàusules 
administratives particulars (PCAP) i els annexos que els acompanyen. 
 
 

5. LOTS  
 
Es considera convenient articular tot aquest conjunt d’actuacions mitjançant una única licitació estructurada en 
lots, per raons de coherència i eficiència en la gestió del projecte. 
 
El conjunt d’actuacions forma part d’un pla d’impuls dels productes i serveis a les empreses de la Reserva de la 
Biosfera amb una visió holística que actua com a marc integrador per als diferents àmbits d’actuació. Aquest pla 
té com a eixos principals: 
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Actuació 4. El foment del reciclatge actiu i de la recollida comercial porta a porta. 
Actuació 5. L’augment de la prevenció de residus i la promoció de l’autocompostatge empresarial. 

 
Aquests objectius generals requereixen la coordinació i coherència de les diferents actuacions que es 
desenvolupen sota un mateix plantejament estratègic. 
Optar per una única licitació per lots: 

 Permet una millor planificació, seguiment i avaluació unificada de tot el conjunt d’accions. 
 Assegura la coherència comunicativa i tècnica entre els diferents components del pla. 
 Facilita la gestió administrativa per part de l’òrgan de contractació i garanteix una execució més eficient. 
 Redueix el risc de duplicitats i incoherències que podrien sorgir en cas de múltiples licitacions no 

coordinades. 
 

Per altra banda, es considera igualment necessari dividir el contracte en lots, donada la heterogeneïtat de les 
actuacions i la diversitat de perfils tècnics requerits. 
Aquesta divisió permet: 

 Ajustar els requisits tècnics i professionals a cada tipologia d’actuació. 
 Fomentar la participació de petites i mitjanes empreses especialitzades. 
 Assegurar una execució de major qualitat en cada component. 

 
En conseqüència el realitza la següent estructura de lots: 
 

 Lot 1: Activitats de foment i sensibilització de reciclatge i prevenció de residus: 
o Campanya de foment i sensibilització sobre la recollida comercial porta a porta (PaP) a l’àmbit 

de les comarques del Montsià i Baix Ebre i campanya de sensibilització envers la recollida 
selectiva i reforç dels models preexistents a la resta d’àmbit. Anàlisi de necessitats i 
repartiment de materials entre les activitats. 

o Campanya de foment de l’autocompostatge empresarial i prevenció de residus. 
o Disseny i producció de materials de comunicació i sensibilització ambiental. 

 Lot 2: Estudi de viabilitat per a la creació d’un circuit d’excedents alimentaris. 
 Lot 3: Subministrament de contenidors, bujols, compostadors i bosses compostables. 
 Lot 4: Desenvolupament d’una aplicació mòbil bidireccional per a empreses generadores de matèria 

orgànica. 
 
Donada la diferència de naturalesa entre els lots, especialment entre el Lot 3 (relatiu al subministrament de 
contenidors, bujols, compostadors i bosses compostables) i la resta de lots (que inclouen activitats de 
sensibilització, estudis tècnics i desenvolupament d’aplicacions), es limita la participació per garantir la 
transparència, imparcialitat i evitar conflictes d’interès. 
En aquest sentit, les empreses o unions temporals que es presentin al Lot 3 no podran presentar-se als Lots 1, 2 
o 4, i viceversa. 
Aquesta restricció assegura que les tasques d’assessorament, disseny o desenvolupament no es vegin 
condicionades per interessos comercials vinculats al subministrament de materials. 

 

6.  CODIS CPV 
 
Els codis CPV d’aquest contracte de conformitat amb el Reglament CE 213/2008 de la Comissió, de 28 de 
novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del Parlament europeu i el Consell pel qual 
s’aprova el Vocabulari comú dels contractes públics (CPV), i les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del 
Parlament europeu i el Consell sobre els procediments dels contractes públics, pel que fa referència a la revisió 
del CPV, són: 
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• 71356200-0 — Serveis d’assistència tècnica (global del projecte). 
 
Lot 1: 
71313000-5 — Serveis de consultoria en enginyeria ambiental 
79341400-0 — Campanyes publicitàries 
79820000-8 — Serveis relacionats amb la impressió 
 
Lot 2: 
71313000-5 — Serveis de consultoria en enginyeria ambiental 
90713000-8 — Serveis assessorament assumptes ambientals 
 
Lot 3: 
34928480-6 — Contenidors per a residus 
44613800-8 — Recipients per a residus 
44613700-7 — Compostadors 
 
Lot 4: 
72250000-2 — Serveis d'assistència en tecnologies de la informació 
72260000-5 — Serveis relacionats amb el programari 
 

7. INSUFICIÈNCIA DE MITJANS 
 
D’acord amb les necessitats que es pretenen satisfer mitjançant la contractació objecte d’aquesta licitació, i 
tenint en compte que el COPATE, segons la seva Relació de Llocs de Treball (RLT) i la composició actual de la 
plantilla, no disposa ni dels mitjans materials ni dels suficients recursos humans i disponibilitat adequada per dur 
a terme aquesta tasca, justifica la necessitat de contractar externament els serveis plantejats. 
 
L’objectiu és garantir l’execució adequada de les actuacions relacionades amb la conceptualització i el disseny 
de la campanya comunicativa, així com amb la contractació del subministrament del material específic per a la 
separació de la fracció orgànica. Aquesta campanya està orientada a fomentar el reciclatge actiu porta a porta, 
l’autocompostatge a les empreses i la prevenció de residus en el teixit empresarial. Per tot això, es justifica la 
necessitat de recórrer a una contractació externa, d’acord amb el que estableixen els plecs i aquesta memòria 
justificativa. 
 

8. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS (PER LOTS) 
 

8.1. Tasques genèriques d’execució 
 
El conjunt d’actuacions objecte d’aquest contracte que es preveu executar té com a objectiu principal reforçar 
la recollida selectiva de la fracció orgànica i fomentar la prevenció de residus en el sector empresarial de la RBTE. 
Per assolir-ho, es duran a terme accions estructurades en dues línies de treball complementàries: 
 

 Foment del reciclatge actiu i del recollida porta a porta comercial i/o reforç del model pre-existent: 
inclou actuacions de suport tècnic, assessorament, lliurament de materials (contenidors, bujols, etc.), 
sensibilització i informació, així com la incorporació d’eines digitals per al seguiment i la traçabilitat de 
la recollida (comunicació bidireccional entre empreses i administració). 

 Foment de la prevenció de residus i de l’autocompostatge en les empreses: es desplegaran accions 
per promoure pràctiques de reducció de residus, l’autocompostatge i la millora de la gestió interna, a 
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través d’informació, acompanyament i accions de comunicació, així com lliurament d’ítems que 
afavoreixin la prevenció de residus entre les empreses. 
 

Aquest conjunt d’actuacions es gestionarà de forma coordinada i es licitarà mitjançant un únic procediment 
estructurat en diversos lots, en funció de les tipologies d’actuació i les particularitats territorials, per facilitar la 
seva adaptació a les realitats locals i optimitzar-ne l’eficiència. 
 

o L’empresa ha de conceptualitzar, elaborar, dissenyar i planificar campanyes informatives per 
a sensibilitzar envers la recollida selectiva, en especial de la matèria orgànica, de la prevenció 
de residus i autocompostatge a les empreses de l’àmbit de la Reserva de la Biosfera. 

o L’empresa adjudicatària ha de comptar amb els mitjans tècnics i humans per a totes les tasques 
que s’hagin previst a les campanyes informatives, estudis de diagnosi i viabilitat, 
subministrament i distribució de contenidors, disseny d’aplicacions mòbil especialitzada i totes 
aquelles tasques objecte del present contracte. 

o L’empresa adjudicatària ha de produir tots els elements i materials informatius que plantegi el 
contracte en els diferents lots. Implica la producció de tots els elements comunicatius, tant els 
que es lliurin als grans productors o comerços previstos, com els elements comunicatius de via 
pública, com altres elements digitals que es difondran a través de les xarxes socials de COPATE 
i dels respectius Consells Comarcals i ajuntaments implicats. 

o L’empresa adjudicatària ha de planificar, organitzar, coordinar i executar totes les actuacions 
previstes a les campanyes informatives, , estudis de diagnosi i viabilitat, subministrament i 
distribució de contenidors, disseny d’aplicacions mòbil especialitzada i totes aquelles tasques 
objecte del present contracte, que han de coordinar-se conjuntament amb el COPATE i els ens 
locals implicats. 

o L’empresa adjudicatària ha de subministrar tots els elements i materials que plantegi el 
contracte en els diferents lots, amb les especificacions i característiques que s’indiquen a cada 
lot. 

o L’empresa adjudicatària ha de dinamitzar, informar i sensibilitzar al sector comercial implicat, 
envers els objectius de recuperació i justificació dels avantatges dels nous models de recollida 
porta a porta que s’implantaran o que ja estan en execució (comunicar i informar 
pertinentment sobre les novetats que s’incorporen com ara la identificació d’usuari, 
freqüències establertes, incidir amb la pedagogia de costos de residus, resultat actuals i 
objectius de recuperació). 

o L’empresa adjudicatària ha de dinamitzar, informar i sensibilitzar al sector comercial implicat, 
envers els objectius de la prevenció de residus i l’autocompostatge. 

o L’empresa adjudicatària ha de proveir al COPATE de la informació detallada corresponent a 
cada una de les actuacions plantejades, realitzar informes de seguiment i informes finals de les 
campanyes, estudis de diagnosi i viabilitat, aplicacions o eines digitals de l’àmbit de foment del 
reciclatge i ha d’emetre les factures corresponents als serveis prestats. 

o L’empresa o empreses adjudicatàries ha de proveir al COPATE d’informació detallada respecte 
les unitats de contenidors (anàlisi de necessitats) per als grans productors i comerços de 
l’àmbit Reserva de la Biosfera. 

o L’empresa haurà de respectar la confidencialitat de les dades i dels resultats obtinguts. 
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El procediment previst contempla: 
 

1. Una fase inicial de planificació i coordinació de l’empresa o empreses adjudicatàries amb els ens locals 
implicats i el COPATE, per establir prioritats i consensuar el calendari d’execució. 

2. Una fase d’implementació al territori, on es portaran a terme les accions presencials (visites, 
entrevistes, reunions amb les empreses i agents clau,  sessions informatives i de sensibilització) 

3. Una fase de seguiment i avaluació per garantir l’impacte i recollir resultats (trucades telefòniques, 
reunions telemàtiques etc) 

 
Amb aquest enfocament, es busca garantir l’eficàcia de les actuacions, la seva acceptació per part del teixit 
empresarial, i una progressiva consolidació d’hàbits de gestió responsable i sostenible dels residus en el conjunt 
del territori. 
 

8.2. Tasques Lot 1: Activitats de foment i sensibilització de reciclatge i prevenció de residus 
 
La naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant l’execució del lot 1 es concreten en 
la realització de les següents actuacions de foment i sensibilització envers la separació i la prevenció dels residus 
comercials. 
Tot i que es descriuen els projectes de forma separada per tal de detallar les actuacions necessàries a cada línia 
de treball, les campanyes es desplegaran de forma simultània per tal d’optimitzar els recursos. És a dir, a les 
visites personalitzades a les activitats econòmiques es farà de forma simultània el desplegament del que 
preveuen els projectes tant de campanya de sensibilització de recollida comercial com la de prevenció de residus 
o foment de l’autocompostatge, per tal d’optimitzar  i aprofitar les visites. 
 
Projecte 1. Campanya de foment i sensibilització sobre la recollida comercial porta a porta (PaP) a l’àmbit del 
COPATE i  sensibilització reforç dels models de recollida existents a la resta d’àmbit territorial: 
 

Fase / Àmbit Tasca Detalls / Recursos 

Coordinació i 
planificació 

Coordinació amb ens 
locals 

Definició de la campanya, calendari d’accions, formació 
d’informadors/es, definició número i tipologia d’activitats 
objecte de l’actuació. 

Contextualització i 
edició de la campanya 

Edició dels materials (projecte 3) 

Formació dels equips Definició dels equips humans concrets per comarca i àmbit 

Actes institucionals de 
llançament 

Rodes de premsa i presentacions públiques 

Sensibilització i 
informació prèvia 

Enviament de 
notificacions a 
activitats comercials 

Comunicació escrita prèvia a la visita, enviament i bustiada. 

Reunions sectorials 
Per sectors com restauració, comerç, allotjaments, etc. 
Dinamització i sensibilització del sector empresarial. 

Visites 
personalitzades a 
establiments 

Visites personalitzades 
a grans generadors 

1a visita: Enquesta, assessorament, lliurament ítems de 
campanya. 
2a visita: entrega de cubells/contenidors identificats i amb clau 
(si escau). 
Acompanyament tècnic i coordinació amb l’empresa 
subministradora de contenidors, cubells i bosses compostables 
(tant en la imatge com en la distribució als diferents municipis), 
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Fase / Àmbit Tasca Detalls / Recursos 

així com amb l’empresa subministradora de l’app bidireccional. 

Gestió de visites no 
localitzades 

Contacte telefònic i/o possibilitat d’entrevista telemàtica 

Recollida de dades i 
establiment BDD 

Establiment d’una base de dades a través de les enquestes 
(format digital) 

Seguiment i suport 
inicial 

Resolució de dubtes i 
incidències inicials 

Visites de seguiment o atenció telefònica durant el període de 
campanya 

Comunicació i 
resultats 

Difusió de resultats de 
les visites 

Publicació a xarxes socials dels ens locals 

Repartiment de 
material informatiu (a 
les visites) 

Fulletons, cartells, cubells i materials 100% reciclats o amb 
etiqueta ecològica 

 
 
Projecte 2. Campanya de foment de l’autocompostatge empresarial i prevenció de residus. 
 

Fase / Àmbit Tasca Detalls / Recursos 

Coordinació i 
planificació 

Coordinació amb ens locals Reunions amb municipis, definició del calendari 

Formació d’informadors/es Equips de dues persones 

Reunions sectorials Restauració, turisme, comerç etc 

Visites-taller per municipi 2 hores per municipi 

Visites a 
empreses 

Primera visita diagnòstica Detecció de potencial per autocompostar 

Segona visita d’implantació 
3 hores per empresa, informació i lliurament de 
compostador (suposant 75 empreses de l’àmbit 
interessades) 

Sensibilització i 
difusió 

Sessions informatives territorials 57 sessions a municipis de la Reserva de la Biosfera 

Distribució de materials de 
campanya 

Tríptics, cartells, infografies etc. 

Difusió a xarxes socials Canals dels ens locals i altres. 

Avaluació i retorn 
Informe de seguiment i resultats Avaluació global de la campanya 

Document sintètic de retorn a 
empreses 

En format visual i entenedor 

Fòrums 
divulgatius 

Fòrum general sector alimentari Ponències, casos pràctics, networking 

 Fòrum específic per empreses amb 
marca Reserva de la Biosfera 

Comunicació ambiental, menús d’aprofitament, 
showcooking 
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Projecte 3. Disseny i producció de materials de comunicació i sensibilització ambiental. 
 

Àmbit d’actuació Tasca Detalls / Observacions 

1. Suport a campanya PaP 
comercial i de foment Recollida 
Selectiva 

Edició de fulletons i cartells i 
altre material  

4.000 unitats (informació sobre cicle orgànic, 
beneficis del reciclatge, etc.). Material 
reciclat. 

2. Prevenció de residus i 
reciclatge actiu 

Disseny i edició de guies i 
manuals sectorials 

Prevenció de residus, malbaratament 
alimentari, compra sostenible, etc.   
Guia on-line consultable i edició de 200 còpies 
en paper reciclat. 

Creació de continguts 
audiovisuals 

Vídeos i campanyes digitals amb 
influenciadors locals. Difusió per canals del 
COPATE i RBTE. 

Producció d’ítems 
reutilitzables per empreses 
acreditades 

Carmanyoles, cantimplores, bosses 
reutilitzables, gots, caixes, coberts... amb 
imatge de la campanya. 

Disseny i fabricació de 
materials expositius 

Mínim 4 unitats. Roll-ups, photocalls, 
expositors modulars, reutilitzables i itinerants. 

3. Suport comunicatiu i logístic 
general 

Suport a campanyes digitals 
Continguts audiovisuals adaptats, difusió web, 
xarxes i butlletins. 

 
 
Projecte 4. Lliurament de la memòria final d’actuacions 
 

Àmbit 
d’actuació 

Tasca Detalls / Observacions 

Comunicació i 
resultats 
globals 

 Retorn de 
resultats 

Del desplegament de les actuacions s’han de lliurar una sèrie de documents:  
- Memòria de les actuacions realitzades.  
- Base de dades amb les activitats comercials 
- Diagnosi de  la generació, tipologia i gestió actual dels residus comercials 

als municipis de les Terres de l’Ebre, amb l’objectiu de diagnosticar l’estat 
actual, identificar oportunitats de millora i proposar línies estratègiques 
d’actuació que contribueixin a una gestió més eficient, sostenible i 
alineada amb la normativa vigent. 

- Continguts en format editable. 

 
 

8.3. Tasques Lot 2 Estudi de viabilitat per a circuit d’excedents alimentaris. 
 
Un estudi de viabilitat per a un circuit d’excedents alimentaris és una eina clau per impulsar iniciatives de 
reducció del malbaratament alimentari i fomentar la reutilització social dels aliments, especialment a escala local 
o comarcal. 
 
El contracte tindrà per objecte la realització d’un estudi de viabilitat tècnica, legal, logística, econòmica i social 
per a la implantació d’un circuit estable i territorialment adaptat per a la recuperació i redistribució d’excedents 
alimentaris. L’àmbit d’estudi inclourà tots els municipis o comarques de la Reserva de la Biosfera de les Terres 
de l’Ebre. 
L’enfocament ha de ser pràctic, aplicable i adaptat a la realitat socioeconòmica i logística del territori. 
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Àmbit d’actuació Tasca Detalls / Observacions 

Diagnosi inicial i mapatge d’agents 
clau 

Diagnosi inicial. Diagnosticar la situació actual en relació amb la 
generació d’excedents alimentaris als establiments locals 
(supermercats, mercats, restauració, càterings, ... 
 
Mapeig d’agents clau. Identificar els agents clau que podrien formar 
part d’un circuit de recuperació i redistribució (productors, 
distribuïdors, entitats socials, bancs d’aliments, ajuntaments…). 
Realitzar entrevistes i sessions de treball per conèixer la seva 
disposició, necessitats i potencial de participació en el circuit. 
 
Recollir dades quantitatives i qualitatives sobre la tipologia, volum i 
gestió actual dels excedents. 
 
Identificar els punts crítics i les pràctiques de gestió existents. 

Proposta de model operatiu per la 
recuperació i redistribució d’excedents 

Avaluació de viabilitat. Avaluar la viabilitat tècnica, legal, logística i 
econòmica de la posada en marxa d’un circuit estable. 
 
Proposta de model operatiu. Proposar un model operatiu viable i 
sostenible, adaptat a la realitat territorial. 
 
Definició de fluxos. Definir els fluxos de recollida, emmagatzematge, 
transport i distribució dels excedents. 
 
Establir protocols de coordinació entre els agents implicats. 

Avaluació d’impacte social i ambiental 

Determinar el potencial impacte social i ambiental d’aquesta 
iniciativa. 
 
Definir indicadors de seguiment i resultats esperats (quantitat 
d’aliments recuperats, beneficiaris, reducció de residus, etc.). 

Informe final i conclusions 
 

Redactar un informe final detallat amb totes les conclusions, 
recomanacions i el model proposat amb una quantificació econòmica. 
 
Preparar materials complementaris: mapes d’agents, fluxos, fitxes 
tècniques, indicadors, etc. 
 
Realitzar una presentació pública o sessió de retorn amb les 
administracions i entitats participants. 

 
8.4. Tasques Lot 3 Subministrament de contenidors, bujols, compostadors i bosses 

compostables. 
 
Aquest lot  té com a finalitat contractar el subministrament de contenidors, cubells, compostadors i bosses 
compostables  per a la correcta separació de la fracció orgànica comercial, en el marc de les actuacions següents: 
 

 L’ampliació dels sistemes de recollida de la fracció orgànica porta a porta comercial de l’àmbit dels 
municipis del COPATE per als grans productors. Fruit de la campanya desplegada s’obtindran les 
necessitats concretes a satisfer quan a contenidors per a grans generadors de 120- 240 o 700 litres de 
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recollida posterior amb sistema de tancament incorporat i amb espai per ubicar el xip d’identificació. 
Així com els contenidors per a petits generadors amb bujols de 20 -40 litres per a bioresidus. 
 

 Reforç de la recollida dels bioresidus a la resta de l’àmbit de la RBTE.  Fruit de la campanya desplegada 
s’obtindran les necessitats concretes a satisfer per a aquelles activitats comercials amb contenidors i 
bujols de capacitat variable. D’entre 20-40-120-240-700 litres. 

 
 Juntament amb els contenidors i cubells es repartiran paquets bosses compostables per als cubells de 

20 i 40 lires i fundes industrials de 90 litres per a la resta. 
 

 La promoció de l’autocompostatge a escala comercial. Subministrament de 74 d’autocompostadors 
 

 Les unitats estimades o volum de compra estimat és el següent: 
 

Bujols o contenidors a repartir Tipologia 
  
 Litres Unitats 

Repartiment de bujols petits  
productors, comerç de proximitat Bujols petits  20 litres 546 

Bujols mitjans 40 litres 547 

Repartiment de contenidors grans 
productors 

Contenidors 
mitjans 120-240 litres 631 

Contenidors 
grans 700 litres 378 

Bosses Compostables petits 
productors 

Paquets  de 
15  Bosses 
compostables           20litres  546 

Bosses Compostables petits 
productors 

Paquets  de 
15  Bosses 
compostables  40 litres  547 

Bosses Compostables industrials 
grans productors 

Paquets  de 
15  Fundes 
compostables 
industrials 90 litres 1009 

Contenidors d’autocompostatge per 
empreses   300-800 litres 75 

 
El contracte comprèn el subministrament, d’acord amb les especificacions tècniques detallades en els plecs 
tècnics corresponents. 
 
Tots els elements subministrats hauran d’incorporar la serigrafia corresponent amb els logotips del projecte i de 
les entitats participants, segons el disseny i les instruccions que es facilitaran des de l’ens contractant. El disseny 
estarà adaptat a la imatge corporativa de COPATE i Reserva de la Biosfera de Terres de l’Ebre. 
 
Condicions generals del subministrament del Lot 3 
 

 El volum de compra estarà supeditat a la disponibilitat pressupostària i a les necessitats reals dels 
serveis municipals i/o entitats col·laboradores. 
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 L’òrgan contractant no es compromet a adquirir la totalitat de les unitats estimades en aquest plec. 
 Els materials subministrats hauran de complir la normativa vigent en matèria de qualitat, seguretat i 

reutilització de residus: 

o Fabricat amb materials 100% reciclables (HDPE) i preferentment fet a partir de plàstic reciclat 
a partir de residus d’envasos, derivat del Post-Consum.  

o Construït amb elements plàstics per injecció. 

o Els elements plàstics estaran protegits de la radiació UV. 
o Sistema de recollida DIN 
o Certificat segons les normatives EN840 i RAL GZ 951/1 
o Distintiu CE amb indicació del nivell sonor d’acord amb la directiva 200/14 CE. 
o Disposar zona per a instal·lació de xip d’acord amb la norma RAL GZ 951/1 

 
 Pel que fa als compostadors serà de capacitat d’entre 300 i 800 litres i les característiques seran les 

següents: 
o Material: Polipropilè 100% reciclat i reciclable, resistent a impactes, temperatures extremes, 

agents químics, raigs UV i envelliment. 
o Certificació: Certificat IPPR Plastic Second Life o equivalent, que garanteix l’ús d’un mínim del 

70% de plàstic reciclat procedent de recollida selectiva. 
o Color verd fosc, amb la inclusió dels logos que siguin detallats. 
o Disseny: Estructura modular amb quatre parets amb costelles i forats per a una ventilació 

òptima, fàcil muntatge i transport. 
o Accés i extracció: Quatre portes inferiors grans per a l’extracció del compost madur i inspecció. 
o Tapa superior: Porta gran amb sistema de bloqueig i bisagres robustes, per facilitar la càrrega 

i el remenat. 
o Base: Oberta, sense reixeta ni con, per afavorir el contacte directe amb el sòl i l’intercanvi de 

microorganismes. 
o Resistència: Disseny pensat per garantir estabilitat, resistència i manteniment d’una 

temperatura interna constant. 
 

 Els preus hauran d'incloure: 
o Transport fins als punts d'entrega designats a l’annex dels plecs tècnics.  
o Costos d'embalatge i descàrrega. 
o Serigrafia especificada a l’annex dels plecs tècnics. 
o IVA o impostos aplicables 

 
 El termini de lliurament serà de màxim 6 setmanes des de la formalització de la compra i serà objecte 

de valoració. 
 Es podrà sol·licitar un primer lliurament del 40% de les previsions i un lliurament final amb les unitats 

finalment requerides.  
 Garantia mínima de dos anys contra defectes de fabricació. 
 Servei postvenda: Atenció per a incidències, recanvis i assessorament tècnic durant el període de 

garantia. 
 L’empresa adjudicatària haurà d’efectuar el lliurament del material objecte del subministrament 

(bujols, contenidors, compostadors, bosses etc.) durant les diferents fases de subministrament (mínim 
2) de manera distribuïda entre les quatre capitals de comarca incloses en l’àmbit del projecte: Gandesa 
(Terra Alta), Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre), Amposta (Montsià) i Tortosa (Baix Ebre), sense cap cost 
addicional. 

 Les ubicacions concretes per al lliurament dins de cada capital seran designades pel Consorci de 
Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE). El material haurà de subministrar-se en lots 
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diferenciats i clarament identificats per municipis, de manera que es garanteixi la seva correcta 
classificació i posterior distribució. És requisit imprescindible que cada punt de lliurament comarcal rebi 
únicament el material corresponent als municipis de la seva comarca respectiva. 
 

 
8.5. Tasques Lot 4: Desenvolupament d’una aplicació mòbil bidireccional per empreses 

generadores de bioresidus. 
 
L’objecte del present lot 4 és el disseny, desenvolupament, adquisició, implantació i posada en marxa d’una 
aplicació mòbil bidireccional adreçada a les empreses productores de matèria orgànica del territori, amb 
l’objectiu de facilitar la seva interacció amb el servei de recollida (consultes, notificacions d’incidències, dades 
de recollida, etc.). 
 
L’aplicació mòbil, una vegada creada i desenvolupada passarà ser propietat del COPATE. 
 
Funcionalitats mínimes: 
 
L’aplicació haurà d’incloure com a mínim les següents funcionalitats: 

 Accés individualitzat per empresa mitjançant usuari i contrasenya. 
 L’App serà de descàrrega gratuïta i estarà disponible per Android i per iOS als corresponents markets. 
 Consulta de dades de recollida: dies, hores, quantitat recollida, calendaris associats, etc. 
 Consulta d’avisos i comunicacions emesos pel servei de recollida. 
 Formulari d’incidències que permeti descriure, ubicar i enviar informació sobre problemes detectats. 
 Sistema de notificacions push per a avisos rellevants, recordatoris o canvis en la recollida. 
 Interfície d’usuari clara, intuïtiva i adaptada a dispositius Android i iOS. 
 Panell de gestió per a l’administració del servei de recollida (opcional si s'integra amb una plataforma 

existent). 
 

Requisits tècnics de l’aplicació 
 Desenvolupament natiu o híbrid (Flutter, React Native o similar). 
 Compatible com a mínim amb Android 10+ i iOS 13+. 
 Hosting segur per a serveis backend i base de dades (si aplica). 
 Compliment de la LOPDGDD i RGPD en el tractament de dades personals. 
 Sistema d’autenticació segur (JWT, OAuth o equivalent). 
 Capacitat d’escalabilitat i manteniment posterior. 
 L’aplicació mòbil, una vegada creada i desenvolupada passarà ser propietat del COPATE. 

 
Suport i garantia de funcionament i correcció d’errors. 
 
L’adjudicatari es compromet a garantir el correcte funcionament de l’aplicació durant un període mínim de 12 
mesos a comptar des de la seva entrega i posada en marxa. Durant aquest període, haurà de corregir qualsevol 
error o disfunció detectada, sense cap cost addicional, en un termini màxim de 48 hores laborables des de la 
seva notificació. 
L’adjudicatari haurà de lliurar el codi font complet de l’aplicació, així com la documentació tècnica necessària 
per a la seva instal·lació, ús, manteniment i evolució. 
L’empresa adjudicatària oferirà suport tècnic durant els primers 60 dies després de la posada en funcionament 
per a resoldre possibles dubtes, ajustar funcionalitats i garantir la compatibilitat amb dispositius d’ús habitual. 
 
Es valorarà que part de l’equip tingui experiència en integració amb serveis municipals o plataformes 
públiques. 
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9. DOCUMENTACIÓ I MATERIALS A LLIURAR (PER LOTS) 
 
Seguidament es detalla els resultats, documentació i  materials que hauran de lliurar adjudicataris a COPATE 
durant l’execució del contracte. 
 
LOT 1: Activitats de foment i sensibilització de reciclatge i prevenció de residus: 
 

1. Memòria final incloent: detall de cada una de les actuacions executades, informes de seguiment i 
informes finals de les campanyes. 
 

2. Base de dades. L’empresa ha de proveir al COPATE d’informació detallada respecte les unitats de 
contenidors entregats, incidències, aportacions i propostes de millora. 

 
3. Diagnosi de  la generació, tipologia i gestió actual dels residus comercials als municipis de les 

Terres de l’Ebre, amb l’objectiu de diagnosticar l’estat actual, identificar oportunitats de millora i 
proposar línies estratègiques d’actuació que contribueixin a una gestió més eficient, sostenible i 
alineada amb la normativa vigent. 

 
4.  La producció dels elements de campanya (orientació de mínims): 

 

Tipus de material Format Quantitat estimada Ús previst 

Flyers informatius DIN A5, paper reciclat 4.000 unitats 
Informació bàsica sobre el 
sistema PaP i contacte 

Tríptics explicatius 
DIN A4 plegat en tres 
parts 

4.000 unitats 
Explicació del cicle de la 
matèria orgànica i 
instruccions 

Fulletons sobre 
autocompostatge 

DIN A5 o tríptic Inclòs en tallers (500 unitats) 
Guia pràctica per a 
empreses participants en 
l’autocompostatge 

Cartells institucionals DIN A3 i DIN A2 

4 Per municipi menor de 1.000 
habitants, 6 per municipi 
d’entre 1.000 i 5.000 habitants, 
i 16 per als majors de 5.000 
hab6itants. Per tant, 204 
unitats DIN A3 i 204 unitats DIN 
A2 

Difusió pública en 
equipaments i comerços 

Guies i manuals de 
bones pràctiques 

Digital + paper reciclat 200 còpies impreses 
Prevenció de residus, 
compra sostenible, gestió 
de sobrants 

Material expositiu 
modular reutilitzable 

Roll-ups, expositors 1 per comarca (mínim) 
Exposicions itinerants, 
fòrums i actes públics 

Imants informatius  Imant petit 4.000 unitats 

Recordatori visual per 
establiments (horaris, 
telèfon, etc.) amb  QR accés 
app bilateral informació, 
etc. 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 6

92
XP

ZF
A4

ZS
AG

2J
KH

TX
C

C
62

2S
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//c
op

at
e.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 1
8 

de
 6

8 



-19- 

 

 

Tipus de material Format Quantitat estimada Ús previst 

Contingut digital i 
audiovisual 

Vídeos, infografies, 
xarxes 

Variable 
Difusió en xarxes socials i 
webs institucionals 

Suport gràfic per 
tallers i fòrums Presentacions, díptics Per sessió 

Materials visuals per a 
sessions formatives i 
informatives 

Producció d’ítems 
reutilitzables per 
empreses acreditades 

Carmanyoles, 
cantimplores, bosses 
reutilitzables, gots, 
caixes, coberts... amb 
imatge de la campanya. 

Variable. Jocs de material 
reutilitzable per a les empreses 
acreditades a la RBTE. N’hi ha 
224 (Venda, Restauració, 
Allotjaments, Serveis turístics, 
Educació ambiental) 

Producció d’ítems 
reutilitzables per empreses 
acreditades 

 
5. Tots els documents a lliurar hauran d’estar en català i lliurats en versió editable i final (PDF). Els 

materials visuals hauran de ser dissenyats amb criteris d’accessibilitat i claredat comunicativa. 
 

6. Per garantir qualitat, sostenibilitat i coherència amb la imatge institucional: 
 
o Paper: 100% reciclat, certificat FSC o equivalent, amb tintes ecològiques. 
o Impressió: Resolució mínima 300 dpi, amb acabat mat o setinat segons ús. 
o Cartells: Resistents a entorns exteriors (plastificació o paper mineral opcional). 
o Roll-ups i expositors: Estructura d’alumini lleuger, lona reutilitzable, fàcil muntatge. 
o Ítems reutilitzables: Materials lliures de BPA, aptes per a alimentació, amb serigrafia de la 

campanya. 
o Imants: Adhesiu resistent, amb QR integrat a continguts digitals. 
o Continguts audiovisuals: Format MP4, subtitulats en català, amb versió adaptada per xarxes 

socials. 
o Accessibilitat: Tots els materials han de complir criteris d’accessibilitat visual i cognitiva. 

 
 

LOT 2: Estudi de viabilitat per a circuit d’excedents alimentaris. 
 

1. Informe final detallat amb totes les seccions especificades: 
a. Diagnosi inicial 
b. Proposta de circuit operatiu 
c. Estimació econòmica 
d. Fitxes tècniques dels agents 
e. Mapes i esquemes 

 
2. Resum executiu orientat a la presa de decisions polítiques. 
3. Presentació pública i sessió de retorn amb les administracions i entitats participants. 
4. Versió editable en (PDF) i en català de tota la documentació generada. 

 
LOT 3: Subministrament de contenidors, bujols, compostadors i bosses compostables 
 

1. Les unitats a subministrar inclouen una varietat de bujols i contenidors destinats a diferents tipus 
de productors. Per als petits productors i comerços de proximitat, es distribuiran bujols petits de 
20 litres i bujols mitjans de 40 litres (546 i 547 unitats, respectivament). Per als grans productors, 
es repartiran contenidors mitjans de 120-240 litres (631 unitats) i contenidors grans de 700 litres 
(378 unitats). A més, es proporcionaran paquets de 15 bosses compostables de 20 i 40 litres per 
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als petits productors (546 i 547 unitats), així com fundes compostables industrials de 90 litres per 
als grans productors (1009 paquets). Finalment, també es subministraran contenidors 
d’autocompostatge per a empreses, amb capacitats que van dels 300 als 800 litres (74 unitats). 

2. L’empresa adjudicatària haurà d’efectuar el lliurament del material objecte del subministrament 
durant les diferents fases de subministrament (mínim 2) de manera distribuïda entre les quatre 
capitals de comarca incloses en l’àmbit del projecte: Gandesa (Terra Alta), Móra d’Ebre (Ribera 
d’Ebre), Amposta (Montsià) i Tortosa (Baix Ebre), o allà on designi la direcció facultativa, sense cap 
cost addicional. 

3. Les ubicacions concretes per al lliurament dins de cada capital seran designades pel Consorci de 
Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE). El material haurà de subministrar-se en 
lots diferenciats i clarament identificats per municipis, de manera que es garanteixi la seva correcta 
classificació i posterior distribució.  
 

 
LOT 4: Desenvolupament d’una aplicació mòbil bidireccional per empreses generadores de matèria orgànica. 
 

1. Desenvolupament i posada en marxa d’una aplicació mòbil funcional. 
2. Aplicació completament operativa per a dispositius Android (10+) i iOS (13+). 
3. Eina tecnològica operativa, segura i escalable que millori la interacció entre les empreses i el 

servei de recollida, optimitzi la gestió de residus orgànics i faciliti una comunicació directa, 
bidireccional i eficient 

4. Panell de gestió integrat, pel COPATE, on consultar i gestió informació per part del personal 
tècnic. 

 
Tots els documents a lliurar hauran d’estar en català i lliurats en versió editable i final (PDF). Els materials 
visuals hauran de ser dissenyats amb criteris d’accessibilitat i claredat comunicativa. 
 

10. REQUISITS TÈCNICS DEL CONTRACTISTA (PER LOTS) 
 

10.1 Requisits tècnics Lot 1 
 
L’empresa adjudicatària serà l’encarregada de prestar el servei d’assistència tècnica per al desenvolupament 
d’activitats de foment i sensibilització en matèria de reciclatge i prevenció de residus a la Reserva de la Biosfera 
de les Terres de l’Ebre. Aquest servei s’executarà mitjançant un equip tècnic format per professionals amb 
experiència en projectes de sensibilització, informació i comunicació, orientats a la implementació, consolidació 
i millora dels serveis vinculats a aquest àmbit ambiental enfocat al reciclatge, reducció, prevenció de residus a 
les empreses. 
 
L’empresa adjudicatària ha de produir tots els elements i materials informatius que plantegi la campanya 
informativa. Implica la producció de tots els elements comunicatius, tant els que es lliurin a les empreses 
previstes, com els elements comunicatius de via pública, exposicions itinerants, com altres elements digitals que 
es difondran a través de les xarxes socials de COPATE i dels respectius Consells Comarcals i ajuntaments implicats  
 
 
D’acord amb l’art. 90.1b) LCSP, l’equip tècnic que durà a terme els treballs objecte d’aquest contracte estarà 
format com a mínim per les persones, estiguin o no integrades a l’empresa, que s’indiquen a la clàusula 18: 
“Mitjans humans i materials” del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) d’aquesta licitació. 
 

10.2 Requisits tècnics del Lot 2 
 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 6

92
XP

ZF
A4

ZS
AG

2J
KH

TX
C

C
62

2S
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//c
op

at
e.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 2
0 

de
 6

8 



-21- 

 

 

L’empresa adjudicatària serà l’encarregada de prestar el servei d’assistència tècnica per a la redacció d’un estudi 
de viabilitat per a la creació d’un circuit de recuperació i redistribució d’excedents alimentaris, amb la implicació 
d’agents claus com supermercats, establiments de restauració, comerços d’alimentació i entitats socials del 
territori. 
 
L’estudi requerirà un enfocament multidisciplinari que combini coneixement tècnic, logístic, social i normatiu, 
amb una anàlisi detallada del potencial, els actors implicats, les infraestructures disponibles i les barreres a 
superar. 
 
D’acord amb l’art. 90.1b) LCSP, l’equip tècnic que durà a terme els treballs objecte d’aquest contracte estarà 
format com a mínim per les persones, estiguin o no integrades a l’empresa, que s’indiquen a la clàusula 24: 
“Mitjans humans i materials” del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) d’aquesta licitació. 
 
 

10.3 Requisits tècnic del Lot 4 
 
L’equip assignat haurà d’incloure, com a mínim: 
 

 Un coordinador/a de projecte amb titulació universitària en l’àmbit informàtic. Aquesta 
persona també haurà d’acreditar experiència en gestió de projectes informàtics en el sector 
de gestió de residus o serveis municipals, mínima de 3 anys. Indicant que ha participat en un 
mínim de 4 projectes que tinguin aquestes característiques i amb el rol de gestor/a o 
coordinador/a del mateixos.  
 

 Un desenvolupador/a de projecte amb una titulació universitària en l’àmbit informàtic. 
Aquesta persona també haurà d’acreditar experiència en desenvolupament de projectes 
informàtics amb experiència en integració de serveis municipals o plataformes públiques. 
Indicant que ha participat en un mínim de 4 projectes que tinguin aquestes característiques i 
amb el rol de desenvolupador/a del mateixos. 

 

11. ANÀLISI DEL PROCEDIMENT 

11.1. Qualificació del contracte i justificació del procediment 

 
El COPATE no disposa dels recursos tècnics ni del personal suficient per la realització d’aquesta acció, d’acord 
amb el que s’estableix a l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic. És 
indispensable disposar del suport d’una empresa externa per a l’execució de l’acció. 
 
El contracte es qualifica com a contracte de serveis, ja que implica l’execució d’un conjunt d’actuacions 
tècniques, de sensibilització, subministrament i desenvolupament tecnològic, orientades a la prevenció de 
residus i foment del reciclatge al teixit empresarial de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre. 
 
La forma de tramitació de l’expedient és ordinària i el procediment d’adjudicació del contracte és l’obert. 
D’aquesta manera, la sol·licitud i l’avaluació de les ofertes es farà de conformitat a la normativa contractual que 
es preveu per als contractes oberts per tal d’assegurar la lliure concurrència competitiva entre empreses 
licitadores. 
 

11.2. Durada del contracte i termini execució 
 
La durada del contracte serà des de l’endemà de la data de formalització del contracte amb l’empresa 
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adjudicatària fins la data màxima d’entrega el 31 de maig del 2026 per a tots els lots. 
 
Terminis de presentació de serveis del Lot 1 
La durada del contracte serà des de la formalització del mateix fins a 31 de maig de 2026 i s’executarà, si es 
possible, durant el període més òptim de cara al target objectiu, evitant els mesos de punta de feina.  
Es preveu iniciar el servei  durant la tardor de 2025.  
 
 

Fase Descripció Període estimat 

1. Fase de planificació i 
elaboració de la campanya 

Coordinació amb ens locals, definició del 
calendari, formació d’equips, edició de 
materials 

>Octubre 2025 

2. Fase prèvia d’informació i 
sensibilització 

Enviament de notificacions, reunions 
sectorials, actes institucionals de llançament 

Primera quinzena de 
novembre 2025 

3. Fase de visites de camp Visites personalitzades a establiments, 
recollida de dades i lliurament de materials.  

Segona quinzena de 
novembre 2025 – març 
2026 

4. Fase de seguiment i 
suport post-implantació 

Resolució d’incidències, visites de 
seguiment, atenció telefònica 

Març – abril 2026 

5. Tancament i lliurament 
de resultats 

Elaboració de la memòria final, informes i 
base de dades 

Maig 2026 (abans del dia 
31) 

 
 
 
Terminis de presentació de serveis del Lot 2 
La durada del contracte serà des de la formalització del mateix fins a la data màxima  de 31 de maig de 2026.  
 
Termini de subministrament del Lot 3 
El subministrament s’haurà d’executar en un termini màxim de 6 setmanes a partir de la definició final de 
necessitats, que es preveu obtenir durant les visites de camp (novembre 2025 – gener 2026). 
Per tant, el lliurament complet hauria de produir-se entre gener i finals de febrer de 2026, per garantir la seva 
distribució i ús dins del període de campanya i seguiment es preveu els següents terminis orientatius. 
 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 6

92
XP

ZF
A4

ZS
AG

2J
KH

TX
C

C
62

2S
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//c
op

at
e.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 2
2 

de
 6

8 



-23- 

 

 

Fase Descripció Període estimat 

Primer 
lliurament 

Lliurament del 40% de les previsions Aprox. Novembre 2025 

Lliurament final Lliurament de la resta de comanda d’acord 
amb les necessitats determinades a les 
entrevistes 

Aprox. Gener-febrer 2026 

 
 
Terminis de presentació de serveis del Lot 4 
Es preveu que el termini de lliurament sigui de 14 setmanes a partir de la formalització del contracte. 
Es preveu iniciar aquest lot a l’octubre de 2025, per tal que l’aplicació estigui operativa abans de l’inici de les 
visites de camp, i així pugui ser utilitzada com a eina de suport i comunicació amb les empreses. 
 

11.3. Prorrogues 
No se’n preveuen. 

11.4. Revisió de preus 
No es preveu. 
 
 

12. CLASSIFICACIÓ EXIGIDA ALS PARTICIPANTS 
 
Tal com estableix l’article 77 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic (LCSP) no és preceptiva la 
classificació per part del contractista. 
 

13.  REQUISITS DE SOLVÈNCIA 
 
D’acord la LCSP per poder subscriure un contracte amb el sector públic els empresaris han d’acreditar que 
compleixen les condicions mínimes de solvència econòmica i financera, i tècnica i professional que determina 
l’òrgan de contractació. 
 

13.1. Solvència econòmica i financera 
 
Els criteris de solvència indicats permeten verificar que l’empresa disposa d’una capacitat econòmica mínima 
per a prestar els treballs objecte del contracte en les condicions esperades. 
 
L’empresa licitadora haurà d’acreditar un volum de negocis anual igual o superior al valor estimat del lot o lots 
als quals es presenta. Aquest volum s’haurà de referir al millor exercici dins dels tres últims disponibles, en funció 
de la data de constitució o inici d’activitat de l’empresa. 
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CONCEPTE VEC 
Lot 1: Activitats de foment i sensibilització de reciclatge i prevenció de residus: 

 260.053,70€

Lot 3: Estudi de viabilitat per a la creació d’un circuit d’excedents alimentaris. 
 14.671,80€

Lot 4: Subministrament de contenidors, bujols, compostadors i bosses compostables. 
 126.274,50€

Lot 5:Desenvolupament d’una aplicació mòbil bidireccional per a empreses generadores 
de matèria orgànica 9.000€

 
 
Si es tracta d’una empresa de nova creació, per poder participar en aquesta licitació cal tenir contractada una 
assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals equivalent, o per quantia superior al valor estimat 
del contracte, en funció de l’especificat en la taula adjunta (article 87.1.b de la LCSP). 
 
Acreditació documental: 
La solvència econòmica es podrà acreditar mitjançant: 
 

 Els comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil o registre oficial corresponent. 
 En cas de no estar inscrit al Registre Mercantil, mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals 

legalitzats. 
 Certificat de l’asseguradora que acrediti la cobertura de responsabilitat civil, amb indicació de l’import 

assegurat, els riscos coberts i la vigència de la pòlissa. 
 

Aquestes mesures tenen com a finalitat garantir que les empreses licitadores disposen de la capacitat econòmica 
necessària per assumir les obligacions derivades del contracte, assegurant-ne la viabilitat i la correcta execució. 
 

13.2. Solvència tècnica o professional 

D’acord amb l’art. 90.1b) LCSP, l’equip tècnic que durà a terme els treballs objecte d’aquest contracte estarà 
format com a mínim per les persones, estiguin o no integrades a l’empresa, que s’indiquen al Punt 4: “Mitjans 
humans i materials” del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) d’aquesta licitació: 

 
Lot 1: Activitats de foment i sensibilització de reciclatge i prevenció de residus: 
 
Per garantir la correcta prestació del servei i compliment dels objectius establerts en el present plec, l'equip de 
treball haurà d'estar constituït, almenys d’una persona  pel perfil d’un coordinador/a i de dues persones pel perfil 
de tècniques especialistes així com de dos d’informador/s ambientals, amb els coneixements i l'experiència que 
es detalla a continuació:  
 
Perfil 1: Coordinador/a de projecte:  

 Titulació universitària de grau relacionat amb les Ciències ambientals, Biologia, Enginyeria Tècnica 
Agrícola, Forestal o equivalent. 

 Formació especialitzada i experiència demostrable mínima acreditada de 4 anys: 
o Disseny i coordinació de campanyes de comunicació dirigides a empreses i entitats locals. 
o Disseny i coordinació en campanyes de comunicació ambiental, dinamització social, 

informació en gestió de residus i sensibilització ambiental.  
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o Coordinació de projectes similars a l’objecte d’aquesta contractació. 
o Coneixement contrastat del territori de les Terres de l’Ebre i del marc normatiu de la gestió 

dels residus comercials.  
o Experiència en estudis de diagnosi de residus comercials o municipals, desenvolupament 

d’estratègies ambientals o plans locals de residus, Gestió i anàlisi de dades 
socioeconòmiques. 

Perfil 2: Dos persones Tècniques especialistes:  

 Experiència professional mínima acreditada de 3 anys. 
 L’equip haurà d’incloure les persones tècniques especialistes necessàries, mínim dues, amb 

coneixements sobre àrees específiques vinculades comunicació i publicitat, màrqueting, 
educació/comunicació ambiental, gestió de residus, dinamització ambiental, comunicació institucional 
i empresarial. 

 Titulació mínima de cicle formatiu de grau superior relacionat amb les ciències ambientals: CFGS Salut 
ambiental, CFGS Química Ambiental, CFGS Química i salut ambiental, CFGS Educació i control 
ambiental, o CFGS equivalent. 

 Titulació mínima de cicle formatiu de grau superior relacionat amb ciències de la comunicació i el 
disseny gràfic: CFGS Màrqueting i publicitat, GFGS Producció audiovisual o CFGS equivalents. 

Perfil 3:Dues persones Informadors/es ambientals 

 L’equip haurà d’incloure un mínim de dues persones informadores ambientals que durant a terme 
accions de sensibilització, informació i educació ambiental adreçades als comerços i grans productors, 
amb l’objectiu de fomentar bones pràctiques en la gestió de residus, especialment en la separació de la 
fracció orgànica i l’autocompostatge. Faran la recopilació de les dades de camp. Tindran la capacitat per 
comunicar de manera clara i empàtica amb diferents perfils de públic, tenir coneixement del territori i 
la capacitat d’adaptar el missatge a les realitats locals.  Distribuiran el material divulgatiu i donaran el 
suport necessari per desplegar les campanyes de comunicació ambiental. 

LOT 2: Estudi de viabilitat per a circuit d’excedents alimentaris. 
 
L’empresa adjudicatària serà l’encarregada de prestar el servei d’assistència tècnica per a la redacció d’un estudi 
de viabilitat per a la creació d’un circuit de recuperació i redistribució d’excedents alimentaris, amb la implicació 
d’agents claus com supermercats, establiments de restauració, comerços d’alimentació i entitats socials del 
territori. 
 
L’estudi requerirà un enfocament multidisciplinari que combini coneixement tècnic, logístic, social i normatiu, 
amb una anàlisi detallada del potencial, els actors implicats, les infraestructures disponibles i les barreres a 
superar. 
 
Per garantir la qualitat del servei, l’equip tècnic haurà d’estar constituït, com a mínim,  per les següents figures 
una persona coordinadora i una persona tècnica especialista: 
 
Perfil 1: Coordinador/a de projecte 
 
 Titulació universitària de grau de l’àmbit de les ciències ambientals, gestió d’aliments, enginyeria 

agroalimentària, ciències socials o assimilable. 
 Experiència mínima acreditada de 4 anys en: 

o Coordinació de projectes d’aprofitament alimentari, logística de la cadena alimentària o 
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economia circular. 
o Elaboració d’estudis o plans locals de prevenció del malbaratament, consum de producte de 

proximitat, km0. 
o Coneixement del marc normatiu en matèria de seguretat alimentària, higiene i distribució. 
o Coordinació amb actors públics i privats del sector alimentari. 
o Coneixement territorial de les Terres de l’Ebre . 

 
Perfil 2: Un Tècnic/a especialista 
 
 Titulació universitària  en l’àmbit de les ciències ambientals, biologia,  treball social, nutrició, economia 

social o àmbits afins. 
 Experiència mínima acreditada de 3 anys en: 

o Projectes de recuperació o redistribució d’aliments. 
o Anàlisi de circuits logístics o gestió de residus orgànics. 
o Treball amb entitats socials i col·lectius en situació de vulnerabilitat. 
o Gestió de dades, mapes d’actors i diagnosi participativa. 
o Coneixement de normatives relacionades amb la traçabilitat i manipulació d’aliments.  

 
LOT 3: Subministrament de contenidors, bujols, compostadors i bosses compostables 

A l’annex I del PPTP s’inclou les característiques del material objecte d'adquisició en el contracte. 

Pel que respecta a la solvència tècnica, es facilitarà la relació dels principals subministraments realitzats d’igual 
o similar naturalesa als que constitueixen l’objecte del contracte, executats durant els darrers tres anys que 
inclogui l’import, dates i destinatari, públic o privat, signada pel representant de l’empresa, per un import igual 
o superior al valor estimat del Lot, és a dir, 126.274,50 € 

De conformitat amb els articles 93 i 94 de la LCSP, els licitadors hauran de presentar certificats expedits per 
organismes independents que acreditin que compleixen normes de garanties de qualitat i de gestió 
mediambiental. Els licitadors hauran de disposar de la ISO 14001 i la ISO 9001. La sol·licitud d’aquestes mesures 
està prevista a la LCSP per contractes subjectes a regulació harmonitzada i el PCAP preveu que s’acceptaran 
altres proves de mesures equivalents que presentin els empresaris.  

Es considera necessari tenir la constància que l’empresa segueix unes normes estrictes de qualitat i de gestió 
ambiental per uns productes que requereixen d’unes especificacions estrictes en compostabilitat, reciclatge, 
material, gruix, robustesa i resistència, entre d’altres. 

 

LOT 4: Desenvolupament d’una aplicació mòbil bidireccional per empreses generadores de matèria orgànica. 
 
L’empresa licitadora haurà de complir els següents requisits: 
 

1. Experiència i solvència tècnica 
 Acreditació d’almenys 4 projectes realitzats per l’empresa d’igual o similar naturalesa que els 

que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de com a màxim, els darrers 3 anys, en 
què s’indiqui l’import, la data i el destinatari públic o privat dels mateixos, signada pel 
representant de l’empresa. 

 L’import total dels projectes, ha de ser igual o superior al 100% del valor estimat del Lot 4, és 
a dir, 9.000,00 €. 

 Haver realitzat almenys dos dels projectes de l’àmbit de gestió de residus o serveis 
municipals. 
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2. Perfil del personal tècnic mínim requerit 
 

 Un coordinador/a de projecte amb titulació universitària de grau en l’àmbit informàtic. 
Aquesta persona també haurà d’acreditar experiència en gestió de projectes informàtics en 
el sector de gestió de residus o serveis municipals, mínima de 3 anys. Indicant que ha 
participat en un mínim de 4 projectes que tinguin aquestes característiques i amb el rol de 
gestor/a o coordinador/a del mateixos.  
 

 Un desenvolupador/a de projecte amb una titulació universitària de grau en l’àmbit 
informàtic. Aquesta persona també haurà d’acreditar experiència en desenvolupament de 
projectes informàtics amb experiència en integració de serveis municipals o plataformes 
públiques. Indicant que ha participat en un mínim de 4 projectes que tinguin aquestes 
característiques i amb el rol de desenvolupador/a del mateixos. 

 

S’haurà d’acreditar mitjançant la presentació dels currículums amb tot l’historial professional de l’equip i còpia 
de les seves titulacions acadèmiques. Es facilitarà la justificació d’experiència prèvia en projectes similars i una 
declaració responsable  per part de l’empresa adjudicatària. 

 

Els treballs que es volen contractar en els diferents lots poden ser desenvolupats competencialment per 
diferents professionals de les empreses d’assistència tècnica. Per aquesta raó, no es pot concretar la titulació 
universitària de grau superior que han de tenir les persones de l’equip tècnic. Els licitadors hauran d’acreditar 
que les persones tècniques que proposen a les seves ofertes són competents per desenvolupar les feines que es 
pretenen contractar, mitjançant els corresponents justificants dels col·legis professionals. 

Als criteris d’adjudicació no es valorarà allò que s’aporta per acreditar la solvència tècnica. 

 

14.  ANÀLISI ECONÒMICA 

14.1. Valor estimat del contracte (VEC)  i pressupost de licitació 

 
El valor estimat del contracte, a efectes de determinar el procediment d’adjudicació, la publicitat i la 
competència de l’òrgan de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 101 de la LCSP és d’acord amb els 
corresponents lots: 
 

CONCEPTE Cost base 
(preu sense IVA) 

Total 
(IVA inclòs) 

Lot 1: Activitats de foment i sensibilització de reciclatge i prevenció de residus: 
260.053,70€ 314.664,98 €

Lot 2: Estudi de viabilitat per a la creació d’un circuit d’excedents alimentaris. 
 14.671,80€ 17.752,87€

Lot 3: Subministrament de contenidors, bujols, compostadors i bosses compostables. 
 126.274,50€ 15.2792,14€

Lot 4:Desenvolupament d’una aplicació mòbil bidireccional per a empreses generadores 
de matèria orgànica 9.000,00€ 10.923,95€
Total 

410.000,00€ 496.100,00€
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14.2. Determinació dels costos 
 

La determinació de costos referents a personal deriva del marc salarial del XX Conveni col·lectiu estatal 
d’empreses d’enginyeria, oficines d’estudis tècnics, inspecció, supervisió i control tècnic i de qualitat. S’han 
agafat preus i pressupostos mitjans de referència d’empreses i consultories ambientals, per tal d’estimar 
pressupostos dels diferents lots. 

 S’han tingut en compte els costos/hora dels diferents treballadors implicats en l’execució del contracte incloent 
les hores de treball de camp i les hores de treball de gabinet. També s’han pres  com a referència els preus de 
mercat unitaris de tècnic superior i informador del sector, s’inclouen també dietes i altres despeses derivades 
de la producció de materials. 
 

Actuació Nº Activitats 

Temps per visites 
(1a +2a visita 

+desplaçaments) Hores 
Preu/ 
unitari Cost base 

Campanya introducció i consolidació del porta a porta de 
fracció orgànica als productors de la Reserva de la Biosfera 
de Terres de l'Ebre (Lot 1) 1.480 1hora 1480h 75,24€/h 111.355,20€
Campanya informativa d’ Autocompostatge, preparació +Tallers informatius. dels municipis 
de l’àmbit de la Reserva de la Biosfera Terres de l’Ebre. (5% de les empreses aprox 75 
empreses, 57 visites a municipis i EMD) (Lot 1) 

720 h

 
 

 
75,24€/h 54.172,80€

Campanya sensibilització Recollida selectiva i  prevenció de residus (lot 1): 
 Edició dels materials gràfics 
 Guies i manuals per la prevenció de residus. 
 Contingut digital i audiovisual creatiu. 
 Dos Fòrums Divulgatius adreçat a les empreses sector alimentació. 
 Diagnosi residus comercials  94.525,70€

Estudi de viabilitat per a circuit d’excedents alimentaris. (Lot 2) 195 h
75,24€/h 14.671,80€

Desenvolupament d’una aplicació mòbil bidireccional per a empreses generadores de 
matèria orgànica. (Lot 4) 120 h

 
75,24€/h 9.000,00€

 

Bujols o contenidors a repartir Previsió Tipologia     Unitats 
Preu/ 
unitari Cost base 

Repartiment de bujols petits  
productors, comerç de 
proximitat 

52% 
bujols petits 20 litres 546 5 2.730,00€ 

Repartiment de bujols petits 
productors, comerç de 
proximitat bujols petits 40 litres 547 15 8.205,00€ 
Repartiment de contenidors 
grans productors 30% Contenidors mitjans 120-240 litres 631 44 27.764,00€ 
Repartiment de contenidors 
grans productors 

18% 
Contenidors grans 700 litres 378 147 55.566,00€ 

Bosses Compostables industrials 
petits productors 

546 
Paquets  de 15  Bosses 
compostables  20 litres   1,5 819,00€ 

Bosses Compostables industrials 
petits productors 

547 Paquets  de 15  Bosses 
compostables  40 litres   3 1.641,00€ 

Bosses Compostables industrials 
grans productors 1009 

Paquets  de 15  Bosses 
compostables industrials 90 litres 1009 5,5 5.549,50€ 
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Contenidors d’autocompostatge 
per empreses 5% 

Contenidors 
autocompostatge  

300-800 
litres 75 320 24.000€ 

Pressupost global (lot 3)       126.274,50€ 

 

14.3. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 

El present contracte s’emmarca en el Pla per la desnuclearització en la transició energètica justa i el 
desenvolupament socioeconòmic, finançat al 100% per la Generalitat de Catalunya, amb els Fons de Transició 
Nuclear. 

El contracte s’assigna a la següent partida pressupostària del COPATE: FTN.1622.22799 Foment prevenció 
residus empreses i foment reciclatge 

15.  CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I VALORACIÓ D’OFERTES (PER LOTS) 

Per a l’adjudicació del contracte es tindran en compte diversos criteris en base a la millor relació qualitat-preu, 
als efectes del que disposa l’art.145 LCSP, criteris que versaran sobre els aspectes econòmics i qualitatius relatius 
a l’objecte del contracte. 

La valoració és farà d’acord amb la documentació i justificació aportada per l’empresa licitadora, segons el 
contingut dels plecs. En el cas que les propostes presentades comportin dubtes d’interpretació i, per tant, de 
valoració, la Mesa pot acordar-ne la seva exclusió. 

15.1. Descripció criteris de valoració del lot 1 (Campanyes sensibilització) 

D’acord amb el que disposa l’article 145.4 LCSP, en tractar-se l’objecte del contracte d’una prestació de caràcter 
intel·lectual, els criteris relacionats amb la qualitat hauran de representar, almenys, el 51% del total de la 
puntuació. 

Els criteris a aplicar per valoració de les ofertes presentades amb la ponderació atribuïda a cadascun d’ells i que 
determinaran la selecció de la proposició econòmicament més avantatjosa, són els següents 

Criteri 
Puntuació 
màxima 

Criteris de valoració subjectiva:  50 punts 

1.      Qualitat tècnica de la proposta 40 punts 

2.      Millores relacionades amb la tipologia d’activitats  o materials  
addicionals, així com millora d'eines de seguiment i avaluació , 
proposades dins el mateix pressupost  10 punts 

Criteris automàtics:  50 punts 

3.       Millores relacionades amb l'increment  d’activitats 
addicionals o materials  proposats, dins el mateix pressupost 15 punts 
4.      Reducció del temps d’execució 10 punts 
5.      Experiència i qualificació de l’equip/empresa i dotació 
d’equips 10 punts 

6.      Oferta econòmica 15 punts 

 100 punts 
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15.1.1. Descripció dels criteris de valoració automàtica (Lot1) 

15.1.2. Oferta econòmica (Lot1) 

Es valorarà amb un màxim de 15 punts l’oferta més econòmica, això és, baixa sobre el pressupost base de licitació 
sense incloure l’IVA, d’acord amb els següents criteris: 

a) Per tal d’obtenir la puntuació econòmica, únicament es tindrà en compte les propostes 
econòmiques admeses definitivament, és a dir, les propostes no incurses en valors 
desproporcionats o anormals o aquelles que, inicialment ho estaven, però que ho han 
justificat de manera satisfactòria a judici de l’òrgan de Contractació. 

 
b) El càlcul de la puntuació de les ofertes econòmiques es realitzarà en base a la següent fórmula: 

 

Puntuació atorgada = (puntuació màxima a atorgar x oferta mínima) / oferta del licitador  

 
La fórmula serà lineal, on la puntuació màxima serà el preu del licitador amb l’oferta més baixa, sense 
incórrer en baixa temerària, on se li atorgarà la màxima puntuació. 
Les ofertes que es trobin per sobre del pressupost de licitació seran excloses. Com tampoc s’acceptaran 
les proposicions econòmiques que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer 
clarament allò que es considera fonamental per valorar-les. 
 

15.1.3. Reducció del termini d’execució del contracte (Lot 1) 

Es valorarà amb un màxim de 10 punts la reducció del termini d’execució del contracte, a raó de 2,5 punts per 
cada període de reducció d’acord amb taula adjunta. 

És a dir, si el contracte amb termini previst d’execució de 10 mesos  es redueix el termini d’execució en 1 mes 
s’atorgaran 5 punts, i si es redueix en 2 mesos, es sumaran 10 punts. Aquesta reducció es preveu bàsicament en 
en el període de fase prèvia i d’edició i producció de materials, així com si s’aporten més equips que permeten 
realitzar les visites de camp a les empreses d’una forma òptima reduint el temps d’execució del projecte. 

 

Reducció del termini d’execució Puntuació 

Reducció termini execució en 0 mesos 0 punt 

Reducció termini execució en dues setmanes 2.5 punts 

Reducció termini execució en quatre setmanes (=1 mes) 5 punts 

Reducció termini execució en sis setmanes (1,5 mesos) 7.5 punts 

Reducció termini execució en 8 setmanes (2 mesos) 10 punts 
S’haurà d’incloure un cronograma detallat.  

15.1.4. Experiència, qualificació i dotació de l’equip (Lot 1) 
Es valorarà tant l’experiència i la qualificació del l’equip assignat al projecte com el número d’efectius 
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15.1.4.1. Experiència i qualificació (5punts) 

Es valorarà amb un màxim de 5  punts  l’experiència i adequació de l’equip tècnic en funció dels següents criteris: 

Criteri Descripció Puntuació 

Adequació del perfil del 
Coordinador/a 

Es valorarà la formació específica addicional a la mínima 
exigida en l’apartat de solvència tècnica.  
Coneixement específic en gestió de projectes similars.  
 
0.5 punts per màster, grau o post-grau de l’àmbit objecte del 
projecte.  

2  punt 

Adequació del perfil de 
les persones Tècniques 
Associades. 

Es valorarà la formació específica addicional a la mínima 
exigida en l’apartat de solvència tècnica.  
 
0.25 punts per màster, grau o post-grau de l’àmbit objecte del 
projecte. 

1 punt 

Experiència específica de 
l’equip de treball. 

Nombre i rellevància de projectes anàlegs realitzats per la 
persona coordinadora de l’equip.  
 
0.25 per projecte  

1 punt 

Nombre i rellevància de projectes anàlegs realitzats per les 
persones tècniques especialistes de l’equip. 
 
0.25 per projecte 

1 punt 

 

En la presentació de l’equip caldrà fer constar una taula on s’identifiqui la dedicació de cada membre, 
especificant el nom, la titulació, les funcions i la seva dedicació al projecte, i adjuntar un currículum per a cada 
professional que inclogui les titulacions acadèmiques i experiències professionals rellevants. 

S’haurà d’incloure d’un organigrama funcional on es relacioni la persona coordinadora del projecte amb l’equip 
tècnic associat. 

Per la justificació dels projectes similars realitzats pels membres de l’equip s’haurà de presentar, un llistat 
inclouen la descripció i  import, dels projectes anàlegs,  en el cas de ser projectes realitzats per a entitats 
públiques el certificat de bona execució. 

15.1.4.2. Millora relativa a aportació de mitjans humans (5 punts) 

Per tal de garantir la cobertura simultània a les quatre comarques de la RBTE i assolir els objectius de la campanya 
en el termini previst, es valorarà qui proposi més equips i/o recursos humans assignats al projecte.  

La puntuació s’atorgarà en funció del nombre total d’hores de personal, sent la empresa que destini més hores 
la més valorada i les altres proporcionalment. 

Perfil professional Nre. 
persones 

Hores/setmana Setmanes 
assignades al 
contracte 

Dedicació  
total (en 
hores) 

Coordinador/a 
tècnic/a 
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Tècnics 
especialistes 

        

Informador/a 
ambiental 

        

Dedicació total         

 

El contingut de la taula aportada ha de ser coherent amb el que expressa la memòria tècnica. En cas 
d’incorreccions o informació contradictòria podrà ser motiu de valorar en 0 punts l’apartat. 

15.1.5. Millores relacionades amb l’increment d’activitats addicionals o materials proposats dins del 
mateix pressupost (Lot 1) 

 
Puntuació màxima: 15 punts 
 
Es valorarà el nombre d’activitats addicionals o materials complementaris proposats per l’empresa licitadora que 
superin els mínims establerts en el plec tècnic, sempre que es mantingui el pressupost base de licitació. 
 
La puntuació s’atorgarà de forma automàtica segons la següent fórmula: 
 
Puntuació = (Quantificació de les actuacions addicionals proposades / Quantificació màxima de les actuacions 
proposades entre totes les ofertes) × 15 punts. 
 
Condicions: 
Es consideraran activitats addicionals: visites a empreses, tallers, sessions informatives, fòrums, accions de 
seguiment, etc. 
Es consideraran materials addicionals: fulletons, cartells, guies, elements expositius, continguts audiovisuals, etc. 
Només es valoraran les activitats i materials perfectament quantificats  i detallats a la proposta tècnica. 
No es valoraran propostes genèriques o no quantificables. 
En cas d’empat en el nombre màxim d’unitats, totes les ofertes empatades obtindran la màxima puntuació. 
 
 
Aquest quadre és el punt de partida del contracte: 
 
 

Tipus de material Format Quantitat estimada 
de partida 

Observacions tècniques / 
prescripcions 

Flyers informatius DIN A5, paper reciclat 4000 Paper 100% reciclat, tintes 
ecològiques, disseny accessible 

Tríptics explicatius DIN A4 plegat 4000 Impressió a doble cara, 
contingut adaptat a sectors 
comercials 

Fulletons 
autocompostatge 

DIN A5 o tríptic 500 Distribució en tallers, contingut 
tècnic i pràctic 

Cartells institucionals DIN A3 i DIN A2 408 Resistents a entorns exteriors, 
plastificació opcional 
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Guies i manuals Digital + paper reciclat 200 Versió impresa i online, 
contingut tècnic i normatiu 

Material expositiu 
modular 

Roll-ups, expositors 4 1 per comarca, estructura 
lleugera i reutilitzable 

Imants informatius Imant petit 4000 Amb QR integrat, resistent a la 
humitat 

Contingut digital i 
audiovisual 

Vídeos, infografies, 
xarxes, ... 

≥ 5 vídeos i ≥ 10 
infografies 

Subtitulats, formats adaptats a 
xarxes socials 

Ítems reutilitzables 
per empreses 
acreditades 

Carmanyoles, 
cantimplores, coberts i 
gots compostables 
/reutilitzables, bosses 
tèxtils, gots, etc. 

224 jocs adaptats a 
l'empresa 
acreditada 

1 joc de materials per empresa 
acreditada, materials lliures de 
BPA. No s'han definit numero 
d'ítems per empresa. Ho 
proposaran els licitadors. 

Sessions informatives 
territorials 

Temàtica informativa 
abast general de les 
actuacions. 

57 Temàtica informativa abast 
general de les actuacions. 

Visites- Tallers per 
municipi 

Foment autocompostatge 52 Temàtica autocompostatge 

Fòrums divulgatius 
empreses acreditades 

Fòrum general sector 
alimentari / fòrum 
específic empreses 
acreditades RBTE 

2 fòrum general sector 
alimentari / fòrum específic 
empreses acreditades RBTE.  

Suport gràfic per 
tallers/fòrums 

Presentacions, díptics, 
pòsters 

1 per sessió  (111 
sessions) 

Disseny pedagògic, adaptable a 
projector i paper 

Visites activitats Visites de sensibilització i 
foment autocompostatge 
i prevenció de residus. 
Anàlisi de necessitats i 
entrega de materials 

2200 hores Hores dimensionades d'equips 
de treball (3 pax) per a realitzar 
visites. Es preveu arribar a les 
1.480 empreses generadores 
de bioresidus.  

 
Els licitadors hauran de lliurar el següent quadre: 
 

Tipus de material Format Quantitat oferta per 
l'empresa 

Descripció tècnica Quantificació (€). Preu 
Base 

Flyers informatius         

Tríptics explicatius         

Fulletons 
autocompostatge 

        

Cartells institucionals         

Guies i manuals         
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Material expositiu 
modular 

        

Imants informatius         

Contingut digital i 
audiovisual 

        

Ítems reutilitzables per 
empreses acreditades         

Sessions informatives 
territorials         

Visites- Tallers per 
municipi 

        

Fòrums divulgatius 
empreses acreditades   

  
    

Suport gràfic per 
tallers/fòrums 

        

Visites activitats         

Altres:         

   

Total  
(Quantificació 
econòmica)                                       € 

 
Es valorarà amb la màxima puntuació l’empresa que ofereix més activitats amb major valor econòmic (la casella 
del total) i les altres es valoraran de forma proporcional. 
Qualsevol incorrecció amb el sumatori o valoració desproporcionada d’algun dels materials previstos podrà ser 
motiu de valorar en 0 punts l’apartat. 

15.1.6. Criteris de valoració subjectes a judici de valor (Lot 1) 

15.1.6.1. Qualitat tècnica de la proposta (Lot 1) 

L’empresa licitadora haurà de presentar una proposta tècnica o oferta de serveis que haurà d’incloure els 
apartats següents, els quals són els que s’avaluarà  el seu grau d’adequació: 

 Objectius generals i objectius específics.  
 Proposta d’imatge gràfica i del lema de campanya 
 Metodologia, instruments metodològics i activitats previstes. 
 Cronograma percentual de les activitats i fases d’execució. 
 Resultats esperats i productes a lliurar. 
 Indicadors d’avaluació de l’acció. 

La sistemàtica de valoració del grau d’adequació de la proposta tècnica presentada per l’assistència tècnica pel 
disseny i execució de les campanyes incloses al lot d’activitats de foment i sensibilització de reciclatge i prevenció 
de residus, estarà limitat a 20 pàgines, i  s’utilitzaran els següents criteris de ponderació: 
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Apartat 
avaluat 

Descripció Puntuació 
màxima 

Criteris de valoració qualitativa 

Objectius 
generals i 
específics 

Claredat, coherència i 
pertinència dels objectius en 
relació amb l’objecte del 
contracte. 

4 punts 3-4 punts: Objectius clarament 
definits, específics, mesurables i 
alineats amb l’objecte. 
2-3 punts: Objectius adequats però 
amb certa manca de concreció. 
0-1 punts: Objectius insuficients o 
desvinculats del projecte. 

Creativitat i 
coherència 
de la imatge 
gràfica i del 
lema de 
campanya 

Es valorarà la proposta gràfica i 
comunicativa presentada per 
l’empresa licitadora, en relació 
amb els següents aspectes: 
 
Coherència amb els valors de la 
Reserva de la Biosfera i amb els 
objectius de la campanya 
(prevenció de residus, foment 
del reciclatge i 
autocompostatge). 
Originalitat i capacitat de 
generar impacte visual i 
emocional en el públic objectiu 
(empreses del territori). 
Claredat i simplicitat del 
missatge, especialment en el 
lema proposat. 
Adaptabilitat de la imatge i el 
lema als diferents suports 
previstos (flyers, cartells, 
materials digitals, ítems 
reutilitzables, etc.). 
Compliment dels criteris 
d’accessibilitat visual i 
comunicativa. 

10 punts 8–10 punts: Proposta molt creativa, 
coherent, amb gran capacitat 
comunicativa i adaptabilitat. 
5-7 punts: Proposta correcta, amb 
bona coherència i aplicabilitat, però 
amb menor impacte visual o 
conceptual. 
3-4 punts: Proposta bàsica o amb 
mancances en coherència, originalitat 
o adaptabilitat. 
0-2 punts: Proposta inexistent o 
inadequada. 

Metodologia, 
instruments i 
activitats 
previstes 

Grau de detall, idoneïtat i 
viabilitat de la metodologia 
proposada i de les activitats. 

4 punts 3-4 punts: Metodologia molt ben 
definida, innovadora i adequada. 
2-3 punts: Metodologia clara i 
correcta. 
1-2 punts: Metodologia bàsica o amb 
manca de detall. 
0-1 punts: Metodologia inadequada o 
inexistent. 

Recursos 
humans 

Grau de detall en la descripció 
dels recursos humans assignats 
al projecte.  
Taula amb la composició dels 
equips, indicant comarca 

10 punts La puntuació s’atorgarà en funció del 
nombre total d’equips operatius 
proposats, la seva capacitat de 
desplegament simultani i la distribució 
territorial que permeti una execució 
eficient i coordinada de les actuacions 
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assignada, nombre de persones, 
perfil professional i dedicació. 
Organigrama funcional amb la 
coordinació entre equips. 
Justificació de la capacitat 
operativa i territorial de la 
proposta. 

de sensibilització, visites 
personalitzades, tallers i seguiment. 
Es consideraran especialment les 
propostes que: 
Assignin com a mínim un equip per 
comarca, amb capacitat de treballar 
de forma simultània. 
Incloguin equips formats per dues o 
més persones, amb experiència 
acreditada en comunicació ambiental, 
gestió de residus i dinamització 
territorial. 
Detallin la planificació de rotacions, 
reforços o equips addicionals per 
períodes de major intensitat (ex. fase 
de visites de camp). 
Màxima puntuació a qui ofereixi una 
descripció ben justificada i definida. 
 
8–10 punts: Proposta excel·lent 
5-8 punts: Proposta correcta 
3-5 punts: Proposta bàsica o amb 
mancances en coherència o 
adaptabilitat. 
0-3 punts: Proposta inexistent o 
inadequada. 
 

Cronograma 
percentual.*1 
Fases 
d’execució 

Coherència i realisme de la 
planificació de les fases,  
definició clara de les actuacions 
a cada fase.  Dedicació 
percentual de temps a cada 
fase. 

4 punts 3-4 punts: Descripció i planificació 
detallada de les fases, realista i 
coherent. 
1-2 punts: Descripció i planificació de 
les fases coherent però amb 
mancances. 
0-1 punts: Planificació bàsica o 
inexistent. 
No s’inclourà especificació sobre 
temps d’execució donat que es 
valorarà amb els criteris automàtics.  

Resultats 
esperats i 
productes a 
lliurar 

Claredat en la definició dels 
resultats i concreció dels 
productes esperats. 

4 punts 3-4punts: Resultats molt ben definits i 
mesurables. 
2-3 punts: Resultats correctes però 
poc concrets. 
1-2 punts: Resultats genèrics o poc 
alineats. 
0 punts: Resultats confusos o no 
definits. 

Indicadors 
d’avaluació 

Adequació i viabilitat dels 
indicadors proposats per 

4 punts 3-4 punts: Indicadors específics, 
mesurables i pertinents. 
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mesurar els resultats. 2-3 punts: Indicadors adequats però 
poc definits. 
1-2 punts: Indicadors bàsics o poc 
aplicables. 
0-1 punts: Absència o inadequació 
d’indicadors. 

 

1*Per tal d'evitar interferir en els criteris de  i garantir la neutralitat de la proposta en relació amb la puntuació 
prevista, no es presenta un cronograma amb indicació explícita de setmanes o dates concretes. 

En lloc d’això, s’haurà d’aportar un cronograma percentual, que reflecteix la distribució relativa del temps i dels 
recursos entre les diferents tasques, de manera proporcional i orientativa. Aquesta aproximació permet 
entendre l’estructura i la planificació del projecte sense comprometre els mecanismes de valoració establerts en 
el plec de condicions. 

Taula bàsica resum com a exemple: 

Tasca 
% Dedicació 
aproximada 

Tasca 
% Dedicació 
aproximada 

Projecte 1 

Campanya de foment i sensibilització sobre la recollida 
comercial porta a porta (PaP) a l’àmbit del COPATE i  
sensibilització reforç dels models de recollida existents a la resta 
d’àmbit territorial 

Projecte 3 

Disseny i producció de materials de comunicació 
i sensibilització ambiental. 

Coordinació i planificació  
Suport a campanya PaP comercial 
i de foment Recollida Selectiva 

 

Sensibilització i informació prèvia  
Prevenció de residus i reciclatge 
actiu 

 

Visites personalitzades a establiments  
Suport comunicatiu i logístic 
general 

 

Seguiment i suport inicial    

Comunicació i resultats    

Projecte 2 

Campanya de foment de l’autocompostatge 
empresarial i prevenció de residus. 

 

Projecte 4 

Lliurament de la memòria final d’actuacions 

Coordinació i planificació  Comunicació i resultats globals  
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Tasca 
% Dedicació 
aproximada 

Tasca 
% Dedicació 
aproximada 

Projecte 1 

Campanya de foment i sensibilització sobre la recollida 
comercial porta a porta (PaP) a l’àmbit del COPATE i  
sensibilització reforç dels models de recollida existents a la resta 
d’àmbit territorial 

Projecte 3 

Disseny i producció de materials de comunicació 
i sensibilització ambiental. 

Visites a empreses    

Sensibilització i difusió    

Avaluació i retorn    

Fòrums divulgatius    

 

15.1.6.2. Millores relacionades amb la tipologia d’activitats  o materials  addicionals, així com millora 
d'eines de seguiment i avaluació , proposades dins el mateix pressupost (Lot 1) 

Aquest criteri té com a objectiu valorar les propostes que, sense incrementar el pressupost base de licitació, 
aportin elements innovadors, complementaris o de valor afegit al desplegar els diferents projectes de les 
campanyes de sensibilització . Es valoraran les propostes en relació amb: 

 La tipologia d’activitats: nous formats, metodologies participatives, accions sectorials específiques, 
tallers pràctics, fòrums temàtics, etc. 

 Els materials addicionals: guies, fulletons, continguts audiovisuals, elements expositius, ítems 
reutilitzables, etc., que superin els mínims establerts en el plec tècnic. 

 Les eines de seguiment i avaluació: sistemes digitals, indicadors específics, informes interactius, bases 
de dades millorades, panells de control, etc. 

La valoració es farà en base als següents subcriteris: 

Subcriteri Descripció Puntuació màxima 

Innovació i valor 
afegit 

Grau d’originalitat, adequació al context territorial i 
capacitat de millora de l’impacte de les actuacions. 

4 punts 

Viabilitat tècnica i 
coherència 

Coherència amb els objectius del contracte, 
compatibilitat amb les actuacions previstes i claredat en 
la seva implementació. 

3 punts 
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Subcriteri Descripció Puntuació màxima 

Millora en el 
seguiment i avaluació 

Propostes que incorporin sistemes de monitoratge, 
indicadors addicionals, eines digitals o metodologies que 
facilitin l’anàlisi de resultats. 

3 punts 

Condicions de valoració: 

 Les millores han de ser perfectament descrites (hores de dedicació, utilitat, adaptabilitat al target 
objectiu, format, característiques i especificacions tècniques així com calendari d’implantació). 

 No es valoraran propostes genèriques, poc concretes o que no aportin claredat sobre la seva aplicació. 
 Es prioritzaran les propostes que millorin la traçabilitat, la transparència i la capacitat d’anàlisi de les 

actuacions. 

 

15.2. Descripció criteris de valoració del lot 2 (Estudi viabilitat) 

Els criteris a aplicar per valoració de les ofertes presentades amb la ponderació atribuïda a cadascun d’ells i que 
determinaran la selecció de la proposició econòmicament més avantatjosa, són els següents 

Criteris LOT 2: Estudi de viabilitat d’excedents alimentaris 
Puntuació 
màxima 

Criteris de valoració subjectiva:  50 punts 

1.      Qualitat tècnica de la proposta 40 punts 

2.      Proposta de retorn i transferència de coneixement 10 punts 

Criteris automàtics:  50 punts 
4.      Reducció del temps d’execució 5 punts 

5.      Experiència i qualificació de l’equip/empresa 25 punts 

6.      Oferta econòmica 20 punts 

 100 punts 

 

15.2.1. Descripció dels criteris de valoració automàtica (Lot 2) 

15.2.2. Oferta econòmica (Lot 2) 

Es valorarà amb un màxim de 20 punts l’oferta més econòmica, això és, baixa sobre el pressupost base de licitació 
sense incloure l’IVA, d’acord amb els següents criteris: 

a. Per tal d’obtenir la puntuació econòmica, únicament es tindrà en compte les propostes 
econòmiques admeses definitivament, és a dir, les propostes no incurses en valors 
desproporcionats o anormals o aquelles que, inicialment ho estaven, però que ho han 
justificat de manera satisfactòria a judici de l’òrgan de Contractació. 

 
b. El càlcul de la puntuació de les ofertes econòmiques es realitzarà en base a la següent 

fórmula: 
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Puntuació atorgada = (puntuació màxima a atorgar x oferta mínima) / oferta del licitador 
  

 
La fórmula serà lineal, on la puntuació màxima serà el preu del licitador amb l’oferta més baixa, sense 
incórrer en baixa temerària, on se li atorgarà la màxima puntuació. 
Les ofertes que es trobin per sobre del pressupost de licitació seran excloses. Com tampoc s’acceptaran 
les proposicions econòmiques que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer 
clarament allò que es considera fonamental per valorar-les. 
 

15.2.3. Reducció del termini d’execució del contracte (Lot 2) 

Es valorarà amb un màxim de 5 punts la reducció del termini d’execució del contracte, a raó de 1 punt per cada 
període de reducció d’acord amb taula adjunta. 

 

Reducció del termini d’execució Puntuació 

Sense termini de reducció 0 punt 

Reducció termini execució en dues setmanes 1,25 punt 

Reducció termini execució en quatre setmanes (=1 mes) 2,5 punts 

Reducció termini execució en sis setmanes (1,5 mesos)  3,75 punts 

Reducció termini execució en 8 setmanes (2 mesos) 5 punts 
 
S’haurà d’incloure un cronograma detallat.  

15.2.4. Experiència i qualificació de l’equip (Lot 2) 

Es valorarà amb un màxim de 25 punts  l’experiència i adequació de l’equip tècnic en funció dels següents criteris: 

 
Criteri Descripció Puntuació 

Adequació del perfil del 
Coordinador/a 

Es valorarà la formació específica addicional a la mínima 
exigida en l’apartat de solvència tècnica.  
Coneixement específic en gestió de projectes similars.  
 
0.5 punts per màster, grau o post-grau de l’àmbit objecte del 
projecte.  

6,50 punts 

Adequació del perfil de 
les persones Tècniques 
Associades. 

Es valorarà la formació específica addicional a la mínima 
exigida en l’apartat de solvència tècnica.  
 
0.5 punts per màster, grau o post-grau de l’àmbit objecte del 
projecte. 

6,50 punts 

Experiència específica de 
l’equip de treball. 

Nombre i rellevància de projectes anàlegs realitzats per la 
persona coordinadora de l’equip.  
 
0.5 per projecte  

6,00 punts 

Nombre i rellevància de projectes anàlegs realitzats per les 6,00 punts 
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persones tècniques especialistes de l’equip. 
 
0.5 per projecte 

 

En la presentació de l’equip caldrà fer constar una taula on s’identifiqui la dedicació de cada membre, 
especificant el nom, la titulació, les funcions i la seva dedicació al projecte, i adjuntar un currículum per a cada 
professional que inclogui les titulacions acadèmiques i experiències professionals. 

S’haurà d’incloure un organigrama funcional on es relacioni la persona coordinadora del projecte amb l’equip 
tècnic associat. 

Per la justificació dels projectes similars realitzats pels membres de l’equip s’haurà de presentar, un llistat 
inclouen la descripció i  import, dels projectes anàlegs,  en el cas de ser projectes realitzats per a entitats 
públiques el certificat de bona execució. 

15.2.5. Qualitat tècnica de la proposta (Lot 2) 
 
Es valorarà el grau de detall, coherència i aplicabilitat de la metodologia proposada per a l’elaboració de 
l’estudi, amb una puntuació màxima de 40 punts. Es tindrà en compte: 
 

 L’enfocament territorial i la capacitat d’adaptació a la realitat socioeconòmica de les Terres de l’Ebre. 
 La claredat en la definició de fases, tasques i agents implicats. 
 La viabilitat tècnica, legal, logística i econòmica del model proposat. 

 
Apartat 
avaluat 

Descripció Puntuació 
màxima 

Criteris de valoració qualitativa 

Objectius 
generals i 
específics 

Claredat, coherència i 
pertinència dels objectius en 
relació amb l’objecte del 
contracte. 

8 punts 6-8 punts: Objectius clarament 
definits, específics, mesurables i 
alineats amb l’objecte. 
3-5 punts: Objectius adequats però 
amb certa manca de concreció. 
0-2 punts: Objectius insuficients o 
desvinculats del projecte. 

Metodologia, 
instruments i 
activitats 
previstes 

Grau de detall, idoneïtat i 
viabilitat de la metodologia 
proposada i de les activitats. 

8 punts 6-8 punts: Metodologia molt ben 
definida, innovadora i adequada. 
3-5 punts: Metodologia clara i 
correcta. 
1-2 punts: Metodologia bàsica o amb 
manca de detall. 
0 punts: Metodologia inadequada o 
inexistent. 

Cronograma 
percentual i 
fases 
d’execució*1 

Coherència i realisme del 
calendari, definició clara de 
fases i terminis. 

8 punts 6-8 punts: Cronograma detallat, 
realista i alineat. 
3-4 punts: Cronograma coherent però 
amb mancances. 
0-2 punts: Cronograma bàsic o 
inexistent. 

Resultats 
esperats i 

Claredat en la definició dels 
resultats i concreció dels 

8 punts 5-6punts: Resultats molt ben definits i 
mesurables. 
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productes a 
lliurar 

productes esperats. 3-4 punts: Resultats correctes però poc 
concrets. 
1-2 punts: Resultats genèrics o poc 
alineats. 
0 punts: Resultats confusos o no 
definits. 

Indicadors 
d’avaluació 

Adequació i viabilitat dels 
indicadors proposats per 
mesurar els resultats. 

8 punts 6-8 punts: Indicadors específics, 
mesurables i pertinents. 
5-4 punts: Indicadors adequats però 
poc definits. 
3-2 punts: Indicadors bàsics o poc 
aplicables. 
1-0 punts: Absència o inadequació 
d’indicadors. 

1*Per tal d'evitar interferir en els criteris de  i garantir la neutralitat de la proposta en relació amb la puntuació 
prevista, no es presenta un cronograma amb indicació explícita de setmanes o dates concretes. 

En lloc d’això, s’haurà d’aportar un cronograma percentual, que reflecteix la distribució relativa del temps i dels 
recursos entre les diferents tasques, de manera proporcional i orientativa. Aquesta aproximació permet 
entendre l’estructura i la planificació del projecte sense comprometre els mecanismes de valoració establerts en 
el plec de condicions. 

Taula exemple com a proposta mínima de contingut. 

 

Tasca Temps de 
dedicació % 

Diagnosi inicial  

Proposta de model operatiu  

Avaluació de viabilitat  

Informe final i retorn  

 

15.2.6. Proposta de millora post-estudi: retorn i transferència de coneixement (Lot 2) 

Es valorarà la millora de la fase posterior a l’estudi, sempre que es mantingui dins del preu tipus establert al 
contracte. En aquest sentit, un cop lliurat l’informe final i el resum executiu, es consideraran positivament 
aquelles propostes que incloguin materials complementaris o actuacions addicionals —com ara sessions 
participatives, jornades de retorn o espais de debat amb els agents i entitats implicades— amb l’objectiu de 
dinamitzar el coneixement generat i afavorir un impacte institucional i social més ampli. 

A tal efecte es descriurà una proposta de millora de la fase post-estudi per afavorir la transferència del 
coneixement generat. 
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Criteris de valoració qualitativa Puntuació 
màxima 

Proposta clara, estructurada i amb impacte institucional. 8–10 punts 

Proposta correcta però amb mancances en difusió o 
aplicabilitat. 

5–7 punts 

Proposta poc definida o inexistent. 0–4 punts 

 

15.3. Descripció criteris de valoració del lot 3 (Subministrament de contenidors, cubells, bosses 
compostables i compostadors) 

 
Es tracta d’un contracte administratiu típic de subministrament per procediment obert i tramitació ordinària. 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició més avantatjosa seran els 
quantificables de forma automàtica i no apliquen els criteris sotmesos a judici de valor. 
 

Criteris LOT 3: Subministrament de contenidors, cubells, bosses 
compostables i compostadors 

Puntuació 
màxima 

Criteris automàtics:  100 punts 
1.      Reducció del temps de lliurament 12 punts 
2.      Ampliació de la garantia   8 punts 
3.      Millora dels subministraments 35 punts 
4.      Oferta econòmica 45 punts 

 
 

15.3.1. Descripció dels criteris de valoració automàtica (Lot 3) 

15.3.2. Oferta econòmica (Lot 3) 

Es valorarà amb un màxim de 45 punts l’oferta més econòmica, això és, baixa sobre el pressupost base de licitació 
sense incloure l’IVA, d’acord amb els següents criteris: 

a) Per tal d’obtenir la puntuació econòmica, únicament es tindrà en compte les propostes 
econòmiques admeses definitivament, és a dir, les propostes no incurses en valors 
desproporcionats o anormals o aquelles que, inicialment ho estaven, però que ho han justificat 
de manera satisfactòria a judici de l’òrgan de Contractació. 

 
b) El càlcul de la puntuació de les ofertes econòmiques es realitzarà en base a la següent fórmula: 

 
Puntuació atorgada = (puntuació màxima a atorgar x oferta mínima) / oferta del licitador 
  

 
La fórmula serà lineal, on la puntuació màxima serà el preu del licitador amb l’oferta més baixa, sense 
incórrer en baixa temerària, on se li atorgarà la màxima puntuació. 
Les ofertes que es trobin per sobre del pressupost de licitació seran excloses. Com tampoc s’acceptaran 
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les proposicions econòmiques que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer 
clarament allò que es considera fonamental per valorar-les. 
 
L’empresa licitadora haurà de presentar l’oferta econòmica amb el detall de preus unitaris ofertats per cada 
tipus de material, així com el preu resultant total o oferta global de l’empresa. En cap cas es podrà presentar un 
preu total superior al tipus. És sobre aquesta quantitat que s’aplicarà la fórmula indicada. 
 

Subministraments Total 
RBTE 

Preu 
unitari 

IVA Preu total (IVA 
INCLÒS) 

bujols petits 20 litres 545       
bujols petits 40 litres 544       
Contenidors mitjans 120-240 litres 630       
Contenidors grans 700 litres 379       
Paquets  de 15  Bosses compostables 20 
litres 

545       

Paquets  de 15  Bosses compostables 40 
litres 

544       

Paquets  de 15  Bosses compostables 
industrials 90 litres 

1.014       

Contenidors d'autocompostatge 74 
   

Preu total LOT 3       
 
 

 
15.3.3. Reducció de temps de lliurament (Lot 3) 

Es valorarà amb un màxim de 12 punts la reducció del termini d’execució del contracte, a raó de 3 punts per 
cada període de reducció d’acord amb taula adjunta. 

És a dir, si el contracte amb termini previst de subministrament és de 6 setmanes i es redueix el termini 
d’execució a només dues setmanes, s’obtindrà la màxima puntuació. 

Reducció del termini d’execució Puntuació 
Sense termini de reducció 0 punts 
Reducció termini execució en una setmana 3 punts 
Reducció termini execució en dos setmanes 6 punts 
Reducció termini execució en tres setmanes   9 punts 
Reducció termini execució en quatre setmanes   12 punts 

 
S’haurà d’incloure un compromís de lliurament des de que es formalitza la comanda.  
 
 

15.3.4. Ampliació de garantia (Lot 3) 
Es valorarà l’ampliació del període de garantia ofert pel licitador respecte al mínim establert en els plecs de 
prescripcions tècniques. Aquesta millora ha de garantir la reparació o substitució gratuïta dels elements 
defectuosos, així com la cobertura de despeses associades (transport, mà d’obra, etc.). 
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A. Garantia per deformació o trencament del cos, tapa o nansa del cubell o bujol (es valora si supera el 
mínim de garantia exigit per a dos als cubells). Fins a 3 punts. 

 
- Per deformació o trencament del cos i/o tapa (es valora si supera 1 any de garantia): 0,5 punts 

per cada 3 mesos afegits fins a un màxim de 1,5 punts. (Màxim 9 mesos) 
 

- Per deformació o trencament de la nansa (es valora si supera 1 any de garantia) 0,5 punts per 
cada 3 mesos afegits fins a un màxim de 1,5 punts. (Màxim 9 mesos). 

 
B. Garantia per deformació o trencament del cos, tapa, bulons, pedal (si escau) o rodes dels contenidors 

de 120-240-700 litres (es valora si supera el mínim de garantia exigit per a dos anys). Fins a 3 punts. 
 

- Per deformació o trencament del cos i/o tapa i els altres elements (es valora si supera 1 any de 
garantia): 1 punts per cada 3 mesos afegits fins a un màxim de 3 punts. (Màxim 9 mesos) 

 
C. Garantia per deformació o trencament dels compostadors (es valora si supera el mínim de garantia 

exigit per a dos anys). Fins a 2 punts. Els defectes de fabricació més habituals que poden aparèixer 
durant el període de garantia són: 

o Fissures o trencaments en el cos del compostador: poden aparèixer per mala qualitat del 
plàstic o per unió deficient de les parts. 

o Deformacions estructurals: especialment si el material no resisteix bé els canvis de 
temperatura o la pressió interna del compost. 

o Trencament de les tapes o frontisses: per disseny feble o materials de baixa qualitat. 
o Problemes amb el sistema de ventilació: si les obertures no estan ben dissenyades o es 

trenquen fàcilment. 
o Desencaixament de peces: si el sistema de muntatge no és robust o les pestanyes es 

trenquen amb facilitat. 
 
- Per deformació o trencament dels elements del compostador (es valora si supera dos anys de 

garantia): 1 punts per cada 6 mesos afegits fins a un màxim de 2 punts. (Màxim 12 mesos) 
 

Ampliació 
garantia 

Cubell: 
Cos/Tapa 

Cubell:  
Nansa 

Contenidor: 
Cos/Tapa/Bulons/Pedal/Rodes 

Compostador 

+3 mesos 
   

 

+6 mesos 
   

+9 mesos 
   

 

+12 
mesos       

 
 

15.3.5. Millora dels subministraments (Lot 3) 

Es valoraran en màxim 35 punts les millores proposades pels licitadors que suposin un increment de la qualitat 
o de la quantitat dels materials subministrats respecte als mínims exigits en els plecs de prescripcions tècniques. 
Aquestes millores han de ser concretes, quantificables i verificables.
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A. Millora de la qualitat dels materials subministrats (fins a 17 punts) 

1. Bosses compostables (fins a 3 punts) 

 Increment del gruix respecte al mínim exigit: 

 +10% de gruix: 1 punt 

 +20% o més: 2 punt 

 Aportació de sistemes de lligament fàcil (1 punt). 

2. Cubells i contenidors (fins a 10 punts) 

 Incorporació d’elements addicionals no exigits al plec: 

 Pedal: 4 punts 

 Sobretapa:2 punts 

 Etiquetatge o codificació QR per traçabilitat: 2 punts 

 Altres millores funcionals (ex: reforç estructural, sistemes de tancament millorat, 
etc.): fins a 2 punts 

3. Compostadors (fins a 4 punts) 

 Millores estructurals o funcionals: 

 Sistema de ventilació millorat, reforç d’estructura, accessoris addicionals (pala, 
airejador, etc.): fins a 4 punts 

 

B. Ampliació de les unitats subministrades (fins a 18 punts) 

Es valorarà l’increment d’unitats respecte a les quantitats mínimes exigides al plec, sempre que es mantinguin 
les mateixes característiques tècniques. 

La millora que es planteja és d’acord amb aquesta ampliació de subministrament: 

 Tram 1 2 3 4 

  5% 10% 15% 20% 
Contenidors mitjans 120-240 litres 630 32 63 95 126 

  2,5% 5,0% 7,5% 10,0% 
Contenidors mitjans 700 litres 379 9 19 28 38 

 

 Increment tram 1: 4,5 punts 

 Increment tram 2: 9 punts 

 Increment del tram 3: 13,5 punts 

 Increment del tram 4 o més: 18 punts 

 

Condicions generals: 

 Les millores han de quedar degudament justificades a l’oferta tècnica. 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 6

92
XP

ZF
A4

ZS
AG

2J
KH

TX
C

C
62

2S
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//c
op

at
e.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 4
6 

de
 6

8 



-47- 

 

 

 No es valoraran millores genèriques o no quantificables. 

 En cas d’empat, es prioritzarà l’oferta amb més puntuació en qualitat. 

 

15.4. Descripció criteris de valoració del lot 4 (App bidireccional) 

D’acord amb el que disposa l’article 145.4 LCSP, en tractar-se l’objecte del contracte del lot 4 d’una prestació de 
caràcter intel·lectual, els criteris relacionats amb la qualitat hauran de representar, almenys, el 51% del total de 
la puntuació. 

Els criteris a aplicar per valoració de les ofertes presentades amb la ponderació atribuïda a cadascun d’ells i que 
determinaran la selecció de la proposició econòmicament més avantatjosa, són els següents: 

 

Criteris LOT 4: App bidireccional 
Puntuació 
màxima 

Criteris de valoració subjectiva:  40 punts 
1.      Qualitat tècnica de la proposta 40 punts 

Criteris automàtics:  60 punts 
2.      Oferta econòmica 15 punts 
3.      Experiència i qualificació de l’equip/empresa 20 punts 
4.      Millores funcionals respecte al model base 8 punts 
5.      Proposta de garantia postcontractual 7 punts 
6. Reducció del termini de lliurament 10 punts 

 100 punts 

 

15.5. Descripció dels criteris de valoració automàtica (Lot 4) 

15.5.1. Oferta econòmica (Lot 4) 

Es valorarà amb un màxim de 15 punts l’oferta més econòmica, això és, baixa sobre el pressupost base de licitació 
sense incloure l’IVA, d’acord amb els següents criteris: 

a) Per tal d’obtenir la puntuació econòmica, únicament es tindrà en compte les propostes 
econòmiques admeses definitivament, és a dir, les propostes no incurses en valors 
desproporcionats o anormals o aquelles que, inicialment ho estaven, però que ho han 
justificat de manera satisfactòria a judici de l’òrgan de Contractació. 

 
b) El càlcul de la puntuació de les ofertes econòmiques es realitzarà en base a la següent 

fórmula: 
 

 
Puntuació atorgada = (puntuació màxima a atorgar x oferta mínima) / oferta del licitador 
  

 
La fórmula serà lineal, on la puntuació màxima serà el preu del licitador amb l’oferta més baixa, sense 
incórrer en baixa temerària, on se li atorgarà la màxima puntuació. 
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Les ofertes que es trobin per sobre del pressupost de licitació seran excloses. Com tampoc s’acceptaran 
les proposicions econòmiques que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer 
clarament allò que es considera fonamental per valorar-les. 

 

15.5.2. Experiència i qualificació de l’equip (Lot 4) 

Es valorarà amb un màxim de 20 punts  l’experiència i adequació de l’equip tècnic en funció dels següents criteris: 

 
Criteri Descripció Puntuació 
Adequació del perfil del 
Coordinador/a 

Es valorarà la formació específica addicional a la mínima 
exigida en l’apartat de solvència tècnica.  
Coneixement específic en gestió de projectes similars.  
 
0.5 punts per màster, grau o post-grau de l’àmbit objecte del 
projecte.  

5 punts 

Adequació del perfil de la 
persona tècnica 
desenvolupadora del 
projecte 

Es valorarà la formació específica addicional a la mínima 
exigida en l’apartat de solvència tècnica.  
 
0.5 punts per màster, grau o post-grau de l’àmbit objecte del 
projecte. 

5 punts 

Experiència específica de 
l’equip de treball. 

Nombre i rellevància de projectes anàlegs realitzats per la 
persona coordinadora de l’equip.  
 
0.5 per projecte  

5 punts 

Nombre i rellevància de projectes anàlegs realitzats per les 
persones tècniques especialistes de l’equip. 
 
0.5 per projecte 

5 punts 

 

En la presentació de l’equip caldrà fer constar una taula on s’identifiqui la dedicació de cada membre, 
especificant el nom, la titulació, les funcions i la seva dedicació al projecte, i adjuntar un currículum per a cada 
professional que inclogui les titulacions acadèmiques i experiències professionals. 

S’haurà d’incloure d’un organigrama funcional on es relacioni la persona coordinadora del projecte amb l’equip 
tècnic associat. 

Per la justificació dels projectes similars realitzats pels membres de l’equip s’haurà de presentar, un llistat 
inclouen la descripció i  import, dels projectes anàlegs,  en el cas de ser projectes realitzats per a entitats 
públiques el certificat de bona execució. 

15.5.3. Millores funcionals respecte al model base (Lot 4) 

Es valorarà amb un màxim de 8 punts  les millores funcionals respecte al model base en funció dels següents 
criteris: 

Concepte de millora Puntuació 
Panell de control per a les empreses productores: amb accés a informes 
personalitzats, gràfics sobre tones recollides. 

2 punts 
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 Sistema de puntuació o ‘recompenses’ per bones pràctiques: per incentivar 
bones conductes en la separació dels residus. 

1 punt 

Integració amb sistemes de pesatge automàtic o codis QR per a traçabilitat de 
contenidors. 

1 punt 

Mòdul d’estadístiques ambientals: estimació de CO₂ estalviat o comparatives 
amb períodes anteriors. 

2 punts 

Sistema d’enviament automàtic de certificats o justificants digitals de recollida. 1 punt 

Suport per idiomes (català, castellà, anglès mínim): especialment si s'espera que 
operin empreses de fora de Catalunya. 

1 punt 

 

15.5.4. Proposta de garantia contractual (Lot 4) 

Es valorarà amb un màxim de 7 punts  les millores  respecte a l’augment del període de garantia, mínima exigida, 
contractual en funció dels següents criteris: 

 

Augment mesos de garantia 
contracte 

Puntuació 

+ 3 mesos 1 
+ 5 mesos 2 
+ 7 mesos 3 
+ 9 mesos 4 
+ 11 mesos 5 
+ 13 mesos 6 
+ 15 mesos 7 

 

15.5.5. Reducció de temps de lliurament  (Lot 4) 

Es valorarà amb un màxim de 10 punts la reducció del termini d’execució del contracte, que s’ha fixat en un 
màxim de 14 setmanes,  a raó de 2 punts per cada període de reducció d’acord amb taula adjunta. 

 

Reducció del termini d’execució Puntuació 
Sense termini de reducció 0 punts 
Reducció termini execució en una setmana 2 punts 
Reducció termini execució en dos setmanes 4 punts 
Reducció termini execució en tres setmanes   6 punts 
Reducció termini execució en quatre setmanes   8 punts 
Reducció termini execució en cinc setmanes 10 punts 

 
S’haurà d’incloure un compromís de lliurament des de que es formalitza la comanda.  
 

15.6. Criteris de valoració subjectes a judici de valor (Lot 4) 
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L’empresa licitadora haurà de presentar una proposta tècnica o oferta de serveis que haurà d’incloure els 
apartats següents, els quals són els que s’avaluarà  el seu grau d’adequació: 

 Objectius generals i objectius específics.  
 Metodologia, instruments metodològics i activitats previstes. 
 Cronograma en temps relatiu o  percentual de dedicació  a activitats i fases d’execució, enlloc de 

concretar-lo amb dates, setmanes. 
 Resultats esperats i productes a lliurar. 
 Demostració pràctica del sistema. 

La sistemàtica de valoració del grau d’adequació de la proposta tècnica presentada per l’assistència tècnica per 
la programació quadriennal i l’impuls al Fòrum de la Reserva de la Biosfera, estarà limitat a 15 pàgines, i  
s’utilitzaran els següents criteris de ponderació: 

 

Apartat 
avaluat 

Descripció Puntuació 
màxima 

Criteris de valoració qualitativa 

Objectius 
generals i 
específics 

Claredat, coherència i 
pertinència dels objectius en 
relació amb l’objecte del 
contracte. 

6 punts 5-6 punts: Objectius clarament 
definits, específics, mesurables i 
alineats amb l’objecte. 
3-4 punts: Objectius adequats però 
amb certa manca de concreció. 
2-0 punts: Objectius insuficients o 
desvinculats del projecte. 

Metodologia, 
instruments i 
activitats 
previstes 

Grau de detall sobre: 
Característiques funcionals del 
sistema, capacitat d’integració 
amb tot el requerit als requisits 
tècnics, Característiques 
tècniques i arquitectura 
tecnològica, pla de formació i 
transferència de coneixement.  

12 punts 12-10 punts: Metodologia molt ben 
definida, innovadora i adequada. 
9-7 punts: Metodologia clara i 
correcta. 
6-4 punts: Metodologia bàsica o amb 
manca de detall. 
3-0 punts: Metodologia inadequada o 
inexistent. 

Cronograma 
percentual 
d’activitats  i 
fases 
d’execució 
*1 

Coherència i realisme del 
calendari, definició clara de 
fases i dedicació relativa a cada 
fase. 

6 punts 6-5 punts: Cronograma percentual 
detallat, realista i alineat. 
4-3 punts: Cronograma percentual 
coherent però amb mancances. 
2-0 punts: Cronograma percentual 
bàsic o inexistent. 

Demostració 
pràctica del 
sistema. 

Demostració pràctica del 
sistema, valorant-se a nivell 
pràctic l'agilitat d'ús, proposta 
innovadora, flexibilitat, 
capacitat, proactivitat, 
efectivitat i compliment de 
requeriments. 

8 punts. 8-6 punts: Proposta de demostració 
detallada, pràctica i innovadora. 
5-3 punts: Proposta de demostració 
efectiva però amb mancances. 
2-0 punts Proposta de demostració 
bàsica o inexistent. 

Resultats 
esperats i 
productes a 
lliurar 

Claredat en la definició dels 
resultats i concreció dels 
productes esperats. 

8 punts 8- 6 punts: Resultats molt ben definits 
i mesurables. 
5-3 punts: Resultats genèrics o poc 
alineats. 
2-0 punts: Resultats confusos o no 
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definits. 

1*Per tal d'evitar interferir en els criteris de  i garantir la neutralitat de la proposta en relació amb la puntuació 
prevista, no es presenta un cronograma amb indicació explícita de setmanes o dates concretes. 

En lloc d’això, s’haurà d’aportar un cronograma percentual, que reflecteix la distribució relativa del temps i dels 
recursos entre les diferents tasques, de manera proporcional i orientativa. Aquesta aproximació permet 
entendre l’estructura i la planificació del projecte sense comprometre els mecanismes de valoració establerts en 
el plec de condicions. 

Taula bàsica resum com a exemple: 

Tasca % Dedicació aproximada 

Anàlisi inicial 20% 

Desenvolupament 40% 

Proves i validació 25% 

Redacció de resultats finals 15% 

 

16. FORMA DE PAGAMENT 

16.1. Forma de  pagament del lot 1 
 
L’abonament dels treballs realitzats per l’empresa adjudicatària es farà mitjançant dos pagaments degudament 
conformats pel responsable del contracte, en el cas del Lot 1, Lot. Es compliran els següents terminis de 
pagament: 
 
1er pagament: 

- 40% de l’import del pressupost ofertat en el moment de la presentació de la documentació relacionada 
amb la finalització del 50% de les visites a les activitats econòmiques generadores de bioresidus. 

2n pagament: 

- 60% de l’import del pressupost ofertat en el moment de l’aprovació de la  memòria tècnica final 
especificada en l’apartat de “Lliuraments del Lot 1”, pel COPATE.  

Els treballs executats per l’empresa adjudicatària, modificant els prescrits en aquest Plec de prescripcions 
tècniques, sense autorització prèvia i expressa pel responsable del contracte, no són de rebuda i, per tant, no 
seran abonats. 
 
Per procedir amb els pagaments serà necessari presentar una factura electrònica a través de la plataforma 
eFACT, on s’estableixi clarament el concepte que genera el pagament i on hi haurà de constar també: 

 

 
“L’objecte d’aquest contracte està finançat al 100% pel Fons de Transició Nuclear a través del programa 
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Pla per la desnuclearització en la transició energètica justa i el desenvolupament socioeconòmic, 
gestionat pel COPATE”. 

 
 

16.2. Forma de  pagament dels lots 2 i 4 

 
El pagament s’efectuarà en un termini de 30 dies des de la validació de la factura presentada per l’adjudicatari, 
que haurà d’anar acompanyada de l’entrega de l’informe final corresponent especificat en el punt “Lliuraments”. 
 
Els treballs executats per l’empresa adjudicatària, modificant els prescrits en aquest Plec de prescripcions 
tècniques, sense autorització prèvia i expressa pel responsable del contracte, no són de rebuda i, per tant, no 
seran abonats. 
 
Per altra part, els treballs defectuosos segons el parer de l'Administració han de ser completats o bé corregits 
segons les seves instruccions. 
 
Per procedir amb els pagaments serà necessari presentar una factura electrònica a través de la plataforma 
eFACT, on s’estableixi clarament el concepte que genera el pagament i on hi haurà de constar també: 

 
“L’objecte d’aquest contracte està finançat al 100% pel Fons de Transició Nuclear a través del 
programa Pla per la desnuclearització en la transició energètica justa i el desenvolupament 
socioeconòmic, gestionat pel COPATE”. 

 

16.3. Forma de  pagament del lot 3 
 
El pagament s’efectuarà en un termini de 30 dies des de la validació de la factura presentada per l’adjudicatari. 
 
Per procedir amb els pagaments serà necessari presentar una factura electrònica a través de la plataforma 
eFACT, on s’estableixi clarament el concepte que genera el pagament i on hi haurà de constar també: 

 

 
“L’objecte d’aquest contracte està finançat al 100% pel Fons de Transició Nuclear a través del programa 
Pla per la desnuclearització en la transició energètica justa i el desenvolupament socioeconòmic, 
gestionat pel COPATE”. 

 

17. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 
Es designarà un tècnic/a del COPATE com a responsable del contracte. 
 

18. SUBCONTRACTACIÓ 
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L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcials dels elements objecte 
d’aquest contracte, indicant en les seves ofertes els elements del contracte que tinguin previst 
subcontractar, amb l’import i el nom o el perfil professional, definit per referència a les condicions 
tècniques, de preu i de pagament dels subcontractistes a qui tinguin previst encomanar-ne la 
realització. En aquest cas, la intenció de subscriure subcontractes s’ha d’indicar en el DEUC, s’ha de 
presentar un DEUC separat per cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar. 

No obstant, en aquest contracte s’estableixen com a tasques crítiques les assignades als 
coordinadors/es dels projectes de cada lot, atenent a la seva vinculació directa amb el resultat de les 
prestacions contractades i a les responsabilitats que se’n deriven.  

Per aquest motiu, i atenent a allò previst a l’article 215.2 e) de la LCSP, els licitadors no podran 
concertar amb tercers la realització dels treballs assignats a la figura del coordinador/a de projecte. 

 

19. INTERPRETACIÓ DE CONTRADICCIONS I OMISSIONS DEL PLEC 
 
L’adjudicatari tindrà l’obligació de posar de manifest qualsevol omissió o contradicció que figuri al plec. En cap 
cas podrà substituir la falta unilateralment i sense autorització expressa. 
 
D’acord amb l’article 261 de la LCSP la interpretació del contracte i la resolució de dubtes és una prerrogativa de 
l’òrgan de contractació. 
 

20. RÈGIM SANCIONADOR 
 
Amb la finalitat de garantir el correcte compliment del contracte, el COPATE establirà penalitzacions econòmiques 
a l’empresa adjudicatària per incompliments greus o reiterats dels compromisos adquirits, ja sigui en el 
subministrament de materials, en el termini d’execució, en les condicions tècniques dels lots o en les millores 
ofertes. 
 
Els incompliments del contracte imputables al contractista en el desenvolupament de les seves activitats, seran 
sancionats conforme al que disposa el PCAP, qualificant se les infraccions de la forma següent: 
 
 a)   Infraccions lleus. 
 b)   Infraccions greus. 
 c)   Infraccions molt greus. 
 
L’òrgan competent per a resoldre la imposició de penalitats serà l’òrgan de contractació. En el procediment es 
garantirà l’audiència al contractista. 
 
L’adjudicatari accepta expressament que se li puguin imposar penalitats per la comissió d’infraccions en les 
quanties següents: 
 
a) per la comissió d’infraccions qualificades com a lleus, es podran imposar penalitats de quantia no 
superior al 2% del valor contracte. 
 
b) per la comissió d’infraccions qualificades com greus, es podran imposar penalitats per un import 
comprès entre el 2% i el 5% del valor del contracte. 
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-En el cas de comissió de cinc infraccions greus al llarg de la durada del contracte, rescissió del contracte amb 
incautació de fiança i, si s'escau, indemnització de danys i perjudicis. 
 
c) per la comissió d’infraccions qualificades de molt greus, es podran imposar penalitats en un import 
comprès entre els 5% i el 10% del valor del contracte. 
-En el cas de comissió de tres infraccions molt greus al llarg de la durada del contracte, rescissió del contracte amb 
incautació de fiança i, si s'escau, indemnització de danys i perjudicis. 
 
1.Penalitzacions per Incompliment de terminis 
 
Penalitat: 1% de l’import del lot afectat per cada setmana natural de retard injustificat, amb un màxim del 10% 
del preu del contracte. 
 
Aplicació: En cas de no lliurar els informes, materials o productes finals dins el termini establert (31 de maig de 
2026), sense causa degudament justificada i acceptada per l’òrgan de contractació. 
 
2.Incompliment parcial o deficient dels documents a lliurar 

 
Penalitat: Fins al 5% de l’import del lot afectat, segons la gravetat i l’impacte de l’incompliment. 
Aplicació: Quan els productes lliurats (informes, materials, aplicacions, etc.) no compleixin amb les especificacions 
tècniques, qualitatives o de format establertes als plecs. 
 
3. Absència o substitució no autoritzada de personal clau 
Penalitat: 500 € per cada jornada de treball en què no es disposi del personal mínim requerit o es produeixi una 
substitució no comunicada i aprovada prèviament. 
 
Aplicació: Especialment rellevant en els lots 1,2 i 4, on es requereix un equip tècnic amb perfils específics. 
 
4. Incompliment de les obligacions de confidencialitat o protecció de dades 
 
Penalitat: Fins al 10% de l’import del contracte, sense perjudici de les responsabilitats legals que se’n puguin 
derivar. 
Aplicació: En cas de difusió no autoritzada d’informació sensible, dades personals o resultats de l’estudi. 
 
5. No realització de la sessió de retorn o presentació pública (Lot 2) 
Penalitat: Fins al 5% de l’import del contracte  si no es realitza la sessió de retorn prevista amb les administracions 
i entitats participants, o si es fa de manera incompleta o sense la participació mínima requerida. 
 
Aquestes penalitats s’aplicaran prèvia audiència a l’adjudicatari i mitjançant resolució motivada de l’òrgan de 
contractació, d’acord amb el que estableix l’article 192 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic. 
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21. MODEL D’OFERTA (PER LOTS) 

21.1. Aspectes generals de presentació de les ofertes 

Les ofertes s’hauran d’estructurar de forma concisa, ordenada i donant resposta sistemàtica i precisa a la 
informació requerida, per tal de facilitar-ne la lectura i la comprensió. Les empreses licitadores hauran de 
presentar propostes tècniques i econòmiques que abastin el conjunt dels serveis objecte de licitació. La manca 
de presentació de la proposta d’acord amb les especificacions d’aquest capítol i dels annexos corresponents 
podrà comportar-ne l’exclusió. La presentació de l’oferta implica l’acceptació incondicionada del contingut del 
present Plec de Prescripcions Tècniques per part del licitador. 

Serà obligatori el compliment i presentació dels quadres d’informació i models establerts als plecs de 
prescripcions Aquests models tenen per objectiu homogeneïtzar les propostes i facilitar-ne la valoració segons 
criteris objectius. 

Les empreses licitadores hauran de presentar la seva millor proposta, incloent totes les millores que considerin 
convenients dins del marc establert per aquest plec. Les ofertes presentades hauran de ser úniques i ajustades 
al màxim a les especificacions tècniques. No s’admetran variants ni alternatives, ni en la proposta tècnica ni en 
l’oferta econòmica. 

D’acord amb el que estableix el Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP), les ofertes es dividiran en 
tres parts clarament diferenciades: 

 Part 1. Documentació administrativa, referida a la identificació de l’empresa licitadora, 
la seva representació legal i les garanties que acrediten la seva capacitat per 
contractar. 

 Part 2. Oferta tècnica, corresponent als criteris d’adjudicació sotmesos a judici de 
valor, on es descriuran els mitjans personals mínims requerits, materials i 
l’organització prevista per al servei. 

 Part 3. Oferta econòmica i criteris automàtics, que inclourà les proposicions 
econòmiques, els preus unitaris i, si escau, els criteris tècnics valorables mitjançant 
fórmules. 

Les ofertes s’hauran de redactar en català o castellà, en format  A4, lletra Arial, mida 11 i interlineat senzill (1,0). 
El material gràfic es podrà presentar en format A3.  

Tota la documentació de l’oferta tècnica i econòmica s’haurà de presentar en suport digital, en els formats 
següents: 

 Textos: format Word (.docx)  

 Quadres, taules i estudis econòmics: format Excel (.xlsx), amb fórmules operatives 

 Informació gràfica: formats PDF i DGN 

 

L’extensió màxima de la documentació inclosa a la Part 2 (Oferta tècnica) serà de:  
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 Lot 1: 20 pàgines, més un annex específic per a informació gràfica (imatge de campanya).  

 Lot 2: 10 pàgines. 

 Lot 3: 10 pàgines més les fitxes descriptives pertinents dels materials a subministrar. 

 Lot 4: 10 pàgines, més els annexos gràfics que es considerin oportuns. 

Qualsevol informació tècnica que superi aquest límit no serà valorada. En aquest sentit, la documentació referida 
als recursos humans, materials i logístic, així com fitxes tècniques,  haurà de ser concisa i limitar-se estrictament 
a les dades requerides, evitant qualsevol contingut de caràcter corporatiu o genèric no vinculat directament al 
servei. 

Un cop presentades, les ofertes passaran a ser propietat del COPATE, sense que els licitadors tinguin dret a cap 
contraprestació econòmica pel seu contingut. 
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21.2. Model de presentació de les ofertes del Lot 1 

21.2.1. Model d’oferta tècnica 
 
L’oferta tècnica (part 2) haurà de contenir els següents apartats: 
 
1.Objectius i enfocament general 
Descripció dels objectius generals i específics de la proposta, alineats amb els objectius del contracte: foment 
del reciclatge actiu, recollida porta a porta, prevenció de residus i autocompostatge empresarial. 
 
2. Creativitat i coherència de la imatge gràfica i del lema de campanya 
 
3.Metodologia i desenvolupament de les actuacions 
Descripció de les fases: planificació, sensibilització, visites, seguiment i tancament. 
Instruments metodològics: visites personalitzades, tallers, materials informatius, etc. 
Coordinació amb els ens locals i el COPATE. 
 
4. Recursos humans i materials 
Organigrama funcional. 
Taula amb perfils professionals, dedicació i funcions. 
Titulacions mínimes requerides, sense incloure descripcions que siguin valorables en criteris automàtics. 
Relació de mitjans materials i logístics. 
 
5. Cronograma percentual d’execució 
Fases i terminis, amb indicació de dedicació relativa. (octubre 2025 – maig 2026). 
 
6. Resultats esperats i indicadors 
Resultats quantitatius i qualitatius. 
Indicadors de seguiment i avaluació. 
 
 
Annex específic per a informació gràfica (imatge de campanya). 
 
 

21.2.2. Model normalitzat de l’oferta econòmica del Lot 1 
 
Oferta econòmica ( part 3) haurà de contenir els següents apartats: 
 

LOT 1  
-Campanya de foment i sensibilització sobre la recollida comercial porta a porta (PaP) a l’àmbit de les 
comarques del Montsià i Baix Ebre i campanya de sensibilització envers la recollida selectiva i reforç dels 
models preexistents a la resta d’àmbit. Anàlisi de necessitats i repartiment de materials entre les activitats. 
-Campanya de foment de l’autocompostatge empresarial i prevenció de residus. 
- Disseny i producció de materials de comunicació i sensibilització ambiental. 

Cost base   
Import IVA (21%)   

Total   
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Els licitadors aportaran un desglossament dels costos de personal així com dels materials i actuacions vinculades 
a l’actuació. 
 
 

- Reducció del termini d’execució del contracte. 
Lot 1 Nº setmanes 
Reducció termini d'execució   

 
 

- Justificació de l’experiència i qualificació de l’equip: 
 

Criteri 
Número de màsters, 
graus o post-graus i/ 
o projectes anàlegs 

Puntuació 
per formació 
/projecte 

Puntuació 

Adequació del perfil del Coordinador/a   0,5   

Adequació del perfil de les persones 
Tècniques Associades. 

  0,25   

Experiència específica de l’equip de treball. 

 0,25  

  0,25   

 
Els licitadors aportaran els elements justificatius per tal que es pugui comprovar la puntuació reflexada. 
 

- Millora relativa a l’aportació de mitjans humans. 

Perfil professional Nre. persones Hores/setmana 
Setmanes 
assignades al 
contracte 

Dedicació  
total (en 
hores) 

Coordinador/a tècnic/a         

Tècnics especialistes         

Informador/a ambiental         

Dedicació total         

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 6

92
XP

ZF
A4

ZS
AG

2J
KH

TX
C

C
62

2S
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//c
op

at
e.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 5
8 

de
 6

8 



-59- 

 

 

 
 

- Millora relacionades amb l’increment d’activitats o materials addicionals dins del preu tipus. 
 

Tipus de material Format Quantitat oferta per 
l'empresa 

Descripció tècnica Quantificació (€). 
Preu Base 

Flyers informatius         

Tríptics explicatius         

Fulletons 
autocompostatge 

        

Cartells institucionals         

Guies i manuals         

Material expositiu 
modular         

Imants informatius         

Contingut digital i 
audiovisual 

        

Ítems reutilitzables per 
empreses acreditades 

        

Sessions informatives 
territorials 

        

Visites- Tallers per 
municipi 

        

Fòrums divulgatius 
empreses acreditades   

  
    

Suport gràfic per 
tallers/fòrums 

        

Visites activitats         
Altres:**         

   

Total  
(Quantificació 
econòmica) 

                                      
€ 

** Tantes files com sigui necessari. 
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21.2.3. Model de presentació de les ofertes del Lot 2 

21.2.3.1. Model d’oferta tècnica 
 
L’oferta tècnica (part 2) haurà de contenir els següents apartats: 
 
1.Objectius i enfocament general 
Descripció dels objectius generals i específics de la proposta, alineats amb els objectius del contracte: realització 
d’un estudi de viabilitat tècnica, legal, logística, econòmica i social per a la implantació d’un circuit estable i 
territorialment adaptat per a la recuperació i redistribució d’excedents alimentaris. 
 
2.Metodologia i activitats previstes 
Descripció de les fases. 
Instruments metodològics. 
Coordinació amb els ens locals i el COPATE. 
 
4. Recursos humans i materials 
Organigrama funcional. 
Taula amb perfils professionals, mínims requerits, dedicació i funcions. 
Titulacions mínimes requerides. 
Relació de mitjans materials i logístics. 
 
 
5. Cronograma percentual d’execució 
Fases i terminis de dedicació relatius. 
 
6. Resultats esperats i indicadors 
Resultats quantitatius i qualitatius. 
Indicadors de seguiment i avaluació. 
 
 

21.2.3.2. Model normalitzat de l’oferta econòmica. 
 
Oferta econòmica ( part 3) haurà de contenir els següents apartats: 

 
LOT 2  

-Un estudi de viabilitat per a un circuit d’excedents alimentaris és una eina clau per impulsar iniciatives de 
reducció del malbaratament alimentari i fomentar la reutilització social dels aliments, especialment a escala 
local o comarcal. 

Cost base   
Import IVA (21%)   

Total   
Els licitadors aportaran un desglossament dels costos de personal així com dels materials i actuacions vinculades 
a l’actuació. 
 
 

- Reducció del termini d’execució del contracte: 
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Lot 2 Nº setmanes Puntuació 

Reducció termini d'execució    
 

 
- Justificació de l’experiència i qualificació de l’equip: 

 

Criteri 
Número de màsters, 
graus o post-graus i/ o 
projectes anàlegs 

Puntuació 
per 
formació 
/projecte 

Puntuació 

Adequació del perfil del Coordinador/a  0,5  
 

  

Adequació del perfil de les persones 
Tècniques Associades. 

  0,5   

 

 

 

Experiència específica de l’equip de treball. 

  0,5   

 

  

  0,5   

 

 

 
 
Els licitadors aportaran els elements justificatius per tal que es pugui comprovar la puntuació reflexada. 

 
- Proposta de millora post-estudi: retorn i transferència de coneixement 

Llistat , resum de materials complementaris o actuacions addicionals —com ara sessions participatives, jornades 
de retorn o espais de debat amb els agents i entitats implicades— amb l’objectiu de dinamitzar el coneixement 
generat i afavorir un impacte institucional i social més ampli. 

 

Nom de la proposta Descripció 
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** Tantes files com sigui necessari. 
 

8–10 punts: Proposta clara, estructurada i amb impacte institucional. 

5–7 punts: Proposta correcta però amb mancances en difusió o aplicabilitat. 

0–4 punts: Proposta poc definida o inexistent. 
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21.2.4. Model de presentació de les ofertes del Lot 3 

21.2.4.1. Model d’oferta tècnica 
 
L’oferta tècnica (part 2) haurà de contenir els següents apartats: 
 
1.Objectius i enfocament general 
Descripció general i específics del contracte de subministrament de contenidors, cubells, bosses compostables i 
compostadors. L’execució d’aquest lot s’haurà de coordinar amb l’empresa adjudicatària del contracte de les 
campanyes corresponents al Lot 1. 
 
2.Activitats previstes 
Descripció de les fases: coordinació, serigrafia, transport, entrega. 
Coordinació amb els ens locals, l’empresa adjudicatària del Lot 1 i el COPATE 
 
3. Cronograma percentual d’execució 
Fases i terminis de lliurament estimats (6 setmanes des de la definició de les necessitats ) 
 
4. Servei de postvenda mínim requerit, garantia. 
 
 

21.2.4.2. Model normalitzat de l’oferta econòmica. 
 
Oferta econòmica (part 3) haurà de contenir els següents apartats: 
 

 
LOT 3  

 
 

Subministraments Total 
RBTE 

Preu 
unitari 

IVA Preu total (IVA INCLÒS) 

bujols petits 20 litres 545       

bujols petits 40 litres 544       

Contenidors mitjans 120-240 litres 630       

Contenidors grans 700 litres 379       

Paquets  de 15  Bosses compostables 20 litres 545       

Paquets  de 15  Bosses compostables 40 litres 544       

Paquets  de 15  Bosses compostables industrials 
90 litres 

1.014       

Contenidors d'autocompostatge 74 
   

  

Cost base   
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Import IVA (21%)   
Total   

Els licitadors aportaran un desglossament dels costos dels materials i actuacions vinculades a l’actuació. 
 
 

- Reducció del termini d’execució del contracte: 
 

Lot 3 Nº setmanes Puntuació 

Reducció termini d'execució    
 

 
- Ampliació de la garantia: 

 

Ampliació 
garantia 

Cubell: Cos/Tapa Cubell:  
Nansa 

Contenidor: 
Cos/Tapa/Bulons/Pedal/Rodes 

Compostador 

+3 mesos 
   

 

+6 mesos 
   

+9 mesos 
   

 

+12 mesos       
     

 
 

- Millora de la qualitat dels materials subministrats 
 
 

Àmbit Millora X Criteri de 
puntuació 

Puntuació 
màxima 

Puntuació 

1. Bosses 
compostables 

Increment de gruix +10%  1 punt 3 punts  

Increment de gruix +20% o més  2 punts   

Sistema de lligament fàcil  1 punt   

2. Cubells i 
contenidors 

Pedal  4 punts 10 punts  

Sobretapa  2 punts   

Codificació QR o etiquetatge per 
traçabilitat 

 
2 punts   

Altres millores funcionals (ex: reforç, 
tancaments, etc.) 

 
Fins a 2 punts   

3. Compostadors 
Millores estructurals o funcionals 
(ventilació, reforç, accessoris) 

 
Fins a 4 punts 4 punts  

 
Els licitadors aportaran els elements justificatius per tal que es pugui comprovar la puntuació reflexada. 
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- Ampliació de les unitats subministrades 
 

 Tram  1 2 3 4 Nº Puntuació 

Contenidors mitjans 120-240 
litres 

 5% 10% 15% 20%   

630 32 63 95 126   

Contenidors mitjans 700 litres 
 2,5% 5,0% 7,5% 10,0%   

379 9 19 28 38   

 

 Increment tram 1: 4,5 punts 

 Increment tram 2: 9 punts 

 Increment del tram 3: 13,5 punts 
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21.2.5. Model de presentació de les ofertes del Lot 4 

21.2.5.1. Model d’oferta tècnica 
 
L’oferta tècnica (part 2) haurà de contenir els següents apartats: 
 
1.Objectius i enfocament general 
 
Descripció dels objectius generals i específics de la proposta, alineats amb els objectius del contracte: disseny, 
desenvolupament, adquisició, implantació i posada en marxa d’una aplicació mòbil bidireccional adreçada a les 
empreses productores de matèria orgànica del territori, amb l’objectiu de facilitar la seva interacció amb el servei 
de recollida (consultes, notificacions d’incidències, dades de recollida, etc.).  
 
2.Metodologia i activitats previstes 
Descripció de les fases. 
Funcionalitats. 
Característiques de l’aplicació. 
Coordinació amb  el COPATE. 
 
3. Demostració pràctica del sistema. 
 
4. Recursos humans i materials 
Organigrama funcional. 
Taula amb perfils professionals, mínims requerits,  dedicació i funcions. 
Titulacions mínimes requerides. 
Relació de mitjans materials i logístics. 
 
5. Cronograma d’execució percentual 
Fases i terminis estimats amb dedicació relativa. 
 
6. Resultats esperats, productes a lliurar i indicadors 
Resultats quantitatius i qualitatius. 
Material a lliurar 
Indicadors de seguiment i avaluació. 
 
 

21.2.5.2. Model normalitzat de l’oferta econòmica. 
 
Oferta econòmica (part 3) haurà de contenir els següents apartats: 
 

LOT 4  
- Disseny, desenvolupament, adquisició, implantació d’una aplicació mòbil bidireccional adreçada a les 
empreses productores de matèria orgànica del territori Terres de l’Ebre. 

Cost base   
Import IVA (21%)   

Total   
Els licitadors aportaran un desglossament dels costos de personal així com dels materials i actuacions vinculades 
a l’actuació. 
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- Justificació de l’experiència i qualificació de l’equip: 
 

Criteri 
Número de màsters, 
graus o post-graus i/ o 
projectes anàlegs 

Puntuació 
per 
formació 
/projecte 

Puntuació 

Adequació del perfil del Coordinador/a  0,5  
 

  

Adequació del perfil de la persona tècnica 
desenvolupadora del projecte 

  0,5   

 

 

 

Experiència específica de l’equip de treball. 

  0,5   

 

  

  0,5   

 

 

 
 
Els licitadors aportaran els elements justificatius per tal que es pugui comprovar la puntuació reflexada. 

 
- Proposta de millores funcionals 

Es valorarà amb un màxim de 8 punts  les millores funcionals respecte al model base en funció dels següents 
criteris: 

Concepte de millora SÍ/No Puntuació 
màxim 

Panell de control per a les empreses productores: amb accés a 
informes personalitzats, gràfics sobre tones recollides. 

 2 punts 

 Sistema de puntuació o ‘recompenses’ per bones pràctiques: per 
incentivar bones conductes en la separació dels residus. 

 1 punt 

Integració amb sistemes de pesatge automàtic o codis QR per a 
traçabilitat de contenidors. 

 1 punt 

Mòdul d’estadístiques ambientals: estimació de CO₂ estalviat o  2 punts 
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comparatives amb períodes anteriors. 

Sistema d’enviament automàtic de certificats o justificants digitals 
de recollida. 

 1 punt 

Suport per idiomes (català, castellà, anglès mínim): especialment si 
s'espera que operin empreses de fora de Catalunya. 

 1 punt 

 
- Proposta d’augment del període de garantia mínima contractual 

 
Augment de període de garantia X Puntuació 

màx. 
+ 3 mesos  1 

+ 5 mesos  2 

+ 7 mesos  3 

+ 9 mesos  4 

+ 11 mesos  5 

+ 13 mesos  6 

+ 15 mesos  7 
 

- Reducció del termini de lliurament: 

Es valorarà amb un màxim de 10 punts la reducció del termini d’execució del contracte, a raó de 2 punts per 
cada període de reducció d’acord amb taula adjunta: 

 

Reducció del termini d’execució Puntuació 

Sense termini de reducció 0 punts 

Reducció termini execució en una setmana 2 punts 

Reducció termini execució en dos setmanes 4 punts 

Reducció termini execució en tres setmanes   6 punts 

Reducció termini execució en quatre setmanes   8 punts 

Reducció termini execució en cinc setmanes 10 punts 
 
S’haurà d’incloure un compromís de lliurament des de que es formalitza la comanda.  
 
 
 
Tortosa, data de la signatura electrònica, 
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