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INFORME DE LA COMISSIO TECNICA SOBRE LA VALORACIO DE LES PROPOSTES
TECNIQUES AMB VALORACIO SUBJECTA A JUDICI DE VALOR DELS LICITADORS
ADMESOS A LA LICITACIO:

Contracte de serveis per a la redaccié del projecte basic, el projecte executiu i la
posterior direccié d’obra de les obres de Reforma d’un edifici annex a Torre Marimon,
per al Centre de la Propietat Forestal (CPF). Clau: VD-24326

Reunida la Comissié Técnica formada per:

PRESIDENCIA: Sr. Josep Farré i Canal, Cap de la Divisio d’edificacié

VOCALIA: Sr. Joaquim Bosch i Albareda, Cap de la Geréncia d’ambit Sectorial
d’edificacio

SECRETARIA: Sra. Anna Padilla i Corcho, Técnica, Técnic de la Geréncia d’Ambit

Sectorial d’edificacio

Examinades les propostes presentades en el sobre 2, avaluables mitjangant l'aplicacié de
criteris subjectes a judici de valor, els licitadors considerats admesos per la Mesa de
contractacié sén un total de 15.

La Comissio Técnica ha realitzat I'analisi i valoracié de les propostes admeses d’acord amb
I'establert en el Plec de Clausules Administratives, i del que resulta el seguent:

- La qualificacié de la documentacié requerida en el Plec de Clausules Administratives,
segons Quadre num. 2A.
- Informe de la puntuacié de les propostes técniques amb valoracié subjecta a judici de valor

- La puntuacié de les propostes técniques avaluables mitjangant l'aplicacié de criteris
subjectes a judici de valor establerts en el Plec de clausules administratives, segons el
Quadre num. 2B.
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QUADRE NUM. 2A
ANALISI DE LA DOCUMENTACIO PRESENTADA EN EL SOBRE DE
"PROPOSTA TECNICA AMB VALORACIO SUBJECTE A JUDICI DE VALOR" DELS LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIO
Contracte de serveis per a la redaccié del projecte basic, el projecte
executiu i la posterior direccié d’obra de les obres de Reforma d’un
edifici annex a Torre Marimon, per al Centre de la Propietat Forestal
(CPF). Clau: VD-24326

Empresa 01-8.2-1-1 | 02-8.2-1-2 | 03-8.2:1-3
080 Arquitectura, SLP Si Si Si
Batllori & Trepat Arquitectes, SLP Si Si Si
Colomer Aceves Aperarnau Arquitectes, SLP Si Si Si
E.C.T. Arquitectes, SL Si Si Si
E3 Solinteg, SL Si Si Si
EDDAB arquitectura, SLP Si Si Si
LALLOTJA ARQUITECTES SLP Si Si Si
LLUIS COROMINA SAGNIER & JOSEP S GOMIS | SORRIBAS (UTH Si Si Si
Miquel Mas Arquitectes, SLP Si Si Si
PRETEL ARQUITECTURA, SL Si Si Si
Piulachs-Bellsolell Arquitectes, SLP Si Si Si
Pérez Pifiana Arquitectes, SLP Si Si Si
Ruiz Larrea Arquitectura, SLP Si Si Si
Taller llla Arquitectes, Sociedad Civil Profesional Si Si Si
Tekno-Bau Ibérica, S.A. Si Si Si

N/A: El Subapartat no aplica, d'acord amb el que s'indica al Plec de Clausules administratives.

Si: Tots els documents del Subapartat estan lliurats i s6n correctes.

NO: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte perod no es considera causa suficient d'exclusié per part de la Mesa de Contractacio.

EXCLOS: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte i la Mesa de Contractacié ha considerat que és causa d'exclusio.
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QUADRE NUM.2B

VALORACIO DE LES PROPOSTES TECNIQUES AMB VALORACIO SUBJECTA
A JUDICI DE VALOR DELS LICITADORS ADMESOS

Contracte de serveis per a la redaccio del projecte basic, el projecte executiu i
la posterior direccié d’obra de les obres de Reforma d’un edifici annex a Torre
Marimon, per al Centre de la Propietat Forestal (CPF). Clau: VD-24326

CLAU LICITACIO: CT1079570

Pressupost de licitacié (IVA no inclos): 111.571,81 €
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2 Criteris de valoracioé subjectes a judici de valor [0-25,00]
2.1  Memoria de procediment [0-25,00]
2.1.1 _Metodologia de la gesti6 aplicada [0-9,00] 9 7,00 9,00 5,00 7,00 7,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 0,00 7,00 5,00 5,00 3,00
2.1.2  Justificacié organitzativa del treball _ [0-9,00] 9 7,00 5,00 9,00 5,00 5,00 7,00 5,00 5,00 3,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
2.1.3 _Control intern dels processos [0-7,00] 7 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reduccid per excés de pagines de l'oferta  [-2,00-0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.1 Memoria de procediment [0-25,00] 25 21,00 21,00 21,00 19,00 19,00 19,00 17,00 17,00 15,00 13,00 12,00 12,00 10,00 10,00 8,00
TOTAL 2 Criteris de valoracié subjectes a judici de valor [0-25,00] 25 21,00 21,00 21,00 19,00 19,00 19,00 17,00 17,00 15,00 13,00 12,00 12,00 10,00 10,00 8,00
TOTAL PUNTUACIO | 21] 21] 21] 19] 19] 19] 17] 17] 15] 13] 12] 12] 10] 10] 8]
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Clau:PE+DO. VD-24326

Descripcio: Contracte de serveis per a la redaccio del projecte basic, el projecte executiu i la posterior direcci6 d'obra de les
obres de Reforma d’un edifici annex a Torre Marimon, per al Centre de la Propietat Forestal (CPF). Clau: VD-24326

Empresa:EDDAB arquitectura, SLP

VALORACIO DE L'OFERTA

Memoria de procediment (0.00-25.00) 19.00
Reduccio per excés de pagines de I'oferta (-2.00-0.00) 0.00
Metodologia de la gestié aplicada (0.00-9.00) 7.00
Justificacié organitzativa del treball (0.00-9.00) 5.00
Control intern dels processos (0.00-7.00) 7.00
VALORACIO TECNICA 19.00
MEMORIA DE PROCEDIMENT 19.00
Reduccio per excés de pagines de I'oferta 0.00
Nombre de pagines inferior a 11 0.00

Presenta 10 pagines

Metodologia de la gestié aplicada 7.00

Inclou una metodologia de la gestié aplicada que no esta adaptada a una de les dues fases: la de redaccié del projecte o la de la

gestio de la direccié d’obra 7.00
La metodologia esta adaptada en fase de projecte perd no esta adaptada en fase d'obra.

Justificaci6 organitzativa del treball 5.00
Inclou una justif.icacig’)'organitzativa del treballs que no esta adaptada en cap de les dues fases: ni la de redaccié del projecte ni la de 5.00
la gestio de la direccio d’obra.

La justificacio organitzativa no esta adaptada en cap de les dues fases.

Control intern dels processos 7.00
Recull un control intern dels processos tant de I'elaboracioé del projecte com per al desenvolupament de la direccié d’obra 7.00
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Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Carrer dels Viergos, 38-42 Avinguds Ondars, 3
08017 Barcelona 25300 Tarepa

Tel D3 444 44 44 Tel. 973 310 330

Fax D2 444 4401 Fax973 310 362
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Clau:PE+DO. VD-24326

Descripcio: Contracte de serveis per ala redaccio del projecte basic, el projecte executiu i la posterior direcci6 d’obra de les
obres de Reforma d’un edifici annex a Torre Marimon, per al Centre de la Propietat Forestal (CPF). Clau: VD-24326

Empresa:PRETEL ARQUITECTURA, SL

VALORACIO DE L'OFERTA

Memoria de procediment (0.00-25.00) 8.00
Reduccio per excés de pagines de I'oferta (-2.00-0.00) 0.00
Metodologia de la gestié aplicada (0.00-9.00) 3.00
Justificacié organitzativa del treball (0.00-9.00) 5.00
Control intern dels processos (0.00-7.00) 0.00
VALORACIO TECNICA 8.00
MEMORIA DE PROCEDIMENT 8.00
Reduccio per excés de pagines de I'oferta 0.00
Nombre de pagines inferior a 11 0.00
Presenta 8 pagines.

Metodologia de la gestié aplicada 3.00
Ir}clou_,una metodologia de la gesti6 aplicada incompleta: manca la redaccié de la metodologia del projecte o de la gestio de la 3.00
direcci6 d’obra

Manca la metodologia de la gestié aplicada a la fase d'obra.

Justificaci6 organitzativa del treball 5.00
Inclou una justif_icacig’)rorganitzativa del treballs que no esta adaptada en cap de les dues fases: ni la de redaccié del projecte ni la de 5.00
la gestio de la direccio d’obra.

Presenta una justificacié genrérica que s'ha adaptat a I'actuacié en cap de les dues fases.

Control intern dels processos 0.00
No es presenta el subapartat o el control intern no es considera viable 0.00

Apartat incomplert amb escasa informacio6.

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Carrer dels Viergos, 38-42 Avinguds Ondars, 3
08017 Barcelona 25300 Tarepa

Tel D3 444 44 44 Tel. 973 310 330

Fax D2 444 4401 Fax973 310 362
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Clau:PE+DO. VD-24326

Descripcio: Contracte de serveis per ala redaccio del projecte basic, el projecte executiu i la posterior direcci6 d’obra de les
obres de Reforma d’un edifici annex a Torre Marimon, per al Centre de la Propietat Forestal (CPF). Clau: VD-24326

Empresa:080 Arquitectura, SLP

VALORACIO DE L'OFERTA

Memoria de procediment (0.00-25.00) 13.00

Reduccio per excés de pagines de I'oferta (-2.00-0.00) 0.00

Metodologia de la gestié aplicada (0.00-9.00) 3.00

Justificacié organitzativa del treball (0.00-9.00) 3.00

Control intern dels processos (0.00-7.00) 7.00

VALORACIO TECNICA 13.00

MEMORIA DE PROCEDIMENT 13.00

Reduccio per excés de pagines de I'oferta 0.00

Nombre de pagines inferior a 11 0.00

Presenta 10 Pagines

Metodologia de la gestié aplicada 3.00

Ir}clou_,una metodologia de la gestié aplicada incompleta: manca la redaccié de la metodologia del projecte o de la gestid de la 3.00

direcci6 d’obra

Presenta una metodologia de projecte genérica i no presenta cap metodologia en fase d'obra.

Justificacié organitzativa del treball 3.00

Lrjclg)u una justificacié organitzativa del treballs incompleta: manca la justificacié organitzativa del projecte o de la gestié de la direccié 3.00
obra.

Presenta un planning de treballs de projecte genéric i no presenta cap justificacié organitzativa de la fase d'obra.

Control intern dels processos 7.00

Recull un control intern dels processos tant de I'elaboracié del projecte com per al desenvolupament de la direccié d’obra 7.00

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Carrer dels Viergos, 38-42 Avinguds Ondars, 3
08017 Barcelona 25300 Tarepa

Tel D3 444 44 44 Tel. 973 310 330

Fax D2 444 4401 Fax973 310 362
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Clau:PE+DO. VD-24326

Descripcio: Contracte de serveis per ala redaccio del projecte basic, el projecte executiu i la posterior direcci6 d’obra de les
obres de Reforma d’un edifici annex a Torre Marimon, per al Centre de la Propietat Forestal (CPF). Clau: VD-24326

Empresa:Batllori & Trepat Arquitectes,SLP

VALORACIO DE L'OFERTA

Memoria de procediment (0.00-25.00) 12.00
Reduccio per excés de pagines de I'oferta (-2.00-0.00) 0.00
Metodologia de la gestié aplicada (0.00-9.00) 0.00
Justificacié organitzativa del treball (0.00-9.00) 5.00
Control intern dels processos (0.00-7.00) 7.00
VALORACIO TECNICA 12.00
MEMORIA DE PROCEDIMENT 12.00
Reduccio per excés de pagines de I'oferta 0.00
Nombre de pagines inferior a 11 0.00
Presenta 10 Pagines

Metodologia de la gestié aplicada 0.00
No inclou cap metodologia de la gestié aplicada o la metodologia presentada no es considera viable. 0.00
Aquest apartat només incorpora una descripcid de funcions i responsabilitats, manca la metodologia adaptada tant en fase de

projecte com en fase d'obra.

Justificacié organitzativa del treball 5.00
Inclou una justif_icacig’)rorganitzativa del treballs que no esta adaptada en cap de les dues fases: ni la de redaccié del projecte ni la de 5.00
la gestio de la direccio d’obra.

Presenta una justificacié organitzativa genérica tant en fase de projectes com en fase d'obres.

Control intern dels processos 7.00
Recull un control intern dels processos tant de I'elaboracié del projecte com per al desenvolupament de la direccié d’obra 7.00

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Carrer dels Viergos, 38-42 Avinguds Ondars, 3
08017 Barcelona 25300 Tarepa

Tel D3 444 44 44 Tel. 973 310 330

Fax D2 444 4401 Fax973 310 362
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Clau:PE+DO. VD-24326

Descripcio: Contracte de serveis per ala redaccio del projecte basic, el projecte executiu i la posterior direcci6 d’obra de les
obres de Reforma d’un edifici annex a Torre Marimon, per al Centre de la Propietat Forestal (CPF). Clau: VD-24326

Empresa:LLUIS COROMINA SAGNIER & JOSEP S GOMIS | SORRIBAS (UTE)

VALORACIO DE L'OFERTA

Memoria de procediment (0.00-25.00) 10.00
Reduccio per excés de pagines de I'oferta (-2.00-0.00) 0.00
Metodologia de la gestié aplicada (0.00-9.00) 5.00
Justificacié organitzativa del treball (0.00-9.00) 5.00
Control intern dels processos (0.00-7.00) 0.00
VALORACIO TECNICA 10.00
MEMORIA DE PROCEDIMENT 10.00
Reduccio per excés de pagines de I'oferta 0.00
Nombre de pagines inferior a 11 0.00

Presenta 7 pagines.
Metodologia de la gestié aplicada 5.00

Inclou una metodologia de la gestié aplicada que no esta adaptada en cap de les dues fases: ni la de redaccié del projecte ni la de la

gestio de la direccié d’obra 5.00
Presenta una metodologia no adaptada al projecte en de les dues fases.

Justificacié organitzativa del treball 5.00
Inclou una justif_icacig’)rorganitzativa del treballs que no esta adaptada en cap de les dues fases: ni la de redaccié del projecte ni la de 5.00
la gestio6 de la direccié d’obra.

La justificacié no esta adaptada al projecte amb cap de les dues fases.

Control intern dels processos 0.00
No es presenta el subapartat o el control intern no es considera viable 0.00

Apartat incomplert amb escasa informacio6.
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Clau:PE+DO. VD-24326

Descripcio: Contracte de serveis per ala redaccio del projecte basic, el projecte executiu i la posterior direcci6 d’obra de les
obres de Reforma d’un edifici annex a Torre Marimon, per al Centre de la Propietat Forestal (CPF). Clau: VD-24326

Empresa:Tekno-Bau Ibérica, S.A.

VALORACIO DE L'OFERTA

Memoria de procediment (0.00-25.00) 15.00
Reduccio per excés de pagines de I'oferta (-2.00-0.00) 0.00
Metodologia de la gestié aplicada (0.00-9.00) 5.00
Justificacié organitzativa del treball (0.00-9.00) 3.00
Control intern dels processos (0.00-7.00) 7.00
VALORACIO TECNICA 15.00
MEMORIA DE PROCEDIMENT 15.00
Reduccio per excés de pagines de I'oferta 0.00
Nombre de pagines inferior a 11 0.00

Presenta 8 pagines
Metodologia de la gestié aplicada 5.00

Inclou una metodologia de la gestié aplicada que no esta adaptada en cap de les dues fases: ni la de redaccié del projecte ni la de la

gestié de la direcci6 d’obra 5.00
Presenta una metodologia que esta adaptada a cap de les seves fases.

Justificacié organitzativa del treball 3.00
Lrjclg)u una justificacié organitzativa del treballs incompleta: manca la justificacié organitzativa del projecte o de la gestié de la direccié 3.00

obra.

La justificaci6 organitzativa és incomplerta i no esta ben definida.

Control intern dels processos 7.00
Recull un control intern dels processos tant de I'elaboracié del projecte com per al desenvolupament de la direccié d’obra 7.00
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Clau:PE+DO. VD-24326

Descripcio: Contracte de serveis per ala redaccio del projecte basic, el projecte executiu i la posterior direcci6 d’obra de les
obres de Reforma d’un edifici annex a Torre Marimon, per al Centre de la Propietat Forestal (CPF). Clau: VD-24326

Empresa:Taller llla Arquitectes, SociedadCivil Profesional

VALORACIO DE L'OFERTA

Memoria de procediment (0.00-25.00) 17.00
Reduccio per excés de pagines de I'oferta (-2.00-0.00) 0.00
Metodologia de la gestié aplicada (0.00-9.00) 5.00
Justificacié organitzativa del treball (0.00-9.00) 5.00
Control intern dels processos (0.00-7.00) 7.00
VALORACIO TECNICA 17.00
MEMORIA DE PROCEDIMENT 17.00
Reduccio per excés de pagines de I'oferta 0.00
Nombre de pagines inferior a 11 0.00

Presenta 10 pagines.
Metodologia de la gestié aplicada 5.00

Inclou una metodologia de la gestié aplicada que no esta adaptada en cap de les dues fases: ni la de redaccié del projecte ni la de la

gestio de la direccié d’obra 5.00
Inclou la metologia que no esta adaptada en cap de les seves dues fases.

Justificacié organitzativa del treball 5.00
Inclou una justif_icacig’)rorganitzativa del treballs que no esta adaptada en cap de les dues fases: ni la de redaccié del projecte ni la de 5.00
la gestio6 de la direccié d’obra.

Es presenta una justifiacié organitzativa que esta adaptada a cap de les dues fases.

Control intern dels processos 7.00
Recull un control intern dels processos tant de I'elaboracié del projecte com per al desenvolupament de la direccié d’obra 7.00
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Clau:PE+DO. VD-24326

Descripcio: Contracte de serveis per ala redaccio del projecte basic, el projecte executiu i la posterior direcci6 d’obra de les
obres de Reforma d’un edifici annex a Torre Marimon, per al Centre de la Propietat Forestal (CPF). Clau: VD-24326

Empresa:LALLOTJA ARQUITECTES SLP

VALORACIO DE L'OFERTA

Memoria de procediment (0.00-25.00) 17.00
Reduccio per excés de pagines de I'oferta (-2.00-0.00) 0.00
Metodologia de la gestié aplicada (0.00-9.00) 5.00
Justificacié organitzativa del treball (0.00-9.00) 5.00
Control intern dels processos (0.00-7.00) 7.00
VALORACIO TECNICA 17.00
MEMORIA DE PROCEDIMENT 17.00
Reduccio per excés de pagines de I'oferta 0.00
Nombre de pagines inferior a 11 0.00

Presenta 9 pagines
Metodologia de la gestié aplicada 5.00

Inclou una metodologia de la gestié aplicada que no esta adaptada en cap de les dues fases: ni la de redaccié del projecte ni la de la

gestio de la direccié d’obra 5.00
La metodologia no esta adaptada tant en fase de projectes com en fase d'obres.

Justificacié organitzativa del treball 5.00
Inclou una justif_icacig’)rorganitzativa del treballs que no esta adaptada en cap de les dues fases: ni la de redaccié del projecte ni la de 5.00
la gestio6 de la direccié d’obra.

La justificacié que presenten no esta adaptada tant en fase de projectes com en fase d'obres.

Control intern dels processos 7.00
Recull un control intern dels processos tant de I'elaboracié del projecte com per al desenvolupament de la direccié d’obra 7.00
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Clau:PE+DO. VD-24326

Descripcio: Contracte de serveis per ala redaccio del projecte basic, el projecte executiu i la posterior direcci6 d’obra de les
obres de Reforma d’un edifici annex a Torre Marimon, per al Centre de la Propietat Forestal (CPF). Clau: VD-24326

Empresa:Piulachs-Bellsolell Arquitectes,SLP

VALORACIO DE L'OFERTA

Memoria de procediment (0.00-25.00) 21.00
Reduccio per excés de pagines de I'oferta (-2.00-0.00) 0.00
Metodologia de la gestié aplicada (0.00-9.00) 7.00
Justificacié organitzativa del treball (0.00-9.00) 7.00
Control intern dels processos (0.00-7.00) 7.00
VALORACIO TECNICA 21.00
MEMORIA DE PROCEDIMENT 21.00
Reduccio per excés de pagines de I'oferta 0.00
Nombre de pagines inferior a 11 0.00
Presenta 10 pagines.

Metodologia de la gestié aplicada 7.00
Inclqg una mgtodq[ogia de la gesti6 aplicada que no esta adaptada a una de les dues fases: la de redaccié del projecte o la de la 7.00
gestio de la direccié d’obra

Presenta la metodologia adaptada a les dues fases, si bé la part d'obra és bastant genérica.

Justificaci6 organitzativa del treball 7.00
|nC|0.L:I una jugtifica_lc;ié organitzativa del treballs que no esta adaptada a una de les dues fases: la de redacci6 del projecte o la de la 7.00
gestio de la direccié d’obra.

Presenta un planing adaptat a les dues fases, es troba a faltar |a justificaci6 organitzativa dels treballs més detallada.

Control intern dels processos 7.00
Recull un control intern dels processos tant de I'elaboracié del projecte com per al desenvolupament de la direccié d’obra 7.00

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Carrer dels Viergos, 38-42 Avinguds Ondars, 3
08017 Barcelona 25300 Tarepa

Tel D3 444 44 44 Tel. 973 310 330

Fax D2 444 4401 Fax973 310 362
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Clau:PE+DO. VD-24326

Descripcio: Contracte de serveis per ala redaccio del projecte basic, el projecte executiu i la posterior direcci6 d’obra de les
obres de Reforma d’un edifici annex a Torre Marimon, per al Centre de la Propietat Forestal (CPF). Clau: VD-24326

Empresa:Colomer Aceves AperarnauArquitectes, SLP

VALORACIO DE L'OFERTA

Memoria de procediment (0.00-25.00) 10.00
Reduccio per excés de pagines de I'oferta (-2.00-0.00) 0.00
Metodologia de la gestié aplicada (0.00-9.00) 5.00
Justificacié organitzativa del treball (0.00-9.00) 5.00
Control intern dels processos (0.00-7.00) 0.00
VALORACIO TECNICA 10.00
MEMORIA DE PROCEDIMENT 10.00
Reduccio per excés de pagines de I'oferta 0.00
Nombre de pagines inferior a 11 0.00

Presenta 9 Pagines
Metodologia de la gestié aplicada 5.00

Inclou una metodologia de la gestié aplicada que no esta adaptada en cap de les dues fases: ni la de redaccié del projecte ni la de la

gestio de la direccié d’obra 5.00
Es presenta una metodologia generica no adaptada a cap de les dues fases.

Justificacié organitzativa del treball 5.00
Inclou una justif_icacig’)rorganitzativa del treballs que no esta adaptada en cap de les dues fases: ni la de redaccié del projecte ni la de 5.00
la gestio6 de la direccié d’obra.

Es presenta un planning adaptat temporalment a les obres, perd no presenta cap altra justificacio organitzativa.

Control intern dels processos 0.00
No es presenta el subapartat o el control intern no es considera viable 0.00

Apartat incomplert amb escasa informacio6.
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Clau:PE+DO. VD-24326

Descripcio: Contracte de serveis per ala redaccio del projecte basic, el projecte executiu i la posterior direcci6 d’obra de les
obres de Reforma d’un edifici annex a Torre Marimon, per al Centre de la Propietat Forestal (CPF). Clau: VD-24326

Empresa:Ruiz Larrea Arquitectura, SLP

VALORACIO DE L'OFERTA

Memoria de procediment (0.00-25.00) 21.00
Reduccio per excés de pagines de I'oferta (-2.00-0.00) 0.00
Metodologia de la gestié aplicada (0.00-9.00) 5.00
Justificacié organitzativa del treball (0.00-9.00) 9.00
Control intern dels processos (0.00-7.00) 7.00
VALORACIO TECNICA 21.00
MEMORIA DE PROCEDIMENT 21.00
Reduccio per excés de pagines de I'oferta 0.00
Nombre de pagines inferior a 11 0.00

Presenta 10 pagines.
Metodologia de la gestié aplicada 5.00

Inclou una metodologia de la gestié aplicada que no esta adaptada en cap de les dues fases: ni la de redaccié del projecte ni la de la

gestio de la direccié d’obra 5.00
Presenta una metodologia a on en un apartat parla dels Jutjats d'Arenys de Mar.

Justificaci6 organitzativa del treball 9.00
Inclou una justific_acio’ _o'rganitzativa dels treballs adaptada a I'ol_)jecte_d_e la licitacid i de les tasques a_reglit;ar tant en fase de projecte 9.00
com en fase de direccio d'obra, d'acord al recull d'antecedents i condicionaments de I'entorn o pre-existencies.

Es presenta una justificacié organitzativa en les dues fases.

Control intern dels processos 7.00
Recull un control intern dels processos tant de I'elaboracié del projecte com per al desenvolupament de la direccié d’obra 7.00
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Clau:PE+DO. VD-24326

Descripcio: Contracte de serveis per ala redaccio del projecte basic, el projecte executiu i la posterior direcci6 d’obra de les
obres de Reforma d’un edifici annex a Torre Marimon, per al Centre de la Propietat Forestal (CPF). Clau: VD-24326

Empresa:E3 Solinteg, SL

VALORACIO DE L'OFERTA

Memoria de procediment (0.00-25.00) 19.00
Reduccio per excés de pagines de I'oferta (-2.00-0.00) 0.00
Metodologia de la gestié aplicada (0.00-9.00) 7.00
Justificacié organitzativa del treball (0.00-9.00) 5.00
Control intern dels processos (0.00-7.00) 7.00
VALORACIO TECNICA 19.00
MEMORIA DE PROCEDIMENT 19.00
Reduccio per excés de pagines de I'oferta 0.00
Nombre de pagines inferior a 11 0.00

Presenta 10 Pagines

Metodologia de la gestié aplicada 7.00

Inclou una metodologia de la gestié aplicada que no esta adaptada a una de les dues fases: la de redaccié del projecte o la de la

gestio de la direccié d’obra 7.00
La metodologia esta adaptada en fase de projecte, manca la fase de I'obra.

Justificacié organitzativa del treball 5.00
Inclou una justif_icacig’)rorganitzativa del treballs que no esta adaptada en cap de les dues fases: ni la de redaccié del projecte ni la de 5.00
la gestio6 de la direccié d’obra.

La justificacié no esta adaptada en fase de projecte ni en fase d'obra.

Control intern dels processos 7.00
Recull un control intern dels processos tant de I'elaboracié del projecte com per al desenvolupament de la direccié d’obra 7.00
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Clau:PE+DO. VD-24326

Descripcio: Contracte de serveis per ala redaccio del projecte basic, el projecte executiu i la posterior direcci6 d’obra de les
obres de Reforma d’un edifici annex a Torre Marimon, per al Centre de la Propietat Forestal (CPF). Clau: VD-24326

Empresa:Pérez Pifiana Arquitectes, SLP

VALORACIO DE L'OFERTA

Memoria de procediment (0.00-25.00) 21.00
Reduccio per excés de pagines de I'oferta (-2.00-0.00) 0.00
Metodologia de la gestié aplicada (0.00-9.00) 9.00
Justificacié organitzativa del treball (0.00-9.00) 5.00
Control intern dels processos (0.00-7.00) 7.00
VALORACIO TECNICA 21.00
MEMORIA DE PROCEDIMENT 21.00
Reduccio per excés de pagines de I'oferta 0.00
Nombre de pagines inferior a 11 0.00

Presenta 10 pagines.
Metodologia de la gestié aplicada 9.00

Inclou una metodologia de la gestié aplicada adaptada a l'objecte de la licitacié de la gestié aplicada en la fase de redaccié del
projecte i de la gestié de la direccié6 d'obra i de la coordinacié amb la resta de facultatius, d'acord al recull d'antecedents i 9.00
condicionants de I'entorn o pre-existéncies.

La metodologia esta adaptada en les dues fases.
Justificacié organitzativa del treball 5.00

Inclou una justificacié organitzativa del treballs que no esta adaptada en cap de les dues fases: ni la de redaccié del projecte ni la de

la gestio de la direcci6 d’obra. 5.00
Justificacio organitzativa generica que no esta adaptada ni en la fase de projectes ni en la fase d'obres.

Control intern dels processos 7.00
Recull un control intern dels processos tant de I'elaboracié del projecte com per al desenvolupament de la direccié d’obra 7.00

Pagina 13 de 15

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Carrer dels Viergos, 38-42 Avinguds Ondars, 3
08017 Barcelona 25300 Tarepa

Tel D3 444 44 44 Tel. 973 310 330

Fax D2 444 4401 Fax973 310 362
infraestructures gencat oat

Gy
e






infraestructures.cat

Clau:PE+DO. VD-24326

Descripcio: Contracte de serveis per ala redaccio del projecte basic, el projecte executiu i la posterior direcci6 d’obra de les
obres de Reforma d’un edifici annex a Torre Marimon, per al Centre de la Propietat Forestal (CPF). Clau: VD-24326

Empresa:E.C.T. Arquitectes, SL

VALORACIO DE L'OFERTA

Memoria de procediment (0.00-25.00) 12.00
Reduccio per excés de pagines de I'oferta (-2.00-0.00) 0.00
Metodologia de la gestié aplicada (0.00-9.00) 7.00
Justificacié organitzativa del treball (0.00-9.00) 5.00
Control intern dels processos (0.00-7.00) 0.00
VALORACIO TECNICA 12.00
MEMORIA DE PROCEDIMENT 12.00
Reduccio per excés de pagines de I'oferta 0.00
Nombre de pagines inferior a 11 0.00

Presenta 10 Pagines
Metodologia de la gestié aplicada 7.00

Inclou una metodologia de la gestié aplicada que no esta adaptada a una de les dues fases: la de redaccié del projecte o la de la

gestio de la direccié d’obra 7.00
La metodologia en fase de projecte pero en la fase d'obra manca informacié i no esta adaptada.

Justificacié organitzativa del treball 5.00
Inclou una justif_icacig’)rorganitzativa del treballs que no esta adaptada en cap de les dues fases: ni la de redaccié del projecte ni la de 5.00
la gestio6 de la direccié d’obra.

La justificacié no esta adpatada a cap de les dues fases.

Control intern dels processos 0.00
No es presenta el subapartat o el control intern no es considera viable 0.00

Apartat incomplert amb escasa informacio6.
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Clau:PE+DO. VD-24326

Descripcio: Contracte de serveis per ala redaccio del projecte basic, el projecte executiu i la posterior direcci6 d’obra de les
obres de Reforma d’un edifici annex a Torre Marimon, per al Centre de la Propietat Forestal (CPF). Clau: VD-24326

Empresa:Miquel Mas Arquitectes, SLP

VALORACIO DE L'OFERTA

Memoria de procediment (0.00-25.00) 19.00
Reduccio per excés de pagines de I'oferta (-2.00-0.00) 0.00
Metodologia de la gestié aplicada (0.00-9.00) 5.00
Justificacié organitzativa del treball (0.00-9.00) 7.00
Control intern dels processos (0.00-7.00) 7.00
VALORACIO TECNICA 19.00
MEMORIA DE PROCEDIMENT 19.00
Reduccio per excés de pagines de I'oferta 0.00
Nombre de pagines inferior a 11 0.00

Presenta 10 pagines.
Metodologia de la gesti6 aplicada 5.00

Inclou una metodologia de la gestié aplicada que no esta adaptada en cap de les dues fases: ni la de redaccié del projecte ni la de la

gestio de la direccié d’obra 5.00
La metodologia de la gestié aplicada no esta adaptada ni en fase de projectes ni en fase d'obra.

Justificacié organitzativa del treball 7.00
|nC|0.L:I una jugtifica_lc;ic’) organitzativa del treballs que no esta adaptada a una de les dues fases: la de redacci6 del projecte o la de la 7.00
gestio de la direcci6 d’obra.

Les justificacions estan adapatades si bé manca desenvolupar les justificacions.

Control intern dels processos 7.00
Recull un control intern dels processos tant de I'elaboracié del projecte com per al desenvolupament de la direccié d’obra 7.00
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