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S’ha previst una modificació durant la prestació del serveis contractats d’un màxim de 20% del 

preu del contracte (iva exclòs), en aplicació de l’article 204 de la LCSP.  

Les causes que poden originar les condicions per a generar una modificació de contracte són les 

següents:  

 Derivades de la detecció d’elements ocults a l’estat actual de la instal·lació o de l’entorn que 

no han estat identificats en la fase inicial.  

 Derivades de la presència d’elements existents no contemplats en el projecte original, els 

quals poden requerir una adaptació del disseny.  



 

 

 Derivades de la necessitat d’aplicar mesures correctores a causa de la identificació de 

defectes estructurals durant l’execució de les obres.  

 Derivades de la possible afectació de serveis existents dels quals no es disposa de prou 

informació prèvia, la qual cosa pot generar incidències durant l’execució.  

 Derivades de la implementació de mesures de prevenció addicionals no previstes en el 

projecte inicial, ja sigui durant la seva redacció o a conseqüència de situacions detectades 

durant les obres.  

 Derivades de l’atenció a possibles esmenes o requeriments per part de l’administració pública 

que no hagin estat contemplats en la normativa vigent o en la presentació pública inicial.  

 Derivades de l’ajust del projecte a nous requeriments funcionals, tècnics o d’ús formulats en 

fases posteriors a la redacció inicial.  

 Derivades de les afectacions derivades de la presència d’elements arqueològics o espais 

catalogats no detectats prèviament.  

 Derivades de les incidències relacionades amb la compatibilitat de l’ús habitual de 

l’emplaçament amb les obres, especialment en entorns en funcionament.  

 Derivades de la necessitat de segregar el projecte en documents independents per la seva 

validació tècnica i tramitació administrativa.  

 Derivades de la necessitat de redactar el projecte en àmbits o fases diferenciades per 

permetre la licitació de les obres de forma segregada, sempre i quan s’hagi lliurat un 

document.  

 Derivades de la necessitat de resoldre incidències generades per l’execució del projecte i que 

facin necessàries noves actuacions o que generin ajustos en l’àmbit d’actuació del projecte, 

però que siguin totalment necessàries per la posada en funcionament de l’actuació objecte 

del projecte.  

 Derivades d’especificacions urbanístiques, d’accessibilitat, de seguretat, tècniques o per 

actualització de normativa aprovades amb posterioritat a l’adjudicació del contracte.  

 Derivades de canvis o modificacions en instal·lacions a sol·licitud del promotor, o per 

modificacions de tecnologia, de les que no s’havia pogut tenir coneixement amb anterioritat.  

 Derivades de canvis o ajustos en la solució constructiva o estructural o canvis de criteris 

tècnics a sol·licitud del promotor i/o autoritats i que no siguin deguts a errors o omissions en 

el projecte, sol·licitats una vegada lliurat qualsevol document total o parcial en qualsevol fase 

del projecte, o una vegada tramitat per la seva aprovació.  

 Derivades de la necessitat d’incrementar l’àmbit de l’actuació sol·licitat pel promotor i/o 

autoritats, sol·licitats una vegada lliurat qualsevol document total o parcial en qualsevol fase 

del projecte o una vegada tramitat per a la seva aprovació. 
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