
INFORME DE NECESSITATS PER CONTRACTAR LES OBRES DE RETIRADA I GESTIÓ
DELS  RESIDUS  D’ELEMENTS  AMB  AMIANT  DE  127  EDIFICIS  RESIDENCIALS
PLURIFAMILIARS DE BADIA DEL VALLÈS 

1. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE – NECESSITAT  (LCSP-art.28, 63.3
a), 116.1, 116.4e)

D’acord amb allò que disposa l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes
del Sector Públic (en endavant LCSP), la contractació que es proposa és necessària per a
complir els fins institucionals de promoure la millora ambiental del municipi i la qualitat de
vida dels seus ciutadans arran l’acord de 27 d’octubre de 2021 del Ple de l’Ajuntament que
va aprovar el “Mapa de l’Amiant, dels edificis d’ús residencial de Badia del Vallès”, el qual
descriu la situació del municipi quant a la presència d’amiant, l’estat de degradació dels ele-
ments constructius que el contenen, la singularitat de la seva disposició i la generalització de
la seva presència a tots els edificis residencials del municipi, que el fan únic a tot l’Estat, i in-
clou a més les operacions que cal realitzar per a l'erradicació de l’amiant al municipi i fa una
valoració de les mateixes.

En data 7 de desembre de 2021 l’Agència de Residus de Catalunya va atorgar a l’Ajunta-
ment una subvenció directa dinerària per un import de quatre milions quatre-cents noranta-
un mil vuit-cents divuit euros amb noranta-un cèntims (4.491.818,91 €) per al finançament de
les actuacions de retirada de materials d’amiant a tots els edificis del municipi que en conte-
nen. La subvenció, atorgada per l'Agència de Residus de Catalunya del Departament d’Ac-
ció climàtica, Alimentació i Agenda rural de la Generalitat de Catalunya a la que es fa refe-
rència té per objecte «dotar a l’Ajuntament de Badia del Vallès del finançament necessari
per a la realització de les actuacions de desamiantat dels edificis d’ús residencial del munici-
pi, i la gestió correcta dels residus generats».

A l’»INFORME TÈCNIC PER A L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ DIRECTA DINERÀ-
RIA A L’AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS PER AL FINANÇAMENT DE LES OPERA-
CIONS DE DESAMIANTAT DEL MUNICIPI» emès en data 15/11/2021, s’exposen els mo-
tius que justifiquen una subvenció directa que, a mode de resum, «venen donats per l’estat
de degradació dels elements d’amiant externs és molt important, alhora que l’alliberament de
fibres d’amiant implica un risc evident per a la ciutadania. Això, un cop conegut, exigeix una
actuació general i ràpida».

El mateix informe concreta que «L’obra a realitzar és impulsada pel propi municipi, que s’en-
carregarà de fer la contractació, coordinar a diferents empreses per a realitzar en el mínim
període de temps les operacions de desamiantat i gestionar els residus generats».

L’Ajuntament va impulsar diversos procediments per tal d’iniciar les actuacions. Tanmateix,
particularitats tècniques van provocar que alguns d’aquests procediments resultessin deserts
o no adjudicats, endarrerint de manera substancial el calendari previst inicialment.

En un inici es va apostar per contractar els serveis d’assistència tècnica per a realitzar la re-
dacció dels projectes executius i la direcció de les obres d’encapsulament i de retirada i ges-
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tió dels residus d’amiant, així com la substitució dels elements retirats, als edificis residenci-
als e Badia del Vallès. El 16 de novembre de 2022, la Junta de Govern Local va declarar de-
sert aquest procediment de contractació atès que cap empresa va presentar una oferta.

En data 23 de novembre de 2022, la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient de con-
tractació, sotmès a regulació harmonitzada, de serveis d’assistència tècnica per a realitzar la
redacció del projecte i la direcció de les obres d’encapsulament a galeries i sanejament de
l’interior de les cobertes a diferents immobles del municipi de Badia del Vallès. Aquest con-
tracte va ser adjudicat, i es va materialitzar amb la redacció i en data 24 de maig de 2023 es
va dur a terme l’aprovació inicial. 

En data 26 de juliol de 2023, es va aprovar la licitació de les obres d’encapsulament, però en
data 31 d’octubre de 2023 la Junta de Govern Local va declarar deserta la licitació, atès que
cap de les empreses licitadores complia els requisits tècnics mínims.

En base a la situació exposada, l’Ajuntament va optar directament per una actuació de reti-
rada de l’amiant, executada amb garanties sanitàries i de seguretat laboral. Es va decidir
desamiantar el municipi en dues fases: la primera, que inclou la retirada dels elements amb
amiant de galeries i baixants, i la segona, que actuarà sobre la retirada i substitució de l’ami-
ant de les cobertes.

Per iniciar la primera fase de retirada, en data 13 de març de 2024, la Junta de Govern Local
va aprovar  un nou contracte  administratiu,  sotmès a  regulació harmonitzada,  de serveis
d’assistència tècnica per a realitzar la redacció del projecte i la direcció de les obres de reti-
rada i gestió dels residus d’elements amb amiant de 115 edificis residencials plurifamiliars de
Badia del Vallès. Aquest contracte, dividit en dos lots, va ser adjudicat a l’empresa ACM
2020 Consultoria y diagnostico de amianto S.L., per acord de la junta de Govern Local en
data 17 de juliol de 2024

Fruit d’aquest contracte, en data 30 d’abril de 2025, el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicial-
ment la documentació tècnica presentada,  integrada per tres projectes executius d’obres
(corresponents a 3 lots) per la retirada i gestió dels residus d’elements amb amiant de 127
edificis residencials, el document de diagnosi i el plec de prescripcions tècniques.

Desprès del període d’informació pública, en què es van presentar al·legacions que van ser
desestimades, el Ple, en data 25 de juny de 2025 va aprovar definitivament tota la documen-
tació tècnica mencionada. 

Amb l’aprovació definitiva dels projectes executius d’obres per a la retirada i gestió de resi-
dus d’elements amb amiant en 127 edificis residencials plurifamiliars de Badia del Vallès, ai-
xí com la documentació tècnica que els acompanya, és necessari procedir a la contractació
de les obres, per tal d’executar les actuacions recollides als tres lots, dins el marc de finan-
çament atorgat per l’Agència de Residus de Catalunya i amb la voluntat de donar compli-
ment als objectius de salut pública del municipi. 

2. INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS (SERVEIS)  (LCSP- art. 63.3 a) 116.4 f)

Es tracta d’un contracte d’obres, a l’empara de l’article 13 de la LCSP.

Les  obres  han  de  ser  executades  per  una  empresa  de  construcció  amb la  capacitació
tècnica suficient. 
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L’Ajuntament no disposa dels mitjans tècnics materials ni humans necessaris per executar
una obra d’aquestes característiques. 

3. CONSULTES PRELIMINARS DE MERCAT  (LCSP- art.115)

Per configurar aquest expedient  de contractació no s’han realitzat consultes preliminars al
mercat.

4. RESPONSABLE DEL CONTRACTE  (LCSP- art.62)

En tractar-se d’un contracte d’obres, d’acord amb l’article 62 de la LCSP, les facultats del
responsable del contracte seran exercides per la direcció facultativa de les obres, conforme
al que disposen els articles 237 a 246 de la LCSP.

La direcció facultativa de les obres l’exercirà el tècnic de l’empresa ACM 2020 Consultoria y
diagnostico de amianto S.L., empresa adjudicatària del contracte del servei de redacció dels
projecte executius dels tres lots, la redacció del plec de prescripcions tècniques, la redacció
del document de diagnosis, la direcció facultativa de l’obra i la coordinació de seguretat i
salut. 

La  unitat  encarregada  del  seguiment  i  execució  ordinària  del  contracte  serà  el  servei
d’arquitectura de l’Ajuntament de Badia del Vallès. 

5. OBJECTE  (LCSP- art.99)

El present contracte d'obres públiques té per objecte l’execució de les obres de retirada i
gestió  dels  residus  d’elements  amb amiant  de 127  edificis  residencials  plurifamiliars  de
Badia del Vallès, d’acord amb els projectes d’obres següents: 

- « Projecte tècnic per a la retirada i gestió dels residus d’elements amb amiant
de 127 edificis residencials plurifamiliars de Badia del Vallès, per a l’execució del
Lot denominat com a LOT 1» aprovat inicialment per el ple, en data 30/04/2025 i
esdevingut aprovat amb caràcter definitiu en data 25/06/2025

- « Projecte tècnic per a la retirada i gestió dels residus d’elements amb amiant
de 127 edificis residencials plurifamiliars de Badia del Vallès, per a l’execució del
Lot denominat com a LOT 2» aprovat inicialment per el ple, en data 30/04/2025 i
esdevingut aprovat amb caràcter definitiu en data 25/06/2025

- « Projecte tècnic per a la retirada i gestió dels residus d’elements amb amiant
de 127 edificis residencials plurifamiliars de Badia del Vallès, per a l’execució del
Lot denominat com a LOT 3» aprovat inicialment per el ple, en data 30/04/2025 i
esdevingut aprovat amb caràcter definitiu en data 25/06/2025
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Aquest contracte d'obres s'emmarca en la primera fase de retirada d'elements amb amiant
dels edificis residencials del municipi. L’objectiu final és eliminar de manera integral tots els
elements amb amiant, que van ser identificats en el «Mapa de l’Amiant dels edificis d’ús
residencial  de Badia del  Vallès»,  aprovat  pel  Ple de l’Ajuntament  en sessió de data  27
d’octubre de 2021.

És un contracte d’obres a l’empara de l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014 (LCSP).

6. LOTS  (LCSP- art. 99, 116.4)

D’acord amb el  que disposa l’article 99.3 de la LCSP, l’objecte del  present  contracte es
divideix en tres lots, amb la finalitat que es pugui optar a més d’un lot i fins a la seva totalitat.

L’objecte del contracte es divideix en els següents lots:
- LOT 1: Retirada de galeries i tubs de ventilació. 
- LOT 2: Retirada de galeries i tubs de ventilació.
- LOT 3:  Retirada de tubs de ventilació.

Per a la retirada d’amiant s’ha de disposar d’una acreditació de la inscripció de l’empresa
licitadora al Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA).

En tots tres lots s’executa la retirada d’elements amb amiant.

El  lot  1  requereix  l’execució  dels  treballs  de  retirada  mitjançant  bastides i  tècniques  de
treballs verticals.

El lot 2 requereix l’execució dels treballs de retirada mitjançant bastides.

El  lot  3  requereix  l’execució  dels  treballs  de  retirada  mitjançant  tècniques  de  treballs
verticals.

D’acord amb l’article 99 de la LCSP, no s’han establert les limitacions als licitadors per poder
presentar una oferta o proposició ni per resultar adjudicataris de la totalitat dels 3 lots.

No es contempla la possibilitat de presentar una oferta integradora al no quedar establerta
en els plecs ni recollida a l’anunci de licitació tal com es defineix al punt 5.a del citat article
99 de la LCSP.

Tal com es defineix al punt 7 de l’article 99 de la LCSP, al no haver-hi opció de presentar
una oferta integradora, en cas que una empresa sigui adjudicatària de dos o tres lots, cada
lot constituirà un contracte.
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7. CODI CPV (Vocabulari comú de contractes públics)  (LCSP- art. 2.4)

Lot 1:
45262660-5  Treballs de retirada d’amiant 

Lot 2:
45262660-5  Treballs de retirada d’amiant 

Lot 3:
45262660-5  Treballs de retirada d’amiant 

8. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  (LCSP- art. 124, 125,
126, 127)

El  plec  de  prescripcions  tècniques  particulars  és  un  únic  document  aplicable  als  tres
projectes, corresponents als tres lots. 

9. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL  (LCSP-
art. 116.1)

No es preveu

10. DURADA  (LCSP- art. 29)

Es preveu que l’inici de les obres s’efectuï durant el primer trimestre de l’any 2026.

El període d’execució varia segons el lot, i el seu inici serà a comptar des de la formalització
de l’acta de comprovació de replanteig, excepte en casos excepcionals i justificats.

Els períodes d’execució de cada lot són els següents: 

Lot 1: període d’execució de 33 setmanes

Lot 2: període d’execució de 34 setmanes

Lot 3: període d’execució de 24 setmanes

Els períodes d’execució queden definits a l’apartat «11. Termini d’execució del contracte»
del PPT, basant-se en els cronogrames plantejats en els projectes d’obres, que es troben en
els apartats «MD 3.7 PLANIFICACIÓ DELS DIFERENTS ESCENARIS» de la memòria del
projecte  del  lot  1,  al  «MD 3.6  PLANIFICACIÓ  DELS  DIFERENTS ESCENARIS»  de  la
memòria  del  projecte  del  lot  2  i  al  «MD  3.4  PLANIFICACIÓ  DELS  DIFERENTS
ESCENARIS» de la memòria del projecte del lot 3.

Un cop formalitzat  els contractes,  l’inici  de les obres quedarà condicionada a l’entrega i
aprovació dels següents documents:  Pla de Seguretat  i  Salut,  plans de treball  amb risc
d’amiant i el programa de treball. Cadascun dels documents es presentarà amb els terminis
que s’indiquen a continuació:
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a) Plans de treball amb risc d’amiant

Per a la realització dels treballs de retirada de fibrociment (amiant) de tot tipus, l’empresa
adjudicatària i acreditada al RERA haurà de redactar el «Pla de treball amb risc d’amiant» i
presentar-lo davant l’autoritat laboral competent de la Generalitat de Catalunya per a la seva
aprovació, tal i com ordena el Decret 396/2006, de 31 de març, per el que s’estableixen les
disposicions  mínimes de  seguretat  i  salut  aplicables  als  treballs  amb risc  d’exposició  a
l’amiant. 

En el termini de 15 dies naturals des de la formalització del contracte, o el que es disposi en
el document de formalització del contracte que en cap cas serà inferior a l’indicat, l’empresa
contractista presentarà a l’Ajuntament els justificants d’haver presentat els plans de treball
amb risc  d’amiant. 

b) Pla de Seguretat i Salut

En el termini de 15 dies naturals des de la formalització del contracte, o el que es disposi en
el document de formalització del contracte que en cap cas serà inferior a l’indicat, l’empresa
contractista presentarà a l’Ajuntament el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en aplicació
de l’estudi de seguretat i salut o de l’estudi bàsic de seguretat i salut, d’acord amb l’article 7
del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de
seguretat i salut en les obres de construcció. Aquest Pla de Seguretat i Salut haurà de ser
aprovat abans de l'inici de l'obra. 

La  persona  que  exerceix  les  funcions  de  Coordinació  en  matèria  de  Seguretat  i  Salut
informarà en el termini de set dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació i, en
cas negatiu, indicarà els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa s’assignarà un
termini d’acord amb la importància de les correccions. 

c) Programa de treball

En el  termini  màxim de 30 dies naturals des de la formalització del  contracte l’empresa
contractista presentarà a l’Ajuntament el programa de treball que haurà d’aprovar l’òrgan de
contractació. 

Es redactarà de conformitat amb allò que s’estableixi en els corresponents projectes d’obres
i d’acord amb la reducció de terminis d’execució que proposi l’empresa adjudicatària com a
criteri  de  valoració  automàtica,  que  queda  descrita  a  l’apartat  H  del  quadre  de
característiques. 

El programa de treball haurà de fer constar la relació dels treballadors implicats (incloent-hi
el recurs preventiu) i el cronograma actualitzat amb la planificació i durada dels treballs. El
programa de treball  inclourà les dades que s’indiquen en l’article  144.3 del  Real  Decret
1091/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes
de les Administracions Públiques. 

11. SUBROGACIÓ EN CONTRACTES DE TREBALL  (LCSP- art.130)

No es preveu

12. FINANÇAMENT  (LCSP- art. 116.3. 117)

La despesa de la totalitat de lots de l'objecte del contracte anirà amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries següents: 0101 1514 22799

D’acord  amb l’informe justificatiu  de la  tramitació  anticipada  de  la  licitació  del  contracte
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incorporat a l’expedient, el finançament d’aquesta actuació depèn d’una  subvenció directa
atorgada el  7/09/2021 per l’Agència de Residus de Catalunya i  acceptada pel  Ple de la
corporació en la sessió de 22/12/2021.

La  subvenció  atorgada  per  executar  les  actuacions  necessàries  per  al  desamiantat  del
municipi és de 4.491.818,91€ i es preveu que serveixi per finançar l’aplicació de despeses
amb la següent codificació: 0101 1514 22799 (Treball d’altres empreses – Amiant)

El  termini  d’execució  de  la  subvenció  és  fins  al  31  d’octubre  de  2025,  i  el  termini  de
justificació finalitzarà el 31 de desembre de 2025.

Per decret 2025-1504 de 1/08/2025 es sol·licita l’ampliació del termini d’execució mitjançant
una pròrroga de dos anys, fins al 31 d’octubre de 2027, per tal de garantir  la realització
íntegra  de les actuacions previstes  d’acord amb els  objectius  i  finalitat  de la  subvenció
concedida.

Es condiciona l’adjudicació de la licitació del present contracte a l’atorgament de l’ampliació
del termini d’execució de la subvenció per part de l’Agència de Residus de Catalunya.

13. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ  (LCSP- art. 100)

L’import  del  pressupost  base  de  licitació  és  de  3.572.483,88  euros  (IVA  inclòs)  de
conformitat amb el següent desglòs:

Lot 1: 1.270.491,68 euros (IVA inclòs)
Lot 2: 1.176.155,56 euros (IVA inclòs)
Lot 3: 1.125.836,64 euros (IVA inclòs)

El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte (quadre de preus
unitaris, amidament, costos directes i indirectes, despeses generals, benefici industrial i IVA)
es troba en els corresponents projectes tècnics.

14. VALOR ESTIMAT  (LCSP- art. 101, 116.4)

El valor estimat del contracte és de 2.952.466,01 euros (IVA no inclòs), de conformitat amb
el següent desglòs:

LOT1:
Pressupost sense IVA:  1.049.993,12 €
Modificacions previstes (0%):  0,00 €
Total VEC sense IVA: 1.049.993,12 €

LOT2:
Pressupost sense IVA:  972.029,39 €
Modificacions previstes (0%):  0,00 €
Total VEC sense IVA: 972.029,39 €

LOT3:
Pressupost sense IVA:  930.443,50 €
Modificacions previstes (0%):  0,00 €
Total VEC sense IVA: 930.443,50 €
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15. REVISIÓ DE PREUS (LCSP- art. 103)

No es preveu

16. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ  (LCSP- art. 116.4 a), 131)

El procediment per contractar serà obert amb caràcter harmonitzat, a l’empara de l’article 20,
131, 156 i 158 de la LCSP, amb diversos criteris d’adjudicació. Es pot presentar qualsevol
empresa interessada que reuneixi els requisits de solvència i capacitat. La presentació de
les ofertes serà mitjançant l’eina de Sobre Digital. 

Tot  i  que  el  valor  estimat  del  contracte  ascendiria  com a  màxim a la  quantitat  neta de
2.952.466,01 euros,  aquest  contracte és una primera fase de la retirada de l’amiant  als
edificis residencials de Badia del Vallès, de manera que per complir amb l’objectiu final, hi
haurà un segon contracte amb el mateix objecte. Encara no es disposa del valor estimat de
la segona fase de retirada, que consistirà principalment en la retirada de tubs d’evacuació i
la retirada i substitució dels acabats de coberta, però s’estima que el valor estimat de la fase
1 i la fase 2, superaran els 5.538.000 euros. És per aquest motiu que el present contracte
està subjecte a regulació harmonitzada. 

La tramitació serà anticipada, d’acord amb la Disposició Addicional Tercera de la LCSP.

De conformitat amb l’article 241 de la LCSP, les obres es contracten a preu tancat, de tal
manera que el  preu ofert  per  l’adjudicatari  es mantindrà invariable  durant  l’execució  del
contracte, no essent abonables les modificacions del contracte que siguin necessàries per a
corregir errades o omissions dels projectes.

El termini de presentació d’ofertes serà de 35 dies naturals a comptar des de l’endemà de la
data d’enviament de l’anunci al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) a efectes de la seva
publicació. Si l’últim dia del termini de presentació fos inhàbil, aquest s’entendrà prorrogat el
primer dia hàbil següent.

Serà obligat  per  a  la  presentació  d’ofertes  que les empreses interessades a  la  licitació
realitzin una visita al municipi per conèixer les tipologies d’edificis objecte del contracte i amb
la finalitat de visualitzar l’abast de la intervenció, així com valorar les exigències que implica
l’execució de l’obra, d’acord amb les determinacions contingudes als plecs reguladors del
present contracte.

Els  dies  establerts  de  visita  al  municipi  es donaran  a  conèixer  a  través  d’un  avís  a  la
plataforma de contractació en el moment de la publicació de l’anunci, garantint la realització
d’aquestes amb antelació suficient a la data límit de presentació d’ofertes.

Per realitzar la visita es facilita, a l’Annex 3, el document relatiu al certificat de la mateixa que
serà expedit i segellat un cop finalitzada i servirà com a justificant del compliment d’aquesta
obligació i que haurà d’acompanyar a la documentació del Sobre A (Declaració responsable)
de la licitació.

La documentació a presentar per les empreses interessades serà la descrita a la clàusula
11.11 del plec de clàusules administratives particulars. 

Les empreses proposades com a adjudicatàries hauran d’entregar un certificat expedit per
l’assegurador, en el qual constin les garanties, els capitals i l’exclusió explícita de qualsevol
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limitació pel que fa a la manipulació de l’amiant,  així com  la data de venciment de les
assegurances exigides. Còpia de la pòlissa de RC i justificant de pagament. Les garanties i
capitals  de  la  pòlissa  que  es  requereix,  queda  descrita  a  l’apartat  J  del  quadre  de
característiques. 

El contractista té dret a l'abonament del preu de l'obra en periodicitat mensual, mitjançant la
presentació de les corresponents certificacions d’obra referides a la part corresponent al
percentatge executat dels treballs contractats, justificant-los amb un estat d’amidaments dels
treballs executats, els quals hauran de ser validats prèviament per la direcció facultativa.

17. TRAMITACIÓ  (LCSP-  art.116, 117, 119, 120, DA3ª.2)

Tramitació anticipada

18. CONTRACTE RESERVAT  (LCSP- art. DA4ª)

Es tracta d’un contracte no reservat

19. HABILITACIÓ PROFESSIONAL (LCSP- art. 65.2)

Documentació  acreditativa  de  la  inscripció  de  l’empresa  licitadora  al  RERA  (Registre
d'empreses amb risc d'amiant) tal i com ordena el Decret 396/2006, de 31 de març, per el
que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb
risc d’exposició a l’amiant. 

En el cas que l’empresa licitadora no es trobi inscrita al RERA en el moment de presentar la
seva oferta, haurà de declarar expressament que obtindrà la inscripció abans de l’inici de
l’execució  de les obres de retirada.  Aquesta  circumstància  s’haurà  de fer  constar  en  la
declaració responsable, d’acord amb l’Annex 1.

20. SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA  (LCSP- art. 74, 87, 116.4 c))

Es requereix classificació empresarial obligatòria del contractista, en tractar-se de contractes
d’obres amb un valor estimat del contracte igual o superior a 500.000 euros.

21. SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL (LCSP- art. 74, 88, 89, 90, 116.4 c))

21.1 Criteris de selecció relatius a la solvència tècnica o professional

Es requereix classificació empresarial obligatòria del contractista, en tractar-se de contractes
d’obres amb un valor estimat del contracte igual o superior a 500.000 euros.

A més a més, i de conformitat amb l’article 88 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, es requereix acreditar  la solvència tècnica o professional
mínima, mitjançant l’aportació de la documentació següent: 
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LOT 1: Retirada de galeries i tubs d’evacuació
Relació de les obres efectuades, en el curs dels cinc últims anys, d’igual o similar naturalesa
a les que constitueixen l’objecte del contracte, i en concret, de retirada d’amiant.

Requisit mínim: 
- Dos (2) contractes d’execució de treballs amb retirada d’amiant, en els darrers
cinc (5) anys.

Les obres efectuades s’acreditaran mitjançant certificats de bona execució, indicant import,
data  i  destinatari,  públic  o  privat,  expedits  per  l’òrgan  o  entitat  competent,  o,  a  manca
d’aquest  certificat,  mitjançant  una  declaració  de  l’empresari  acompanyada  de  la
documentació de que disposi que acrediti la realització dels treballs; en el seu cas, aquests
certificats seran comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent.

LOT 2: Retirada de galeries i tubs d’evacuació

Relació de les obres efectuades, en el curs dels cinc últims anys, d’igual o similar naturalesa
a les que constitueixen l’objecte del contracte, i en concret, de retirada d’amiant.

Requisit mínim: 
- Dos (2) contractes d’execució de treballs amb retirada d’amiant, en els darrers
cinc (5) anys.

Les obres efectuades s’acreditaran mitjançant certificats de bona execució, indicant import,
data  i  destinatari,  públic  o  privat,  expedits  per  l’òrgan  o  entitat  competent,  o,  a  manca
d’aquest  certificat,  mitjançant  una  declaració  de  l’empresari  acompanyada  de  la
documentació de que disposi que acrediti la realització dels treballs; en el seu cas, aquests
certificats seran comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent.

LOT 3: Retirada de tubs d’evacuació

Relació de les obres efectuades, en el curs dels cinc últims anys, d’igual o similar naturalesa
a les que constitueixen l’objecte del contracte, i en concret, de retirada d’amiant.

Requisit mínim: 
-  Dos  (2)  contractes  d’execució  amb  retirada  d’amiant  mitjançant  treballs
verticals, durant els darrers cinc (5) anys.

Les obres efectuades s’acreditaran mitjançant certificats de bona execució, indicant import,
data  i  destinatari,  públic  o  privat,  expedits  per  l’òrgan  o  entitat  competent,  o,  a  manca
d’aquest  certificat,  mitjançant  una  declaració  de  l’empresari  acompanyada  de  la
documentació de que disposi que acrediti la realització dels treballs; en el seu cas, aquests
certificats seran comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent.

21.2 Adscripció de mitjans materials i/o personals

D’acord amb allò previst a l’article 76.2 de la LCSP, caldrà aportar la declaració responsable,
segons el model Annex 1, en virtut de la qual l’empresa licitadora assumeix el compromís
d’adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i materials suficients, en cas de
resultar guanyadors.

La descripció dels mitjans materials i/o personals necessaris per a cada lot, queden descrits
a l’apartat G3 del quadre de característiques.

22. CLASSIFICACIÓ (LCSP- art. 74, 77, 116.4 b))

De conformitat amb l’article 77.1 a) de la LCSP és obligatòria la seva exigència.
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LOT 1: Retirada de galeries i tubs de ventilació

GRUP C Edificacions 

Subgrup 1. Demolicions

Categoria 4

LOT 2: Retirada de galeries i tubs de ventilació

GRUP C Edificacions 

Subgrup 1. Demolicions

Categoria 4

LOT 3:  Retirada de tubs de ventilació

GRUP C Edificacions 

Subgrup 1. Demolicions

Categoria 4

La presentació d’una mateixa empresa a dos lots, requerirà la categoria 4.

La presentació d’una mateixa empresa a la totalitat dels lots, requerirà la categoria 5.

23. VARIANTS  (LCSP-art. 142)

No es preveuen

24. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ  (LCSP- art. 116.4 c), 145,146)

24.1. Criteris i ponderació

Per l’adjudicació dels contractes es tindrà en compte criteris basats en la millor relació
qualitat-preu, segons el que estableix l’article 145 de la LCSP.

a) Criteris avaluables al LOT 1:

Criteris de valoració automàtics (màxim 100 punts): 

 Oferta econòmica: màxim 60 punts

 Millores en l’experiència del personal adscrit: màxim 30 punts 

 Reducció del termini d’execució: màxim 10 punts

En  cas  que,  una  vegada  aplicats  els  criteris  d’adjudicació,  es  produeixi  una  situació
d’empat  entre  diverses  ofertes,  aquest  es  resoldrà mitjançant  els  criteris  de desempat
previstos a l’article 147.2 de la LCSP. 
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Concepte: retirada d’elements amb amiant mitjançant confinament estàtic
o dinàmic, durant els darrers 10 anys

Puntuació

El/la Cap d’obra no ha realitzat obra similar 0

El/la Cap d’obra ha realitzat una obra similar 3

El/la Cap d’obra ha realitzat dos obres similars 6

El/la Cap d’obra ha realitzat tres obres similars 9

El/la Cap d’obra ha realitzat quatre obres similars 12

El/la Cap d’obra ha realitzat cinc obres similars 15

2.2) Experiència de l’encarregat d’obra adscrit al contracte (màxim 15 punts)

Es  valora  l’experiència  professional  demostrable  en  obres  amb  actuacions  en  retirada
d’elements  amb  amiant  mitjançant  confinament  estàtic  o  dinàmic  acabades  durant  els
darrers 10 anys.

Concepte: retirada d’elements amb amiant mitjançant confinament estàtic
o dinàmic, durant els darrers 10 anys

Puntuació

El/la encarregat d’obra no ha realitzat obra similar 0

El/la encarregat d’obra ha realitzat una obra similar 3

El/la encarregat d’obra ha realitzat dos obres similars 6

El/la encarregat d’obra ha realitzat tres obres similars 9

El/la encarregat d’obra ha realitzat quatre obres similars 12

El/la encarregat d’obra ha realitzat cinc obres similars 15

Per  tal  de valorar  el  criteri  2  serà necessari  acreditar  l’experiència del  personal  adscrit,
caldrà acompanyar el currículum vitae d’aquest personal i els certificats que acreditin la seva
participació en les obres que s’han indicat. Aquests certificats seran expedits o visats per
l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan el destinatari
sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest. En aquest certificat s’hi
haurà de fer constar la participació del tècnic en qüestió i les característiques de l’obra o
obres en les quals hagi intervingut.

CRITERI 3: Millora del termini d’execució (màxim 10 punts)

El termini màxim d’execució del lot 1 és de 33 setmanes, tal i com s’indica a l’apartat D del
quadre de característiques. 

Es  valorarà  l’oferiment  de  reducció  del  termini  de  finalització  de  l’obra  respecte  les  33
setmanes del termini màxim d’execució, amb un màxim de reducció de 2 setmanes, amb
puntuació d’acord amb la taula següent: 

Setmanes de reducció  a  descomptar  de  les 33  setmanes de termini
màxim d’execució 

Puntuació

No proposa reducció del termini d’execució 0

Es proposa 1 setmana de reducció (termini d’execució de 32 setmanes) 5 
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El/la Cap d’obra no ha realitzat obra similar 0

El/la Cap d’obra ha realitzat una obra similar 1,5

El/la Cap d’obra ha realitzat dos obres similars 3

El/la Cap d’obra ha realitzat tres obres similars 4,5

El/la Cap d’obra ha realitzat quatre obres similars 6

El/la Cap d’obra ha realitzat cinc obres similars 7,5

El/la Cap d’obra ha realitzat sis obres similars 9

El/la Cap d’obra ha realitzat set obres similars 10,5

El/la Cap d’obra ha realitzat vuit obres similars 12

El/la Cap d’obra ha realitzat nou obres similars 13,5

El/la Cap d’obra ha realitzat deu obres similars 15

2.2) Experiència de l’encarregat d’obra adscrit al contracte (màxim 15 punts)

Es  valora  l’experiència  professional  demostrable  en  obres  amb  actuacions  de  retirada
d’amiant mitjançant tècniques de treballs verticals, acabades durant els darrers 5 anys.

Concepte:   retirada  d’amiant  mitjançant  tècniques  de  treballs  verticals,
durant els darrers 5 anys

Puntuació

El/la Cap d’obra no ha realitzat obra similar 0

El/la Cap d’obra ha realitzat una obra similar 1,5

El/la Cap d’obra ha realitzat dos obres similars 3

El/la Cap d’obra ha realitzat tres obres similars 4,5

El/la Cap d’obra ha realitzat quatre obres similars 6

El/la Cap d’obra ha realitzat cinc obres similars 7,5

El/la Cap d’obra ha realitzat sis obres similars 9

El/la Cap d’obra ha realitzat set obres similars 10,5

El/la Cap d’obra ha realitzat vuit obres similars 12

El/la Cap d’obra ha realitzat nou obres similars 13,5

El/la Cap d’obra ha realitzat deu obres similars 15

Per  tal  de valorar  el  criteri  2  serà necessari  acreditar  l’experiència del  personal  adscrit,
caldrà acompanyar el currículum vitae d’aquest personal i els certificats que acreditin la seva
participació en les obres que s’han indicat. Aquests certificats seran expedits o visats per
l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan el destinatari
sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest. En aquest certificat s’hi
haurà de fer constar la participació del tècnic en qüestió i les característiques de l’obra o
obres en les quals hagi intervingut.

CRITERI 3: Millora del termini d’execució (màxim 10 punts)

El termini màxim d’execució del lot 3 és de 24 setmanes, tal i com s’indica a l’apartat D del
quadre de característiques. 
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Es  valorarà  l’oferiment  de  reducció  del  termini  de  finalització  de  l’obra  respecte  les  24
setmanes del termini màxim d’execució, amb un màxim de reducció de 2 setmanes, amb
puntuació d’acord amb la taula següent: 

Setmanes de reducció  a  descomptar  de  les 24 setmanes de termini
màxim d’execució 

Puntuació

No proposa reducció del termini d’execució 0

Es proposa 1 setmana de reducció (termini d’execució de 23 setmanes) 5 

Es proposa 2 setmanes de reducció (termini d’execució de 22 setmanes) 10

24.3  . Criteris per determinar baixes anormals o desproporcionades:  

La  determinació  de  les  ofertes  que  presentin  valors  anormals  o  desproporcionats  i/o
temeraris s’ha de dur a terme en funció dels supòsits disposats l’article 85 del Reglament
general de la llei de contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP).

Es  consideraran,  en  principi,  com  a  anormals  o  desproporcionades  aquelles  ofertes
econòmiques que es trobin en algun dels següents supòsits: 

- Quan concorrent un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més
de 25 unitats percentuals.

- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a
l’altra oferta. 

- Quan  concorrin  tres  licitadors,  les  que  siguin  inferiors  en  més  de  10  unitats
percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà
pel còmput de l’esmentada mitja l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior
en  més  de  10  unitats  percentuals  a  l’esmentada  mitja.  En  qualsevol  cas  es
considerarà desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals.

- Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles
existeixen ofertes que siguin superiors a l’esmentada mitja en més de 10 unitats
percentuals, es procedirà al càlcul d'una nova mitja només amb les ofertes que no es
trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el número de les restants ofertes és inferior
a tres, la nova mitja es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia. Si s'aprecia
una baixa anormal s'aplicaria el tràmit previst legalment.

Identificades  ofertes  incurses  en  presumpció  d’anormalitat,  es  procedirà  d’acord  al
procediment establert en l’article 149 de la LCSP.

25. COMITÈ  D’EXPERTS-ORGANISME  TÈCNIC  ESPECIALITZAT  (LCSP-  art.
146.2b))

No és d’aplicació
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26. MODIFICACIONS AL CONTRACTE  (LCSP- art. 203, 204)

No se’n preveuen

27. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ  (LCSP- art. 116.4 c), 122.2, 202, 217.1)

S’estableixen les següents condicions especials d’execució per als tres lots:

Primera.- Garantir el compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables i
garantir la seguretat i  la protecció en el lloc de treball.  En cas d’incompliment d’aquesta
condició  s’imposaran  les  penalitats  detallades  al  plec  de  clàusules  administratives
particulars. 

Segona.-  L’empresa  contractista  té  l’obligació  de  complir  de  manera  estricta  amb  el
pagament a les empreses subcontractistes dins del termini legalment establert.

En cas d’incompliment d’aquesta condició s’imposaran les penalitats detallades al plec de
clàusules administratives particulars. 

Tercera.- El contractista assumeix les obligacions següents, les quals tenen la consideració
de condicions especials d’execució: 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o
les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 

c)  Denunciar  les  situacions  irregulars  que  es  puguin  presentar  en  els  processos  de
contractació pública o durant l’execució dels contractes. 

d)  Abstenir-se  de  realitzar  conductes  que  tinguin  per  objecte  o  puguin  produir  l’efecte
d’impedir,  restringir  o  falsejar  la  competència  com,  per  exemple,  els  comportaments
col·lusoris  o  de  competència  fraudulenta  (ofertes  de  resguard,  eliminació  d’ofertes,
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

f)  Col·laborar  amb  l’òrgan  de  contractació  en  les  actuacions  que  aquest  realitzi  per  al
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació
que li  sigui  sol·licitada per a aquestes finalitats i  que la legislació de transparència i  els
contractes  del  sector  públic  imposen  als  adjudicataris  en  relació  amb  l’Administració  o
administracions  de  referència,  sens  perjudici  del  compliment  de  les  obligacions  de
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 

Aquestes obligacions tenen la consideració d’obligacions contractuals essencials

28. OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS  (LCSP- art. 76.2, 202, 211 f))

Són obligacions essencials de l’execució del contracte, per part de l’empresa contractista,
les següents:  

a) El compliment dels terminis que s’indiquen al plec de clàusules administratives particulars,
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al plec de prescripcions tècniques i als projectes. 

b) Realitzar les mostres ambientals exigides en els projectes per a cada lot i  al  plec de
prescripcions tècniques. 

c) Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives particulars en
relació amb els mitjans personals i materials a l’execució del contracte.

d)  El  compliment estricte de les mesures de seguretat  i  salut  previstes en la  normativa
vigent.

e) Subscriure una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil amb les garanties i capitals
següents: 

 Garanties: 

- RC d’explotació  general:  Cobertura  bàsica  de  danys  personals  o  materials  a
tercers durant l’execució

- RC per contaminació accidental:  Obligatòria per cobrir  la dispersió de fibres o
residus contaminants

- RC per manipulació d’amiant: Exigència de clàusula especifica

- RC patronal:  Per reclamació de treballadors propis per  manca de seguretat  o
formació

- RC post-treballs: Per danys que es manifestin després de l’entrega de l’obra

 Capital mínim assegurat:

- Si  l’empresa  és  adjudicatària  d’un  lot,  el  capital  mínim  per  sinistre  serà  de
1.000.000€ amb motiu de l’alta severitat dels possibles danys. 

Si l’empresa és adjudicatària de dos lots, el capital mínim per sinistre serà de
2.000.000 € amb motiu de l’alta severitat dels possibles danys.

Si l’empresa és adjudicatària dels tres lots, el capital mínim per sinistre serà de
3.000.000 € amb motiu de l’alta severitat dels possibles danys.

- Sublimit per víctima per import de 300.000€ amb motiu de possibles afectacions
múltiples

- Període post-obra cobert per mínim 2 anys amb motiu del riscos latents

f) Executar els treballs amb un Pla de treball aprovat per l’Autoritat laboral amb l’estructura
dels plans de treball descrita a l’article 11 del RD 396/2006, i amb base a l’execució de l’obra
descrita als projectes i al plec de prescripcions tècniques. 

En el termini de 15 dies naturals des de la formalització del contracte, o el que es disposi en
el document de formalització del contracte que en cap cas serà inferior a l’indicat, l’empresa
contractista presentarà a l’Ajuntament els justificants d’haver presentat els plans de treball
amb risc  d’amiant. 

El  pla  de  treball  complirà  amb  tots  els  requeriments  normatius,  els  criteris  definits  als
projectes i les condicions que la direcció facultativa consideri necessàries.

g) L’empresa contractista realitzarà les obres test, que queden descrites als projectes de
cada lot. Aquestes obres test es plantegen com a operacions pilot en edificis representatius
de  cada  tipologia,  amb  l’objectiu  de  garantir  que  les  tècniques  globals  d’execució  són
viables, eficients i adequades. 
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La finalitat de l’obra test no és revisar ni modificar la metodologia de retirada d’amiant, ja que
aquesta ha de complir estrictament el pla de treball autoritzat. En aquest sentit, el pla de
treball estableix els protocols de retirada d’amiant que s’aplicaran a tota la intervenció, sense
excepció. 

h)  L’empresa  adjudicatària  haurà  d’assistir  a  les  reunions  que s’indiquen  en  el  plec  de
prescripcions tècniques. 

L’equip  humà de  l’empresa  contractista  es  donarà  a  conèixer  a  el/la  President/a  de  la
comunitat de propietaris i als veïns i veïnes de l’edifici. 

i) Executar l’obra del contracte, d’acord amb les condicions establertes al plec de clàusules
administratives particulars, al plec de prescripcions tècniques i als projectes.

j) En el termini de 15 dies naturals des de la formalització del contracte, o del que es disposi
en  el  document  de  formalització  del  contracte  que  en  cap  cas  serà  inferior  a  l’indicat,
l’empresa contractista presentarà a l’Ajuntament el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en
aplicació de l’estudi de seguretat i salut, d’acord amb l’article 7 del Reial Decret 1627/1997,
de 24 d’octubre,  pel  qual  s’estableixen disposicions mínimes de seguretat  i  salut  en les
obres de construcció. Aquest Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici
de l'obra. 

La  persona  que  exerceix  les  funcions  de  Coordinació  en  matèria  de  Seguretat  i  Salut
informarà en el termini de set dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació i, en
cas negatiu, indicarà els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa s’assignarà un
termini d’acord amb la importància de les correccions. 

L’empresa o empreses contractistes estaran obligades a presentar un programa de treball
que haurà d’aprovar l’òrgan de contractació quan així es determini en l’apartat T del quadre
de característiques. 

Són també obligacions de l’empresa contractista les següents: 

a) L’empresa contractista està obligada en l’execució del  contracte al  compliment de les
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de
la  Unió  Europea,  el  dret  nacional,  els  convenis  col·lectius  o  les  disposicions  de  dret
internacional mediambiental,  social  i  laboral  que vinculin a l’Estat, i en particular les que
estableix l’annex V de la LCSP. 

L’empresa contractista està obligada al compliment de les disposicions vigents en matèria
de Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball. 

També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de
persones amb discapacitat i fiscals. 

L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral esmentades i,
en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació
de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i
dolosa, donarà lloc a la imposició de penalitats a què es refereix la clàusula vint-i-tresena del
plec de clàusules administratives particulars.  

A  aquest  efecte,  l’empresa contractista  haurà  de  remetre  la  justificació  de la  realització
efectiva d’aquests pagaments a l’òrgan de contractació quan aquest li ho sol·liciti.

b)  L’empresa contractista  s’obliga a  complir  les  condicions salarials  dels  treballadors de
conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable. 

c) L’empresa contractista  s’obliga a aplicar en executar  l’obra les mesures destinades a
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promoure la igualtat entre homes i dones.

d) L’empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la interpretació
tècnica del contracte, li doni la persona que exerceix la direcció de l’obra.

e) L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direcció de l’obra i a
l’Administració l’accés a tota la informació, tant documental com de camp, que li requereixin
en qualsevol moment durant l’execució de les obres. 

f) L’empresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres. 

g) L’empresa contractista ha de presentar a l’Administració, en el cas d’obres subjectes a la
Llei  3/2007,  del  4  de  juliol,  de  l’obra  pública,  la  memòria final  quan  així  s’estableixi  en
l’apartat U del  quadre de característiques.  La memòria  final  ha de tenir  en contingut
establert en l’article 49 de la Llei esmentada. 

h)  En tot  cas,  l’empresa  contractista  i,  si  escau,  les  empreses  subcontractistes  queden
subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de
gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.

i) L’empresa contractista s’ha de fer càrrec de les despeses següents:

- Control de qualitat. Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obres i dels
informes  específics  que  la  persona  que  exerceixi  la  direcció  facultativa  ordeni,  sense
perjudici d’aquells previstos en el plec de prescripcions tècniques.

-  Les  derivades  de  les  autoritzacions,  llicències,  documents  i  qualsevol  informació
d’organismes oficials o particulars.

- Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del contracte.

- El pagament de qualsevol impost, taxa, compensació, gravamen o despesa que pugui ser
aplicable segons les disposicions vigents, en la forma i quantia que assenyalin.

- De qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i
condicions que aquestes assenyalin.

j) L’empresa contractista està obligada a instal·lar pel seu compte els senyals necessaris per
indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible
perill a causa de l’obra, tant en la zona esmentada com en els límits i rodalies, així com
també a complir les ordres a les quals fa referència la clàusula vint-i-tresena del vigent plec
de  clàusules  administratives  generals  de  l’Administració  General  de  l’Estat.  A  més,
l’empresa  contractista  ha  de  tenir  cura  de  la  conservació  i  manteniment  dels  cartells  i
senyals  esmentats  i  estarà  obligada  a  la  seva  immediata  reposició.  Les  despeses  que
s’originin aniran al seu càrrec. 

Així mateix, ha de comunicar a l’Administració, mitjançant la persona que exerceix la direcció
facultativa  de  l’obra,  les  incidències  que  puguin  sorgir  durant  l’execució,  a  l’efecte  de
l’oportuna  informació  a  la  ciutadania  i  a  les  administracions  afectades,  i  a  realitzar  les
actuacions d’informació, en el cas que l’Administració així ho requereixi.

k) L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i
així com tot allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la
Directiva 95/46/CE. 

La documentació i la informació que es desprengui o a la qual tingui accés amb ocasió de
l’execució  de  les  obres  objecte  d’aquest  contracte  i  que  correspon  a  l’Administració
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contractant responsable del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i  no podrà
ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer
ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a terceres persones fora de l’estricte àmbit
de l’execució directa del contracte. 

l) L’empresa contractista s’obliga a facilitar la informació que sigui requerida per l’Ajuntament
d’acord amb el  que preveu l’article 3.5  de la Llei  19/2014, de transparència,  accés a la
informació pública i bon govern.

m)  L’empresa  contractista  està  obligada  al  compliment  de  les  disposicions  vigents  en
matèria laboral, de Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball.

n) L’empresa contractista està obligada a donar compliment estricte a les determinacions
que  es  fixin  sobre  la  gestió  de  residus  que  generi  durant  l’execució  de  les  obres  i,
especialment, les de lliurar-los a un gestor autoritzat, assumint,  si  s’escau, els costos de
gestió. 

o)També està obligada a comunicar a l’Ajuntament, mitjançant la persona que exerceix la
direcció facultativa de l’obra, les incidències que puguin sorgir durant l’execució, a l’efecte de
l’oportuna  informació  a  la  ciutadania  i  a  les  administracions  afectades,  i  a  realitzar  les
actuacions d’informació, en el cas que l’Ajuntament així ho requereixi.

29. PENALITATS ESPECÍFIQUES  (LCSP- art. 76.2, 192.1, 193.3, 202.3)

En cas dels incompliments que seguidament es relacionen, s’imposaran per cadascun dels
incompliments, unes penalitats de fins el 5% del preu del contracte, (IVA exclòs). El total de
les penalitats que, en el seu cas, es puguin imposar, no podran superar el 50 % del preu del
contracte (IVA exclòs):

1.Defectes de qualitat en l’obra executada:
Els defectes de qualitat en qualsevol part de l’obra realitzada, per manca de compliment del
projecte, de les instruccions de la direcció facultativa, per error, o de forma contrària a les
normes de la bona construcció, donaran lloc a la seva demolició i/o desmuntatge i a la seva
nova execució a compte i càrrec del contractista.
Excepcionalment, si la direcció facultativa estimés que l’obra, una vegada reparada, es pot
acceptar, donarà lloc a la rebaixa percentual corresponent del preu, que es descomptarà del
preu total del contracte.

2.Incompliment dels terminis d’execució dels treballs:
L’incompliment dels terminis parcials i final establerts als plecs. Cada vegada que l’import de
les penalitzacions superi el  cinc per cent del  preu total  del contracte, l’Ajuntament podrà
resoldre  el  contracte,  amb  incautació  de  la  fiança  i  amb  l’obligació  del  contractista
d’indemnitzar tots els danys i perjudicis derivats de l’incompliment.

3.Incompliment per part del contractista de les ordres de la Direcció d’Obra:
En el cas que el l’encarregat d’obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la Direcció
d’Obra,  de  manera  que  aquesta  consideri  que  es  perjudica  greument  el  correcte
desenvolupament  de  les  obres,  la  Direcció  d’Obra  podrà  proposar  una  penalització
econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus.
Es comunicarà l’incompliment i la penalització proposada al Contractista per tal que solucioni
l’incompliment de forma immediata, en cas de no produir-se l’oportuna reparació l’òrgan de
contractació podrà aplicar la penalització.
L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del Contractista de
substituir al Delegat o Cap d’obra.
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4.Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut.
En cas que el  contractista, l’encarregat d’obra o el  cap d’obra incompleixi les ordres del
Coordinador de Seguretat i Salut de manera que el propi Coordinador de Seguretat i Salut
consideri que es perjudica la correcta aplicació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el
Coordinador de Seguretat i Salut podrà proposar a l’òrgan de contractació una penalització
econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus.
Es comunicarà l’incompliment i la penalització proposada al Contractista per tal que solucioni
l’incompliment de forma immediata, en cas de no produir-se l’òrgan de contractació podrà
aplicar la penalització.
L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del Contractista de
substituir el Delegat d’Obra o al cap d’obra.

5. L’incompliment per part del contractista de les fites i objectius que constitueixin
obligacions  seves  d’acord  al  previst  en  el  plec  de  clàusules  administratives
particulars
a) Compliment defectuós de la prestació objecte del contracte,
b) Incompliment dels compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes,
c) Incompliment de les condicions especials d’execució,
d) Incompliment dels compromisos d’adscripció de mitjans,
e) Incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral,
f) Incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre relació detallada de
subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels pagaments,
g) Incompliment de l’acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques
implicades per donar compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de
conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals
i garantia dels drets digitals,

6. Incompliment de la correcta gestió de residus
En el cas que el contractista incompleixi el  previst en els diferents Estudis de Gestió de
Residus, en la Llei 7/2022, del 8 d’abril, de residus i sols contaminats per a una economia
circular i el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE

30. CAUSES DE RESOLUCIÓ  (LCSP- art. 211.1f )

Són causes de resolució del contracte les previstes a l’article 211 i 245 de la LCSP:

- La  mort  o  incapacitat  sobrevinguda  del  contractista  individual  o  l’extinció  de  la
personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu l’article
98 relatiu a la successió del contractista.

- La  declaració  de  concurs  o  la  declaració  d’insolvència  en  qualsevol  altre
procediment.

- El mutu acord entre l’Administració i el contractista.

- La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.

- La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior a sis
mesos

- L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de les
obligacions essencials qualificades com a tals al  plec de clàusules administratives
particulars.

- La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no
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sigui possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o
quan,  donant-se  les  circumstàncies  establertes  en  l’article  205  de  la  LCSP,  les
modificacions impliquin, aïllada o conjuntament, alteracions del preu del mateix, en
quantia superior, en més o menys, al 20% del preu inicial del contracte, amb exclusió
de l’IVA.

- La demora injustificada en la comprovació del replanteig.

- La suspensió de la iniciació de les obres per un termini superior a quatre mesos.

- La  suspensió  de  les  obres  per  un  termini  superior  a  vuit  mesos  per  part  de
l’Administració.

- El desistiment.

- L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista
als treballadors que estiguessin participant  en la mateixa,  o l’incompliment de les
condicions establertes en els Convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors
durant l’execució del contracte.

L’aplicació i  els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els
articles 212, 213 i 246 de la LCSP. 

En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert
en l’article 212 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP 

31. CESSIÓ DEL CONTRACTE  (LCSP- art. 214)

De conformitat amb l’article 214 de la LCSP.

32. SUBCONTRACTACIÓ  (LCSP- art. 215, DA51ª)

De conformitat amb l’article 215 de la LCSP.

L’empresa  contractista  pot  concertar  amb  altres  empreses  la  realització  parcial  de  la
prestació objecte del contracte, llevat que la prestació o una part d’aquesta l’hagi d’executar
directament l’empresa contractista, de conformitat amb el que estableixen les lletres d) i e)
de l’article 215.2 de la LCSP. 

Les feines crítiques que no es podran subcontractar són aquelles directament relacionades
amb la retirada d’amiant,  per a les quals es requereix que l’empresa contractista estigui
inscrita al RERA i presenti un pla de treball que haurà de ser aprovat per l’autoritat laboral.
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