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MEMORIA JUSTIFICATIVA ART. 63 LCSP   126/2023/02 

PER CONTRACTE DE SERVEIS PROJECTE CONSTRUCTIU D’OBRES MILLORA DE LA 

CONNECTIVITAT DEL CARRER FREDERIC PUIG MITJANÇANT NOVES RAMPES D’ACCÉS DE 

VIANANTS AL PONTS ELEVATS SOBRE EL FERROCARRIL AL SEU PAS PEL BARRI DE LA FARIGOLA. 

SEPARATES RAMPA RIU SEC I RAMPA PLAÇA ADAM I EVA. 

Centre gestor: Servei d’Urbanisme. 

Projecte de despesa: 2024-2-OBRA-64 2023-2-OBRA-56 REORDENACIO DE L’AMBIT COMPRES AL CARRER FREDERIC PUIG I 

CARRER CARDONER PER A DOTAR DE RAMPES D’ACCÉS DE VIANANTS AL PONT DE LA FARIGOLA 
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1.- Objecte, necessitats i idoneïtat del contracte 

 
 

Objecte del contracte  

 

CONTRACTE DE SERVEIS PROJECTE CONSTRUCTIU D’OBRES MILLORA DE LA CONNECTIVITAT DEL 

CARRER FREDERIC PUIG MITJANÇANT NOVES RAMPES D’ACCÉS DE VIANANTS AL PONTS ELEVATS 

SOBRE EL FERROCARRIL AL SEU PAS PEL BARRI DE LA FARIGOLA. SEPARATES RAMPA RIU SEC I RAMPA 

PLAÇA ADAM I EVA. 
 

 

Les necessitats que pretén resoldre la contractació dels documents tècnics a dalt esmentats, consisteixin a 

desenvolupar les solucions proposades al document d’Avantprojecte aportat per E/2024-53007 del 

28/11/2024 que conté l’avaluació i definició de les condicions i criteris tècnics i econòmics per a la millora 

de l’accessibilitat al barri de la Farigola mitjançant noves rampes d’accés per a vianants que complementin 

els nuclis d’ascensors d’accés als ponts que creuen les vies del ferrocarril. 

 

Amb aquesta voluntat, l’avantprojecte aporta solucions per crear dos rampes d’accés a les passarel·les que 

creuen el ferrocarril, una d’elles des del carrer Riu Sec 31 i l’altra des de la plaça Adam i Eva, amb la finalitat 

de facilitar la connectivitat entre els teixits separats per les vies del tren, de fomentar la mobilitat a peu, 

l’accessibilitat universal i la protecció de la perspectiva de gènere per ampliació dels mitjans d’accés als 

ponts amb accés que actualment depèn d’ascensor únicament. 

 

Per tractar-se d’obres que s’executaran mitjançant contractació administrativa, es necessari que el 

promotor aporti a l’expedient de contractació el projecte constructiu de les obres degudament elaborat 

per tècnics competents i aprovat d’acord amb el ROAS, que es proposa en forma de separata per a cada 

rampa per facilitar l’execució independent, que motiva la pressent proposta de contracte de serveis. 

 

Ubicació actuacions: 

Separata projecte obres rampa accés al pont des de l’av. Adam i Eva 20, plaça Adam i Eva:  

RC 8445119DF2984E0001KS 

Separata projecte obres rampa accés al pont des del Riu Sec 31, plaça: 

RC  8146501DF2984E0001BS 

 

Superfície àmbit d’actuació: 750,00 m2sòl segons Avantprojecte, desglossats en: 

Àmbit rampa carrer Riu Sec 31: 450 m2sòl 

Àmbit rampa Plaça Adam i Eva: 300 m2sòl 

 

 

Centre Gestor: Servei d’Urbanisme 

 

Àmbits i objectius dels documents tècnics 

 

Separata Projecte Obres nova rampa d’accés al pont des de la plaça Adam i Eva: 

 

La zona on estarà ubicada la rampa de nova creació correspon a una zona amb sòl urbà consolidat amb 

codi 6a (Parcs i jardins urbans), concretament a la plaça d'Adam i Eva.   

 

Es tracta d´una petita plaça amb forma irregular, que disposa d´una zona de d’esbarjo amb jocs infantils i 

una zona de pas de vianants on està ubicada l´escala i l´ascensor que puja fins a la plataforma del pont 

elevat que creua les vies ferroviàries. L'alçada des del replà fins a la plataforma del pont elevat és 

d'aproximadament 7,00 m. El pont elevat porta fins a la vorera del mateix nivell de la Carretera de 
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Barcelona. És una zona molt reduïda, per això la rampa s'ha hagut d'ajustar a les dimensions mínimes per 

poder complir amb la normativa d'accessibilitat vigent.  

 

La solució preferent segons avantprojecte consisteix a una rampa amb inici des de la part més elevada de 

la plaça, que transcorrerà tota paral·lela a la zona de pas per a vianants de la plaça, fins a desembarcar 

gairebé perpendicular a la plataforma del pont elevat. 

 

Els projectes constructius comprovaran les solucions preferents i les desenvoluparan amb el nivell de detall 

exigible a la construcció de les obres, amb els següents criteris de disseny que s’exigiran a les solucions 

constructives: 

 

- No traspassar els límits de servitud  de protecció ferroviària, ni el límit de domini públic ferroviari. 

- No afectar els sòls d’equipaments adjacents en el cas de la rampa carrer Riu Sec. 

- Utilitzar materials de contrastada qualitat, fàcil manteniment i reposició. 

- Millorar la qualitat estètica i dignificar l’espai públic. 

- Assolir la màxima compatibilitat possible entre la situació actual de l’espai públic i la proposta redactada,  

  a fi i efecte de reduir les afectacions i l’impacte infraestructural i evitar la creació de racons o punts negres. 

- Aportar  una programació de les obres estudiada amb els serveis de mobilitat, de manera de garantir una 

bona convivència amb l’ús de l’espai públic i minimitzar les afeccions i molèsties tant als vianants com al 

trànsit rodat, evitant i/o minimitzant el temps de tall i/o afectacions/restriccions puntuals. 

 

De conformitat amb això establert a l’art. 116.4.f i 63.3. a) de la LCSP, es fa constar que els treballs que es 

volen contractar han de ser executats per personal amb formació i experiència específica, així com amb 

mitjans materials que l’ajuntament no disposa, el que justifica recorre al suport extern mitjançant la 

contractació administrativa de serveis objecte del contracte. 

 

Separata Projecte Obres nova rampa accés pont des del carrer Riu Sec 31: 

 

La zona on estarà ubicada la rampa de nova creació pertany a una zona amb sòl urbà consolidat amb  

codi 6b (Parcs i jardins urbans). És una zona àmplia, amb un gran replà, del qual arrenca una escala i un 

ascensor fins a la plataforma del pont elevat, que travessa les vies ferroviàries. Aquest pont condueix fins a 

la vorera del mateix nivell del Carrer Frederic Puig. 

 

L'alçada des del replà fins a la plataforma del pont elevat és d'aproximadament 8,50 m. Al costat esquerre 

del replà, amb l'ascensor i l'escala, hi ha una parcel·la d'equipaments municipals (codi 7b) que conté un 

centre esportiu amb pistes de tennis i pàdel, i al costat dret hi ha una altra parcel·la d'equipaments 

municipals (codi 7b), en el qual es pretén implantar una infraestructura desmuntable per a usos culturals, el 

que es fa constar perquè aquest àmbit no podrà ser afectat amb l’ocupació de la nova rampa. 

 

La solució preferent segons l’avantprojecte consisteix a una rampa amb inici des del gran espai existent a 

la zona davantera de l’ascensor, amb desenvolupament de la rampa que transcorrerà pel talús i la zona 

del parc existent, paral·lel a les vies ferroviàries i desembarcament de forma perpendicular a la plataforma 

del pont elevat que no traspassa els límits de servitud  de protecció ferroviària, ni el límit de domini públic 

ferroviari. 

 

Qualificació urbanística Clau 6 de sistemes de parcs i jardins urbans. 

Competències LBRL  25.2.d) en matèria d’Infraestructura Viària, de prestació obligatòria  

Dotació pressupostària 

 

2024-2-OBRA-64 2023-2-OBRA-56 REORDENACIO DE L’AMBIT COMPRES AL CARRER 

FREDERIC PUIG I CARRER CARDONER PER A DOTAR DE RAMPES D’ACCÉS DE VIANANTS 

AL PONT DE LA FARIGOLA 

 

Actuació subvencionada  No consta. 

Classificació de les obres a efectes de la documentació tècnica i funcions exigibles: 
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Classificació de les obres 

s/art. 232 LCSP  

 

Obres de reforma i rehabilitació d’espais públics s/art. 232.1 LCSP. 

 

Classe d’obra segons 

art. 9 ROAS 
Obra local ordinària 

Contracte proposat per solució idònia d’acord a les necessitats: Contracte de serveis (art. 17 LCSP) 

 

 

02.- Divisió en lots 

 

Les prestacions objecte del contracte proposat constitueixin una contractació  no susceptible de divisió 

en lots, per donar-se la circumstància prevista a l’art. 99.3.b LCSP per realització independent de les 

diverses prestacions compreses en el projecte que dificultaria la seva correcta execució des del punt 

de vista tècnic i la seva correcta coordinació.  

 

03.- Prestacions objecte del contracte i codi CPV  

 
El contracte comprèn les següents prestacions: 

 

Prestacions incloses 

a) Redacció de projecte constructiu d’obres de millora de la connectivitat mitjançant 

noves rampes d’accés de vianants al ponts elevats sobre el ferrocarril al seu pas pel 

barri de la Farigola. Separata obres rampa d’accés al pont des de la plaça Adam i 

Eva, amb els continguts establerts a l’art. 233 LCSP i arts. 24 a 33 ROAS i art. 98 RLUC). 

b) Redacció de projecte constructiu d’obres de millora de la connectivitat mitjançant 

noves rampes d’accés de vianants al ponts elevats sobre el ferrocarril al seu pas pel 

barri de la Farigola. Separata obres rampa d’accés al pont des del carrer Riu Sec 31, 

amb els continguts establerts a l’art. 233 LCSP i arts. 24 a 33 ROAS i art. 98 RLUC). 
 

Segons el Reglament (CE) nº 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007, que modifica el 

Reglament (CE) nº 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, pel que s’aprova el Vocabulari 

comú de contractes públics (CPV), i les Directives 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlament Europeu i 

del Consell sobre els procediments dels contractes públics, en això referent a la revisió del CPV, els 

treballs es tipifiquen: 

 
71250000-5 Serveis d’ arquitectura, enginyeria i agrimensura  

71242000-6 Elaboració de projectes i dissenys, pressupostos 

 

04.- Marc legal de caràcter general 

 

4.1. En matèria tècnica, amb caràcter general no excloent: 

Pla General Metropolità de Barcelona (PGM)  

Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya. 
Decret 305/2006 que aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, quan regula les determinacions 

de les obres d’urbanització complementària (RLUC), en règim supletori. 

Reial Decret 1627/1997, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les 

obres de construcció (RD-CSS). 
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4.2. En matèria d’ obligacions,  responsabilitats i atribucions professionals, amb caràcter general no 

excloent: 

 

Llei 9/2017, de contractes del sector públic (LCSP) i Real Decret 1098/2001 que aprova el Reglament 

de contractes de les administracions públiques (RDRAP). 

Decret 179/1995 que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS). 

Llei 7/1985 de bases de règim local (LBRL), en matèria de competències. 

Llei 12/1986 d’atribucions professionals dels arquitectes tècnics i enginyer tècnics 

Decret 119/1973 que regula les facultats i competències professionals dels arquitectes tècnics 

 

D’acord a la legislació anterior i als efectes de la documentació tècnica exigible, es fa constar que 

al seu conjunt són serveis a càrrec d’ arquitectes o enginyers tècnics o superiors per l’execució 

d’obres majors ordinàries de la classe d’ adequació, reforma i rehabilitació d’infraestructures d’espai 

públic existents,  que requereixin: 

 

- Funcions, prestacions, obligacions i responsabilitats de la direcció d’obres a complir segons les 

titulacions competents, segons això previst als arts. 52 a 54 ROAS, arts. 62 i 237 a 243 LCSP. 

- Funcions, prestacions, obligacions i responsabilitats de la coordinació de seguretat i salut en fase 

d’execució de les obres segons l’art. 9 i concurrents del RD-CSS en el cas del coordinador de 

seguretat i salut. 

- Funcions, prestacions, obligacions i responsabilitats determinades als plecs de condicions 

administratives i tècniques particulars de contractació en matèria de redacció in elaboració de 

documents i projectes tècnics i les determinades pels contractistes per la LCSP en el marc de les 

facultats i competències professionals legalment establertes pels serveis pretesos. 

 

4.3. Normativa d’aplicació en relació al contingut de la memòria justificativa: 

 

- D’acord amb allò que disposa l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 

del Sector Públic (LCSP), s’han de justificar la naturalesa i extensió de les necessitats que es 

pretenen cobrir, així com la idoneïtat de l’objecte del contracte i el seu contingut, per a satisfer 

les necessitats. 

S’ha de justificar que les entitats del sector públic només podran realitzar els contractes que 

siguin necessaris per al compliment i realització dels seus fins, d’acord amb els principis de 

necessitat, idoneïtat i eficiència establert en el present article (28). 

- L’article 73.2 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 

aprovat per Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, referint-se a l’expedient de contractació, 

diu que “s’unirà informe raonat del servei que promogui la contractació, exposant la necessitat, 

característiques i import calculat de les prestacions objecte del contracte.” 

- La LCSP, en el seu article 63 indica, en relació a la documentació que s’ha de publicar al perfil 

del contractant: 

o Memòria justificativa del contracte 

o Informe d’insuficiència de mitjans en el contracte de serveis, 

o Justificació del procediment utilitzat per a l’adjudicació (en cas que no s’utilitzi el procediment 

obert ni el restringit) 

o El plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques,  que hagin 

de regir el contracte o documents equivalents, en cada cas. 

o Document d’aprovació de l’expedient. 

- L’article 116.4 estableix que a l’expedient es justificarà adequadament: l’elecció del 

procediment de licitació; la classificació que s’exigeixi als participants; els criteris de solvència 

tècnica o professional, econòmica i financera, i els criteris que es tinguin en consideració per a 

justificar el contracte, així com les condicions especials d’execució del mateix; el valor estimat 

del contracte amb indicació de tots els conceptes que l’integren, incloent sempre els costos 

laborals, si existissin; la necessitat que es pretén satisfer; i la seva relació amb l’objecte del 
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contracte, que haurà de ser directa, clara i proporcional; en els contractes de serveis, l’informe 

d’insuficiència de mitjans i la decisió de no dividir l’objecte del contracte en lots. 

- Doctrinalment, ha agafat força el posicionament de la figura de Maria Asunción Sanmartín 

Mora (JCCA Comunitat Aragó), que sosté que la memòria hauria d’incloure els següents 

aspectes amb caràcter general: 

o Naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se amb el contracte, i quan 

s’adjudiqui per un procediment obert, restringit o negociat sense publicitat, determinar amb 

precisió la idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les (art. 28 LCSP) 

o Justificar que l’expedient fa referència a la totalitat del contracte, i que no hi ha fraccionament 

irregular, i en cas que no hi hagi divisió en lots, justificar-ho adequadament, llevat dels casos de 

contractes de concessió d’obres (art. 99 LCSP) 

o El termini d’execució del contracte, si s’excedeix dels terminis màxims que estableix  l’article 29. 

En el present cas, d’un contracte de serveis, complementari d’altres contractes d’obres, podrà 

tenir un termini de vigència superior a l’assenyalat als apartats anteriors, no obstant això, en cap 

cas excedirà del termini de durada del contracte principal, llevat dels contractes que 

continguin treballs relacionats amb la liquidació del contracte principal, quin termini final 

excedirà al mateix en el temps necessari per a realitzar-los. 

o El procediment escollit, en especial quan s’utilitzi un procediment diferent de l’obert o del 

restringit. 

o Els criteris de solvència econòmica i financera, i tècnica i professional, i, si és el cas, la 

classificació exigida o admesa, llevat que resulti aplicable l’article 11 RGLCAP, que eximeix de 

l’obligatorietat de solvència per a contractes de serveis amb VEC de fins a 35.000 euros. 

o Els criteris d’adjudicació escollits en els termes de l’article 145 i ss. LCSP. 

o Les condicions especials d’execució que s’exigiran a l’adjudicatari en l’execució del contracte, 

i que existeixi una vinculació entre aquestes condicions i l’objecte del contracte, en el sentit 

que disposa l’art. 145.6. 

o El càlcul del pressupost base de licitació i del valor estimat del contracte, en especial la seva 

adequació al mercat, incloent el desglossament exigit als articles 100 (PBL), 101 (VEC) i 116 de 

la LCSP. 

o La forma de tramitació de l’expedient si no és la ordinària, sinó que s’utilitzi la tramitació 

d’urgència a l’empara de l’article 119 LCSP, o la fórmula prevista a l’article 117 (tramitació 

anticipada). 

o La garantia definitiva exigible al licitador proposat com adjudicatari. 

o La inclusió de penalitats específiques atenent a les especials característiques del contracte, per 

a la seva correcta execució (art. 193). 

o Condicions de subcontractació 

o Cessió  del contracte 

o Pel què fa als contractes de serveis, s’ha de justificar la insuficiència de mitjans de l’entitat 

contractant per prestar-lo per si mateixa. Aquesta exigència s’ha de posar en relació amb 

l’article 30.3 LCSP que disposa que la prestació de serveis es realitzi normalment per la pròpia 

administració amb els seus propis mitjans. No obstant això, quan manquin aquests mitjans 

suficients, prèvia la deguda justificació en l’expedient, es podrà tramitar un contracte de serveis. 

(En el present cas l’informe d’insuficiència de mitjans consta en informe a part) 

 

Igualment resten justificats en la present memòria: els criteris de valoració de les ofertes, els criteris 

de preferència en cas d’empat, les ofertes econòmiques anormalment baixes, les funcions de 

supervisió i control municipal durant l’execució del contracte, la forma de pagament, la propietat 

dels treballs i la unitat encarregada del control d’execució i el responsable del contracte. 

 

05.- Descripció de les prestacions objecte de la licitació 
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Document tècnic a: Servei de redacció del projecte constructiu d’obres de millora de la 

connectivitat mitjançant noves rampes d’accés de vianants al ponts elevats sobre el ferrocarril al 

seu pas pel barri de la Farigola. Separata obres rampa d’accés al pont des de la plaça Adam i Eva.  

 

Aquests treballs inclouen una fase prèvia de petició d’informe a ADIF sobre la proposta 

d’implantació de la rampa. El projecte tindrà l’abast i continguts establerts als arts. 24 a 33 ROAS i 

arts. 231, 233, 124 a 129 LCSP, els estudis deguts de seguretat i salut, del programa del control de 

qualitat  i l’estudi de gestió de residus durant la construcció, així com tots els documents preceptius 

per a l’aprovació inicial, exposició pública i aprovació definitiva del projecte. 

 

L’ajuntament aportarà el document d’avantprojecte en format editable, l’aixecament topogràfic 

en format editable, l’estudi geotècnic, la informació de plataforma E-WISE ACEFAT de les 

companyes subministradores de serveis afectats i la informació orientativa que es disposa de les 

xarxes municipals de clavegueram, aigua i enllumenat públic per cada projecte.   

 

L’equip redactor indicarà els assajos o presa de mostres o cales puntuals que eventualment 

consideri necessàries per a completar o comprovar la informació, la seva aportació resta a càrrec 

de l’ajuntament. 

 

Document tècnic b: Servei de redacció del projecte constructiu d’obres de millora de la 

connectivitat mitjançant noves rampes d’accés de vianants al ponts elevats sobre el ferrocarril al 

seu pas pel barri de la Farigola. Separata obres rampa d’accés al pont des del carrer Riu Sec 31. 

 

Aquests treballs inclouen una fase prèvia de petició d’informe a ADIF sobre la proposta 

d’implantació de la rampa. El projecte tindrà l’abast i continguts establerts als arts. 24 a 33 ROAS i 

arts. 231, 233, 124 a 129 LCSP, els estudis deguts de seguretat i salut, del programa del control de 

qualitat  i l’estudi de gestió de residus durant la construcció, així com tots els documents preceptius 

per a l’aprovació inicial, exposició pública i aprovació definitiva del projecte. 

 

La presentació dels documents tècnics a i b indicats, consistirà a aportar 1 (un) document únic per 

separata de projecte, en format PDF i en format editable,  amb tots els continguts complets en 

aquests suports, separats per projecte, per a facilitar la  licitació de les  obres en etapes separades 

si l’ajuntament ho considerés. 

 

L’ajuntament aportarà el document d’avantprojecte en format editable, l’aixecament topogràfic 

en format editable, l’estudi geotècnic, la informació de plataforma E-WISE ACEFAT de les 

companyes subministradores de serveis afectats i la informació orientativa que es disposa de les 

xarxes municipals de clavegueram, aigua i enllumenat públic per cada projecte.   

 

L’adjudicatari indicarà els assajos o presa de mostres o cales puntuals que eventualment consideri 

necessàries per a completar o comprovar la informació, la seva aportació resta a càrrec de 

l’ajuntament. 

 

06.- Condicionants i requeriments específics  a tenir en compte  

 

Els projectes constructius comprovaran les solucions preferents i les desenvoluparan amb el nivell de 

detall exigible a la construcció de les obres, amb els següents criteris de disseny que s’exigiran a les 

solucions constructives: 

 

- No traspassar els límits de servitud  de protecció ferroviària, ni el límit de domini públic ferroviari. 

- No afectar els sòls d’equipaments adjacents en el cas de la rampa carrer Riu Sec. 
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- Utilitzar materials de contrastada qualitat, fàcil manteniment i reposició. 

- Millorar la qualitat estètica i dignificar l’espai públic. 

- Assolir la màxima compatibilitat possible entre la situació actual de l’espai públic i la proposta 

redactada,  

  a fi i efecte de reduir les afectacions i l’impacte infraestructural i evitar la creació de racons o punts 

negres. 

- Aportar  una programació de les obres estudiada amb els serveis de mobilitat, de manera de 

garantir una bona convivència amb l’ús de l’espai públic i minimitzar les afeccions i molèsties tant 

als vianants com al trànsit rodat, evitant i/o minimitzant el temps de tall i/o afectacions/restriccions 

puntuals. 

 

Els projectes s’ajustaran a la normativa urbanística aplicable segons el planejament vigent aplicable 

als àmbits, situada en sòl urbà consolidat, apte per a edificar, regulat amb la qualificació de Parc i 

Jardins, clau 6 del Pla General Metropolità de Barcelona, amb condicions d’ordenació establertes 

pel Pla Parcial residencial sector GUIERA (Ce-30) Codi DGU 1992/002232 (DOGC 15/03/1995, 

modificat segons DOGC 28/04/1997),consultable en 
https://geoportalplanejament.amb.cat/AppGeoportalPlanejament2/index.html 

 

07.- Justificació de la insuficiència de mitjans personals i materials 

 
De conformitat amb això establert a l’art. 116.4.f i 63.3. a) de la LCSP, es fa constar que e ls treballs 

que es volen contractar han de ser executats per personal amb formació i experiència específica 

com a arquitecte o enginyer tècnic o superior, així com amb mitjans materials que l’ajuntament no 

disposa, el que justifica recorre al suport extern mitjançant la contractació administrativa de serveis 

objecte del contracte. 

 

08.- Durada total del contracte i lliuraments parcials 

 
La durada màxim de la totalitat dels treballs previstos es fixa en 8 mesos, termini que inclou les etapes 

d’inactivitat per gestions de participació dels col·lectius interessats i dels serveis afectats, per la 

tramitació d’informes interns o sectorials, o per raó de l’exposició pública prèvia a l’aprovació del 

projecte.  

 

Quant a terminis parcials, caldrà considerar els terminis parcials que s’indiquen a continuació: 

 

- 1 mes per a presentar les separates de projecte a i b amb el nivell de detall per demanar informe 

a ADIF,  

   comptador a partir de l’inici del contracte. 

- 4 mesos per a presentar la maqueta dels projectes a i b amb tots els continguts per a aprovar 

inicialment. 

- 1 mes per a presentar els documents anteriors aptes per a aprovar definitivament. 

 

El termini del contracte comença a comptar a partir de la data de lliurament de l’ajuntament de 

l’estudi geotècnic, aixecament topogràfic,  informació sobre les xarxes de titularitat municipal, 

projectes d’intervencions anteriors amb els plànols editables disponibles, que tindrà lloc dins un termini 

màxim d’1 mes comptador des de la formalització del contracte. 

https://geoportalplanejament.amb.cat/AppGeoportalPlanejament2/index.html
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09.- Modificacions del contracte  

 
Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar-lo, si concorren 

les circumstàncies establertes a l’art. 205 de la Llei 9/2017 de 9 de novembre de 2017 per a la 

modificacions previstes del contracte d’obres, no subjecte a remuneració, amb termini d’execució 

subjecta a modificació en els termes i condicions establertes a l’art. 29 LCSP i 100 RDRCAP. 

 

10.- Justificació del preu del contracte i desglossament en partides a preu alçat 

 
El sistema de determinació del preu s’estableix a de conformitat amb l'article 309 de la LCSP, 

mitjançant  l’aplicació d’honoraris per barems orientatius col·legials contrastats amb preus per 

actuacions semblants, que prenen com a pressupost de referència (PEM) el de les obres segons els 

projectes aprovats,  del que resulta: 

 

DOCUMENT ‘A’ PROJECTE RAMPA ADAM I EVA   

Superfície  90,00ml 300,00m2  

PEM AVANTPROJECTE    327.571,94 

HO-OBRES BASIQUES  5,78% 

HOCOMPLEMENT  7,35% 

Honorari missió completa 13,13% 

Percentatge missió parcial * 40% 

Honorari Projecte constructiu 17.204,08 € 

DOCUMENT ‘B’ PROJECTE RAMPA RIU SEC   

Superfície 135,00ml 450,00m2  

PEM AVANTPROJECTE   494.290,23 € 

HO-OBRES BASIQUES  5,57% 

HOCOMPLEMENT  7,04% 

Honorari missió completa  12,61% 

Percentatge missió parcial * 40% 

Honorari Projecte constructiu 24.932,00 € 

SUMA H     42.136,08 € 

IVA   21% 8.848,58 € 

SUMA HA IVA INCLOS   50.984,65 € 

 

*Per missió parcial consistent a la redacció del projecte constructiu. 

 

Els preus esmentats tenen en compte els costos directes de l'equip (sous d’autor del projecte i del 

personal col·laborador, impostos i quotes a la seguretat social o mútues, etc.), que inclou també el 

lliurament de la documentació tècnica exigible en suport informàtic en format editable (AutoCAD, 

TCQ, Word, etc...) i  en format no editable (PDF). També tenen en compte els costos indirectes per 

despeses diverses (despeses generals i d'empresa, instal·lacions, mitjans de transport per 

desplaçaments, materials d’oficina, maquinaria i programes informàtics necessaris, etc.), així com 

el benefici empresari que és el percentatge que l’empresari es fixa com a guany que no serà 
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susceptible de baixa a l’hora de justificar baixes temeràries d’acord a com les defineix l’art. 149 

LCSP. Al respecte, en compliment de l’art. 100 LCSP, s’informa: 

 

Càlcul basat en retribucions mensuals segons 

conveni* 

Total anual Plus 

conveni 
Total termini 

dedicació 

mensual 
cost 

14 pagues 

Treballs de redacció de documents tècnics de projecte d'obres. 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO; TELEFONISTA-

RECEPCIONISTA 

17.443,16 2.493,50 19.936,66 8 10% 1.327,78 Grup professional 4 

Nivell salarial 7 

INGENIERO; ARQUITECTO; 

26.170,62 2.493,50 28.664,12 8 40% 7.636,12 

LICENCIADO; TITULADO 2.º Y 3.º CICLO 

UNIVERSITARIO;  

GRADUADO UNIVERSITARIO CON MÁSTER 

UNIVERSITARIO OFICIAL HABILITANTE O MÁSTER 

UNIVERSITARIO OFICIAL (MÍN. 60 ECTS), 

Grup professional 1 

Nivell salarial 1 

DELINEANTE; TÉCNICO 1.ª; TÉCNICO 

MODELADOR; TÉCNICO INFORMÁTICO. 

19.025,86 2.493,50 21.519,36 8 40% 5.732,76 
 

Grup professional 3  

Nivell salarial 5  

INGENIERO; ARQUITECTO ESTRUCTURES 

26.170,62 2.493,50 28.664,12 8 40% 7.636,12 

 

LICENCIADO; TITULADO 2.º Y 3.º CICLO 

UNIVERSITARIO;  
 

GRADUADO UNIVERSITARIO CON MÁSTER 

UNIVERSITARIO OFICIAL HABILITANTE O MÁSTER 

UNIVERSITARIO OFICIAL (MÍN. 60 ECTS), 

 

Grup professional 1  

Nivell salarial 1  

DELINEANTE; TÉCNICO 1.ª; TÉCNICO 

MODELADOR; TÉCNICO INFORMÁTICO. 
19.025,86 2.493,50 21.519,36 8 40% 573276% 

 

 

Grup professional 3  

Nivell salarial 5  

Total ma d'obra                                                                                                                                                                                          28.065,54 € 
 

Total materials                                                                                                                                                                           21,6%               6.064,68 €  

Total costos directes treballs                34.130,22 € 
 

Tots els treballadors podran ser homes o dones indistintament            

 
 *Resolució de 12 de març de 2024, de la Direcció General de Treball, per la que es registra i publica el XX Conveni  

  col·lectiu del sector de empreses d’enginyeria i oficines d’estudis tècnics, consultable en      

  https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2024-5873 

 

Costos indirectes: inclouen despeses generals i d'empresa, instal·lacions, mitjans de transport per 

desplaçaments, materials d’oficina, maquinaria i programes informàtics necessaris, etc.), així com el 

benefici empresari que és el percentatge que es fixa com a guany, que resten establerts en un 20% del preu 

abans d’IVA, pel que s’estimen en 6.054,85 €, d’acord al següent desglossament: 

 

6% despeses generals i d’empresa, instal·lacions i mitjans de transport   5.477,69 € 

13% benefici empresari   2.528,16 € 
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Total costes indirectes   8.005,85 € 

TOTAL COSTES DIRECTES I INDIRECTES 42.136,08 € 

 

11.- Pressupost base de licitació  

 

Tot d’acord al que estableix l’art. 100, el pressupost base de licitació s’ha calculat a partir dels preus 

dels components indicats a l’apartat anterior, i es determina conforme els següents desglossaments: 

 

Pressupost net de licitació PBL abans d’IVA (PNL)   43.136,08 € 

IVA (21%)        8.848,58 €  

Pressupost base de licitació PBL IVA inclòs (PBL)   50.984,65 € 

 

El Pressupost Base de Licitació es desglossa de la següent manera: 
 

El pressupost net de licitació (PNL) és de QUARANTA-TRES MIL CENT  TRENTA-SIS EUROS AMB VUIT CENTIMS abans 

IVA (43.136,08€). 

L’import de l’IVA del 21% vigent, és de VUIT MIL VUIT-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT 

CÈNTIMS (8.848,58€).  

El pressupost base de licitació (PBL) és de CINQUANTA MIL NOU-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB 

SEIXANTA-CINC CÈNTIMS, IVA inclòs (50.984,65€). 

 

Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte que integra el contracte, 

i el preu consignat porta implícit tots els conceptes previstos als plecs de condicions de contractació. 

 

L’ import esmentat en el paràgraf anterior com a pressupost base de licitació PBL constitueix la xifra 

màxima per sobre de la qual s’estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixin del tipus de licitació. 

 

S’entén que en tots els pressupostos o ofertes dels empresaris està exclòs l’impost sobre el Valor 

afegit, que serà repercutit com a partida independent. 

 

12.- Valor estimat del contracte (VEC)  

 
Considerant el pressupost base de licitació, es determina el valor estimat del contracte d’acord al 

que estableix l’art. 101 LCSP, consistent al seu import total sense incloure l’impost sobre el valor afegit, 

pagador segons les estimacions a proposar a l’òrgan de contractació, als efectes de determinar el 

procediment d’adjudicació i la publicitat:  
 

 

SERVEIS PROJECTE CONSTRUCTIU D’OBRES MILLORA DE LA CONNECTIVITAT DEL CARRER 

FREDERIC PUIG MITJANÇANT NOVES RAMPES D’ACCÉS DE VIANANTS AL PONTS ELEVATS SOBRE 

EL FERROCARRIL AL SEU PAS PEL BARRI DE LA FARIGOLA. SEPARATES RAMPA RIU SEC I RAMPA 

PLAÇA ADAM I EVA 

 

VEC 

Document a Separata Projecte constructiu obres nova Rampa accés pont des de la plaça Adam i Eva      17.204,08 € 

Document b Separata Projecte constructiu obres nova Rampa accés pont des del carrer Riu Sec 31 24.932,00 € 

Despeses per assajos puntuals, proves o cales (georadar, composició del ferm, etc.) 10.000,00 € 

Total VEC      52.136,08€ 
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El Valor estimat del contracte és de CINQUANTA-DOS MIL CENT TRENTA-SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS, 

abans IVA (52.136,08€). 

 

Es fa constar que segons els llindars establerts pel reglament 2019/1828 de la Comissió Europea del 

30/10/2019, que modifica la Directiva 2014/24/UE del 26/02/2014, el present contracte de serveis no 

es troba subjecte a la regulació harmonitzada prevista a l’art. 20 LCSP. 

 

13.- Imputació al pressupost municipal  

 

Consta crèdit pressupostari adequat i suficient al pressupost municipal vigent per a fer front a la 

despesa derivada d’aquest contracte, d’acord al Projecte de despesa: 2024-2-OBRA-64 2023-2-

OBRA-56 REORDENACIO DE L’AMBIT COMPRES AL CARRER FREDERIC PUIG I CARRER CARDONER PER 

A DOTAR DE RAMPES D’ACCÉS DE VIANANTS AL PONT DE LA FARIGOLA. 

 

La partida referida respon a les previsions del present informe.  

 

En el cas que es produeixi un desajustament entre les anualitats i les necessitats reals en l’aspecte 

econòmic que exigeixi el desenvolupament normal de les tasques per retard justificat en el 

començament de l’execució del contracte respecte del que s’hagi previst en els plecs de 

contractació, l’òrgan de contractació ha de reajustar les anualitats al termini d’inici efectiu del 

contracte, sempre que ho permetin els romanents dels crèdits aplicables al reajustament de la 

despesa corresponent, fixant les compensacions econòmiques que, si s’escau, siguin procedents. 

 

El reajust comportarà tràmit d'audiència per recaptar la conformitat de l’adjudicatari i l’informe de 

la Intervenció municipal, de conformitat amb l'art. 96 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, 

pel qual s'aprova el Reglament de la Llei de contractes de res Administracions publiques.  

 

14.- Règim de pagament del contracte  

 
D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada que tingui la conformitat 

del responsable municipal del contracte, i inclourà l’IVA que s’indicarà com a partida independent. 

El preu es determinarà en euros d’acord a l’oferta presentada, subjecte a la següent forma de 

pagament: 

 

- 20% per presentar els documents 1 i  2 aptes per a traslladar a informe d’ADIF. 

- 60% per presentar els documents anteriors aptes per a aprovar inicialment. 

- 20% per presentar els documents anteriors aptes per a aprovar definitivament. 

 

La tramitació corresponent per a l'abonament de les prestacions a l'empresa contractista 

s'efectuarà de forma general seguint les prescripcions dels articles 198 i 199 LCSP.  

 

15.- Procediment de licitació i requisits mínims per contractar 

 

Per tal de garantir els principis de publicitat, concurrència, integritat, igualtat de tracte dels licitadors 

i transparència i d’acord al preu del contracte, es considera idònia la seva adjudicació mitjançant 

les normes de la Secció 2a, Subsecció 1a, art. 131.1. i concurrents LCSP vigent, per funcions reglades 

segons la legislació sectorial que les regula, pel que es fa constar que procedeix: 

 
Procediment obert  regulat a l’art. 156 a 158 LCSP vigent 
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L’expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària. 

 

15.1. Solvència econòmica i financera mínima 

 

La solvència econòmica i financera s'haurà d'acreditar d’acord al millor volum anual de negocis 

durant els tres últims exercicis anteriors a la data de presentació de les proposicions o en funció de 

les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresa, segons estableix l’art. 87.1.a LCSP. 

 

Atenent a aquesta regla s’estableix un volum anual de negocis durant els tres últims exercicis 

anteriors a la data de presentació de proposicions o en funció de les dates de constitució o inici 

d’activitats del licitador superior al VEC del contracte, pel que haurà de ser: 

 

SERVEIS PROJECTE CONSTRUCTIU D’OBRES MILLORA DE LA CONNECTIVITAT DEL 

CARRER FREDERIC PUIG MITJANÇANT NOVES RAMPES D’ACCÉS DE VIANANTS 

AL PONTS ELEVATS SOBRE EL FERROCARRIL AL SEU PAS PEL BARRI DE LA 

FARIGOLA. SEPARATES RAMPA RIU SEC I RAMPA PLAÇA ADAM I EVA. 

Major a  

52.136,08€ 

 

En cas que la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresa licitadora sigui inferior a tres 

anys el requeriment es podrà referir al període d'activitat que es tracti. 

 

En el cas que aquesta data sigui inferior a un any, el requeriment podrà ser proporcional. 

 

L’acreditació del mínim assenyalat es realitzarà mitjançant una declaració responsable subscrita pel 

representant de l’empresa sobre el volum global de negocis i, si escau, sobre el volum de negocis 

en l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, referit com a màxim als tres últims 

exercicis disponibles en funció de la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresari, en la 

mesura en què es disposi de les referències de dit volum de negocis. 

 

Quan, per raons justificades, l’empresari no pogués facilitar les referències sol·licitades, podrà 

acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant qualsevol altra  documentació 

presentada que sigui considerada com a suficient per l’òrgan de contractació. 

 

15.2. Solvència tècnica i professional mínima 

 

Els tècnics que executaran el contracte tindran formació professional exigible d’acord a la 

normativa aplicable a les prestacions, tenint en compte els coneixements tècnics, eficàcia, 

experiència i fiabilitat d’acord al que estableix l’art. 90 LCSP, segons els requisits relacionats a 

continuació: 

 
PERFIL A: Redactor del projecte tècnic que actuarà en representació de l’equip redactor. 

Titulació: Arquitecte o Enginyer Tècnic o Superior 

Rol mínim: Autor del projecte tècnic 

Experiència professional mínima: 10 anys en la redacció i/o direcció d’obres, que haurà d’ acreditar haver 

finalitzat durant els últims 10 (deu) d’ 1 (una) actuació  semblant. 

PERFIL B: Responsable del disseny i càlcul estructural 

Titulació: Arquitecte o Enginyer Tècnic o Superior 

Rol mínim: Especialista en estructures 

Experiència professional mínima: 10 anys en la redacció i/o direcció d’obres de projectes en la part relacionada 

al disseny i càlcul estructural, que haurà d’ acreditar haver assumit el càlcul estructural d’una passera o pont o, al 
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seu defecte, formació universitària en enginyeria estructural y de la construcció igual o major a 2.250 HORES o 90 

ECTS adquirida amb posterioritat a la titulació de grau. 

 

Consideracions específiques  

 

Per l’acreditació de la solvència tècnica i/o professional mínima el licitador aportarà declaració 

responsable de compliment de l’equip proposat dels requisits mínims exigits, pel que farà constar: 

 

a) Identificació dels professionals designats. 

b) Identificació de les actuacions semblants al·legades com a experiència mínima. 

c) Documentació acreditativa per perfil consistent a:  

- Currículum vitae. 

- Títols o certificats de la titulació professional al·legada. 

- Certificat de formació universitària de tercer cicle adquirida amb posterioritat a l’obtenció 

del títol de grua,  

   en el cas que sigui el mitja seleccionat per acreditar la solvència del PERFIL B, que farà constar 

la càrrega  

  horària en forma expressa. 

         - Certificats d’habilitació professional emesos pel col·legi professional corresponent vigents. 

- Dades de les actuacions semblants al·legades 

- Certificat de bona execució de les actuacions semblants al·legades per perfil, emès pel 

destinatari públic  

   de la prestació que farà constar treballs finalitzats portats a bon terme. 

 

Quant a l’acreditació de la solvència del PERFIL B: 

 

- El certificat de bona execució d’actuació semblant, en el cas que sigui el mitjà seleccionat 

per acreditar la solvència del PERFIL B, farà constar EN FORMA EXPRESSA QUE ES REFEREIX A 

TREBALLS DE CÀLCUL ESTRUCTURAL  a càrrec i assumits pel professional proposat. 

 

- Els certificats de bona execució que no facin constar la participació del PERFIL B 

(Responsable del disseny i càlcul estructural) es podran tenir en compte si s’acompanyen 

d’una declaració responsable del tècnic titular de l’actuació certificada, que faci constar 

la participació del PERFIL B en les funcions al·legades. 

 

En qualsevol cas: 

 

- En el cas d’aportar certificacions d’actes originaris, aquestes han de provenir de fedatari 

públic competent per acreditar l’acte que es tracti. 

 

- Els PERFILS A o B no podran assumir més d’un rol mínim, no podran participar en altres ofertes 

a la present licitació i no podran coincidir amb els tècnics proposats, al seu cas, com a 

col·laboradors especialistes en disciplines d’interès, a efectes d’obtenir la puntuació prevista 

al Criteri 3er. de ponderació d’ofertes. 

 

La NO aportació de l’equip mínim amb tots i cadascú dels membres abans relacionats (PERFIL A i 

PERFIL B) o la manca d’aportació total o parcial de la documentació exigida o la seva presentació 

amb defectes o omissions, serà motiu d’exclusió de la licitació per manca d’acreditació de la 

solvència tècnica i professional mínima. 

 

Quant a l’actuació semblant, tindrà tal consideració: 

 

Tipologia: Obra d’urbanització o reurbanització de l’espai públic. 

Pressupost: PEC obra major a 980.000 € abans d’IVA o PEM major a 820.000 € 
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No es podran tenir en compte experiències per prestacions amb execució no finalitzada. 

 

Els certificats de bona execució que no facin constar la participació del professional designat en el 

rol al·legat, s’hauran d’acompanyar amb una declaració responsable del tècnic que consti al 

certificat, que faci constar el rol i les funcions portades a terme en l’experiència al·legada. 

 

S’admetrà que la mateixa actuació semblant acrediti l’experiència mínima de més d’un rol mínim. 

                                                               

L’actuació semblant que acredita la solvència mínima no podrà ser la mateixa que la proposada 

per obtenir puntuació segons el criteri 2.c de ponderació d’ofertes.                                                                                                                                        

      

16. Criteris de selecció de l’oferta més avantatjosa 

 
Considerant les característiques de les prestacions, cal informar supòsit de contracte previst a l’art. 

145.3.d) i g) per comportar l’execució de serveis particularment complexos consistents a redactar 

projectes constructius d’obres d’infraestructures d’accessibilitat de connexió amb ponts existents de 

la xarxa de ferrocarrils en espais públics existents que plantegen condicionants que cal 

compatibilitzar amb la implantació de les noves infraestructures, es proposa:   

La utilització d’una pluralitat de criteris d’adjudicació del contracte sobre la base de la millor relació 

qualitat-preu, vinculats al seu objecte per estar referits a prestacions que s’han d’efectuar en el 

procés específic de desenvolupament dels serveis de redacció de projectes objecte del contracte, 

d’acord a l’art. 145.6.a LCSP. 

 

La valoració mitjançant xifres o percentatges obtinguts a través de la mera aplicació de les fórmules 

a establir al PCPC, d’acord al que estableix l’art. 146.2 LCSP, pel que es proposen criteris de 

ponderació automàtic que inclouen, entre d’altres, el preu ofert,  fins un màxim de fins 55 punts, 

amb criteris subjectes a judici de valor fins un màxim de 45 punts. 

Conseqüentment, es proposen els següents criteris d’adjudicació:  

 
1.- Criteris avaluables mitjançant judici de valor Fins a 45 punts 

Criteri 1.a: Memòria tècnica de les prestacions  Fins a 35 punts 

Taula de valoració de detall: 

1.-Anàlisi d’ objectius i condicionants a tenir en compte en la redacció dels projectes i en les 
solucions de detall amb mires a aconseguir espais segurs, de comportament cívic, descripció 
de la proposta de treball de redacció de projecte, per a complir amb les responsabilitats que 
comporten les prestacions, en descripció per projecte i àmbit. 

0 a 10 punts 
per separata 
(fins 20 punts) 

2.-Identificació de les actuacions i mesures constructives que s’adoptaran per garantir el 
correcte encaix de les noves rampes en tots dos ponts existents i descripció de les gestions 
proposades per conciliar la intervenció amb l’ADIF d’acord amb la legislació ferroviària que 
regula les intervencions que afectin infraestructures o sòls reservats. 

0 a 7,5 punts 
 

3.-Identificació de les actuacions i/o mesures de sostenibilitat ambiental que el projecte 
adoptaria envers la reducció de la petjada de carboni i en matèria d’economia circular. 

0 a 7,5 punts 
 

Criteri 1.b: Planificació tècnica i execució del pressupost Fins a 10 punts 

Taula de valoració de detall: 

Identificació de criteris i tasques critiques del Pla de treball d’obres mitjançant diagrama Gantt 
per cada projecte i àmbit  

0 a 5 punts 
per separata 

2.- Criteris avaluables mitjançant formules automàtiques Fins a 55 punts 

Criteri 2.a: Pel preu ofert Fins a 15 punts 

Criteri 2.b: Per incloure la col·laboració  d’especialistes de disciplines d’especial interès 
addicionals als que acrediten la solvència tècnica i professional mínima. 

Fins a 20 punts 

Criteri 2.c: Per acreditar actuacions semblants addicionals a la que acredita la  
solvència tècnica i professional mínima. 

Fins a 20 punts 
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16.1 Criteris de puntuació per avaluació sotmesa a judici de valor (màxim 45 punts): 

 
Es valorarà fins a un màxim de 45 punts l’oferta tècnica presentada per els licitadors, de 
conformitat als criteris que s’exposen a continuació i en funció de l’ordre o organització de la 
informació, adequació/especificitat tècnica, grau de detall, concreció i coherència de la 
documentació presentada:  
 
En aquest sentit, i per a cada criteri, la puntuació s’assignarà d’acord amb les qualificacions 
següents:  
 
Continguts ben detallats, correctes i que milloren la consecució dels objectius específics de 
l’actuació: fins la màxima puntuació segons la taula de detall. 
Continguts ben detallats, correctes i coherents amb els objectius específics de l’actuació: fins 4/5 
de la màxima puntuació segons la taula de detall. 
Continguts bàsics, correctes i coherents amb la tipologia general d’obra: fins 3/5 de la màxima 
puntuació segons la taula de detall. 
Continguts poc rellevants: fins 2/5 de la màxima puntuació segons la taula de detall. 
No aporta continguts o conté informació incorrecta o no relacionada o no aplicable al cas: 0 punts. 
 
L’extensió màxima de les propostes tècniques no podrà excedir de 20 pàgines DIN-A4, a una 
cara, mida Arial 11 mínima,  1,5 interlineat.  Pels continguts de l’apartat de Planificació,  el licitador 
podrà emprar una mida diferent a DIN-A4, que computarà dins el número màxim establert en 30 
pàgines.   
 
L’increment del número de pàgines sobre el límit citat no implicarà l’exclusió de l’oferta, però sí 
que només es tingui en consideració la informació continguda en les 30 primeres pàgines.  
 
Si dins d’aquest sobre es vol incorporar els CV del personal assignat al contracte, es podrà fer 
com un annex independent de l’oferta i no computarà dins de les 30 pàgines esmentades. 
 
No es procedirà a valorar propostes tècniques que comportin intervencions que alterin les 
determinacions de documents a disposició dels licitadors. 
 
16.2 Criteris de puntuació per avaluació sotmesa a formules automàtiques (màxim 55 punts): 
 
Dels que s’informa: 
 

Criteri 2.a Pel preu ofert Fins a 15 punts 

S’assignarà la màxima puntuació (35 punts) a la baixa més alta. 

La resta de les proposicions econòmiques tindrà una puntuació proporcional a partir de la assignació 
anterior, mitjançant la següent formula: 

Pv = 15 
x 

Om Pv: Puntuació de l’alerta a valorar     

Ov Om: Oferta millor               Ov: Oferta a valorar 

 
Es tindran en compte 2 decimals.  
 
Les ofertes amb preus superiors al pressupost net de licitació abans d’IVA, seran automàticament 
excloses. 
 
Les ofertes amb preus inferiors al 15% del pressupost net de licitació (pressupost abans d’IVA) es 
consideraran presumptament baixes o temeràries, sotmeses a requeriment de justificació segons 
l’apartat 16é. 
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Criteri 2.b: Per incloure la col·laboració  d’especialistes de disciplines d’especial 

interès addicionals als que acrediten la solvència tècnica i professional mínima. 
Fins 20 punts 

Suport d’enginyer tècnic o superior amb formació mínima de 250 hores lectives o 

7 ECTS en  construcció de PONTS. 

10 punts 

Suport de tècnic amb una formació mínima de 250 hores lectives o 7 ETCS en BIM 10 punts 

 

Per la valoració de les proposicions caldrà aportar: 
 
Còpia del títol o certificat de titulació universitària  de grau en el cas de suport addicional 
d’enginyer. 
Còpia del títol o certificat de titulació o de la formació que facin constar les hores lectives o els 
crèdits ETCS en cada cas, per formació adquirida amb posterioritat a l’obtenció del títol universitari 
de grau. 
Carta compromís del professional proposat de col·laboració amb el licitador en les prestacions, 
que inclourà fins 5 hores de formació en l’especialitat als serveis tècnics municipals. 
 
Només es puntuaran les proposicions que aportin documentació acreditativa de la totalitat dels 
requisits. 
 
En el cas d’aportar certificacions d’actes originaris, aquestes han de provenir de fedatari públic 
competent segons l’acte que es tracti. 
 
Els professionals proposats no podran ser els mateixos que acrediten la solvència professional i 
tècnica mínima.  
 

Criteri 2.c: Per acreditar actuacions semblants addicionals a la que acredita 
la  solvència tècnica i professional mínima. 

Fins 20 punts 

Per acreditar la prestació en actuacions semblants addicionals per redacció 
d’avantprojectes o projectes constructius per intervenció de reforma, reparació o 
nova implantació de vies d’accés mitjançant rampes sobre elevades o ponts o 
passeres per destinatari públic, sense limitació d’import. 

10 punts per 
actuació 

 
Els mitjans d’acreditació seran els mateixos que els establerts per l’actuació semblant que acredita 
la solvència tècnica i professional mínima. 
 
En el cas d’aportar certificacions de bona execució d’actes originaris, aquestes han de provenir de 
fedatari públic competent per acreditar l’acte que es tracti. 
 
Només es puntuaran les proposicions que aportin acreditació expressa de la totalitat dels aspectes 
requerits. 
 
No es tindran en compte obres d’objecte diferent a l’establert per a l’actuació semblant. 
 
Els projectes o obres presentades hauran de ser diferents a l’actuació semblant que acredita la 
solvència tècnica i professional mínima. 
 

17.- Ofertes econòmiques anormalment baixes 
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Considerant les Característiques del contracte, de conformitat amb el previst a l’article 149 LCSP 
es considerarà oferta econòmica anormal o desproporcionada quan sigui menor al 15% del 
pressupost de licitació abans d’IVA.  
En aquest cas, la Mesa de Contractació requerirà al licitador que hagi presentat una oferta 
considerada com a anormal o desproporcionada, presenti una justificació de la viabilitat de la seva 
proposta econòmica en la part corresponent exclusivament al percentatge que correspon atribuir 
als costos directes del contracte, mitjançant la presentació de la següent documentació: 
 
1.- Declaració responsable i Taula de Càlcul que indiqui el cost resultant de les retribucions de 
l’autor del projecte i del personal col·laborador, incloent impostos i quotes de la seguretat social, 
etc. incloses, tal i com es defineixin aquests costos als plecs.  
 
2.- Enumeració no nominativa del nombre total del personal que es destinarà a fer les tasques del 
contracte, que indicarà el nivell d’adscripció del personal destinat per assimilació al següent 
catàleg de perfils: 
 
- Llicenciats i titulats 2n i 3er cicle universitari i analista 
- Diplomats i titulats 1er cicle universitari i cap superior de grup 
- Tècnic de càlcul o disseny, cap de 1a i programador d’ordinador 
- Delineant-projectista, cap de 2a de programador de màquines auxiliars 
- Delineant-tècnic de 1a, oficial 1a. administratiu i operador d’ordinador  
- Dibuixant-tècnic de 2a, oficial 2a. administratiu, enquadernador, gravador o conserge. 
- Telefonista-recepcionista, oficial 1a per oficis varis o vigilant. 
- Auxiliar tècnic, auxiliar administratiu, telefonista, ordenança, personal de neteja o oficial 2a en  
  oficis diversos. 
- Ajudant oficis varis. 
 
3.- Nombre d’hores dedicades per cada perfil dels escollits del catàleg anterior en cada fase de 
treball de les previstes als projectes. 
 
4.- Preu/hora brut del personal d’acord al perfil implicat, amb totes les despeses de seguretat 
social i postos incloses, amb la corresponent documentació justificativa (nòmines, RNT, RLC, 
declaracions fiscals, etc.) 
 
5.- Cost directe parcial i cost directe resultant. 
 
Condicions lliurament: 
 
- Arxiu PDF, en un únic full a 1 (una) cara, format DIN-A4 o DIN-A3 com a màxim, incloent 
justificació descrita del personal destinat per fase de treball i dels costos resultants 
- Lliurament dins el termini atorgat a tal efecte en el requeriment que s’efectuï. 
 
Aspectes a tenir en compte:  
 
Tret d’altre instrument o barem de referència proposat pel licitador en forma justificada per 
manifestació expressa, es farà servir com a barem orientatiu per presumir retribucions o sous 
bruts anormalment baixos els menors als mínims previstos a les taules de salaris bruts 
del Conveni col·lectiu del sector de empreses d’enginyeria i oficines d’estudis tècnics vigent en el 
moment de presentar la justificació, que assimilarà el personal que es proposi destinar a l’execució 
del contracte als perfils relacionats en el conveni i d’acord amb els rols mínims exigibles. 
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En cas de no seguir aquest esquema tal i com es planteja, o no completar tota la informació 
requerida o no fer ús del vocabulari comú per la relació de personal adscrit segons el catàleg de 
perfils previst al punt 2, es considerarà baixa no degudament justificada i es proposarà a la Mesa 
de Contractació el rebuig de l’oferta. Igualment passarà si es detecten pràctiques restrictives de la 
competència, prohibides expressament per la normativa contractual. 
 
18.- Criteris de preferència en cas d’empat 
 
Tot d’acord al que estableix l’art. 147.2 LCSP, l’empat entre diverses ofertes després de l’aplicació 
dels criteris d’adjudicació del contracte es resol mitjançant l’aplicació per ordre dels criteris socials 
següents, referits al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes:  
 

- Percentatge superior de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social en la 
plantilla de cadascuna de les empreses; en cas d’igualtat ha de prevaldre el nombre més 
alt de treballadors fixos amb discapacitat en plantilla, o el nombre més alt de persones 
treballadores en inclusió en la plantilla.  

- Percentatge inferior de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les empreses. 

- Percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les empreses.  

- El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un desempat. 
 

 

     19.- Garanties 

 

Considerant les característiques del servei, no s'exigeix la constitució de la garantia provisional, de 

conformitat amb allò que disposa I ‘article 106 LCSP.  

 

D'acord amb l'article 107.1 LCSP, l'empresa seleccionada amb la millor oferta haurà de constituir 

una garantia definitiva consistent en el 5 per 100 del preu ofertat, IVA exclòs, dins del termini de 10 

dies hàbils a comptar del següent al de la recepció del requeriment, segons preveu l'article 150 

LCSP.  

 

La garantia definitiva es podrà constituir mitjançant la retenció en el preu del primer pagament que 

s'efectuï per I' ajuntament i per I' import total de la garantia. La constitució de la garantia mitjançant 

aquesta modalitat requerirà manifestació expressa del contractista. 

 

20.- Revisió de preus 

 

D'acord amb la previsió de l'article 103 LCSP,  no es podrà revisar el preu del contracte resultant 

del procediment de licitació. 

 

21.- Condicions de subcontractació  

 
Considerant l’objecte del contracte, només es permet la subcontractació de prestacions no 

principals o substancials del contracte, entenent com a tals els que comportin càlculs, 

representacions gràfiques, recollida de dades, etc. 

 

Els resultats de les prestacions subcontractades que s’integrin seran assumits pels professionals que 

integren els equips mínims, segons les responsabilitats legalment establertes a les seves funcions. 
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La subcontractació tindrà a tots els seus efectes la naturalesa de contractació privada. 

  

En tot cas, les empreses licitadores indicaran en les seves ofertes la part del contracte que tinguin 

previst subcontractar. 

 

22.- Condicions de subrogació de personal 

 

No procedeix.  

23.- Recepció i termini de garantia  

 

La constatació de la correcta execució de les prestacions i la seva posterior recepció s'efectuarà 

mitjançant acta de recepció, que s'estendrà dins el termini d'un mes següent al seu lliurament o 

realització, si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de I' ajuntament.  

 

S' acordarà la liquidació del contracte dins del termini de trenta dies a comptar des de la recepció 

de les prestacions o des de què I' ajuntament rep la factura si aquesta és posterior a la data de 

recepció.    

 

24.- Successió del contractista i cessió del contracte. 

 

Es regeix per això establert a I' art. 98 de la LCSP, Llei 9/2017 del 9 de novembre. En el present 

contracte resta prohibida la cessió. 

 

25.- Propietat dels treballs  

 

Qualsevol treball desenvolupat durant la vigència del contracte per part de les empreses 

contractades serà propietat de I' Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. 

26.- Obligacions del contractista 

 
 A més de les obligacions establertes en LCSP, els contractistes estan obligats a:  

 

 a) Disposar una assegurança d'indemnització per riscos professionals per un import igual o major a    

 300.000,00 €, que es compromet a mantenir durant tot el termini d’execució dels serveis adjudicats  

 segons la present licitació, a aportar abans de la signatura del contracte. 

 

 b)  Executar les prestacions amb estricta subjecció als plecs de clàusules administratives i tècniques    

 particulars del contracte i del projecte/s d’obra i altra documentació complementària, 

 

c) Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la seva afiliació i 

situació d'alta a la Seguretat Social, prèviament a l'inici de l'execució del contracte.   

 

d) Durant la vigència del contracte, comunicar prèviament a l'Ajuntament qualsevol substitució o 

modificació de les persones que integren l’equip redactor presentat a la licitació  i acreditar que la 

seva situació laboral s'ajusta a dret. En el cas dels rols objecte de valoració de l’oferta per grau 

d’especialització i/o de titulació professional, els canvis s’han de justificar en causes de força major, 

amb notificació acompanyada de proposta de substitució per persones amb el mateix grau 

d’especialització i/o titulació. 
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e) Facilitar la informació que s’estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 

accés a la informació pública i bon govern.  

 

f) Fer una correcta gestió ambiental durant l’execució de les prestacions contractades, prenent les 

mesures necessàries per minimitzar els impactes que pugui ocasionar, d’acord amb la legislació 

vigent.  

 

g) Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin públics o notoris i que estiguin 

relacionats amb l’objecte del contracte i dels que hagi tingut coneixement amb ocasió del 

contracte.  L’adjudicatari i el seu personal hauran de respectar, en tot cas, les prescripcions del 

Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la 

protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personal i a la lliure 

circulació de dites dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE i de la Llei orgànica 3/2018, de 

5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, més les normes i 

directrius d’interpretació que les desenvolupin.   

 

h) Guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la informació obtinguda i documentació 

elaborada per raó de l’execució del contracte i aquesta documentació no podà ser reproduïda, 

cedida, difosa, publicada o utilitzada per a finalitats diferents de les establertes en aquest plec, fins 

i tot un cop extingit el contracte. 

 

i) Lliurar tota la documentació necessària pel compliment del contracte en català i fer-ne ús en el 

servei objecte del contracte.  

 

j) Lliurar tota la documentació que en qualsevol moment de la vigència del contracte li sigui 

requerida per/la responsable del contracte respecte l'efectiu compliment de les obligacions i 

compromisos establerts o assumits dels previstos a la legislació d'integració de persones amb 

discapacitat, la contractació amb particulars dificultats d'inserció al mercat laboral, la 

subcontractació de Centres Especials de Treball i/o Empreses d'Inserció, i els requisits i obligacions 

contractuals ambientals que s'estableixin als plecs i tot el que estigui previst per criteri d’adjudicació 

que s’haurà d’aportar abans d’iniciar el contracte.  

  

k) Complir amb la normativa general sobre prevenció de riscos laborals. El contractista també haurà 

d'observar el que es preveu en la Reglamentació sobre Accidents de Treball i Malalties professionals 

i la Llei de l'Edificació, legislació sobre contractació i subcontractació i legislació i normativa vigent 

sobre Prevenció de Riscos Laborals, en la qual s'obliga a tots els adjudicataris d'obres públiques 

posades a licitació per a Corporacions i Entitats Oficials, a contractar la cobertura del risc 

d'accidents de treball i malalties professionals amb l'Institut Nacional de Seguretat Social. 

 

L'adjudicatari serà l'únic responsable, tant judicialment com extrajudicialment de tots els accidents 

de treball que puguin ocórrer durant l'execució dels treballs objecte del contracte, pel que 

adoptarà totes aquelles mesures que la pràctica aconselli i la bona execució requereixi, havent 

d'atendre les indicacions que formuli el Tècnic Director de l'obra o el Coordinador de Seguretat i 

Salut o Serveis Tècnics Municipals. 

 

l) El contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin a l’àmbit del 

projecte durant el desenvolupament de les prestacions adjudicades, havent de donar 

immediatament compte a l’Ajuntament de les troballes als efectes de la seva custodia.   

 

m) Totes aquelles obligacions que vagin a establir els plecs. 
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27.- Obligacions en matèria mediambiental, social o laboral 

     
De conformitat amb la previsió establerta en l’art. 201 de la LCSP el servei gestor del contracte 

adoptarà les mesures que s’especifiquen a continuació per tal de garantir que en l’execució del 

contracte, els contractistes compleixin les obligacions aplicables en matèria social o laboral en la 

normativa d’aplicació. 

 

A aquests efectes, en matèria laboral, el contractista facilitarà la següent documentació: 

 

A l’inici del contracte l’adjudicatari presentarà declaració responsable de les persones adscrites a 

l’execució del contracte i posteriorment en cas que hi hagi alguna modificació, consistent a: 

 

- Còpia del LC i RNT de tots els treballadors adscrits al contracte.  

- Còpia dels documents justificatius dels pagaments dels salaris. 

- Declaració responsable de les actuacions que ha realitzat durant el període contractual de les  

    seves obligacions en matèria de seguretat i salut laboral, indicant les incidències que s’hagin  

    pogut produir.  

 
En quant a matèria social, el contractista presentarà una declaració responsable, marcant les 

caselles que compleixi. La declaració contindrà: 

 

Discapacitat: 

 

- Ocupa a menys de 50 persones treballadores, 

- Ocupa 50 o més persones treballadores i compleix amb la quota de reserva de llocs de treballs 

per a persones amb discapacitat, en aplicació de l’art. 42 del Text Refós de la Llei General de drets 

de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat per Real Decret legislatiu 

1/2013, de 29 de novembre. 

- Ocupa 50 o més persones treballadores i compleix amb la quota de reserva de llocs de treballs 

per a persones amb discapacitat, per haver adoptat les mesures alternatives previstes al Real 

Decret 364/2005, de 8 d’abril, que regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de 

la quota de reserva a favor dels treballadors amb discapacitat. 

 

Igualtat entre dones i homes: 

 

- Ocupa a menys de 50 persones treballadores  

- Ocupa a 50 o més persones treballadores i ha elaborat i aplicat un Pla d’Igualtat, d’acord amb 

el que estableix l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva 

entre homes i dones, i que aquest pla d’igualtat està registrat al Registre i depòsit de convenis, 

acords col·lectius de treball i plans d’igualtat.  

 

En quant a la matèria mediambiental: 

 

L’adjudicatari aplicarà mesures en la seva empresa que fomentin l’estalvi energètic o la reducció 

de les emissions de gasos d’efecte hivernacle amb l’objectiu de lluitar contra el canvi climàtic. 

 

28. Condició especial d’execució 

 

D'acord amb l'article 202 LCSP, s'estableix la següent condició especial d'execució, referida a 

consideracions de tipus social relatives a l’ocupació amb la finalitat d’afavorir l’aplicació de 

mesures que fomentin la igualtat entre dones i homes a la feina, expressament prevista a l’apartat 

2n de l’art. 202 esmentat, concretament: 
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Condició especial d’execució de caràcter social per: 

1.-  El contractista està obligat a que com a mínim el 50 %, de les persones ocupades en 

l'execució de la prestació objecte del contracte siguin dones. 

 

29.- Obligacions essencials del contracte 

 

Seran condicions essencials del contracte: 

 

1.- El compliment de l’oferta  presentada en tots els seus termes. 

2.- La dedicació efectiva i continuada dels mitjans personals i/o materials proposats en l’oferta. 

3.- El compliment estricte de les condicions especials d’execució. 

 

De conformitat amb l’art. 211 LCSP, l’incompliment de les obligacions essencials del contracte serà 

causa de resolució en cas de reiteració d’ infracció molt greu per aquest motiu. 

 

El responsable del contracte farà les comprovacions del compliment de les condicions anteriors, pel 

que podrà demanar documentació acreditativa en qualsevol moment de l’execució del contracte 

i, en tot cas, en forma prèvia al darrer pagament de les prestacions adjudicades. 

30.- Causes de resolució 

 
Són causes de resolució del contracte les previstes a l’article 211 i 245 LCSP. 

31. Cessió del contracte  

 

Ateses les característiques del contracte no es permet la cessió del contracte. 

32. Règim específic de penalitats  

 

Els incompliments que cometi l’adjudicatari es classifiquen en lleus, greus i molt greus, d’acord 

amb la tipificació de les clàusules següents: 

  

1.- Incompliments molt greus: 

 

a) La paralització total de l'execució del contracte, excepte causa de força major o causa 

justificada així admesa per l'Administració municipal. 

b) La cessió total o parcial del contracte sense la prèvia autorització municipal. 

c) El falsejament de la informació facilitada pel contractista als efectes de la valoració dels 

treballs o el falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document de 

cobrament. 

d) La reincidència en la comissió de dos o més incompliments greus durant tota la vigència 

del contracte. 

e) L'incompliment de les condicions especials d'execució establertes en aquest plec.  

 

2.- Incompliments greus: 

a) La paralització parcial de l’execució del contracte, excepte causa de força major o causa  

             justificada així admesa per l’Administració municipal. 

b) L'incompliment greu i/o reiterat de les obligacions exigibles a l'empresa adjudicatària, de  

       manera que no permetin l'adequat i regular compliment de l'objecte del contracte. 

c)   La resistència als requeriments efectuats per l'Ajuntament, o la seva inobservança. 
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d)  Incompliment de les obligacions de tipus fiscal, laboral i Seguretat Social que es derivin de 

l'execució del contracte. 

e)   L'incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de 

riscos laborals. 

f) Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient 

d'acord amb la legislació vigent. 

h)   L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte. 

 

3.- Incompliments lleus: 

a)   Qualsevol incompliment contractual que per la seva intensitat i grau de perjudici no pugui 

qualificar-se de greu o molt greu. 

  
La comissió d'incompliments per part de l'empresa adjudicatària podrà comportar la imposició de 

penalitats pels següents imports: 

  

- Incompliments molt greus: 5% del preu del contracte IVA inclòs. 

- Incompliments greus: 3% del preu del contracte IVA inclòs. 

- Incompliments lleus: 1% € del preu del contracte IVA inclòs. 

 

 

 

Consideracions generals 

 

Les penalitzacions previstes en la present clàusula són independents al dret a reclamar 

indemnització per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar l'Ajuntament o tercers com a 

conseqüència de l'incompliment penalitzat de l'adjudicatari. 

 

La imposició d'una penalitat molt greu serà incompatible amb la imposició d'altres penalitats amb 

independència de la tipologia que sigui.  

 

Quan el contractista, per causes a ell imputables, hagués incorregut en demora respecte al 

compliment del termini del contracte, tot d’acord a l’art. 193.3 LCSP, l'Administració imposarà 

penalitzacions diàries en la proporció de 1,5 € euros per cada 1.000 euros del preu del contracte 

IVA exclòs.  

 

Així mateix, tot d’acord al que estableixin els apartats 4 i 5 de l’art. 193 LCSP, cada vegada que les 

penalitats per demora o incompliment del termini total o dels terminis parcials arribin a un múltiple 

del 5 per 100 del preu del contracte IVA exclòs, l’òrgan de contractació està facultat per procedir 

a la seva resolució o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats. 

 

La constitució en mora del contractista no necessitarà intimació prèvia per part de l’Administració. 

 

En qualsevol cas,  tot d’acord a l’art. 192.1 LCSP, correspondrà resoldre el contracte en cas que 

l’import total de les penalitzacions superi el 50 per 100 del preu del contracte IVA exclòs. 

 

Per a la imposició de les penalitzacions, i amb mires a assegurar el compliment de l’obligació, es 

proposa aplicar les previsions de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del procediment administratiu comú 

de les administracions públiques (LPACAP) per a la imposició de multes coercitives (STSJ Castilla y 

León nº 290/2006, de 26 de maig – ECLI:ES:TSJCL:2006:2790, STSJ Comunitat Valenciana nº 839/2020 

de 14/10, rec. 151/2017 (ECLI:ES:TSJCV:2020:6630), amb trasllat a tràmit d’al·legacions del 

contractista, que tindrà un termini de cinc dies hàbils perquè pugui formular les seves raons sobre els 

fets o incompliments en què es fonamenti la proposta de penalització de l’òrgan de contractació, 

en forma prèvia a la seva resolució, que procedirà un cop recaptat l’ informe tècnic del responsable 

del contracte i l’informe jurídic del servei corresponent.  

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/d40cbca24d1383a1/20060713
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/d40cbca24d1383a1/20060713
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/b0fdb194e243c392/20201130
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/b0fdb194e243c392/20201130
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Les penalitzacions seran aplicades per l'Ajuntament a l'adjudicatari en el mes en el que es calculin i 

siguin imposades i es compensarà llur pagament amb l'import de la primera factures que presenti 

un cop aplicada la penalitat, o de les successives fins satisfer el seu import. 

 

Cas d'incompliment per part de l'adjudicatari de la seva obligació d'abonament de la penalització 

o en cas que l'import de la/les factura/es a abonar per l'Ajuntament no fos suficient, l'Ajuntament 

podrà executar, per aquest import, la garantia constituïda, de conformitat amb l’art. 194 LCSP. 

 

33.- Unitat encarregada del control d’execució i persona responsable del contracte 

 
La unitat encarregada del control d’execució és la Secció d’Obres del Servei d’Urbanisme. 

La persona responsable del contracte serà el/la tècnic/a municipal de la Secció d’Obres que la 

cap del Servei d’Urbanisme  designi a tals efectes. 

 

34.- Documentació tècnica a disposició dels licitadors 

 
AVANTPROJECTE CONSTRUCTIU D’OBRES MILLORA DE LA CONNECTIVITAT DEL CARRER FREDERIC PUIG 

MITJANÇANT NOVES RAMPES D’ACCÉS DE VIANANTS AL PONTS ELEVATS SOBRE EL FERROCARRIL AL SEU PAS PEL 

BARRI DE LA FARIGOLA AL CARRER RIU SEC I A LA PLAÇA ADAM I EVA. 

2024 11 26 Avantprojecte Rampes Riu Sec-Adam Eva 2.pdf 

https://ajtcerdanyola-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/conderg_cerdanyola_cat/ERlPtmHAK1NAm7__LNpM0JoBYjE0pSVjKbtWp5c2XCE80A
https://ajtcerdanyola-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/conderg_cerdanyola_cat/ERlPtmHAK1NAm7__LNpM0JoBYjE0pSVjKbtWp5c2XCE80A

