

PER CONTRACTE DE SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D'OBRES MILLORA DE LA CONNECTIVITAT DEL CARRER FREDERIC PUIG MITJANÇANT NOVES RAMPES D'ACCÉS DE VIANANTS AL PONT ELEVAT SOBRE EL FERROCARRIL AL SEU PAS PEL BARRI DE LA FARIGOLA. SEPARATES RAMPA RIU SEC I RAMPA PLAÇA ADAM I EVA.

1. L'article 116.4.f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell Europeu 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, determina que quan sigui necessari subscriure un contracte de serveis, prèviament s'haurà de justificar adequadament a l'expedient la insuficiència de mitjans mitjançant informe que caldrà publicar en el perfil del contractant, de conformitat amb allò establert en l'article 63.3. a) de la LCSP.

La justificació d' insuficiència de mitjans que motiva aquest informe deriva de la necessitat de donar inici a un nou expedient de contractació per complir amb el desenvolupament de les solucions previstes a l'avantprojecte redactat mitjançant la redacció del PROJECTE CONSTRUCTIU D'OBRES MILLORA DE LA CONNECTIVITAT DEL CARRER FREDERIC PUIG MITJANÇANT NOVES RAMPES D'ACCÉS DE VIANANTS AL PONT ELEVAT SOBRE EL FERROCARRIL AL SEU PAS PEL BARRI DE LA FARIGOLA. SEPARATES RAMPA RIU SEC I RAMPA PLAÇA ADAM I EVA.

Els serveis que requereix la redacció de les dues separates de projecte d'obres fan exigible la dedicació, durant al menys 8 mesos, prorrogables en la meitat, de 3 (tres) tècnics mínims segons els perfils exigits al plec de clàusules tècniques particulars de contractació, consistents a 1 (un) arquitecte o enginyer tècnic o superior especialitzat en obra pública, 1 (un) arquitecte o enginyer superior especialitzat en disseny i càlcul estructural de ponts, 1 (un) arquitecte tècnic especialitzat en elaboració de pressupostos, redacció d'estudis de seguretat i salut, de gestió de residus i plans de control de qualitat, amb el personal de suport administratiu a les seves tasques.

Les prestacions abans relacionades, d'acord amb l'art. 46 ROAS s'han d'assignar a tècnics qualificats per raó de la seva titulació com arquitectes o enginyers superiors o tècnics, que hauran de disposar de materials, eines i maquinàries adscrites a destí de manera continua durant 8 mesos que requerirà la redacció i tramitació dels dos projectes; requerint disposar de recursos que no consten disponibles a l'Ajuntament, pel que es proposa la realització de les prestacions amb recursos externs per contractació administrativa.

2. Atenent les característiques de les prestacions, la contractació administrativa proposada es justifica per insuficiència de mitjans personals i materials propis per portar a terme les prestacions, motivada en les següents raons:
 - Els serveis que requereixen les obres fan exigibles la dedicació, durant 8 mesos de 3 (tres) tècnics mínims amb dedicació intensiva durant, com a mínim, 3 jornades a la setmana, amb la titulació d' arquitecte o enginyer tècnic o superior o tècnic especialitzat en obra pública, un arquitecte o enginyer superior especialitzat en disseny i càlcul estructural de ponts i 1 (un) arquitecte tècnic especialitzat en elaboració de pressupostos, redacció d'estudis de seguretat i salut, de gestió de residus i plans de control de qualitat, a més del personal de



suport administratiu a les seves tasques i dels recursos materials i informàtics per portar a terme les funcions encomanades.

- La RLT de la secció d'Obres del Servei d'Urbanisme de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès està formada actualment per 1 (una) plaça ocupada per un arquitecte tècnic que s'encarrega de les funcions de seguiment de les obres promogudes pel servei pel que no pot assumir les funcions que demana la contractació proposada, no disposant de personal adscrit especialitzat en disseny i càlcul estructural de ponts.

Conclusions

Per tot això exposat, es fa constar la manca de mitjans de personal propis per a realitzar les prestacions objecte del CONTRACTE DE SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU D'OBRES MILLORA DE LA CONNECTIVITAT DEL CARRER FREDERIC PUIG MITJANÇANT NOVES RAMPES D'ACCÉS DE VIANANTS AL PONT ELEVAT SOBRE EL FERROCARRIL AL SEU PAS PEL BARRI DE LA FARIGOLA. SEPARATES RAMPA RIU SEC I RAMPA PLAÇA ADAM I EVA, l'execució del qual justifica recorre al suport extern mitjançant contractació administrativa.

El que s'informa als efectes de la resolució de l'òrgan de contractació competent respecte de l'acreditació de la insuficiència de mitjans exigible a la tramitació de l'expedient de contractació corresponent.

A Cerdanyola del Vallès, en la data de la signatura electrònica