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INFORME ADMINISTRATIU ECONOMIC

Referéncia: 2025-108-CL-GOOM
DE: Departament de Finances
A: Organ de Contractacid

ASSUMPTE:
INFORME ADMINISTRATIU ECONOMIC PER JUSTIFICAR LA NECESSITAT DE LICITAR | ADJUDICAR
UN CONTRACTE PER PART DE MARINA DE BADALONA, S.A.

1.- Ates l'informe tecnic emes pel Director de Projectes i Obres, de data 28 de juliol de 2025,
mitjancant aquest informe es pretén justificar la idoneitat del procediment a seguir per a la
contractacié de les Obres del Projecte Executiu de remediacié del subsol del Parc del Litoral al
sector 1A del poligon A del P.E. del Port de Badalona i connexi6 sud del Passeig Maritim, aixi com
que la disponibilitat economica actual de Marina de Badalona, S.A. és suficient per a poder atendre
la contractacié d’aquest servei, atenent a que el valor estimat del contracte és de 2.022.864,30.-€
(IVA exclos) i compren el valor base de licitacié per un import de 1.685.720,25.-€, més les possibles
modificacions de fins el 20% per un import de 337.144,05.-€, que en tot cas es preveuran al PCAP.

2.- Aquest contracte és de caracter privat ordinari, adopta el tipus d’obres, i esta subjecte al
procediment obert i no sotmés a regulacié harmonitzada.

3.- Els plecs sén complerts i compleixen amb els requeriments de la Llei 9/2017 del 8 de novembre
de Contractes del Sector Public (LCSP).

4.- El plec estableix la licitacié mitjangant 1 lot.

5.- S’estableix una durada de contracte de sis mesos, fins I'aixecament de I'acta de recepcié
provisional.

6.- El valor estimat del contracte és de 2.022.864,30.-€, pel total de la duracié del contracte.

7.- El pressupost base de licitacié és de 1.685.720,25 € (PEC sense IVA).
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Les obres de remediacio s’executen en la seva totalitat en terrenys publics, corresponents a la Zona
Verda que formen part de la despesa del Compte de Liquidaciéd Provisional del Projecte de
Reparcel-lacié del poligon A del P.E. Port Badalona, en I'ambit del Sector 1A, on MARINA BADALONA
actua com a Administracié Urbanistica Actuant.

El cost previst per a aquestes actuacions ascendeix a 2.022.864,30 €. Aquesta necessitat, Marina
de Badalona preveu cobrir-la a través de les seglients vies de finangament:

> 412.608,69 € corresponents al deute pendent de I’Ajuntament de Badalona, d’acord amb el
que estableixen els acords del conveni per a la remediacio de I'equipament E-10, situat a
I’entorn de la llla 16.

> 1.610.255,61 € restants, que seran finangats amb fons propis disponibles al compte corrent
del Poligon “A”.

CONCLUSIO

Per tot el que s’ha exposat en aquest informe i amb la finalitat de cobrir la necessitat d’execucié de
les Obres del Projecte Executiu de remediacié del subsol del Parc del Litoral al sector 1A, del
poligon A, del P.E. del Port de Badalona i connexié sud del Passeig Maritim, en I'actualitat, la
licitacio i posterior adjudicacié d’un contracte d’obres per part de Marina de Badalona, S.A., és
procedent i existeix la disponibilitat economica per ser contractat.
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