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OBRA DE REFORMA DE ESPACIOS PARA CEX DE ENFERMEDADES MINORITARIAS EN LAS PLANTAS 1Y
2 DEL HOSPITAL GENERAL DEL HUVH

RESUMEN DE LA PUNTUACION DE LOS CRITERIOS DE VALORACION SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR
DEL EXPEDIENTE CO/AH01/1101442383/25/PS

PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 Puntos
Empresa .
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 obtenidos
COMSA Service Facility Management, S.A.U. 6,00 3,00 0,75 1,00 0,50 1,00 1,50 13,75
CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL S.A. 9,50 4,00 1,50 1,00 0,50 1,00 0,50 18,00

Una vez aplicada la formula prevista en los criterios de valoracion, la puntuacion definitiva queda de la siguiente manera:

PUNT 1 PUNT 2 PUNT 3 Puntos
Empresa .
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 obtenidos
COMSA Service Facility Management, S.A.U. 6,32 3,75 1,00 2,00 2,00 1,00 3,00 19,07
CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL S.A. 10,00 5,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 23,00

Esther Tomas Martinez
Directora de Infraestructuras y Tecnologia

Barcelona, 19 de Agosto de 2025




OBRA DE REFORMA DE ESPACIOS PARA CEX DE ENFERMEDADES MINORITARIAS EN LAS PLANTAS 1Y 2 DEL HOSPITAL GENERAL DEL
HUVH

CRITERIOS DE VALORACION SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR DEL EXPEDIENTE CO/AH01/1101442383/25/PS

Empresa: COMSA Service Facility Management, S.A.U. Punt. | Punt

Apartado Descripcion Apartado Valoracién documentacién presentada Mx | Obt
1.1 Se detallaran las actuaciones por semanas hasta la finalizacion |Se aporta una planificacion conjunta detallada, con actividades
total de los trabajos segun la duracién indicada en el proyecto. Se vinculadas con precedencias y sucesoras. Sin embargo, la
valorard la identificacién y justificacion del camino critico aseguracion de los plazos propuestos se considera poco 10.00 | 6.00
mencionando aquellas actividades que puedan ser susceptibles de |desarrollada y genérica. En el contenido del documento se hace ’ ’
reducir el tiempo de ejecucion. referencia al Hospital Amau de Vilanova.

1 Memoria

Tecnica Se aporta una descripcion detallada para la implantacién de la obra

1.2 Descripcidon de la implantacion de la obra y de los circuitos de
entrada y salida de material para la ejecucion de la obra, detallando
las posibles afectaciones a los espacios limitrofes de la misma planta
o de otras, indicando las propuestas previstas para la minimizacion
de molestias al personal del hospital.

gue se considera favorable para la movilidad interna del hospital.
Sin embargo, la ubicacion de la implantacién y la definicion de
accesos resultan poco claras y afectan a plazas de aparcamiento 5,00 | 3,00
para minusvalidos. Las propuestas previstas para la minimizaciéon
de molestias a pacientes y profesionales son favorables a los
intereses del Hospital.

2.1 Principio de jerarquia de los residuos, dando prioridad a la L, . : . .
Explicacién correcta de la jerarquia de residuos con actuaciones

revencion, preparacion para la reutilizacion, reciclaje y valorizacion i . 2,00 | 0,75
znergética prep P ey favorables a los intereses del hospital.
. 2.2 Adoptar las medidas propuestas en el Protocolo de gestidon de . ., .
2 Mejo!'as. Para lesiduos de la UE con el fin de limitar la generacion de residuos Lag medidas adoptadas en tanto a la gestlgn de residuos se 2,00 (1,00
contribuir al durante la construccion estiman favorables a los intereses del hospital.
cumplimiento de :
requisitos 2.3 Adopcion de medidas para reducir el ruido, el polvo y las Les mesures adoptades en quant a la reduccié de soroll, pols i
medioambientales eﬁwisiones contaminantes durante la fase de oi:)ra emissions contaminants s'estimen favorables als interessos de 1,00 | 0,50
| I'hospital
2.4 Pasaporte Digital de Productos de Construccion (PDP) para . . .
. . L o . o Se especifica el compromiso de la empresa constructora a utilizar
incluir la composicién del material, impacto ambiental, durabilidad y i 2,00 1,00
reutilizacion. materiales con PDP en el caso que el producto lo tenga
3 Mejoras 3.1 Incremento del ambito de actuacidon de la planta para Las propuestas aportadas se estiman favorables a los intereses del 300 | 150
propuestas homogeneizarla con el resto de la planta reformada. hospital ’ ’

VALORACION TECNICA| 25,00 |13,75




OBRA DE REFORMA DE ESPACIOS PARA CEX DE ENFERMEDADES MINORITARIAS EN LAS PLANTAS 1Y 2 DEL HOSPITAL GENERAL DEL
HUVH

CRITERIOS DE VALORACION SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR DEL EXPEDIENTE CO/AH01/1101442383/25/PS

Empresa: CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL S.A. Punt. | Punt
Apartado Descripcion Apartado Valoracion documentacion presentada LS gbs
1.1 Se detallaran las actuaciones por semanas hasta la finalizacion |Se aporta una planificacién conjunta exhaustiva, con actividades
total de los trabajos segun la duracion indicada en el proyecto. Se vinculadas con precedencias y sucesoras y con desarrollo de la
valorara la identificacion y justificacion del camino critico justificacion de los rendimientos de todas las actividades. La 10,00 | 9,50
mencionando aquellas actividades que puedan ser susceptibles de [explicacion de las actividades criticas es muy rigurosa con
. reducir el tiempo de ejecucion. informacién sobre el logro temporal.
1 Memoria
Tecnica
1.2 Descripcion de la implantacion de la obra y de los circuitos de Se aporta una descripcion detallada para la implantacion de la obra
entrada y salida de material para la ejecucion de la obra, detallando |que se considera favorable para la movilidad interna del hospital.
las posibles afectaciones a los espacios limitrofes de la misma planta [Las propuestas previstas para la minimizacién de molestias a 5,00 | 4,00
o de otras, indicando las propuestas previstas para la minimizacion |pacientes y profesionales son muy favorables a los intereses del
de molestias al personal del hospital. Hospital.
2.1 Principio de jerarquia de los residuos, dando prioridad a la L, : , .
”p J q b .p . o Explicacién detallada y desarrollada de la jerarquia de residuos con
prevencién, preparaciéon para la reutilizacién, reciclaje y valorizacidon ) . , 2,00 | 1,50
e actuaciones muy favorables a los intereses del hospital.
energética.
2.2 Adoptar las medidas propuestas en el Protocolo de gestidon de Las medidas adoptadas en cuanto a la gestién de residuos se
2 Mejoras para |residuos de la UE con el fin de limitar la generacién de residuos . P . 9 . 2,00 | 1,00
b , consideran favorables a los intereses del hospital.
contribuir al  [durante la construccion.
cumplimiento de
requisitos 2.3 Adopcién de medidas para reducir el ruido, el polvo y las Las medidas adoptadas en cuanto a la reduccién de ruido, polvo y
medioambientales emisiones contaminantes durante la fase de obra. em|S|one.s contaminantes se consideran favorables a los intereses 1,00 | 0,50
del hospital.
2.4 Pasaporte Digital de Productos de Construccion (PDP) para . . .
. . . o . o Se especifica el compromiso de la empresa constructora de utilizar
incluir la composicién del material, impacto ambiental, durabilidad y . 2,00 | 1,00
S materiales con PDP en caso de que el producto lo tenga.
reutilizacién.
3 Mejoras 3.1 Incremento del ambito de actuacion de la planta para Las propuestas aportadas no se consideran relevantes a los 300 | 050
propuestas homogeneizarla con el resto de la planta reformada. intereses del hospital. ’ ’




