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CONTRACTE RELATIU A LES OBRES DE REFORMA DE L’ESPAI DE COOPERATIVES I DEL 
SITUAT DE PRODUCTORS DE MERCABARNA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ 
PÚBLICA SOSTENIBLE – EXP. 2025OB0020 
 
Barcelona, a la signatura electrònica 
 

R E U N I T S 
 

D'una banda, el Sr. Pablo Vilanova Montagut, en nom i representació de la companyia mercantil 
MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA, S.A. (en endavant, MERCABARNA), amb 
N.I.F. A-08.210.403 i domicili a carrer Major de Mercabarna núm. 76, Centre Directiu, 5a planta, 
Zona Franca, Sector C (08040 Barcelona). 
 
Es troba facultat per aquest acte en virtut de l’escriptura d’apoderament autoritzada pel Notari 
de l’Il·lustre Col·legi de Catalunya, el Sr. Valero Soler Martín-Javato, en data 19 de desembre de 
2023, al número 3.097 del seu protocol. 
 
D'altra banda, la Sr. Xavier Llopis Raja, en nom i representació de l’empresa CONSTRAULA, 
S.A.U. (en endavant, Contractista) amb domicili social al Carrer Caracas, núm. 11 (08030) 
Barcelona i amb NIF A58142639. 
 
Es troba facultada per aquest acte, en la seva condició de representant d’aquesta entitat, que 
acredita mitjançant la inscripció al Registre d’Empreses Licitadores i Classificades de Catalunya.  
  
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per formalitzar el 
present document contractual, assegurant l’íntegra subsistència dels apoderaments i càrrecs, i 
a tal efecte 
 

M A N I F E S T E N 
 

1.- Que MERCABARNA ha convocat un procediment obert per a l’adjudicació de les OBRES DE 
REFORMA DE L’ESPAI DE COOPERATIVES I DEL SITUAT DE PRODUCTORS DE MERCABARNA, 
AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE – EXP. 2025OB0020, publicant-se el 
corresponent anunci de convocatòria al Perfil del Contractant de MERCABARNA. 
 
2.- Que MERCABARNA, va resoldre el present procediment, en data 21 d’agost de 2025, 
adjudicant el contracte a favor de l’empresa CONSTRAULA, S.A.U., com a licitador millor 
classificat, en base als informes que obren a l’expedient. 
 
3.- Que, en virtut del que antecedeix, les parts procedeixen a la formalització del present 
contracte, d’acord amb les següents  
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2025OB0020 – Contracte CONSTRAULA, S.A.U. 

C L À U S U L E S 
 
PRIMERA.- OBJECTE 
 
1.1.- Aquest contracte té com a objecte les obres de reforma de l’espai de cooperatives i del 
situat de productors de MERCABARNA, amb mesures de contractació pública sostenible. 
 
1.2.- MERCABARNA d’una part, i de l’altra CONSTRAULA, S.A.U., assumint la integritat dels drets 
i obligacions derivats del present document, formalitzen el contracte de referència, amb estricta 
subjecció al Plec de Clàusules Particulars, al Plec de Prescripcions Tècniques, al contingut de la 
seva oferta, així com a tota la resta de documentació contractual publicada.  
 
S’annexen com a documents contractuals, a mode informatiu i no limitatiu, els següents:  
 

- Plec de Clàusules Particulars, com Annex núm. 1; 
- Plec de Prescripcions Tècniques, com Annex núm. 2; 
- Oferta de l’Adjudicatari, com Annex núm. 3; 
- Còpia de la garantia definitiva, com Annex núm. 4. 

 
De la documentació que acaba d’indicar-se com a definitòria de l’objecte d’aquest Contracte, 
manifesten ambdues parts posseir-ne còpia exacta, formant part integrant del Contracte. 
 
Així mateix, ambdues parts manifesten posseir còpia exacta de la documentació continguda als 
sobres presentats per la Contractista per participar a la licitació convocada per l’adjudicació de 
l’obra, la qual, en tot allò en que no resulti discordant o contradictòria amb aquest contracte o 
amb la resta de documentació annexa, complementa la definició de l’objecte contractual i de 
les obligacions de la Contractista. 
 
En cas de discordança o contradicció en el contingut dels documents contractuals, serà 
d’aplicació preferent aquest Contracte i després els documents annexos per l’ordre de llur 
numeració. 
 
1.3.- La Contractista manifesta expressament que ha estudiat amb deteniment la documentació 
definitòria del subministrament, que considera suficient, així com els annexos del present 
Contracte.  
 
1.4.- El Contractista declara la seva capacitat i es compromet a realitzar les obres objecte del 
present Contracte, amb total compliment de les normes, prescripcions i condicions exposades a 
la documentació contractual, quina interpretació i definició dels detalls correspondrà a la 
Direcció Facultativa, i pel preu que es detalla en la clàusula segona d’aquest document. 
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2025OB0020 – Contracte CONSTRAULA, S.A.U. 

SEGONA.- PREU DEL CONTRACTE 
 
2.1.- L’import total a abonar a la Contractista per la realització dels treballs de referència 
s’estableix en la quantitat de TRES-CENTS TRENTA-DOS MIL VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS 
(332.008,15 €), IVA exclòs.  
 
2.2.- Malgrat aquest preu inicial, el preu de l’obra contractada no és per ajustament o per tant 
alçat, essent el seu preu final el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment executades 
segons el Projecte i els preus establerts per a cadascuna en el quadre de preus unitaris 
corresponents detallats a l’oferta. El producte final constituirà l’import total de l’obra. 
 
En l’oferta del Contractista hi figura també el desglossament i el detall de preu inicial de l’obra, 
abans indicat, que s’adjunta com a pressupost d’aquesta i es defineixen els preus unitaris.    
 
TERCERA.- VIGÈNCIA DEL CONTRACTE 
 
3.1.- La durada del contracte és de DOS MESOS I MIG (2,5), a comptar a partir de la data de 
l’acta de replanteig.  
 
3.2.- En el present Contracte no es preveuen pròrrogues.   
 
QUARTA.- MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 
 
Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació, a més de poder modificar el contracte 
si concorren les circumstàncies establertes a l’art. 205 de la LCSP, podrà modificar, a l’alça o a la 
baixa, de conformitat amb l’article 204 LCSP, si concorren les següents causes: 
 

- Treballs que en el transcurs de l’execució, donada la seva vinculació amb els treballs en 
curs i que inicialment no estaven contemplats, i degut a la sinergia amb el projecte en 
curs sortir més avantatjosos realitzar segons el criteri de MERCABARNA.  

- Ampliació d’amidaments de partides a petició de MERCABARNA segons el preus del 
contracte i dintre de l’abast de l’actuació.  

- Necessitat d’ajustar la prestació a especificacions tècniques mediambientals, 
urbanístiques, de seguretat o d’accessibilitat aprovades amb posterioritat a 
l’adjudicació.  

- Inadequació del projecte o de les especificacions de la prestació per causes objectives 
que determinen la manca de idoneïtat, consistents en circumstàncies de tipus geològic, 
mediambiental o no previsibles en projecte degut a ser un vici ocult i que no fossin amb 
previsibles amb anterioritat aplicant tota la diligencia requerida d’acord amb una bona 
practica professional en la elaboració del projecte o en les especificacions tècniques.  
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2025OB0020 – Contracte CONSTRAULA, S.A.U. 

Les modificacions del contracte no tindran cap limitació a la baixa. En aquest sentit, en cas que 
les modificacions a la baixa superin el 20% de l’import d’adjudicació, l’adjudicatari podrà 
sol·licitar la resolució del contracte i la liquidació dels treballs realitzats, sense tenir cap dret a 
altre tipus d’indemnització o pagament en concepte de benefici deixat d’obtenir. 
 
Així mateix, l’òrgan de contractació podrà modificar el contracte, durant la seva vigència, i fins 
a un màxim del 20% del preu d’adjudicació.  
 
No tindran la consideració de modificacions:  
 

a) L’excés de mesuraments, entenent com a tal la variació que durant l’execució correcta 
de l’obra es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les 
previstes en els mesuraments del projecte, sempre que en global no representin un 
increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del contracte inicial. Aquest excés 
de mesuraments s’ha de recollir en la certificació final de l’obra.  
b) La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments establerts en la 
LCSP i en les seves normes de desplegament, sempre que no suposin un increment del preu 
global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi el 3 per cent del 
pressupost primitiu d’aquest.  

 
CINQUENA.- DESIGNACIÓ DEL REPRESENTANT I DEL CAP D’OBRA 
 
Queda nomenat com a representant del Contractista per a l’exercici dels drets i compliment de 
les obligacions que es derivin d’aquest Contracte, amb facultats amplíssimes per a la fi que s’ha 
esmentat, al Sr. Xavier Llopis Raja. 
 
Així mateix, queda nomenada com a cap d’obra, la Sra. Lena Riubrugent Espígol amb titulació 
professional d’enginyera de camins, canals i ports.  
 
Les facultats que dimanen del nomenament com a Cap d’Obra no poden ser revocades ni 
limitades de cap manera pel Contractista.  
 
Atès que aquests mitjans personals tenen la consideració de condició essencial del contracte, 
suposarà que, en l’eventual supòsit de necessitat de canvi sobrevingut d’alguna d’aquestes 
persones proposades pel Contractista per a l’execució del contracte, per causa no imputable al 
mateix o amb el consentiment exprés de MERCABARNA, les persones substitutes siguin 
d’idèntiques característiques i requisits establerts als Plecs i/o en l’oferta, el seu nomenament 
haurà d’ésser aprovat per MERCABARNA de forma explícita i per escrit, prèvia comunicació per 
part del Contractista a MERCABARNA de la seva identitat, experiència i mèrits.  
 
El termini per a dur a terme dita substitució no serà superior a vuit dies des de que concorri la 
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2025OB0020 – Contracte CONSTRAULA, S.A.U. 

causa de substitució. 
 
SISENA.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE I UNITAT DE SEGUIMENT DEL CONTRACTE 
 
6.1.- La direcció i control de les obres estaran a càrrec i es desenvoluparan sota la responsabilitat 
exclusiva de l’adjudicatari d’aquesta obra, sense perjudici de les funcions de direcció i control 
de l’execució del projecte i de tot el procés de construcció que correspon, amb caràcter general, 
a la Direcció d’Obra.  
 
6.2.- La Unitat encarregada de la gestió i seguiment i supervisió del contracte és el Departament 
d’Infraestructures, Energia i Economia Circular de MERCABARNA, representat pel Sr. Marc Vilà 
Renaud, en la seva condició de Director del Departament.  
 
En qualsevol cas, MERCABARNA, el Project Manager i/o la Direcció d’Obra podrà aturar 
qualsevol dels treballs en curs de realització que no s’executin d’acord amb les prescripcions 
contingudes a la documentació definitòria de les obres. 
 
SETENA.- REALITZACIÓ DELS TREBALLS I RECEPCIÓ DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
7.1.- La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 
210, 243 i 244 de la LCSP i l’article 204 del RGLCAP.  
 
7.2.- MERCABARNA determinarà si la prestació realitzada per l’empresa contractista s’ajusta a 
les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i, si s’escau, requerirà la 
realització de les prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats amb ocasió de la 
seva recepció. 
 
7.3.- Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència de 
vicis o defectes imputables a l’empresa contractista, podrà rebutjar-la de manera que quedarà 
exempta de l’obligació de pagament o tindrà dret, si s’escau, a la recuperació del preu satisfet.  
 
A més, les unitats de recepció del contracte comprovaran el compliment efectiu de les clàusules 
contractuals que estableixen obligacions de l’ús del català, fent-ne referència expressa en els 
certificats de recepció i de correcta execució. 
 
VUITENA.- GARANTIA DEFINITIVA I TERMINI DE LA MATEIXA 
 
8.1.- Per respondre del compliment d’aquest Contracte, el Contractista ha procedit a constituir 
a favor de MERCABARNA una garantia definitiva, mitjançant assegurança de caució, per un 
import de SETZE MIL VUIT-CENTS SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS (16.806,27 €). 
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8.2.- Durant el termini de garantia, que es fixa en UN (1) ANY a comptar des de la data de 
formalització de l’acta positiva de recepció de les obres, la Contractista serà responsable 
d’executar tota classe de correccions que MERCABARNA consideri necessàries per a que aquesta 
prestació es compleixi totalment a la fi del període de garantia.  
 
NOVENA.- SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE 
 
9.1.- El contracte podrà ser suspès per acord de MERCABARNA o perquè el contractista opti per 
suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4 mesos, 
comunicant-ho a MERCABARNA amb un mes d’antelació. 
 
9.2.- En tot cas, MERCABARNA ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a 
sol·licitud de l’empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l’article 208.1 de la LCSP. 
 
9.3.- L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una persona 
en representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha d’estendre en el 
termini màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió. 
 
9.4.- MERCABARNA ha d’abonar a l’empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament 
se li causin de conformitat amb el previst en l’article 208.2 de la LCSP. L’abonament dels danys i 
perjudicis a l’empresa contractista només comprendrà els conceptes que s’indiquen en aquest 
precepte. 
 
DESENA.- ASSEGURANCES 
 
El contractista, a partir de la data d’inici del contracte i durant la vigència d’aquest, està obligat 
a contractar una pòlissa d’assegurança amb un capital mínim assegurat de 900.000,00€ que 
cobreixi el risc de la responsabilitat civil per danys a tercers a conseqüència de les seves 
actuacions en compliment d’aquest contracte, i que cobreixi les conseqüències econòmiques 
derivades de la responsabilitat civil que li pugui correspondre a l’adjudicatari per danys, pèrdues, 
extraviaments, per qualsevol causa, dels béns subministrats i treballs realitzats. Aquesta pòlissa 
haurà de tenir una cobertura de responsabilitat patronal/Accident de treball/víctima amb un 
sublímit de 300.000,00€.  
 
La pòlissa d’assegurança haurà d’incloure els riscos que siguin conseqüència de responsabilitat 
civil en la qual s’especifiqui la cobertura per danys i perjudicis a tercers i a les instal·lacions, 
d’acord amb la normativa legal aplicable. Hi restaran cobertes, especialment, els riscos 
indemnitzables de possibles accidents derivats de l’execució del contracte, d’acord amb la 
normativa legal aplicable.  
 
Una vegada formalitzat el contracte, l’adjudicatari haurà de presentar al responsable de 
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l’execució del contracte una fotocòpia legitimada o confrontada de les pòlisses, de les condicions 
particulars i generals que regulin les assegurances i dels rebuts de pagament de les primes, i 
mantindrà anualment actualitzada aquesta documentació. 
 
Aquesta pòlissa haurà de vigir durant tota l’execució del contracte. Així, mateix, el contractista 
haurà de disposar de qualsevol altra assegurança que li resulti obligatòria segons la legislació 
vigent. 
 
ONZENA.- OBLIGACIONS LABORALS, FISCALS I D’ALTRA NATURALESA 
 
11.1.- Pel que fa a les obligacions fiscals, laborals i sindicals 
 
Caldrà que, en tot moment, la Contractista estigui al corrent de les obligacions que com a 
empresa li corresponguin en matèria fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical, de Seguretat i 
Salut, i de prevenció de riscos laborals en el treball, i serà estrictament i rigorosament 
responsable, amb caràcter exclusiu i sense cap càrrec per compte de MERCABARNA, de 
l’incompliment de qualsevol d’aquestes obligacions. 
 
A efectes del que disposa l’article 43.U.f de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, la Contractista està obligada, durant tot el període de duració del Contracte, a 
renovar i aportar trimestralment, a MERCABARNA, el certificat de contractista emès per 
l’Administració Tributària. Aquest certificat també es presentarà amb la darrera factura. D’igual 
manera es presentarà el certificat d’estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social. 
S’hauran d’aportar aquests certificats tant per part de la Contractista com dels seus possibles 
subcontractistes. 
 
La Contractista estarà igualment obligada, en el termini màxim dels cincs dies següents a la 
comunicació presentada a l’Administració Estatal de l’Agència Tributària, a informar formalment 
a MERCABARNA de qualsevol modificació censal que pugui tenir efectes sobre la societat 
municipal. 
 
11.2.- Pel que fa a les obligacions d’inexistència de relació econòmica i/o financera il·legal amb 
un país considerat paradís fiscal 
 
La Contractista o subcontractistes, o empreses filials o empreses interposades, no podran 
realitzar operacions financeres en paradisos fiscals -segons la llista de països elaborada per les 
Institucions Europees o avalades per aquestes o, en el seu defecte, l’Estat Espanyol-, o fora d’ells, 
i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts, com delictes de 
blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública. 
 
Aquesta és una condició especial d’execució del Contracte que es qualifica com una obligació de 
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caràcter essencial. Per tant, en cas d’incompliment d’aquesta obligació o la verificació de la 
falsedat de la declaració realitzada durant el procediment de licitació, MERCABARNA podrà 
optar entre penalitzar a la Contractista considerant-se una falta greu, o resoldre el Contracte i 
incoar el corresponent expedient de prohibició de contractar de conformitat amb els articles 
211.1.f) i 71.2.c del LCSP. 
 
La Contractista estarà obligada a disposar d’una pòlissa d’assegurances per riscos professionals 
durant tot el termini d’execució del contracte. 
 
DOTZENA.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
Són causes de resolució del contracte les següents:  
 

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la 
personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu l’article 98 
relatiu a la successió del contractista.  

- La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment.  
- El mutu acord entre MERCABARNA i el contractista.  
- La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.  
- La demora en el pagament per part de MERCABARNA per un termini superior a sis mesos.  
- L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de les 

obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec.  
- L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui 

possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o quan, 
donant-se les circumstàncies establertes en l’article 205 de la LCSP, les modificacions 
impliquin, aïllada o conjuntament, alteracions del preu del mateix, en quantia superior, 
en més o menys, al 20% del preu inicial del contracte, amb exclusió de l’IVA.  

- El desistiment abans d’iniciar la prestació del servei o la suspensió per causa imputable a 
l’òrgan de contractació de la iniciació del contracte per termini superior a quatre mesos 
a partir de la data assenyalada en el mateix per al seu començament.  

- El desistiment una vegada iniciada la prestació del servei o la suspensió del contracte per 
termini superior a vuit mesos acordada per l’òrgan de contractació.  

- La suspensió de les obres per un termini superior a vuit mesos per part de MERCABARNA.  
- El desistiment.  
- L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista als 

treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o l’incompliment de les condicions 
establertes en els Convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors durant 
l’execució del contracte.  

 
L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els articles 
212, 213, 245 i 246 de la LCSP. En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint 
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el procediment establert en l’article 191 i 212 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP. 
 
TRETZENA.- PENALITZACIONS 
 
Penalitats genèriques 
 
MERCABARNA podrà imposar penalitats d’entre l’1% i el 5% del preu d’adjudicació del contracte, 
en funció de la gravetat dels fets i el perjudici causat, en el cas que es produeixin els següents 
incompliments: 
 

a) L’incompliment o compliment defectuós dels compromisos i obligacions assumits pel 
contractista. 

b) L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral imposades 
al contractista. 

c) L’incompliment de l’obligació, si s’escau, de remetre relació detallada de 
Sotscontractistes i justificant de compliment dels pagaments prevista al Plec. 

d) El fet d’incórrer en demora respecte del compliment dels terminis totals o parcials, per 
causes que li siguin imputables. 

e) L’incompliment de les condicions especials d’execució que no comportin la resolució del 
contracte. 

f) La resistència als requeriments efectuats per MERCABARNA, o la seva inobservança, 
quan produeixi un perjudici per a l’execució del contracte. 

g) L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de 
riscos laborals. 

h) La falsedat de la declaració de l’empresa contractista o subcontractista de no tenir cap 
relació financera o econòmica en un paradís fiscal o falsedat en què aquesta relació és 
legal, segons estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016. 

i) La resistència o inobservança als requeriments efectuats per part de la persona 
responsable del contracte. 

j) El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document cobratori. 
 
La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici causat a l’interès de MERCABARNA, la 
reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici derivat de l’incompliment. 
 
En tot cas, l’import màxim acumulat de les penalitats no podrà superar el 50% del preu del 
contracte (IVA exclòs). 
 
En el cas d’incompliment d’abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin 
produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència, com per Exemple els 
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació 
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d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.), l’òrgan de contractació donarà 
coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de competència. 
 
Penalitats específiques per incompliments o compliments defectuosos 
 
a) Defecte de qualitat de l’obra executada 
 
Els defectes de qualitat en l’obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les 
instruccions emeses pel personal facultatiu de MERCABARNA, donaran lloc a la seva demolició. 
 
Excepcionalment, de poder-se acceptar, podran donar lloc a rebaixes percentuals de fins el 50% 
de cada unitat d’obra parcialment mal executada. 
 
Igualment, quan els defectes de qualitat en l’obra realitzada siguin imputables al contractista, 
MERCABARNA podrà imposar, motivadament, penalitzacions econòmiques, no substitutives de 
danys i perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia serà, 
respectivament, d’un 1%, d’un 3% o d’un 5% del preu del contracte. 
 
Es considerarà que l’incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les següents situacions: 

I. Que afecti a una part de l’obra que representi fins a un 5% del pressupost d’execució de 
l’obra. 

II. Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu. 
III. Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi fins a un 5% del termini 

d’execució de l’obra. 
 
Es considerarà que l’incompliment és greu quan es produeixi alguna de les següents situacions:  

I. Quan afecti a una part de l’obra que representi més d’un 5% i fins a un 20% del 
pressupost d’execució de l’obra. 

II. Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu. 
III. Quan produeixi un retard en l’execució de l’obra que representi més del 5% i fins a un 

15% del termini d’execució de l’obra. 
 
Aquestes penalitzacions s’imposaran al contractista amb independència de la seva obligació 
legal de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb la 
normativa vigent aplicable. 
 
b) Deficiència i/o endarreriments en la informació o incompliment del protocol 

d’emergències 
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En cas que per deficiències o endarreriments en la informació o per incompliment del protocol, 
fos necessària la realització de treballs suplementaris o es donés lloc a costos no previstos, 
segons criteris de la Direcció d’Obra, el major cost anirà a càrrec del Contractista. 
 
c) Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables al Contractista 
 
c.1) Penalització per manca de compliment del termini total 
 
En cas de sobrepassar en més de quinze (15) dies el termini contractual per a la completa 
execució de l’obra, el Contractista serà objecte de penalització consistent en la deducció del 2(t-
2)% (dos elevat a "te menys dos" per cent) de l'import de contractació de l’obra, on "t" 
representa el retard en el termini total i s’expressarà en setmanes; la fracció de setmana es 
considerarà setmana completa a aquests efectes. L’import de la deducció en cap cas podrà 
superar el 20% de l’import de contractació. 
 
En cas de força major o causes imputables a MERCABARNA, es confeccionarà un nou Pla d’Obres 
que haurà d’aprovar MERCABARNA. 
 
c.2) Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Programa d’Obres 
 
D’acord amb el Programa d’Obres es podrà aplicar una penalització per incompliment dels 
terminis parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla d’Obres 
vigent s’haguessin hagut de certificar cada trimestre natural. 
 
Aquesta penalització consistirà en una retenció d’un 10% de la diferència entre l’import 
acumulat a origen que s’hagués hagut de certificar segons el Programa d’Obres vigent en el 
moment de practicar la penalització i l’import real certificat. Aquesta penalització es deduirà de 
l’import de la certificació del mes en el que es calculi. 
 
d) Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direcció d’Obra 
 
En cas de que el cap d’obra incompleixi les ordres de la Direcció d’Obra, de manera que la pròpia 
Direcció d’Obra consideri que es perjudica greument el correcte desenvolupament de les obres, 
la Direcció d’Obra podrà proposar a MERCABARNA una penalització econòmica cada vegada que 
es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalització, MERCABARNA 
ho comunicarà al Contractista per tal de que solucioni l’incompliment de forma immediata. De 
no produir-se l’oportuna reparació, MERCABARNA podrà aplicar la penalització fins una quantia 
màxima, per cada penalització, de 3.000,00 euros, que es farà efectiva en la certificació mensual 
del mes en curs. 
L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del Contractista de 
substituir al cap d’Obra. 
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e) Penalitzacions per incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, 
permisos o llicències atorgades pels organismes competents 

 
MERCABARNA podrà aplicar una penalització d’una quantia màxima de sis mil euros davant 
l’incompliment, per part del Contractista, de qualsevulla condició a la s’hagi subjectat 
l’atorgament d’autoritzacions, permisos o llicències, sens perjudici, en el seu cas, de les sancions 
administratives a les que dit incompliment pogués donar lloc. 
 
Per al cas concret d’incompliment de l’horari autoritzat per a efectuar restriccions de trànsit, 
MERCABARNA podrà aplicar una penalització de fins a 3.000,00 euros per quart d’hora o fracció 
de temps en excés sobre l’horari autoritzat. 
 
f) Penalitzacions per talls o restriccions de trànsit total o parcial com a conseqüència d’un 

incident o sinistre imputable al Contractista 
 

MERCABARNA podrà aplicar una penalització de fins a 3.000,00 euros per quart d’hora o fracció 
de temps durant el temps que es mantingui el tall o la restricció de trànsit conseqüència d’un 
incident o sinistre imputable al Contractista. 
 
Quan algun dels incompliments penalitzats en els apartats anteriors tingui com a conseqüència 
un incident o sinistre, les penalitzacions previstes en les referides clàusules s’augmentaran al 
doble del seu import. 
 
La suma de les penalitzacions detallades en les clàusules c) i d), tindrà com a límit màxim 
quantitatiu el 20% del preu final de l’obra. 
 
Altres penalitats 
 
A banda del règim de penalitats establert anteriorment, s’estableixen també les següents: 
 

a) Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en la part general d’aquest plec 
per causes imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent 
del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà 
efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si s’ha constituït. A més, aquest 
fet pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb 
l’article 71.2 b) de la LCSP. 

b) La infracció de les condicions establertes en la clàusula relativa a la subcontractació 
i en l’article 215 de la LCSP, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa 
sotscontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o 
de les que fan urgent la sotscontractació, té com a conseqüència, entre d’altres, i en 
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funció de la repercussió en l’execució del contracte, la imposició a l’empresa 
contractista d’una penalitat de fins a un 50 per 100 de l’import del sotscontracte. 

c) Procedirà en tot cas la imposició de penalitats al contractista de fins al 5% del preu del 
contracte, que es podran reiterar cada mes mentre persisteixi l’impagament fins arribar al 
límit conjunt del 50% del preu del contracte, quan es compleixin els dos requisits següents: 
 
o Que el sotscontractista o subministrador aporti una resolució judicial o arbitral 
ferma a l’òrgan de contractació que acrediti l’impagament per part del contractista a un 
sotscontractista o subministrador vinculat a l’execució del contracte en els terminis 
previstos a la llei 3/2004 de 29 de desembre; 
 
o I, que aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l’incompliment 
d’alguna de les obligacions contractuals assumides pel sotscontractista o pel 
subministrador en l’execució de la prestació. 

 
Les penalitzacions previstes en la present clàusula no substituiran la indemnització de danys  i  
perjudicis i  l'abonament d'interessos en  cas  de  falta  de  compliment  per  part  de l’empresa 
contractista de les obligacions dimanants del present contracte, atès que en determinats casos 
l'incompliment de les obligacions de l’empresa contractista pot causar danys i perjudicis a 
MERCABARNA que no quedarien cobertes per les penalitzacions previstes al plec. 
 
Les penalitats s’imposaran a proposta de la responsable del contracte, i es faran efectives 
mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin 
d’abonar a l’empresa contractista o sobre la garantia que s’hagi constituït, quan no es puguin 
deduir dels pagaments esmentats. En tot cas, es donarà audiència al contractista.  
 
L’òrgan competent per a resoldre els expedients per demores, incompliments i compliments 
defectuosos i per imposar les penalitats és l’òrgan de contractació. 
 
No obstant, en cas de demora per força major o causes imputables a MERCABARNA, es 
confeccionarà un nou termini que haurà d’aprovar MERCABARNA. 
 
Quan les penalitats, per qualsevol causa, arribin a un múltiple del 5% del preu del contracte, IVA 
exclòs, l’òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució del mateix, o acordar-
ne la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats. 
 
En tot cas, l’import màxim acumulat de les penalitats no podrà superar el 50% del preu del 
contracte (IVA exclòs). 
 
CATORZENA.- RÈGIM JURÍDIC I JURISDICCIÓ COMPETENT 
 



 
  
   

 

 
14 

 
2025OB0020 – Contracte CONSTRAULA, S.A.U. 

14.1.- El Contracte queda subjecte a la legislació mercantil, civil i processal espanyola.  
 
14.2.- Qualsevol de les parts podrà determinar l’elevació a públic del present Contracte, essent 
les despeses a càrrec de qui ho demani.  
 
14.3.- L’ordre jurisdiccional civil serà el competent per a resoldre les controvèrsies que sorgeixin 
entre les parts en relació amb els efectes, compliment i extinció del Contracte. Ambdues parts 
contractants, amb renúncia als seus propis furs, se sotmeten expressament als jutjats i tribunals 
de Barcelona, a l’objecte de dirimir totes qüestions que l’execució, interpretació o acompliment 
d’aquest Contracte puguin originar. 
 
I, perquè quedi constància i en prova de conformitat, les parts signen electrònicament aquest 
document en el lloc i en la data de la darrera signatura electrònica. 
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