
 
 

 

 

ANNEX 2 
INFORMACIÓ SOBRE LOTS, 
DESCRIPCIONS, JUSTIFICACIÓ DE LA 
LOTITZACIÓ, IMPORTS PER LOT, 
LIMITACIONS 
 
 
 
 
 
 
El contracte no s’ha dividit en lots ja que d’aquesta manera es facilita la correcta 
execució des d’un punt de vista tècnic de l’obra segons l’anteriorment explicat, i no es 
posa en risc la correcta execució per la naturalesa de l’objecte del contracte, a l’implicar 
la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria 
veure impossibilitada amb la seva divisió en lots i l’execució per diferents contractistes. 


