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Codi de verificació: 
1W1J110F0T0H4D1903IN 

 

Procediment: N485 Contractació d'obres 

Expedient: 41376/2023  Document: 116704/2025 

 
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE 

 
 
De conformitat amb els articles 28, 100, 101 i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), s’emet aquesta memòria justificativa del 
contracte 
 

Àmbit de gestió:  Relacions Institucionals, Bon Govern i Ciutat Digital 

Servei:  Oficina de Participació Ciutadana i Acció als Barris 

Denominació del contracte:  
CONTRACTACIÓ - Millora de voreres i plantació d'arbres 
a diverses zones de Sant Cugat del Vallès.  

 

 
A. Objecte  

 
A1. Necessitats a satisfer i idoneïtat de l’objecte (art 28 LCSP) 
 
La necessitat d’executar aquesta obra sorgeix del resultat de la votació de l’edició de 
Pressupostos Participatius dels anys 2021-2022. En data 6 de maig de 2021, el Consell de 
Barri de Centre Oest va aprovar l’acord dels projectes a realitzar entre els quals es va 
contemplar la millora de plantar més arbres al Centre Oest, al barri de Centre Oest. En data 27 
de maig de 2021, el Consell de Barri de Nucli Antic va aprovar l’acord dels projectes a realitzar 
entre els quals es va contemplar la millora i enjardinament entre avinguda de Gràcia i Can 
Quitèria. 
 
 
A2. Descripció de l’objecte 
 
L’objecte d’aquest contracte consisteix en les actuacions per a: 

- la millora de la vorera i la plantació d’arbres en l’àmbit del c/Vallseca; 
- la millora de la vorera i instal·lació de la xarxa de reg entre avinguda de Gràcia i la 

Plaça Can Quitèria. 
 
Les obres esmentades es troben definides a la memòria titulada “Memòria tècnica valorada de 
millora de voreres i plantació d’arbres a diverses zones de Sant Cugat del Vallès” 
 

El projecte a realitzar en el Barri de Centre Oest consisteix en la incorporació de zones d’ombra 
i zones d’estada repartides a la vorera sud del carrer Vallseca entre la carretera de Vallvidriera i 
el carrer de Pere Serra. 
Es formaran escocells correguts, amb els sistemes de drenatge corresponents, per la plantació 
d’arbres i arbustos i s’introduiran bancs i cadires per satisfer les necessitats de confort, repòs i 
socialització. 
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Les obres esmentades es troben definides a la memòria tècnica valorada següent: 

 

o “Millora de voreres i plantació d’arbres a diverses zones de Sant Cugat del Vallès”: 

 Redactat i signat per la Sra. Eva Miquel Alfaro, enginyera del Servei de 

Participació Ciutadana i Acció als Barris de l’Ajuntament de Sant Cugat.  

 Pressupost d’execució: 71.930,40€ (IVA inclòs). 

 Aprovada definitivament en data 05/09/2023 per Acord de Junta de Govern 

AJT/JGL/28/2023, sense submissió a informació pública de compliment amb 

l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament 

d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya, aprovat 

mitjançant el (ROAS), sense perjudici de la seva publicació al tauler d’edictes 

electrònic municipal i al BOP. 

 Publicada al taulell en data 29/09/2023 i al BOPB en data 29/09/2023.  

 Certificat negatiu d’al·legacions de data 16/01/2025 (doc. núm. 14172/2025). 

 
Les actuacions recollides al projecte són les següents: 

- Arrencada del paviment existent i demolició de la base de formigó i, puntualment, 
d’asfalt sota la vorera, als àmbits dels escocells. 

- Execució de rases per a la instal·lació de la xarxa de reg 
- Excavació d’escocells per al plantament dels arbres 
- Execució de la xarxa de reg, totalment instal·lada i en funcionament 
- Reblert de les rases 
- Reblert dels escocells amb terra vegetal 

 
El projecte a realitzar en el Barri Nucli Antic consisteix en millorar el paviment a l’entorn sud i 
instal·lar una xarxa de reg per abastar el parterre existent, entre l’avinguda de Gràcia i la 
Rambla de Can Móra. 
S’executarà un nou paviment i noves escales, adaptades a la normativa actual d’accessibilitat, i 
es col·locarà mobiliari urbà per permetre l’aparcament de bicicletes i el tancament de zones 
enjardinades. 
 

Les actuacions a executar en aquest projecte són les següents: 
- Demolició del paviment existent, de les escales i la rampa i retirada dels elements 

urbans 

- Excavació de rases (xarxa d’enllumenat i de reg) i execució de canalització vista de la 

xarxa de reg 

- Execució de la xarxa de reg, totalment instal·lada i en funcionament, fins a l’entrada del 
parterre 

- Execució d’una previsió de canalització de la xarxa d’enllumenat 
- Reposició del paviment i execució de les noves escales i rampa 

- Col·locació elements mobiliari urbà 

 

 

A3. Codi CPV 

 

45233222 - Treballs de pavimentació i asfaltat 

 

 

A4. Divisió en Lots: No 
 

L’abast del projecte no permet la seva subdivisió en lots. Les partides d’obra incloses en el 
projecte estan interrelacionades entre elles, raó per la qual, la realització independent de les 
diverses partides d’obra compreses en l’objecte del contracte en dificultaria l’execució correcta 
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des del punt de vista tècnic, en el supòsit de la descripció de l’apartat b, de l’article 99.3 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
A més, la naturalesa de l’objecte del contracte comporta que l’execució correcta i eficaç del 
mateix sigui inherent a una execució simultània o absolutament seqüencial de les diferents 
activitats, la qual cosa implica la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, 
qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per una 
pluralitat de contractistes diferents. 
 

 

B. Dades econòmiques  

 

B1. Determinació del preu:  

 

Preus unitaris i unitats certes.  

 

D’acord amb allò previst a l’article 102 de la LCSP, el pressupost s’ha establert d’acord amb la 

memòria aprovada, en funció dels costos derivats de l'execució material de les obres, les 

despeses generals i el benefici industrial.  

 

B2. Pressupost base de licitació: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La justificació del preu del contracte d’acord amb l’art 100 de la LCSP està inclosa tant en el 

pressupost com en els amidaments inclòs en la memòria, i executat amb el TCQ. 

 
 
B3.Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul:  

 

Els següents imports no inclouen l’IVA. 

 

Import període inicial del contracte 59.446,61 € 

Import modificacions 11.889,32 € 

Import pròrrogues 0,00 € 

Total valor estimat del contracte 71.335,93 € 

 

 

B4. El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la 

Unió europea? No 

 

 

 

 

Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM) 49.955,13 € 

Despeses Generals (13%) 6.494,17 € 

Benefici Industrial (6%) 2.997,31 € 

Subtotal (PEM + DG + BI) 59.446,61 € 

IVA (21%) 12.483,79 € 

Total pressupost 71.930,40 € 
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C. Modificació del contracte prevista 

 

De conformitat amb l’article 204 de la LCSP, aquest contracte podrà ser modificat per les 

causes que es detallen a continuació, les quals podran suposar una alteració del preu del 

contracte de, fins a un màxim del 20% del preu inicial del contracte: 

 

Modificacions previstes: Es preveu possibles modificacions de l’import del contracte derivades 

de canvis en la topografia de l’àmbit del projecte, respecte l’estat existent en el moment de la 

redacció del projecte, que obliguin a realitzar actuacions que siguin imprescindibles per poder 

dur a terme les obres, com ara ampliacions en excavacions i/o demolicions, adequació a les 

xarxes de serveis existents. 

 

Import previst de les modificacions : 11.889,32 € (20 % del pressupost base de licitació) 

 

Per a l’aplicació d’aquestes modificacions seran d’aplicació els preus unitaris d’adjudicació del 

contracte d’obres i en cas de necessitat d’incorporar algun preu unitari no previst en el Projecte 

d’Obres, serà d’aplicació el Banc BEDEC de l’ITEC. 

No tindran la consideració de modificacions, l’excés d’amidaments sempre que no superin un 

increment superior al 10 per cent del preu de contracte inicial, que s’haurà de recollir en la 

certificació final de l’obra, ni la inclusió de preus nous que no suposin un increment del preu 

global del contracte ni afecten a unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi del 3 per cent 

del pressupost primitiu del contracte. 

 

 

D. Existència de crèdit  

 

D1. Aplicació pressupostària:  

 

23411 15300 609000 – 2025/2/DCS03/1 – PC. Vies públiques / Altres invers. insfraest. 
i bens 
 
Contractació anticipada  

 Sí 
 No  

 
Contractació amb una subvenció vinculada:  

 Sí , identificació: 
 No  

 
Contractació vinculada a fons europeus  

 Sí  
 No  

 

D2. Expedient d’abast pluriennal: No 

 

 

E. Termini de durada del contracte  

 
E1. Durada inicial del contracte: 9 setmanes 
E2. Inici: Formalització de l’acta de comprovació del replanteig 
E3. Prorrogable Sí  No  
E4. Termini màxim de pròrroga: -- 
E5. Lloc: c/Vallseca i Av. De Gràcia - c/Francesc Moragas 
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F. Variants   

 

Sí  No  

 

 
G. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació  

 
Forma de tramitació:  Ordinària 
 
Procediment d’adjudicació: Obert simplificat abreujat 

 
Justificació del procediment de licitació escollit:  
 
El motiu pel qual la licitació es desenvolupa segons aquest procediment és que el valor 
estimat del contracte no supera els 80.000€ d’acord amb l’article 159.6 del la LCSP. 
 

 

 

H. Classificació empresarial i solvència 

 
D’acord amb l’article 77 de la LCSP la solvència no és exigible per a los amb un valor estimat 
inferior a 500.000 i, d’acord amb l’article 159.6.b) de la LCSP s’eximeix als licitadors de 
l’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional en el procediment 
simplificat abreujat. 
 

 

I. Habilitació empresarial o professional i certificats acreditatius del compliment de 

normes o de garantia de la qualitat i/o de la gestió ambiental 

 

I.1. Habilitació empresarial o professional exigible per a la realització de l’activitat o 

servei: No s’estableix 

 

I.2. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de 

gestió mediambiental  

 

Sí  No  

 
 
J. Criteris d’adjudicació  

 

A) Criteris avaluables mitjançant judici de valor: fins a 0 punts 

 

No es poden fixar aquests criteris en els procediments simplificats abreujats, d’acord amb 

l’article 159.6.c) de la LCSP. 

 

Justificació de cadascun dels criteris avaluables mitjançant judici de valor: 
 
D’acord amb l’article 159.6 de la LCSP, atès que el VEC no excedeix l’import de 80.000 €, 

no es poden fixar criteris avaluables mitjançant judici de valor. 
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B) Criteris avaluables de forma automàtica: fins a 100 punts 

 

B.1.- Oferta econòmica: Fins a 84 punts. 

 

S’assignarà la màxima puntuació al licitador que ofereixi el preu més baix i els punts 

corresponents a la resta d’ofertes s’assignaran aplicant la següent fórmula, arrodonida al 

segon decimal: 

 

Màxim de punts (84 punts) x (oferta més econòmica / oferta considerada) 

 

Les ofertes s’han de presentar en suport informàtic –editable i pdf, de la següent manera: 

- Editable: arxiu corresponent al programa informàtic TCQ 2000 de l’ITEC, 

- PDF: arxiu que inclogui justificació dels preus unitaris, pressupost, resum del 

pressupost i “últim full” on consten els imports resultants de l’oferta econòmica abans 

d’IVA i IVA inclòs. 

 

Aquest pressupost ha de ser comparable al 100% amb el pressupost del projecte per 

garantir la seva congruència i l’homogeneïtat de les ofertes a valorar. Per tant: 

- No es podran modificar els amidaments previstos al projecte. 

- No es podrà modificar la descripció de cap de les partides pressupostàries del projecte. 

 

Les ofertes que es trobin per sobre del pressupost base de la licitació seran excloses. 

 

Justificació de la fórmula escollida per al càlcul de la millor oferta: es tracta de la 

fórmula proporcional inversa, aquesta fórmula està pensada per establir-se en licitacions on 

les característiques del contracte permeten la introducció de paràmetres de qualitat en la 

seva prestació i es vol incentivar de forma relativa la competitivitat entre els licitadors en el 

criteri preu. La fórmula atorga la màxima puntuació a la millor oferta i, a diferencia de la 

fórmula lineal equilibrada, amb una mateixa diferència de preus, la diferència de punts 

atorgats augmenta a mesura que els preus s’aproximen a la millor oferta. 

 

 

B.2.- Altres criteris automàtics: Fins a 16 punts: 

 

a) Millora de la qualitat del projecte (fins a un màxim de 10 punts) 

 

Es valorarà amb una puntuació de 10 punts, l’execució de les millores descrites a 

continuació. Si no s’ofereixi la totalitat de les millores, s’obtindran 0 punts. 

 

Aquesta millora no suposarà un increment de preu per al promotor. 

 

El pressupost estimat de l’execució de les millores és de 950 € (import sense IVA); s’indica 

únicament a títol informatiu, sense que impliqui cap compensació econòmica addicional ni 

alteració del preu de licitació. 

 

1) Subministrament i col·locació de dues guies per a bicicletes / carretons de transport de 

càrregues petites a les noves escales de la Plaça de Can Quitèria (2 x 1,5m aprox.). 

 

Descripció: 

Guia d’acer galvanitzat, feta a mida, instal·lat sobre les escales, amb fixacions (finals i 

intermèdies) i bases cargolades. Conjunt totalment col·locat. 
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2) Subministrament i col·locació de tanques delimitadores del parterre de la Plaça de Can 

Quitèria (40 m aprox). 

 

Descripció: 

Tanca delimitadora parterre amb varilles d'acer de 30cm altura acabada, amb obertura pel 

pas d'una corda de nylon de 1cm. Les varilles es col·locaran cada 50 cm, aprox. Aquesta 

partida inclou el subministrament i col·locació de tots els elements, mà d'obra, elements i 

maquinaria auxiliar inclosos, per la correcta execució de la partida. 

 

 

b) Garantia de les obres (fins a un màxim de 6 punts) 

 

El termini de garantia establert per a aquesta obra és de 12 mesos. 

 

S’atorgaran 3 punts per cada any de garantia de més que l’empresari ofereixi, fins a un 

màxim de 2 anys de garantia afegida (3 anys de garantia total). 

L’ampliació del període de garantia s’acreditarà mitjançant declaració responsable de 

l’empresari, que formarà part del contracte. 

 

 

Justificació de cadascun de la resta de criteris quantificables de forma automàtica:  

Millora de la qualitat: es pretén garantir unes condicions de millora de material i assegurar 

la qualitat i durabilitat del projecte. 

 

Ampliació de garantia: Es pretén puntuar a aquelles empreses licitadores que ampliïn el 

termini de garantia, atès que la bonhomia de les solucions adoptades va més enllà del 

resultat immediat, es per això que es considera positiu tenir un marge més ampli de 

temps per recórrer a posteriors intervencions contractuals de l’empresa licitadora. 

 

 

K. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals  

 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o temeraris s’ha de dur a 
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació: 
A. Si concorre una empresa licitadora, es considera que l’oferta és anormal si compleix els dos 

criteris següents: 

1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació. 

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del 

preu (criteris avaluables de forma automàtica) sigui superior al 80% de la puntuació total. 

 

B. Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi el 

criteri següent: 

1. Que la puntuació total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris 

d’adjudicació avaluables de forma automàtica sigui superior en més d’un 20% a la 

puntuació total més baixa. 

 

C. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi 

un dels dos criteris següents: 

 

1. Quan no hi ha cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica: 
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 Que la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica 

de totes les puntuacions. 

 

2. Quan hi ha puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica: 

Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions, la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de 
les puntuacions que no han estat excloses. 
 

 

L. Condicions especials d’execució  

 

1.- Condició social, mediambiental, econòmica o d’innovació:  

 

En supòsits de noves contractacions, baixes i substitucions del personal destinat a l’execució 
d’aquest contracte, l’empresa adjudicatària es compromet a incorporar personal que pertanyi al 
següent col·lectiu amb dificultats d’inserció en el mercat laboral: 

- En atur de llarga durada majors de 45 anys 
- Amb disminució física, psíquica o sensorial amb malalties mentals que tinguin 
possibilitats d’inserció laboral 
- Aquelles que no accedeixin a la RMI però que, segons criteri dels Serveis Socials, es 
trobin en situació de risc d’exclusió social 
- Majors de 16 i menors de 30 anys provinents d’institucions de protecció de menors 
- Amb problemes de drogoaddicció en procés de rehabilitació o reinserció social 
- En internament de centres penitenciaris en règim que permeti l’accés a una ocupació 
- Víctimes de violència de gènere 
- Que percebin la RMI 

 

Aquesta condició especial podrà ser exigida a partir del moment en què el contractista hagi 

acumulat un màxim de dues contractacions. 

 

Justificació de la condició especial d’execució escollida:  

S’estableix aquesta condició especial d’execució amb l’objectiu de combatre l’atur i 

promoure l’ocupació de col·lectius amb grans dificultats d’accés al mercat laboral. 

 

 

Aquestes obligacions es consideren essencials, als efectes previstos en els articles 71.2 i 

211.1.f) de la LCSP. 

 

M. Cessió del contracte  

 

Sí No  

 

 
N. Subcontractació  

 

Es permet la subcontractació de conformitat amb l’art. 215 de la LCSP. 

 

Indicant que en cas de que existeixi subcontractació, el contractista haurà de comunicar per 

escrit, una vegada adjudicat el contracte, i com a molt tard, quan s’iniciï la seva execució, la 

intenció de celebrar subcontractes, assenyalant la part de la prestació que es pretén 

subcontractar i la identitat, dades de contacte i representant/s legals del subcontractista, i 

justificant suficientment l’aptitud d’aquest per executar-la per referència als elements tècnics i 
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humans de que disposa i de la seva experiència, i acreditant que el mateix no es troba incurs 

en prohibició de contractar. 

 

Els licitadors que tinguin intenció de subcontractar hauran de presentar una declaració 
responsable separada per a cadascuna de les empreses amb les quals vulguin subcontractar? 
(si és el cas s’ha de preveure). 
 

 
O. Tramitació i pagament de les factures:  

 
Les dades rellevants als efectes de tramitació de la facturació són les següents: 

 
O1. Els codis específics que identifiquen el contracte són: 
 

Centre gestor destinatari Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

Codi d’expedient 14763/2023 

 
O2. La presentació de la factura s'ha de fer d’acord amb el règim següent: 
 

 La facturació es durà a terme pels treballs efectivament realitzats el mes anterior. 

S’efectuarà d’acord amb els preus unitaris previstos en aquest plec, amb el percentatge de 
reducció derivat de l’oferta econòmica presentada. 
 
 
O3. La documentació a presentar junt amb la factura és la següent:  
 

   Albarans o fulls de treball que acreditin el lliurament de les prestacions facturades. 

X  Documents que acreditin el compliment d’altres obligacions contractuals: 

Certificació d’obres mensual 

 
O4. Òrgan encarregat de la validació de les factures: 
 
Ajuntament de Sant Cugat 
CIF: P0820400J 

 
Punt d’entrada de factures electròniques: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=2 

 
 
P. Revisió de preus  

 

Sí  No  

 

 

Q. Termini de garantia 

 

Sí  No  

 

Termini: 12 mesos 

Aquest termini podrà ser ampliat segons l’oferta de l’empresa adjudicatària. 

 

R. Programa de treball 

Sí  No  

 

El programa de treball haurà de ser aportat pel contractista a l’inici de la obra. 

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=2
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S. Penalitats 

De conformitat amb les previsions de l’article 192 de la LCSP, es preveuen les següents 
penalitats: 
 
Penalització per defecte de qualitat de l’obra executada 
 
Els defectes de qualitat en l’obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les 
instruccions emeses pel director facultatiu de l’obra podran donar lloc a la seva demolició.  
Quan els defectes de qualitat en l’obra realitzada siguin imputables al contractista, l’Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallés podrà imposar, motivadament, penalitzacions econòmiques, per 
incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia serà, respectivament, d’un 1%, d’un 5% 
o d’un 10% del pressupost del contracte. 
 
- Es considerarà que l’incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les següents     
situacions: 
 

a) Que afecti a una part de l’obra que representi fins a un 5% del pressupost d’execució 
de l’obra. 
b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu. 
c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi fins a un 5% del 
termini d’execució de l’obra. 

 
- Es considerarà que l’incompliment és greu quan es produeixi alguna de les següents  
situacions: 
 

a) Quan afecti a una part de l’obra que representi més d’un 5% i fins a un 20% del 
pressupost d’execució de l’obra. 
b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu. 
c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 5% i fins a un 
15% del termini d’execució de l’obra. 

 
- Es considerarà que l’incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les  següents 
situacions: 
 

a) Quan afecti a una part de l’obra que representi més del 20% del pressupost d’execució 
de l’obra. 
b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals. 
c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 15% del 
termini d’execució de l’obra. 

 
Aquestes penalitzacions s’imposaran al contractista amb independència de la seva obligació 
contractual de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb 
el contracte i la normativa vigent aplicable. 
 
Penalitzacions per deficiències i/o endarreriments en la informació o per  incompliment 
del protocol d’emergències 
 
En cas d’incompliment de l’establert en el Protocol d’emergències, l’Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallés podrà aplicar una penalització de fins a una quantia màxima per cada incompliment 
de 3.000 euros, que es farà efectiva en la certificació mensual. 
 
Així mateix, cas que per deficiències o endarreriments en la informació o per incompliment del 
protocol d’emergències, fóra necessària la realització de treballs suplementaris o es donés lloc 
a costos no previstos, segons criteris de la direcció facultativa, el major cost anirà a càrrec del 
contractista. 
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Penalització per manca de compliment del termini total 
En cas de sobrepassar en més de 30 dies el termini contractual per a la completa execució de 
l’obra, podrà ser objecte de penalització consistent en la  deducció mensual de la quantitat 
derivada de la següent operació: (Pressupost d’Execució per Contracte x 8,5%/ termini 
contractual de l’obra), en cadascun dels mesos (o fracció) que s’allargui l’execució, més enllà 
dels 30 dies assenyalats, sens perjudici que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés pugui 
repercutir-li alguna despesa justificada i relacionada amb aquest endarreriment, no vinculada a 
les pròpies assistències a l’obra. 
 
En cas de força major o causes imputables a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés, es 
confeccionarà un nou Pla de Treballs que haurà d’aprovar l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallés. 
 
Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla de Treballs 
 
D’acord amb el Pla de Treballs del contracte es podrà aplicar una penalització per incompliment 
dels terminis parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla de 
Treballs vigent s’haguessin hagut de certificar cada trimestre natural. 
 
Aquesta penalització consistirà en una retenció d’un 10% de la diferència entre l’import 
acumulat a origen que s’hagués hagut de certificar segons el Pla de Treballs vigent en el 
moment de practicar la penalització i l’import real certificat. Aquesta penalització es deduirà de 
l’import de la certificació del mes en el que es calculi. 
 
Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons l’evolució de l’obra, 
incrementant l’import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de l’obra 
s’aplicarà a la liquidació de la penalització per incompliment del termini total, si aquest fos el 
cas. 
 
Penalitzacions per incompliment d’ordres de la direcció facultativa 
 
En cas de que el delegat d’obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la direcció facultativa, 
de manera que la pròpia direcció facultativa consideri que es perjudica greument el correcte 
desenvolupament de les obres, la direcció facultativa podrà proposar a l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallés una penalització econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment 
d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalització, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés ho 
comunicarà al contractista per tal de que solucioni l’incompliment de forma immediata. De no 
produir-se l’oportuna reparació, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés podrà aplicar la 
penalització proposada per la direcció facultativa fins una quantia màxima, per cada 
penalització, de 6.000 euros, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs. En 
el supòsit que l’esmentat incompliment tingui com a conseqüència un resultat sense possibilitat 
d’esmena o reparació, l’esmentada penalització serà aplicable en la certificació mensual en 
curs a proposta de la direcció facultativa. 
 
L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del contractista de 
substituir al delegat o al cap d’obra. 
 
Penalitzacions per incompliment d’ordres del coordinador de seguretat i Salut o del Pla 
de seguretat i salut 
 
Cas de que el contractista, el delegat d’obra, el cap d’obra o el responsable de seguretat i salut 
incompleixin les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi 
Coordinador de Seguretat i Salut consideri que es perjudica la correcta aplicació o es produeixi 
un incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Coordinador de Seguretat i Salut 
podrà proposar a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés una penalització econòmica cada 
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vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalització, 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés ho comunicarà al contractista per tal de que esmeni 
l’incompliment de forma immediata. De no produir-se l’oportuna esmena, l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallés podrà aplicar la penalització proposada pel Coordinador de Seguretat i Salut, 
fins una quantia màxima, per cada penalització, de 6.000 euros, que es farà efectiva en la 
certificació mensual del mes en curs. En el supòsit que l’esmentat incompliment tingui com a 
conseqüència un resultat sense possibilitat d’esmena o reparació, l’esmentada penalització 
serà aplicable en la certificació mensual en curs a proposta del Coordinador de Seguretat i 
Salut 
L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del contractista de 
substituir el delegat d’obra, el cap d’obra o el responsable de seguretat i salut, atenent a qui 
hagi incomplert les ordres. 
 
Penalitzacions per incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, 
permisos o llicències atorgades pels organismes competents 
 
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés podrà aplicar una penalització d’una quantia màxima de 
sis mil euros  davant l’incompliment, per part del contractista, de qualsevol condició a la s’hagi 
subjectat l’atorgament d’autoritzacions, permisos o llicències, sens perjudici, en el seu cas, de 
les sancions administratives a les que dit incompliment pogués donar lloc. 
Per al cas concret d’incompliment de l’horari autoritzat per a efectuar restriccions de trànsit, 
l’Ajuntament de Sant Cugat podrà aplicar una penalització de fins a 3.000 euros per quart 
d’hora o fracció de temps en excés sobre l’horari autoritzat. 
 
Penalitzacions per talls o restriccions de trànsit total o parcial com a conseqüència d’un 
incident o sinistre imputable al contractista 
 
L’Ajuntament de Sant Cugat podrà aplicar una penalització de fins a 3.000 euros per quart 
d’hora o fracció de temps durant el temps que es mantingui el tall o la restricció de trànsit 
conseqüència d’un incident o sinistre imputable al contractista. 
 
Penalitzacions per incompliment de criteris d’adjudicació del contracte 
 
L’incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits pel contractista en la seva oferta i 
en el contracte, per causes imputables al contractista, sempre que haguessin estat rellevants 
per a l’adjudicació del contracte, donarà lloc a l’aplicació del següent règim i penalitzacions: 

1% del pressupost del contracte amb caràcter general  
5% en cas d’incompliment greu.  

 
L’incompliment es considerarà greu si, al descomptar-se el 100% de la puntuació obtinguda pel 
contractista en el criteri (o criteris) d’adjudicació incomplert/s, resulta que la seva oferta no 
hauria estat la millor valorada. També és considerarà com a greu més de dos incompliments 
reiterats. 
 
En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del 
contracte. 
 
Penalitzacions per incompliment de les obligacions en matèria ambiental 
 
En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es 
refereix la clàusula vint-i-novena d’aquest plec, s’imposaran les penalitats següents: 
 
En cas d’incompliment dels apartats de la clàusula s’estableix una penalitat mínima de l’1% del 
preu del contracte, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la 
gravetat dels fets, amb el límit del 10% del preu del contracte. La gravetat dels fets vindrà 
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determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o l’obtenció d’un 
benefici derivat de l’incompliment. 
 
Reiteració en l’incompliment 
 
En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del 
contracte. 
 
Altres penalitats 
 
Pel que fa a les condicions especials d’execució contemplades en l’apartat L, es podrà 
considerar, en funció de la repercussió d’aquest incompliment en l’execució del contracte, be la 
imposició de penalitats de fins a un 50% de l’import del contracte, be la resolució o be la 
consideració d’infracció greu als efectes establerts en la lletra c) de l’apartat 2 de l’article 71. 
 
Procedirà en tot cas la imposició de penalitats al contractista quan, mitjançant resolució judicial 
o arbitral ferma aportada pel subcontractista o pel administrador a l'òrgan de contractació, 
quedés acreditat l'impagament pel contractista a un subcontractista o subcontractista vinculat a 
l'execució del contracte en els terminis previstos a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, i que 
l’esmentada demora en el pagament no estigués motivada per l'incompliment d'alguna de les 
obligacions contractuals assumides pel subcontractista o pel subministrador en l'execució de la 
prestació. La penalitat podrà assolir fins al cinc per cent del preu del contracte, i podràs repetir 
cada mes mentre persisteix l'empat fins a assolir el límit conjunt del 50 per cent del preu. 
 
La infracció de les condicions establertes per a procedir a la subcontractació, així com la falta 
d'acreditació de l'aptitud del subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació 
d'emergència o de les quals fan urgent la subcontractació, tindrà, entre altres previstes en 
aquesta Llei, i en funció de la repercussió en l'execució del contracte, alguna de les següents 
conseqüències, quan així s'hagués previst en els plecs: 

 

a) La imposició al contractista d'una penalitat de fins a un 50 per 100 de l'import del 
subcontracte. 
b) La resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits establerts en el segon 
paràgraf de la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211, per part del contractista.  

 

 

T. Assegurances 

 
Assegurança de Responsabilitat Civil Professional: amb un límit de 1.000.000 € i per víctima 
de 600.000 €, amb les cobertures següents: R.C Explotació, R.C. subsidiària, RC Creuada, 
Post treballs de 12 mesos. Cal posar a l’Ajuntament com a assegurat addicional. 
 
Addicionalment, cal una pòlissa de tot risc de la construcció posant com a beneficiari a 
l’Ajuntament. 
 
 
U. Responsable del contracte i unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària 
del contracte 

 
El que sigui nomenat com a Director d’Obra. 
 
Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte: Oficina de Participació 
Ciutadana i Acció de Barris- Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 
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V. Proposta de vocals tècnics de la Mesa de Contractació  

 
D’acord amb l’article 326.1 de la LCSP, on s’estableix que la constitució de la Mesa de 
Contractació serà potestativa en el procediment obert simplificat abreujat, recollit a l’article 
159.6 de la LCSP, no es constitueix la Mesa de Contractació. 
 
 
W. Tinència d’alcaldia de l’àmbit promotor del contracte o comissió informativa 
competent. 

Tinència d’Alcaldia de Relacions Institucionals, Bon Govern i Ciutat Digital 

 
 
X. Memòria valorada 

Data aprovació definitiva: 06/09/2023 
Òrgan que ha aprovat el projecte: Junta de Govern Local 
Data de publicació de l’aprovació al BOPB: 29/09/2023 
Data de publicació de l’aprovació al Taulell d’anuncis: 15/09/2023 
 
S’adjunta a l’expedient: 

  Document d’aprovació per JGL del projecte o memòria segellat  

  Anuncis publicació aprovació definitiva del Projecte o Memòria en el Taulell d’anunci, al 

BOPB i al DOGC 

 Certificat negatiu emès per l’Oficina d’Atenció Ciutadana conforme no s’han presentat 

al·legacions al projecte 

 Acta de replanteig del Projecte o Memòria 

 Informe sobre la titularitat dels terrenys 

  Pressupost en format TCQ 

  Informe de supervisió de projectes previst a l’article 235 de la LCSP 

 
 
 
F_GRPFIRMA_TÈCNIC/A                                                F_GRPFIRMA_CAPS 
 
 
 
 
 
 
 
F_GRPFIRMA_DIRECTORS/ES 
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ANNEX 1. Informe tècnic de justificació del pressupost de licitació  

 

La justificació del pressupost de licitació per aquest projecte es troba a la memòria 
tècnica valorada. 
 


