

Assumpte: **Acta valoració de documentació tècnica**



procediments considerats estàndards i els descrits al projecte (0-5)					
- La maquinària (0-3) proposada per a posar a disposició per a l'execució de les diferents fases de l'obra	3	2	2,5	1,5	1,5
- L'equip humà (0-3) proposat per a posar a disposició per a l'execució de les diferents fases de l'obra	3	2,5	3	2	1,5
- Pla de contingència o capacitat de resposta en cas d'imprevistos (0-3)	1,5	2	3	1	1,5
Pla de treballs (0-4)	2,5	3,5	4	1,5	2,5
Organigrama funcional (0-4)	2,5	3,5	4	3	2
Documentació generada pels subcontractistes (0-2)	1	1,5	2	1	1,5
Total Memòria	22,5	26,5	32	20,5	19,5

Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0-16)					
	CONSTRUO	ROMÀ	RUBAU	UTE OSG LAMPIS TERIA J. GARCIA- FUSTÉ	SERVIOB RES
Metodologies (0-3):					
- Metodologia qualitat	0,5	0,5	1	0	0,5
- Metodologia medi ambient	0,5	1	1	0	0,5
- Metodologia seguretat i salut	0	1	1	0	0,5
Especificacions de qualitat de materials que permetin allargar la vida útil o funcionalitat de l'obra (0-2)	1	0,5	1,5	2	1
Pla d'assajos de l'obra (0-2)	1	2	2	1	1
Pla de manteniment proposat per a la conservació de l'obra (0-2)	1	1,5	2	1,5	1
El percentatge de materials de compra verda (0-2)	1,5	1,5	1,5	1	1,5
Gestió d'abocadors (0-2)	1,5	1	1,5	1	2
Mesures ambientals concretes (0-3)	1,5	1,5	3	1	1,5
Total Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut	8,5	10,5	14,5	7,5	9,5



	Memòria (34)	Metodologies (16)	Total (50)
CONSTRUO CONSTRUCCIONS GENERALS SL	22,5	8,5	31
ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU	26,5	10,5	37
RUBAU TARRÉS, SAU	32	14,5	46,5
UTE OSG SERVEIS GRUP,SLU - LAMPISTERIA J. GARCIA I FILLS SL-CONSTRUCC. FUSTÉ, SA	20,5	7,5	28
SERVIOBRES QUERALT, SLU	19,5	9,5	29

Els licitadors han superat el mínim de 25 punts sense ponderar requerit i per tant la Mesa acorda per unanimitat que poden continuar el procés.

El resultat final ponderat és el següent, per ordre decreixent:

	Valoració	Total ponderació
RUBAU TARRÉS, SAU	46,5	50
ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU	37	39,78
CONSTRUO CONSTRUCCIONS GENERALS SL	31	33,33
SERVIOBRES QUERALT, SLU	29	31,18
UTE OSG SERVEIS GRUP,SLU - LAMPISTERIA J. GARCIA I FILLS SL-CONSTRUCC. FUSTÉ, SA	28	30,11

I perquè consti, s'estén aquesta acta que signen la presidenta i la secretària en el lloc i data abans esmentats.

Presidenta

Secretària