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CONTRACTE DE LES OBRES CONTINGUDES EN EL PROJECTE DE REPARACIÓ DEL VOLADÍS DE LA TRIBUNA DEL CAMP DE FUTBOL DE CALAFELL (2A FASE), (EXPEDIENT 2025/6454)
Anunci 45_2025_CNT)

A Calafell,  de 2025 (última signatura electrònica) 

REUNITS

D'una part, el  Sr.Miguel Angel Perín Tienda, Tinent d’Alcalde d’Estratègia Urbana, en virtut de la competència que li ha estat delegada per decret d’Alcaldia 6.353/2023, de 13 de setembre,  assistit de mi, el secretari de la Corporació, Alexandre Pallarès Cervilla.

I de l’altra, el Sr. XXX, actuant en representació de l’empresa Opera Catalonia, S.L.U., amb NIF: B55588446, amb adreça a efectes de notificació: XXX

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS

PRIMER.- Per decret del Tinent d’Alcalde d’Estratègia urbana 2025/4155 de data 10 de juny de 2025, es va aprovar l’expedient de contractació i dels plecs de clàusules econòmiques administratives particulars i plec tècnic que han de regir el contracte de les obres  contingudes al projecte de reparació del voladís de la Tribuna del Camp de Futbol de Calafel, (fase2) per procediment obert simplificat, amb un pressupost base de licitació ascendeix a 104.351,95.-€ IVA inclòs (86.241,28.-€ IVA exclòs + 18.110,67.-€ en concepte d’IVA). Partida pressupostària aplicada 400/3420/6320001 (Codi de projecte 2025-2-21-1-1), segons  Segons plec i certificat de l’acord que s’acompanya com a annex 1.

SEGON.- Per decret del Tinent d’Alcalde d’Estratègia urbana  2025/... de data 30 de juny de 2025 ,s’ ha adjudicat de les obres  contracte de les obres  contingudes al projecte de reparació del voladís de la Tribuna del Camp de Futbol de Calafel, (fase2) per procediment obert, a favor de OPERA CATALONIA SLU, NIF B55588446, per un import de 97.047,31.-€ IVA inclòs (80.204,39.-€ IVA exclòs més 16.842,92.-€ en concepte d’IVA), i un import de millores sense cost addicional per l’Ajuntament, per un import de 1.804,82€, per un termini d’execució de 2 mesos. Partida pressupostària pressupostària 400/3420/6320001 (Codi de projecte 2025-2-21-1-1), per import màxim de 97.047,31.-€ IVA inclòs (80.204,39.-€ IVA exclòs més 16.842,92.-€ en concepte d’IVA). Informe de fiscalització favorable 755_2025.
Segons certificat de l’acord que s’acompanya com a annex 2.





TERCER.- L’adjudicatari ha constituït a la Tresoreria Municipal l'import corresponent a la garantia definitiva del contracte per un import equivalent al 5% de l’import adjudicació (iva exclòs), per import de  4.010,22€, constituïda, segons còpia de la carta de pagament que s'adjunten com annex núm. 3.

QUART.- Amb l’objecte de garantir contractualment la prestació del contracte d’obres  subministrament esmentat, ambdues parts resolen celebrar el present contracte, de conformitat amb les següents:
CLÀUSULES

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE
A1. Descripció: 

Execució de les obres contingudes en el Projecte de reparació del voladís de la Tribuna del Camp de futbol de Calafell (2a fase).

A mitjans del mes de setembre de 2021 es va produir un primer despreniment fortuït d’unes parts de formigó del voladís de la tribuna del camp de futbol de Calafell, en la seva façana oest. Els despreniments van afectar un tram d’uns 3 metres de llargada en el frontal del voladís de la marquesina i no van ocasionar cap mena de dany material i personal.

La referida marquesina del camp de futbol és una obra executada fa aproximadament uns 35 anys, d’unes mides de 41 m de llarg i 9 m d’amplada que cobreix una part de les grades per al públic del camp. A l’any 2018 l’Ajuntament de Calafell dintre de les obres de reforma i ampliació del camp de Futbol per als Jocs de la Mediterrània, va procedir a fer treballs de manteniment i conservació de la referida tribuna, amb la seva nova impermeabilització superior i pintura dels elements metàl·lics.

De la visita de comprovació realitzada pels serveis tècnics municipals es va determinar problemes de carbonatació del formigó i oxidació de les armadures del formigó del voladís en el punt on s’havia ocasionat el despreniment de part del formigó, tant en el frontal del voladís com en la seva cara inferior. Es va determinar així mateix que existien diverses fissures en altres punts del voladís de la tribuna, també en el frontal com la part inferior, que identificaven les mateixes patologies de la zona afectada pel despreniment.

Durant l’any 2022 els serveis tècnics municipals van redactar una memòria tècnica per fer la reparació de la zona mes afectada del voladís, anomenada 1a fase i d’aproximadament 10 m longitud; i posteriorment es van portar a terme els treballs amb la contractació d’una empresa especialitzada en rehabilitació d’edificacions.

Degut que la resta del voladís de la tribuna presentava també desperfectes d’importància, a finals de 2023 l’Ajuntament va contractar una empresa especialitzada en treballs verticals per la instal·lació d’una xarxa de protecció de tota l’envolvent exterior del voladís, amb l’objecte d’evitar el risc de caiguda de parts del formigó sobre la zona de la tribuna del camp de futbol.

L’objecte de les obres recollides en el Projecte de reparació del voladís de la Tribuna del Camp de futbol de Calafell (2a fase) és definir els treballs de reparació de la resta del voladís de la tribuna, que no es va fer en la 1a fase i que té una longitud aproximada de 90 metres, en les façanes est, sud, oest i nord, per tal de resoldre les deficiències existents i restablir la secció estructural final del ràfec.

El 19 de maig de 2025, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Projecte de reparació de la tribuna del camp de futbol de Calafell (2ª fase), redactat pels serveis tècnics municipals, amb un pressupost per contracte d’import 104.351,95 € (IVA inclòs). Aquest projecte ha quedat definitivament aprovat atès que durant l’exposició pública no es van presentar al·legacions.

Les obres del projecte no afecten a l’estanquitat ni l’estabilitat de cap edifici.

El qual li ha estat adjudicat per decret del Tinent d’alcalde d’Estratègia Urbana a Opera Catalonia, S.L.U., amb NIF: B55588446, documents contractuals que s’accepten plenament i queda constància signada en aquest contracte. Memòria de condicions tècniques-Projecte s’acompanya com a annex núm. 4 
S’acompanya al present contracte, memòria tècnica, econòmica i millores presentada per Opera Catalonia SLU com annex núm. 5.
2.- PREU
Import d’adjudicació:

[image: ]Aquest preu inclou tots els impostos i totes les despeses vinculades a la realització de l’objecte del contracte.
3.- FINANÇAMENT
Aplicació pressupostària 400/3420/6320001 (Codi de projecte 2025-2-21-1-1), per import màxim de 97.047,31.-€ IVA inclòs (80.204,39.-€ IVA exclòs més 16.842,92.-€ en concepte d’IVA). Informe de fiscalització favorable 755_2025.

4.- TERMINI DE REALITZACIÓ DE LES OBRES
2 mesos.

5.- Estudi de Seguretat i Salut:
En aplicació de l’estudi de Seguretat i Salut o, si s’escau estudi bàsic, l’adjudicatari està obligat a elaborar i lliurar a la Corporació, en el termini màxim de 15 dies a comptar des de la realització de l’acta de comprovació de replanteig, posterior a l’adequació del projecte  executiu d’obres, un pla de seguretat i salut en el treball, en el qual s’han d’analitzar i estudiar , desenvolupar i completar, les previsions contingudes a l’estudi bàsic, d’acord amb 
les prescripcions de l’art.7 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre seguretat i salut en les obres.
6.- FACTURACIÓ I PAGAMENT
Des del departament d’Estratègia Urbana es facilitaran els codis DIR per la facturació.
El contractista tindrà dret a percebre l’import dels treballs realment executats que en resultin de les certificacions expedides pel Director facultatiu amb el vist i plau del tècnic municipal corresponent que verifiqui les tasques fetes.
Als efectes de pagament de l’administració, el contractista expedirà mensualment, dins els primers deu dies següents al mes que corresponguin, les certificacions que comprenguin l’obra executada durant aquest període de temps acompanyades de les corresponents factures. Els abonaments al contractista resultants de les certificacions expedides tenen el concepte de pagaments a compte, subjectes a rectificacions i variacions que es produeixin en la medició final i sense suposar de cap manera aprovació i recepció de les obres que comprengui.
El contractista tindrà dret a percebre abonaments a compte sobre el seu import per les operacions preparatòries realitzades, com instal·lacions i acopi de materials o equips de maquinària pesada adscrits a l’obra, en la forma i amb les garanties que, a aquest efecte, determinen els arts. 198 i 240 LCSP i 155, 156 i 157 del RGLCAP.
7.- REVISIÓ DE PREUS
No s’aplicarà revisió de preus en aquest contracte.
8.- CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
Seran causes de resolució d’aquest contracte les següents:
1. Les causes i els efectes de resolució del contracte són l’ incompliment de les normes que regulen la contractació i les que s’estableixen als articles 211 i 213 del LCSP. En tot cas, s’ha de seguir el procediment establert a l’article 109 del RLCAP.

2. També és causa de resolució del contracte:
a)  La pèrdua sobrevinguda dels requisits per contractar amb l’Administració.
b)  L’ incompliment de les limitacions establertes en matèria de subcontractació.
c)  L’obstrucció a les facultats de direcció i inspecció de l’Administració.
d) L’ incompliment de l’obligació del contractista de guardar secret respecte de les dades o dels antecedents que, no essent públics o notoris, estiguin relacionats amb l’objecte del contracte.
e) L’ incompliment de les obligacions previstes en relació amb l’ús del català i, en general, l’ incompliment de qualssevol de les obligacions relatives a l’ús del català que es deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. No obstant això, amb caràcter previ a l’adopció de les mesures de resolució contractual, l’òrgan de contractació podrà requerir l’empresa contractista perquè compleixi les obligacions lingüístiques d’ús del català amb aplicació del sistema de penalitats previst a l’article 212 del TRLCSP.
9.- PENALITZACIÓ PER INCOMPLIMENT DE TERMINIS
Els supòsits d’incompliment dels terminis d’execució del contracte i el seu règim sancionador estan determinats a la clàusula 28 3.3 del plec de clàusules econòmiques i administratives particulars, execució dels treballs, pot ésser sancionat, sense perjudici de la facultat de l’Ajuntament de rescindir el contracte en qualsevol d’ambdós casos.
10.- DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA.
El contractista ve obligat al pagament de les despeses, drets i fiscalitat de tota classe que s’ocasioni per raó d’aquest contracte, essent al seu càrrec el cost dels cartells municipals amb els quals s’anunciaran les obres i les mesures de seguretat de la mateixa.
11.- TERMINI DE GARANTIA
El termini de garantia de l'obra és segons oferta del contractista de 12 mesos a partir de la  data de l’acta de recepció de les obres i s’haurà de seguir el procediment previst a l’article 243 de la LCSP. Tot i això, sens perjudici de la responsabilitat que pugui existir per vicis ocults, la qual responsabilitat, d’acord amb l’article 224 de la citada norma, podrà reclamar-se dins el termini de 15 anys a comptar de la data de recepció de les obres.
12.- RÈGIM JURÍDIC
El contractista dona la seva conformitat a aquest document i als annexos que s'acompanyen, signant un exemplar dels mateixos i se sotmet,  per tot allò que no es trobi establert a la Llei 9/2017, de 8 de novembre de la Llei de Contractes del Sector Públic i el Reial Decret 1098/01, de 12 d’octubre,  pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes i administracions públiques  que preveu les disposicions en matèria de contractació i restant legislació administrativa i, en el seu defecte, les normes de dret privat que siguin aplicables.

13.- NATURALESA DEL CONTRACTE I JURISDICCIÓ COMPETENT
Aquest contracte té naturalesa administrativa i totes les qüestions i divergències que puguin sorgir, hauran de ser resoltes en via administrativa o per la jurisdicció contenciosa administrativa. 










Llegit aquest document, en prova i testimoniatge de conformitat amb el mateix, signen ambdues parts en presència del Secretari accidental, al lloc i data al principi indicats.
El Tinent d’alcalde d’Estratègia Urbana				El contractista 		         							 										                                         xxx.
Miguel Angel Perín Tienda	    				                      xxx	
El Secretari
[bookmark: _GoBack] Alexandre Pallarès Cervilla
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