Ajuntament d'Abrera

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA CONTRACTACIO

Expedient: 4642/2025
Assumpte: Licitacié del contracte administratiu d’obres de reparaci6 dels quadres eléctrics d’enllumenat
public, Fase 1.

1. Normativa aplicable.

Aquesta Memoria de necessitat i idoneitat del contracte s’elabora de conformitat amb
I'establert als articles 1, 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector public (en endavant, LCSP).

2. Antecedents.

L'Area de Territori i Sostenibilitat Ambiental de I'Ajuntament d’Abrera, igual que a les
instal-lacions de les dependéncies municipals, té especial cura en controlar que
periodicament s’executin uns correctes serveis de manteniment normatiu, preventiu i
correctiu de les instal-lacions de I'enllumenat public del municipi, i de tenir al dia les
inspeccions periodiques de Baixa Tensio de les mateixes, per tractar-se d'instal-lacions
a I'espai public del municipi.

La prestacié del servei de manteniment normatiu t¢ com objecte la comprovacio
periodica de les instal-lacions, per a garantir que es troben dins dels parametres que
senyala la normativa vigent i per preservar el seu funcionament del risc eléctric. Els
treballs que inclouen els serveis son:

Comprovacions de les instal-lacions per part del mantenidor.

Inspeccions periodiques obligatories que prescriu I'Ordre de 28 de novembre
de 2000, per la qual es regula el procediment d'actuacié del Departament
d'Industria, Comerc i Turisme per a l'aplicaci6 del Reglament Electrotécnic
Baixa Tensid, mitjancant la intervencioé dels Organismes de Control Autoritzats
(OCA) per la Generalitat de Catalunya.

Aquestes revisions tenen com a objecte principal el compliment de les prescripcions de
la normativa vigent i, en especial, del Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio (en
endavant, REBT) i les seves Instruccions Técniques Complementaries en endavant,
(ITC-BT), al ser instal-lacions a I'espai public on cal mantenir a zero el risc de
contactes electrics, tant directes com indirectes.

En aquest sentit, durant els mesos de febrer i mar¢ de I'any 2021 es van passar amb
'OCA Bureau Veritas la inspeccié de diversos quadres del municipi. Del resultat
d'aquestes inspeccions i de la quantitat i gravetat de defectes localitzats sorgeix la
necessitat de redactar la documentacid tecnica necessaria per projectar la reparacio
dels mateixos i adaptar les instal-lacions a la normativa vigent.

En data 21 de novembre de 2024, es va aprovar el projecte de reparacio dels quadres
eléctrics d’Abrera, amb un import 194.102,11 IVA INCLOS, dividit en quatre fases.

Durant el primer semestre de I'any 2025 s’han executat els treballs relatius a la Fase 2,
gue ha comportat la legalitzacié dels 4 quadres previstos.
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i Ajuntament d'Abrera

3. Necessitat i idoneitat del contracte.

El contracte d'obres és necessari per esmenar els defectes dels REBT que tinguin les
instal-lacions i realitzar el procés de legalitzacio.

Aquests treballs s’han de considerar com a obres de reparacié menor atés que no
afecten la seguretat I'estabilitat i I'estanqueitat de 'obra.

Es per aix0 que s’ha realitzat una memoria de reparacié on s'inclouen entre els treballs
de reparacié d’'una seérie de quadres, i que esta dividit en varies fases d’execucio,
independents entre si.

En les instal-lacions que aquesta memoria valorada inclou és necessari:

Resoldre els incompliments de normativa detectats a les instal-lacions
eléctriques d’enllumenat public durant les inspeccions periddiqgues amb OCA de
febrer i marg 2021, i els que es localitzin durant les noves inspeccions
periodiques.

Legalitzar les instal-lacions de les que no es disposi de documentacio.

Obtenir els certificats d'inspeccié favorable de les instal-lacions electriques
d’enllumenat public.

Els quadres inclosos a la fase 1 de les obres sén, segons el detall seguient:

Q-02, Q-08, Q-22,Q-32-Q-35,Q-36, Q-47, Q-55 i Q-56

Quadre “:/Tm?s) Fase
Q-02 11527.74€| 1
Q-06 6.091,56 € 2
Q-08 589230 € 1
Q-15 15.116,58 € 2
Q-2 5.703,08 € 1
Q-28 12.287,19€ 2
Q29 1229693€|
Q-32 5.056,86 € 1
Q-35 663784 € 1
Q-36 18.71728 € 1
Q-37 2188441€| 3
Q45 483171€ 3
Q47 21.35343€ 1
Q-50 30.182,78 € 4
Q-54 553540 € 4
Q-55 549351€ 1
Q-56 549351¢€ 1

TOTAL 194.102,11 € —

Plaga Constitucid, 1 08630 Abrera (Barcelong) - Tel. %3 770 03 25 - informacici@abrara.cal - waw abrera cat

NUmero: 2025-0143 Data: 22/07/2025

INFORME

Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 2 de 13

Verificacio: https://ajuntamentabrera.eadministracio.cat/

N
w
=
n
w
0
%]
—
N
=
[Te}
w
N
o
>
]
x
o
|
o
z
X
Q
o«
<
el
[53
©
=l
o
>
°
<)
o




Ajuntament d'Abrera

FASE | (ontiuay (amb W)
1 70.97153€ | 8587555€
2 37.84484€ | 4579226€
3 2207944€ | 26.716,12€

4 29.519,16 € 35.718,18 €
TOTAL 160.414,97 € 194.102,11 €

Segons indiquen les actes, a la majoria d'instal-lacions objecte d’aquesta actuacio els
és d’aplicacio el reglament definit al Reial Decret 2413/1973, pero hi ha algunes en les
gué es d'aplicacio el que es defineix al Reial Decret 842/2002.

Per aquest motiu es considera oportuna la licitacié d’un contracte d’obres de reparacio
de conformitat amb I'establert a I'article 13 de la LCSP.

Aixi mateix, el contracte inclou criteris socials en relacié amb el seu objecte consistents
en un sou minim dels operaris que executin els treballs

Es considera, per tant, segons prescriu l'article 116.4.e de la LCSP, que hi ha una clara
i proporcional vinculacié entre I'objecte del contracte i la necessitat satisfeta amb el
contracte.

En relaci6 amb l'article 235 de la LCSP s’informa que els treballs contemplats al
projecte no afecten a I'estabilitat, seguretat o estanqueitat de I'obra, pel que no es
necessari demanar I'Informe previ a I'aprovacié del projecte, de I'Oficina de supervisio
de projectes.

4. Insuficiéncia de mitjans.

L’Ajuntament d’Abrera no disposa dels recursos humans ni materials necessaris per a
I'execucié del present contracte. La manca de recursos humans especialitzats fa
impossible abordar les tasques técniques necessaries per complir amb els requisits del
Reglament Electrotecnic de Baixa Tensié (REBT). A més, no es disposa de les eines,
equips i materials adequats per dur a terme les intervencions necessaries a les
instal-lacions afectades.

Per aquest motiu es pot concloure que no es disposa dels mitjans ni recurs técnics
adients per realitzar aquestes actuacions, radé per la qual cal procedir a l'auxili
mitjancant la contractaci6 amb tercers, tot d'acord amb [I'objectiu d'estabilitat
pressupostaria i control de despesa, i amb total respecte als principis d’eficacia,
eficiéncia, publicitat, transparencia, no discriminacio i igualtat de tracte.

5. Objecte del contracte.

Obres de reparacioé dels quadres eléctrics d’enllumenat public del municipi d’Abrera
per a I'adequaci6 i millora dels quadres electrics d’enllumenat public del municipi
d’Abrera, garantint el seu correcte funcionament, seguretat i compliment de la
normativa vigent.

Plaga Constitucid, 1 08630 Abrera (Barcelong) - Tel. %3 770 03 25 - informacici@abrara.cal - waw abrera cat

NUmero: 2025-0143 Data: 22/07/2025

INFORME

Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 3 de 13

Verificacio: https://ajuntamentabrera.eadministracio.cat/

N
w
=
n
w
0
%]
—
N
=
[Te}
w
N
o
>
]
X
o
|
o
z
X
Q
o«
<
el
[53
©
=l
o
>
°
<)
o




Ajuntament d'Abrera

La Memoria valorada ha estat aprovada per Decret de I'Alcaldia nium. 2024-2435,
adoptat en data 21/11/2024, de conformitat amb l'establert a I'article 53.1.p del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refés de la Llei municipal i de
regim local de Catalunya.

El present contracte es troba classificat amb el CPV segulent:

- 45316100-6 Instal-lacio d’equip d’enllumenat exterior.
6. Durada.
El projecte de les obres estableix una durada de les obres de 4 mesos.
7. Divisi6 del contracte en lots.
Per la seva naturalesa, no és possible entendre que les prestacions del contracte
puguin tenir una realitzacié i un aprofitament individual i funcional que permeti la seva
execucio de forma independent en diferents lots.
A més caldria exigir una coordinacioé i planificacid global dels treballs per a una
correcta execucié global de les prestacions que resultaria desproporcionada per a les
finalitats d’interés public que es persegueixen en I'execucié del contracte, fet que
permet concloure que les prestacions no poden ser executades de forma independent
sense menyscabar I'adequada execucid dels treballs i una correcta assignacio dels
recursos publics, proporcionals a la finalitat requerida.
8. Pressupost base de licitacié (PBL) i valor estimat del contracte (VEC).
El pressupost base de licitacid, segons els preus de mercat, és d'un import de
85.875,55 euros, el qual es desglossa en un pressupost net de 70.971,53 euros i un

import d’'IVA (21%) de 14.904,02 euros.

El pressupost base de licitaci6 es desglossa en els segients costos directes i
indirectes totals

Costos directes Import €
Pressupost d’execucié material 59.639,94 €
Costos indirectes

Despeses generals 7.753,19 €
Benefici empresarial 3.578,40 €
Subtotal 70.971,53 €
IVA 21% 14.904,02 €
Total costos 85.875,55 €

Valor estimat del contracte.

El valor estimat del contracte és de 78.068,68 euros, el qual es desglossa en:

| Concepte | Import € |
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Ajuntament d'Abrera

Pressupost net 70.971,53 €
Modificacions 10% 7.097,15 €
Total VEC 78.068,68 €

9. Imputacié al pressupost municipal.

Aquest pressupost base de licitacid, de 85.875,55 € IVA inclos, s’ha d’entendre
comprensiu de la totalitat de I'objecte del contracte i anira a carrec del pressupost i
aplicacio seglent:

Any Organica Programa Economica Import €

2025 600 1650 21315 85.875,55

10. Procediment d’adjudicacié.

Atés I'import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu
objecte, aixi com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva
adjudicacio, es considera que el més adient és adjudicar aquest contracte mitjangant
procediment obert simplificat de tramitacié sumaria (abreujat).

11. Condicions d’aptitud i de solvéncia técnica, economica i financera.

Al tractar-se d’'un procediment abreujat, no cal cap tipus de solvéncia i els licitadors
hauran d’estar inscrits en un registre electronic de licitadors.

12. Criteris d’adjudicacié i justificacié de la proporcionalitat de la puntuacid
assignada a cada criteri respecte del total de criteris a considerar.

Considerant I'objecte del contracte, aixi com totes les actuacions que integren el seu
cicle de vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relacio
qualitat preu, incorporar els criteris seglients i amb la proporcié que tot seguit s’indica i
justifica relacionats per ordre decreixent d’importancia:

1. Oferta econdomica (fins a 50 punts)._

S’atorgara un total de 50 punts a la millor oferta econdmica presentada per qualsevol
dels licitadors, essent la resta de les ofertes valorades de forma proporcional d’acord
amb la seguent formula matematica:

Pressupost base licitacio — oferta realitzada
X Puntuacié maxima = Puntuacié resultant

Pressupost base licitacié — oferta més economica

El present criteri es justifica per tal de poder obtenir un preu de mercat amb respecte a
'obra que es pretén contractar i amb la finalitat de incérrer en la menor despesa
possible.

2. Instal-lacié d’'un sistema amb diferencials rearmables i avis de salt vinculat a la

telegestié (fins a 30 _punts).

Acceptar la instal-laci6 en tots els quadres objecte d'aquesta licitacio, de

na
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Ajuntament d'Abrera

diferencials rearmables amb contactors per a cada circuit incloent tota la ma d’obra
necessaria, materials necessaries i modificacions en el quadre i a més instal-lar
relés en cada circuit per rebre avisos de dispar vinculats a la telegestié. Aquesta
millora inclou tot el material, ma d'obra i modificacions necessaries per assolir
objectiu pretés.

S’atorgaran 30 punts si s’accepta integrament la millora
S’atorgaran 0 punts si NO s’accepta integrament la millora

El present criteri es justifica en la cerca d’'una major qualitat de I'obra des d’'un punt de
vista tecnic ja que garanteix una millor prestacio del futur servei d’explotacio.

3. Ampliacié del termini de garantia (fins a 20 punts).

S’atorgaran 10 punts per cada any que s’amplii el termini de garantia, fins a un maxim
de 2 anys. Total de 20 punts.

El present criteri es justifica en la cerca d’'una major qualitat de I'obra des d’un punt de
vista técnic ja que garanteix la vida util del mateix i la no necessitat de reposicié durant
aguest termini.

Ofertes amb valors anormals o desproporcionats:

Es defineixen els seguents limits per a la consideraci6 d'ofertes amb valors
presumptament anormals o desproporcionats en relaci6 a I'oferta economica
presentada:

1. Quan, en cas que hi concorri un sol licitador, sigui inferior al pressupost base
de licitacié en més de 25 unitats percentuals.

2. Quan hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats
percentuals respecte a l'altra oferta.

3. Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 5 unitats
percentuals a la mitjana aritmetica de les ofertes presentades. No obstant aixo,
per al cOmput de la mitjana s'ha d'excloure I'oferta que sigui d'una quantia més
elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a la mitjana. En
gualsevol cas, es considera desproporcionada la baixa superior a 25 unitats
percentuals.

4. Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les que siguin inferiors en més de 5
unitats percentuals a la mitjana aritmeética de les ofertes presentades. No
obstant aix0, si entre aquestes hi ha ofertes superiors a la mitjana en més de
10 unitats percentuals, s'ha de calcular una nova mitjana només amb les
ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el nombre de les altres
ofertes és inferior a tres, la nova mitjana s'ha de calcular sobre les tres ofertes
de menor quantia.”
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Ajuntament d'Abrera

13. Garanties.

La recepcié del contracte es realitzara seguint els tramits previstos a l'article 243
LCSP.

Dins del termini d'un mes segient al lliurament o realitzacié de les obres, s'estendra
acta de recepci6 formal i positiva si es troben en estat de ser rebudes i a satisfaccié de
I'Ajuntament.

El termini de garantia és d’'un any, per un import del 5% del preu d’adjudicacio del
contracte, IVA exclos.

Es permet la prestacio de la garantia per retencié del preu del contracte, d'acord amb
el que estableix l'article 108.2 de la LCSP.

El director facultatiu de I'obra redactara un informe sobre I'estat de les obres dins el
termini dels quinze dies naturals anteriors a la finalitzaci6 del termini de garantia.

14. Execucio6 del contracte.

D’acord amb la previsio de l'article 237 de la LCSP, I'execucié del contracte s'iniciara
amb l'acta de comprovacid del replanteig, la qual s’efectuara dins del termini de 10
dies habils des de la data de formalitzacié del contracte.

15. Abonaments al contractista.

S’estableix un sistema d’abonament dels treballs al contractista per certificacions
mensuals conformades per la direccié de I'obra i el técnic responsable.

16. Condicions especials d’execucio.

Les obligacions del contractista de caracter especial d’execucié seran les segients:
a) Estar inscrit en el RASIC, com instal-lador eléctric categoria especialista.

b) Verificacions previes:

1. L’adjudicatari comprovara els documents del projecte amb antelacié a la data
de la signatura de I'acta d'inici i replanteig.

2. L’adjudicatari haura de conéixer fisicament I'estat de I'ambit d’'obra i de les
instal-lacions afectades. També haura de comprovar les principals dimensions
reals i comparar-les amb les dimensions del projecte. Si del seu estudi previ
se’n desprengués qualsevol incompatibilitat amb els treballs projectats, haura
de fer-lo constar a la Direccid6 d’Obra i a la Propietat amb anterioritat a la
signatura de l'acta de inici i replanteig de les obres.

7
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Ajuntament d'Abrera

3. L’adjudicatari haura de presentar amb anterioritat a la signatura de I'Acta de
Inici i Replanteig de les obres un Planning detallat de I'obra dins del Programa
de Treball.

c) Planificacio horaria dels treballs:

L'adjudicatari posara els mitjans humans i materials per minimitzar I'impacte de les
obres en I'entorn immediat. Per aconseguir aquest objectiu els horaris de treball seran
els seglents:

1. Amb caracter general, I'horari de treball sera de 8:00h a 20:00h de dilluns a
divendres laborables.

2. De manera excepcional qualsevol treball que I'adjudicatari vulgui portar a terme
fora d’aquest horari haura de ser comunicat amb antelacié a I'Ajuntament, que
podra aprovar-lo o denegar-lo.

3. Els treballs en festius i caps de setmana, seran amb l'acord i comunicacio
prévia a I’Ajuntament.

d) Obligacions en matéria d’igualtat de dones i homes:

1. Les empreses de més de 250 treballadors/res hauran d’acreditar el disseny i
aplicacio efectiva del Pla d’lgualtat previst a la Llei 372007, de 22 de marg, per
a la igualtat efectiva d’homes i dones.

2. L’empresa adjudicataria haura d’establir mesures que garanteixin la igualtat en
I'accés a I'ocupacio, la retribucid, promocid, formacié i permanéncia, aixi com la
prevencié de I'assetjament sexual a la feina, i establir mesures que afavoreixin
la conciliaci6 de la vida personal, familiar y laboral de les persones
treballadores adscrites a I'execucié del contracte, conforme estableix la Llei
Organica 3/2007, de 22 de marg, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

3. En qualsevol documentacio, publicitat, imatge o material que es generi amb
motiu de I'execucié del contracte, 'empresa o entitat adjudicataria haura
demprar un Us no sexista del llenguatge, evitar qualsevol imatge
discriminatoria de les dones o estereotips sexistes i fomentar una imatge amb
valors d'igualtat, preséncia equilibrada, diversitat, corresponsabilitat i pluralitat
de rols i identitats de génere.

e) Obligacions en matéria de contractaci6 de persones treballadores amb
discapacitat:

1. Dracord amb el que estableix l'article 42 del Reial decret legislatiu 1/2013, de
29 de novembre, pel qual s’aprova el text refés de la llei general de drets de les
persones amb discapacitat i de la seva inclusié social, si I'adjudicatari té
contractats/des un nombre de 50 o més treballadors, haura d’acreditar, en un
termini no superior a 15 dies des de l'inici del contracte, que, d’entre ells/es,
almenys el 2% sobn treballadors/res amb discapacitat. EI comput esmentat es
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Ajuntament d'Abrera

realitzara sobre la plantilla total de 'empresa corresponent, qualsevol que sigui
el nombre de centres de treball d'aquesta i qualsevol que sigui la forma de
contractacié laboral que vinculi als/a les treballadors/res de I'empresa
adjudicataria. Igualment, s’entendran inclosos/es en dit comput els/les
treballadors/es amb discapacitat es trobin prestant serveis en virtut de
contractes de posada a disposicid que I'empresa adjudicataria hagi celebrat
amb empreses de treball temporal.
f) Obligacions mediambientals:
En I'execucio6 de I'obra s’hauran d’establir les mesures necessaries per aconsegulir:
1. El manteniment o millora dels valors ambientals que poden resultar afectats per
I'execucio del contracte.
2. La promocio6 del reciclat de productes i I's d’envasos reutilitzables.
17. Modificacions del contracte.
El contracte es podra modificar en els suposits establerts a I'article 205 de la Llei
9/2017, de 9 de novembre, i en els segiients suposits, fins a un maxim del 10% del
preu inicial:
- Increment d’'unitats d’obra sobrevingudes.
18. Revisi6 de preus.
No es permet la revisié de preus.
19. Subcontractacié.
Es permet la subcontractacio.
20. Cessio del contracte.
Es permet la cessi6 del contracte.
21. Demora en I’'execuci6.
El contractista esta obligat a complir el contracte dins del termini total fixat per a la
seva realitzacio, aixi com dels terminis parcials assenyalats per a la seva execucié
successiva.
Quan el contractista, per causes que li son imputables, hagi incorregut en demora
respecte al compliment del termini total, es podra optar per la resolucio del contracte o
per la imposicié de les penalitats diaries en la proporcié de 0,60 euros per cada 1.000

euros del preu del contracte, IVA exclos, durant els primers 30 dies de demora.

En cas que la demora superés els 30 dies s'imposara una penalitat diaria en la
proporcid d'1 euro per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclos.

9
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Ajuntament d'Abrera

Aixi mateix, en cas de incorrer en demora amb respecte els terminis parcials I'organ de
contractacio podra imposar les anteriors penalitats economiques.

La potestat d'imposar penalitats per demora en I'execucié s’entén com alternativa a la
facultat de resoldre el contracte, quan aixi sigui procedent.

22. Régim especific de penalitats.
El régim de penalitats es regulara pel que disposa l'article 192 i seglients de la LCSP.

En els suposits d'incompliment o compliment defectuds de les obligacions assumides
pel contractista, I'Ajuntament podra compel-lir-lo al compliment del contracte, amb
imposicié de penalitats, o acordar-ne la resolucié.

A) Infraccions contractuals.
Constitueixen infraccions contractuals del contractista les segients:
1. Infraccions lleus:

a) L'incompliment de I'execucio parcial de les prestacions definides en el contracte
gue no constitueixi falta molt greu o greu.

b) L'ocupaci6 indeguda d'espais de domini public.

c) Lincompliment o compliment defectués de les obligacions i/o condicions
d’execucio del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions
técnigues, quan no constitueixi incompliment molt greu o greu.

d) Lincompliment de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres que no
comporti riscos per a les persones i/o els béns.

e) L’incompliment de les obligacions de caracter formal o documental exigides en
la normativa de prevencié de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a
greus o molt greus.

f) L'ocupacio temporal d’espais de domini public amb material d’obra que estigui
fora de 'ambit del projecte i del Pla de seguretat i salut.

g) Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec.

2. Infraccions greus:

a) La falsedat de la declaracié de I'empresa contractista o subcontractista de no
tenir cap relacié financera o econdmica en un paradis fiscal o falsedat en qué
aguesta relacio és legal.

b) La resistéencia als requeriments efectuats per I'Administracid, o la seva
inobservanca que perjudiqui I'execucié del contracte.

¢) L'incompliment de I'execuci6 parcial de les prestacions definides en el contracte
gue no constitueixi falta molt greu.

d) La utilitzacié de sistemes de treball, elements, materials, maquines o personal
diferents als previstos en el projecte, en els plecs i en l'oferta de I'empresa
contractista, si escau, quan no produeixi un perjudici a I'execucié del contracte.
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Ajuntament d'Abrera

L'incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat
social que es derivin per I'execucio del contracte que afectin als drets legals de
les persones treballadores que executen el contracte i no concorrin les
circumstancies com a falta molt greu.

La reiteracio en la comissié de dos o més faltes lleus.

L'incompliment o compliment defectu6s de les obligacions i/o condicions
d’execuci6 del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions
técnigues, quan no constitueixi falta molt greu.

L'incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicacié de les
obres.

L'incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades
de la normativa general sobre prevencié de riscos laborals i del Reial decret
1627/1997, de 24 d’'octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en
les obres.

L’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les
prescripcions del Manual de qualitat de les obres.

L'incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les obligacions
derivades de la normativa general sobre prevencié de riscos laborals.
L'incompliment de les condicions especials d'execucié establertes en aquest
plec, quan no se'ls hi hagi atribuit el caracter d'obligacions contractuals
essencials.

m) Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec.

Infraccions molt greus:

a)
b)

c)
d)

9)
h)

)
K)

L'incompliment del termini d'inici de I'execucio de les prestacions.
L'incompliment de I'execucio6 parcial de les prestacions definides en el contracte
guan produeixi un perjudici substancial en I'execucié del contracte.

La paralitzacié durant més de cinc dies en l'execucio de les prestacions per
causes imputables al contractista.

La resisténcia als requeriments efectuats per I'Ajuntament, o la seva
inobservanca, quan produeixi un perjudici que perjudiqui substancialment
I'execuci6 del contracte.

La utilitzacié de sistemes de treball, elements, materials, maquines o personal
diferents als previstos en el projecte, en aquest plec i en I'oferta de I'empresa
contractista, si escau, quan produeixi un perjudici a I'execucié del contracte.

El falsejament de la informacié facilitada per 'empresa contractista als efectes
de I'elaboracio de la relacié valorada o de la valoracié i de les certificacions o el
falsejament de les prestacions consignades per I'empresa contractista en el
document cobrador.

L'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractacio.
L'incompliment molt greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de
seguretat social que es derivin per I'execucié del contracte i/o que afectin als
drets legals de les persones treballadores que executen el contracte.
L'incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest
plec.

L'incompliment de les condicions d'execucio de caracter social i ambiental.

La reiteracio en la comissio de dos o més faltes greus.
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Ajuntament d'Abrera

[) Lincompliment de les prescripcions sobre senyalitzacio i seguretat de tercers
en les obres publiques.

m) L’'incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general
sobre prevencié de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24
d’'octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les obres, que
posi en perill les persones i/o les instal-lacions.

n) L’incompliment molt greu de les prescripcions del Manual de qualitat de les
obres.

0) Les actuacions que, per accié o omissié, generen riscos greus sobre el medi
ambient d’acord amb la legislaci6 vigent.

p) La no presentacié dels documents acreditatius de la retribucié del personal en
el termini indicat pel responsable del contracte.

g) Les actuacions que, per accié o omissid, generen riscos greus sobre el medi
ambient d'acord amb la legislacio vigent.

r L'establiment de pactes entre contractista i subcontractista que superin el
termini de pagament establert per I'Ajuntament per al contractista.

s) Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec.

Als efectes dels paragrafs anteriors, s'entén per reincidéncia la comissié, dins del
termini d’'un any, de més d’'una infraccié de la mateixa naturalesa quan aixi hagi estat
declarat per resoluci6 ferma en via administrativa.

B) Penalitats contractuals.

En cas d'incompliment, I'Ajuntament podra aplicar les penalitats segiients, graduades
en atenci6 al grau de culpabilitat o I'existéncia d’intencionalitat, la continuitat o
persisténcia de la conducta infractora, la naturalesa dels perjudicis causats i la
reincidéncia:

- Infraccions lleus: multa de fins a un 1 per 100 del preu d’adjudicacio del
contracte.

- Infraccions greus: multa de fins a un 5 per 100 del preu d'adjudicacié del
contracte.

- Infraccions molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu d’adjudicacio del
contracte o instar directament la resolucié del contracte per culpa imputable al
contractista, si s'aprecia que la sancié no sera suficient per compel-lir a aquest
a esmenar la deficiéncia que la motiva.

La imposici6 de penalitats sera independent de [Iobligaci6 del contractista
d'indemnitzar tant a I'Ajuntament com a tercers pels danys i perjudicis que les
infraccions que els motiven hagin causat, i de la no liquidacié per part municipal dels
treballs finalment no efectuats.

En la tramitaci6 de l'expedient, es donara audiencia al contractista perqué pugui
formular al-legacions dins un termini de deu dies habils i I'0rgan de contractacié que
hagi efectuat I'adjudicacio resoldra, prévia I'emissié dels informes pertinents.

C) Abonament de les sancions.
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Ajuntament d'Abrera

Les penalitats imposades seran immediatament executives i es faran efectives
mitjancant la deduccié dels pagaments corresponents que I'Ajuntament hagi d’abonar
al contractista. Si no restessin quantitats pendents de pagaments, es podran fer
efectives contra la garantia definitiva i, si aquesta no arribés a cobrir I'import de la
sancio, es podra reclamar la diferencia per via administrativa de constrenyiment.

D) Mesura cautelar.

Quan el contractista o el personal que tingui al seu carrec incorrin en actes o
omissions que comprometin o pertorbin la bona marxa de I'execucié del contracte,
l'administraci6 li podra exigir I'adopcié de mesures concretes i eficaces per aconseguir
o restablir I'ordre i el ritme adequats en I'execucio del que s'ha pactat.

Amb independeéncia dels danys i perjudicis que pot reclamar I'Ajuntament per motiu de
I'incompliment d'obligacions, com a mesura cautelar, I'Ajuntament podra aplicar l'import
o retardar el pagament dels documents de cobrament, totalment o parcialment, en
compensacié de deutes del contractista, per raé del contracte.

23. Responsable del contracte.

- El responsable del contracte sera Antoni Alonso Permanyer, cap de I'Oficina
Técnica de Sostenibilitat Ambiental.

- El director facultatiu i d’execucid de les obres sera Antoni Alonso Permanyer,
cap de I'Oficina Técnica de Sostenibilitat Ambiental.

- El coordinador de Seguretat i Salut sera Antoni Alonso Permanyer, cap de
I'Oficina Técnica de Sostenibilitat Ambiental.

Document signat electronicament.

Antoni Alonso i Permanyer
El Cap de I'Oficina Técnica i Operativa Sostenibilitat Ambiental
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