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Informe dels Serveis Tècnics municipals. Memòria justificativa de la necessitat 

del contracte  

Atès que s’ha procedit a la elaboració i aprovació del projecte bàsic i executiu d’obres 

consistents en la reforma interior de l’edifici del C/ Fontana, 1 de la Urbanització La 

Ponderosa al terme municipal de Pontons, de titularitat municipal, per tal de poder-lo 

destinar a magatzem de la Brigada municipal de Serveis, s’adjunta, de conformitat 

amb allò previst a l’article 116 i 231 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, a la documentació referida, el següent,  

 

INFORME-MEMÒRIA 

 

PRIMER.- El present informe s'emet als efectes previstos en els articles 28 i 63 de la 

LCSP 2017, en el sentit de justificar en el present informe-memòria justificativa tots 

aquells aspectes que determinen la necessitat de licitar el present contracte.  

L’article 13.1 de la LCSP 2017 defineix el contracte d’obres com aquell que té per 

objecte la realització d’una obra, aïllada o conjuntament amb la redacció del projecte, o 

la realització d’alguns dels treballs enumerats en l’Annex I de la mateixa Llei. 

Que el projecte d’obres elaborat a petició d’aquest Ajuntament per part dels Serveis 

Tècnics Municipals, compleix amb les previsions legals dels articles 231 i 233 de la 

LCSP 2017. 

Partint de la regulació esmentada, la finalitat pretesa mitjançant el present contracte és 

la d’efectuar les obres consistents en la reforma interior de l’edifici del C/ Fontana, 1 de 

la Urbanització La Ponderosa al terme municipal de Pontons, de titularitat municipal, 

per tal de poder-lo destinar a magatzem de la Brigada municipal de Serveis , incloses 

en el projecte de referència indicat, per quant queda acreditada la insuficiència de 

recursos humans propis per fer front a la necessitat esmentada, de la mateixa forma 

que les prestacions a realitzar no encobreixen una relació estatutària.  
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SEGON.- L’article 99.3 de la LCSP 2017, determina que sempre que la naturalesa o 

objecte del contracte ho permetin, haurà de preveure’s la realització independent de 

cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots.  

Aquest contracte no es dividirà en lots, degut a què l’execució de l’obra de reforma 

inclou intervencions i solucions constructives que presumiblement caldrà ajustar en el 

curs de l’execució, d’acord amb els imprevistos que puguin sorgir i que són habituals 

quan s’intervé sobre un edifici existent, i atès que la necessitat de coordinar els 

diferents contractistes dels lots podria comportar un risc greu de soscavar l’execució 

adequada del contracte, i, en canvi, la licitació conjunta del contracte, sense divisió en 

lots, permet una major eficiència, coordinació dels treballs, optimització de recursos 

energètics i aprofitament d’economies d’escala que no s’aconseguirien en cas de 

fraccionament del seu objecte en diferents lots.  

TERCER.- Així mateix, s’informa que el bé immoble sobre el qual es van a executar 

les obres de reforma interior, objecte del present contracte, és de titularitat municipal. 

No obstant això, a efectes de l’article 236 de la LCSP 2017, un cop aprovat el Projecte 

d’obres, es procedirà a la signatura de l’acta de replanteig. 

QUART.- A l’efecte de consignació pressupostària, s’estima que el valor estimat del 

contracte referit, de conformitat amb allò previst a l’article 101 de la LCSP 2017, és de 

109.537,34 euros, Impost sobre el Valor Afegit exclòs.  

De conformitat amb el projecte esmentat, està previst que el termini d’execució del 

contracte sigui de 3 mesos, a comptar des de l’endemà de la data de l’acta de 

comprovació del replanteig, d’acord amb allò previst en l’article 237 de la LCSP. Pels 

motius que es justifiquin a l’acta de comprovació del replanteig, les obres podran 

començar en la data que en ella s’indiqui.  

CINQUÈ.- Així mateix, i de conformitat amb allò previst a l’article 28.1 de la LCSP 

2017, s’informa que la necessitat del present contracte ve motivada per el 

condicionament de l’edifici referit per tal de poder-lo destinar a usos municipals, 

preferentment de magatzem per la brigada municipal de serveis i executant  la seva 

adequació a les normatives vigents.  
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SISÈ.- Per últim, atenent a les particularitats de la prestació, i en funció del règim de 

retribució del contractista, en la documentació tècnica elaborada no es preveu trasllat 

de risc operacional al contractista, per la qual cosa haurà de fer-se servir la figura del 

contracte administratiu d’obres per tramitar el contracte que ens ocupa.  

SETÈ.- El present informe-memòria justificativa del contracte haurà de ser objecte de 

publicació en el perfil del contractant, als efectes previstos en l'article 63.3.a) de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-.  

La secretària interventora accidental 

 

Mª Àngels Mira Soriano  

 

Pontons,  signat electrònicament 

 

 

 

 

 


