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A.1.09          Fitxa consums d’aigua 

A.1.10 Qüestionari  de  condicions  materials  i  ambientals  dels  centres  de  treball 
municipals 
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INTRODUCCIÓ 
 

El present Plec de Prescripcions, que formarà part del Contracte, té la finalitat de: 
- descriure els treballs a desenvolupar i enumerar les matèries que han d’ésser 

objecte d’estudi, 
- definir les condicions, directrius i criteris tècnics generals que han de servir de base 

per a la realització dels treballs encarregats, i 
- concretar la redacció i presentació dels diferents documents en la realització dels 

quals ha d’intervenir el Projectista adjudicatari de l’encàrrec, 
perquè els treballs, un cop quedi garantida i assegurada la seva qualitat, coherència i 
homogeneïtat, puguin ésser acceptats i rebuts per FOMENT DE CIUTAT. 

 

 
 

1.     OBJECTIU DEL PLEC DE REDACCIÓ DE PROJECTES 
 

L’objecte de l’encàrrec és el definit en el Plec de clàusules, objecte de la licitació i confirmat 
pel corresponent Contracte. 

 
Aquest encàrrec comprèn la totalitat dels treballs i serveis necessaris a realitzar per 
l’Adjudicatari/a, d’acord amb les prescripcions tècniques que s’estableixen en aquest Plec, per 
tal que s’assoleixi la correcta i completa definició de les obres a executar, i contingui la 
documentació necessària per a ser licitat. 

 
Serà per compte de l’Adjudicatari/a, dins dels treballs corresponents a l’Encàrrec, la redacció 
del projecte de totes les obres –edificació, urbanització, obres complementàries, noves 
instalꞏlacions i desviament d’instalꞏlacions i conduccions existents,...–, necessaris per assolir 
el ple compliment de l’Encàrrec. 

 

 
 

2.     CONTINGUT DEL PROJECTE D’EDIFICACIÓ 
 

Els projectes d’edificació de FOMENT DE CIUTAT es desenvolupen en les 
següents fases: 

- Avantprojecte 
- Projecte bàsic (per a la Conformitat Tècnica del Projecte, CTP) 
- Maqueta (Projecte d’execució per a auditar) 
- Projecte d’execució (per a la seva aprovació administrativa i la licitació de les obres). 

 
A  continuació  es  mostra  la  matriu  amb  els  continguts  dels  diferents  documents  que 
conformaran els Projectes d’Edificació de FOMENT DE CIUTAT, en les 
diferents fases. 

 
En cadascun dels Toms i apartats de detall es mostra una imatge de la matriu parcial o un 
índex del capitulat. 
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3.     CONTINGUT DEL PLEC (PPTRPE) EN FASE PROJECTE D’EXECUCIÓ 
 

A continuació es desenvolupa el contingut dels diferents capítols, subcapítols i apartats que 
conformaran els Projectes d’Edificació de FOMENT DE CIUTAT, en la fase d’Execució. 
 
Quan el PPTRPE fa esment de normativa, aquesta és la vigent en el moment d’aprovació 
d’aquest. El Projectista cal que llisti la normativa vigent emprada en qualsevol apartat del 
projecte en l’apartat DC_N.8 Llistat de normativa d’aplicació en el projecte del DC 
Documentació Complementària. 

 
Quan el PPTRPE fa esment de normativa, sigui la que sigui, es fa referència a qualsevol 
document tècnic o legal. 

 
Les anotacions pel que fa a intervencions en edificis existents es mostren amb un text de color blau al document. 
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4.     INFOGRAFIA DEL CONTINGUT DELS PROJECTES 
 

La infografia –o matriu del PPTRPE– següent, completa i/o en 3 fulls segregats, mostra 
l’esquema gràfic del contingut dels projectes d’edificació de 
FOMENT DE CIUTAT. 

 
Els diferents colors indiquen el que cal desenvolupar –els hi és d’aplicació–, en el projecte en 
les fases d’Avantprojecte, Projecte Bàsic i/o Projecte d’Execució, d’acord amb el que estableixi 
el Protocol de Tramitació de Projectes d’edificació vigent. 

 
Per el contingut del projecte en fases prèvies: 

- Avantprojecte 
- Projecte bàsic (per a la Conformitat Tècnica del Projecte, CTP) 

serà la direcció de projectes de FOMENT DE CIUTAT o els responsables tècnics qui indicarà 
el seu detall. Malgrat que s’indica a la infografia quin apartat o subcapítols s’inclourà en les 
fases de l’Avantprojecte i Projecte bàsic. 

 
Quan en les fases d’avantprojecte o projecte bàsic es marca tot un conjunt de subcapítols 
sense detallar, és perquè l’equip redactor elabori la documentació de manera genèrica, o a la 
seva discreció. 

 
Tal com es mostra a continuació els diferents nivells de documentació són els següents: 

 
LLEGENDA 

Fase del projecte: documentaió mínima a lliurar  color  codi     nivell de detall 

AVANTPROJECTE  A  NIVELL DE DEFINICIÓ  D'ABAST GENERAL 

PB     NIVELL DE DEFINICIÓ  BÀSIC 
PROJECTE  BASIC CTP 

PB     NIVELL DE DEFINICIÓ  DISCRECIONAL 

PROJECTE  D'EXECUCIÓ  PE      NIVELL DE DEFINICIÓ  DETALLAT 

PROJECTE  D'EXECUCIÓ  M 

 
MC.2.n 

DG.6.n 

ME.3.n.14 
AP.7.n.13 

Li es d'aplicació  aquest apartat, segons el tipus de projecte i el 
responsable  de FOMENT DE CIUTAT 

Quan en un Subcapítol apareix una 'n' enlloc del número que li 
correspondria,  indica que l'equip redactor ho especificarà en 
els apartats que li siguin d'aplicació 

 
NIVELLS D'ESQUEMA  DELS DOCUMENTS  DEL PROJECTE 

TOM  II. DG 
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

CAPÍTOL  CN 
COMPLIMENT DE NORMATIVA 

SUBCAPÍTOL  6  4    INFORMACIÓ  PRÈVIA / ANTECEDENTS /CONDICIONANTS DE PARTIDA 
APARTAT  DG 6.4.2  XARXA D'ELECTRICITAT 

SUBAPARTAT    XXXXX 
TEXT EN GRIS  NO LI ES D'APLICACIÓ 
TEXT EN BLAU  D'APLICACIÓ  EN INTERVENCIONS EN EDIFICIS EXISTENTS
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Per a facilitar una major comprensió, a cada capítol del PPTRPE s’inclou la infografia de detall 
corresponent. 

 
La numeració dels subcapítols i/o apartats que es detallen a continuació transversen amb la 
numeració dels subcapítols i/o apartats equivalents a: MD, MC, ME, DG, AP i PC. Per 
exemple. el Sistema estructural, a la MC serà el 2.14, mentre que a la ME, el subcapítol 
d’Organització de les obres serà el 3.2.14, o a la DG serà sempre el 6.14. 

 
Algunes numeracions no són correlatives degut a que s’han agrupat en desenes als 
subcapítols, deixant espais en blanc per a nous subcapítols o apartats que puguin aparèixer 
degut a canvis normatius o nous requeriments. 
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MD  1      MC  2            ME 3            MS 4            MN  5 AP  7 

MEMÒRIA 
DESCRIPTIVA 

 
MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 
MEMÒRIA D'EXECUCIÓ  MEMÒRIA SOSTENIBILITAT + AMBIENTAL  MEMÒRIA COMPLIMENT DE NORMATIVA 
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A             PB             PE  A             PB              PE  A             PB             PE  A              PB             PE 
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1       1    OBJECTE  DEL PROJECTE MD.1.1      MD.1.1      MD.1.1 

1       2    AGENTS  DEL PROJECTE MD.1.2      MD.1.2      MD.1.2 

1       3    DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I/O PROJECTES PARCIALS  MD.1.3      MD.1.3 

1       4    INFORMACIÓ PRÈVIA  / ANTECEDENTS /CONDICIONANTS DE PARTIDA 

 
MD.1.4      MD.1.4      MD.1.4 

 
1       5    DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE  

MD.1.5      MD.1.5      MD.1.5 

 
1       6    BASE DE DADES  MD.1.6      MD.1.6      MD.1.6 

1       7    REQUISITS DE L'EDIFICI 

MD.1.7      MD.1.7 6      7.1 

6      7.2 

1       8    PRESSUPOST DE CONTRACTE  MD.1.8      MD.1.8      MD.1.8  6       … 

1       9    DECLARACIÓ D'OBRA  COMPLETA  MD.1.9 

1      … 

A             PB             PE 

2      11   TREBALLS PREVIS / ENDERROCS (OBRA NOVA)/ DESMUNTATGES MC.2.n     MC.2.11  3     11  
TREBALLS PREVIS / ENDERROCS (OBRA NOVA)  / 

DESMUNTATGES  

 
ME.3.n.11 

 
7    11  TREBALLS PREVIS / ENDERROCS (OBRA NOVA)/ DESMUNTATGES AP.7.n.11  8     11 

2      12   AFECTACIONS A TERCERS MC.2.12    MC.2.12  3     12  AFECTACIONS A TERCERS ME.3.n.12 7    12  AFECTACIONS A TERCERS AP.7.n.12  8     12 

2      13   
MOVIMENTS DE TERRES  / SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI  I ADEQUACIÓ MOVIMENTS DE TERRES / SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI  I MOVIMENTS DE TERRES / SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI  I ADEQUACIÓ 

DEL SÒL  
MC.2.13    MC.2.13  3     13  

ADEQUACIÓ DEL SÒL  
ME.3.n.13

 
7    13  

DEL SÒL  
AP.7.n.13  8     13

 

2      14   SISTEMA  ESTRUCTURAL MC.2.n     MC.2.14  3     14  SISTEMA  ESTRUCTURAL ME.3.n.14 7    14  SISTEMA  ESTRUCTURAL AP.7.n.14  8     14 

MC  ME AP             AP 

2      15   SISTEMA  ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS  MC.2.15    MC.2.15  3     15  SISTEMA  ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS  ME.3.n.15 7    15  SISTEMA  ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS  AP.7.n.15  8     15 

2      16   SISTEMA  DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS  MC.2.16    MC.2.16  3     16  SISTEMA  DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS  ME.3.n.16 7    16  SISTEMA  DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS  AP.7.n.16  8     16 

2      17   SISTEMA  DE CONDICIONAMENTS, INSTALꞏLACIONS I SERVEIS  MC.2.n     MC.2.17  3     17  SISTEMA  DE CONDICIONAMENTS, INSTALꞏLACIONS I SERVEIS  ME.3.n.17 7    17  SISTEMA  DE CONDICIONAMENTS, INSTALꞏLACIONS I SERVEIS  AP.7.n.17  8     17 

2      18   EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALÈTICA MC.2.18  3     18  EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALÈTICA ME.3.n.18 7    18  EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALÈTICA AP.7.n.18  8     18 

2      …  3     …  6       …  …  8     … 

 
2      21   ESPAIS EXTERIORS DE L'EDIFICI  MC.2.21                       3     21  ESPAIS EXTERIORS DE L'EDIFICI  ME. 3.21  6       21    ESPAIS EXTERIORS DE L'EDIFICI 

 
DG.6.21  7    21 

 
8     21  ESPAIS EXTERIORS DE L'EDIFICI  PC.8.21 

2      22   CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTALꞏLACIONS TEMPORALS  MC.2.22 3     22  CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTALꞏLACIONS TEMPORALS  ME.3.22 6       22    CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTALꞏLACIONS TEMPORALS  DG.6.22 7    22 8     22  CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTALꞏLACIONS TEMPORALS  PC.8.22 

 
11     1 

11     2 

10     1 11     3 

7     1  10     2 11     4 

7     2  10     3 11     5 

5      1   JUSTIFICACIÓ URBANÍSTICA  MN.5.1      MN.5.1      MN.5.1  7     3 10     4 11     6 

5      2   HABITABILITAT (UTILITZACIÓ, ÚS DE L'EDIFICI)  MN.5.2      MN.5.2  7     ...  9      1 

5      3   ACCESSIBILITAT  MN.5.3      MN.5.3  9      2 

10     5 

10     6 

11     7 

5      4   PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS MN.5.4      MN.5.4 9      3  10     7 

5     …  7     ...  9      4 10     8 

9      5 10     9 

5     11  SEGURETAT ESTRUCTURAL MN.5.11 9      6  10    10 

5     12  SEGURETAT EN CAS D'INCENDI MN.5.12    MN.5.12 9      7  10    11 11     8 

4      1   MEMORIA AMBIENTAL  MS.4.1                        5     13  SEGURETAT D'UTILITZACIÓ  MN.5.13    MN.5.13 9      8  10    12 

4      2   INFORME  DE CRITERIS  DE SOSTENIBILITAT  MS.4.2                        5     14  SALUBRITAT  MN.5.14  7     ...  9      9 

MS            MS 

4      3   CRITERIS  EN SOSTENIBILITAT EN FUSTA  MS.4.3                        5     15  PROTECCIÓ CONTRA  EL SOROLL  MN.5.15 

10    13 

10    14 

4      4   REQUERIMENTS RELATIUS A SOSTENIBILITAT I MEDIAMBIENT  MS.4.4                        5     16  ESTALVI  D'ENERGIA  MN.5.16 10    15 11     9 

ARIDS RECICLATS MS.4.1                        5     … 10    16 11    10 

ACTUACIONS RISC AMIANT  MS.4.2  7     ... 10    17 11    11 

3      1   ORGANITZACIÓ DE LES OBRES  ME. 3.1  IMMISSIONS ACÚSTIQUES A TERCERS MS.4.3                        5     21  ECOEFICIÈNCIA  MN.5.21    MN.5.21 10    18 11    12 

3      2   PLANIFICACIÓ DE LES OBRES  ME. 3.2     ME. 3.2  EXPOSICIÓ AL RADÓ  MS.4.4                        5     22  CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA  MN.5.22  7    41  ÚLTIM FULL  A.7.41      AP.7.41  9     10 10    19 11    13 
 
BARCELONA 

3      3   CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA  ME. 3.3 EXPOSICIÓ A NANO-MATERIALS MS.4.5 5     23  
LIMITACIÓ DEL RISC DE CAIGUDA  EN ALÇADA  EN TREBALLS 
DE MANTENIMENT 

MN.5.23    MN.5.23 7    42  PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ  A.7.42      AP.7.42 9     …  10    … 11    … 

LLEGENDA 

 
 
 

Imatge de la matriu del Plec v03 completa 
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CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA  MN.11                                          CONSTRUCCION S MODU LARS I INSTALꞏLACIONS TEMPORALS                       DG 17      DG 17                                                  PRESSUPOST PEL CON EIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ                                A+PR.11  A +PR.11  ESTALVI ENERGÈTIC DC N.9.5            LLICENCIA AMBIEN TAL  
DC 

RM.19 

RM.18                 BARCELONA 

ALTR ES  DC A.xx 

MEMÒRIA D'EXECUCIÓ MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT I AMBIENTAL  COMPLIMENT DE NORMATIVA  DOCUMENTACIÓ GRÀFICA AMIDAMENTS I PRESSUPOST APLICACIO DE NORMATIVA  REQUERIMENTS MUNICIPALS  ALTRA ME

 M S+A CN DG A + PR DC_N DC_RM  DC_A  
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA REDACCIÓ DE PROJECTES 
D’EDIFICACIÓ 

 

 
 
 

Contingut del Plec: 
 

El projecte inclourà un índex complet i desenvolupat amb la codificació del present Plec. 

Aquest es conformarà amb el toms i capítols següents: 

I. Memòria (M) 
Memòria descriptiva (MD) 
Memòria constructiva (MC) 
Memòria d’execució (ME) 
Memòria de sostenibilitat i ambiental (MS) 
Memòria de compliment de normativa (MN) 

 
II. Documentació gràfica (DG) 

 
III. Amidaments i Pressupost (AP) 

IV. Plec de condicions (PC) 

V. Documentació complementària (DC) 
Documentació complementària: Aplicació de normativa (DN) 
Documentació complementària: Requeriments municipals (DM) 
Documentació complementària: Altra (DA) 

 
Per a facilitar una major comprensió, l’índex de cada subcapítol i/o apartat s’inclourà en el seu 
lloc corresponent. 



21 de 225 

A   

 

 
 

 
 

 
   

 

I. M MEMORIA 
 

L’índex del tom I. Memòria (M) és el següent: 
- MD Memòria Descriptiva 
- MC Memòria Constructiva 
- ME Memòria d’Execució 
- MS Memòria de Sostenibilitat i Ambiental 
- MN Memòria de Compliment de Normativa 

 
En fase d’avantprojecte, projecte bàsic o d’execució, cal incorporar els capítols següents que 
li siguin d’aplicació segons la imatge corresponent a la Memòria del Projecte. 

 
PLEC PER  LA REDACCIÓ DE PROJECTES D'EDIFICACIÓ 

DIRECCIÓ TÈCNICA DE GESTIÓ TERRITORIAL 

DIRECCIÓ DE GESTIÓ DE PROJECTES 

 
I. M 

MEMORIA 

 
MD  1     MC  2          ME 

 
3          MS 

 
4          MN  5 

MEMÒRIA 

DESCRIPTIVA 

 
MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 
MEMÒRIA D'EXECUCIÓ  MEMÒRIA SOSTENIBILITAT + AMBIENTAL  MEMÒRIA COMPLIMENT DE NORMATIVA 

 
A               PB               PE  A               PB               PE  A               PB               PE  A                PB               PE 

1       1    OBJECTE DEL  PROJECTE MD.1.1     MD.1.1     MD.1.1 

1       2    AGENTS DEL  PROJECTE MD.1.2     MD.1.2     MD.1.2 

1       3    DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I/O  PROJECTES PARCIALS MD.1.3     MD.1.3 

1       4    INFORMACIÓ PRÈVIA / ANTECEDENTS /CONDICIONANTS DE PARTIDA 

 
MD.1.4     MD.1.4     MD.1.4 

 
1       5    DESCRIPCIÓ DEL  PROJECTE 

MD.1.5     MD.1.5     MD.1.5 

 
1       6    BASE DE DADES MD.1.6     MD.1.6     MD.1.6 

1       7    REQUISITS DE L'EDIFICI 

MD.1.7     MD.1.7 

 
1       8    PRESSUPO ST DE CONTRACTE MD.1.8     MD.1.8     MD.1.8 

1       9    DECLARACIÓ D'OBRA COMPLETA MD.1.9 

1      … 

A               PB               PE 

2      11    TREBALLS PREVIS / ENDERROCS (OBRA NOVA)/ DESMUNTATGES  MC.2.n    MC.2.11  3      11   
TREBALLS PREVIS / ENDERROCS (OBRA NOVA) / 

DESMUNTATGES 

 
ME.3.n.11 

2      12    AFECTACIONS A TERCERS MC.2.12   MC.2.12 3      12   AFECTACIONS A TERCERS ME.3.n.12 

2      13    
MOVIMENTS DE TERRES / SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ MOVIMENTS DE TERRES / SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I 

DEL  SÒL  
MC.2.13   MC.2.13 3      13   

ADEQUACIÓ DEL  SÒL  
ME.3.n.13 

2      14    SISTEMA ESTRUCTURAL MC.2.n    MC.2.14 3      14   SISTEMA ESTRUCTURAL ME.3.n.14 

MC  ME 

2      15    SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS  MC.2.15   MC.2.15  3      15   SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS ME.3.n.15 

2      16    SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS  MC.2.16   MC.2.16  3      16   SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS ME.3.n.16 

2      17    SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTALꞏLACIONS I SERVEIS  MC.2.n    MC.2.17 3      17   SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTALꞏLACIONS I SERVEIS  ME.3.n.17 

2      18    EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALÈTICA  MC.2.18 3      18   EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALÈTICA  ME.3.n.18 

2      …  3      … 

 
2      21    ESPAIS EXTERIORS DE L'EDIFICI  MC.2.21  3      21   ESPAIS EXTERIORS DE L'EDIFICI  ME.  3.21 

2      22    CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTALꞏLACIONS TEMPORALS MC.2.22 3      22   CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTALꞏLACIONS TEMPORALS  ME.3.22 

 
 

 
5      1    JUSTIFICACIÓ URBANÍSTICA MN.5.1     MN.5.1     MN.5.1 

5      2    HABITABILITAT (UTILITZACIÓ, ÚS DE L'EDIFICI) MN.5.2     MN.5.2 

5      3    ACCESSIBILITAT MN.5.3     MN.5.3 

5      4    PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS MN.5.4     MN.5.4 

5      … 

 
5     11   SEGURETAT ESTRUCTURAL MN.5.11 

5     12   SEGURETAT EN CAS D'INCENDI MN.5.12   MN.5.12 

4       1    MEMORIA AMBIENTAL MS.4.1 5     13   SEGURETAT D'UTILITZACIÓ MN.5.13   MN.5.13 

4       2    INFORME DE CRITERIS DE SOSTENIBILITAT MS.4.2 5     14   SALUBRITAT MN.5.14 

MS              MS 

4       3    CRITERIS EN  SOSTENIBILITAT EN  FUSTA MS.4.3 5     15   PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL MN.5.15 

4       4    REQUERIMENTS RELATIUS A SOSTENIBILITAT I MEDIAMBIENT MS.4.4 5     16   ESTALVI D'ENERGIA MN.5.16 

ARIDS RECICLATS MS.4.1 5      … 

ACTUACIONS RISC AMIANT  MS.4.2 

3       1    ORGANITZACIÓ DE LES  OBRES  ME.  3.1  IMMISSIONS ACÚSTIQUES A TERCERS MS.4.3 5     21   ECOEFICIÈNCIA MN.5.21   MN.5.21 

3       2    PLANIFICACIÓ DE LES  OBRES  ME.  3.2      ME.  3.2  EXPOSICIÓ AL RADÓ MS.4.4 5     22   CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA MN.5.22 

3       3    CLASSIFICACIÓ DEL  CONTRACTISTA  ME.  3.3 EXPOSICIÓ A NANO-MATERIALS MS.4.5 5     23   
LIMITACIÓ DEL  RISC DE CAIGUDA EN  ALÇADA EN  TREBALLS 

DE MANTENIMENT  
MN.5.23   MN.5.23 

 
Imatge de la matriu de la Memòria del Plec v03 parcial 

 
 

PLEC PER LA REDACCIÓ DE PROJECTES D'EDIFICACIÓ  

DIRECCIÓ TÈCNICA DE GESTIÓ TERRITORIAL 

DIRECCIÓ DE GESTIÓ DE PROJECTES 

I. M  II. DG  III. A+PR  IV. PCT  V. DC 

MEMORIA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA  AMIDAMENTS I PRESSUPOST PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

MD                                  MC ME  MS + A MN 
DC_N DC_RM  DC_A  

MEMÒRIA  MEMÒRIA CONSTRUCTIVA               MEMÒRIA D'EXECUCIÓ MEMÒRIA SOSTENIBILITAT + AMBIENTAL  MEMÒRIA COMPLIMENT DE NORMATIVA  APLICACIÓ DE NORMATIVA  REQUERIMENTS MUNICIPALS  ALTRA  

A            PB                             A            PB A            PB A            PB A            PB  A              PB A              PB A              PB A            PB A            PB A            PB 

OBJECTE DEL PROJEC TE MD.1        MD.1    OBJECTE DEL PROJEC TE  

AGENTS D EL PROJEC TE                                                                                            MD.2        MD.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             AGENTS D EL PR OJEC TE  

DOCUMENTS C OMPLEMEN TARIS I/O PROJECTES PARCIALS                                              MD.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DOCUMEN TS C OMPLEMEN TARIS I/O PROJECTES PARCIALS  

INFORMACIÓ PRÈVIA /  ANTECED ENTS /C ONDICIONANTS DE PAR TIDA            MD.4        MD.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             IN FORMACIÓ PRÈVIA /  ANTEC EDENTS /CONDICIONANTS DE PARTIDA                DG           DG 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE                                                                                                     MD.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             DESCRIPCIÓ DEL PR OJECTE                                                                                        DG           DG BASE 

DE DADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                BASE DE DADES  

REQUISITS DE L'EDIFICI  MD.7 REQUISITS DE L'EDIFICI  DG 

DECLARACIÓ D'OBRA COMPLETA   DECLARACIÓ D'OBRA COMPLETA  

TREBALLS PR EVIS / ENDERROCS (OBRA NOVA)/ D ESMUNTATGES   TREBALLS PR EVIS / ENDERROCS (OBRA NOVA)/ D ESMUNTATGES  TREBALLS PR EVIS / ENDERROCS (OBRA NOVA)/ D ESMUNTATGES                                       DG                                                   TREBALLS PR EVIS / END ERROCS (OBRA NOVA)/ DESMUNTATGES  TREBALLS PR EVIS / ENDERROCS (OBRA NOVA)/ D ESMUNTATGES 

AFEC TACIONS A TERCERS MC.2                                                    AFEC TACIONS A TERCERS AFEC TACIONS A TERCERS DG                                                   AFECTACIONS A TERCERS AFEC TACIONS A TERCERS  

MOVIMEN TS DE TERRES / SUSTEN TACIÓ DE L'EDIFICI I AD EQUACIÓ  

DEL SÒL 

SISTEMA ESTRUCTURAL 

MOVIMEN TS DE TERRES / SUSTEN TACIÓ DE L'EDIFICI I AD EQUACIÓ  

DEL SÒL 

MC      MC.4                                                    SISTEMA ESTRUCTURA L ME 

MOVIMEN TS DE TERRES / SUSTEN TACIÓ DE L'EDIFICI I AD EQUACIÓ  

DEL SÒL 

SISTEMA ESTRUCTURAL DG 

MOVIMEN TS DE TERRES / SUSTEN TACIÓ DE L'EDIFICI I AD EQUACIÓ  

DEL SÒL 

SISTEMA ESTRUCTURAL A+PR       A+PR  

MOVIMEN TS DE TERRES / SUSTEN TACIÓ DE L'EDIFICI I AD EQUACIÓ  

DEL SÒL 

SISTEMA ESTRUCTURAL 

SISTEMA ENVOLVEN T I ACABATS EXTERIORS MC.5                                                    SISTEMA ENVOLVEN T I ACABATS EXTERIORS SISTEMA ENVOLVEN T I ACABATS EXTERIORS DG                                                   SISTEMA ENVOLVENT I  ACABATS EXTERIORS SISTEMA ENVOLVEN T I ACABATS EXTERIORS  

SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS IN TERIOR S MC.6                                                    SISTEMA DE C OMPAR TIMEN TACIÓ I ACABATS INTERIORS SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS IN TERIOR S                                                      DG                                                   SISTEMA  DE COMPARTIMEN TACIÓ I  ACABATS IN TERIORS SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS IN TERIOR S SISTEMA 

DE CONDICIONAMENTS, INSTALꞏLACIONS I SERVEIS MC.7                                                    SISTEMA DE C ONDICIONAMENTS, INSTALꞏLACIONS I SERVEIS SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, IN STA LꞏLACIONS I SERVEIS                                              D G                                                   SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTALꞏLACIONS I SER VEIS SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, IN STA LꞏLACIONS I SERVEIS 

EQUIPAMEN T, MOBILIARI I SENYALÈTICA    EQUIPAMEN T, MOBILIARI I SENYA LÈTICA  EQUIPAMEN T, MOBILIARI I SENYALÈTICA   EQUIPAMEN T, MOBILIARI I SENYALÈTICA   EQUIPAMEN T, MOBILIARI I SENYALÈTICA  

ESPAIS EXTERIORS MC. 9                  ESPAIS EXTERIORS ESPAIS EXTERIORS ESPAIS EXTERIORS ESPAIS EXTERIORS  

CONSTRUCCIONS MODULARS I  INSTALꞏLACIONS TEMPORALS MC.10                 CONSTRUCCIONS MODU LARS I INSTA LꞏLACIONS TEMPORA LS 
ME

 CONSTRUCCIONS MODULARS I  INSTALꞏLACIONS TEMPORALS                            DG           
DG                           DG                 

CONSTRUCCIONS MODU LARS I INSTALꞏLACIONS TEMPORALS  
A+PR               

CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTA LꞏLACIONS TEMPORA LS  
PCT.1  

EXPROPIACIONS (GESTIÓ URBANÍSTICA ) DC A.1 

PLANEJAMEN T DC RM.1 DC RM.1                                              ESTUDI DE PATOLOGIES - DIAGN OSI DC A.2 

SITUACIO I EMPLAÇAMENT DG 1        DG 1  PROJEC TE DE PATRIMONI HISTORICOARTÍSTIC  DC RM.2            PROJECTE D 'ENDERROC  DC A.3 

PLANEJAMEN T URBANÍSTIC VIGEN T - JUSTIFICACIO URBANÍSTICA               DG 2        D G 2  TOPOGRA FIA I CARTOGRA FIA  DC RM.3                                              AFECTACIONS A TERCERS DC A.4 

TOPOGRA FIA / AIXECAMENT / ESTAT AC TUAL                                                     DG 3        DG 3 PROJEC TE DE IN TERVENCIÓ ARQUEOLOGICA  DC RM.4            PROJECTE D E PROTECCIÓ CIVIL DC A.5 

SERVEIS EXISTEN TS (ESC OMESES) DG 4        DG 4  JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA AR QUITEC TÒNICA                                          DC RM.5 DC RM.5                                              SERVEIS AFECTATS  DC A.6 

ORDENACIÓ DEL CONJUNT DG 5        DG 5  AIXECAMENT TOPOGRÀFIC  DC N.1 
QUESTIONARI DE CONDICIONS MATERIALS I AMBIEN TALS D ELS 

CENTRES DE TREBA LL MUNICIPA LS  
DC RM.6                                                     XARXA D'ELECTRICITAT  DC A.6.1 

PROPOSTA ARQUITECTÒNICA I DEFINICIÓ GEOMÈTRICA / IMATGES 3D         DG 6        D G 6  ESTUDI GEOTÈCNIC  DC N.2                                PROJEC TE D 'INCLUSIVITAT AMB MESURA DE GÈN ERE                                                      DC RM.7                                                     XARXA DE TELECOMUNICACIONS DC A.6.2 

SEGURETAT EN CAS DE INCENDI DG 7 SEGURETAT I SALU T DC N.3                                CONDICIONS DE PR OTECCIÓ CON TRA D'INCENDIS DC RM.8                                                     XARXA D'AIGUA DC A.6.3 

JUSTIFICACIÓ URBANÍSTICA  MN.1        MN.1                                            TREBA LLS PREVIS / ENDERROCS (OBRA NOVA ) / DESMUN TATGES                                 DG 8                                                    CRITERIS DE FORMACIÓ DEL PRESSUPOST A+PR.1   A+PR.1  EFICIENCIA ENER GÈTICA  DC N.4                                CONDICIONS D'ACCESSIBILITAT  DC RM.9                                                     XARXA DE GAS DC A.6.4 

HABITABILITAT (U TILITZACIÓ, ÚS DE L'EDIFICI) MN.2                                            MOVIMEN TS DE TERRES/ SUSTEN TACIÓ DE L'EDIFICI I  ADEQUACIÓ  
DEL SÒL 

ESTRUC TURACIÓ DE LES OBR ES PROJEC TADES  A+PR.2 GESTIO DE R ESIDUS DC N.5                                PROJEC TE D 'ENERGIES RENOVABLES  
DC 

RM.10 PROJEC TES PARCIALS  DC A.7 

ACCESSIBILITAT  MN.3                                            A FEC TACIONS A TERCERS AMIDAMENTS PLA DE C ONTROL DE QUALITAT  TRANSPOR T VER TICAL EXTERIOR  
DC 

RM.11 

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORA LS MN.4                                            SISTEMA ESTRUCTURA L QUADRE DE PREUS Nº 1  PLA D'OBRES + OR GANTIZACIÓ DE L'OBRA  DC N.7                                ENLLUMENAT  
DC 

RM.12 

MEMORIA AMBIEN TAL  MS+A               SEGURETAT EN CAS D 'INCENDI MN.5                                            SISTEMA ENVOLVEN T I ACABATS EXTERIORS DG 12                                                   QUADRE DE PREUS Nº 2  LLISTAT DE N ORMATIVA D'APLICACIÓ EN EL PROJEC TE                                                    DC N.8                                CICLE DE L'AIGUA/ DRENATGE I SANEJAMEN T 
DC 

RM.13 

INFORME DE CRITERIS D E SOSTENIBILITAT  SEGURETAT D'UTILITZACIÓ MN.6                                            SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS IN TERIORS JUSTIFICACIO DE PREU S ANNEXES DE CÀLCU L INFRAESTRUCTURA INFORMÀTICA I DE TELEC OMUNICACIONS                                      
DC 

PP. ESTRUCTURES DC A.7.1 

PP. INSTAL.LACIONS DC A.7.2 

PP. ALTRES DC A.7.n 

PROJEC TE D'EQUIPAMENT & MOBILIARI & SENYALÈTICA -INVEN TARI  DC A.8 

MS+A      MS+A  RM.14 

CRITERIS EN SOSTENIBILITAT EN FUSTA  SALUBRITAT  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, IN STA LꞏLACIONS I SERVEIS REVISIÓ DE PREUS SEGURETAT ESTRUCTURAL DC N.9.1            CONTENIDORS I NETEJA  
DC           DC 

RM.15      
RM.15 

MARQUES COMERCIALS  

REQUERIMEN TS RELATIU S A SOSTENIBILITAT I MEDIAMBIEN T MS+A               PR OTECCIÓ CON TRA EL SOR OLL EQUIPAMEN T, MOBILIARI I SENYALÈTICA   PRESSUPOST A+PR.8 INSTALꞏLACIONS  DC N.9.2            ESTUDI DE MOBILITAT  DC                      PROJEC TE D'ESPAIS EXTERIORS DE L'EQUIPAMEN T  DC A.10 
RM.16 

ORGANITZACIÓ DE LES OBRES ARIDS RECICLATS MS+A.4. 

1 
ESTA LVI ENERGÈTIC  RESUM DE PRESSUPOST SALUBRITAT  DC N.9.3            ORGAN TIZACIÓ DE LES OBRES 

DC 
RM.17 

PROJEC TE DE CON STRUCCIONS MODULARS I  INSTALꞏLACIONS 

TEMPORALS  
DC A.11 

PLANIFICACIÓ DE LES OBRES ME. 2 ACTUACIONS RISC AMIANT 
MS+A.4. 

ECOEFICIÈNCIA MN.10                                          ESPAIS EXTERIORS DG 16                                                   Ú LTIM FU LL A+PR.10  A+PR.10  PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL DC N.9.4            PLA DE MANTENIMENT 
DC                      COMPLIMENT N ORMATIU DE PROJECTES FORA DE TERME MUNICIPA L DE  DC A.12 

2 

CLASSIFICACIÓ DEL CON TRACTISTA  IMMISSIONS ACÚSTIQUES A TERCERS MS+A.4. 
3 

DG 

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA  MN.11                                          CONSTRUCCIONS MODULAR S I INSTALꞏLACIONS TEMPORALS                       DG 17      DG 17                                                   PRESSU POST PEL C ONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ                                 A+PR.11  A+PR.11  ESTALVI ENERGÈTIC DC N.9.5            LLICENCIA AMBIEN TAL  
DC 

RM.19 

RM.18                 BARCELONA  

ALTR ES  DC A.xx 
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MEMÒRIA D'EXECUCIÓ MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT I AMBIENTAL  COMPLIMENT DE NORMATIVA  DOCUMENTACIÓ GRÀFICA AMIDAMENTS I PRESSUPOST APLICACIO DE NORMATIVA  REQUERIMENTS MUNICIPALS  ALTRA ME 
MD  1.     MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

 
L’índex de la Memòria Descriptiva (MD) és: 

MD.1.1 Objecte del projecte 
MD.1.2 Agents del projecte 
MD.1.3 Documents complementaris i/o projectes parcials 
MD.1.4 Informació prèvia / Antecedents / Condicionants de partida 
MD.1.5 Descripció del projecte 
MD.1.6 Base de dades 
MD.1.7 Requisits de l’edifici 
MD.1.8 Pressupost de contracte 
MD.1.9 Declaració d’obra nova 

 
En fase d’avantprojecte, projecte bàsic o d’execució, cal incorporar els subcapítols següents 
que li siguin d’aplicació segons la imatge corresponent al capítol Memòria Descriptiva (MD) 
del Projecte. 

  MD  1 

 
MEMÒRIA 
DESCRIPTIVA 

MC  2 

 
MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

A PB PE 

1      1 

 
1      2 

 
1      3 

 
1      4 

 
 
 
 
 

1      5 

 
 
 

1      6 

 
1      7 

 
 
 

1      8 

 
1      9 

 
1     … 

OBJECTE DEL PROJECTE 

AGENTS DEL PROJECTE 

DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I/O PROJECTES PARCIALS 

MD.1.1 MD.1.1 MD.1.1    
MD.1.2 MD.1.2 MD.1.2 

MD.1.3 MD.1.3 

INFORMACIÓ PRÈVIA / ANTECEDENTS /CONDICIONANTS DE PARTIDA 

 
 

MD.1.4 

 
 

MD.1.4 

 
 

MD.1.4 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

MD.1.5 MD.1.5 MD.1.5 

BASE DE DADES MD.1.6 MD.1.6 MD.1.6 

REQUISITS DE L'EDIFICI  
MD.1.7 MD.1.7 

PRESSUPOST DE CONTRACTE MD.1.8 MD.1.8 MD.1.8 

 
MD.1.9 DECLARACIÓ D'OBRA COMPLETA 

 
A PB PE 

M
C

 

2     11 

 
2     12 

 
2     13 

 
2     14 

 
2     15 

 
2     16 

 
2     17 

 
2     18 

 
2     … 

TREBALLS PREVIS / ENDERROCS (OBRA NOVA)/ DESMUNTATGES 

 
AFECTACIONS A TERCERS 

MOVIMENTS DE TERRES / SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ 
DEL SÒL 

SISTEMA ESTRUCTURAL 

 
SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS 

SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS 

SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTALꞏLACIONS I SERVEIS 

EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALÈTICA 

  MC.2.n MC.2.11  
MC.2.12 MC.2.12 

 
MC.2.13 

 
MC.2.14 

MC.2.13

MC 

MC.2.n 

MC.2.15 MC.2.15 

 
MC.2.16 

 
MC.2.17 

 
MC.2.18 

MC.2.16

  MC.2.n 

 

2     21 

 
2     22 

ESPAIS EXTERIORS DE L'EDIFICI 

 
CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTALꞏLACIONS TEMPORALS 

MC.2.21 

 
MC.2.22 

 
Imatge de la matriu de la Memòria Descriptiva del Plec v03 parcial 
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PLEC PER LA  REDACCIÓ DE  PROJECTES D'EDIFICACIÓ 

DIRECCIÓ TÈCNICA DE GESTIÓ TERRITORIAL 
DIRECCIÓ DE GESTIÓ DE PROJECTES 

I. M  II. DG  III. A+PR IV.  PCT V. DC  

MEMORIA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA AMIDAMENTS I PRESSUPOST PLEC DE  CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA  

MD                               MC ME MS + A MN DC_N DC_RM DC_A 

MEMÒRIA  MEMÒRIA CONSTRUCTIVA           MEMÒRIA D'EXECUCIÓ MEMÒRIA SOSTENIBILITAT + AMBIENTAL MEMÒRIA COMPLIMENT DE NORMATIVA APLICACIÓ DE NORMATIVA REQUERIMENTS MUNICIPALS ALTRA 

A            PB                             A             PB  A            PB  A            PB  A            PB   A              PB  A              PB  A              PB  A            PB  A            PB  A            PB 

OB JEC TE D EL PR OJ EC TE  MD .1        MD.1     OB JEC TE D EL PR OJ EC TE  

A GEN TS D EL PR OJEC TE                                                                                           MD .2        MD .2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           A GEN TS D E L PR OJEC TE  

D OC U MEN TS C O MPL EMEN TA R IS I/O PR OJEC TES PA R C IA LS                                              MD .3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           D OC U MEN T S C OMPL EMEN TA R IS I/O PR OJEC TES PA R C IA LS  

IN FOR MA C IÓ PR ÈVIA / A N TEC ED EN T S /C ON D IC ION A N TS D E PA R TID A            MD.4        MD .4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           IN FOR MA C IÓ PR ÈVIA  /  A N TEC ED EN TS /C ON D ICION A N TS D E PA R TID A                 D G           D G  

D ESC R IPCIÓ D EL PR OJEC TE                                                                                                     MD.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           D ESC RIPC IÓ D EL PR OJEC T E                                                                                        D G           D G  

B A SE D E D A D ES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              B A SE D E D A D ES  

R EQU ISITS D E L'ED IFIC I  MD .7  R EQU ISITS D E L'ED IFIC I  D G 

D EC LA R A C IÓ D'OB R A  C OMP LE TA    D EC LA R A C IÓ D'OB R A  C OMP LE TA  

TR EB A L LS PR EVIS /  EN D ER R OC S (OB R A  N OVA )/ D ESMU N TAT GES   TR EB A L LS PR EVIS /  EN D ER R OC S (OB R A  N OVA )/ D ESMU N TAT GES  TR EB A L LS PR EVIS /  EN D ER R OC S (OB R A  N OVA )/ D ESMU N TAT GES                                       D G  TR EB A L LS PR EVIS /  EN D ER R OC S (OB R A  N OVA )/ D ESMU N TAT GES  TR EB A L LS PR EVIS /  EN D ER R OC S (OB R A  N OVA )/ D ESMU N TAT GES 

A FEC TA C ION S A  TER C ER S  MC .2  A FEC TA C ION S A  TER C ER S  A FEC TA C ION S A  TER C ER S  D G A FEC TA C ION S A  TER C ER S  A FEC TA C ION S A  TER C ER S  

MOVIMEN T S D E TER R ES /  SU STEN TA C IÓ D E L'ED IFIC I I A D EQU A C IÓ  

D EL SÒL  

SISTEMA  ESTR U C TU R A L  

MOVIMEN T S D E TER R ES /  SU STEN TA C IÓ D E L'ED IFIC I I A D EQU A C IÓ  

D EL SÒL  

MC       MC .4  SISTEMA  ESTR U C TU R A L  ME  

MOVIMEN T S D E TER R ES /  SU STEN TA C IÓ D E L'ED IFIC I I A D EQU A C IÓ  

D EL SÒL  

SISTEMA  ESTR U C TU R A L  D G  

MOVIMEN T S D E TER R ES /  SU STEN TA C IÓ D E L'ED IFIC I I A D EQU A C IÓ  

D EL SÒL  

SISTEMA  ESTR U C TU R A L  A +PR       A +PR  

MOVIMEN T S D E TER R ES /  SU STEN TA C IÓ D E L'ED IFIC I I A D EQU A C IÓ  

D EL SÒL  

SISTEMA  ESTR U C TU R A L  

SISTEMA  EN VO LVEN T I  A C AB ATS EX TER IOR S  MC .5  SISTEMA  EN VO LVEN T I A C A B ATS EXTER IOR S  SISTEMA  EN VO LVEN T I  A C AB ATS EX TER IOR S  D G SISTEMA  EN VO LVEN T I  A C AB ATS EX TER IOR S  SISTEMA  EN VO LVEN T I  A C AB ATS EX TER IOR S  

SISTEMA  D E C OMPA R TIMEN TA C IÓ I  A CA B ATS IN TER IOR S  MC .6  SISTEMA  D E C OMPA R TIMEN TA C IÓ I  A CA B ATS IN TER IOR S  SISTEMA  D E C OMPA R TIMEN TA C IÓ I  A CA B ATS IN TER IOR S  D G SISTEMA  D E C OMPA R TIMEN TA C IÓ I  A CA B ATS IN TER IOR S  SISTEMA  D E C OMPA R TIMEN TA C IÓ I  A CA B ATS IN TER IOR S SISTEMA  

D E C ON D IC ION A MEN TS, IN STA LꞏLA C ION S I  SER VEIS MC .7  SISTEMA  D E C ON D IC ION A MEN TS, IN STA Lꞏ LA C ION S I  SER VEIS SISTEMA  D E C ON D IC ION A MEN TS, IN STA Lꞏ LA C ION S I  SER VEIS                                              D G SISTEMA  D E C ON D IC ION A MEN TS, IN STA Lꞏ LA C ION S I  SER VEIS SISTEMA  D E C ON D IC ION A MEN TS, IN STA Lꞏ LA C ION S I  SER VEIS 

EQU IPA MEN T, MOB ILIA R I I SEN YA LÈ TIC A   EQU IPA MEN T, MOB ILIA R I I SEN YA LÈ TIC A  EQU IPA MEN T, MOB ILIA R I I SEN YA LÈ TIC A   EQU IPA MEN T, MOB ILIAR I I SEN YA L ÈTIC A  EQU IPA MEN T, MOB ILIAR I I SEN YA L ÈTIC A  

ESPA IS EXTER IOR S  MC . 9                  ESPA IS EXTER IOR S  ESPA IS EXTER IOR S  ESPA IS EXTER IOR S  ESPA IS EXTER IOR S  

C ON STR U C C ION S MOD U LA R S I  IN STA LꞏLA C ION S TE MPOR A LS  MC .10                 C ON S TR U C C ION S MOD U LA R S I IN STA Lꞏ LA C ION S TEMP OR A LS  
ME

 C ON STR U C C ION S MOD U LA R S I  IN STA LꞏLA C ION S TE MPOR A LS                            D G           
D G                           D G                 

C ON STR U C C ION S MOD U LA R S I IN STA LꞏLA C ION S  TEMPOR A LS  
A +PR                

C ON STR U C C ION S MOD U LA R S I IN STA LꞏLA C ION S T EMP OR A LS  
PC T.1  

EXPR OPIA C ION S (GES TIÓ U R B A NÍSTIC A ) D C A .1  

PLA N EJA MEN T  D C R M.1 DC  R M.1                                              ESTU D I D E PATO LO GIES - DIA GN OSI  D C A .2  

SITU A CIO I EMPLA Ç A M EN T  D G 1        D G 1  PR OJEC TE D E PATR IM ON I H ISTOR IC OA R TÍSTIC  D C R M.2             PR OJEC T E D 'EN D ER R OC  D C A .3  

PLA N EJA MEN T U R B A N ÍSTIC VIGEN T - JU STIFIC A CIO U R B A NÍSTIC A                D G 2        D G 2  TOP O GR A FIA  I C A R TO GR A FIA  D C R M.3                                              A FEC TA C IONS A  TER C ER S  D C A .4  

TOP O GR A FIA  / A IXEC A MEN T / ESTA T A C TU A L  D G 3        D G 3  PR OJEC TE D E IN TER VEN C IÓ A R QU EO LO GIC A  D C R M.4             PR OJEC T E D E PR OTEC C IÓ C IVIL  D C A .5  

SER VEIS EXISTEN TS (ESC OME SES)  D G 4        D G 4  JU STIFIC A CIÓ D E LA PR OP OS TA  A R QU ITEC T ÒN IC A                                          D C R M.5 D C  R M.5                                              SER VEIS A FEC TATS  D C A .6  

OR D EN A C IÓ D EL C ON JU N T D G 5        D G 5  AIXEC A MEN T TOP OGR À FIC  D C N .1  
QU ESTION A R I D E C ON DIC ION S MATER IA LS I A MBIEN TA LS D ELS 

C EN TR ES D E TR EB A LL MU N IC IPA LS  
D C R M.6  XARXA D'ELECTRICITAT  DC A .6.1 

PR OP OSTA  A R QU ITEC TÒN IC A  I  D EFINIC IÓ GEOM ÈTR IC A  / IMATG ES 3D         D G 6        D G 6  ESTU D I GEO TÈC N IC  D C N .2                                PR OJEC TE D 'INC LU SIVITA T AMB MESU R A  D E GÈN ER E  D C R M.7  XARXA DE TELECOMUNICACIONS  DC A .6.2 

SEGU R E TAT EN  C A S D E INC EN D I D G 7  SEGU R E TAT I SA LU T  D C N .3                                C ON D IC ION S D E PR O TEC C IÓ CON TR A  D 'IN C EN D IS D C R M.8  XARXA D'AIGUA  DC A .6.3 

JU STIFIC A CIÓ U R B A NÍSTIC A  MN .1        MN.1                                            TR EB A LL S PR EVIS /  EN D ER R OC S (OB R A  N OVA ) /  D ESMU N TAT GE S                                 D G 8  C RITER IS D E FOR MA C IÓ D EL PR ESSU P OST  A +PR .1    A +PR .1  EFIC IEN CIA EN ER GÈ TIC A  D C N .4                                C ON D IC ION S D 'A C C ESSIB ILITAT  D C R M.9  XARXA DE GAS  DC A .6.4 

H A BITA B ILITAT (U TILITZA C IÓ, Ú S D E L'ED IFICI)  MN .2                                            MOVIMEN T S D E TER R ES/ SU STEN TA C IÓ D E L'ED IFICI  I  AD EQU A C IÓ  
D EL SÒL  

ESTR U C TU R A C IÓ D E LES OB R ES PR OJEC TA D ES  A +PR .2  GES TIO D E R ESID U S D C N .5                                PR OJEC TE D 'EN ER GIES R EN OVA B LES  
D C 

R M.10  PR OJEC TE S PA R C IA LS  D C A .7  

A C C ESSIBILITAT  MN .3                                            A FEC TA C ION S A  TER C ER S  A MIDA MEN T S  PLA  D E C ON TR O L D E QU A LITAT  TR A N SPOR T VER TIC A L EXTER IOR  
D C 

R M.11  

PR EVEN C IÓ D E R ISC OS LA B OR A LS  MN .4                                            SISTEMA  ESTR U C TU R A L  QU A D R E D E PR EU S N º 1  PLA  D 'OB R ES + OR GA N TIZA C IÓ D E L'OB R A  D C N .7                                EN LLU MEN A T  
D C 

R M.12  

MEMOR IA  A MB IEN TA L  MS+A                SEGU R ETA T EN  C A S D 'IN C EN D I MN .5                                            SISTEMA  EN VO LVEN T I  A C AB ATS EX TER IOR S  D G 12  QU A D R E D E PR EU S N º 2  LLISTA T D E N OR MATIVA  D 'A PLIC A CIÓ EN  EL PR OJEC TE  D C N .8                                C IC LE D E L'AIGU A / D R EN AT GE I SA N EJA MEN T  
D C 

R M.13  

IN FOR ME D E C RITER IS D E SOS TEN IB ILITAT  SEGU R E TAT D 'U TILITZA C IÓ  MN .6                                            SISTEMA  D E C OMPA R TIMEN TA C IÓ I  A CA B ATS IN TER IOR S  JU STIFIC A CIO D E PR EU S A N N EXES D E C À LC U L  IN FR A ES TR U C TU R A  IN FOR MÀ TIC A  I  D E TEL EC OMU N IC A C ION S                                      
D C  

PP. ESTRUCTURES  DC A.7.1 

PP. INSTAL.LACIONS  DC A.7.2 

PP. ALTRES  DC A.7.n 

PR OJEC TE D 'E QU IPA MEN T &  MOB ILIA RI & SEN YA LÈ TIC A -IN VEN TA R I  D C A .8  

MS+A       MS+A  
R M.14  

C RITER IS EN  SOSTEN IB ILITAT EN  FU STA   SA LU B R ITAT  SISTEMA  D E C ON D IC ION A MEN TS, IN STA Lꞏ LA C ION S I  SER VEIS R EVISIÓ D E PR EU S SEGURETAT ESTRUCTURAL DC N.9.1             C ON TEN ID OR S I  N ETEJA  
D C           D C 

R M.15      
R M.15  

MA R QU ES C OMER C IA LS  

R EQU ER IMEN TS R ELA TIU S A SOS TEN IB ILITAT I MED IA MBIEN T  MS+A                PR OTEC C IÓ C ON TR A  EL SOR O LL  EQU IPA MEN T, MOB ILIA R I I SEN YA LÈ TIC A  PR ESSU P OST  A +PR .8  INSTALꞏLACIONS  DC N.9.2             ESTU D I D E MOB ILITA T  D C                      PR OJEC TE D 'ESPA IS EXT ER IOR S D E L'EQU IPAMEN T  D C A .10  

R M.16  

OR GA N ITZA C IÓ D E LES OB R ES  ARIDS RECICLATS  MS+A.4. 
1 

ESTA LVI EN ER GÈTIC  R ESU M D E PR ESSU P OS T  SALUBRITAT  DC N.9.3             OR GA N TIZA C IÓ D E LES OB R E S  
D C 

R M.17  
PR OJEC TE D E C ON S TR U C C ION S MOD U LA R S I IN STA Lꞏ LA C ION S 

TEMP OR A LS  
D C A .11  

PLA N IFIC A CIÓ D E LES OB R ES  ME. 2  ACTUACIONS RISC AMIANT 
MS+A.4. 

EC OEFIC IÈN C IA  MN .10                                          ESPA IS EXTER IOR S  D G 16  Ú LTIM FU L L  A +PR .10  A +PR .10  PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL DC N.9.4             PLA  D E MA N TEN IMEN T  
D C                      C OMPLIMEN T N OR MATIU  D E PR OJEC TES F OR A  DE TER ME MU N ICIPA L D E  D C A .12  

2 

C LA SSIFIC A CIÓ D EL C ON TR A C TISTA  IMMISSIONS ACÚSTIQUES A  TERCERS  
MS+A.4.

 
3 

D G  

C ER TIFIC A CIÓ EN ER GÈ TIC A  MN .11                                          C ON STR U C C ION S MOD U LA R S I  IN STA Lꞏ LA C ION S TEM POR A LS                       D G 17      D G 17  PR ESSU P OST PE L C ON EIXEMEN T D E L'A D MIN ISTR A C IÓ                                A +PR .11  A +PR .11  ESTALVI ENERGÈTIC DC N.9.5             LLIC EN C IA  A MB IEN TA L  
D C 

R M.19  

R M.18                 B A R C ELON A  

A LTR ES  D C A .xx  

MEMÒRIA D'EXECUCIÓ MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT I AMBIENTAL COMPLIMENT DE NORMATIVA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA AMIDAMENTS I PRESSUPOST APLICACIO DE NORMATIVA REQUERIMENTS MUNICIPALS ALTRA ME
 M S+A CN DG A + PR DC_N DC_RM DC_A 

 
En cas que el projecte no li sigui d’aplicació algun dels capítols, subcapítols i/o apartats 
d’aquest Plec, s’haurà d’incloure igualment tot indicant: “no és d’aplicació”. 

 
A més, en cap cas es pot modificar la numeració dels mateixos. 

 
Algunes numeracions no són correlatives degut a que s’han agrupat en desenes als 
subcapítols, deixant espais en blanc per a nous subcapítols o apartats que puguin aparèixer 
degut a canvis normatius o nous requeriments. 

 

 
 

MD.1.1      Objecte del projecte 
 

En aquest subcapítol es farà referència a, entre altres dades: 
- el tipus de projecte, fent menció a les diferents actuacions a realitzar i de l’abast de 

la documentació a presentar, d’acord amb el Plec de clàusules administratives 
objecte de la licitació, 

- la situació del projecte  (adreça i número de parcelꞏla, municipi  –codi postal–, 
província), i 

- la referència cadastral de la parcelꞏla o de l’entitat on s’ubica el projecte. 
 

 
 

MD.1.2      Agents del projecte 
 

En aquest subcapítol s’inclouran els agents que intervenen en el projecte i les seves dades 
identificatives. 

 
De cada agent, caldrà indicar, entre altres dades: 

- Dades del Promotor (persona jurídica – societat/empresa) 
- Dades del gestor (persona jurídica – societat/empresa) 
- Dades de l’autor/a i dels colꞏlaboradors/ores, (persona física i jurídica) 

... 
 

S’hauran d’especificar, com a mínim, els següents agents: 
- Promotora, 
- Projectista/es, 
- Autor/es dels projectes d’Estructura, o de les Instalꞏlacions, 
- Autor/es de la Certificació energètica, 
- Autor/es de l’Estudi o Estudi bàsic de seguretat i salut, de l’Estudi de gestió de 

residus, i del Pla de control de qualitat, coordinador/es de seguretat i salut, en la 
fase d’execució de les obres i, si s’escau, en la fase de redacció del projecte, 

- Autor/es de l’Estudi geotècnic, 
... 
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En el cas que, en la redacció del projecte, intervinguin més d’un projectista, aquests hauran 
de constar a l’apartat del Projectista, tot indicant la seva dedicació. 

 
No obstant, es podrà utilitzar la Fitxa A.1.01. Agents del projecte, que s’adjunta a l’Annex 1 
del Plec. 

 

 
 

MD.1.3 Documents Complementaris i/o Projectes Parcials 
 

En aquest subcapítol es relacionaran els documents complementaris i/o projectes parcials que 
inclouen en el projecte, segons el tom V. Documentació complementària. 

 
De cada projecte complementari i/o projecte parcial, com a mínim, s’indicaran: 

- títol del document/projecte, 
- nom de l’autor/es o de la persona jurídica, 
- data, i 
- si s’escau, número de visat i colꞏlegi professional. 

 
No obstant, es podrà utilitzar la Fitxa A.1.02. Relació de Documents Complementaris i/o 
Projectes Parcials, que s’adjunta a l’Annex 1 del Plec. 

 

 
 

MD.1.4 Informació prèvia / Antecedents i condicionants de partida 
 

En relació amb els antecedents i condicionants de partida, caldrà realitzar un descripció 
general de: 

- emplaçament  (coordenades  georeferenciades,  altitud  topogràfica,  pluviometria, 
vents dominants, radiació solar...), 

- pressupost d’inversió per al projecte previst per FOMENT DE CIUTAT, 
- parcelꞏla (forma, dimensions, topografia, orientació, etc.), 
- característiques rellevants de l’entorn (dels vials d’accessos, de les edificacions i 

elements existents, vegetació i/o mobiliari, de la localització dels serveis existents – 
aigua, gas, electricitat, clavegueram, TIC...–, de les possibles afectacions a tercers 
–infraestructures del transport, veïns, etc.–, ...), 
... 

 
En el cas que s’actuï sobre un edifici existent, s’haurà de: 

- descriure l’edificació, i citar la font d’on s’ha obtingut de la documentació de l’edifici (promotor, arxiu 
històric, arxiu municipal, etc.), 

- analitzar el seu estat de conservació, 
- indicar l’existència o no d’informes sobre l’estat actual de l’edifici, estudi de patologies/diagnosis, etc., 

així com els seus autors/es (en el cas que aquests/es siguin diferents dels autors/es del projecte), 
- especificar si l’edifici té algun tipus de protecció arquitectònica o de valor històric, d’acord amb el 

Catàleg de Patrimoni Històrico-artístic de la ciutat de Barcelona, i l’existència o no d’Informe de 
Patrimoni emès pel Departament de Patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona, 

- en edificis amb divisió horitzontal, en cas d’actuar en elements comuns (com estructura, façanes o 
cobertes) o zones comunes de l’edifici (com accessos, conductes d’instal·lacions comunitàries, patis 
de l’edifici...) tal com prescriu la legislació vigent, caldrà aportar document acreditatiu de la comunitat 
de propietaris on s’autoritza a realitzar les obres, 
... 
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Altres aspectes que caldrà especificar: 
- existència o no de preexistències arqueològiques (adjuntar l’estudi arqueològic, i 

indicar les dades dels autors/es del mateix), 
- situació de l’edifici en zones inundables, etc. 
- justificació de la titularitat pública de l’edifici o del sòl (adjuntar el document ‘FAIG 

CONSTAR’ que elabora la Direcció de Serveis d’Inventari i Informació del Patrimoni, 
i que el facilita FOMENT DE CIUTAT). 

- existència o no de convenis que afectin a la propietat, a l’ús, a les servituds que 
afectin al sòl, edifici, local,... 
... 

 
A més, caldrà fer referència al marc legal que és d’aplicació en el projecte, especificant: 

- normativa urbanística (planejament – títols i dates d’aprovació dels planejaments 
vigent i complementari, classificació urbanística, qualificació del sòl, tipus 
d’ordenació–, ordenances municipals, i d’altres normatives relatives a 
l’emplaçament –espais naturals, costes, etc.–), i 

- normativa  estatal,  autonòmica o  local  d’edificació més  rellevant  (CTE  i  altres 
disposicions i/o reglaments). 

 
Finalment,  si  el  projecte  es  realitza  fora  del  terme  municipal  de  Barcelona,  s’haurà 
d’especificar en el projecte, esmentant el seu nom. 

 

 
 

NOTA: La justificació de la normativa urbanística vigent, ordenances municipals i d’altres normatives 
relatives a l’emplaçament, es justificaran al subcapítol MN.1 Justificació urbanística. 

 
Igualment, la justificació del CTE i d’altres disposicions i/o reglaments, es justificaran al capítol MN. 
Compliment de normativa tal com s’indica en aquest Plec. 

 
La documentació que justifica la titularitat pública del sòl i de l’edifici (FAIG CONSTAR) s’inclourà en el 
DM.1. 

 

 
 

MD.1.5 Descripció del projecte 
 

Aquest subcapítol haurà de contenir la següent informació: 
- especificació dels planejaments vigent i complementari que el sigui d’aplicació 

(indicant els noms dels mateixos i dates d’aprovació, classificació urbanística, 
qualificació del sòl, tipus d’ordenació). 

- descripció general del projecte en relació amb l’entorn i els espais exteriors adscrits 
(tipus d’intervenció –integral, parcial...–, dades de la implantació de l’edifici en 
relació a la parcelꞏla i als edificis veïns, assolellada, etc., posició dels accessos a 
l’edifici, adequació del projecte respecte del solar...), descripció de la definició 
geomètrica (replanteig). 

- descripció de la proposta arquitectònica (definició de l’ús de l’edifici –equipament 
docent, administratiu, social, centre cívic, cultural,...–, tipologia/morfologia –aïllat, 
entre mitgeres...–, nombre de plantes –sota i sobre rasants, i totals–, tipus de 
coberta –plana, inclinada...–,...) 

- descripció de l’estratègia passiva per tal de reduir la demanda energètica de l’edifici. 
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- descripció del programa funcional i les seves modificacions respecte del programa 

de partida (descripció dels espais, agrupació dels espais, relació dels espais o grups 
dels espais, nombre d’espais repetits, superfícies parcial i totals...) i dels usos 
previstos dels espais (per plantes). 

- relació de superfícies i d’altres paràmetres de l’edifici (superfícies útils funcionals - 
sense circulacions-, superfícies útils - amb circulacions - i, construïdes per plantes i 
totals, superfícies d’ilꞏluminació i ventilació, ratis funcionals: Superfície construïda / 
Superfície útil i, Superfícies de porxos, cossos volats, pèrgoles...). 

- descripció bàsica dels sistemes constructius (segons els apartats de la memòria 
constructiva). 

 
En el text es podran inserir imatges 3D de la implantació i/o de la proposta arquitectònica per 
ajudar a la seva comprensió. 

 

 
 

MD.1.6      Base de dades 
 

El contingut de les fitxes del subcapítol MD.1.6 es recullen a l’Annex 1 del Plec. 
 

El Projectista emplenarà i signarà les fitxes i declaracions indicades seguidament, i les situarà 
a la part del projecte que correspongui segons les indicacions del present Plec. 

 
Les fitxes són: 

 
A.1.01.           Antecedents i dades de l’autor del projecte 
A.1.02.           Relació de documents complementaris i/o projectes parcials 
A.1.03.           Característiques generals del projecte 
A.1.04. Dades del projecte a incloure al natura 
A.1.05. Dades econòmiques del projecte 
A.1.06. Fitxa urbanística 
A.1.07.           Dades contractació connexions de servei 
A.1.08.01       Dades estadístiques generals del projecte (mètriques 1) * 
A.1.08.02       Dades estadístiques generals del projecte (mètriques 2) * 
A.1.08.03       Dades estadístiques generals del projecte (mètriques 3) * 
A.1.09.           Fitxa consums d’aigua 
A.1.10. Qüestionari  de  condicions  materials  i  ambientals  dels  centres  de  treball 

municipals 
A.1.11.           Designació coordinador de seguretat i salut en fase de projecte 
A.1.12.           Declaració de integració de seguretat i salut en fase de projecte 

 
*en cas que  les dades  estadístiques o mètriques del projecte s’hagin omplert a l’àrea 
colꞏlaborativa de FOMENT DE CIUTAT, es poden incloure aquestes dades en format .pdf en 
l’annex A.1.08. 

 

 
 

MD.1.7      Requisits de l'edifici 
 

Caldrà definir els requisits que haurà de complir la proposta arquitectònica, tot indicant 
aquelles exigències que superin els llindars previstos per la normativa així com les limitacions 
d’ús o les exempcions de les prestacions, derivades de les condicions de l’encàrrec o de les 
necessitats del projecte. 
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- Utilització (relatiu a l’ús de l’edifici), 
- Accessibilitat, 
- Seguretat estructural, 
- Seguretat en cas d’incendi, 
- Seguretat d’utilització i accessibilitat, 
- Salubritat, 
- Protecció contra el soroll, 
- Estalvi d’energia, 
- Criteris relatius a sostenibilitat i medi ambient, i 
- Altres requisits de l’edifici (accés als serveis de telecomunicacions,...) 

 
Per a cada requisit bàsic, caldrà indicar totes les seves exigències bàsiques, especificant si 
són d’aplicació o no en la proposta/el projecte, d’acord amb la normativa aplicable. 

 
Igualment, per a cada exigència bàsica, caldrà indicar les prestacions que hauran de complir 
i els valors que hauran d’assolir, així com determinar els valors de les prestacions de les 
solucions proposades. 

 
En el cas que un paràmetre estigui regulat per vàries normatives, caldrà analitzar cada una 
d’elles. Posteriorment, s’haurà de realitzar un estudi comparatiu on es determini el valor més 
restrictiu que caldrà complir. 

 
En cas d’intervencions en edificis existents, caldrà justificar les exempcions i/o limitacions d’ús de les exigències 
bàsiques, tenint en compte l’àmbit d’aplicació de la normativa, i d’acord amb el tipus d’actuació i la naturalesa de 
la intervenció. La possible incompatibilitat d’aplicació, s’haurà de justificar en el projecte i, si s’escau, compensar- 
se amb mesures alternatives que siguin tècnicament i econòmica viables. 

 
MD.1.7.1        Utilització (relatiu a l’ús de l’edifici) 

 
S’enumeraran els paràmetres funcionals indicats a la normativa d’habitabilitat vigent 
(Ordenances Metropolitanes de l’Edificació –OME–) i/o altra normativa específica d’aplicació 
(Criteris del Departament d’Ensenyament, de Treball, Afers Socials i Famílies,...), segons els 
usos previstos en la proposta, de manera que es permet garantir el requisit bàsic d’Utilització. 

 
Especialment caldrà fixar: 

- les superfícies mínimes del programa funcional, 
- les alçades útils, 
- les ventilacions naturals i/o forçades, 
- el nombre de vestidors i/o cambres higièniques, 
- el número de lavabos i vàters, 
- la disposició de cambra higiènica pública, 

... 
 

MD.1.7.2        Accessibilitat 
 

S’enumeraran els paràmetres de les solucions adoptades a la proposta indicats a la normativa 
d’Accessibilitat vigent, en funció de les característiques i usos previstos de l’edifici, de manera 
que es permet garantir el requisit bàsic d’Accessibilitat. 
Especialment, caldrà descriure: 
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- les condicions funcionals de l’accessibilitat (accessibilitat exterior, entre plantes i en 

les plantes), 
- la   dotació   d’elements   accessibles   (cambres   higièniques,   vestidors,   places 

d’aparcament, mobiliari,...), i 
- les característiques dels itineraris i elements accessibles/practicables (amplades, 

desnivells, espais de gir, rampes, portes, ascensors, senyalitzacions,..–). 
 

MD.1.7.3        Seguretat estructural 
 

S’enumeraran els paràmetres de les solucions adoptades en el projecte prescrits a la 
normativa de Seguretat estructural vigent, en funció de les característiques i dels seus usos, 
així com de les condicions de l’entorn, de manera que es permet garantir el requisit bàsic de 
Seguretat estructural. 

 
Especialment caldrà determinar 

- la resistència i estabilitat de l’estructura (verificació dels estats límits últims ––), 
- l’aptitud del servei (verificació dels estats límits de servei –deformació–), 
- les consideracions sobre la durabilitat de l’estructura, i 
- les consideracions sobre la sostenibilitat de l’estructura. 

 
MD.1.7.4        Seguretat en cas d’incendi 

 
S’enumeraran els paràmetres de les solucions adoptades en la proposta previstos a la 
normativa de Seguretat en cas d’Incendi vigent, segons les característiques i usos previstos, 
de manera que es permet garantir el requisit bàsic de seguretat en cas d’Incendi. 

 
Especialment caldrà indicar: 

- les condicions per a la intervenció de bombers i l’evacuació exterior de l’edifici 
(aproximació i entorn, accessibilitat per façana, i espai exterior per a evacuació 
d’ocupants), 

- les condicions per a limitar la propagació interior de l’incendi (compartimentació en 
sectors d’incendis i resistència al foc dels elements divisoris en funció dels usos de 
la proposta i de l’alçada d’evacuació, identificació dels locals de risc especial i les 
seves característiques, compartimentació dels espais exteriors i reacció al foc dels 
elements constructius en funció de la seva situació a l’edifici), 

- les condicions per a limitar la propagació exterior de l’incendi (resistència al foc de 
mitgeres, façanes i cobertes, i reacció al foc dels revestiments de façanes i dels 
seus aïllaments així com de les cobertes), 

- les condicions de resistència al foc de l’estructura (en funció dels usos de la 
proposta i de l’alçada d’evacuació), 

- les  condicions  per  a  l’evacuació  dels  ocupants  (compatibilitat  dels  elements 
d’evacuació, càlcul d’ocupació de l’edifici en funció de les característiques del 
recinte, nombres de sortides i longituds dels recorreguts d’evacuació, dimensionat 
dels elements d’evacuació, protecció de les escales, sentit d’obertura de les portes 
situades en els recorreguts d’evacuació, senyalització dels mitjans d’evacuació, 
sistemes de control de fums, evacuació de persones amb discapacitat, etc.), i 

- les  instalꞏlacions  de  protecció  contra  incendis  (s’indicaran  la  dotació  de  les 
instalꞏlacions previstes en el projecte en funció de les característiques i usos de la 
proposta –extintors portàtils, boques d’incendi equipades, columna seca, extinció 
automàtica d’incendis, hidrant exterior, sistema de detecció i alarma,...–). 
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MD.1.7.5        Seguretat d’utilització i accessibilitat 
 

S’enumeraran els paràmetres de les solucions adoptades en el projecte previstos a la 
normativa de Seguretat d’Utilització i Accessibilitat vigent, en funció de les característiques i 
dels seus usos, de manera que es permet garantir el requisit bàsic de Seguretat d’utilització i 
accessibilitat. 

 
Els paràmetres relatius a l’accessibilitat es dona compliment a l’apartat MD.1.7.2 

 
La seguretat d’utilització en el posterior manteniment està recollida en el subcapítol MN.5.4 
prevenció de riscos laborals. 

 
Especialment caldrà detallar: 

- les condicions per limitar el risc de caigudes (definició de la classe de lliscament i/o 
resistència al lliscament dels paviments, discontinuïtats dels paviments, protecció 
dels desnivells i característiques de les barreres de protecció –alçada, resistència i 
característiques constructives–, escales –en funció de l’ús restringit i/o ús general: 
amplades, graons, replans, proteccions, passamans,...–, i rampes– en funció d’ús 
general, d’aparcament i/o d’itineraris accessibles: amplades, pendents, longituds, 
replans, proteccions passamans, etc.–), 

- les condicions per limitar el risc d’impacte o enganxades (impactes amb elements 
fixes –alçades lliures de pas de les zones de circulació, de les llindes de les portes, 
i dels elements volats de les escales, i dels elements sortints de parets–, impactes 
amb elements practicables –obertura de portes a passadissos i portes de vaivé–, 
impactes amb elements fràgils –identificació de les àrees de risc d’impactes i 
classificació dels impactes dels vidres–, impactes amb elements insuficientment 
perceptibles, i enganxades –portes corredisses–), 

- les  condicions  per  limitar  el  risc  d’immobilització  en  recintes  (definició  dels 
dispositius de desbloqueig de les portes en els interiors de les cambres higièniques 
així com la posició dels endolls d’ilꞏluminació, especificació dels dispositius que 
transmetin les trucades d’assistència al punt de control, i definició de les 
característiques d’obertura de les portes), 

- les condicions per limitar el risc causat per ilꞏluminació inadequada (definició dels 
valors mínims d’ilꞏluminació per a les diferents zones de circulació de l’enllumenat 
normal, i dotació, posició i característiques de l’enllumenat d’emergència), 

- les condicions per limitar el risc causat per situacions d’alta ocupació (definició de 
les condicions de les grades per a espectadors en peu), 

- les condicions per limitar el risc d’ofegament (justificació de la necessitat o no de 
barreres de protecció per al control d’accés, definició de les característiques de les 
barreres de protecció i del vas de la piscina i justificació de les proteccions dels pous 
i dipòsits que presentin risc d’ofegament), 

- les condicions per limitar el risc causat per vehicles en moviment (definició de l’espai 
d’accés i espera, en relació a la seva incorporació exterior, definició de l’amplada i 
protecció, en relació a les rampes amb circulació conjunta de vehicles i persones, 
definició dels itineraris de vianants de les zones d’ús públic i protecció de les zones 
davant de les portes que comuniquen amb l’aparcament, en relació a les plantes 
d’aparcament amb més de 200 vehicles o als aparcaments amb superfície ≥5000 
m2, i definició de la senyalització), i 
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- les condicions per limitar el risc causat per l’acció del llamp (justificació de la 

necessitat o no del sistema de protecció del llamp, i definició de l’eficàcia E i del 
nivell de protecció en relació al tipus d’instalꞏlació exigida). 

 
MD.1.7.6        Salubritat 

 
S’enumeraran els paràmetres de les solucions adoptades en la proposta establerts a la 
normativa de Higiene, salut i protecció del medi ambient vigent (Salubritat), segons de les 
característiques i usos de l’edifici, de manera que es permet garantir el requisit bàsic de 
Salubritat. 

 
Especialment caldrà tenir en compte: 

- la protecció enfront a la humitat (murs, pantalles i terres, soleres, i lloses en contacte 
amb el terreny –posició del nivell freàtic respecte la cara inferior del terra, presència 
d’aigua, coeficient de permeabilitat del terreny i grau d’impermeabilitat–, façanes – 
zona pluviomètrica, grau d’exposició al vent, alçada de coronament de l’edifici, zona 
eòlica del lloc on es situa l’edifici, classe d’entorn, i grau d’impermeabilitat–, i 
cobertes –grau d’impermeabilitat–), 

- la recollida i evacuació de residus (sistema de recollida municipal dels residus 
ordinaris, previsió de les fraccions de residus ordinaris i de l’espai del magatzem de 
contenidors i/o espai de reserva, segons el sistema de recollida previst), 

- la qualitat de l’aire interior (definició dels cabdals mínim de ventilació en funció dels 
usos de la proposta, segons el RITE, i sistema de ventilació proposat), 

- el  subministrament  d’aigua  (propietats  de  la  instalꞏlació  –qualitat  de  l’aigua, 
protecció contra retorns, condicions mínimes de subministrament als punts de 
consum, i manteniment–, senyalització i estalvi d’aigua), i 

- l’evacuació d’aigües (propietats de la instalꞏlació –traçat, dimensionat, ventilació, i 
manteniment–). 

- la limitació del risc d'exposició dels usuaris a concentracions inadequades de radó 
(definició de la barrera de protecció enfront al radó en funció de la zona on està 
classificat el municipi). 

- la identificació d’aquells materials on els seus àtoms o molècules hagin esta t 
manipulats tecnològicament, especialment aquells amb substàncies perilloses (com 
ara, diòxid de titani, òxid de zinc, diòxid de silici, òxid de coure, etc.). 

 
MD.1.7.7        Protecció contra el soroll 

 
S’enumeraran els paràmetres de les solucions adoptades en el projecte indicats a la normativa 
de Protecció contra el soroll, en funció de les característiques i dels usos de l’edifici i/o del 
recinte, així com de les característiques de l’entorn, de manera que es permet garantir el 
requisit bàsic de Protecció contra el soroll. 

 
Especialment caldrà definir: 

- els nivells de soroll exterior (índex del soroll dia, Ld) i de la zona de sensibilitat 
acústica de la ubicació de la proposta arquitectònica, segons el DB HR i l’Ordenança 
de Medi Ambient de Barcelona vigent, respectivament, 

- 
https://ajuntament.barcelona.cat/mapes-dades-ambientals/soroll/ca/ 

 

- els tipus de recintes i de les unitats d’ús, 



31 de 225 

A   

 

 

 
- els valors de les exigències d’aïllament acústic a soroll aeri i a soroll d’impactes per 

els elements constructius divisoris de separació vertical i horitzontal interiors, 
tancaments en contacte amb l’exterior (façanes, cobertes, sostres en contacte amb 
l’exterior,...) i mitgeres, així com dels valors màxims del temps de reverberació i de 
les mesures a adoptar pel soroll i vibracions de les instalꞏlacions, i 

- el procediment de justificació adoptat (opció general o simplificada). 
 

MD.1.7.8        Estalvi d’energia 
 

S’enumeraran els paràmetres de les solucions adoptades en la proposta previstos per la 
normativa d’Estalvi d’Energia, segons les característiques i usos de l’edifici i/o recinte, així 
com de les característiques de l’entorn, de manera que es permet garantir el requisit bàsi c 
d’Estalvi d’energia. 

 
Especialment caldrà especificar: 

- la classificació de la zona climàtica de la ubicació de la proposta, definició/esquema 
dels elements que conformen l’envolvent tèrmica de l’edifici, definició dels perfils 
d’ús, nivell de condicionament dels espais (condicionats i no condicionats), nivell de 
ventilació de càlcul i condicions operacionals dels espais (habitables i no 
habitables), compacitat de l’edifici o de part de l’edifici, superfícies per al càlcul del 
consum, tant per cent de superfície rehabilitada respecte de la superfície total de 
l’envolvent, 

- la limitació del consum energètic (definició del procediment que s’utilitzarà per al 
càlcul del consum energètic, del valor límit de consum d’energia primària no 
renovable de l’edifici –Cep,nren,lim– i del valor límit de consum d’energia primària total 
–Cep,tot,lim–, per a usos distints de l’ús residencial), 

- les condicions per al control de la demanda energètica (definició dels valors límit de 
les transmitàncies tèrmiques – Ulim– de les parts opaques i dels forats dels elements 
que pertanyen a l’envolvent tèrmica de l’edifici, del valor límit del coeficient global 
de transmissió de calor –Klim–, del valor límit del control solar de l’evolvent tèrmica 
–qsol;jul,lim–, i del valor de la permeabilitat a l’aire de l’edifici –Q100,lim–; i prescripció de 
la limitació de les descompensacions de les divisòries interiors que pertanyen a 
l’envolvent tèrmica, i de la limitació de les condensacions dels elements que 
pertanyen a l’envolvent tèrmica), 

- el  rendiment  de  les  instalꞏlacions  tèrmiques  (segons  el  Reglament  de  les 
instalꞏlacions tèrmiques als edificis vigent), 

- les  condicions  de  les  instalꞏlacions  d’ilꞏluminació  (definició  dels  valors  límits 
d’eficiència energètica de la instal3lació d’ilꞏluminació de les diferents zones de 
l’edifici i de la potència màxima instalꞏlada en funció dels usos de la proposta; i 
prescripció dels sistemes de control i regulació dels diferents espais, així com dels 
sistemes d’aprofitament de la llum natural). 

- la contribució mínima d’energia renovable per a cobrir la demanda d’aigua calenta 
sanitària (definició del valor de la demanda de referència d’aigua calenta sanitària 
en funció dels usos de la proposta i de la demanda total d’aigua calenta sanitària de 
l’edifici, del valor del percentatge de contribució mínima d’energia procedent de 
fonts renovables per a cobrir la demanda d’energia anual per a ACS, segons la 
demanda total de l’edifici, i per a climatització de piscines, segons les diferents 
normatives que li puguin ser d’aplicació –autonòmiques i locals–, del valor de la 
contribució   d’energia   residual   aportada   pels   equips   de   refrigeració,   de 
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deshumectadora i del calor residual de combustió del motor de bombes de cal or 
accionades tèrmicament per a l’ACS), i 

- la generació mínima d’energia elèctrica (definició del valor de la potència mínima a 
instalꞏlar –Pmín–; en els casos d’edificis que per a raons urbanístiques o 
arquitectòniques, o d’edificis protegits, no es pugui instalꞏlar tota la potència exigida, 
justificació de la seva impossibilitat –tot analitzant les distintes alternatives 
possibles, i adopció de la solució que s’aproximi a les condicions de màxima 
producció). 

 
MD.1.7.9        Criteris de sostenibilitat 

 
En aquest apartat es descriuran els aspectes més significatius del projecte en relació als 
requeriments de sostenibilitat i medi ambient especificats a la Instrucció Municipal vigent. 

 
Addicionalment, en aquest apartat es descriuran aquells aspectes de sostenibilitat i medi 
ambient potenciats especialment o singularment en el projecte. 

 
L’estructura d’aquest apartat de la Memòria descriptiva serà la següent: 

- Instruccions i normativa d’aplicació 
- Vectors ambientals d’impacte 
- Aplicació de criteris de sostenibilitat 
- Tractament de la fusta 
- Aspectes de sostenibilitat i medi ambient potenciats especialment en el projecte. 

 
MD.1.7.10      Altres exigències 

 
En aquest apartat s’enumeraran d’altres requisits generals de la proposta, com ara: l’accés 
als serveis de telecomunicació, ecoeficiència, minimització de residus, etc., establerts per la 
normativa o pel propi promotor. 

 

 
 

MD.1.8      Pressupost de  d’execució per contracte 
 

En aquest subcapítol Pressupost de contracte, caldrà indicar el pressupost total del contracte 
del projecte amb IVA inclòs. Aquesta dada ha de coincidir amb l’import indicat al capítol 
AP.7.41 Últim full. 

 
No obstant, es podrà utilitzar la Fitxa a1.05 que s’adjunta a l’Annex 1 del Plec. 

 

 
 

MD.1.9      Declaració d’obra completa 
 

En aquest subcapítol Declaració d’obra completa, caldrà incloure una declaració on 
s’especifiqui que el projecte conté la informació necessària que prescriu el present Plec de 
Prescripcions de Projectes d’Edificació, perquè pugui aprovar-se, licitar-se i executar-se les 
obres, i conseqüentment, en compliment del Reglament General de la Llei de Contractes de 
les Administracions Públiques vigent, el projecte es declararà obra completa d’ús general. 
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MC     2.   MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 
L’índex de la Memòria Constructiva (MC) és: 

MC.2.11 Treballs previs / Enderrocs / Desmuntatges 
MC.2.12 Afectacions a tercers 
MC.2.13 Moviments de terres / Sustentació de l’edifici / Adequació del sòl 
MC.2.14 Sistema estructural 
MC.2.15 Sistema envolvent i acabats exteriors 
MC.2.16 Sistema de compartimentació i acabats interiors 
MC.2.17 Sistema de condicionament, instalꞏlacions i serveis 
MC.2.18 Equipament, mobiliari i senyalètica 
MC.2.21 Espais exteriors 
MC.2.22 Construccions modulars i instalꞏlacions temporals 

 
En fase d’avantprojecte, projecte bàsic o d’execució, cal incorporar els subcapítols següents 
que li siguin d’aplicació segons la imatge corresponent al capítol Memòria Constructiva (MC) 
del Projecte. 

 
MD  1     MC  2 

 
MEMÒRIA 

DESCRIPTIVA 
MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

 
 

 
A PB PE 

 
1      1   OBJECTE DEL PROJECTE MD.1.1     MD.1.1     MD.1.1 

 
1      2   AGENTS DEL PROJECTE MD.1.2     MD.1.2     MD.1.2 

 
1      3   DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I/O PROJECTES PARCIALS MD.1.3     MD.1.3 

 
1      4   INFORMACIÓ PRÈVIA / ANTECEDENTS /CONDICIONANTS DE PARTIDA 

 

 
MD.1.4     MD.1.4     MD.1.4 

 

 
 

1      5   DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

 
MD.1.5 

 
MD.1.5     MD.1.5 

 

 
1      6   BASE DE DADES MD.1.6     MD.1.6     MD.1.6 

 
1      7   REQUISITS DE L'EDIFICI 

 
MD.1.7     MD.1.7 

 

 
1      8   PRESSUPOST DE CONTRACTE MD.1.8     MD.1.8     MD.1.8 

 
1      9   DECLARACIÓ D'OBRA COMPLETA MD.1.9 

 
1     … 

 
A PB PE 

 
2     11  TREBALLS PREVIS / ENDERROCS (OBRA NOVA)/ DESMUNTATGES MC.2.n    MC.2.11 

 
2     12  AFECTACIONS A TERCERS MC.2.12   MC.2.12 

MOVIMENTS DE TERRES / SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ 

DEL SÒL 
MC.2.13   MC.2.13

 

2     14  SISTEMA ESTRUCTURAL MC.2.n    MC.2.14 

MC 

2     15  SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS MC.2.15   MC.2.15 

 
2     16  SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS MC.2.16   MC.2.16 

 
2     17  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTALꞏLACIONS I SERVEIS MC.2.n    MC.2.17 

 
2     18  EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALÈTICA MC.2.18 

 
2     … 

 
 

2     21  ESPAIS EXTERIORS DE L'EDIFICI MC.2.21 

 
2     22  CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTALꞏLACIONS TEMPORALS MC.2.22 

 

 
Imatge de la matriu de la Memòria Constructiva del Plec v03 parcial 
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PLEC PER LA REDACCIÓ DE  PROJECTES D'EDIFICACIÓ 

DIRECCIÓ TÈCNICA DE GESTIÓ TERRITORIAL 

DIRECCIÓ DE GESTIÓ DE PROJECTES 

I. M  II. DG  III. A+PR IV.  PCT V. DC  

MEMORIA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA AMIDAMENTS I PRESSUPOST PLEC DE  CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA  

MD                               MC ME MS + A MN DC_N DC_RM DC_A 

MEMÒRIA  MEMÒRIA CONSTRUCTIVA           MEMÒRIA D'EXECUCIÓ MEMÒRIA SOSTENIBILITAT + AMBIENTAL MEMÒRIA COMPLIMENT DE NORMATIVA APLICACIÓ DE NORMATIVA REQUERIMENTS MUNICIPALS ALTRA 

A            PB                             A            PB  A            PB  A            PB  A            PB   A              PB  A              PB  A              PB  A            PB  A            PB  A            PB 

OB JEC TE D EL PR OJEC TE  MD.1        MD .1     OB JEC TE D EL PR OJEC TE  

A GEN TS D EL PR OJEC TE                                                                                            MD .2        MD.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A GEN TS D EL PR OJEC TE  

D OC U MEN TS C OMP LEMEN TA R IS I /O PR OJEC TES PA R C IA LS                                              MD .3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             D OC U MEN TS C OMPLE MEN TA R IS I/O PR OJEC TE S PA R CIA LS  

IN FOR MA C IÓ PR ÈVIA / A N TEC ED EN TS /C ON DIC ION A N TS D E PA R TID A            MD.4        MD .4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             IN FOR MA C IÓ PR ÈVIA / A N TEC ED EN TS /C ON DICION A N TS D E PA R TID A                D G           D G  

D ESC RIPC IÓ D EL PR OJEC TE                                                                                                     MD.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             D ES C RIPCIÓ D EL PR OJECTE                                                                                        D G           D G B A S E 

D E D A D ES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                BA SE D E D A D ES  

R EQU ISITS D E L'ED IFIC I  MD.7  R EQU ISITS D E L'ED IFIC I  D G 

D EC LA R A CIÓ D 'OB R A C OMPL ETA    D EC LA R A CIÓ D 'OB R A C OMPL ETA  

TR EB A LLS PR EVIS /  EN D ER R OC S (OB R A  N OVA )/ D ESMU N TA TGES   TR EB A LLS PR EVIS /  EN D ER R OC S (OB R A  N OVA )/ D ESMU N TA TGES  TR EB A LLS PR EVIS /  EN D ER R OC S (OB R A  N OVA )/ D ESMU N TA TGES                                       D G  TR EB A LLS PR EVIS /  EN D ER R OC S (OB R A  N OVA )/ D ESMU N TA TGES  TR EB A LLS PR EVIS /  EN D ER R OC S (OB R A  N OVA )/ D ESMU N TA TGES 

A FEC TA C ION S A TER C ER S  MC.2  A FEC TA C ION S A TER C ER S  A FEC TA C ION S A TER C ER S  D G A FEC TA C ION S A TER C ER S  A FEC TA C ION S A TER C ER S  

MOVIMEN TS D E TER R ES /  SU STEN TA C IÓ D E L'EDIFICI  I  AD EQU A C IÓ  

D EL SÒL  

SISTEMA  ESTR U C TU R A L  

MOVIMEN TS D E TER R ES /  SU STEN TA C IÓ D E L'EDIFICI  I  AD EQU A C IÓ  

D EL SÒL  

MC      MC .4  SISTEMA  ESTR U C TU R A L  ME  

MOVIMEN TS D E TER R ES /  SU STEN TA C IÓ D E L'EDIFICI  I  AD EQU A C IÓ  

D EL SÒL  

SISTEMA  ESTR U C TU R A L  D G  

MOVIMEN TS D E TER R ES /  SU STEN TA C IÓ D E L'EDIFICI  I  AD EQU A C IÓ  

D EL SÒL  

SISTEMA  ESTR U C TU R A L  A +PR       A +PR  

MOVIMEN TS D E TER R ES /  SU STEN TA C IÓ D E L'EDIFICI  I  AD EQU A C IÓ  

D EL SÒL  

SISTEMA  ESTR U C TU R A L  

SISTEMA  EN VOLVEN T I A C AB ATS EXTER IOR S  MC.5  SISTEMA  EN VOLVEN T I A C AB ATS EXTER IOR S  SISTEMA  EN VOLVEN T I A C AB ATS EXTER IOR S  D G SISTEMA  EN VOLVEN T I A C AB ATS EXTER IOR S  SISTEMA  EN VOLVEN T I A C AB ATS EXTER IOR S  

SISTEMA  D E C OMPA R TIMEN TA C IÓ I A C A B ATS IN TER IOR S MC.6  SISTEMA  D E C OMPA R TIMEN TA C IÓ I A C A B ATS IN TER IOR S SISTEMA  D E C OMPA R TIMEN TA C IÓ I A C A B ATS IN TER IOR S D G SISTEMA  D E C OMPA R TIMEN TA C IÓ I A C A B ATS IN TER IOR S SISTEMA  D E C OMPA R TIMEN TA C IÓ I A C A B ATS IN TER IOR S SISTEMA  

D E C ON D ICION A MEN TS, IN STA Lꞏ LA C ION S I  SER VEIS MC.7  SISTEMA  D E C ON D ICION A MEN TS, IN STA Lꞏ LA C ION S I  SER VEIS  SISTEMA  D E C ON D ICION A MEN TS, IN STA Lꞏ LA C ION S I  SER VEIS                                              D G SISTEMA  D E C ON D ICION A MEN TS, IN STA Lꞏ LA C ION S I  SER VEIS  SISTEMA  D E C ON D ICION A MEN TS, IN STA Lꞏ LA C ION S I  SER VEIS 

EQU IPA MEN T, MOB ILIAR I I SEN YA LÈ TIC A   EQU IPA MEN T, MOB ILIAR I I SEN YA LÈ TIC A  EQU IPA MEN T, MOB ILIAR I I SEN YA LÈ TIC A   EQU IPA MEN T, MOB ILIAR I I SEN YA LÈ TIC A  EQU IPA MEN T, MOB ILIAR I I SEN YA LÈ TIC A  

ESPA IS EXTER IOR S  MC. 9                  ESPA IS EXTER IOR S  ESPA IS EXTER IOR S  ESPA IS EXTER IOR S  ESPA IS EXTER IOR S  

C ON STR U C C ION S MOD U LA R S I IN STA LꞏLA C ION S TEMP OR A LS  MC.10                 C ON STR U C CION S MOD U LA R S I IN STA LꞏLA C ION S TEMP OR A LS  
ME

 C ON STR U C C ION S MOD U LA R S I IN STA LꞏLA C ION S TEMP OR A LS                            D G           
D G                            D G                 

C ON STR U C C ION S MOD U LA R S I  IN STA Lꞏ LA C ION S TEMP OR A LS  
A +PR               

C ON STR U C C ION S MOD U LA R S I IN STA Lꞏ LA C ION S TEMP OR A LS  
PC T.1  

EXPR OPIA C ION S (GES TIÓ U R B AN ÍSTIC A ) D C A.1  

PLA N EJA MEN T  D C R M.1 D C R M.1                                              ESTU D I D E PAT OL OGIES - DIA GN OSI D C A.2  

SITU A CIO I  EMPLA Ç A MEN T  D G 1        D G 1  PR OJEC TE D E PATR IMON I HISTOR IC OA R TÍSTIC  D C R M.2            PR OJEC TE D 'EN D ER R OC  D C A.3  

PLA N EJA MEN T U R B AN ÍSTIC VIGEN T - JU STIFIC A CIO U R BA N ÍSTICA                D G 2        D G 2  TOP OGR A FIA  I  C AR TO GR A FIA  D C R M.3                                              A FEC TA C IONS A  TER C ER S D C A.4  

TOP OGR A FIA  /  AIXEC A MEN T / ESTAT A C TU A L  D G 3        D G 3  PR OJEC TE D E IN TER VEN C IÓ A R QU EOL OGIC A  D C R M.4            PR OJEC TE D E PR OTEC C IÓ C IVIL  D C A.5  

SER VEIS EXISTEN T S (ESC OMESE S)  D G 4        D G 4  JU STIFIC A C IÓ D E LA  PR OPOS TA  A R QUITEC T ÒN IC A                                          D C R M.5 D C  R M.5                                              SER VEIS A FEC TATS  D C A.6  

OR D EN A CIÓ D EL C ON JU N T D G 5        D G 5  AIXEC A MEN T TO PO GR À FIC  D C N.1  
QU ESTION A R I D E C ON DIC ION S MATER IA LS I A MBIEN TA L S D ELS 

C EN TR ES D E TR EB A LL MU N ICIPA LS  
D C R M.6  XARXA D'ELECTRICITAT  DC A .6.1 

PR OPOS TA  A R QU ITEC TÒN IC A  I  D EFIN IC IÓ GEOMÈ TR IC A / IMAT GES 3D         D G 6        D G 6  ESTU D I GE OTÈC N IC  D C N.2                                PR OJEC TE D 'IN C LU SIVITAT AMB  MESU R A D E GÈN ER E D C R M.7  XARXA DE TELECOMUNICACIONS  DC A .6.2 

SEGU R ETA T EN C A S D E IN C EN DI D G 7  SEGU R ETA T I  SA LU T  D C N.3                                C ON D ICION S D E PR OT EC C IÓ CON TR A  D 'IN C EN DIS  D C R M.8  XARXA D'A IGUA  DC A .6.3 

JU STIFIC A C IÓ U R B A NÍSTIC A  MN.1        MN .1                                            TR EB A LLS PR EVIS /  EN D ERR OC S (OB R A  N OVA ) /  D ESMU N TATG ES                                 D G 8  C RITER IS D E FOR MA C IÓ D EL PR ESSU POS T  A +PR.1   A +PR.1  EFICIEN C IA  EN ER GÈTIC A  D C N.4                                C ON D ICION S D 'AC C ESSIBILITAT  D C R M.9  XARXA DE GAS  DC A .6.4 

H A BITA B ILITAT (U TILITZA C IÓ, Ú S D E L'ED IFIC I) MN.2                                            MOVIMEN TS D E TER R ES/ SU STEN TA C IÓ D E L'ED IFIC I I  A D EQU A CIÓ  
D EL SÒL  

ESTR U C TU R A C IÓ D E LES OB R ES PR OJEC TA D ES  A +PR.2  GESTIO D E R ESID U S D C N.5                                PR OJEC TE D 'EN ER GIES R EN OVA B LES  
D C 

R M.10  PR OJEC TES PA R C IA LS  D C A.7  

A C C ESSIB ILITAT  MN.3                                            A FEC TA C ION S A  TER C ER S A MID A MEN TS  PLA  D E C ON TR O L D E QU A LITAT  TR A N SPOR T VER TIC A L EXTER IOR  
D C 

R M.11  

PR EVEN C IÓ D E RISC OS LA B OR A LS  MN.4                                            SISTEMA  ESTR U C TU R A L  QU A D R E D E PR EU S N º 1  PLA  D 'OB R ES + OR GA N TIZA C IÓ D E L'OB R A  D C N.7                                EN LLU MEN A T  
D C 

R M.12  

MEMOR IA  A MBIEN TA L  MS+A                SEGU R ETA T EN  C A S D 'IN C END I MN.5                                            SISTEMA  EN VO LVEN T I  A C A B ATS EXTER IOR S  D G 12  QU A D R E D E PR EU S N º 2  LLISTA T D E N OR MATIVA  D 'A PLIC A C IÓ EN EL PR OJEC TE  D C N.8                                C IC LE D E L'AIGU A / D R EN ATGE I  SAN EJA MEN T  
D C 

R M.13  

IN FOR ME D E C RITER IS D E SOS TEN IBILITAT  SEGU R ETA T D 'U TILITZA C IÓ  MN.6                                            SISTEMA  D E C OMPA R TIMEN TA C IÓ I  AC A B ATS IN TER IOR S  JU STIFIC A C IO D E PR EU S A N N EXES D E C À LC U L IN FR A ESTR U C TU R A  IN FOR MÀ TIC A I D E TE LEC OMU N IC A CION S                                      
D C  

PP. ESTRUCTURES  DC A .7.1 

PP. INSTAL.LACIONS  DC A .7.2 

PP. ALTRES  DC A .7.n 

PR OJEC TE D 'EQU IPA MEN T &  MOB ILIA R I & SEN YA LÈ TIC A -IN VEN TA R I  D C A.8  

MS+A       MS+A  R M.14  

C RITER IS EN SOSTEN IB ILITAT EN  FU STA   SA LU B RITA T  SISTEMA  D E C ON D ICION A MEN TS, IN STA Lꞏ LA C ION S I  SER VEIS  R EVISIÓ D E PR EU S  SEGURETAT ESTRUCTURAL DC N.9.1             C ON TEN ID OR S I N ETEJA  
D C           DC  

R M.15      
R M.15  

MA R QU ES C OMER C IA LS  

R EQU ER IMEN TS R ELATIU S A SOST EN IBILITAT I MED IA MBIEN T MS+A                PR OTEC C IÓ C ON TR A  EL SOR O LL  EQU IPA MEN T, MOB ILIAR I I SEN YA LÈ TIC A  PR ESSU POS T  A +PR.8  INSTALꞏLACIONS  DC N.9.2             ESTU D I D E MOB ILITAT  D C                      PR OJEC TE D 'ESPA IS EXTER IOR S D E L'EQU IPAMEN T  D C A.10  
R M.16  

OR GA N ITZA C IÓ D E LES OB R ES  ARIDS RECICLATS  MS+A.4. 
1 

ESTA LVI EN ER GÈTIC  R ESU M D E PR ESSU POS T  SALUBRITAT  DC N.9.3             OR GA N TIZA C IÓ D E LES OB R ES  
D C 

R M.17  
PR OJEC TE D E C ON STR U C CION S MOD U LA R S I IN STA LꞏLA C ION S 

TEMP OR A LS  
D C A.11  

PLA N IFIC A C IÓ D E LES OB R ES  ME. 2  ACTUACIONS RISC AMIANT 
MS+A.4. 

EC OEFIC IÈN CIA  MN.10                                          ESPAIS EXTER IOR S D G 16  Ú LTIM FU LL  A +PR.10  A +PR.10  PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL DC N.9.4             PLA  D E MA N TENIMEN T  
D C                      C OMPLIMEN T N OR MA TIU D E PR OJEC TES FOR A  DE TER ME MU NIC IPA L D E  D C A.12  

2 

C LA SSIFICA C IÓ D EL C ON TR A C TISTA  IMMISSIONS ACÚSTIQUES A  TERCERS  MS+A.4. 
3 

D G  

C ER TIFIC A C IÓ EN ER GÈ TIC A  MN.11                                          C ON STR U C C ION S MOD U LA R S I IN STA L ꞏLA C ION S TEMP OR A LS                       D G 17      D G 17  PR ESSU POS T PEL C ON EIXEMEN T D E L'A D MIN ISTR A CIÓ                                A +PR .11  A +PR.11  ESTALVI ENERGÈTIC DC N.9.5             LLIC EN C IA A MB IEN TA L  
D C 

R M.19  

R M.18                 BA R C ELON A  

A LTR ES  D C A.xx  

MEMÒRIA D'EXECUCIÓ MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT I AMBIENTAL COMPLIMENT DE NORMATIVA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA AMIDAMENTS I PRESSUPOST APLICACIO DE NORMATIVA REQUERIMENTS MUNICIPALS ALTRA ME
 M S+A CN DG A + PR DC_N DC_RM DC_A 

 
En cas que el projecte no li sigui d’aplicació algun dels capítols, subcapítols i/o apartats 
d’aquest Plec, s’haurà d’incloure igualment tot indicant: “no és d’aplicació”. 

 
A més, en cap cas es pot modificar la numeració dels mateixos. 

 
La numeració dels subcapítols i/o apartats que es detallen a continuació transversen amb la 
numeració dels subcapítols i/o apartats equivalents a: MC, ME, DG, AP i PC. Per exemple. el 
Sistema estructural, a la MC serà el 2.14, mentre que a la ME, el subcapítol d’Organització de 
les obres serà el 3.2.14, o a la DG serà sempre el 6.14. 

 
Algunes numeracions no són correlatives degut a que s’han agrupat en desenes als 
subcapítols, deixant espais en blanc per a nous subcapítols o apartats que puguin aparèixer 
degut a canvis normatius o nous requeriments. 

 
Al capítol de la Memòria Constructiva (MC) es definiran els elements constructius proposats 
amb el detall suficient, que garanteixi la seva posada en obra, sense necessitat d’haver de 
generar cap altra documentació durant l’execució de l’obra. 

 
Tots els materials (productes, equips i sistemes) que s’incorporin de forma permanent als 
edificis, hauran de disposar del corresponent marcatge CE, d’acord amb el Reglament UE 
sobre productes de la construcció vigent, o qualsevol altre document que l’acrediti 
(Avaluacions Tècniques d’Idoneïtat). 

 
Per a la prescripció de productes o elements amb marques comercials cal remetre’s a l’Annex 
DA.10. 

 
A més, caldrà garantir la traçabilitat entre la documentació de la Memòria Constructiva i la 
resta de documents que conté el projecte (Documentació gràfica, Amidaments i Pressupost, 
Planificació d’obra, etc.). Per tant, en aquest apartat de la memòria, caldrà fer esment la seva 
localització a la resta dels documents. 

 

 
 

MC.2.11    Treballs previs / Enderrocs i obra nova / Desmuntatges 
 

En aquest subcapítol, es relacionaran i descriuran les actuacions dels treballs previs, 
enderrocs, muntatges i/o desmuntatges a realitzar en el solar/edifici que afectin a: 

- serveis i subministraments, 
- elements vegetals 
- mobiliari o equipament, 
- construccions i/o instalꞏlacions existents, 
- altres preexistències en el solar, 
- construccions i/o instalꞏlacions temporals, 
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... 

 
Per a cada element, caldrà indicar les mesures a adoptar sobre la modificació del traçat, el 
trasllat, la reposició o l’eliminació,... 

 
A més, la documentació gràfica s’haurà d’elaborar en el capítol DG.6.11 , els amidaments i 
pressupost en els capítols AP.7.11.11 i AP.7.31.11, i el Plec en el capítol PC.8.11. 

 

 
 

MC.2.12    Afectacions a tercers 
 

En el subcapítol Afectacions a tercers caldrà fer una descripció de les afectacions de les obres 
en relació a: 

- edificacions veïnes (servituds, fonamentacions, mitgeres...) 
- infraestructures del transport (metro, ferrocarril, tramvia, aeroport...), 
- infraestructures de serveis (companyies, línies MT, canonades de gas, enllumenat, 

clavegueram...), 
- via pública (elements urbans, espais verds i arbrat, voreres, calçada, senyalització 

vertical i horitzontal, ), 
- àrees  de  protecció  especial  (parcs  naturals,  zona  marítimo-terrestre,  zones 

sensibles de fauna o flora, zones forestals...), 
... 

 
Per a cada afectació, caldrà indicar les mesures a adoptar per tal de minimitzar o eliminar els 
seus riscos. A més, caldrà justificar el compliment de la normativa especifica que li sigui 
d’aplicació. 

 
A més, la documentació gràfica s’haurà d’elaborar en el capítol DG.6.12, els amidaments i 
pressupost en els capítols AP.7.11.12 i AP.7.31.12, i el Plec en el capítol PC.8.12. 

 

 
 

MC.2.13    Moviments de terres / sustentació de l'edifici i adequació del sòl 
 

Caldrà descriure les excavacions i/o els reblerts de terres a realitzar per adequar la proposta 
en el terreny, tot indicant: 

- volum de les terres amb el quadre resum de balanç de reblerts i excavacions, 
- reutilització de les terres, 
- contaminació del sòl, 
- característiques dels talussos i desmunts, 
- compactació o esponjament, 

... 
 

En el cas que proposin millores en el terreny, s’hauria d’indicar la zona on actuar, els materials 
a utilitzar, les propietats resultants del terreny, la metodologia a utilitzar en l’execució de les 
obres,... 

 
En el cas que en el solar es detecti la presència d’aigua, s’hauria d’indicar com es gestiona 
aquesta (modificació del nivell freàtic, esgotaments,...). 
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Quant a la sustentació de l’edifici, s’han de descriure les dades més rellevants que figuren a 
l’estudi geotècnic (topografia, descripció del perfil litològic del terreny –unitats geològiques, 
espessors i situació/profunditat–, nivells piezomètrics, paràmetres d’agressivitat del terreny i 
de l’aigua, de resistència del terreny, de deformabilitat, coeficients de seguretat, etc.), i aquest 
s’ubicarà en el subcapítol DN.9.2 del projecte. 

 
A més, de l’estudi geotècnic, caldrà indicar les següents dades: 

- nom de l’empresa que ha realitzat l’estudi geotècnic, 
- nom del tècnic, número de colꞏlegiat i colꞏlegi professional, i 
- data de l’estudi. 

 
La  documentació  gràfica  s’haurà  d’elaborar  en  el  capítol  DG.6.13 ,  els  amidaments  i 
pressupost en els capítols AP.7.11.13 i AP.7.31.13, i el Plec en el capítol PC.8.13. 

 

 
 

MC.2.14    Sistema estructural 
 

L’índex del Sistema estructural és el següent: 
MC.2.14.1 Fonamentació 
MC.2.14.2 Sistemes de contenció de terres 
MC.2.14.3 Estructura vertical (portant) 
MC.2.14.4 Estructura horitzontal 
MC.2.14.5 Escales i rampes 
MC.2.14.11 Estructures no convencionals o singulars 

 
El Sistema Estructural es pot desenvolupar en aquest subcapítol de la Memòria Constructiva, 
o com un projecte parcial, si està encarregat/contractat i redactat per un altre equip o 
colꞏlaborador. El projecte parcial d’estructures s’inclourà en l’Annex DA.11.8.1, i el seu 
contingut serà el que s’indica en aquest apartat. 

 
Si el sistema estructural es desenvolupa com a projecte parcial, caldrà fer esment en aquest 
subcapítol que la documentació es localitza en el citat Annex DA.11.8.1. 

 
Quan la documentació del projecte es desenvolupi en aquest subcapítol, e l/s llistat/s de càlcul 
corresponent al sistema estructural s’inclourà com un annex en l’apartat DN.9.9.1 de la 
Documentació complementària. 

 
A més, la documentació gràfica s’haurà d’elaborar en el capítol DG.6.14 , els amidaments i 
pressupost en els capítols AP.7.11.14 i AP.7.31.14, i el Plec en el capítol PC.8.14. 

 
La  documentació  que  s’haurà  d’elaborar  del  sistema  estructural  és  la  que  s’indica  a 
continuació: 

 
Criteris per a la definició del sistema estructural 

 
A l’apartat Criteris per a la definició del sistema estructural, caldrà fer menció a: 

- vida útil i la durabilitat de l’estructura, el tipus d’ambient al qual estarà sotmès, la 
disposició de juntes o no, el nivell de control d’execució, etc. 

- tipus de l’estructura en relació amb els nusos (isostàtica, hiperestàtica), 
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- compatibilitat  amb  la  resta  de  subsistemes  de  l’edifici  i  previsió  possibles 

d’afectacions (passos d’instalꞏlacions, recolzaments de les façanes i patis, i de les 
instalꞏlacions, unions dels elements prefabricats,...), 

- aspectes a tenir en compte en la posada a obra de l’estructura, 
- replanteig del sistema estructural i dels diferents elements que el conformen, 
- definició del mètode de càlcul i de les simplificacions efectuades en la modelització 

de l’estructura o de les seves parts, 
- identificació dels programes informàtics utilitzats en el càlcul del sistema estructural, 

amb els seus esquemes, les dades d’entrada, i els llistats de sortida del càlcul, 
... 

 
A més, en cas d’actuacions en edificis existents, amb afectacions estructurals (rehabilitacions integrals, canvi de 
l’ús principal de l’edifici, obertura de nous forats, estintolaments, nous elements de comunicacions verticals...), 
caldrà obtenir la documentació necessària de l’estat actual, la qual permetrà determinar la capacitat portant del 
sistema estructural objecte del projecte (les accions, la geometria, dimensions dels elements estructurals, les 
característiques dels materials, la definició dels nusos de l’estructura, el comportament estructural, les lesions, 
deformacions, etc.). 

 
La documentació detallada de l’estat actual anirà en consonància a l’abast del projecte, i sota les indicacions del 
responsable de projecte de 
FOMENT DE CIUTAT. 

 
La documentació de l’edifici existent s’haurà d’incloure al subcapítol DA.11.2 Estudi de patologies – Diagnosi. 

 
Elements constructius del Sistema Estructural 

 
En aquest apartat caldrà enumerar els elements constructius que formen part del Sistema 
estructural: 

- fonamentació, 
- sistemes de contenció de terres, 
- estructura vertical –portant–, 
- estructura horitzontal, 
- escales i rampes), 
- estructures no convencionals o singulars, 
- estructures prefabricades 

... 
 

d’acord amb la proposta arquitectònica. 
 

En relació amb la documentació gràfica de les estructures prefabricades, aquesta figurarà en 
el capítol MC.2.22, i caldrà fer esment de la seva localització en aquest capítol. 

 
Per a cada element constructiu, caldrà definir: 

- tipologia, amb indicació i descripció dels elements que els conformen i la seva 
geometria, 

- replanteig, 
- toleràncies geomètriques i/o de posicionament, 
- classes d’exposició ambiental en relació amb la corrosió de les armadures i dels 

altres processos de degradació, 
- recobriments mínims i nominals per a garantir la seva durabilitat, i la disposició de 

possibles proteccions superficials contra la corrosió de les armadures i dels altres 
processos de degradació, 
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- característiques dels materials i dels seus coeficients de seguretat, 
- dimensionat i  la  justificació del càlcul (models, mètodes i hipòtesis de càlcul, 

accions, paràmetres dels materials –tot indicant els valors característics i de càlcul– 
, l’esquema, les dades d’entrada, els resultats i el dimensionat), 

- justificació de la resistència al foc, si s’escau, 
- descripció del procés de posada en obra, si s’escau, 

... 
 

MC.2.14.1      Fonaments 
 

Els fonaments els conformen els fonaments directes (sabates aïllades, sabates combinades, 
sabates continues, pous de fonamentació, engraellats, lloses, etc.) i els fonaments profunds 
(pilons, micropilons, elements de pantalles, etc.) de l’edifici corresponents a la proposta 
arquitectònica. Quant als fonaments dels elements d’urbanització, aquests es descriuran a 
l’apartat MC.2.21.2 Estructures del present Plec. 

 
Pel que fa a les soleres, enteses com elements que no tenen funció estructural, aquestes es 
definiran a l’apartat MC.2.15.1 del Plec. 

 
A més, de l’indicat amb caràcter general al subcapítol MC.2.14, en particular, aquest apartat 
caldrà definir: 

- cotes altimètriques de la fonamentació i de l’excavació, 
- descripció de la posada a terra de l’armat de la fonamentació, 
- descripció de les interferències amb el sistema de sanejament, 

... 
 

MC.2.14.2      Sistemes de contenció de terres 
 

Els sistemes de contenció de terres els conformen els murs de contenció, les pantalles, les 
pantalles de pilons, les pantalles de palplanxes, etc., de l’edifici corresponents a la proposta 
arquitectònica. Pel que fa als sistemes de contenció de terres dels elements d’urbanització, 
aquests es descriuran a l’apartat MC.2.21.2 Estructures del present Plec. 

 
A més, de l’indicat amb caràcter general al subcapítol MC.2.14, en particular, aquest 
subapartat caldrà definir: 

- cotes altimètriques dels elements de contenció de terres, 
- procés d’excavació (estintolaments, ancoratges, etc.), 
- sistema de drenatge, 

... 
 

MC.2.14.3      Estructura vertical (portant) 
 

L’estructura vertical portant de l’edifici la conformen els pilars, les pilastres, els peu drets, els 
murs de càrrega, etc., de l’edifici corresponent a la proposta arquitectònica. Respecte a 
l’estructura vertical portant dels elements d’urbanització, aquesta es desenvoluparà a l’apartat 
MC.2.21.2 Estructures del Plec. 

 
Quant als murs no portants, aquests es definiran als subcapítols MC.2.15 i MC.2.16 d’aquest 
Plec. 



40 de 225 

A   

 

 

 
A més, de l’indicat amb caràcter general al subcapítol MC.2.14, en particular, aquest 
subapartat caldrà definir: 

- alçades de l’estructura portant, 
- disposició de regates, forats, i/o pèrdues de secció en els casos d’estructures de 

murs de càrrega. 
... 

 
MC.2.14.4      Estructura horitzontal 

 
L’estructura horitzontal la conformen els sostres, els voladissos, les bigues i jàsseres, etc., de 
l’edifici corresponent a la proposta arquitectònica. Quant a l’estructura horitzontal dels 
elements d’urbanització, aquests es descriuran a l’apartat MC.2.21.2 Estructures d’aquest 
Plec. 

 
A més, de l’indicat amb caràcter general al subcapítol MC.2.14, en particular, aquest 
subapartat caldrà definir: 

- llums i cotes altimètriques, 
- descripció dels passos de les instalꞏlacions, 

... 
 

MC.2.14.5      Escales i rampes 
 

Les escales i rampes són elements inclinats de l’estructura que s’utilitzen per comunicar 
superfícies que estan situades a diferent nivell. 

 
En aquest apartat Escales i rampes només es fa menció a l’element estructural com a tal, la 
resta dels materials que conformen els elements constructius de les rampes i escales exteriors 
i interiors, remetem als subcapítols MC.2.15 i MC.2.16 del present Plec. 

 
A més, de l’indicat amb caràcter general al subcapítol MC.2.14, en particular, aquest 
subapartat caldrà definir: 

- cotes altimètriques, 
... 

 
MC.2.14.11    Estructures no convencionals o singulars 

 
S’estén per a estructures no convencionals, les estructures espacials o tridimensionals, les 
estructures post-tesades, les estructures de grans llums, etc., de l’edifici. Quant a les 
estructures no convencionals o singulars dels elements d’urbanització, aquestes es descriuran 
a l’apartat MC.2.21.2 Estructures. 

 
A més, de l’indicat amb caràcter general al subcapítol MC.2.14, en particular, aquest 
subapartat caldrà definir: 

- alçades, llums i cotes altimètriques, 
- definició dels elements de l’estructura espacial o tridimensional i els seus nusos, 
- definició del sistema post-tesat, 
- definició els elements que conformen les estructures de grans llums i els seus nusos 

(unions), 
- definició de  les estructures singulars i les seves particularitats, 

... 
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MC.2.15 Sistema d’envolvent i acabats exteriors 
 

L’índex del Sistema d’envolvent i acabats exteriors és el següent: 
MC.2.15.1 Terres, soleres, lloses... en contacte amb el terreny 
MC.2.15.2 Murs i pantalles en contacte amb el terreny 
MC.2.15.3 Façanes i patis 
MC.2.15.4 Cobertes i cobertes enterrades 
MC.2.15.5 Mitgeres 
MC.2.15.6 Sostres en contacte amb l’exterior 
MC.2.15.7 Escales i rampes exteriors 

 
En aquest subcapítol caldrà enumerar els elements constructius que formen part del Sistema 
envolvent i acabats exteriors: 

- terres, soleres, lloses,..., en contacte amb el terreny, 
- murs de contenció, pantalles,..., en contacte amb el terreny, 
- façanes i patis, 
- cobertes i cobertes soterrades, 
- mitgeres, 
- sostres en contacte amb l’exterior, 
- escales i rampes exteriors, 

..., 
 

d’acord amb la proposta arquitectònica. 
 

Cal descriure quins elements constructius del sistema d’envolvent formen part de l’envolvent 
tèrmica de l’edifici, tot indicant la seva correspondència amb el subcapítol DG.6.15. 

 
Per a cada element constructiu, caldrà: 

- tipificar i enumerar totes les solucions constructives, 
- assignar un codi a  cada una d’elles, que s’haurà de traslladar a la resta de 

documents del projecte (Documentació gràfica, Amidaments i Pressupost,...), 
- identificar els punts singulars de les solucions constructives que li siguin d’aplicació, 

i 
- descriure la seva posada en obra, si s’escau. 

 
Per a cada solució constructiva, caldrà definir: 

- tipus constructiu (façana ventilada, façana tipus ‘sate’, façana i/o coberta vegetal, 
coberta transitable amb paviment flotant, coberta no transitable invertida amb grava, 
finestra d’alumini amb ruptura de pont tèrmic i vidre aïllant,...), 

- composició de capes/materials que la conformen, i 
- indicació de la seva ubicació en la proposta. 

 
Per a cada capa/material, caldrà indicar: 

- gruix/espessor, i 
- propietats  i/o  característiques  dels  materials  associades  a  les  prestacions 

mecàniques, tèrmiques, salubritat, utilització, incendis,... 
 

També, per a cada solució, caldrà definir: 
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- prestacions que ha de complir (densitat, resistència al foc, reacció al foc, resistència 

al lliscament, classe de lliscament, nivell d’impacte, permeabilitat a l’aire,...), 
agrupades per requisit bàsic (seguretat estructural, seguretat en cas d’incendi, 
seguretat d’utilització i accessibilitat, salubritat, protecció contra el soroll i estalvi 
d’energia), d’acord amb la prescripcions de la normativa, i 

- valors que assoleix, d’acord amb la solució proposada. 
 

En aquest apartat del projecte també s’inclouen els elements constructius que el seu acabat 
són elements vegetals com les cobertes o les façanes enjardinades. 

 
A més, la documentació gràfica s’haurà d’elaborar en el capítol DG.6.15 , els amidaments i 
pressupost en els capítols AP.7.11.15 i AP.7.31.15, i el Plec en el capítol PC.8.15. 

 
En cas d’actuacions en edificis existents, amb afectació en qualsevol dels elements constructius que conformen el 
sistema Envolvent i acabats exteriors (rehabilitació de façanes, canvi del material d’acabat de façana, reparació 
de la làmina impermeable, reparació de la mitgera, reparació del paviment de la solera, incorporació d’aïllament 
tèrmic a la façana o a la coberta...), caldrà aportar la documentació detallada de les solucions constructives actuals. 

 
A més, si es modifica qualsevol solució constructiva existent, caldrà diferenciar entre capes noves i 
existents/materials nous i existents. 

 
La documentació detallada de l’estat actual anirà en consonància a l’abast del projecte, i les indicacions del 
responsable de projecte de 
FOMENT DE CIUTAT. 

 
En el cas de detectar lesions o patologies en els elements que conformen el sistema d’Envolvent i acabats 
exteriors, aquestes s’hauran d’incloure al subcapítol DA.11.2 Estudi de patologies – Diagnosi. 

 
MC.2.15.1      Terres, soleres, lloses,..., en contacte amb el terreny 

 
Els terres, soleres, lloses, etc., en contacte amb el terreny, són els elements exteriors 
horitzontals inferiors, o lleugerament inclinats, que estan en contacte amb el terreny o amb 
contacte amb espais no habitables (com és el cas de les cambres d’aire, que poden ser 
ventilades o no). 

 
Els elements estructurals dels terres, soleres, lloses,..., en contacte amb el terreny, seran una 
capa més de la composició de la solució constructiva, i les seves característiques s’han de 
correspondre amb el subcapítol MC.2.14. 

 
Aquest apartat es desenvoluparà segons les instruccions del subcapítol MC.2.15. 

 
MC.2.15.2      Murs de contenció, pantalles,..., en contacte amb el terreny 

 
S’entenen per murs de contenció, pantalles, etc., en contacte amb el terreny, com els elements 
exteriors verticals que estan en contacte amb el terreny. 

 
Els elements estructurals dels murs, pantalles, etc., en contacte amb el terreny, seran una 
capa més de la composició de la solució constructiva, i les seves característiques s’han de 
correspondre amb el subcapítol MC.2.14. 

 
Aquest apartat es desenvoluparà segons les instruccions del subcapítol MC.2.15. 
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MC.2.15.3      Façanes i Patis 

 
En aquest apartat s’inclouen els tancaments propis de les façanes així com dels patis interiors 
de l’edifici. 

 
Quant als tancaments de les façanes i patis, es tracta dels elements e xteriors verticals en 
contacte amb l’aire, que tenen una inclinació major a 60º respecte a l’horitzontal. Aquestes 
estan formades per diferents components: 

- parts massisses, 
- buits o obertures (finestres, balconeres, etc.), 
- elements de tancament i protecció (baranes, reixes,...), i 
- elements singulars (brise-soleils, tendals, mòbils o fixes, etc.)., i 
- elements vegetals. 

 
Els elements estructurals de les façanes i patis seran una capa més de la composició de la 
solució constructiva, i les seves característiques s’han de correspondre amb el subcapítol 
MC.2.14. 

 
Els elements de façanes i patis es desenvoluparan per cada component per separat, seguint 
les instruccions del subcapítol MC.2.15. 

 
A més, en els elements dels buits o obertures, on es descriuen les finestres, balconeres, 
reixes, etc., caldrà afegir una descripció (o taula) amb els tipus de pany i mestrejat de claus 
(nivell de control i jerarquies d’accés) que tindran cada un dels elem ents, número de còpies, 
etc. 

 
MC.2.15.4      Cobertes i cobertes soterrades 

 
En aquest apartat s’inclouen els tancaments de les cobertes i de les cobertes soterrades de 
l’edifici. 

 
Respecte a les cobertes i cobertes soterrades, es tracta dels elements exteriors horitzontals 
superiors de l’edifici en contacte amb l’aire o terreny, i que tenen una inclinació menor o igual 
a 60º respecte a l’horitzontal. Aquestes estan formades per diferents components: 

- parts massisses, 
- buits o obertures (lluernes/claraboies/finestres de coberta), 
- elements de tancament i protecció (baranes, reixes,...), i 
- elements singulars (brise-soleils, tendals, mòbils o fixes, etc.)., i 
- elements vegetals. 

 
Els elements estructurals de les cobertes i cobertes soterrades seran una capa més de la 
composició de la solució constructiva, i les seves característiques s’han de correspondre amb 
el subcapítol MC.2.14. 

 
Els elements de cobertes i cobertes soterrades es desenvoluparan per cada component per 
separat, seguint les instruccions del subcapítol MC.2.15. 

 

 
 

MC.2.15.5      Mitgeres 
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Quant a les mitgeres, es tracta dels elements verticals, que tenen una inclinació major a 60º 
respecte a l’horitzontal, que confronten amb altres edificis ja construïts, i conformen una 
divisòria comú. Les mitgeres podem ser: cobertes i descobertes. 

 
Les mitgeres cobertes es consideraran com a elements divisoris verticals, i les mitgeres 
descobertes com a façanes, i compliran les exigències prescrites per cada normativa. 

 
Els elements estructurals de les mitgeres seran una capa més de la composició de la solució 
constructiva, i les seves característiques s’han de correspondre amb el subcapítol MC.2.14. 

 
Les mitgeres (cobertes i descobertes) es desenvoluparan seguint les instruccions del 
subcapítol MC.2.15. 

 
MC.2.15.6      Sostres en contacte amb l'exterior 

 
Els sostres en contacte amb l’exterior es tracta dels elements exteriors horitzontals inferiors 
de l’edifici amb contacte amb l’aire. És a dir, són sostres de porxos, tribunes, etc. Aquests 
estan composats per parts massisses i, puntualment, poden haver-hi buits o obertures 

 
Els elements estructurals dels sostres en contacte amb l’exterior seran una capa més de la 
composició de la solució constructiva, i les seves característiques s’han de correspondre amb 
el subcapítol MC.2.14. 

 
Els sostres en contacte amb l’exterior es desenvoluparan seguint les instruccions del 
subcapítol MC.2.15. 

 
MC.2.15.7      Escales i rampes exteriors 

 
Les escales i rampes exteriors són elements constructius inclinats que s’utilitzen per 
comunicar superfícies que estan situades a diferent nivell. Aquestes estan formades per 
diferents components: 

- parts massisses, i 
- elements de protecció (baranes,...). 

 
Els elements estructurals de les escales i rampes exteriors seran una capa més de la 
composició de la solució constructiva, i les seves característiques s’han de correspondre amb 
el subcapítol MC.2.14. 

 
Els elements de escales i rampes exteriors es desenvoluparan per cada component per 
separat, seguint les instruccions del subcapítol MC.2.15. 

 

 
 

MC.2.16    Sistema de Compartimentació i acabats interiors 
 

L’índex del Sistema de compartimentació i acabats interiors és: MC.2.16.1
 Sistema de compartimentació vertical i acabats interiors 
MC.2.16.2 Sistema de compartimentació horitzontal i acabats interiors 
MC.2.16.3 Escales i rampes interiors 
MC.2.16.11 Recintes, locals humits i/o locals tècnics 
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En aquest subcapítol, caldrà enumerar els elements constructius que formen part del sistema 
Compartimentació i acabats interiors: 

- sistema de compartimentació vertical i acabats interiors, 
- sistema de compartimentació horitzontal i acabats interiors, 
- escales i rampes interiors, 

..., 
 

d’acord amb la proposta. 
 

Cal descriure quins elements constructius del sistema de compartimentació formen part de 
l’envolvent tèrmica de l’edifici, tot indicant la seva correspondència amb el subcapítol DG.6.16. 

 
Per a cada element constructiu, caldrà: 

- tipificar i enumerar totes les solucions constructives, 
- assignar un  codi a  cada  una d’elles, que s’haurà de traslladar a la resta de 

documents del projecte (Documentació gràfica, Amidaments i Pressupost,...), 
- identificar els punts singulars de les solucions constructives que li siguin d’aplicació, 

i 
- descriure la seva posada en obra, si s’escau. 

 
Per a cada solució constructiva, caldrà definir: 

- composició de capes/materials que la conformen, i 
- indicació de la seva ubicació en la proposta. 

 
Per a cada capa/material, caldrà indicar: 

- gruix/espessor, 
- cota altimètrica, segons replanteig, si s’escau, i 
- propietats  i/o  característiques  dels  materials  associades  a  les  prestacions 

mecàniques, tèrmiques, utilització, incendis,... 
 

També, per a cada solució, caldrà definir: 
- prestacions que  ha  de  complir (densitat, resistència al foc, reacció al  foc,...), 

agrupades per requisit bàsic (seguretat estructural, seguretat en cas d’incendi, 
seguretat d’utilització i accessibilitat, protecció contra el soroll i estalvi d’energia), 
d’acord amb la prescripcions de la normativa, i 

- valors que assoleix, d’acord amb la solució proposada. 
 

A més, caldrà especificar els recintes, locals humits i locals tècnics en aquest apartat, seguint 
les instruccions descrites anteriorment. 

 
A més, la documentació gràfica s’haurà d’elaborar en el capítol DG.6.16 , els amidaments i 
pressupost en els capítols AP.7.11.16 i AP.7.31.16, i el Plec en el capítol PC.8.16. 

 
En cas d’actuacions en edificis existents, amb afectació de qualsevol dels elements constructius que conformen el 
sistema de Compartimentació i acabats interiors (redistribució interior de l’edifici o del local, reforma parcial de 
l’edifici, modificació de l’edifici, canvi d’ús total o parcial de l’edifici...), caldrà aportar la documentació detallada de 
les solucions constructives actuals. 

 
A  més,  si  es  modifica  qualsevol  solució  constructiva  existent,  caldrà  diferenciar  entre  capes  noves  i 
existents/materials nous i existents. 
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La documentació detallada de l’estat actual anirà en consonància a l’abast del projecte, i sota les indicacions del 
responsable de projecte de 
FOMENT DE CIUTAT. 

 
En el cas de detectar lesions o patologies en els elements que conformen el sistema Compartimentació i acabats 
interiors, aquestes s’hauran d’incloure al subcapítol DA.11.2. Estudi de patologies – Diagnosi. 

 
MC.2.16.1      Sistema de compartimentació vertical i acabats interiors 

 
En aquest apartat s’inclouen els elements de separació verticals (aquells tancaments que 
separen amb els elements comuns de l’edifici –vestíbuls, distribuïdors de planta, passadissos, 
ascensors, locals de neteja, etc.– amb les unitats d’ús –aules i habitacions d’hospitals, 
d’hotels, etc.–), i els envans (aquells tancaments que separen els recintes interiors dins d’una 
mateixa unitats d’ús –per exemple, els envans divisoris que separen l’interior d’una oficina–). 

 
Quant als elements del sistema de compartimentació vertical i acabats interiors, es tracta 
d’elements que separen els diferents recintes de l’edifici. Aquests estan composats per 
diferents components: 

- parts massisses, 
- buits o obertures (portes, finestres, mampares, etc.), i 
- elements de seguretat i protecció (baranes,...). 

 
Els elements estructurals del sistema de compartimentació vertical seran una capa més de la 
composició de la solució constructiva, i les seves característiques s’han de correspondre amb 
el subcapítol MC.2.14. 

 
Els elements de separació vertical i envans es desenvoluparan per cada component per 
separat, seguint les instruccions del subcapítol MC.2.16. 

 
A  més,  en  els  elements  dels buits  o obertures, on  es  descriuen  les portes,  fin estres, 
mampares, etc., caldrà afegir una descripció (o taula) amb els tipus pany i mestrejat de claus 
(nivell de control i jerarquies d’accés) que tindran cada un dels elements, número de còpies, 
etc. 

 
MC.2.16.2      Sistema de compartimentació horitzontal i acabats interiors 

 
Els sistema de compartimentació horitzontal interior es tracta d’elements interiors horitzontals 
que separen diferents recintes de l’edifici. Aquests estan composats per diferents components: 

- parts massisses, 
- buits o obertures, i 
- elements de protecció (baranes). 

 
Els elements estructurals del sistema de compartimentació horitzontal (sostres) seran una 
capa més de la composició de la solució constructiva, i les seves característiques s’han de 
correspondre amb el subcapítol MC.2.14. 

 
Els elements del sistema de compartimentació horitzontal (sostres) es desenvoluparan per 
cada component per separat, seguint les instruccions del subcapítol MC.2.16. 

 
MC.2.16.3      Escales i rampes interiors 
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Les escales i rampes interiors són elements constructius inclinats que s’utilitzen per comunicar 
superfícies interiors de l’edifici que estan situades a diferent nivell. Aquestes estan formades 
per diferents components: 

- parts massisses, i 
- elements de protecció (baranes). 

 
Els elements estructurals de les escales i rampes interiors seran una capa més de la 
composició de la solució constructiva, i les seves característiques s’han de correspondre amb 
el subcapítol MC.2.14. 

 
Els elements de escales i rampes interiors es desenvoluparan per cada component per 
separat, seguint les instruccions del subcapítol MC.2.16. 

 
MC.2.16.11    Recintes, locals humits i/o locals tècnics 

 
En aquest apartat, es descriuran les solucions dels elements constructius dels tancaments 
(parets i sostres) dels recintes (aules, despatxos, etc.), locals humits (locals de neteja, 
cambres higièniques, vestidors, cuines,...), i/o locals tècnics (quadres, comptadors, centres de 
transformació, sales de màquines, etc.). 

 
La descripció dels tancaments dels recintes, locals humits i/o locals tècnics es realitzarà 
seguint les instruccions del subcapítol MC.6  MC 2.16. 

 

 
MC.2.17    Sistema de condicionaments, instalꞏlacions i serveis 

 
L´índex del Sistema de condicionaments, instalꞏlacions i serveis és el següent: 

MC.2.17.1 Sistema de transport 
MC.2.17.2 Recollida, evacuació i tractament de residus 
MC.2.17.3 Instalꞏlació de subministrament d’aigua 
MC.2.17.4 Evacuació d’aigües 
MC.2.17.5 Instalꞏlacions tèrmiques (climatització) 
MC.2.17.6 Sistemes de ventilació i extracció especifica 
MC.2.17.7 Subministrament de combustible 
MC.2.17.8 Instalꞏlacions elèctriques 
MC.2.17.9 Instalꞏlacions d’enllumenat 
MC.2.17.10 Sistemes de producció amb energies renovables 
MC.2.17.11 TIC – Tecnologies de la informació (telecomunicacions, informàtica, veu i 

dades...) 
MC.2.17.12 Instalꞏlacions tecnològiques: audiovisuals, escenogràfiques i lumíniques 
MC.2.17.13 Instalꞏlacions de protecció contra incendis 
MC.2.17.14 Sistemes de protecció al llamp 
MC.2.17.15 Altres instalꞏlacions de protecció i seguretat (alarmes, càmeres, detecció, 

control d’accés...) 
MC.2.17.16 Altres instalꞏlacions: gasos medicinals, gasos tècnics, altres 
MC.2.17.21 Control i gestió centralitzats de l’edifici 

 
El Sistema condicionaments, instalꞏlacions i serveis es pot desenvolupar en aquest subcapítol 
de la Memòria Constructiva, o com un projecte parcial, si està encarregat/contractat i redactat 
per un altre equip o colꞏlaborador. El projecte parcial d’instalꞏlacions s’inclourà en l’Annex 
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DA.11.8.2, i el seu contingut serà el que s’indica en aquest apartat, per a cada tipus de 
condicionament, instalꞏlació i/o servei. 

 
Si el sistema de condicionaments, instalꞏlacions i serveis es desenvolupa com a projecte 
parcial, caldrà fer esment en aquest subcapítol que la documentació es localitza en el citat 
Annex DA.11.8.2. 

 
Quan la documentació del projecte es desenvolupi en aquest subcapítol, els llistats de càlculs 
de les instalꞏlacions corresponents al sistema de condicionaments, instalꞏlacions i serveis 
s’inclouran com a annex en l’apartat DN.9.9.2 de la Documentació complementària. 

 
A més, la documentació gràfica s’haurà d’elaborar en el capítol DG.6.17 , els amidaments i 
pressupost en els capítols AP.7.11.17 i AP.7.31.17, i el Plec en el capítol PC.8.17. 

 
La documentació que s’haurà d’elaborar del sistema de condicionaments, instal3lacions i 
serveis és la que s’indica a continuació: 

 
Criteris per a la definició del sistema de condicionaments, instalꞏlacions i serveis 

 
A l’apartat Criteris per a la definició del sistema de condicionaments, instalꞏlacions i serveis, 
caldrà descriure: 

- implantació de les instalꞏlacions a l’edifici (transport vertical, sistema de recollida 
neumàtica,  sales  de  màquines  de  les  instalꞏlacions  –sala  de  maquinària  de 
climatització, generació d’energia, etc.–, conductes d’instalꞏlacions,...), 

- ubicació  dels  recintes  dels  comptadors  dels  serveis  (aigua,  gas,  electricitat, 
telecomunicacions,...) i sobre les escomeses amb la xarxa, 

- protecció dels equips i aparells de les instalꞏlacions envers a l’edifici (bancades, 
elements anti-vibratoris,...), 

- conductes   i   canalitzacions   de   les   instalꞏlacions   (regates,   canaletes,   patis 
d’instalꞏlacions,...), 

- superposició  de  les  instalꞏlacions  (posició  i  distàncies  entre  les   diferents 
instalꞏlacions), 
... 

 
A més, en el cas d’actuacions en edificis existents, amb afectació de les instal·lacions (modificació, substitució...), 
caldrà aportar la documentació detallada de les instal·lacions actuals que conté l’edifici. La documentació actual 
de cadascuna d’elles, s’haurà d’incorporar en els apartats corresponents. 

 
Per a cada instal·lació, s’haurà de valorar si comporta o no risc per la seguretat de les persones i/o als béns, i 
detallar les propostes quer s’hauran de realitzar. Les propostes hauran de tenir en compte la viabilitat econòmica 
de la intervenció. 

 
La documentació detallada de l’estat actual anirà en consonància a l’abast del projecte, i sota les indicacions del 
responsable de projecte de FOMENT DE CIUTAT. 

 
En el cas de detectar lesions o patologies en les els elements que conformen els condicionaments, instal·lacions i 
serveis de l’edifici, aquestes s’hauran d’incloure al subcapítol DA.11.2. Estudi de patologies – Diagnosi. 

 
Condicionaments, instalꞏlacions i serveis 
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MC.2.17.1 Sistemes de transport 

 
Els sistemes de transport interiors i exteriors es conformen de: 

- elements de transport verticals: de persones (com els ascensors, muntacàrregues, 
escales mecàniques, plataformes elevadores verticals –en el cas d’edificis existents–, etc.), i 

- els  elements  de  transport  horitzontals  (cintes  transportadores  –persones  i/o 
maletes–). 

 
La justificació relativa al càlcul de mobilitat s’adjuntarà en aquest apartat. 

 
En aquest apartat, i per a cadascun dels elements de transport, caldrà aportar la següent 
informació: 

- Normativa: 
     relació de la normativa d’aplicació dels sistemes de transport. 

- Descripció general de la instalꞏlació: 
     definició dels sistemes de transport previstos en la proposta arquitectònica 

(ascensors, escales mecàniques, muntacàrregues, cintes transportadores, 
etc.), tot indicant la ubicació de cada un d’ells dins la proposta. 

- Requisits: 
     definició  dels  requisits i  prestacions  que han de complir els  sistemes  de 

transport,  d’acord  amb  la  normativa  d’aplicació  (seguretat   sobre  dels 
ascensors, accessibilitat, seguretat en cas d’incendi, protecció contra el soroll, 
etc.). 

- Disseny i posada d’obra de la instalꞏlació: 
definició sobre la possibilitat d’agrupació o no dels sistemes de transport, 
definició geomètrica del forat, 
definició del nombre de plantes, accessos, càrrega (persones, kg), 
descripció de les característiques de cadascun dels sistemes de transport a 
l’edifici (tipus, dimensions, cabina i portes, materials,...), 

     descripció de les característiques de l’element de tracció (tipus de motor, 
velocitats de la cabina, control i accionament, potència elèctrica del motor, 
guies, contrapès, elements de seguretat i proteccions, etc.), 

     descripció sobre la ubicació de la sala de maquinària, dimensions, etc.. 
- Dimensionat: 

     justificació dels elements de transport (nombre, capacitat, velocitats, etc.), en 
funció la demanda prevista de l’edifici (càlcul de mobilitat). 

- Recintes: 
     descripció  constructiva  dels  tancaments  que  conformen  els  recintes  dels 

sistemes de transport de l’edifici (sala o armari de la maquinària de l’ascensor, 
recinte de l’ascensor, recinte de la maquinària de les escales mecàniques,...). 

 
Si el projecte inclou elements de transport vertical i horitzontals exteriors, la documentació 
d’aquests s’haurà d’elaborar amb l’establert en aquest apartat. 

 
A més, caldrà donar compliment als requeriments del REM Transport vertical exterior, i que 
no figuri en aquest apartat. En el DM.10.11 figura l’enllaç a la web. 

 
MC.2.17.2 Recollida, evacuació i tractament de residus 

 
En aquest apartat es descriuen, segons les indicacions i premisses de la Memòria descriptiva: 
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- espais destinats a la recollida dels residus ordinaris (paper i cartró, rebuig, vidre, 

envasos lleugers, matèria orgànica) i especials previstos de l’edifici (magatzems de 
residus), 

- conductes d’evacuació de residus (trasllat per baixants per gravetat, neumàtica, 
d’altres), i 

- tractament de residus (compostatge, etc.), 
 

La justificació relativa al dimensionat de la instalꞏlació de recollida, evacuació i tractament de 
residus s’adjuntarà en aquest apartat. 

 
En aquest apartat, i per cadascun dels elements de recollida, evacuació i tractament de 
residus, caldrà incloure la següent informació: 

- Normativa: 
     relació de la normativa estatal, autonòmica i local d’aplicació de la recollida, 

evacuació i tractament de residus. 
- Descripció general de la instalꞏlació: 

definició del sistema de recollida municipal dels residus ordinaris i especials, 
definició dels elements de recollida, evacuació i tractaments de residus, tot 
indicant la seva ubicació. 

     definició de condicionants urbans. 
- Requisits: 

     definició dels requisits i prestacions que ha de complir el sistema de recollida, 
evacuació  i  tractament  de  residus,  d’acord  amb  la  normativa  d’aplicació 
(salubritat, ordenança municipal, seguretat en cas d’incendi, protecció contra el 
soroll, etc.). 
Disseny i posada d’obra de la instalꞏlació: 
descripció de les condicions dels locals de recollida dels residus, 
descripció de les condicions dels baixants d’evacuació dels residus, 
descripció de les condicions dels recintes de tractament dels residus. 

- Dimensionat: 
     justificació del dimensionat del sistema de magatzem de residus ordinaris i 

especials previstos a l’edifici. 
- Recintes: 

     descripció constructiva dels tancaments que conformen els locals de recollida 
dels residus, dels baixants d’evacuació i dels recintes de tractament de residus. 

- Característiques dels materials i equips: 
     descripció de les característiques dels materials i equips que conformen els 

locals, baixants i tractaments de residus, 
 

MC.2.17.3      Instalꞏlació de subministrament d’aigua 
 

La instalꞏlació de subministrament d’aigua està composada per: 
- instalꞏlació d’aigua freda sanitària (AFS), 
- instalꞏlació d’aigua calenta sanitària (ACS), i 
- sistemes de tractament d’aigües (potabilització, descalcificador, osmosis, etc.)., i 
- Instalꞏlació de reg interior per a elements de jardineria 

 
La justificació relativa al dimensionat de la instalꞏlació d’aigua freda i calenta sanitària (llistats 
de càlculs) s’inclourà com un annex en l’apartat DN.9.9.2 de la Documentació 
complementària. 
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Les instalꞏlacions d’aigua i reg dels espais exteriors es defineixen a l’apartat MC.2.21.4, i 
caldrà fer esment d’aquesta circumstància en aquest apartat. 

 
En aquest apartat, i per a cada tipus d’instalꞏlació (aigua freda i calenta sanitària , i  sistemes 
de tractament d’aigües, i instalꞏlació de reg), caldrà incloure la següent informació: 

- Normativa: 
     relació de la normativa d’aplicació de la instalꞏlació de subministrament d’aigua. 

- Descripció general de la instalꞏlació: 
     definició de la tipologia de la instalꞏlació de subministrament d’aigua (freda i 

calenta sanitària), d’utilització d’aigua regenerada, així com dels sistemes de 
tractament d’aigües, segons amb la proposta arquitectònica, tot indicant les 
zones i usos previstos, 

     definició de les condicions del subministrament (de xarxa pública –empresa 
subministradora, cabal, pressió,...–, de captació –ubicació, cabal,...–), 
condicions del tipus d’aigua i de la qualitat de l’aigua (prevenció de la 
legionelꞏlosi, duresa,...), de la necessitat de reserva (tractament i aplicacions), 
etc. 

- Requisits: 
     definició  dels  requisits  i  prestacions  que  ha  de  complir  la  instalꞏlació  de 

subministrament  d’aigua,  d’acord  amb  la  normativa  d’aplicació  (salubritat, 
prevenció de la legionelꞏlosi, protecció contra el soroll, ordenances municipals, 
etc.). 

- Disseny i posada d’obra de la instalꞏlació: 
     descripció de l’esquema de funcionament, traçat, i de les característiques de la 

seva implantació (escomesa, captació i emmagatzematge, tractament, 
distribució i control –claus de tall general, claus de pas dels locals, proteccions 
contra retorns, punts de consums, etc., 

     indicació de la demanda d’aigua freda i calenta sanitària (cabals, pressions, 
temperatura, etc.), 

     compatibilitat amb els sistemes estructural i de compartimentació interior, així 
com amb la resta de les instalꞏlacions previstes a l’edifici. 

- Dimensionat: 
     justificació de càlcul de la instalꞏlació (consideracions de càlcul i dimensionat 

de la instalꞏlació). 
- Recintes: 

     descripció constructiva dels tancaments que conformen els locals i/o recintes 
de les instalꞏlacions de subministrament d’aigua (local de comptadors, dipòsits, 
grups de pressió,...). 

- Característiques dels materials i equips: 
     descripció de les característiques dels materials i equips de la instalꞏlació de 

subministrament d’aigua. 
 

A més, en relació amb la instalꞏlació de subministrament d’aigua, caldrà indicar les següents 
dades: 

 

 
 

 Ins t a lꞏ la c ió  de  s ub minist ra ment  d’a igua  
 

- cabal a contractar (m3/h), 
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- cabal de càlcul, 
- cabal de la instalꞏlació, 
- connexió de servei (), 
- posició del comptador, 
- justificació del dimensionat (descripció de l’aparell, nombre d’unitats, consum unitari 

d’aigua freda i d’aigua calenta (l/s), coeficient de simultaneïtat, consum total per 
aparell (l/s), consum total de la instalꞏlació (l/s), 

- coeficient de simultaneïtat global, 
- velocitat prevista (m/s), 
- diàmetre de la connexió prevista, 

... 
 

 A c umulac ió  d’a igu a  (s i  s ’es ca u)  
 

- cabal a contractar (m3/h), 
- posició del dipòsit, 
- justificació del dimensionat, 

... 
 

No obstant, es podrà utilitzar la Fitxa A.1.10. Consums d’aigua, que s’adjunta a l’Annex 1 del 
Plec. 

 
MC.2.17.4      Evacuació d’aigües 

 
La instalꞏlació d’evacuació d’aigües està composada principalment per: 

- instalꞏlació d’evacuació d'aigües pluvials, 
- instalꞏlació d’evacuació d'aigües residuals, 
- connexió a clavegueram, i 
- sistema autònom de depuració i tractament. 

 
La justificació relativa al dimensionat de la instalꞏlació d’evacuació d’aigües (llistats de càlculs) 
s’inclourà com un annex en l’apartat DN.9.9.2 de la Documentació complementària. 

 
En aquest apartat, i per cada component de la instalꞏlació d’evacuació d’aigües (instalꞏlació 
d’evacuació d’aigües pluvials i residuals, connexió a clavegueram, i sistema autònom de 
depuració i tractament, si s’escau), caldrà incloure la següent informació: 

- Normativa: 
     relació de la normativa d’aplicació de la instalꞏlació d’evacuació d’aigües. 

- Descripció general de la instalꞏlació: 
     definició de la xarxes d’evacuació d’aigües pluvials i residuals, del drenatge, i 

del  tractament  o  depuració  de  les  aigües,  d’acord  amb  la  proposta 
arquitectònica i el solar, 
definició del tipus de sistema de les xarxes: per gravetat o bombeig, 
definició  de  la  connexió  de  la  xarxa  d’evacuació  d’aigües  a  xarxa  de 
clavegueram municipal o bé a estació depuradora. 

- Requisits: 
     definició dels requisits i prestacions que ha de complir la instalꞏlació d’evacuació 

d’aigües, d’acord amb la normativa d’aplicació (salubritat, protecció contra el 
soroll, ordenances municipals, etc.). 
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NOTA: A més, caldrà donar compliment als requeriments del REM Cicle de l’aigua, 
drenatge i sanejament, i que no figuri en aquest apartat. En el DM.10.13 figura l’enllaç 
a la web. 

- Disseny i posada d’obra de la instalꞏlació: 
     descripció dels esquemes de funcionament de les xarxes d’evacuació d’aigües 

pluvials,  residuals  i  grises  (localització  i  traçat, desguassos  dels  aparells, 
ramals, baixants i colꞏlectors, registres i sifons, abocament, ventilació de les 
xarxes, etc.–), 
indicació del cabal i de la cota prevista de sortida del clavegueró, 
descripció del sistema de bombeig, indicant la seva ubicació, dimensions, etc., 
compatibilitat amb els sistemes estructural i de compartimentació interior, així 
com amb la resta de les instalꞏlacions previstes a l’edifici. 

- Dimensionat: 
     justificació de càlcul de la instalꞏlació (consideracions de càlcul i dimensionat 

de la instalꞏlació, en funció de la pluviometria de la zona on està situat l’edifici). 
- Recintes: 

     descripció constructiva dels tancaments que conformen els recintes de la 
instalꞏlació d’evacuació d’aigües (recinte de l’equip de bombeig, dipòsit de les 
aigües grises, recinte de l’estació depuradora, etc.). 

- Característiques dels materials i equips: 
     descripció de les característiques dels materials i equips  de la instalꞏlació 

d’evacuació d’aigües. 
 

MC.2.17.5      Instalꞏlacions tèrmiques (climatització): 
 

La instalꞏlació de climatització està formada per: 
- instalꞏlació de calefacció, 
- instalꞏlació de refrigeració, i 
- instalꞏlació de ventilació. 

 
La justificació relativa al dimensionat de les instalꞏlacions tèrmiques (refrigeració, calefacció i 
ventilació) (llistats de càlculs) s’inclourà com un annex en l’apartat DN.9.9.2 de la 
Documentació complementària. 

 
Les instalꞏlacions específiques d’aprofitament d’energies renovables es tracten a l’apartat MC 
2.17.10, i caldrà fer esment d’aquesta circumstància en aquest apartat. 

 
A més, caldrà donar compliment als requeriments del REM Projecte d’energies renovables, i 
que no figuri en aquest apartat. En el DM.10.10 figura l’enllaç a la web. 

 
En aquest apartat, i per a cada tipus d’instalꞏlació (calefacció, refrigeració i ventilació), caldrà 
incloure la següent informació: 

- Normativa: 
     relació de la normativa d’aplicació de la instalꞏlació de climatització (refrigeració, 

calefacció, ventilació, i recuperació d’energia). 
- Descripció general de la instalꞏlació: 

     definició de les instalꞏlacions de refrigeració, calefacció, i ventilació, d’acord 
amb la proposta arquitectònica, tot indicant les zones, superfície útil i usos 
previstos, 

     definició  de  condicionants  urbans del  sistema  de climatització (xarxes de 
distribució de fred i calor...). 
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- Requisits: 

     definició  dels  requisits  i  prestacions  que  ha  de  complir  la  instalꞏlació  de 
climatització, d’acord amb la normativa d’aplicació (benestar i higiene , estalvi 
d’energia, eficiència energètica, seguretat, seguretat en cas d’incendi, protecció 
contra el soroll, protecció contra l’atmosfera, etc.). 

- Disseny i posada d’obra de la instalꞏlació: 
     descripció  de  l’esquema  de  funcionament  de  la  instalꞏlació  (calefacció, 

refrigeració i ventilació), des del punt de vista de la seva eficiència energètica, 
     descripció de l’esquema de la zonificació, d’acord amb les condicions tèrmiques 

i de ventilació, 
     traçat  i  principals  característiques  d’implantació  (centrals  de  calor  i  fred, 

ventilació, xarxes de canonades i conductes, recuperadors d’energia, unitats 
terminals –reixes i difusors–, xemeneies, control i regulació,...), 

     compatibilitat amb els sistemes estructural i de compartimentació interior, així 
com amb la resta de les instalꞏlacions previstes a l’edifici. 

- Dimensionat: 
     justificació de càlcul de la instalꞏlació que inclou: consideracions de càlcul (en 

relació  a  les  fonts  d’energia  previstes,  condicions  de  disseny,  condicions 
exteriors, temperatures i humitats de confort interiors –hivern i estiu–, cabals 
d’aportació d’aire, pèrdues d’energia i de pressió admeses, velocitats màximes 
de disseny,...), procediments del càlcul utilitzats (programes utilitzats, fórmules, 
etc.), i dimensionat de la instalꞏlació (dades resum –potència total de calor i de 
fred, estimació total del consum mensual i anual expressat en energia primària 
i emissions de CO2, cabals d’aire de ventilació i pressió de treball, balanç de 
cabals, càrregues tèrmiques de cada zona, del sistema i del conjunt de l’edifici– 
i càlcul dels equips seleccionats –centrals de producció i de fred, ventiladors, 
recuperadors de calor, xarxa de canonades i dels conductes, dimensionat de 
xemeneies, etc.–). 

- Recintes: 
     descripció constructiva dels tancaments que conformen els locals de la sala de 

calderes i de la maquinària de la climatització, etc. 
- Característiques dels materials i equips: 

     descripció de  les  característiques dels  materials, equips i  sistemes de la 
instalꞏlació de climatització (llistats dels equips de la instalꞏlació amb les seves 
potències, rendiment energètics del equips, canonades, reixes i difusors, 
vàlvules, aïllaments, dispositius de control i mesura, etc.). 

 
MC.2.17.6 Sistemes de ventilació i extracció específics 

 
En aquest apartat es descriuen els següents sistemes de ventilació i extracció específics: 

- sistema de ventilació d’aparcaments, 
- sistema de ventilació mecànica de les cuines, i 
- sistema de ventilació de cambres higièniques, i 

 

La justificació relativa al dimensionat dels sistemes de ventilació i extracció específics) (llistats 
de càlculs) s’inclourà com un annex en l’apartat DN.9.9.2 de la Documentació 
complementària. 

 
El sistema de control de fums en cas d’incendi es tracten a l’apartat MC 2.17.13 , i caldrà fer 
esment d’aquesta circumstància en aquest apartat. 
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A més, caldrà donar compliment als requeriments del REM Projecte d’energies renovables, i 
que no figuri en aquest apartat. En el DM.10.10 figura l’enllaç a la web. 

 
A continuació, s’indica la informació que caldrà incloure en aquest apartat, per a cada tipus de 
ventilació: 

- Normativa: 
     relació de la normativa d’aplicació del sistema de ventilació (aparcaments, 

cuines, cambres higièniques). 
- Descripció general de la instalꞏlació: 

     definició  de  la  instalꞏlació  de  ventilació  (aparcaments,  cuines,  cambres 
higièniques), d’acord amb la proposta arquitectònica, tot indicant les zones i 
usos previstos, 

     definició de condicionants urbans. 
- Requisits: 

     definició dels requisits i prestacions que han de complir les instalꞏlacions de 
ventilació (aparcaments, cuines, cambres higièniques), d’acord amb la 
normativa d’aplicació (salubritat, seguretat en cas d’incendi, protecció contra el 
soroll, protecció contra l’atmosfera, etc.) 

- Disseny i posada d’obra de la instalꞏlació: 
descripció de l’esquema de funcionament de la instalꞏlació, 
descripció de l’esquema de la zonificació, 
descripció del traçat i principals característiques d’implantació (ventiladors, 
xarxes de conductes, filtres, unitats terminals, boques d’admissió i expulsió,...), 

     compatibilitat amb els sistemes estructural i de compartimentació interior, així 
com amb la resta de les instalꞏlacions previstes a l’edifici. 

- Dimensionat: 
     justificació de càlcul de la instalꞏlació (consideracions de càlcul i dimensionat 

de la instalꞏlació). 
- Recintes: 

     descripció constructiva dels tancaments que conformen els locals que contenen 
aparells i equips de les instalꞏlacions de ventilació (ventiladors, xemeneies o 
conductes verticals, etc.). 

- Característiques dels materials i equips: 
     descripció de les característiques dels materials i equips de les instalꞏlacions 

de ventilació (aparcaments, cuines, cambres higièniques). 
 

MC.2.17.7 Subministrament de combustible 
 

En aquest apartat es definirà la instalꞏlació de subministrament de combustible, que pot estar 
formada per combustibles gasosos, gasoil, o d’altres. 

 
La justificació relativa al dimensionat de la instalꞏlació de subministrament de combustible 
(llistats de càlculs) s’inclourà en aquest apartat. 

 
En aquest apartat, i per cada tipus d’instalꞏlació de subministrament de combustible, caldrà 
incloure la següent informació: 

- Normativa: 
     relació de la normativa d’aplicació de la instalꞏlació de subministrament de 

combustible. 
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- Descripció general de la instalꞏlació: 

     definició  del  tipus  de  combustible,  de  les  condicions  de  subministrament 
(directa  de  la  xarxa  pública  o  necessitat  d’emmagatzematge,  pressió  de 
subministrament i necessitat de regulació), i condicions dels espais on s’ubiquin 
els dipòsits, equips, etc., en relació amb les zones i usos previstos. 

- Requisits: 
     definició  dels  requisits  i  prestacions  que  ha  de  complir  la  instalꞏlació  de 

subministrament de combustible, d’acord amb la normativa d’aplicació i de la 
companyia (funcionament i seguretat). 

- Disseny i posada d’obra de la instalꞏlació: 
definició de la classificació de la instalꞏlació, 
descripció dels esquemes de funcionament de la instalꞏlació (localització i 
traçat, escomesa, clau de l’edifici, dipòsit de combustible i connexió de càrrega 
i equip de transvasament, si s’escau, elements de regulació, comptadors, 
canonades de distribució, claus de tall i de connexió dels aparells, ventilacions, 
boques d’admissió i expulsió, etc.–), 

     descripció  dels  equips  i  aparells  on  es  prevegi  el  subministrament  de 
combustible, tot indicant la ubicació, tipus, potència, condicions d’aportació 
d’aire i d’evacuació de fums, posada en obra, etc., 

     compatibilitat amb els sistemes estructural i de compartimentació interior, així 
com amb la resta de les instalꞏlacions previstes a l’edifici. 

- Dimensionat: 
     justificació de càlcul de la instalꞏlació (consideracions de subministrament, 

potència, cabal de disseny, capacitat del dipòsit i autonomia, dimensionat de la 
xarxa, etc.). 

- Recintes: 
     descripció  constructiva dels  tancaments que conformen els recintes de la 

instalꞏlació  de  subministrament  de  combustible  (recinte  de  comptadors  o 
d’equips reguladors de pressió, dipòsits de combustibles, locals d’aparells de 
gas, etc.). 

- Característiques dels materials i equips: 
     descripció de les característiques dels materials i equips de la instalꞏlació de 

subministrament de combustible, etc. 
 

MC.2.17.8 Instalꞏlació elèctrica 
 

En aquest apartat es definirà la instalꞏlació elèctrica i dels seus components. 
 

La justificació relativa al dimensionat de la instalꞏlació elèctrica (llistats de càlculs) s’inclourà 
com un annex en l’apartat DN.9.9.2 de la Documentació complementària. 

 
Les instalꞏlacions d’enllumenat es defineixen a l’apartat  MC.2.17.9, i caldrà fer  esment 
d’aquesta circumstància en aquest apartat. 

 
En aquest apartat, caldrà incloure la següent informació: 

- Normativa: 
     relació de la normativa d’aplicació de la instalꞏlació elèctrica. 

- Descripció general de la instalꞏlació: 
     definició de la instalꞏlació de subministrament elèctric, en funció de les zones i 

usos previstos, 
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     definició del centre de transformació, grup electrogen, SAI,... 

- Requisits: 
     definició dels requisits i prestacions que ha de complir la instalꞏlació elèctrica, 

d’acord amb la normativa d’aplicació i de la companyia (seguretat de les 
persones i béns, seguretat en cas d’incendi, etc.). 

- Disseny i posada d’obra de la instalꞏlació: 
Indicació de l’empresa distribuïdora, 
descripció de les característiques del subministrament (línia soterrada o aèria, 
tensió, posada a terra, etc.). 

     descripció  del  funcionament,  traçat  i  les  principals  característiques  de  la 
instalꞏlació (escomesa, centre de transformació, caixa general de protecció, 
línia general d’alimentació, comptadors, quadres generals i secundaris de 
subministrament, posada a terra, equips receptors, proteccions, 
subministrament secundari, etc.). 

     compatibilitat amb els sistemes estructural i de compartimentació interior, així 
com amb la resta de les instalꞏlacions previstes a l’edifici. 

- Dimensionat: 
     justificació de càlcul de la instalꞏlació  que inclou consideracions de càlcul (en 

relació als receptors a instalꞏlar, disseny de l’esquema, coeficients de seguretat 
emprats, seccions mínimes,...), procediments del càlcul utilitzats (programes 
utilitzats, fórmules, etc.–,) i dimensionat de la instalꞏlació (dades resum – 
potència total instalꞏlada i potència màxima admesa, tensió nominal, 
classificació de les instalꞏlacions per potència i local, relació de càrregues 
previstes diferenciades per a cada ús,...– i càlcul dels equips seleccionats – 
tipus i secció dels conductors, característiques dels elements de control i 
protecció, compensació del factor de potència, resistència i secció dels 
conductors de la posada a terra, dimensions de les canalitzacions, etc.–). 

- Recintes: 
     descripció  constructiva dels tancaments que conformen els recintes de la 

instalꞏlació  elèctrica  (centre  de  transformació,  grup  electrogen,  recinte  de 
comptadors, quadre general elèctric i subquadres, etc.). 

- Característiques dels materials i equips: 
     descripció de les característiques dels materials i equips de la instalꞏlació 

elèctrica. 
 

MC.2.17.9      Instalꞏlacions d’enllumenat 
 

En aquest apartat s’indicaran les instalꞏlacions d’enllumenat dels espais interiors, que preveu 
la proposta arquitectònica. 

 
L’estudi lumínic de  les instalꞏlacions d’enllumenat  s’inclourà  com un annex en  l’apartat 
DN.9.9.2 de la Documentació complementària. 

 
L’estudi lumínic s’haurà de realitzar per cada tipologia d’espai d’ús i de tots aquells espais 
singulars previstos en el projecte, i els valors s’hauran de mesurar a 1 m del terra. Així mateix, 
l’estudi lumínic haurà de tenir en compte l’aprofitament de la llum natural tal com especi fica la 
normativa vigent. 

 
Les  instalꞏlacions  elèctriques  es  defineixen  a  l’apartat  MC.2.17.8,  les  instalꞏlacions  de 
l’enllumenat  d’escenaris,  monumental,  etc.,  es  defineixen  a  l’apartat  MC.2.17.12  i  les 
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instalꞏlacions d’enllumenat dels espais exteriors es defineixen a l’apartat MC.2.21.5, i caldrà 
fer esment d’aquesta circumstància en aquest apartat. 

 
En aquest apartat, caldrà incloure la següent informació: 

- Normativa: 
     relació de la normativa d’aplicació de les instalꞏlacions d’enllumenat. 

- Descripció general de la instalꞏlació: 
     definició de les instalꞏlacions d’ilꞏluminació interiors que preveu la proposta 

arquitectònica (enllumenat general, d’emergència, etc.), definint el seu abast, 
en funció de les zones i usos previstos. 

- Requisits: 
     definició  dels  requisits  i  prestacions  que  ha  de  complir  la  instalꞏlació 

d’enllumenat, d’acord amb la normativa d’aplicació (seguretat d’utilització i 
accessibilitat, estalvi d’energia  –nivells lumínics–, instalꞏlacions elèctriques, 
etc.). 

- Disseny i posada d’obra de la instalꞏlació: 
     definició de les necessitats d’ilꞏluminació de cada zona, segons les activitats i 

usos previstos, 
     descripció dels tipus d’enllumenat (general, emergència, d’altres), esquemes 

de funcionament i característiques d’implantació de les instalꞏlacions 
d’enllumenat (lluminàries, làmpades, eficiència energètica, equips de control i 
regulació, zonificació i aprofitament natural, nivells mínims d’enllumenat, 
mecanismes, etc.), 

     compatibilitat amb els sistemes estructural i de compartimentació in terior, així 
com amb la resta de les instalꞏlacions previstes a l’edifici. 

- Dimensionat: 
     justificació de càlcul de la instalꞏlació (consideracions de càlcul de cada zona a 

ilꞏluminar, característiques dels locals i de les làmpades, equips auxiliars i 
llumeneres; potència, identificació dels programes informàtics, guies, i formules 
utilitzats; i resultats dels càlculs per a cada zona i del conjunt de l’edifici). 

- Característiques dels materials i equips: 
     descripció de les característiques dels materials i equips  de la instalꞏlació 

d’enllumenat. 
 

MC.2.17.10 Sistemes de producció amb energies renovables 
 

Els sistemes de producció amb energies renovables estan formades per: 
- instalꞏlació solar tèrmica per a producció d’aigua calenta sanitària, 
- instalꞏlació solar fotovoltaica, 
- instalꞏlació geotèrmica, 
- instalꞏlació de biomassa, 
- instalꞏlació aerotèrmica, 

 

- Instalꞏlació d’aerotèrmia (bomba de calor), 
... 

 
La justificació relativa al dimensionat dels sistemes de producció amb energia renovable 
(llistats de càlculs) s’inclourà com un annex en l’apartat DN.9.9.2 de la Documentació 
complementària. 
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A més, caldrà donar compliment als requeriments del REM Projecte d’energies renovables, i 
que no figuri en aquest apartat. En el DM.10.10 figura l’enllaç a la web. 

 
En aquest apartat, i per a cada instalꞏlació d’energia renovable (solar tèrmica per a producció 
d’aigua calenta sanitària, solar fotovoltaica, geotèrmica, biomassa, aerotèrmica, etc.), caldrà 
incloure la següent informació: 

- Normativa: 
     relació de la normativa d’aplicació de les instalꞏlacions d’energia renovable 

(solar tèrmica per a producció d’aigua calenta sanitària, solar fotovoltaica, 
geotèrmica, biomassa, aerotèrmica,...). 

- Descripció general de la instalꞏlació: 
superfície de captació solar o fotovoltaica, 
definició i ubicació de les instalꞏlacions d’energia renovable, d’acord amb la 
proposta arquitectònica, en relació amb les zones i usos previstos, 

    definició de condicionants urbans. 
- Requisits: 

     definició  dels  requisits  i  prestacions  que  ha  de  complir  les  instalꞏlacions 
d’energies  renovables,  d’acord  amb  la  normativa  d’aplicació   i  segons 
l’especificat a l’apartat MD.1.7.8 (seguretat de les persones i bens, estalvi 
d’energia, eficiència energètica, protecció contra el soroll, etc.). 

- Disseny i posada d’obra de la instalꞏlació: 
justificació de integració arquitectònica, 
estudi d’assolellament, 
descripció de l’esquema de funcionament de la instalꞏlació d’energia renovable, 
des del punt de vista de la seva eficiència energètica, 

     descripció del traçat i principals característiques d’implantació de la instalꞏlació 
d’energia  renovable  (sistema  de  captació,  sistema  d’acumulació,  sistema 
d’intercanvi, sistema de protecció contra els sobreescalfaments, captadors o 
mòduls fotovoltaics, inversors, canalitzacions i cablejat, proteccions i elements 
de seguretat, connexió a la xarxa i/o autoconsum, posada a terra, etc.), 

     compatibilitat amb els sistemes estructural i de compartimentació interior, així 
com amb la resta de les instalꞏlacions previstes a l’edifici. 

- Dimensionat: 
     justificació de càlcul de la instalꞏlació que inclou: consideracions de càlcul (en 

relació a les fonts d’energia previstes, demanda mensual i anual, potència 
mínima a instalꞏlar, zona climàtica i irradiació solar, contribució solar mínima, 
pèrdues   admeses,   inclinació   i   orientació   dels   captadors,   nombre   de 
captadors...), procediments del càlcul utilitzats (programes utilitzats, fórmules, 
etc.), i dimensionat de la instalꞏlació (dades resum – contribució solar tèrmica, 
superfície de captació, volum d’acumulació solar, potència pic instalꞏlada, càlcul 
de pèrdues, potència i tipus de mòduls fotovoltaics instalꞏlats, nombre de 
mòduls fotovoltaics...– i càlcul dels equips seleccionats –, rendiments, sistema 
de captació, sistema d’acumulació i sistema d’intercanvi, sistema d’expansió, 
captadors o mòduls fotovoltaics, canalitzacions i cablejat, proteccions i 
elements de seguretat, posada a terra,...–). 

- Recintes: 
     descripció constructiva dels tancaments que conformen els locals dels equips i 

aparells de les instalꞏlacions d’energia renovables. 
- Característiques dels materials i equips: 
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     descripció de les característiques dels materials, equips i sistemes de  les 

instalꞏlacions d’energia renovables. 
 

MC.2.17.11 TIC – Tecnologies de la informació (telecomunicacions, informàtica, veu i 
dades, ...) 

 
Les instalꞏlacions de tecnologies de la informació (TIC) estan formades per: 

- les instalꞏlacions i equips de les telecomunicacions, 
- les instalꞏlacions i equips informàtiques, 
- les instalꞏlacions i equips de veu i dades, i 
- altres. 

 
Les instalꞏlacions de tecnologies de la informació –TIC– es pot desenvolupar en aquest apartat 
de la Memòria Constructiva, o com un projecte parcial, si està encarregat/contractat i redactat 
per un altre equip o colꞏlaborador. El projecte parcial de les instalꞏlacions de tecnologies de la 
informació –TIC– s’inclourà en l’Annex DA.11.8.2, i el seu contingut serà el que s’indica en 
aquest apartat, per a cada tipus instalꞏlació. 

 
Si les Tecnologies de la informació –TIC– es desenvolupa com a projecte parcial, caldrà fer 
esment en aquest apartat que la documentació es localitza en el citat Annex DA.11.8.2. 

 
En el cas que es desenvolupin dites instalꞏlacions en aquest apartat, e l/s llistat/s de càlcul/s 
de les instalꞏlacions de tecnologies de la informació –TIC– s’inclourà com a annex en l’apartat 
DN.9.9.2 de la Documentació complementària. 

 
A més, caldrà donar compliment als requeriments del REM Infraestructura informàtica i de 
telecomunicacions, i que no figuri en aquest apartat. En el DM.10.14 figura l’enllaç a la web. 

 
En aquest apartat, i per a cada instalꞏlació TIC, caldrà incloure la següent informació: 

- Normativa: 
     relació de la normativa d’aplicació de les instalꞏlacions de tecnologia de la 

informació (telecomunicacions, informàtica, veus i dades,...). 
- Descripció general de la instalꞏlació: 

     definició de les instalꞏlacions TIC, tot indicant les zones i usos previstos, d’acord 
amb la proposta arquitectònica, 

     condicions de subministrament exteriors de les instalꞏlacions (terrestre, aèria, 
prisma, etc.). 

- Requisits: 
     definició dels requisits i prestacions que ha de complir les instalꞏlacions TIC, 

d’acord amb la normativa d’aplicació (accés als serveis de telecomunicació, 
funcionament, seguretat, etc.). 

- Disseny i posada d’obra de la instalꞏlació: 
     descripció de funcionament de les instalꞏlacions TIC, localització, traçat i 

característiques de la implantació, situació dels elements de les instalꞏlacions, 
canalitzacions, safates, i/o elements de registres, zones de pas, proteccions, 
accessibilitat, rack, centres de processaments de dades, sistemes informàtics 
de seguretat i tallafocs, etc. 

     compatibilitat amb els sistemes estructural i de compartimentació interior, així 
com amb la resta de les instalꞏlacions previstes a l’edifici. 

- Dimensionat: 
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     justificació  de  càlcul  de  les  instalꞏlacions  (consideracions  de  càlcul  i 

dimensionat de la instalꞏlació). 
- Recintes: 

     descripció constructiva dels tancaments dels recintes que continguin els equips 
de les instalꞏlacions de tecnologies de la informació. 

- Característiques dels materials i equips: 
     descripció de les característiques dels materials i equips de les instalꞏlacions 

de tecnologies de la informació. 
 

MC.2.17.12 Instalꞏlacions tecnològiques i/o específiques: audiovisuals, 
escenogràfiques i lumíniques 

 
Aquestes instalꞏlacions i/o equipaments es poden desenvolupar separadament, donat que són 
molt especifiques (i no sempre hi són), o integrades en algun equipament, com centres cívics, 
auditoris,  etc.,  o  en  espai  específic,  com  sales  polivalents,  bibliotequ es,...  No  estan 
generalment incloses dintre de partides i unitats d’obres, sinó que formen part d’un capítol o 
subobra segregat, ja que sol ser objecte, o pot ser-ho, d’un procediment de contractació de 
subministrament i servei, i no en el global d’una licitació d’obra. Serà el responsable de gestió 
del projecte de FOMENT DE CIUTAT qui ho definirà, i comunicarà a l’equip redactor segons 
l’abast i la seva especificitat. 

 
Les instalꞏlacions tecnològiques i/o específiques estan formades per: 

- les instalꞏlacions audiovisuals, 
- les instalꞏlacions escenogràfiques, i 
- les instalꞏlacions lumíniques. 

 
Les instalꞏlacions tecnològiques i/o específiques (audiovisuals, escenogràfiques i lumíniques) 
es podrà desenvolupar en aquest apartat de la Memòria Constructiva, o de cadascuna de les 
instalꞏlacions, com a projecte parcial si està encarregat/contractat i redactat per un altre equip 
o colꞏlaborador. El projecte de les instalꞏlacions tecnològiques i/o específiques, o de 
cadascuna de les instalꞏlacions, s’inclourà en l’Annex DA.11.8.2, i el seu contingut serà el que 
s’indica en aquest apartat, per a cada tipus instalꞏlació. 

 
Si les instalꞏlacions tecnològiques i/o específiques, o de cadascuna de les instalꞏlacions, es 
desenvolupa com a projecte parcial, caldrà fer esment en aquest apartat que la documentació 
es localitza en el citat Annex DA.11.8.2. 

 
En el cas que es desenvolupin dites instalꞏlacions en aquest apartat, el/s llistat/s de càlcul/s 
de les instalꞏlacions tecnològiques i/o específiques s’inclourà com a annex en l’apartat 
DN.9.9.2 de la Documentació complementària. 

 
 
 
 
 

En aquest apartat, i per a cada instalꞏlació, caldrà incloure la següent informació: 
- Normativa: 

     relació  de  la  normativa  d’aplicació  de  les  instalꞏlacions  tecnològiques  i/o 
específiques (instalꞏlacions audiovisuals, escenogràfiques i lumíniques). 

- Descripció general de la instalꞏlacions: 
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     definició de les instalꞏlacions de vídeo: captació, reproducció i transport de 

vídeo, 
definició de les instalꞏlacions d’àudio: captació, reproducció i transport d’àudio, 
equipament d’enregistrament d’àudio i vídeo, 
equipament de conferència i pre-instalꞏlació de traducció simultània, 
equipament de comunicació interna (intercom), 
equipament per enllaçar amb equips de premsa general, 
equipament de projecció, 
equipament de llum espectacular i control sobre llum arquitectònica de l’espai, 
equipaments escènics, 

definint el seu abast, en funció de les zones i usos previstos, d’acord amb la 
proposta arquitectònica, 

- Requisits: 
     definició dels requisits i prestacions que ha de complir les instalꞏlacions 

tecnològiques i/o específiques, d’acord amb la normativa d’aplicació (accés als 
serveis de telecomunicació, funcionament, seguretat, etc.) o les recomanacions 
del programa funcional tecnològic dels gestors culturals o de l’equipament. 

- Disseny i posada d’obra de la instalꞏlació: 
     descripció de funcionament de les instalꞏlacions tecnològiques i/o específiques, 

localització, traçat i característiques de la implantació, situació dels elements 
de les instalꞏlacions, canalitzacions, registres, zones de pas, proteccions, 
accessibilitat, etc. 
llistat dels equips que la conformen segregat per sub-instalꞏlació, 
compatibilitat amb els sistemes estructural i de compartimentació interior, així 
com amb la resta de les instalꞏlacions previstes a l’edifici. 

- Dimensionat: 
     justificació  de  càlcul  de  les  instalꞏlacions  (consideracions  de  càlcul  i 

dimensionat de la instalꞏlació). 
- Recintes: 

     descripció constructiva dels tancaments dels recintes que continguin els equips 
de les instalꞏlacions d’audiovisuals, escenogràfiques i lumíniques. 

- Característiques dels materials i equips: 
     descripció de les característiques dels materials i equips de les instalꞏlacions 

tecnològiques i/o específiques. 
 

MC.2.17.13 Instalꞏlacions de protecció contra incendis 
 

En aquest apartat es relacionaran les instalꞏlacions de protecció activa contra incendis que 
conté la proposta arquitectònica: 

- extintors portàtils, 
- boques d’incendi equipades, 
- columna seca, 
- hidrant exterior, 
- extinció automàtica amb ruixadors automàtics, 
- abastament d’aigua, 
- detecció i alarma, 
- control de fums i de calor, 

... 
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Quant als retenidors magnètics i electroimants que s’utilitzen per a les portes tallafocs, aquests 
es descriuran en el subcapítol MN.5.12 del projecte. 

 
Les instalꞏlacions de protecció contra incendis es desenvoluparan en el subcapítol MN.5.12 
del projecte, tot i que l’apartat sigui encarregat/contractat i redactat per un altre equip o 
colꞏlaborador. 

 
A  més,  la  documentació  gràfica  s’haurà  d’elaborar  en  el  subapartat  DG.6.7.2.4 ,  els 
amidaments i pressupost en els apartats AP.7.11.17.13 i AP.7.31.17.13, i el Plec en l’apartat 
PC.8.17.13. 

 
Caldrà fer esment que, en aquest apartat del projecte, la documentació de les instalꞏlacions 
de protecció contra incendis es localitza en el subcapítol MN.5.12, així com el dimensionat 
(llistats de càlculs) de cadascuna d’elles (extintors portàtils, boques d’incendi equipades, 
columna seca, hidrant exterior, extinció automàtica amb ruixadors automàtics, abastament 
d’aigua, detecció i alarma, control de fums i de calor, etc.), i el seu contingut serà el que s’indica 
en aquest apartat: 

- Normativa: 
     relació de la normativa d’aplicació de la instalꞏlació de protecció contra incendis. 

- Descripció general de la instalꞏlació: 
     definició de la instalꞏlació de protecció contra incendis, en relació amb les zones 

i usos previstos, 
- Requisits: 

     definició  dels  requisits  i  prestacions  que  ha  de  complir  la  instalꞏlació  de 
protecció contra incendis, d’acord amb la normativa d’aplicació (seguretat en 
cas d’incendi, protecció contra el risc de legionelꞏlosi, etc.). 

- Disseny i posada d’obra de la instalꞏlació: 
     descripció dels esquemes de funcionament, característiques de la implantació, 

situació dels elements, cobertura, accessibilitat, senyalització i ilꞏluminació de 
les instalꞏlacions, etc. 

     compatibilitat amb els sistemes estructural i de compartimentació interior, així 
com amb la resta de les instalꞏlacions previstes a l’edifici. 

- Dimensionat: 
     justificació de càlcul de la instalꞏlació (consideracions de càlcul i dimensionat 

de la instalꞏlació) 
- Recintes: 

     descripció  constructiva dels tancaments que conformen els recintes de la 
instalꞏlació de  protecció  contra incendis  (dipòsit d’aigua,  grup  de  pressió, 
ampolles d’aigua o de gasos, etc.). 

- Característiques dels materials i equips: 
     descripció de les característiques dels materials i equips de la instalꞏlació de 

protecció contra incendis. 
 

A més, caldrà donar compliment als requeriments del REM Condicions de protecció contra 
incendis, i que no figuri en aquest apartat. En el DM.10.9 figura l’enllaç a la web. 

 
MC.2.17.14    Sistemes de protecció al llamp 

 
En aquest apartat s’indicarà la instalꞏlació de protecció contra el llamp. 
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En cas que en l’apartat MD.1.7.5 requereixi aquesta instalꞏlació, aquesta es desenvolupa en 
aquest apartat. 

 
En aquest apartat, caldrà incloure la següent informació: 

- Normativa: 
     relació de la normativa d’aplicació de la instalꞏlació contra el llamp. 

- Descripció general de la instalꞏlació: 
     valoració sobre la previsió de la instalꞏlació de protecció contra el llamp (risc i 

eficiència), d’acord amb la justificació de l’apartat MD.6.5 de la Memòria 
Descriptiva, 

     definició de la instalꞏlació de protecció contra el llamp, en funció del nivell de 
protecció. 

- Requisits: 
     definició  dels  requisits  i  prestacions  que  ha  de  complir  la  instalꞏlació  de 

protecció contra el llamp, d’acord amb la normativa d’aplicació (seguretat 
d’utilització i accessibilitat, seguretat de les instalꞏlacions elèctriques, etc.). 

- Disseny i posada d’obra de la instalꞏlació: 
     descripció del funcionament, traçat i característiques d’implantació del sistema 

de captació, sistema intern i xarxa de posada a terra. 
     compatibilitat amb els sistemes estructural i de compartimentació interior, així 

com amb la resta de les instalꞏlacions previstes a l’edifici. 
- Dimensionat: 

     justificació de càlcul de la instalꞏlació (consideracions de càlcul i dimensionat 
de la instalꞏlació). 

- Característiques dels materials i equips: 
     descripció de les característiques dels materials i equips de la instalꞏlació de 

protecció contra el llamp. 
 

MC.2.17.15 Altres instalꞏlacions de protecció i seguretat: alarmes, càmeres, detecció, 
control d'accessos,… 

 
En aquest apartat es definiran les altres instalꞏlacions de protecció i seguretat que conté la 
proposta arquitectònica, en relació a la intrusió, control d’accessos i d’altres. 

 
La justificació relativa al dimensionat de les instalꞏlacions de protecció i seguretat s’inclourà 
en aquest apartat. 

 
En aquest apartat, i per a cada element de protecció i seguretat (alarmes, càmeres, detecció, 
control d’accessos, etc.), caldrà incloure la següent informació: 

- Normativa: 
     relació de la normativa d’aplicació de les instalꞏlacions de protecció i seguretat 

(alarmes, càmeres, detecció, control d’accessos,...). 
- Descripció general de la instalꞏlació: 

     definició de les instalꞏlacions d’alarmes, càmeres, detecció, control d’accessos, 
audiovisuals, i altres, definint el seu abast, en funció de les zones i usos 
previstos, d’acord amb la proposta arquitectònica, 

- Requisits: 
     definició  dels  requisits  i  prestacions  que  ha  de  complir  la  instalꞏlació  de 

protecció i seguretat, d’acord amb la normativa d’aplicació (funcionament, 
seguretat, etc.). 
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- Disseny i posada d’obra de la instalꞏlació: 

     descripció  del  funcionament,  traçat  i  característiques  d’implantació  de  les 
instalꞏlacions del protecció i seguretat (alarmes, càmeres, detecció, control 
d’accessos – biomètric, targetes-, etc.). 

     compatibilitat amb els sistemes estructural i de compartimentació interior, així 
com amb la resta de les instalꞏlacions previstes a l’edifici. 

- Dimensionat: 
     justificació de càlcul de les instalꞏlacions de protecció i segureta t 

(consideracions de càlcul i dimensionat de la instalꞏlació). 
- Característiques dels materials i equips: 

     descripció de les característiques dels materials i equips de les instalꞏlacions 
de protecció i seguretat. 

 
MC.2.17.16 Altres instalꞏlacions: gasos medicinals, gasos tècnics, altres 

 
Es aquest apartat, i pels edificis d’ús hospitalari o socio-sanitari, es definiran les instalꞏlacions 
referents a: 

- instalꞏlació de gasos medicinals, 
- instalꞏlació de gasos tècnics, 
- altres. 

 
La justificació relativa al dimensionat d’altres instalꞏlacions, com gasos medicinals, gasos 
tècnics, etc., s’inclouran en cadascuna de les instalꞏlacions d’aquest apartat. 

 
En aquest apartat, i per a cada instalꞏlació (gasos medicinals, gasos tècnics, etc.), caldrà 
incloure la següent informació: 

- Normativa: 
     relació de la normativa d’aplicació de les instalꞏlacions de gasos medicinals, de 

gasos tècnics, i d’altres. 
- Descripció general de la instalꞏlació: 

     definició de les instalꞏlacions de gasos medicinals, de gasos tècnics i d’altres 
instalꞏlacions similars que puguin disposar els edificis, en funció de les zones i 
usos previstos, d’acord amb la proposta arquitectònica, 

- Requisits: 
     definició dels requisits i prestacions que ha de complir les instalꞏlacions de 

gasos medicinals, gasos tècnics i d’altres, d’acord amb la normativa d’aplicació 
(funcionament, seguretat, seguretat en cas d’incendi, etc.). 

- Disseny i posada d’obra de la instalꞏlació: 
     descripció de l’esquema de les instalꞏlacions adoptats, funcionament, traçat, 

ubicació,  i  característiques  d’implantació  de  les  instalꞏlacions  de  gasos 
medicinals,  de  gasos  tècnics  i  d’altres  instalꞏlacions  similars  (preses, 
emmagatzematge –bateria d’ampolles, dipòsit–, equips de pressió, xarxes de 
canalitzacions, senyalitzacions, etc.). 

     compatibilitat amb els sistemes estructural i de compartimentació interior, així 
com amb la resta de les instalꞏlacions previstes a l’edifici. 

 
- Dimensionat: 

     justificació de càlcul de les instalꞏlacions de gasos medicinals, gasos tècnics i 
d’altres. 

- Recintes: 
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     descripció constructiva dels tancaments dels recintes que continguin els equips 

de les instalꞏlacions de gasos medicinals, gasos tècnics i d’altres. 
- Característiques dels materials i equips: 

     descripció de les característiques dels materials i equips de les instalꞏlacions 
de gasos medicinals, gasos tècnics i d’altres. 

 
MC.2.17.21 Control i gestió centralitzats de l’edifici 

 
En aquest apartat es definiran els sistemes de control i gestió centralitzats de la proposta 
arquitectònica. 

 
La  justificació  relativa  al  dimensionat  dels  components  del  sistema  de  control  i  gestió 
centralitzats de l’edifici s’inclourà en aquest apartat. 

 
En aquest apartat, i per a cada sistema de control i gestió centralitzats de l’edifici, caldrà 
incloure la següent informació: 

- Descripció general del sistema de control i gestió centralitzats: 
     definició dels elements del sistemes de control i gestió de l’edifici, associats a 

les instalꞏlacions de climatització, enllumenat, protecció i seguretat, 
audiovisuals i multimèdia, comunicacions, etc., de l’edifici o de parts de l’edifici. 

- Requisits: 
     definició dels requisits i prestacions que ha de complir els sistemes de control i 

seguretat, d’acord amb la normativa d’aplicació (funcionament, seguretat, etc.). 
- Disseny i posada d’obra de la instalꞏlació: 

     descripció   de   l’esquema   dels   sistemes   de   control   i   gestió   adoptats, 
funcionament, traçat, ubicació, i característiques d’implantació dels sistemes de 
control i gestió centralitzats (dispositius –sensors, detectors, termòstats, 
sondes, polsadors, pantalles, etc.–, xarxes de canalitzacions i cablejat, central 
de control i programació, etc.). 

     compatibilitat amb els sistemes estructural i de compartimentació interior, així 
com amb la resta de les instalꞏlacions previstes a l’edifici. 

- Dimensionat: 
     justificació de càlcul dels sistemes de control i gestió centralitzats de l’edifici. 

- Recintes: 
     descripció constructiva dels tancaments dels recintes que continguin els equips 

dels sistemes de control i gestió centralitzats. 
- Característiques dels materials i equips: 

     descripció de les característiques dels materials i equips dels sistemes de 
control i gestió centralitzats. 

 

 
 

MC.2.18 Equipament, mobiliari i senyalètica 
 

L´índex de l’Equipament, mobiliari i senyalètica és: 
MC.2.18.1 Mobiliari o equipament fix 
MC.2.18.2 Elements de mobiliari 
MC.2.18.3 Elements d’equipament 
MC.2.18.4 Elements de senyalètica 
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L’equipament, mobiliari i senyalètica es solen desenvolupar separadament, o en posterioritat 
a la redacció del projecte d’execució, donat que són projectes específics, i no estan 
generalment inclosos dintre de partides i unitats d’obres, sinó que formen part d’un subcapítol 
o subobra segregat, i solen ser objecte d’un procediment de contractació de subministrament 
i servei, i no d’una licitació d’obra. Serà el responsable de gestió del projecte de FOMENT 
DE CIUTAT qui definirà l’abast i la seva especificitat. 

 
En cas que l’equipament, mobiliari i senyalètica, formi part del pròpia contractació del projecte, 
la documentació es pot desenvolupar en aquest subcapítol de la Memòria Constructiva, o com 
un projecte parcial, si està encarregat/contractat i redactat per un altre equip o colꞏlaborador. 
El projecte parcial de l’equipament, mobiliari i senyalètica s’inclourà en l’Annex DA.11.9, i el 
seu contingut serà el que s’indica en aquest apartat, per a cada tipus de d’elements 
d’equipament, mobiliari i senyalètica. 

 
Si el contingut sobre l’equipament, mobiliari i senyalètica, o d’un dels seus apartats, es 
desenvolupa com a projecte parcial, caldrà fer esment en aquest subcapítol que la 
documentació es localitza en el citat Annex DA.11.9. I si es disposa del projecte aquest 
s’inclourà en l’annex DA. 11.9. 

 
A més, la documentació gràfica s’haurà d’elaborar en el capítol DG.6.8, els amidaments i 
pressupost en els capítols AP.7.11.18 i AP.7.31.18, i el Plec en el capítol PC.8.18. 

Per a cada apartat, a continuació s’indica la documentació que s’haurà d’incloure. 

MC.2.18.1      Mobiliari i equipament fix 

Per mobiliari i equipament fix s’entén: 
- mobiliari fix, és aquell que requereix d’un disseny i la realització de feines de fusteria 

o d’algun ofici, i d’una posada en obra (taulells, armaris, prestatgeries...) i que es 
fixa a un element de l’edifici, 

- equipament fix, és aquell que prové de producte industrial, existent al mercat que 
depèn d’un comercial de subministrament o del propi fabricant, que necessita 
alguna connexió a les instalꞏlacions de l’edifici (equipament de les cambres 
higièniques –lavabo, dutxa, banyera, taulell, etc.–, de cuines –taulells, aigüeres, 
aixetes, etc..–,...) i que es fixa a un element de l’edifici, 

 
Del mobiliari o equipament fix, caldrà: 

- tipificar i enumerar-los, amb la seva codificació, 
- ubicar-los en les diferents plantes i/o espais de l’edifici, 
- definir els diferents materials i/o revestiments que conformen cada element fix 

proposat, mitjançant la utilització d’un sistema de codificació adequat, 
- descriure les característiques tècniques i altres especificacions que es considerin 

rellevants per a cada element fix, 
- descriure, si s’escau, les prestacions que assoleix cada element fix, 
- descriure la posada en obra de cada element fix, 

... 
 

MC.2.18.2      Elements de mobiliari 
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Per elements de mobiliari s’entén quan prové de producte industrial existent al mercat, i que 
depèn d’un comercial de subministrament o del propi fabricant (com penjadors, armariets, 
cadires, taules,...), 

 
Dels elements de mobiliari, caldrà: 

- identificar-los, amb la seva codificació, 
- ubicar-los en les diferents plantes i/o espais de l’edifici, 
- descriure les característiques tècniques i altres especificacions que es considerin 

rellevants, per a cada elements del mobiliari. 
... 

 
MC.2.18.3      Elements d’equipaments 

 
Per elements d’equipament s’entén quan prové de producte industrial, existent al mercat que 
depèn d’un comercial de subministrament o del propi fabricant, i no necessita alguna connexió 
específica a les instalꞏlacions de l’edifici, disposa de instruccions de funcionament i de garantia 
de fabricant (electrodomèstics, aparells electrònics o informàtics, dispensador de sabó..., però 
també elements de papereria o complements diversos), 

 
Dels elements de l’equipament, caldrà: 

- identificar-los, amb la seva codificació, 
- ubicar-los en les diferents plantes i/o espais de l’edifici, 
- descriure les característiques tècniques i altres especificacions que es considerin 

rellevants, per a cada elements de l’equipament, 
... 

 
MC.2.18.4      Elements de senyalètica 

 
Per a senyalètica s’entén: 

- senyalètica o senyalització institucional, són aquells elements existents al mercat o 
dissenyats i fabricats a mida –rètols, pictogrames o altres elements com directoris, 
cartells...–, amb l’objectiu de comunicar la imatge institucional de l’edifici, l’ús i el 
nom del mateix, 

- senyalètica o senyalització exterior, són aquells elements existents al mercat o 
dissenyats i fabricats a mida –rètols, pictogrames o altres elements com directoris, 
cartells... –, amb l’objectiu de comunicar i/o informar dels itineraris, els accessos, o 
el contingut dels espais. També poden formar part del projecte arquitectònic 
integrant-se en el mateix, i 

- senyalètica o senyalització interior, són aquells elements existents al mercat o 
dissenyats i fabricats a mida, –rètols, pictogrames o altres elements com directoris, 
cartells... –, amb l’objectiu de comunicar i/o informar dels itineraris, els accessos, o 
el contingut dels espais. També poden formar part del projecte arquitectònic 
integrant-se en el mateix. 

 
Dels elements de senyalètica, caldrà: 

- identificar-los, amb la seva codificació, 
- ubicar-los en les diferents plates i/o espais de l’edifici, 
- descriure les característiques tècniques i altres especificacions que es considerin 

rellevants, per a cada element de senyalètica, 
- descriure la posada en obra de cada element de senyalètica, 
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... 

 

 
 

MC.2.21    Espais exteriors de l’edifici 
 

L´índex dels Espais exteriors de l’edifici és el següent: 
MC.2.21.1 Definició geomètrica 
MC.2.21.2 Estructures 
MC.2.21.3 Ferms i paviments 
MC.2.21.4 Aigua i reg 
MC.2.21.5 Drenatge i clavegueram, evacuació d’aigües 
MC.2.21.6 Enllumenat 
MC.2.21.7 Jardineria 
MC.2.21.8 Mobiliari urbà i equipament 

 
En aquest subcapítol Espais exteriors de l’edifici es definiran les solucions adoptades en la 
urbanització dels espais exteriors adscrits a l’edifici (voreres, accessos, porxos, patis,...) o que 
resultin un cop definida l’edificació amb els seus accessos i amb totes les instalꞏlacions i 
serveis necessaris perquè entri en funcionament. 

 
Els espais exteriors es poden desenvolupar integrat en aquest subcapítol del projecte, o bé, 
separadament, com un projecte parcial, si la documentació dels espais exteriors que s’ha de 
generar té suficient entitat i pot ser objecte d’un procediment de contractació de 
subministrament i servei, i no en el global d’una licitació d’obra. Serà el responsable de gestió 
del projecte de FOMENT DE CIUTAT qui ho definirà, i comunicarà a l’equip redactor si aquest 
apartat s’haurà de redactar amb els criteris que s’indiquen en el present Plec de 
Prescripcions de Projectes d’Edificació o caldrà fer-ho amb el Plec de Prescripcions 
Tècniques per a la Redacció de Projectes d’Infraestructures de FOMENT DE CIUTAT, 
segons l’abast i la seva especificitat. 

 
El desenvolupament d’aquest subcapítol, o d’un dels apartats, es pot desenvolupar en aquest 
apartat de la Memòria Constructiva, o com a projecte parcial, si està encarregat/contractat i 
redactat per un altre equip o colꞏlaborador. El projecte parcial dels espais exteriors, o d’un dels 
seus apartats, S’inclourà en l’Annex DA.11.11 de la Documentació complementària, i el seu 
contingut serà el que s’indica en aquest apartat. I si es disposa del projecte, aquest s’inclourà 
en l’annex DA. 11.11. 

 

 
 

A més, la documentació gràfica s’haurà d’elaborar en el capítol DG.6.21 els amidaments i 
pressupost en els capítols AP.7.11.21 i AP.7.31.21, i el Plec en el capítol PC.8.21. 

 
Sota les indicacions del responsable de projecte de FOMENT DE CIUTAT i en funció del 
futur gestor del manteniment de l’espai exterior de l’edifici, caldrà donar compliment als 
requeriments del REM d'Espai públic: enllumenat, espais verds, elements urbans.... 

 

 
 
 

A continuació, s’indica la informació que hauran de contenir els apartats dels espais exteriors 
per a la Redacció de Projectes d’Edificació de 
FOMENT DE CIUTAT. 
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MC.2.21.1      Definició geomètrica 

 
En aquest apartat, caldrà descriure la definició geomètrica dels espais exteriors adscrits a 
l’edifici (replanteig). 

 
MC.2.21.2      Estructures 

 
La documentació que caldrà aportar per a les estructures dels espais exteriors, en aquest 
apartat, serà la mateixa documentació que es defineixen per a cadascun dels elements 
constructius en el subcapítol MC.2.14. 

 
A més, en el cas d’actuacions en espais exteriors existents, i que es detectin lesions o patologies en els elements 
de la fonamentació i estructures exteriors, caldrà aportar la documentació detallada que s’indica en el subcapítol 
MC.2.14 del present Plec. 

 
MC.2.21.3      Ferms i paviments 

 
En aquest apartat es descriuran els ferms i paviments de zones verdes, zones d’estada i àrees 
de jocs dels espais exteriors, així com els recorreguts que comuniquen aquestes zones amb 
l’entrada de l’edifici i el solar. 

 
Per a cada ferm i/o paviment dels espais exteriors, caldrà: 

- tipificar i enumerar totes les solucions constructives, 
- assignar un  codi a  cada una d’elles, que s’haurà de traslladar a la resta de 

documents del projecte (Documentació gràfica, Amidaments i Pressupost,...), 
- identificar els punts singulars de les solucions constructives que li siguin d’aplicació, 

i 
- descriure la seva posada en obra, si s’escau 

 
Per a cada solució constructiva, caldrà definir: 

- el  tipus  constructiu  (paviment  transitable  per  a  persones,  paviment  per  a 
vehicles,...), 

- la composició de capes/materials que la conformen, i 
- la indicació de la seva ubicació en la proposta. 

 
Per a cada capa/material, caldrà indicar: 

- el gruix/espessor, i 
- les  propietats  i/o  característiques  dels materials associades  a les prestacions 

mecàniques, utilització, incendis, salubritat,... 
 

També, per a cada solució, caldrà definir: 
- les prestacions que han de complir   els ferms i paviments als que poden estar 

sotmesos, d’acord amb la prescripcions de la normativa, i 
- els valors que assoleix, d’acord amb la solució proposada. 

 
A més, en el cas d’actuacions en espais exteriors existents, i que es detectin lesions o patologies en els elements 
que conformen el sistema Ferms i paviments exteriors, caldrà aportar la documentació detallada que s’indica en el 
subcapítol MC.2.15 del Plec. 
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MC.2.21.4      Aigua i reg 

 
En aquest apartat s’inclou la instalꞏlació d’aigua i reg dels espais exteriors. 

 
La justificació relativa al dimensionat de la instalꞏlació d’aigua i reg  (llistats de càlculs) 
s’inclourà com un annex en l’apartat DN.9.9.2 de la Documentació complementària. 

 
Caldrà incloure la següent informació: 

- Normativa: 
     relació de la normativa d’aplicació de la instalꞏlació d’aigua i de reg. 

- Descripció general de la instalꞏlació: 
     definició de la tipologia de la instalꞏlació d’aigua i de reg, segons la proposta 

dels espais exteriors, tot indicant les zones i usos previstos, 
     en cas d’utilització d’aigua regenerada per a la instalꞏlació de reg, caldrà indicar 

la seva procedència i els punts que alimenten, 
- Requisits: 

     definició dels requisits i prestacions que ha de complir la instalꞏlació d’aigua i 
de reg, d’acord amb la normativa d’aplicació. 

- Disseny i posada d’obra de la instalꞏlació: 
     descripció, esquema de funcionament i característiques de la seva implantació 

(localització i traçat, clau de tall general, distribució i punts de consums, dipòsit 
d’emmagatzematge, etc.), 
demanda d’aigua de les zones enjardinades, especies vegetals, etc. 
compatibilitat amb la resta de les instalꞏlacions previstes a l’edifici. 

- Dimensionat: 
     justificació de càlcul de la instalꞏlació (consideracions de càlcul i dimensionat 

de la instalꞏlació). 
- Recintes: 

     descripció constructiva dels tancaments que conformen els locals i/o recintes 
de les instalꞏlacions d’aigua i de reg (dipòsit d’emmagatzematge, grups de 
pressió,...). 

- Característiques dels materials i equips: 
     descripció de les característiques dels materials i equips de la instalꞏlació 

d’aigua i de reg. 
 

A més, en el cas d’actuacions en espais exteriors existents, i que es detectin lesions o patologies en els elements 
de la xarxa d’aigua i reg, caldrà aportar la documentació detallada que s’indica en el subcapítol MC.2.17 del Plec. 

 
MC.2.21.5      Drenatge i clavegueram 

 
En aquest apartat inclou el sistema de drenatge i clavegueram dels espais exteriors. 

 
La justificació relativa al dimensionat de la instalꞏlació del clavegueram dels espais exterior 
(llistats de càlculs) s’inclourà com un annex en l’apartat DN.9.9.2 de la Documentació 
complementària. 

 
Caldrà aportar la següent documentació del drenatge i clavegueram: 

- Normativa: 
     relació de la normativa d’aplicació al drenatge i clavegueram. 

- Descripció general de la instalꞏlació: 
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     definició dels drenatges i claveguerams, d’acord amb la proposta dels espais 

exteriors. 
- Requisits: 

     definició  dels  requisits  i  prestacions  que  ha  de  complir  el  drenatge  i 
clavegueram, d’acord amb la normativa d’aplicació. 

- Disseny i posada d’obra de la instalꞏlació: 
     descripció   i  esquema  de  funcionament  dels  drenatges  i  clavegueram 

(localització i traçat, embornals i reixes, colꞏlectors i drenatges, arquetes, dipòsit 
d’emmagatzematge, altres), 

     compatibilitat amb la resta de les instalꞏlacions dels espais exteriors de l’edifici. 
- Dimensionat: 

     justificació de càlcul de la instalꞏlació (consideracions de càlcul i dimensionat 
de la instalꞏlació, en funció de la pluviometria de la zona on està situat l’edifici). 

- Recintes: 
     descripció  constructiva  dels  tancaments  que  conformen  els  recintes  del 

clavegueram (arquetes, dipòsit d’emmagatzematge, etc.). 
- Característiques dels materials i equips: 

     descripció de les característiques dels materials i equips del drenatge i 
clavegueram. 

 
A més, en el cas d’actuacions en espais exteriors existents, i que es detectin lesions o patologies en els elements 
de la instal·lació drenatge i clavegueram, caldrà aportar la documentació detallada que s’indica en el subcapítol 
MC.2.17 del Plec. 

 
MC.2.21.6      Enllumenat 

 
En aquest apartat s’indicaran les instalꞏlacions d’enllumenat dels espais exteriors. 

 
L’estudi lumínic de les instalꞏlacions d’enllumenat dels espais exteriors s’inclourà com un 
annex en l’apartat DN.9.9.2 de la Documentació complementària. 

 
L’estudi lumínic s’haurà de realitzar per cada tipologia de lluminària dels espais exteriors 
prevista en el projecte, i els valors s’hauran de mesurar a nivell del terra. 

 
Caldrà incloure la següent informació: 

- Normativa: 
     relació de la normativa d’aplicació de les instalꞏlacions d’enllumenat. 

- Descripció general de la instalꞏlació: 
     definició de les instalꞏlacions d’ilꞏluminació dels espais exteriors, definint el seu 

abast, en funció de les zones i usos previstos. 
- Requisits: 

     definició  dels  requisits  i  prestacions  que  ha  de  complir  la  instalꞏlació 
d’enllumenat, d’acord amb la normativa d’aplicació. 

- Disseny i posada d’obra de la instalꞏlació: 
     definició de les necessitats d’ilꞏluminació de cada zona, segons les activitats i 

usos previstos, 
     descripció  dels  tipus  d’enllumenat,  esquemes  de  funcionament  i 

característiques de les instalꞏlacions d’enllumenat (lluminàries, làmpades, 
eficiència energètica, equips de control i regulació que optimitzi l’aprofitament 
de la llum natural, altres), 
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     compatibilitat amb la resta de les instalꞏlacions previstes a l’edifici. 

- Dimensionat: 
     justificació de càlcul de la instalꞏlació (consideracions de càlcul de cada zona a 

ilꞏluminar, característiques de les làmpades, equips auxiliars i llumeneres; 
identificació dels programes informàtics, guies, i formules utilitzats; i resultats 
dels càlculs per a cada zona dels espais exteriors). 

- Característiques dels materials i equips: 
     descripció de les característiques dels materials i equips de la instalꞏlació 

d’enllumenat de l’espai exterior. 
 

A més, en el cas d’actuacions en espais exteriors existents, i que es detectin lesions o patologies en els elements 
de la instal·lació d’enllumenat exterior, caldrà aportar la documentació detallada que s’indica en el subcapítol 
MC.2.17 del Plec. 

 
MC.2.21.7      Jardineria 

 
En aquest apartat es descriuran els treballs de jardineria que s’inclouen en els espais exteriors 
i interiors de l’edifici. 

 
Per a cada treball de jardineria, caldrà incloure la següent informació: 

- definició de les solucions adoptades per als sòls, tot indicant les diferents capes 
(drenants, separadores, terres vegetals, etc.), i especificant els gruixos i les seves 
característiques, nivell de compactació..., 

- relació de les especies vegetals previstes en la proposta (arbres, arbustos, gespa, 
altres), tot indicant les zones. Caldrà especificar el tipus, l’origen, la plantació, 
criteris de selecció, etc., 

- definició i característiques del sistema de drenatge emprat, i 
- especificació dels punts singulars i les trobades amb altres elements. 

 
A més, en el cas d’actuacions en espais exteriors existents, i que es detectin afectació de la jardineria, caldrà 
aportar la documentació detallada de les solucions actuals. 

 
La documentació detallada de l’estat actual anirà en consonància a l’abast del projecte, i sota les indicacions del 
responsable de projecte de 
FOMENT DE CIUTAT. 

 
MC.2.21.8      Mobiliari urbà i equipament 

 
En aquest apartat es descriurà el mobiliari urbà i equipament dels espais exteriors de l’edifici . 

 
Per mobiliari urbà i equipament o senyalètica exterior s’entén: 

- mobiliari urbà, és aquell que s’implanta a l’espai exterior de l’edifici, i que reuneix 
uns requisits validats per l’Ajuntament de Barcelona, en tan quan a funcionalitat, 
disseny, vandalisme, seguretat, medi ambient,..., tan existent al mercat com de 
disseny de nova creació de l’equip redactor o un altre dissenyador, 

- equipament, que prové de producte industrial, existent al mercat que depèn d’un 
comercial de subministrament o del propi fabricant, (bancs, papereres, o 
complements diversos, o equipament esportiu), 

 
El  contingut  d’aquest  apartat,  es  desenvoluparà  seguint  les  instruccions  del  subcapítol 
MC.2.18 Equipament, mobiliari i senyalètica. 
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Pel que fa a la senyalètica exterior, aquesta es desenvoluparà a l’apartat MC.2.18. 
 

A més, en el cas d’actuacions en espais exteriors existents, i que es detectin afectació del mobiliari urbà i 
equipament, caldrà aportar la documentació detallada dels elements actuals. 

 
La documentació detallada de l’estat actual anirà en consonància a l’abast del projecte, i sota les indicacions del 
responsable de projecte de FOMENT DE CIUTAT. 

 

 
 

MC.2.22    Construccions modulars i instalꞏlacions temporals 
 

En el cas que el projecte incorpori: 
- ‘construccions modulars per a ús definitiu de producció industrialitzada’ (amb el 

continent i contingut: façanes, fusteries, cobertes, acabats interiors, instalꞏlacions..., 
en el nivell de finalització que sigui, segons proposta del projectista o producte 
escollit), 

- estructures prefabricades, 
- ‘instalꞏlacions  temporals’  (mòduls  industrialitzats  per  a  ús  temporal,  espais 

funcionals provisionals mentre s’executa l’obra), i 
- ‘construcció prefabricada i modular reciclada’ (containers marítims), 

de forma completa o puntual, configurades per sistemes o elements procedents de fabricants 
amb marca comercial o copyright, cal descriure en aquest apartat del projecte les seves 
característiques constructives i prescriptives. 

 
A més, la documentació gràfica s’haurà d’elaborar en el capítol DG.6.22 els amidaments i 
pressupost en els capítols AP.7.11.22 i AP.7.31.22 i el Plec en el capítol PC.8.22. 

 
El projecte específic d’aquestes construccions, el qual hagi estat objecte d’un procediment de 
contractació pública i adjudicat al fabricant del sistema industrial-comercial, sota patent, 
s’haurà d’incloure com un annex en el subcapítol DA.11.12 de la Documentació 
complementària. 

 
Si el projecte específic d’aquestes construccions es desenvolupa com a projecte parcial, 
caldrà fer esment en aquest subcapítol que la documentació es localitza en el citat Annex del 
subcapítol DA.11.12. 

 
Igualment el/s llistat/s de càlcul corresponent a les construccions modulars i/o temporals 
s’hauran d’afegir en el subcapítol DA.11.12. 

 
A més, en el cas d’actuacions en construccions modulars i instal·lacions temporals existents, i que es detectin 
lesions o patologies en els seus elements, aquestes s’hauran d’incloure al subcapítol DA.11.2. Estudi de patologies 
– Diagnosi. 
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ME 3. MEMÒRIA D'EXECUCIÓ 

 
L’índex de la Memòria d’Execució (ME) és: 

ME.3.1 Organització de les obres 
ME.3.2 Planificació de les obres 
ME.3.3 Classificació del contractista 

 
En fase de projecte bàsic o d’execució, cal incorporar els apartats següents que li siguin 
d’aplicació segons la imatge adjunta de la Memòria d’Execució del Projecte. 

 

 
ME  3 

 
MEMÒRIA D'EXECUCIÓ 

 

 
A PB PE 

 
 

TREBALLS PREVIS / ENDERROCS (OBRA NOVA) / 

DESMUNTATGES 
ME.3.n.11

 

 
3    12  AFECTACIONS A TERCERS ME.3.n.12 

 
MOVIMENTS DE TERRES / SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I 

ADEQUACIÓ DEL SÒL 
ME.3.n.13

 

 
3    14  SISTEMA ESTRUCTURAL ME.3.n.14 

ME 

3    15  SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS ME.3.n.15 

 
3    16  SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS ME.3.n.16 

 
3    17  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTALꞏLACIONS I SERVEIS ME.3.n.17 

 
3    18  EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALÈTICA ME.3.n.18 

 
3     … 

 

 
3    21  ESPAIS EXTERIORS DE L'EDIFICI ME. 3.21 

 
3    22  CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTALꞏLACIONS TEMPORALS ME.3.22 

 

 
3     1   ORGANITZACIÓ DE LES OBRES ME. 3.1 

 
3     2   PLANIFICACIÓ DE LES OBRES ME. 3.2     ME. 3.2 

 
3     3   CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA ME. 3.3 

 

 
Imatge de la matriu de la Memòria d’Execució del Plec v03 parcial 

 
PLEC PER LA  REDACCIÓ DE  PROJECTES D'EDIFICACIÓ 

DIRECCIÓ TÈCNICA DE GESTIÓ TERRITORIAL 
DIRECCIÓ DE GESTIÓ DE PROJECTES 

I. M  II. DG  III. A+PR IV.  PCT V. DC  

MEMORIA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA AMIDAMENTS I PRESSUPOST PLEC DE  CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA  

MD                               MC ME MS + A MN DC_N DC_RM DC_A 

MEMÒRIA  MEMÒRIA CONSTRUCTIVA           MEMÒRIA D'EXECUCIÓ MEMÒRIA SOSTENIBILITAT + AMBIENTAL MEMÒRIA COMPLIMENT DE NORMATIVA APLICACIÓ DE NORMATIVA REQUERIMENTS MUNICIPALS ALTRA 

A            PB                             A             PB  A            PB  A            PB  A            PB   A              PB  A              PB  A              PB  A            PB  A            PB  A            PB 

OB JEC TE D EL PR OJ EC TE  MD .1        MD.1     OB JEC TE D EL PR OJ EC TE  

A GEN TS D EL PR OJEC TE                                                                                           MD .2        MD .2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           A GEN TS D E L PR OJEC TE  

D OC U MEN TS C O MPL EMEN TA R IS I/O PR OJEC TES PA R C IA LS                                              MD .3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           D OC U MEN T S C OMPL EMEN TA R IS I/O PR OJEC TES PA R C IA LS  

IN FOR MA C IÓ PR ÈVIA / A N TEC ED EN T S /C ON D IC ION A N TS D E PA R TID A            MD.4        MD .4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           IN FOR MA C IÓ PR ÈVIA  /  A N TEC ED EN TS /C ON D ICION A N TS D E PA R TID A                 D G           D G  

D ESC R IPCIÓ D EL PR OJEC TE                                                                                                     MD.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           D ESC RIPC IÓ D EL PR OJEC T E                                                                                        D G           D G  

B A SE D E D A D ES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              B A SE D E D A D ES  

R EQU ISITS D E L'ED IFIC I  MD .7  R EQU ISITS D E L'ED IFIC I  D G 

D EC LA R A C IÓ D'OB R A  C OMP LE TA    D EC LA R A C IÓ D'OB R A  C OMP LE TA  

TR EB A L LS PR EVIS /  EN D ER R OC S (OB R A  N OVA )/ D ESMU N TAT GES   TR EB A L LS PR EVIS /  EN D ER R OC S (OB R A  N OVA )/ D ESMU N TAT GES  TR EB A L LS PR EVIS /  EN D ER R OC S (OB R A  N OVA )/ D ESMU N TAT GES                                       D G  TR EB A L LS PR EVIS /  EN D ER R OC S (OB R A  N OVA )/ D ESMU N TAT GES  TR EB A L LS PR EVIS /  EN D ER R OC S (OB R A  N OVA )/ D ESMU N TAT GES 

A FEC TA C ION S A  TER C ER S  MC .2  A FEC TA C ION S A  TER C ER S  A FEC TA C ION S A  TER C ER S  D G A FEC TA C ION S A  TER C ER S  A FEC TA C ION S A  TER C ER S  

MOVIMEN T S D E TER R ES /  SU STEN TA C IÓ D E L'ED IFIC I I A D EQU A C IÓ  

D EL SÒL  

SISTEMA  ESTR U C TU R A L  

MOVIMEN T S D E TER R ES /  SU STEN TA C IÓ D E L'ED IFIC I I A D EQU A C IÓ  

D EL SÒL  

MC       MC .4  SISTEMA  ESTR U C TU R A L  ME  

MOVIMEN T S D E TER R ES /  SU STEN TA C IÓ D E L'ED IFIC I I A D EQU A C IÓ  

D EL SÒL  

SISTEMA  ESTR U C TU R A L  D G  

MOVIMEN T S D E TER R ES /  SU STEN TA C IÓ D E L'ED IFIC I I A D EQU A C IÓ  

D EL SÒL  

SISTEMA  ESTR U C TU R A L  A +PR       A +PR  

MOVIMEN T S D E TER R ES /  SU STEN TA C IÓ D E L'ED IFIC I I A D EQU A C IÓ  

D EL SÒL  

SISTEMA  ESTR U C TU R A L  

SISTEMA  EN VO LVEN T I  A C AB ATS EX TER IOR S  MC .5  SISTEMA  EN VO LVEN T I A C A B ATS EXTER IOR S  SISTEMA  EN VO LVEN T I  A C AB ATS EX TER IOR S  D G SISTEMA  EN VO LVEN T I  A C AB ATS EX TER IOR S  SISTEMA  EN VO LVEN T I  A C AB ATS EX TER IOR S  

SISTEMA  D E C OMPA R TIMEN TA C IÓ I  A CA B ATS IN TER IOR S  MC .6  SISTEMA  D E C OMPA R TIMEN TA C IÓ I  A CA B ATS IN TER IOR S  SISTEMA  D E C OMPA R TIMEN TA C IÓ I  A CA B ATS IN TER IOR S  D G SISTEMA  D E C OMPA R TIMEN TA C IÓ I  A CA B ATS IN TER IOR S  SISTEMA  D E C OMPA R TIMEN TA C IÓ I  A CA B ATS IN TER IOR S SISTEMA  

D E C ON D IC ION A MEN TS, IN STA LꞏLA C ION S I  SER VEIS MC .7  SISTEMA  D E C ON D IC ION A MEN TS, IN STA Lꞏ LA C ION S I  SER VEIS SISTEMA  D E C ON D IC ION A MEN TS, IN STA Lꞏ LA C ION S I  SER VEIS                                              D G SISTEMA  D E C ON D IC ION A MEN TS, IN STA Lꞏ LA C ION S I  SER VEIS SISTEMA  D E C ON D IC ION A MEN TS, IN STA Lꞏ LA C ION S I  SER VEIS 

EQU IPA MEN T, MOB ILIA R I I SEN YA LÈ TIC A   EQU IPA MEN T, MOB ILIA R I I SEN YA LÈ TIC A  EQU IPA MEN T, MOB ILIA R I I SEN YA LÈ TIC A   EQU IPA MEN T, MOB ILIAR I I SEN YA L ÈTIC A  EQU IPA MEN T, MOB ILIAR I I SEN YA L ÈTIC A  

ESPA IS EXTER IOR S  MC . 9                  ESPA IS EXTER IOR S  ESPA IS EXTER IOR S  ESPA IS EXTER IOR S  ESPA IS EXTER IOR S  

C ON STR U C C ION S MOD U LA R S I  IN STA LꞏLA C ION S TE MPOR A LS  MC .10                 C ON S TR U C C ION S MOD U LA R S I IN STA Lꞏ LA C ION S TEMP OR A LS  
ME

 C ON STR U C C ION S MOD U LA R S I  IN STA LꞏLA C ION S TE MPOR A LS                            D G           
D G                           D G                 

C ON STR U C C ION S MOD U LA R S I IN STA LꞏLA C ION S  TEMPOR A LS  
A +PR                

C ON STR U C C ION S MOD U LA R S I IN STA LꞏLA C ION S T EMP OR A LS  
PC T.1  

EXPR OPIA C ION S (GES TIÓ U R B A NÍSTIC A ) D C A .1  

PLA N EJA MEN T  D C R M.1 DC  R M.1                                              ESTU D I D E PATO LO GIES - DIA GN OSI  D C A .2  

SITU A CIO I EMPLA Ç A M EN T  D G 1        D G 1  PR OJEC TE D E PATR IM ON I H ISTOR IC OA R TÍSTIC  D C R M.2             PR OJEC T E D 'EN D ER R OC  D C A .3  

PLA N EJA MEN T U R B A N ÍSTIC VIGEN T - JU STIFIC A CIO U R B A NÍSTIC A                D G 2        D G 2  TOP O GR A FIA  I C A R TO GR A FIA  D C R M.3                                              A FEC TA C IONS A  TER C ER S  D C A .4  

TOP O GR A FIA  / A IXEC A MEN T / ESTA T A C TU A L  D G 3        D G 3  PR OJEC TE D E IN TER VEN C IÓ A R QU EO LO GIC A  D C R M.4             PR OJEC T E D E PR OTEC C IÓ C IVIL  D C A .5  

SER VEIS EXISTEN TS (ESC OME SES)  D G 4        D G 4  JU STIFIC A CIÓ D E LA PR OP OS TA  A R QU ITEC T ÒN IC A                                          D C R M.5 D C  R M.5                                              SER VEIS A FEC TATS  D C A .6  

OR D EN A C IÓ D EL C ON JU N T D G 5        D G 5  AIXEC A MEN T TOP OGR À FIC  D C N .1  
QU ESTION A R I D E C ON DIC ION S MATER IA LS I A MBIEN TA LS D ELS 

C EN TR ES D E TR EB A LL MU N IC IPA LS  
D C R M.6  XARXA D'ELECTRICITAT  DC A .6.1 

PR OP OSTA  A R QU ITEC TÒN IC A  I  D EFINIC IÓ GEOM ÈTR IC A  / IMATG ES 3D         D G 6        D G 6  ESTU D I GEO TÈC N IC  D C N .2                                PR OJEC TE D 'INC LU SIVITA T AMB MESU R A  D E GÈN ER E  D C R M.7  XARXA DE TELECOMUNICACIONS  DC A .6.2 

SEGU R E TAT EN  C A S D E INC EN D I D G 7  SEGU R E TAT I SA LU T  D C N .3                                C ON D IC ION S D E PR O TEC C IÓ CON TR A  D 'IN C EN D IS D C R M.8  XARXA D'AIGUA  DC A .6.3 

JU STIFIC A CIÓ U R B A NÍSTIC A  MN .1        MN.1                                            TR EB A LL S PR EVIS /  EN D ER R OC S (OB R A  N OVA ) /  D ESMU N TAT GE S                                 D G 8  C RITER IS D E FOR MA C IÓ D EL PR ESSU P OST  A +PR .1    A +PR .1  EFIC IEN CIA EN ER GÈ TIC A  D C N .4                                C ON D IC ION S D 'A C C ESSIB ILITAT  D C R M.9  XARXA DE GAS  DC A .6.4 

H A BITA B ILITAT (U TILITZA C IÓ, Ú S D E L'ED IFICI)  MN .2                                            MOVIMEN T S D E TER R ES/ SU STEN TA C IÓ D E L'ED IFICI  I  AD EQU A C IÓ  
D EL SÒL  

ESTR U C TU R A C IÓ D E LES OB R ES PR OJEC TA D ES  A +PR .2  GES TIO D E R ESID U S D C N .5                                PR OJEC TE D 'EN ER GIES R EN OVA B LES  
D C 

R M.10  PR OJEC TE S PA R C IA LS  D C A .7  

A C C ESSIBILITAT  MN .3                                            A FEC TA C ION S A  TER C ER S  A MIDA MEN T S  PLA  D E C ON TR O L D E QU A LITAT  TR A N SPOR T VER TIC A L EXTER IOR  
D C 

R M.11  

PR EVEN C IÓ D E R ISC OS LA B OR A LS  MN .4                                            SISTEMA  ESTR U C TU R A L  QU A D R E D E PR EU S N º 1  PLA  D 'OB R ES + OR GA N TIZA C IÓ D E L'OB R A  D C N .7                                EN LLU MEN A T  
D C 

R M.12  

MEMOR IA  A MB IEN TA L  MS+A                SEGU R ETA T EN  C A S D 'IN C EN D I MN .5                                            SISTEMA  EN VO LVEN T I  A C AB ATS EX TER IOR S  D G 12  QU A D R E D E PR EU S N º 2  LLISTA T D E N OR MATIVA  D 'A PLIC A CIÓ EN  EL PR OJEC TE  D C N .8                                C IC LE D E L'AIGU A / D R EN AT GE I SA N EJA MEN T  
D C 

R M.13  

IN FOR ME D E C RITER IS D E SOS TEN IB ILITAT  SEGU R E TAT D 'U TILITZA C IÓ  MN .6                                            SISTEMA  D E C OMPA R TIMEN TA C IÓ I  A CA B ATS IN TER IOR S  JU STIFIC A CIO D E PR EU S A N N EXES D E C À LC U L  IN FR A ES TR U C TU R A  IN FOR MÀ TIC A  I  D E TEL EC OMU N IC A C ION S                                      
D C  

PP. ESTRUCTURES  DC A.7.1 

PP. INSTAL.LACIONS  DC A.7.2 

PP. ALTRES  DC A.7.n 

PR OJEC TE D 'E QU IPA MEN T &  MOB ILIA RI & SEN YA LÈ TIC A -IN VEN TA R I  D C A .8  

MS+A       MS+A  R M.14  

C RITER IS EN  SOSTEN IB ILITAT EN  FU STA   SA LU B R ITAT  SISTEMA  D E C ON D IC ION A MEN TS, IN STA Lꞏ LA C ION S I  SER VEIS R EVISIÓ D E PR EU S SEGURETAT ESTRUCTURAL DC N.9.1             C ON TEN ID OR S I  N ETEJA  
D C           D C 

R M.15      
R M.15  

MA R QU ES C OMER C IA LS  

R EQU ER IMEN TS R ELA TIU S A SOS TEN IB ILITAT I MED IA MBIEN T  MS+A                PR OTEC C IÓ C ON TR A  EL SOR O LL  EQU IPA MEN T, MOB ILIA R I I SEN YA LÈ TIC A  PR ESSU P OST  A +PR .8  INSTALꞏLACIONS  DC N.9.2             ESTU D I D E MOB ILITA T  D C                      PR OJEC TE D 'ESPA IS EXT ER IOR S D E L'EQU IPAMEN T  D C A .10  
R M.16  

OR GA N ITZA C IÓ D E LES OB R ES  ARIDS RECICLATS  MS+A.4. 
1 

ESTA LVI EN ER GÈTIC  R ESU M D E PR ESSU P OS T  SALUBRITAT  DC N.9.3             OR GA N TIZA C IÓ D E LES OB R E S  
D C 

R M.17  
PR OJEC TE D E C ON S TR U C C ION S MOD U LA R S I IN STA Lꞏ LA C ION S 

TEMP OR A LS  
D C A .11  

PLA N IFIC A CIÓ D E LES OB R ES  ME. 2  ACTUACIONS RISC AMIANT 
MS+A.4. 

EC OEFIC IÈN C IA  MN .10                                          ESPA IS EXTER IOR S  D G 16  Ú LTIM FU L L  A +PR .10  A +PR .10  PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL DC N.9.4             PLA  D E MA N TEN IMEN T  
D C                      C OMPLIMEN T N OR MATIU  D E PR OJEC TES F OR A  DE TER ME MU N ICIPA L D E  D C A .12  

2 

C LA SSIFIC A CIÓ D EL C ON TR A C TISTA  IMMISSIONS ACÚSTIQUES A  TERCERS  MS+A.4. 
3 

D G  

C ER TIFIC A CIÓ EN ER GÈ TIC A  MN .11                                          C ON STR U C C ION S MOD U LA R S I  IN STA Lꞏ LA C ION S TEM POR A LS                       D G 17      D G 17  PR ESSU P OST PE L C ON EIXEMEN T D E L'A D MIN ISTR A C IÓ                                A +PR .11  A +PR .11  ESTALVI ENERGÈTIC DC N.9.5             LLIC EN C IA  A MB IEN TA L  
D C 

R M.19  

R M.18                 B A R C ELON A  

A LTR ES  D C A .xx  

MEMÒRIA D'EXECUCIÓ MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT I AMBIENTAL COMPLIMENT DE NORMATIVA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA AMIDAMENTS I PRESSUPOST APLICACIO DE NORMATIVA REQUERIMENTS MUNICIPALS ALTRA ME
 M S+A CN DG A + PR DC_N DC_RM DC_A 

 
En cas que el projecte no li sigui d’aplicació algun dels capítols, subcapítols i/o apartats 
d’aquest Plec, s’haurà d’incloure igualment tot indicant: “no és d’aplicació”. 

 
A més, en cap cas es pot modificar la numeració dels mateixos. 
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La numeració dels subcapítols i/o apartats que es detallen a continuació transversen amb la 
numeració dels subcapítols i/o apartats equivalents a: MC, ME, DG, AP i PC. Per exemple. el 
Sistema estructural, a la MC serà el 2.14, mentre que a la ME, el subcapítol d’Organització de 
les obres serà el 3.2.14, o a la DG serà sempre el 6.14. 

 

 
 

ME.3.1       Organització de les obres 
 

El projectista elaborarà una proposta sobre l’organització i el desenvolupament de les obres, 
que haurà de tenir en compte el volum de l’obra, les característiques del projecte, les tècniques 
constructives a emprar i els mitjans disponibles, les preexistències, les incidències externes 
de l’obra, etc., que puguin servir de base al Pla de treballs que haurà de presentar el 
Contractista de l’obra abans de l’inici de la seva execució per aprovació del de la DF. 

 
En el cas que les obres es realitzin per fases, la seva organització i desenvolupament haurà 
de tenir-les en compte. 

 
La proposta sobre l’organització i el desenvolupament de les obres, ha d’identificar: 

- zones d’aplec de materials, 
- zones d’emmagatzematge de les terres procedents de les excavacions, 
- zones per a la ubicació dels contenidors de recollida dels residus d’obra, 
- zones per a la implantació dels mitjans auxiliars de l’obra (grua, bastides, tanques, 

casetes d’obra, etc.), en coordinació amb l’estudi de seguretat i salut, 
- procediments  a  emprar  que  condicionen  l’execució  de  les  obres  (bomba  de 

formigonar, camió grua,...), 
- descripció de punts o parts de les obres que puguin esdevenir conflictius, 
- accions a desenvolupar en relació als serveis afectats, 
- accions a desenvolupar pel que fa a la trobada de restes arqueològiques, 
- planificació de les obres de construccions modulars i/o instalꞏlacions temporals, 
- replanteig de les obres, 

... 
 

A més, haurà de definir les mesures a adoptar per a limitar les afectacions de les obres a 
tercers i/o a l’entorn: 

- el tancament de les parts o zones de l’obra, en funció de les fases i durada de 
l’execució, 

- senyalització de les obres, 
- els accessos a les obres de persones i vehicles, així com la circulació interior, que 

seran compatibles amb el desenvolupament dels treballs i la seguretat dels usuaris, 
- el desviament provisional del vehicles i transport públic, i/o persones, fora de l’obra, 

preveient alternatives tant per els vehicles com per les persones. 
... 

 
També, haurà de definir les mesures ambientals a adoptar en l’execució de les obres per tal 
de: 

- minimitzar  els  residus  d’enderroc,  de  manera  que  es  fomenti  la  reutilització 
d’aquests en la pròpia obra, 

- minimitzar els consums d’aigua i energia, 
- evitar la contaminació de les aigües superficials i subterrànies i afavorir el drenatge 

de tot el solar de l’obra, 
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- evitar la contaminació del sòl amb abocaments incontrolats (com: olis, greixos, 

neteja de canaletes dels camions de formigó, etc.), 
- disminuir la pols, sorolls, vibracions, etc., generats en la pròpia obra, per evitar 

l’afectació a la població propera i a l’atmosfera, 
... 

 
En el cas d’obres en edificis existents, la planificació i desenvolupament de les obres hauran 
de ser compatible amb els usos i usuaris de l’edifici. 

 
Finalment, aquest subcapítol s’haurà de complementar amb la documentació gràfica que 
correspongui, de manera que es reflecteixin les diferents situacions considerades en 
l’execució de les obres, tant dins de la pròpia obra com de la circulació de vehicles i dels 
vianants/usuaris afectant a la via pública. En cas que les obres es realitzin per fases, la 
documentació gràfica també haurà de reflectir-ho. 

 

 
 

ME.3.2       Planificació de les obres 
 

El projectista elaborarà un Pla de treballs indicatiu de la possible execució de les obres 
considerades en el Projecte, en funció del volum i de les característiques de l’obra, en 
coherència amb el descrit en el subcapítol anterior, que pugui servir de base al que haurà de 
presentar el Contractista de l’obra abans de l’inici de la seva execució per aprovació del de la 
DF. 

 
En el cas que l’execució de les obres es planifiqui per fases, el Pla també haurà d’incloure 
cadascuna d’elles. 

 
El software o programa informàtic a utilitzar per elaborar aquest pla de treballs en projectes 
de FOMENT DE CIUTAT haurà de ser un programa específic de planificació d'obres que 
permeti establir un pla resultant d'una xarxa de precedències, a partir de la definició d'unes 
activitats (i una durada d'acord amb uns rendiments que cal justificar), dels lligams entre elles 
i d'un calendari laboral estimat. 

 
Caldrà definir també la correspondència entre les unitats d’obra del pressupost i les activitats 
del Pla de treballs. 

 
Del Pla de treballs confeccionat, s’adjuntarà la documentació següent: 

- una Memòria que exposi els procediments a emprar en l’execució de les obres, així 
com l’estudi detallat dels mitjans humans i materials a utilitzar, 

- es descriuran els possibles punts singulars o les parts d’obra que puguin esdevenir 
conflictius i les alternatives que es proposen per a atenuar o eliminar la conflictivitat, 
i 

- en obres amb afectacions importants, caldrà estudiar la possibilitat de treballar tots 
els dies de la setmana i amb 2 ó 3 torns. 

 
Els documents escrits i gràfics, seran els següents: 

- relació d’activitats, 
- lligams entre les activitats: definició i durada, 
- llista de la correspondència de les unitats d’obra del pressupost amb les activitats 

definides, 
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- resultat de l’anàlisi efectuada: camí crític obtingut, folgances i d’altres dades que es 

creguin adients, 
- previsió de certificacions, d’acord amb els resultats obtinguts, 
- diagrama de barres resultant i dibuix de la xarxa de precedències. 

 
El pla de treballs haurà de garantir la traçabilitat entre els subcapítols de la MC Memòria 
Constructiva i el temps d’execució dels treballs, de manera es vegin reflectits en la planificació: 

 
MC.3.2.11 Treballs previs / Enderrocs i obra nova / desmuntatges 
MC.3.2.12 Afectacions a tercers 
MC.3.2.13 Moviments de terres / Sustentació de l'edifici i adequació del sòl 
MC.3.2.14 Sistema estructural 
MC.3.2.15 Sistema envolvent i acabats exteriors 
MC.3.2.16 Sistema de compartimentació i acabats interiors 
MC.3.2.17 Sistema de condicionaments, instalꞏlacions i serveis 
MC.3.2.18 Equipament, mobiliari i senyalètica 
MC.3.2.21 Espais exteriors 
MC.3.2.22 Construccions modulars i instalꞏlacions temporals 

 
El projectista, en fase de projecte, també indicarà el termini d’execució de les obres, en mesos, 
en funció del volum i de les característiques de l’obra. Si l’execució de les obres es planifica 
per fases, caldrà incloure el termini de cadascuna d’elles. 

 
En el cas d’intervencions de reforma, adequació, rehabilitació, ampliació, etc., en edificis existents i en ús, caldrà 
fer compatible el desenvolupament de les obres amb l’activitat del centre o immoble. 

 

 
 

ME.3.3       Classificació del contractista 
 

El projectista haurà d’incloure, en aquest apartat del projecte, la/es classificació/ions del/s 
contractista/es de l’obra. 

 
Per a determinar la/es classificació/ions del/s contractista/es de l’obra, s’haurà de tenir en 
compte, com a mínim, aquell/s capítol/s del pressupost de l’obra que superi/n el 20% del preu 
total del contracte. En cas que no existeix cap capítol del pressupost que superi el 20% del 
preu total del contracte, s’haurà/n de considerar el/s capítol/s que el projectista consideri més 
important/s, segons la tipologia i característiques del projecte. 

 
Per definir la/es categoria/es del/s contractista/es s’ha de realitzar amb el valor estimat del 
contracte, segons s’especifica en el Reglament General de la Llei de Contractes del Sector 
Públic vigent. Així mateix, per definir el/s grup/s i subgrup/s del/s contractista/es es realitzarà 
segons el citat Reglament General. 
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MS     4.   MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT I AMBIENTAL 

 
L’índex de la Memòria de Sostenibilitat i ambiental (MS) és el següent: 

MS.4.1 Memòria ambiental 
MS.4.2 Informe de criteris de sostenibilitat 
MS.4.3 Criteris de sostenibilitat en fusta 
MS.4.4 Requeriments relatius a sostenibilitat i mediambient 

MS.4.4.1 Ús àrids reciclats 
MS.4.4.2 Requeriments relatius a l’existència d’amiant en actuacions de rehabilitació, 

reforma i enderroc 
MS.4.4.3 Estudi  i  modelització  de  les  Immissions  acústiques  a  tercers  de  les 

instalꞏlacions i l’activitat de l’edifici 
MS.4.4.4 Estudi per a la limitació del risc d’exposició dels usuaris a concentracions 

inadequades de radó. (Exposició al radó) 
MS.4.4.5 Estudi d’identificació dels materials on els àtoms o molècules han estat 

manipulats tecnològicament. (Exposició a nano-materials) 
 

En fase d’avantprojecte, projecte bàsic o d’execució, cal incorporar els subcapítols següents 
que li siguin d’aplicació segons la imatge corresponent a la Memòria de Sostenibilitat i 
Ambiental del Projecte. 

 

MS  4 
 

 
MEMÒRIA SOSTENIBILITAT + AMBIENTAL 

 

  A PB 
 

PE 

   

4     1 

 
4     2 

 
4     3 

 
4     4 

MEMORIA AMBIENTAL     MS.4.1 

INFORME DE CRITERIS DE SOSTENIBILITAT 

MS MS 

MS.4.2 

 
MS.4.3 CRITERIS EN SOSTENIBILITAT EN FUSTA 

REQUERIMENTS RELATIUS A SOSTENIBILITAT I MEDIAMBIENT     MS.4.4 

ARIDS RECICLATS ACTUACIONS RISC 

AMIANT IMMISSIONS ACÚSTIQUES A 

TERCERS EXPOSICIÓ AL RADÓ 

EXPOSICIÓ A NANO-MATERIALS 

  MS.4.1 

 
MS.4.2 

 
MS.4.3 

 
MS.4.4 

 
MS.4.5 

 
Imatge de la matriu de la Memòria de Sostenibilitat i Ambiental del Plec v03 parcial 

 
PLEC PER LA REDACCIÓ DE  PROJECTES D'EDIFICACIÓ 

DIRECCIÓ TÈCNICA DE GESTIÓ TERRITORIAL 
DIRECCIÓ DE GESTIÓ DE PROJECTES 

I. M  II. DG  III. A+PR IV.  PCT V. DC  

MEMORIA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA AMIDAMENTS I PRESSUPOST PLEC DE  CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA  

MD                               MC ME MS + A MN DC_N DC_RM DC_A 

MEMÒRIA  MEMÒRIA CONSTRUCTIVA           MEMÒRIA D'EXECUCIÓ MEMÒRIA SOSTENIBILITAT + AMBIENTAL MEMÒRIA COMPLIMENT DE NORMATIVA APLICACIÓ DE NORMATIVA REQUERIMENTS MUNICIPALS ALTRA 

A            PB                             A            PB  A            PB  A            PB  A            PB   A              PB  A              PB  A              PB  A            PB  A            PB  A            PB  

OB JEC TE D EL PR OJEC TE  MD.1        MD .1     OB JEC TE D EL PR OJEC TE  

A GEN TS D EL PR OJEC TE                                                                                           MD .2        MD.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           A GE N TS D EL PR OJEC TE  

D OC U MEN TS C OMP LEMEN TA R IS I /O PR OJEC TES PA R C IA LS                                              MD .3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           D O C U MEN TS C OMPLE MEN TA R IS I/O PR OJEC TE S PA R CIA LS  

IN FOR MA C IÓ PR ÈVIA / A N TEC ED EN TS /C ON DIC ION A N TS D E PA R TID A            MD.4        MD .4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           IN FOR MA C IÓ PR ÈVIA  / A N TEC ED EN TS /C ON D IC ION A N TS D E PA R TID A                D G           D G 

D ESC RIPC IÓ D EL PR OJEC T E                                                                                                     MD.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           D ESC RIPCIÓ D EL PR OJEC TE                                                                                        D G           D G 

B A SE D E D AD ES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               B A SE D E D A D ES  

R EQU ISITS D E L'ED IFIC I  MD.7  R EQU ISITS D E L'ED IFIC I  D G 

D EC LA R A CIÓ D 'OB R A C OMPL ETA    D EC LA R A CIÓ D 'OB R A C OMPL ETA  

TR EB A LLS PR EVIS /  EN D ER R OC S (OB R A  N OVA )/ D ESMU N TA TGES   TR EB A LLS PR EVIS /  EN D ER R OC S (OB R A  N OVA )/ D ESMU N TA TGES  TR EB A LLS PR EVIS /  EN D ER R OC S (OB R A  N OVA )/ D ESMU N TA TGES                                       D G  TR EB A LLS PR EVIS /  EN D ER R OC S (OB R A  N OVA )/ D ESMU N TA TGES  TR EB A LLS PR EVIS /  EN D ER R OC S (OB R A  N OVA )/ D ESMU N TA TGES 

A FEC TA C ION S A TER C ER S  MC.2  A FEC TA C ION S A TER C ER S  A FEC TA C ION S A TER C ER S  D G A FEC TA C ION S A TER C ER S  A FEC TA C ION S A TER C ER S  

MOVIMEN TS D E TER R ES /  SU STEN TA C IÓ D E L'EDIFICI  I  AD EQU A C IÓ  

D EL SÒL  

SISTEMA  ESTR U C TU R A L  

MOVIMEN TS D E TER R ES /  SU STEN TA C IÓ D E L'EDIFICI  I  AD EQU A C IÓ  

D EL SÒL  

MC      MC .4  SISTEMA  ESTR U C TU R A L  ME  

MOVIMEN TS D E TER R ES /  SU STEN TA C IÓ D E L'EDIFICI  I  AD EQU A C IÓ  

D EL SÒL  

SISTEMA  ESTR U C TU R A L  D G  

MOVIMEN TS D E TER R ES /  SU STEN TA C IÓ D E L'EDIFICI  I  AD EQU A C IÓ  

D EL SÒL  

SISTEMA  ESTR U C TU R A L  A +PR       A +PR  

MOVIMEN TS D E TER R ES /  SU STEN TA C IÓ D E L'EDIFICI  I  AD EQU A C IÓ  

D EL SÒL  

SISTEMA  ESTR U C TU R A L  

SISTEMA  EN VOLVEN T I A C AB ATS EXTER IOR S  MC.5  SISTEMA  EN VOLVEN T I A C AB ATS EXTER IOR S  SISTEMA  EN VOLVEN T I A C AB ATS EXTER IOR S  D G SISTEMA  EN VOLVEN T I A C AB ATS EXTER IOR S  SISTEMA  EN VOLVEN T I A C AB ATS EXTER IOR S  

SISTEMA  D E C OMPA R TIMEN TA C IÓ I A C A B ATS IN TER IOR S MC.6  SISTEMA  D E C OMPA R TIMEN TA C IÓ I A C A B ATS IN TER IOR S SISTEMA  D E C OMPA R TIMEN TA C IÓ I A C A B ATS IN TER IOR S D G SISTEMA  D E C OMPA R TIMEN TA C IÓ I A C A B ATS IN TER IOR S SISTEMA  D E C OMPA R TIMEN TA C IÓ I A C A B ATS IN TER IOR S SISTEMA  

D E C ON D ICION A MEN TS, IN STA Lꞏ LA C ION S I  SER VEIS MC.7  SISTEMA  D E C ON D ICION A MEN TS, IN STA Lꞏ LA C ION S I  SER VEIS  SISTEMA  D E C ON D ICION A MEN TS, IN STA Lꞏ LA C ION S I  SER VEIS                                              D G SISTEMA  D E C ON D ICION A MEN TS, IN STA Lꞏ LA C ION S I  SER VEIS  SISTEMA  D E C ON D ICION A MEN TS, IN STA Lꞏ LA C ION S I  SER VEIS 

EQU IPA MEN T, MOB ILIAR I I SEN YA LÈ TIC A   EQU IPA MEN T, MOB ILIAR I I SEN YA LÈ TIC A  EQU IPA MEN T, MOB ILIAR I I SEN YA LÈ TIC A   EQU IPA MEN T, MOB ILIAR I I SEN YA LÈ TIC A  EQU IPA MEN T, MOB ILIAR I I SEN YA LÈ TIC A  

ESPA IS EXTER IOR S  MC. 9                  ESPA IS EXTER IOR S  ESPA IS EXTER IOR S  ESPA IS EXTER IOR S  ESPA IS EXTER IOR S  

C ON STR U C C ION S MOD U LA R S I IN STA LꞏLA C ION S TEMP OR A LS  MC.10                 C ON STR U C CION S MOD U LA R S I IN STA LꞏLA C ION S TEMP OR A LS  
ME

 C ON STR U C C ION S MOD U LA R S I IN STA LꞏLA C ION S TEMP OR A LS                            D G           
D G                            D G                 

C ON STR U C C ION S MOD U LA R S I  IN STA Lꞏ LA C ION S TEMP OR A LS  
A +PR               

C ON STR U C C ION S MOD U LA R S I IN STA Lꞏ LA C ION S TEMP OR A LS  
PC T.1  

EXPR OPIA C ION S (GES TIÓ U R B AN ÍSTIC A ) D C A.1  

PLA N EJA MEN T  D C R M.1 D C R M.1                                              ESTU D I D E PAT OL OGIES - DIA GN OSI D C A.2  

SITU A CIO I  EMPLA Ç A MEN T  D G 1        D G 1  PR OJEC TE D E PATR IMON I HISTOR IC OA R TÍSTIC  D C R M.2            PR OJEC TE D 'EN D ER R OC  D C A.3  

PLA N EJA MEN T U R B AN ÍSTIC VIGEN T - JU STIFIC A CIO U R BA N ÍSTICA                D G 2        D G 2  TOP OGR A FIA  I  C AR TO GR A FIA  D C R M.3                                              A FEC TA C IONS A  TER C ER S D C A.4  

TOP OGR A FIA  /  AIXEC A MEN T / ESTAT A C TU A L  D G 3        D G 3  PR OJEC TE D E IN TER VEN C IÓ A R QU EOL OGIC A  D C R M.4            PR OJEC TE D E PR OTEC C IÓ C IVIL  D C A.5  

SER VEIS EXISTEN T S (ESC OMESE S)  D G 4        D G 4  JU STIFIC A C IÓ D E LA  PR OPOS TA  A R QUITEC T ÒN IC A                                          D C R M.5 D C  R M.5                                              SER VEIS A FEC TATS  D C A.6  

OR D EN A CIÓ D EL C ON JU N T D G 5        D G 5  AIXEC A MEN T TO PO GR À FIC  D C N.1  
QU ESTION A R I D E C ON DIC ION S MATER IA LS I A MBIEN TA L S D ELS 

C EN TR ES D E TR EB A LL MU N ICIPA LS  
D C R M.6  XARXA D'ELECTRICITAT  DC A .6.1 

PR OPOS TA  A R QU ITEC TÒN IC A  I  D EFIN IC IÓ GEOMÈ TR IC A / IMAT GES 3D         D G 6        D G 6  ESTU D I GE OTÈC N IC  D C N.2                                PR OJEC TE D 'IN C LU SIVITAT AMB  MESU R A D E GÈN ER E D C R M.7  XARXA DE TELECOMUNICACIONS  DC A .6.2 

SEGU R ETA T EN C A S D E IN C EN DI D G 7  SEGU R ETA T I  SA LU T  D C N.3                                C ON D ICION S D E PR OT EC C IÓ CON TR A  D 'IN C EN DIS  D C R M.8  XARXA D'A IGUA  DC A .6.3 

JU STIFIC A C IÓ U R B A NÍSTIC A  MN.1        MN .1                                            TR EB A LLS PR EVIS /  EN D ERR OC S (OB R A  N OVA ) /  D ESMU N TATG ES                                 D G 8  C RITER IS D E FOR MA C IÓ D EL PR ESSU POS T  A +PR.1   A +PR.1  EFICIEN C IA  EN ER GÈTIC A  D C N.4                                C ON D ICION S D 'AC C ESSIBILITAT  D C R M.9  XARXA DE GAS  DC A .6.4 

H A BITA B ILITAT (U TILITZA C IÓ, Ú S D E L'ED IFIC I) MN.2                                            MOVIMEN TS D E TER R ES/ SU STEN TA C IÓ D E L'ED IFIC I I  A D EQU A CIÓ  
D EL SÒL  

ESTR U C TU R A C IÓ D E LES OB R ES PR OJEC TA D ES  A +PR.2  GESTIO D E R ESID U S D C N.5                                PR OJEC TE D 'EN ER GIES R EN OVA B LES  
D C 

R M.10  PR OJEC TES PA R C IA LS  D C A.7  

MEMOR IA  A MBIEN TA L  MS+A                A C C ESSIB ILITAT  MN.3                                            A FEC TA C ION S A  TER C ER S A MID A MEN TS  PLA  D E C ON TR O L D E QU A LITAT  TR A N SPOR T VER TIC A L EXTER IOR  
D C 

R M.11  

IN FOR ME D E C RITER IS D E SOS TEN IBILITAT  PR EVEN C IÓ D E RISC OS LA B OR A LS  MN.4                                            SISTEMA  ESTR U C TU R A L  QU A D R E D E PR EU S N º 1  PLA  D 'OB R ES + OR GA N TIZA C IÓ D E L'OB R A  D C N.7                                EN LLU MEN A T  
D C  

PP. ESTRUCTURES  DC A .7.1 

PP. INSTAL.LACIONS  DC A .7.2 

MS+A       MS+A  R M.12  

C RITER IS EN SOSTEN IB ILITAT EN  FU STA   SEGU R ETA T EN C A S D'IN C END I  MN.5                                            SISTEMA  EN VO LVEN T I  A C A B ATS EXTER IOR S  D G 12  QU A D R E D E PR EU S N º 2  LLISTA T D E N OR MATIVA  D 'A PLIC A C IÓ EN EL PR OJEC TE  D C N.8                                C IC LE D E L'AIGU A / D R EN ATGE I  SAN EJA MEN T  
D C 

R M.13  

R EQU ER IMEN TS R ELATIU S A SOST EN IBILITAT I MED IA MBIEN T MS+A                SEGU R E TAT D 'U TILITZA C IÓ MN.6                                            SISTEMA  D E C OMPA R TIMEN TA C IÓ I  AC A B ATS IN TER IOR S  JU STIFIC A C IO D E PR EU S A N N EXES D E C À LC U L IN FR A ESTR U C TU R A  IN FOR MÀ TIC A I D E TE LEC OMU N IC A CION S                                      
D C  

R M.14  

PP. ALTRES  DC A .7.n 

PR OJEC TE D 'EQU IPA MEN T &  MOB ILIA R I & SEN YA LÈ TIC A -IN VEN TA R I  D C A.8  

ARIDS RECICLATS  MS+A.4. 
1 

SA LU B RITA T  SISTEMA  D E C ON D ICION A MEN TS, IN STA Lꞏ LA C ION S I  SER VEIS  R EVISIÓ D E PR EU S  SEGURETAT ESTRUCTURAL DC N.9.1             C ON TEN ID OR S I N ETEJA  
D C           DC  

R M.15         
R M.15  

MA R QU ES C OMER C IA LS  

ACTUACIONS RISC AMIANT MS+A.4. 
2 

PR OTEC C IÓ C ON TR A  EL SOR O LL  EQU IPA MEN T, MOB ILIAR I I SEN YA LÈ TIC A  PR ESSU POS T  A +PR.8  INSTALꞏLACIONS  DC N.9.2             ESTU D I D E MOB ILITAT  D C                      PR OJEC TE D 'ESPA IS EXTER IOR S D E L'EQU IPAMEN T  D C A.10  
R M.16  

OR GA N ITZA C IÓ D E LES OB R ES  IMMISSIONS ACÚSTIQUES A  TERCERS  MS+A.4. 
3 

ESTA LVI EN ER GÈTIC  R ESU M D E PR ESSU POS T  SALUBRITAT  DC N.9.3             OR GA N TIZA C IÓ D E LES OB R ES  
D C 

R M.17  
PR OJEC TE D E C ON STR U C CION S MOD U LA R S I IN STA LꞏLA C ION S 

TEMP OR A LS  
D C A.11  

PLA N IFIC A C IÓ D E LES OB R ES  ME. 2  EXPOSICIÓ AL RADÓ 
MS+A.4. 

EC OEFIC IÈN CIA  MN.10                                          ESPA IS EXTER IOR S  D G 16  Ú LTIM FU LL  A +PR.10  A +PR.10  PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL DC N.9.4             PLA  D E MA N TENIMEN T  
D C                      C OMPLIMEN T N OR MA TIU D E PR OJEC TES FOR A  DE TER ME MU NIC IPA L D E  D C A.12  

4 

C LA SSIFICA C IÓ D EL C ON TR A C TISTA  EXPOSICIÓ A NANO-MATERIALS  MS+A.4. 
5 

D G  

C ER TIFIC A C IÓ EN ER GÈ TIC A  MN.11                                          C ON STR U C C ION S MOD U LA R S I IN STA L ꞏLA C ION S TEMP OR A LS                       D G 17      D G 17  PR ESSU POS T PEL C ON EIXEMEN T D E L'A D MIN ISTR A CIÓ                                A +PR .11  A +PR.11  ESTALVI ENERGÈTIC DC N.9.5             LLIC EN C IA A MB IEN TA L  
D C 

R M.19  

R M.18                 BA R C ELON A  

A LTR ES  D C A.xx  

MEMÒRIA D'EXECUCIÓ MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT I AMBIENTAL COMPLIMENT DE NORMATIVA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA AMIDAMENTS I PRESSUPOST APLICACIO DE NORMATIVA REQUERIMENTS MUNICIPALS ALTRA ME
 M S+A CN DG A + PR DC_N DC_RM DC_A 
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En cas que el projecte no li sigui d’aplicació algun dels capítols, subcapítols i/o apartats 
d’aquest Plec, s’haurà d’incloure igualment tot indicant: “no és d’aplicació”. 

 
A més, en cap cas es pot modificar la numeració dels mateixos. 

 
El desenvolupament d’aquest capítol del Plec de Prescripcions Tècniques per a la Redacció 
de Projectes d’Edificació, està descrit per al nivell de detall de la documentació a lliurar en 
l’etapa del Projecte Bàsic per l’aprovació o CTP i per el Projecte d’Execució. 

 
NOTA: el proper 29 d’abril de 2021, entra en vigor la nova instrucció tècnica per a 
l’aplicació de criteris ambientals en projectes d’obres de l’Ajuntament de Barcelona, i 
caldrà consultar la web de l’Ajuntament 

 
El Projecte haurà de complir amb la “Instrucció Tècnica per a l’aplicació de criteris ambientals 
en projectes d’obres”, de l’Ajuntament de Barcelona vigent, del que s’adjunta l’enllaç: 

 
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=20622 

 

D’acord amb l’aplicació i desenvolupament dels criteris especificats a la Instrucció Tècnica, 
(apartat 5.1.I – “Aplicació del Decret per a l’ambientalització de les obres”), el Projectista haurà 
de redactar el document “Memòria Ambiental”, que es descriu al subcapítol MS.4.1. 

 
El projectista també haurà de redactar “l’Informe d’Aplicació de Criteris de Sostenibilitat”, que 
es descriu en el subcapítol MS.4.2 i que inclou també el Formulari – Resum de la “Llista de 
Control per a l’Aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres”, a què fa referència 
l’esmentada “Instrucció Tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes 
d’obres”. 

 
Igualment, i d’acord amb l’esmentada Instrucció Tècnica de sostenibilitat, el Projectista haurà 
d’aplicar la  “Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta”, i en 
particular, haurà d’especificar el detall i la quantificació de la fusta emprada en el projecte, 
segons s’indica al subcapítol MS.4.3 – “Ús de fusta certificada d’explotacions sostenibles”. 

 

 
 

MS.4.1       Memòria ambiental 
 

D’acord amb el contingut del Decret d’Alcaldia vigent sobre els projectes d’obres a la ciutat de 
Barcelona, aquells projectes als que els hi sigui d’aplicació, hauran d’incorporar a la 
documentació de projecte una Memòria Ambiental. 

 
El contingut de la Memòria Ambiental abastarà, com a mínim, l’especificat en el “Manual bàsic 
per a l’elaboració de la memòria ambiental associada als projectes d’obres de l’Ajuntament de 
Barcelona” (publicada conjuntament amb el Decret d’Alcaldia abans esmentat) contemplant, 
com a mínim, els següents vectors ambientals d’impacte: 

 
A. Població. 

a. Utilitat per a la població. 
b. Alteració del benestar de veïns, vianants i de l’activitat econòmica i d’empreses. 
c. Existència de patrimoni cultural a la zona. 

B. Residus. 
a. Generació, segregació i gestió dels residus de la construcció. 
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C. Materials. 

a. Consum de materials. 
b. Sostenibilitat dels materials. 

D. Atmosfera. 
a. Emissió de gasos i pols. 
b. Emissió d’olors. 
c. Emissió de sorolls i vibracions. Impacte acústic. 

E. Sòl i subsòl. 
a. Ocupació del terreny. 
b. Existència de capa de terra vegetal. 
c. Gestió de moviments de terres: sobrants i préstecs. 
d. Afectació a les propietats físiques del sòl. 

F. Hidrologia. 
a. Afectació dels sistemes de drenatge superficial. 
b. Afectació als sistemes hídrics subterranis. 
c. Consums d’aigua. 

G.   Energia. 
a. Consum energètic. 

H. Flora i fauna. 
a. Existència de comunitats vegetals o animals. 

I. Paisatge. 
a. Impacte visual 

 

 
 

MS.4.2       Informe d’aplicació de criteris de sostenibilitat 
 

A més de la Memòria Ambiental, ,i per tal que FOMENT DE CIUTAT pugui fer el seguiment i 
donar compte del grau de desenvolupament i aplicació de la Instrucció Tècnica, el projectista 
haurà d’elaborar el document “Informe d’Aplicació de Criteris de Sostenibilitat”, en què 
s’especifiquin les respostes i solucions que el projecte dona per a cadascun dels criteris de 
sostenibilitat de la Instrucció Tècnica. 

 
Aquest informe haurà de fer servir, com a índex i estructura de numeració, els ítems de la 
“Llista de Control per a l’Aplicació de Criteris de Sostenibilitat en Projectes d’Obres”, que 
s’inclou a l’Annex número I de la “Instrucció Tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat 
en projectes d’obres”. 

 
D’acord amb el subcapítol MS.4.1, d’aquesta Instrucció, els diferents aspectes de sostenibilitat 
a considerar en els projectes d’edificació són: 

- Aplicació del Decret per a l’ambientalització de les obres 
- Criteris generals d’autosuficiència energètica i ambiental 
- Aplicació de la Instrucció de la fusta 
- Criteris de màxima autosuficiència energètica 
- Certificació energètica mínima 
- Càlcul del cost total de propietat 
- Criteris addicionals d’eficiència energètica per a la renovació/rehabilitació d’edificis 

existents. 
- Criteris relatius a l’increment del verd i de la biodiversitat 
- Criteris relatius a l’autosuficiència hídrica 
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- Criteris a favor de l’economia circular 
- Altres estàndards d’excelꞏlència ambiental 

 
Addicionalment, el projectista haurà d’omplir el formulari – resum de la “Llista de Control per 
a l’Aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres”, en base a allò especificat al 
document “Informe d’Aplicació de Criteris de Sostenibilitat”. 

 
Per tal de poder elaborar la documentació requerida en aquest subcapítol es facilitarà al 
Projectista el material següent: 

- Instrucció Tècnica per a l’Aplicació de Criteris de Sostenibilitat en Projectes d’Obres. 
- Formulari – resum corresponent a l’Annex I - Llista de Control per a l’Aplicació de 

Criteris de Sostenibilitat en Projectes d’Obres. Apartat B: “Incorporació de criteris 
ambientals en els plecs de redacció de projectes d’edificació”. 

- Manual Bàsic per a l’elaboració de la Memòria Ambiental associada als projectes 
d’obres de l’Ajuntament de Barcelona. 

- Instrucció tècnica per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta. 
 

 
 

MS.4.3       Ús de fusta certificada d’explotacions sostenibles 
 

Tots els elements de fusta que apareguin en el projecte (mobiliari, fusteries, llistons, etc.) han 
de provenir d’explotacions forestals sostenibles, la qual cosa ha de poder ser fàcilment 
acreditada pels corresponents segells i certificacions que l’han d’acompanyar.  Per tant, és 
obligatori que la l’adquisició i demanda de fusta sigui amb garanties de procedència 
d'explotacions forestals sostenibles, amb criteris de garantia tècnica. 

 
Aquest aspecte ha d’estar correctament indicat en els amidaments i pressupost del projecte, 
i aquest ha d’incloure (en full Excel model facilitat per FOMENT DE CIUTAT) el detall i la 
quantificació del seu ús en el projecte. 

 

 
 

MS.4.4       Requeriments relatius a sostenibilitat i medi ambient 
 

MS.4.4.1        Ús d’àrids reciclats 
 

El projectista farà servir tot-ú, sorra i/o grava procedents del reciclat de formigó i/o de formigó– 
ceràmica en les següents famílies de partides: 

- Paviments – Subbases de tot-ú i de graves 
- Paviments – Bases de tot-ú 
- Reblert de pous i rases i estesa de terres 

 
A tal efecte, el projectista farà servir la corresponent informació del Banc BEDEC, tant pel que 
fa al quadre de preus, com al plec de condicions i a la informació mediambiental. 

 
Aquest requeriment s’aplicarà en cas que el projectista no pugui fer servir àrids d’aportació de 
la pròpia obra per a formar les partides de les famílies anteriorment llistades. 

 
La no utilització d’àrids reciclats o provinents d’aportació de la pròpia obra en la formació de 
les partides d’obra de les famílies abans esmentades requerirà la realització d’un informe d e 
justificació de l’autor del projecte i la seva validació per part de FOMENT DE CIUTAT. 
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MS.4.4.2        Requeriments   relatius   a   l’existència   d’amiant   en   actuacions   de 
rehabilitació, reforma i enderroc 

 
En les actuacions en edificis existents i/o enderrocs d’edificacions, el projectista haurà de tenir en compte els 
requeriments relatius a la possible existència d’amiant a l’edifici o instal·lacions objecte del projecte. 

 
En cas que, segons els informes tècnics elaborats prèviament per part de FOMENT DE 
CIUTAT, el projecte hagi de contemplar la realització d’activitats conseqüència de l’existència 
d’amiant a l’edifici o instalꞏlacions, FOMENT DE CIUTAT lliurarà al projectista els documents 
següents, a l’inici de les tasques de redacció de projecte: 

- Informe d’Identificació i Avaluació de l’Amiant (IAA) de l’edifici. 
- Abast del futur Pla de Treball i pressupost orientatiu de les actuacions relatives a 

l’amiant (document RA-004) 
 

Aquests dos documents estan contemplats al “Sistema Integrat de Gestió per als treballs amb 
Amiant (SIGTA)” elaborat per part de FOMENT DE CIUTAT. El Sistema SIGTA es basa, 
entre d’altres normatives, en el “Reial Decret vigent pel que s’estableixen disposicions 
mínimes de Seguretat i salut aplicables als Treballs amb risc d’exposició a l’amiant”. 

 
L’informe d’Identificació i Avaluació de l’Amiant (IAA) de l’edifici és el document clau, tant per 
dissenyar i quantificar el procés a seguir per l’amiant detectat: estabilització, encapsulat, 
confinament o retirada, com per definir el cost del Pla de Treball futur a executar i la gestió 
final del residu (Reial Decret vigent). 

 
El document RA-004 conté el pressupost de referència i les especificacions tècniques de 
caràcter higiènic a considerar en el futur Pla de Treball relatiu als treballs amb amiant a 
efectuar a l’edifici. 

 
L’Informe d’Identificació i Avaluació de l’Amiant (IAA) i el document RA-004, lliurats per 
FOMENT DE CIUTAT al projectista, hauran de ser incorporats per aquest a la Memòria del 
Projecte: Apartat MS.4.4.2 – Actuacions a realitzar derivades de l’Informe d’Identificació i 
Avaluació d’amiant”. Els requeriments d’aquests dos documents hauran de ser tinguts en 
compte pel projectista en la redacció de l’Estudi de Seguretat i Salut i l’Estudi de Gestió de 
Residus. 

 
Addicionalment, el projectista haurà de tenir en compte el criteri de l’Informe d’Identificació i 
Avaluació de l’Amiant (IAA) respecte de si la intervenció sobre l’amiant s’ha de fer abans de 
licitar les obres en el seu conjunt, o bé si, per contra, la intervenció sobre l’amiant s’ha de fer 
simultàniament amb d’altres activitats d’obra. El projectista haurà de traslladar aquest criteri 
tant a l’estructuració dels capítols del pressupost del projecte com a la definició del programa 
de treballs associat a l’execució de les obres. 

 
Amb la documentació a facilitar a l’adjudicatari, s’adjuntarà el Protocol PA-2: “Protocol per a 
la incorporació de l’informe d’identificació i avaluació d’amiant a edificis i/o instalꞏlacions en la 
fase de projecte”, del “Sistema Integrat de Gestió per als treballs amb Amiant (SIGTA)” en 
desenvolupament i implantació per part de FOMENT DE CIUTAT. 



84 de 225 

A   

 

 

 
MS.4.4.3        Estudi  i  modelització  de  les  Immissions  acústiques a  tercers  de  les 

instalꞏlacions i l’activitat de l’edifici 
 

En el cas de projectes que incloguin instalꞏlacions i/o maquinària amb capacitat d’emetre 
soroll, o bé amb usos susceptibles d’alt nivell d’emissions sonores, com auditoris, sales 
polivalents, etc., el projectista haurà de desenvolupar un model per a l’avaluació i justificació 
de les immissions acústiques a tercers que puguin generar les instalꞏlacions i l’activitat de 
l’edifici. 

 
L’objectiu de la modelització de les immissions acústiques produïdes per les instalꞏlacions i/o 
l’activitat de l’edifici és la comprovació del compliment de la norma tiva vigent en matèria de 
contaminació acústica (Ordenança Municipal sobre Medi Ambient vigent de l’Ajuntament de 
Barcelona, així com Decret i Llei vigents sobre protecció contra la contaminació acústica) de 
les instalꞏlacions i els usos definits al projecte. 

 
Per tal de justificar l’adequació de les instalꞏlacions i de l’activitat des del punt de vista de les 
immissions acústiques, el projectista elaborarà un estudi, estructurat de la manera següent: 

- Anàlisi de l’edifici i del seu entorn: anàlisi de detall de la ubicació de les màquines 
definida al projecte, així com el nivell de soroll que generen, i anàlisi de l’activitat de 
l’edifici i nivell de soroll generat. 

- Definició dels objectius a verificar: establiment dels nivells màxims de soroll/vibració 
permesos per la normativa. 

- Valoració de l’impacte acústic: modelització i comprovació que l’impacte acústic de 
les instalꞏlacions i l’activitat de l’edifici compleix amb la normativa vigent en matèria 
de contaminació acústica. 

 
L’estudi i modelització de les immissions acústiques a tercers de les instalꞏlacions i l’activitat 
de l’edifici d’aquest apartat del projecte s’inclourà en el subcapítol MN.5.15 Protecció contra 
el soroll de la Memòria de Compliment de Normativa. 

 
Pel que fa a la documentació de compliment de la Protecció contra el soroll vigent del Codi 
Tècnic de l’Edificació s’inclourà en el subcapítol MN.5.15. La documentació de la Protecció 
contra el soroll serà la que es determina en el subcapítol MN.5.15 Protecció contra el soroll. 

 
En aquest apartat caldrà fer esment que la documentació tant de l’estudi i modelització de les 
immissions acústiques a tercers de les instalꞏlacions i l’activitat de l’edifici com de la protecció 
contra el soroll del CTE es localitza en el subcapítol MN.5.15. 

 
MS.4.4.4        Estudi per a la limitació del risc d’exposició dels usuaris a concentracions 

inadequades de radó. (Exposició al radó) 
 

Si en l’apartat MD.1.7.5 de la Memòria descriptiva determina que és necessari disposar d’una 
barrera de protecció enfront al radó, perquè la ubicació del projecte es troba situat en un 
municipi on l’exigència bàsica de protecció a l’exposició del radó li és d’aplicació, aleshores la 
seva justificació s’haurà de realitzar en l’apartat MN.5.14.2 Protecció enfront a l’exposició a l 
radó del projecte. 

 
En aquest apartat caldrà fer esment que la justificació es localitza en el subcapítol MN.5.15. 
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MS.4.4.5 Estudi d’identificació dels materials on els àtoms o molècules han estat 

manipulats tecnològicament. (Exposició a nano-materials) 
 

En aquest apartat es justificarà l’exigència de l’Ajuntament de Barcelona d’identificació dels 
materials on els àtoms o molècules han estat manipulats tecnològicament tal com s’indiquen 
en els apartats MD.1.7.6 i MN.5.14.3. 

 
La utilització de Nano-materials en el sector de la construcció cada vegada està més estès, 
els beneficis que originen aquesta tècnica són molt valuosos, però la seva utilització comporta 
uns riscos associats que s'han d'intentar evitar. 
El projectista, ha d'intentar identificar aquells materials dels quals en tingui coneixement que 
puguin ser susceptibles de modificació a nivell molecular, tant per la seva composició química 
o per aquelles propietats especials d'un determinat material. 

 
El projectista s'incorporarà de forma clara unes recomanacions bàsiques sota el principi de 
precaució: 

- Evitar la preparació o manipulació en obra. 
- Evitar la generació de pols. 
- Utilitzar mètodes humits en la manipulació i tall 
- Utilització de sistemes d'aspiració i recollida de pols 
- En pintures i revestiments prioritzar la utilització de brotxes o rodets a polveritzar. 
- Considerar la posició en funció de la direcció del vent. 
- Considerar la possibilitat de l'ocupació de bombolles o bosses per confinar la pols 

 
Com a referència, l'INSHT "Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball" ha realitzat 
un document tècnic sobre Riscos derivats de l'exposició a nano -materials en la construcció. 
El projectista pot recolzar-se en aquest document de referència per a Minimitzar el risc en 
aquests casos. 
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MN     5.   MEMÒRIA DE COMPLIMENT DE NORMATIVA 

 
L’índex de la Memòria de Compliment de normativa (MN) és: 

MN.5.1 Justificació urbanística 
MN.5.2 Habitabilitat (utilització, ús de l’edifici) 
MN.5.3 Accessibilitat 
MN.5.4 Prevenció de riscos laborals 
MN.5.11 Seguretat estructural 
MN.5.12 Seguretat en cas d’incendi 
MN.5.13 Seguretat d’utilització 
MN.5.14 Salubritat 
MN.5.15 Protecció contra el soroll 
MN.5.16 Estalvi d’energia 
MN.5.21 Ecoeficiència 
MN.5.22 Certificació energètica 
MN.5.23 Limitació del risc de caiguda en alçada en treballs de manteniment 

 
En fase d’avantprojecte, projecte bàsic o d’execució, cal incorporar els subcapítols següents 
que li siguin d’aplicació segons la imatge corresponent a la Memòria de Compliment de 
Normativa del projecte. 

 
MN 5 

 
MEMÒRIA COMPLIMENT DE NORMATIVA 

 

 
 

A  PB  PE 
 

 
 

5      1   JUSTIFICACIÓ URBANÍSTICA  MN.5.1      MN.5.1      MN.5.1 

 
5      2   HABITABILITAT (UTILITZACIÓ, ÚS DE L'EDIFICI)  MN.5.2      MN.5.2 

 
5      3   ACCESSIBILITAT MN.5.3      MN.5.3 

 
5      4   PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS  MN.5.4      MN.5.4 

 
5     … 

 
 

5    11 

 
5    12 

 
5    13 

 
5    14 

 
5    15 

 
5    16 

SEGURETAT ESTRUCTURAL 

SEGURETAT EN CAS D'INCENDI 

SEGURETAT D'UTILITZACIÓ 

SALUBRITAT 

PROTECCIÓ CONTRA  EL SOROLL 

 
ESTALVI D'ENERGIA 

    MN.5.11 

MN.5.12

 
MN.5.13

MN.5.12 

 
MN.5.13 

 
MN.5.14 

 
MN.5.15 

 
MN.5.16 

 

5     … 

 
 
 

5    21  ECOEFICIÈNCIA MN.5.21    MN.5.21 

 
5    22  CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA  MN.5.22 

 
LIMITACIÓ  DEL RISC DE CAIGUDA  EN ALÇADA EN TREBALLS 

DE MANTENIMENT 
MN.5.23    MN.5.23

 

 
Imatge de la matriu de Compliment de Normativa del Plec v03 parcial 
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PLEC PER LA REDACCIÓ DE  PROJECTES D'EDIFICACIÓ 

DIRECCIÓ TÈCNICA DE GESTIÓ TERRITORIAL 
DIRECCIÓ DE GESTIÓ DE PROJECTES 

I. M  II. DG  III. A+PR IV.  PCT  V. DC  

MEMORIA  DOCUMENTACIÓ GRÀFICA  AMIDAMENTS I PRESSUPOST  PLEC DE  CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA  

MD                               MC ME MS + A MN DC_N DC_RM DC_A 

MEMÒRIA  MEMÒRIA CONSTRUCTIVA           MEMÒRIA D'EXECUCIÓ MEMÒRIA SOSTENIBILITAT + AMBIENTAL MEMÒRIA COMPLIMENT DE NORMATIVA APLICACIÓ DE NORMATIVA REQUERIMENTS MUNICIPALS ALTRA 

A            PB                             A            PB  A            PB  A            PB  A            PB   A             PB  A             PB  A             PB  A            PB  A            PB  A            PB 

OB JEC TE D EL PR OJEC TE  MD.1        MD .1     OB JEC TE D EL PR OJEC TE  

A GEN TS D EL PR OJEC TE                                                                                            MD .2        MD .2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             A G EN TS D EL PR OJEC TE  

D OC U MEN TS C OMP LEMEN TA R IS I /O PR OJEC TES PA R C IA LS                                              MD .3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             D O C U MEN TS C OMPLE MEN TA R IS I/O PR OJEC TE S PA R CIA LS  

IN FOR MA C IÓ PR ÈVIA / A N TEC ED EN TS /C ON DIC ION A N TS D E PA R TID A            MD.4        MD .4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             IN FOR MA C IÓ PR ÈVIA  /  A N TEC ED EN TS /C ON D IC ION A N TS D E PA R TID A                D G           D G  

D ESC RIPC IÓ D EL PR OJEC TE                                                                                                     MD.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             D ESC RIPCIÓ D EL PR OJECTE                                                                                        D G           D G  

B A SE D E DA D ES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 B A SE D E D A D ES  

R EQU ISITS D E L'ED IFIC I  MD.7  R EQU ISITS D E L'ED IFIC I  D G 

D EC LA R A CIÓ D 'OB R A C OMPLE TA    D EC LA R A CIÓ D 'OB R A C OMPL ETA  

TR EB A LLS PR EVIS /  EN D ER R OC S (OB R A  N OVA )/ D ESMU N TA TGES   TR EB A LLS PR EVIS /  EN D ER R OC S (OB R A  N OVA )/ D ESMU N TA TGES  TR EB A LLS PR EVIS /  EN D ER R OC S (OB R A  N OVA )/ D ESMU N TA TGES                                       D G  TR EB A LLS PR EVIS /  EN D ER R OC S (OB R A  N OVA )/ D ESMU N TA TGES  TR EB A LLS PR EVIS /  EN D ER R OC S (OB R A  N OVA )/ D ESMU N TAT GES 

A FEC TA C ION S A TER C ER S  MC.2  A FEC TA C ION S A TER C ER S  A FEC TA C ION S A TER C ER S  D G A FEC TA C ION S A TER C ER S  A FEC TA C ION S A TER C ER S  

MOVIMEN TS D E TER R ES /  SU STEN TA C IÓ D E L'ED IFICI  I  A D EQU A C IÓ  

D EL SÒL  

SISTEMA  ESTR U C TU R A L  

MOVIMEN TS D E TER R ES /  SU STEN TA C IÓ D E L'ED IFICI  I A D EQU A C IÓ  

D EL SÒL  

MC      MC .4  SISTEMA  ESTR U C TU R A L  ME  

MOVIMEN TS D E TER R ES /  SU STEN TA C IÓ D E L'ED IFICI  I  A D EQU A C IÓ  

D EL SÒL  

SISTEMA  ESTR U C TU R A L  D G  

MOVIMEN TS D E TER R ES /  SU STEN TA C IÓ D E L'ED IFICI  I  A D EQU A C IÓ  

D EL SÒL  

SISTEMA  ESTR U C TU R A L  A +PR       A +PR  

MOVIMEN TS D E TER R ES /  SU STEN TA C IÓ D E L'ED IFICI  I  A D EQU A C IÓ  

D EL SÒL  

SISTEMA  ESTR U C TU R A L  

SISTEMA  EN VOLVEN T I A C AB ATS EXTER IOR S  MC.5  SISTEMA  EN VOLVEN T I A C AB ATS EXTER IOR S  SISTEMA  EN VOLVEN T I A C AB ATS EXTER IOR S  D G SISTEMA  EN VOLVEN T I A C AB ATS EXTER IOR S  SISTEMA  EN VOLVEN T I A C AB ATS EXTER IOR S  

SISTEMA  D E C OMPA R TIMEN TA C IÓ I A C AB ATS IN TERIOR S  MC.6  SISTEMA  D E C OMPA R TIMEN TA C IÓ I A C A B ATS IN TER IOR S  SISTEMA  D E C OMPA R TIMEN TA C IÓ I A C AB ATS IN TERIOR S  D G SISTEMA  D E C OMPA R TIMEN TA C IÓ I A C AB ATS IN TERIOR S  SISTEMA  D E C OMPA R TIMEN TA C IÓ I A C AB ATS IN TER IOR S SISTEMA  

D E C ON D ICION A MEN TS, IN STA Lꞏ LA C ION S I  SER VEIS  MC.7  SISTEMA  D E C ON D ICION A MEN TS, IN STA Lꞏ LA C ION S I SER VEIS  SISTEMA  D E C ON D ICION A MEN TS, IN STA Lꞏ LA C ION S I SER VEIS                                              D G SISTEMA  D E C ON D ICION A MEN TS, IN STA Lꞏ LA C ION S I SER VEIS  SISTEMA  D E C ON D ICION A MEN TS, IN STA Lꞏ LA C ION S I SER VEIS 

EQU IPA MEN T, MOB ILIAR I I SEN YA LÈ TIC A    EQU IPA MEN T, MOB ILIAR I I SEN YA LÈ TIC A   EQU IPA MEN T, MOB ILIAR I I SEN YA LÈ TIC A    EQU IPA MEN T, MOB ILIAR I I SEN YA LÈ TIC A   EQU IPA MEN T, MOB ILIAR I I SEN YA LÈ TIC A  

ESPA IS EXTER IOR S  MC. 9                  ESPAIS EXTER IOR S  ESPA IS EXTER IOR S  ESPA IS EXTER IOR S  ESPA IS EXTER IOR S  

C ON STR U C C ION S MOD U LA R S I IN STA LꞏLA C ION S TEMP OR A LS  MC.10                 C ON STR U C CION S MOD U LA R S I IN STA L ꞏLA C ION S TEMPOR A LS  
ME

 C ON STR U C C ION S MOD U LA R S I IN STA LꞏLA C ION S TEMP OR A LS                            D G           
D G                            D G                 

C ON STR U C CION S MOD U LA R S I IN STA LꞏLA C ION S TEMP OR A LS  
A +PR               

C ON STR U C C ION S MOD U LA R S I IN STA Lꞏ LA C ION S TEMPOR A LS  
PC T.1  

EXPR OPIA C ION S (GES TIÓ U R B AN ÍSTIC A )  D C A.1  

PLA N EJA MEN T  D C R M.1 D C R M.1                                              ESTU D I D E PATO LO GIES - D IA GN O SI  D C A.2  

SITU A CIO I  EMPLA Ç A MEN T  D G 1        D G 1  PR OJEC TE D E PATR IMON I HISTOR IC OA R TÍSTIC   D C R M.2            PR OJEC TE D 'EN D ER R OC   D C A.3  

PLA N EJA MEN T U R B AN ÍSTIC VIGEN T - JU STIFIC A CIO U R BA N ÍSTICA                D G 2        D G 2  TOP OGR A FIA  I  C AR TO GR A FIA  D C R M.3                                              A FEC TA C IONS A TER C ER S  D C A.4  

TOP OGR A FIA  /  AIXEC A MEN T / ESTAT A C TU A L  D G 3        D G 3  PR OJEC TE D E IN TER VEN C IÓ A R QU EOL OGIC A  D C R M.4            PR OJEC TE D E PR OTEC C IÓ C IVIL  D C A.5  

SER VEIS EXISTEN T S (ESC OMESE S)  D G 4        D G 4  JU STIFIC A C IÓ D E LA PR OP OSTA  A R QU ITEC T ÒN IC A                                          D C R M.5 D C R M.5                                              SER VEIS A FEC TA TS  D C A.6  

OR D EN A CIÓ D EL C ON JU N T  D G 5        D G 5  AIXEC A MEN T TO PO GR À FIC  D C N.1  
QU ESTION A R I D E C ON DICION S MATER IA LS I A MBIEN TA LS D ELS 

C EN TR ES D E TR EB A LL MU N ICIPA LS  
D C R M.6  XARXA D'ELECTRICITAT  DC A .6.1 

PR OPOS TA  A R QU ITEC TÒN IC A  I  D EFIN IC IÓ GEOMÈ TR IC A / IMAT GES 3D         D G 6        D G 6  ESTU D I GE OTÈC N IC  D C N.2                                PR OJEC TE D 'IN C LU SIVITAT AMB  MESU R A D E GÈN ER E D C R M.7  XARXA DE TELECOMUNICACIONS  DC A .6.2 

SEGU R ETA T EN C A S D E IN C EN DI  D G 7  SEGU R ETA T I  SA LU T  D C N.3                                C ON D ICION S D E PR OT EC C IÓ CON TR A  D 'IN C EN DIS  D C R M.8  XARXA D'A IGUA  DC A .6.3 

JU STIFIC A C IÓ U R B A NÍSTIC A  MN.1        MN .1                                            TR EB A LLS PR EVIS /  END ER R OC S (OB R A  N OVA ) /  D ESMU N TA TGE S                                 D G 8  C RITER IS D E FOR MA C IÓ D EL PR ESSU POST  A +PR.1   A +PR.1  EFICIEN C IA  EN ER GÈTIC A  D C N.4                                C ON D ICION S D 'AC C ESSIBILITAT  D C R M.9  XARXA DE GAS  DC A .6.4 

H A BITA B ILITAT (U TILITZA C IÓ, Ú S D E L'ED IFIC I) MN.2                                            MOVIMEN TS D E TER R ES/ SU STEN TA C IÓ D E L'ED IFICI  I A D EQU A C IÓ  
D EL SÒL  

ESTR U C TU R A C IÓ D E LES OB R ES PR OJEC TA D E S  A +PR .2  GES TIO D E R ESID U S  D C N .5                                PR OJEC TE D 'EN ER GIES R EN O VA B LE S  
D C 

R M.10  PR OJEC TES PA R C IA LS  D C A.7  

A C C ESSIBILITAT  MN .3                                            A FEC TA C ION S A  TER C ER S  A MIDA MEN T S  PLA  D E C ON TR O L D E QU A LITAT  TR A N SPOR T VER TIC A L EX TER IOR  
D C 

R M.11  

PR EVEN C IÓ D E RISC OS LA B OR A LS  MN .4                                            SISTEMA  ESTR U C TU R A L  QU A D R E D E PR EU S N º 1  PLA  D 'OB R ES + OR GA N TIZA C IÓ D E L'OB R A  D C N .7                                EN LLU MEN A T  
D C 

R M.12  

MEMOR IA  A MB IEN TA L  MS+A                SEGU R E TAT EN  C A S D'IN C EN DI MN .5                                            SISTEMA  EN VO LV EN T I A C A B ATS EXTER IOR S  D G 12  QU A D R E D E PR EU S N º 2  LLISTA T D E N OR MATIVA  D 'A PLIC A CIÓ EN  EL PR OJEC TE  D C N .8                                C IC LE D E L'AIGU A / D R EN ATGE I SA N EJA MEN T  
D C 

R M.13  

IN FOR ME D E C RITER IS D E SOSTEN IB ILITAT  SEGU R E TAT D 'U TILIT ZA C IÓ MN .6                                            SISTEMA  D E C OMPA R TIMEN TA C IÓ I  A C A B ATS IN TER IOR S  JU STIFIC A CIO D E PR EU S A N N EXES D E C À LC U L  IN FR A ES TR U C TU R A  IN FOR MÀ TIC A  I  D E TE LEC O MU N IC A CION S                                      
DC  

PP. ESTRUCTURES  DC A .7.1 

PP. INSTAL.LACIONS  DC A .7.2 

PP. ALTRES  DC A .7.n 

PR OJEC TE D 'EQU IPA MEN T & MOB ILIA RI & SEN YA LÈTIC A -IN VEN TA R I  D C A.8  

MS+A       MS+A  R M.14  

C RITER IS EN  SOSTEN IB ILITAT EN  FU S TA   SA LU B R ITAT  SISTEMA  D E C ON D ICION A MEN T S, IN STA Lꞏ LA C ION S I SER VEIS  R EVISIÓ D E PR EU S SEGURETAT ESTRUCTURAL DC N.9.1             C ON TEN ID OR S I  N ETEJA  
D C           D C 

R M.15      
R M.15  

MA R QU ES C OMER C IA LS  

R EQU ER IMEN TS R ELATIU S A SOST EN IBILITAT I MED IA MBIEN T  MS+A                PR OTEC C IÓ C ON TR A  EL SOR O LL  EQU IPA MEN T, MOB ILIAR I I SEN YA LÈ TIC A   PR ESSU POS T  A +PR.8  INSTALꞏLACIONS  DC N.9.2             ESTU D I D E MOB ILITAT  D C                      PR OJEC TE D 'ESPA IS EXTER IOR S D E L'EQU IPAMEN T  D C A.10  
R M.16  

OR GA N ITZA C IÓ D E LES OB R ES  ARIDS RECICLATS  MS+A.4. 
1 

ESTA LVI EN ER GÈTIC   R ESU M D E PR ESSU POS T  SALUBRITAT  DC N.9.3             OR GA N TIZA C IÓ D E LES OB R ES 
D C 

R M.17  
PR OJEC TE D E C ON S TR U C C ION S MOD U LA R S I  IN STA Lꞏ LA C ION S 

TEMP OR A LS  
D C A.11  

PLA N IFIC A C IÓ D E LES OB R ES ME. 2  ACTUACIONS RISC AMIANT 
MS+A.4. 

EC OEFIC IÈN CIA  MN.10                                          ESPAIS EXTER IOR S  D G 16  Ú LTIM FU LL  A +PR.10  A +PR.10  PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL DC N.9.4             PLA  D E MA N TENIMEN T  
D C                      C OMPLIMEN T N OR MA TIU D E PR OJEC TES FOR A  DE TER ME MU N ICIPA L D E  D C A.12  

2 

C LA SSIFICA C IÓ D EL C ON TR A C TIS TA  IMMISSIONS ACÚSTIQUES A  TERCERS  MS+A.4. 
3 

D G  

C ER TIFIC A C IÓ EN ER GÈTIC A   MN.11                                           C ON STR U C C ION S MOD U LA R S I IN STA Lꞏ LA C ION S TEMPOR A L S                       D G 17      D G 17  PR ESSU POS T PEL C ON EIXEMEN T D E L'A D MIN ISTR A CIÓ                                 A +PR .11  A +PR.11  ESTALVI ENERGÈTIC DC N.9.5             LLIC EN C IA A MB IEN TA L  
D C 

R M.19  

R M.18                 B AR C EL ON A  

A LTR ES  D C A.xx  

MEMÒRIA D'EXECUCIÓ MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT I AMBIENTAL COMPLIMENT DE NORMATIVA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA AMIDAMENTS I PRESSUPOST APLICACIO DE NORMATIVA REQUERIMENTS MUNICIPALS ALTRA ME
 M S+A CN DG A + PR DC_N DC_RM DC_A 

 
En cas que el projecte no li sigui d’aplicació algun dels capítols, subcapítols i/o apartats 
d’aquest Plec, s’haurà d’incloure igualment tot indicant: “no és d’aplicació”. 

 
A més, en cap cas es pot modificar la numeració dels mateixos. 

 
Algunes numeracions no són correlatives degut a que s’han agrupat en desenes als 
subcapítols, deixant espais en blanc per a nous subcapítols o apartats que puguin aparèixer 
degut a canvis normatius o nous requeriments. 

 

 
 

MN.5.1      Justificació urbanística 
 

D’acord amb el indicat ai subcapítol MD.4 Informació prèvia / Antecedents i condicionants de 
partida, caldrà justificar la normativa urbanística vigent i d’altres normatives relatives a 
l’emplaçament que puguin ser d’aplicació en el projecte. 

 
Per a la justificació de la normativa urbanística vigent, caldrà incloure la següent informació:: 

- planejament i ordenances vigent (de la ciutat de Barcelona o del municipi en cas 
que el projecte realitzi fora del terme municipal de Barcelona): 

títol i data d’aprovació, 
classificació del sòl, 
qualificació urbanística, 
usos permesos, 
... 

 
- paràmetres urbanístics normatius (segons la tipologia d’ordenació) i de projecte: 

tipologia d’edificació (alineació a vial, aïllada, volumetria específica), 
parcelꞏla (superfície mínima, façana mínima, edificabilitat, sostre edificable, 
volum edificable, etc.), 

     carrer (amplada, alineació de la façana, nombre de plantes, alçada reguladora, 
profunditat edificable, pati d’illa, etc.), 
edifici (alçada màxima de l’edifici, alçada mínima de PB i de plantes pis, etc.) 
servituds, si s’escau, 
... 

 
No obstant, en referència a les dades urbanístiques, es podrà utilitzar la Fitxa A.1.06. Dades 
urbanístiques, que s’adjunta a l’Annex 1 del Plec. 

 
A més, aquest subcapítol es complementarà amb l’indicat al subcapítol DG.6.4.2 Planejament 
urbanístic vigent – Justificació Urbanística de la Documentació Gràfica. 
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NOTA: La documentació que justifica la titularitat pública del sòl i de l’edifici (FAIG CONSTAR) està 
inclosa en el subcapítol MD.4.1 i s’inclourà en el DM.10.1. 

 

 
 

MN.5.2      Habitabilitat (utilització, ús de l'edifici) 
 

Segons les Ordenances Metropolitanes de l’Edificació de l’Ajuntament de Barcelona , i d’acord 
amb l’indicat en l’apartat MD.1.7.1 de la Memòria descriptiva, caldrà justificar la normativa 
d’habitabilitat vigent (relativa a l’ús de l’edifici), d’àmbit autonòmic i/o local, que sigui d’aplicació 
en el projecte, segons la tipologia de l’edifici i/o dels usos previstos. 

 
Per a la justificació de la normativa d’habitabilitat vigent que li pugui ser d’aplicació en el 
projecte, caldrà incloure la següent informació: 

- superfícies mínimes dels espais/recintes, 
- ilꞏluminacions i ventilacions mínimes previstes per a cada espai/recinte, 
- alçades lliures mínimes de cada espai/recinte, 

... 
 

A més, aquest subcapítol es complementarà amb l’indicat en l’apartat DG.6.5.2 Proposta 
arquitectònica i definició geomètrica de la Documentació Gràfica. 

 
MN.5.3      Accessibilitat 

 
L’índex de l’Accessibilitat és el següent: 

MN.5.3.1 Condicions funcionals de l’accessibilitat 
MN.5.3.2 Dotació d’elements accessibles 
MN.5.3.3 Característiques dels itineraris i elements accessibles/practicables 

 
D’acord amb el indicat en l’apartat MD.1.7.2 de la Memòria descriptiva, caldrà justificar la 
normativa d’accessibilitat vigent, d’àmbit estatal i/o autonòmic, que sigui d’aplicació en la 
proposta arquitectònica. 

 
La justificació de les condicions de seguretat d’utilització de l’exigència bàsica estan en el 
subcapítol MN.5.13 de Compliment de normativa, i caldrà de fer-ne menció en aquest apartat 
del projecte. 

 
A més, aquest subcapítol es complementarà amb l’indicat en l’apartat DG.6.7.1 Accessibilitat 
de la Documentació Gràfica. 

 
MN.5.3.1        Condicions funcionals de l’accessibilitat 

 
Per a la justificació de les condicions funcionals de l’accessibilitat, caldrà incloure la següent 
informació: 

- accessibilitat exterior, 
- accessibilitat entre plantes, i 
- accessibilitat en les plantes. 

 
MN.5.3.2        Dotació d’elements accessibles 

 
Per a la justificació de la dotació d’elements accessibles, caldrà incloure la següent informació: 

- cambres higièniques, 
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- vestidors, 
- ascensors accessibles, 
- places d’aparcament, 
- mobiliari, 

... 
 

MN.5.3.3        Característiques dels itineraris i elements accessibles/practicables 
 

Per a la justificació de les característiques dels itineraris i elements accessibles/practica bles, 
caldrà incloure la següent informació: 

- itineraris accessibles/practicables (amplades, desnivells, espais de gir, 
passadissos, pendents, portes, paviment, etc.), 

- cambres higièniques accessibles/adaptades (espais de gir, portes, sentit d’obertura, 
mecanismes d’obertura, característiques dels aparells sanitaris accessibles i de les 
barres de recolzament, mecanismes i accessoris, etc.), 

- vestuaris  i/o  cabines  accessibles/adaptats  (espais  de  circulació,  espais  de  r, 
característiques  de  les  cambres  higièniques  i  dutxes  accessibles/adaptades, 
característiques dels seients de recolzament, etc.) 

- ascensors  accessibles/adaptats/practicables/d’emergència  (dimensions,  portes, 
botonera, ilꞏluminació, etc.), 

- plaça d’aparcament accessible (comunicació amb itinerari accessible i accés de 
vianants, espai d’aproximació i transferència, etc.), 
... 

 

 
 

MN.5.4  Prevenció de riscos laborals 
 

En aquest subcapítol es justificarà la normativa de prevenció de riscos laborals vigent del 
Departament de Prevenció de Riscos Laborals. 

 
Per a justificar que es compleix amb la normativa de prevenció de riscos laborals dels llocs de 
treball dels edificis municipals, caldrà emplenar el Qüestionari de condicions materials i 
ambientals dels centres de treball, el qual s’adjunta a l’Annex 1, al final del Plec. 
FOMENT DE CIUTAT proporcionarà al projectista la versió vigent del qüestionari. 

 
A més, aquest subcapítol es complementarà amb l’indicat en els apartats DG.6.5.1 i 6.5.2 i 
subcapítol DG.6.11 de la Documentació Gràfica. I en l'estudi de seguretat i salut (Annex 
DN.9.3) s’incorporen les previsions i les informacions útils per efectuar en el seu moment, en 
les condicions de seguretat i salut adequades, els previsibles treballs de manteniment en 
situacions de risc (cobertes, neteja de façanes). 

 

 
 

MN.5.11    Seguretat estructural 
 

L’índex de la Seguretat estructural és el següent: 
MN.5.11.1 Resistència i estabilitat 
MN.5.11.2 Aptitud al servei 
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D’acord amb el indicat l’apartat MD.1.7.3 de la Memòria descriptiva, caldrà justificar la 
normativa de seguretat estructural que li sigui d’aplicació, d’acord amb la proposta 
arquitectònica. 

 
Pel que fa a la justificació del requisit del sistema estructural, caldrà aportar els càlculs 
corresponents segons l’indicat en els següents subapartats, si la justificació del projecte es 
realitza dins dels projecte (subcapítols MC.2.14 i DG.6.14). En cas que la documentació del 
sistema estructural es realitzi com a projecte parcial, la justificació s’inclourà en l’apartat 
DA.11.8.1 de la Documentació complementària. 

 
En aquest apartat, caldrà fer esment que la documentació s’inclou en els subcapítols MC.2.14 
i DG.6.14, si s’inclou dins del projecte, o a l’Annex DA.11.8.1 de la Documentació 
complementària, si s’inclou com a projecte parcial. 

 
MN.5.11.1      Resistència i estabilitat 

 
Per a la justificació de l’exigència bàsica de resistència mecànica dels elements que 
conformen el sistema estructural, caldrà aportar els càlculs corresponents. El /s llistat/s de 
càlculs justificatius dels elements del sistema estructural s’inclouran a l’apartat DN.9.9.1 del 
projecte, si la justificació del projecte es realitza dins del projecte. En cas que la documentació 
del sistema estructural es realitzi com a projecte parcial, la justificació s’inclourà en l’apartat 
DA.11.8.1 de la Documentació complementària. 

 
MN.5.11.2      Aptitud al servei 

 
Per a la justificació de l’exigència bàsica d’aptitud al servei dels elements que conformen el 
sistema estructural, caldrà aportar els càlculs corresponents. El/s llistat/s de càlculs 
justificatius dels elements del sistema estructural s’inclouran a l’apartat DN.9.9.1 del projecte, 
si la justificació del projecte es realitza dins del projecte. En cas que la documentació del 
sistema estructural es realitzi com a projecte parcial, la justificació s’inclourà en l’apartat 
DA.11.8.1 de la Documentació complementària. 

 

 
 

MN.5.12    Seguretat en cas d'incendi 
 

L’índex de la Seguretat en cas d’incendi és el següent: 
MN.5.12.1    Condicions per a la intervenció de bombers i l’evacuació exterior de l’edifici 
MN.5.12.2    Condicions per a limitar la propagació de l’incendi per l’interior de l’edifici 
MN.5.12.3    Condicions per a limitar la propagació de l’incendi per l’exterior de l’edifici 
MN.5.12.4    Condicions de resistència al foc de l’estructura 
MN.5.12.5    Condicions per a l’evacuació dels ocupants 
MN.5.12.6    Instalꞏlacions de protecció contra incendis 

 
D’acord amb el indicat l’apartat MD.1.7.4 de la Memòria descriptiva, caldrà justificar la 
normativa de seguretat en cas d’incendi vigent, d’àmbit estatal, autonòmic i/o local, segons la 
proposta arquitectònica. 

 
A més, aquest subcapítol es complementarà amb l’indicat en l’apartat DG.6.7.2 Seguretat en 
cas d’incendi de la Documentació Gràfica. 
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MN.5.12.1 Condicions per a la intervenció de bombers i l’evacuació exterior de 

l’edifici 
 

Per a la justificació de les condicions per a la intervenció de bombers i l’evacuació exterior de 
l’edifici, caldrà incloure la següent informació: 

- condicions d’aproximació i entorn en els edificis (amplada i alçada mínima lliure, 
separació màxima del vehicle de bombers, distància màxima fins a l’accés de 
l’edifici, pendent màxima, capacitat portant, trams corbs, vials sense sortida, etc.) 

- accessibilitat per façana (alçada màxima dels ampits de les finestres, dimensions 
dels forats d’accés per façana, separació màxima entre forats d’accés, etc.), i 

- espai exterior per a evacuació d’ocupants (dimensionat dels espais exteriors de les 
sortides de l’edifici, en funció de l’evacuació prevista). 

 
MN.5.12.2 Condicions per a limitar la propagació de l’incendi per l’interior de l’edifici 

 
Per a la justificació de les condicions per a limitar la propagació de l’incendi per l’interior de 
l’edifici, caldrà incloure la següent informació: 

- compartimentació (sectors d’incendis de l’edifici, locals de risc especial, i escales i 
passadissos protegits i especialment protegits, en funció de la proposta 
arquitectònica i usos de l’edifici), 

- resistència al foc dels elements constructius (parets, sostres i portes) que separen 
sectors d’incendis, locals de risc especial, i escales i passadissos protegits i 
especialment protegits, en funció de la proposta arquitectònica i usos de l’edifici), 

- condicions dels espais ocults respecte dels elements que travessen els elements 
de compartimentació d’incendis, i 

- reacció al foc dels elements constructius, en funció de la seva situació a l’edifici), 
 

MN.5.12.3 Condicions per a limitar la propagació de l’incendi per l’exterior de l’edifici 
 

Per a la justificació de les condicions per a limitar la propagació de l’incendi per l’exterior de 
l’edifici, caldrà incloure la següent informació: 

- resistència al foc de mitgeres, 
- resistència al foc exterior per les façanes (vertical i horitzontal), 
- reacció al foc del revestiment de les façanes i de les capes interiors de les façanes 

ventilades, 
- resistència al foc per les cobertes (vertical i horitzontal), i 
- reacció al foc del revestiment de les cobertes. 

 
MN.5.12.4 Condicions de resistència al foc de l’estructura 

 
Per a la justificació de les condicions de resistència al foc de l’estructura, caldrà incloure la 
següent informació: 

- resistència al foc de l’estructura, en funció dels usos de la proposta i de l’alçada 
d’evacuació de l’edifici, 

 
MN.5.12.5 Condicions per a l’evacuació dels ocupants 

 
Per a la justificació de les condicions per a l’evacuació dels ocupants, caldrà incloure la 
següent informació: 

- compatibilitat dels elements d’evacuació, 
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- càlcul d’ocupació de l’edifici, en funció de les característiques del recinte, nombres 

de sortides i longituds dels recorreguts d’evacuació, 
- dimensionat dels elements d’evacuació, 
- protecció de les escales, 
- sentit d’obertura de les portes situades en els recorreguts d’evacuació, 
- senyalització dels mitjans d’evacuació, 
- sistemes de control de fums, i 
- evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi (zones de refugi). 

 
MN.5.12.6      Instalꞏlacions de protecció contra incendis 

 
Per a la justificació de les Instalꞏlacions de protecció contra incendis, en aquest apartat caldrà 
indicar aquells paràmetres que determinen el dimensionat de cada una d’elles. El/s llistat/s de 
càlculs de cadascuna de les instalꞏlacions de protecció contra incendis que justifiquen el 
dimensionat de cada una d’elles s’inclouran dins de cada instalꞏlació d’aquest apartat. 

 

 
 

MN.5.13    Seguretat d'utilització i accessibilitat 
 

L’índex de la Seguretat d’utilització i accessibilitat és: 
MN.5.13.1 Condicions per limitar el risc de caigudes 
MN.5.13.2 Condicions per limitar el risc d’impacte o enganxades 
MN.5.13.3 Condicions per limitar el risc d’immobilització en els recintes 
MN.5.13.4 Condicions per limitar el risc causat per ilꞏluminació inadequada 
MN.5.13.5 Condicions per limitar el risc causat per situacions d’alta ocupació 
MN.5.13.6 Condicions per limitar el risc d’ofegament 
MN.5.13.7 Condicions per limitar el risc causat per vehicles en moviment 
MN.5.13.8 Condicions per limitar el risc causat per l’acció del llamp 

 
D’acord amb el indicat a l’apartat MD.1.7.5 de la Memòria descriptiva, caldrà justificar la 
normativa de seguretat d’utilització vigent, d’àmbit estatal, que sigui d’aplicació en el projecte. 

 
La justificació de les condicions d’accessibilitat estan en el subcapítol MN.5.3 de Compliment 
de normativa, i caldrà de fer-ne menció en aquest apartat del projecte. 

 
MN.5.13.1      Condicions per limitar el risc de caigudes 

 
Per a la justificació de les condicions per limitar el risc de caigudes, caldrà incloure la següent 
informació: 

- classe de lliscament i/o resistència al lliscament dels paviments, en funció de la seva 
ubicació en l’edifici, 

- discontinuïtats dels paviments, 
- característiques de les barreres de protecció (alçada, resistència i característiques 

constructives), 
- escales (amplades, graons, replans, proteccions, passamans, etc., en funció de l’ús 

general o restringit de cada una d’elles), i 
- rampes (amplades, pendents, longituds, replans, proteccions passamans, etc., en 

funció d’ús general, itinerari accessible o aparcament). 
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MN.5.13.2 Condicions per limitar el risc d’impacte o enganxades 

 
Per a la justificació de les condicions per limitar el risc d’impacte o enganxades, caldrà incloure 
la següent informació: 

- impactes amb elements fixes (alçades lliures de pas de les zones de circulació, de 
les llindes de les portes, i dels elements volats de les escales, i dels elements 
sortints de parets), 

- impactes amb elements practicables (obertura de portes a passadissos i portes de 
vaivé), 

- impactes amb  elements fràgils (identificació de les àrees de risc d’impactes i 
classificació dels impactes dels vidres), 

- impactes amb elements insuficientment perceptibles (característiques dels murs 
cortina), i 

- enganxades (distància a paret de les portes corredisses), 
 

MN.5.13.3 Condicions per limitar el risc d’immobilització en els recintes 
 

Per a la justificació de les condicions per limitar el risc d’immobilització en els recintes, caldrà 
incloure la següent informació: 

- dispositius de desbloqueig de les portes en els interiors de les cambres higièniques , 
- posició dels endolls d’ilꞏluminació en les cambres higièniques, 
- dispositius que transmetin les trucades d’assistència al punt de control en les 

cambres higièniques accessibles i cabines de vestuaris accessibles, i 
- característiques d’obertura de les portes situades en els itineraris accessibles. 

 
MN.5.13.4 Condicions per limitar el risc causat per ilꞏluminació inadequada 

 
Per a la justificació de les condicions per limitar el risc causat per ilꞏluminació inadequada, 
caldrà incloure la següent informació: 

- enllumenat normal en les zones de circulació (valors mínims d’ilꞏluminació per a les 
diferents zones de circulació), i 

- enllumenat d’emergència (dotació, posició i característiques, i ilꞏluminació de les 
senyals de seguretat). 

 
MN.5.13.5 Condicions per limitar el risc causat per situacions d’alta ocupació 

 
Per a la justificació de les condicions per limitar el risc causat per situacions d’alta ocupació, 
(aforament>3.000) caldrà incloure la següent informació: 

- condicions de les grades per a espectadors en peu. 
 

MN.5.13.6 Condicions per limitar el risc d’ofegament 
 

Per a la justificació de les condicions per limitar el risc d’ofegament (piscines), caldrà incloure 
la següent informació: 

- justificació de la necessitat o no de barreres de protecció per al control d’accés, 
- característiques de les barreres de protecció i del vas de la piscina, i 
- justificació de les proteccions dels pous i dipòsits que presentin risc d’ofegament, 
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MN.5.13.7      Condicions per limitar el risc causat per vehicles en moviment 

 
Per a la justificació de les condicions per limitar el risc causat per vehicles en moviment, caldrà 
incloure la següent informació: 

- característiques de l’espai d’accés i espera 
- definició de l’amplada de la rampa de circulació i protecció, en el cas que aquesta 

sigui conjunta de vehicles i persones, 
- característiques dels itineraris de vianants de les zones d’ús públic i protecció de 

les zones davant de les portes que comuniquen amb l’aparcament, en les plantes 
d’aparcament amb >200 vehicles o als aparcaments amb superfície ≥5000 m2, i 

- senyalització dels aparcaments (sentit de circulació, velocitat màxima de circulació 
zones de trànsit, etc.).i 

 
MN.5.13.8      Condicions per limitar el risc causat per l’acció del llamp 

 
Per a la justificació de les condicions per limitar el risc causat per l’acció del llamp, caldrà 
incloure la següent informació: 

- justificació de la necessitat o no del sistema de protecció del llamp (segons l’apartat 
MD.1.7.5 de la Memòria Descriptiva), 

- tipus d’instalꞏlació (eficàcia E requerida i del nivell de protecció en relació al tipus 
d’instalꞏlació exigida), i 

- característiques de les instalꞏlacions de protecció contra el llamp. 
 

Per a la justificació de la necessitat o no del sistema de protecció del llamp, aquesta s’haurà 
de realitzar d’acord amb la documentació gràfica del subcapítol DG.6 Proposta arquitectònica 
i definició geomètrica. 

 
MN.5.14    Salubritat 

 
L’índex de la Salubritat és el següent: MN.5.14.1

 Protecció enfront la humitat 
MN.5.14.2 Protecció enfront a l’exposició al radó 
MN.5.14.3 Protecció enfront a l’exposició a nano materials 

 
D’acord amb el indicat a l’apartat MD.1.7.6 de la Memòria Descriptiva, caldrà justificar la 
normativa de salubritat vigent, d’àmbit estatal i/o autonòmic, que sigui d’aplicació en la 
proposta arquitectònica. 

 
Quant a les exigències bàsiques de salubritat, en aquest apartat del projecte tan sols es 
justificaran les exigències bàsiques de protecció enfront a la humitat (HS 1), de Protecció 
enfront a l’exposició al radó (HS 6), i la protecció enfront a l’exposició de nano materials, o el 
que és el mateix, identificació dels materials on els àtoms o molècules han estat manipulats 
tecnològicament, segons l’indicat en l’apartat MS.4.4.4. d’aquest Plec. 

 
En relació a les exigències bàsiques referents a: 

- Recollida  i evacuació de residus (HS 2), es justifica als apartats  MC.2.17.2 i 
DG.6.17.2, 

- Qualitat de l’aire interior (HS 3), es justifica als apartats MC.2.17.5 i DG.6.17.5, 
- Subministrament d’aigua (HS 4), es justifica als apartats MC.2.17.3 i DG.6.17.3, i 
- Evacuació d’aigües (HS 5), es justifica als apartats MC.2.17.4 i DG.6.17.6. 
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En aquest apartat, caldrà fer esment que les exigències bàsiques de recollida i evacuació de 
residus, qualitat de l’aire interior, subministrament d’aigua i evacuació d’aigües es justifiquen 
en els apartats que indiquen anteriorment de la Memòria Constructiva i de la Documentació 
gràfica. 

 
MN.5.14.1      Protecció enfront la humitat 

 
Per a la justificació de l’exigència bàsica de la limitació del consum energètic, caldrà incloure 
la següent informació: 

- Dels murs i pantalles en contacte amb el terreny, 
grau d’impermeabilitat previst, 
justificació de les solucions constructives previstes, i 
justificació de les condicions dels punts singulars. 

- Dels terres, soleres i lloses en contacte amb el terreny, 
grau d’impermeabilitat previst, 
justificació de les solucions constructives previstes, i 
justificació de les condicions dels punts singulars. 

- De les façanes, i 
grau d’impermeabilitat previst, 
justificació de les solucions constructives previstes, i 
justificació de les condicions dels punts singulars. 

- De les cobertes. 
justificació de les condicions de les solucions constructives previstes, 
justificació de les condicions dels components de les solucions constructives, i 
justificació de les condicions dels punts singulars. 

 
En relació a la justificació de les condicions dels punts singulars dels elements constructius, 
aquests es localitzaran al subcapítol DG.6.15 Sistema envolvent i acabats exteriors de la 
Documentació Gràfica i caldrà fer-ne esment dels mateixos en aquest apartat del projecte. 

 
MN.5.14.2      Protecció enfront a l’exposició al radó 

 
Per a la justificació de l’exigència bàsica de Protecció enfront al radó, d'acord amb la normativa 
vigent (HS 6), caldrà incloure la següent informació: 

- Identificació  dels  mitjans  de  l’edifici  per  a  limitar  l'exposició  dels  usuaris  a 
concentracions inadequades de radó procedent del terreny dels locals habitables. 
El valor objectiu recomanat serà, com a màxim, de 100 Bq/m3. 

 
Tal com s’indica a l’apartat MS.4.4.4 de la Memòria de Sostenibilitat i Ambiental, en aquest 
apartat del projecte, es justificarà l’exigència bàsica, i caldrà fer esment d’aquesta 
circumstància. 

 
MN.5.14.3      Protecció enfront a l’exposició a nano materials 

 

 
Per a la justificació de l‘exigència bàsica de l’Ajuntament de Barcelona relativa a la Protecció 
enfront a l’exposició de nano materials, o a la identificació dels materials on els seus àtoms o 
molècules han estat manipulats tecnològicament, s’haurà de: 

- enumerar en el projecte tots aquells materials que contenen substàncies perilloses, 
i que s’incorporin al projecte, com ara: 
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diòxid de titani, 
òxid de zinc, 
diòxid de silici, 
òxid de coure, 
... 

 
Tal com s’indica a l’apartat MS.4.4.5 de la Memòria de Sostenibilitat i Ambiental, en aquest 
apartat del projecte, es justificarà l’exigència bàsica, i caldrà fer esment d’aquesta 
circumstància. 

 

 
 

MN.5.15    Protecció contra el soroll 
 

D’acord amb el indicat a l’apartat MD.1.7.7 de la Memòria Descriptiva, caldrà justificar la 
normativa de protecció contra el soroll vigent, d’àmbit estatal, que sigui d’aplicació en la 
proposta arquitectònica. 

 
Per a la justificació de l’exigència bàsica de protecció contra el soroll, caldrà incloure la 
següent informació: 

- Normativa: 
     relació de la normativa de soroll d’àmbit estatal, autonòmic i local d’aplicació en 

el projecte. 
- Procediment de justificació: 

     definició del procediment de justificació (opció simplificada o general). 
- Premisses de partida de l’edifici: 

definició de la ubicació de l’edifici: municipi, adreça i número de parcelꞏla, 
definició del nivell de soroll exterior (índex de soroll dia, Ld) corresponent a la 
ubicació de l’edifici, 
definició del tipus d’espais/recintes i compartiments (unitats d’ús), 
definició de les exigències d’aïllament acústic (a soroll aeri i a soroll d’impacte) 
dels elements constructius, en funció de la seva situació a l’edifici, i 

     definició de l’exigència del temps de reverberació. 
- Dades dels elements constructius de l’edifici: 

     definició concreta dels elements constructius de l’edifici, tot indicant els valors 
d’aïllament acústic (a soroll aeri i a soroll d’impacte) que assoleixen. 

     definició concreta dels acabats i revestiments de les parets, paviments i sostres 
que delimiten els espais/recintes (aules, sales de conferències, restaurants, 
menjadors, i zones comunes d’edificis d’ús residencial públic, docent i 
hospitalari que comparteixin porta amb espais/recintes que requereixen 
d’absorció acústica) que són objecte de verificació del temps de reverberació, i 

     definició de les condicions de disseny referents al soroll o a les vibracions de 
les instalꞏlacions. 

     Cal remetre als subcapítols MC.2.15 i MC.2.16 de la Memòria Constructiva i 
DG.6.15 i DG.6.16 de la Documentació Gràfica corresponent. 

- Justificació del DB HR: 
     aportar la fitxa justificativa del mètode de càlcul utilitzat (Annex K). 

 
Els càlculs justificatius de la protecció contra el soroll així com la fitxa justificativa s’inclouran 
en l’apartat DN.9.9.4 de la Documentació complementària. 
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A més, aquest subcapítol es complementarà amb la documentació gràfica que s’escaigui, 
segons el tipus d’intervenció. 

 
Pel que fa a les immissions acústiques produïdes a tercers degut a les instalꞏlacions o 
maquinària derivades de la pròpia activitat de l’edifici, la documentació s’inclourà en aquest 
subcapítol del projecte, i el contingut serà la que determina la normativa estatal, autonòmica 
o local en matèria de contaminació acústica vigent. 

 

 
 

MN.5.16    Estalvi d’energia 
 

L’índex de la l’estalvi d’energia és el següent: 
MN.5.16.1 Dades prèvies 
MN.5.16.2 Limitació del consum energètic (HE 0) 
MN.5.16.3 Condicions per al control de la demanda energètica (HE 1) 

 
D’acord amb el indicat a l’apartat MD.1.7.8 de la memòria descriptiva, caldrà justificar la 
normativa d’estalvi d’energia vigent, d’àmbit estatal i/o autonòmic, que sigui d’aplicació en el 
projecte. 

 
Quant a les exigències bàsiques d’estalvi d’energia, en aquest apartat del projecte tan sols es 
justificaran les exigències bàsiques de la limitació del consum energètic (HE 0) i de les 
condicions per al control de la demanda energètica (HE 1). 

 
En relació a les exigències bàsiques referents a: 

- Condicions de les instalꞏlacions tèrmiques (HE 2), es justifica als apartats MC. 
2.17.5 i DG.6.17.5, 

- Condicions  de  les instalꞏlacions d’ilꞏluminació  (HE  3),  es  justifica als apartats 
MC.2.17.9 i DG.6.17.9, 

- Contribució mínima d’energia renovable per a cobrir la demanda d’aigua calenta 
sanitària (HE 4), es justifica als apartats MC.2.17.10 i DG.6.17.10, i 

- Generació mínima d’energia elèctrica (HE 5), es justifica als apartats MC.2.17.10 i 
DG.6.17.10. 

 
MN.5.16.1      Dades prèvies 

 
Per a la justificació de les exigències bàsiques d’estalvi d’energia, caldrà incloure la següent 
informació sobre les dades prèvies: 

- classificació de la zona climàtica de la ubicació de la proposta, 
- definició/esquema dels elements interiors i exteriors que conformen l’envolvent 

tèrmica de l’edifici, 
- perfils d’ús de la proposta, 
- nivell de condicionament dels espais (condicionats i no condicionats) de la proposta, 
- nivell de ventilació de càlcul de la proposta, 
- condicions operacionals dels espais (habitables i no habitables) de la proposta, 
- compacitat de l’edifici o de part de l’edifici, 
- superfícies de la proposta per als càlculs corresponents, 
- tant per cent de superfície rehabilitada respecte de la superfície total de l’envolvent, 
- ... 
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segons determina la normativa de limitació del consum energètic i/o condicions per al 
control de la demanda energètica. 

 
MN.5.16.2      Limitació del consum energètic (HE 0) 

 
L’exigència bàsica de la limitació del consum energètic només es justificarà en els casos de 
les actuacions de nova construcció i ampliacions dels edificis existents. 

 
Per a la justificació de l’exigència bàsica de la limitació del consum energètic, caldrà incloure 
la següent informació: 

- procediment utilitzat per al càlcul del consum energètic, 
- la demanda energètica de calefacció, refrigeració i Aigua calenta sanitària (ACS), 
- el consum energètic o energia final consumida per als distints serveis (calefacció , 

refrigeració, ACS, ventilació, control de la humitat, i ilꞏluminació, 
- energia produïda i aportació d’energia procedent de fonts renovables, 
- descripció i disposició dels sistemes utilitzats per a satisfer les necessitats dels 

distints serveis, 
- rendiments considerats pels distints equips dels serveis, 
- factors utilitzats per a la conversió d’energia final a energia primària, 
- consum d’energia primària no renovable –Cep,nren–de l’edifici i el valor límit aplicable 

–Cep,nren,lim–, per a usos distints de l’ús residencial, 
- consum d’energia primària total –Cep,tot– de l’edifici i el valor límit aplicable –Cep,tot,lim– 

, i 
- número d’hores fora de consigna i el valor límit aplicable 

 
Els càlculs justificatius de la limitació del consum energètic Secció (HE 0) s’inclouran en 
l’apartat DN.9.9.5 de la Documentació complementària. 

 
NOTA: Per a la justificació de la limitació del consum energètic dels edificis de nova 
construcció i d’ampliacions d’edificis existents, s’han d’utilitzar les eines informàtiques de 
certificació d’eficiència energètica. Dites eines es poden descarregar del web: 

 
https://energia.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx 

 

MN.5.16.3 Condicions per al control de la demanda energètica (HE 1) 
 

L’exigència bàsica de les condicions per al control de la demanda energètica es justificarà tant 
en els casos d’intervencions de nova construcció i com d’intervencions en edificis existents. 

 
Per a la justificació de l’exigència bàsica de la limitació de la demanda energètica, caldrà 
incloure la següent informació: 

- transmitància tèrmica –U– dels elements constructius que conformen l’envolvent 
tèrmica i valor límit aplicable –Ulim–, i en el cas de reformes, només s’indicaran en 
els elements que es substitueixin, incorporin o modifiquin substancialment, 

- coeficient global de transmissió de calor –K– a través de ‘envolvent tèrmica de 
l’edifici, o part de l’edifici, i valor límit aplicable –Klim–, 

- control solar de l’envolvent tèrmica –qsol;jul– i valor límit aplicable –qsol;jul,lim–, 
- permeabilitat a l’aire de l’envolvent tèmica de l’edifici –Q100– i valor límit aplicable – 

Q100,lim–, 
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- transmitància tèrmica –U– dels elements constructius de les particions interiors que 

separen les diferents unitats d’ús i valor límit aplicable –Ulim–, i 
- condensacions intersticials dels elements constructius de l’envolvent tèrmica de 

l’edifici que pertanyen al sistema envolvent (d’acord amb els subcapítols MC.2.15 
de la Memòria Constructiva i DG.6.15 de la Documentació Gràfica). 

 
Els càlculs justificatius de la les condicions per al control de la demanda energètica (HE 1) 
s’inclouran en l’apartat DN.9.9.5 de la Documentació complementària. 

 
NOTA 1: Per a la justificació de la limitació de la demanda energètica dels edificis, s’han d’utilitzar les 
eines informàtiques de certificació d’eficiència energètica. Dites eines es poden descarregar del web: 

 
https://energia.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx 

 

NOTA 2: Per a la justificació de l’absència de condensacions intersticials de les solucions constructives 
dels elements constructius de l’envolvent de l’edifici, la normativa no prescriu cap eina a utilitzar. Per 
tant, el Projectista pot utilitzar qualsevol eina o procediment que consideri apropiat per a fer-ho. 

 

 
 

MN.5.21    Ecoeficiència 
 

Per  a  la  justificació  de  la  normativa  d’ecoeficiència  vigent,  caldrà  incloure  la  següent 
informació: 

- relació de la normativa d’aplicació en el projecte, 
- explicació general dels criteris adoptats (obligatoris i opcionals) 
- justificació del Decret d’Ecoeficiència mitjançant la fitxa justificativa, si s’escau. 

 
La fitxa de justificació del Decret d’Ecoeficiència s’inclourà en aquest apartat del proje cte. 

 
MN.5.22    Certificació energètica 

 
Per a la justificació de la normativa de certificació d’eficiència energètica vigent, en fase 
d’execució del projecte, caldrà incloure la següent informació: 

- Normativa: 
     relació de la normativa d’aplicació en el projecte. 

- Procediment de justificació: 
     definició  del  procediment  de  justificació  (nova  construcció  –eina unificada 

HULC– o edifici existent –CE3, CE3x, Cerma, eina unificada HULC–). 
Al següent web, es poden descarregar les eines de certificació: 

 
https://energia.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx 

 

- Premisses de partida de l’edifici: 
definició de la ubicació de l’edifici: municipi, adreça i número de parcelꞏla, 
definició de les dades de l’entorn (zona climàtica de la capital província, altitud 
respecte el nivell del mar de la capital de província, altitud respecte el nivell del 
mar de la ubicació de l’edifici, zona climàtica de la ubicació de l’edifici, ús/usos 
previst/os a l’edifici, etc.), 

     definició del tipus d’espais/recintes, càrrega interna, classe d’higrometria dels 
espais, horaris de funcionament anual de l’edifici, etc., 
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     definició de l’exigència sobre la certificació energètica, en funció del tipus 

d’intervenció, 
- Justificació de la certificació energètica: 

     aportar el fitxer de resultats del programa de certificació utilitzat. 
- Tramitació de la certificació energètica: 

     aportar el document sobre la tramitació amb l’ICAEN del certificat d’eficiència 
energètica en fase d’execució de projecte, en els casos d’edificis de nova 
construcció, o aportar el document del certificat d’eficiència energètica de 
l’edifici, en els casos d’edificis existents. 
Al web següent es pot tramitar el certificat d’eficiència energètica amb l’ICAEN: 

 
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/usos_energia/edificis/certificacio/tramits/ 

 

En relació amb el fitxer de resultats del programa de certificació utilitzat, el document de 
tramitació del certificat d’eficiència energètica i l’etiqueta de la qualificació energètica de 
l’edifici de nova construcció o de l’edifici, segons sigui el cas, aquests s’inclouran en aquest 
subcapítol MN.5.12. 

 
A més, d’acord amb l’indicat en la normativa d’aplicació vigent, en les actuacions de nova 
construcció o de rehabilitació integral, també s’haurà realitzar la certificació de l’edifici acabat 
amb les solucions i materials emprats durant la fase d’execució d’obra. Dita certificació s’haurà 
de tramitar a l’ICAEN per tal d’obtenir l’etiqueta de la qualificació energètica de l’edifici acabat. 

 

 
 

MN.5.23    Limitació del risc de caiguda en alçada en treballs de manteniment. 
 

Per a la justificació de les condicions per limitar el risc de caiguda en alçada pels treballs de 
manteniment de l’edifici en la fase d’explotació, caldrà incloure la següent informació: 

- Sobre la base del pla de manteniment DM.10.18, el projectista incorporarà a l’Estudi 
de Seguretat i Salut inclòs en el DN.9.3, la definició de les proteccions colꞏlectives 
o individuals necessàries per minimitzar el risc de caiguda. 

- El projectista ha d'incorporar al projecte la definició i quantificació de totes les 
partides necessàries per a executar aquestes proteccions. 
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II. DG DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

 

 
 

DG 6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 

L’índex de la Documentació gràfica (DG) és el següents: 
DG 6.4 Informació prèvia / Antecedents / Condicionants de partida 

DG.6.4.1 Situació i emplaçament 
DG.6.4.2 Planejament urbanístic vigent – Justificació urbanística 
DG.6.4.3 Topografia / Aixecament / Estat actual 
DG.6.4.4 Serveis existents (escomeses) 

DG.6.5 Descripció gràfica del projecte 
DG.6.5.1 Ordenació del conjunt 
DG.6.5.2 Proposta arquitectònica i definició geomètrica / Imatges 3D 

DG.6.7 Requisits l’edifici 
DG.6.11 Treballs previs / Enderrocs i obra nova / Desmuntatges 
DG.6.12 Afectacions a tercers 
DG 6.13 Moviments de terres / Sustentació de l’edifici adequació del sòl 
DG.6.14 Sistema estructural 
DG 6.15 Sistema envolvent i acabats exteriors 
DG.6.16 Sistema de compartimentació i acabats interiors 
DG.6.17 Sistema de condicionament, instalꞏlacions i serveis 
DG.6.18 Equipament, mobiliari i senyalètica 
DG.6.21 Espais exteriors de l’edifici 
DG.6.22 Construccions modulars i instalꞏlacions temporals 

 
En fase d’avantprojecte, projecte bàsic o d’execució, cal incorporar els capítols següents que 
li siguin d’aplicació segons la imatge corresponent a la Documentació Gràfica del projecte. 

 
Tal com es veu a la matriu del Plec i de detall següent: 

. S’anomena DG.6.4.perquè transversa amb la MD.1.4 Informació prèvia / Antecedents 
/ Condicionants de partida 
. S’anomena DG.6.5 perquè transversa amb la MD.1.5 Descripció del projecte 
. S’anomena DG.6.7 perquè transversa amb la MD.1.7 Requisits l’edifici 
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En cas que el projecte no li sigui d’aplicació algun dels capítols, subcapítols i/o apartats 
d’aquest Plec, s’haurà d’incloure igualment tot indicant: “no és d’aplicació”. 
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A més, en cap cas es pot modificar la numeració dels mateixos. 

 
La numeració dels subcapítols i/o apartats que es detallen a continuació tran sversen amb la 
numeració dels subcapítols i/o apartats equivalents a: MC, ME, DG, AP i PC. Per exemple. el 
Sistema estructural, a la MC serà el 2.14, mentre que a la ME, el subcapítol d’Organització de 
les obres serà el 3.2.14, o a la DG serà sempre el 6.14. 

 
Algunes numeracions no són correlatives degut a que s’han agrupat en desenes als 
subcapítols, deixant espais en blanc per a nous subcapítols o apartats que puguin aparèixer 
degut a canvis normatius o nous requeriments. 

 
La documentació gràfica ha d’incloure tants plànols com siguin necessaris per a la comprensió 
arquitectònica i constructiva del projecte, i per a la definició completa de les obres a executar. 

 
La informació ha de ser endreçada, clara i precisa. Cal assegurar la comprensió i llegibilitat 
dels textos i cotes. 

 
A més, caldrà garantir la traçabilitat entre la documentació gràfica del projecte i la resta de 
documents que conté el projecte (MC Memòria Constructiva, A+PR Amidaments i Pressupost, 
ME.3.2. Planificació d’obra, etc.). 

 
En els plànols s’haurà d’indicar l’escala utilitzada i l’escala gràfica, i el Nord geogràfic, quan 
s’escaigui. 

 
Les cotes dels plànols i les cotes altimètriques i nivells dels carrers que envolten el solar o 
edifici on es situa la proposta arquitectònica seran les suficients per a la correcta comprensió 
de la proposta arquitectònica i la justificació de les normatives. 

 
A més, en els plànols de planta, haurà de figurar un esquema reduït de la secció que identifiqui 
gràficament la seva situació, i en els plànols dels alçats i seccions, hauran de figurar un 
esquema reduït de la planta que identifiqui gràficament la seva situació. 

 
Caldrà inserir els camps següents a cada plànol: data de impressió i ruta de localització del 
fitxer. 

 
FOMENT DE CIUTAT facilita al Projectista a l’inici del projecte, el “Manual d’estructuració 
informàtica dels projectes” on es defineix l’estructura, els formats i la nomenclatura que 
s’ha utilitzar en la documentació gràfica. A més, es lliurarà la plantilla de la caràtula dels 
plànols, el/s logos i les plomilles, i d’altra documentació complementària per poder iniciar la 
intervenció. 

 
Quant a les escales recomanades pels plànols de cada apartat, aquestes són indicatives i es 
poden modificar en funció del projecte. 

 
En relació amb les seccions constructives aquestes hauran de ser completes i hauran de 
figurar amb un esquema reduït de la planta que les identifiqui gràficament la seva situació. Es 
recorda que, a més de seccions constructives verticals, en els casos que sigui necessari, com 
per exemple en els forats, canvis de materials, etc., també caldrà realitzar seccions 
constructives horitzontals. 
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Així mateix, quant als detalls constructius, aquests hauran de ser els suficients per tal de que 
no s’hagi d’ampliar la informació durant la fase d’execució de l’obra. Aquests s’ hauran de fer 
en secció i/o planta, segons s’escaigui, i s’hauran d’identificar en les secc ions constructives 
(tant verticals com horitzontals). Recordar que, el document de Protecció enfront de la humitat 
(HS1) del DB HS Salubritat del CTE, defineix unes condicions dels punts singulars dels murs 
i terres en contacte amb el terreny, façanes i cobertes que caldrà tenir en compte alhora de 
realitzar els detalls constructius. 

 
Finalment, les seccions constructives i els detalls dels diferents elements constructius 
corresponents als Sistemes: Estructural, Envolvent i acabats exteriors, Compartimentació i 
acabats interiors, Equipament, mobiliari i senyalètica, Espais exteriors de l’equipament i 
Construccions modulars i Instalꞏlacions temporals s’agruparan al final de cadascun dels 
subcapítols tal com indica el Plec. 

 
Aquest document inclourà un índex dels plànols del projecte. Pel que fa a la numeració de la 
Documentació Gràfica, aquesta podrà seguir el que estableix el document ‘Índex DG. 
Documentació Gràfica del Projecte (orientatiu)’, que s’adjunta a l’Annex 2 del Plec. 

 
De cada plànol, s’haurà d’especificar les següents dades: 

- número del plànol, 
- títol del capítol i del subcapítol al qual pertany, 
- contingut/especificació, si s’escau. 
- escala gràfica, i 
- número del full. 

 
Aquest índex haurà de tenir els nivells equivalents a l’estructura del present Plec, 

 
DG.6.4       Informació prèvia / Antecedents / Condicionants de partida 

 
L’índex de la Informació prèvia / Antecedents / Condicionants de partida és el següent: 

DG.6.4.1 Situació i emplaçament 
DG.6.4.2 Planejament urbanístic vigent – Justificació urbanística 
DG.6.4.3 Topografia / Aixecament / Estat actual 
DG.6.4.4 Serveis existents (escomeses) 

 
Tot seguit es desenvolupa el seu contingut. 

 
DG.6.4.1    Situació i emplaçament 

 
DG.6.4.1.1     Plànol Índex  i de situació general 

 

En el plànol de situació general, s’haurà de localitzar el projecte sobre base cartogràfica i amb 
ortofotomapa. 

 
Les escales recomanables són: 1/20000, 1/10000, o la que s’escaigui. 
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DG.6.4.1.2 Situació i emplaçament 

 
DG.6.4.1.2.1 Situació 

 
S’haurà  de  localitzar  el  projecte  i  l’edifici  amb  referència  a  punts  identificables  (vials, 
equipaments, altres), amb indicació dels límits de la intervenció i del nord geogràfic. 

 
Escales recomanables: 1/1000, 1/2000, o la que s’escaigui. 

 

 
 

DG.6.4.1.2.2 Emplaçament 
 

S’haurà d’indicar la implantació del projecte en relació amb els principals elements de l’entorn 
immediat (vies públiques, edificacions, altres). 

- parcelꞏla o solar: límits, superfície, orientació, topografia, altres, 
- representació general: de l'edifici i dels espais exteriors, 
- elements de vegetació existents, 
- edificis existents: representació característiques principals, distàncies, afectacions 

(si s’escau), 
- vies públiques: identificació, amplades dels carrers, etc. 

... 
 

Escala recomanable: 1/500. 
 

DG.6.4.2 Planejament urbanístic vigent - justificació urbanística 
 

La documentació gràfica del planejament urbanístic s’haurà d’elaborar en consonància amb 
els elements especificats en el Compliment de normativa del projecte (subcapítol MN.5.1). 

 
Caldrà incloure la fitxa del PIU: Portal de Informació Urbanística obtinguda del web de 
l’Ajuntament de Barcelona: 

 
https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/es 

 

S’hauran de justificar les condicions i paràmetres urbanístics de la proposta arquitectònica: 
- planejament vigent (classificació del sòl i qualificació urbanística), 
- paràmetres urbanístics: normatius (segons la tipologia d’ordenació) i de projecte, 
- edifici: cotes principals i de punts de referència de consideració de PB i de càlcul 

d’alçada reguladora màxima, 
- alineacions i rasants, 

... 
 

Escala recomanable: 1/200,1/500. 
 

No obstant, es podrà utilitzar la Fitxa A.1.06. Fitxa urbanística, que s’adjunta a l’Annex 1 del 
Plec. 
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DG.6.4.3 Topografia / aixecament / estat actual 

 
En  els  plànols (plantes  i/o perfils/seccions)  de  la  documentació  gràfica  de  topografia  / 
aixecament / estat actual s’haurà d’indicar: 

- aixecament taquimètric del solar, amb coordenades (relatives o UTM), amb llistats 
de coordenades i punts de referència, 

- representació esquemàtica de l’edifici (a nivell de planta coberta), dels serveis, de 
les preexistències, i dels espais o elements d’urbanització associats a l’edifici amb 
la seva implantació en el terreny, 

- afectacions  de  les  edificacions  veïnes,  serveis  existents  (xarxes  elèctriques, 
clavegueram, aigua, gas, etc.) i qualsevol altre element que estigui en el solar o en 
el seu voltant, 

- servituds a vies de tren, carreteres, autopistes, rieres, mar, altres. 
... 

 
Escala recomanable: 1/200. 

 
DG.6.4.4 Serveis existents (escomeses) 

 
La documentació gràfica dels serveis existents s’haurà d’elaborar en consonància amb els 
elements especificats en la Memòria Descriptiva del projecte (subcapítol MD.1.4). 

 
En els plantes i/o perfils/seccions dels serveis existents, s’haurà d’indicar: 

- situació i posició concreta dels diferents escomeses dels serveis (xarxa d’electricitat, 
xarxa de clavegueram, xarxa d’aigua, xarxa de gas, etc.), 

 
Escala recomanable: 1/100, 1/200. 

 

 
 

DG.6.5 Descripció gràfica del projecte 
 

L’índex de la Descripció gràfica del projecte és el següent: 
DG.6.5.1 Ordenació del conjunt 
DG.6.5.2 Proposta arquitectònica i definició geomètrica / Imatges 3D 

 
Tot seguit es desenvolupa el seu contingut. 

 
DG.6.5.1 Ordenació del conjunt 

 
La documentació gràfica de l’ordenació del conjunt s’haurà d’elaborar en consonància amb 
els elements especificats en la Memòria Descriptiva del projecte (subcapítol MD.5.1). 

 
En la documentació gràfica (plantes, alçats i seccions) de la definició general de l’edifici i dels 
espais exteriors, s’haurà d’indicar: 

- representació dels edificis, 
- accessos al recinte i als espais exteriors, 
- espais exteriors (vials, aparcaments, zones pavimentades i/o enjardinades, àrees 

de joc, elements d’urbanització, mobiliari, vegetació, etc.), 
- xarxa de transport públic. 
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- accessibilitat (itineraris de persones amb discapacitat fins els accessos dels edificis 

i dels espasi exteriors), 
... 

 
En les plantes, alçats i seccions, s’hauran d’indicar les cotes inicials i definitives dels elements, 
així com de les rasants dels carrers perimetrals del solar. 

 
Escales recomanables: 1/100, 1/200. 

 
DG.6.5.2    Proposta arquitectònica i definició geomètrica / Imatges 3D 

 
L’índex de la Proposta arquitectònica i dentició geomètrica / Imatges 3D és: 

DG.6.5.2.1 Proposta arquitectònica – funcional DG.6.5.2.2
 Proposta arquitectònica – superfícies 
DG.6.5.2.3 Proposta arquitectònica – definició geomètrica 
DG.6.5.2.4 Imatges 3D 

 
La Proposta arquitectònica i definició geomètrica ha de incloure la informació relativa a : 

- programa funcional, 
- superfícies, 
- definició geomètrica, 
- accessibilitat (itineraris accessibles, elements accessibles...), 
- origen de replanteig: x, y, z. 

 
La proposta arquitectònica es definirà en les plantes, els alçats i les seccions, que siguin 
necessàries. 

 
La documentació gràfica de la proposta arquitectònica s’haurà d’elaborar en consonància amb 
els elements especificats en la Memòria Descriptiva del projecte (subcapítol MD.1.5). 

 
A més, en els plànols de planta, haurà de figurar un esquema reduït (mosca) de la secció que 
identifiqui les plantes, i en els plànols dels alçats i seccions, hauran de figurar un esquema 
reduït de la planta (mosca) que identifiqui els alçats i les seccions. 

 
Igualment, en aquest apartat, figurarà la documentació gràfica relativa als itineraris de 
persones amb discapacitat a l’interior de l’edifici (accessibilitat entre plantes i en les plantes), 
i dels elements accessibles (ascensors, cambres higièniques, vestuaris, etc.). 

 
També en els plànols caldrà definir els punts d’origen o de referència general (coordenades 
x,y,z) de replanteig, els punts de referència parcial, els eixos de referència o qualsevol altre 
punt o element que s’hagi de considerar de la proposta arquitectònica. 

 
A més, en el cas d’actuacions en edificis existents, caldrà aportar la documentació gràfica detallada de l’edifici 
(superfícies, usos, cotes, etc.). A la documentació caldrà incloure les plantes, els alçats i les seccions d’aquest. 

 
La documentació detallada de l’estat actual anirà en consonància a l’abast del projecte, i sota les indicacions del 
responsable de projecte de 
FOMENT DE CIUTAT. 

 
Escales recomanables: 1/100, 1/200. 
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A continuació s’indica la informació de cada apartat. 

 
DG.6.5.2.1     Proposta arquitectònica – funcional 

 
En la proposta funcional, es reflectiran els noms dels espais o locals, codificant cadascun 
d’aquests. Si s’utilitzen abreviatures es detallarà en quadre al mateix plànol el significat 
d’aquestes. 

 
Aquesta documentació es podrà elaborar amb plànols segregats o unificats, juntament amb 
els subapartats DG.6.5.2.2 i 6.5.2.3, a criteri del projectista, però haurà de ser clara i precisa 
per a la seva correcta definició i comprensió del projecte. En cas d’unificació es recomana 
elaborar un únic quadre amb el codi, el nom i les superfícies útils i construïdes, per plantes, i 
totals de l’edifici si s’escau. 

 
Alguna de les imatges dels plànols funcionals es podran inserir dins del MD.1.5, per a facilitar 
la seva comprensió. 

 
DG.6.5.2.2     Proposta arquitectònica – superfícies 

 
En els plànols s’inclourà les superfícies de cada espai o local, o be en propi plànol o en quadre 
annexa al dibuix. 

 
Aquesta documentació es podrà elaborar amb plànols segregats o unificats, juntament amb 
els subapartats DG.6.5.2.1 i 6.5.2.3, a criteri del projectista, però haurà de ser clara i precisa 
per a la seva correcta definició i comprensió del projecte. En cas de unificació es recomana 
elaborar un únic quadre amb el codi, el nom i les superfícies útils i construïdes, per plantes, i 
totals de l’edifici si s’escau. 

 
Si s’escau es podrà incorporar en aquesta DG, les superfícies de ventilació i ilꞏluminació 
natural de les estances. 

 
DG.6.5.2.3     Proposta arquitectònica – definició geomètrica 

 
En els plànols s’inclouran les cotes de cada espai o local, generals i parcials i, de detall, que 
permetin un replanteig en obra, que defineixi la seva dimensió x, y, z, angles, i altres dades 
geomètriques, en el propi plànol. 

 
Aquesta documentació es podrà elaborar amb plànols segregats o unificats, juntament amb 
els subapartats DG.6.5.2.1 i 6.5.2.2, a criteri del projectista, però haurà de ser clara i precisa 
per a la seva correcta definició i comprensió del projecte. 

 
DG.6.5.2.4     Imatges 3D 

 
En aquest apartat s’hauran d’incloure totes les imatges 3D, fotografies de la maqueta,..., que 
es realitzin de la proposta arquitectònica, per tal de fer comprensible la solució proposta, 
d’acord amb les indicacions de la direcció de projecte de FOMENT DE CIUTAT. 

 
Alguna de les imatges d’aquest apartat es podrà inserir dins del MD.1.5, per a facilitar la seva 
comprensió. 
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DG.6.7       Requisits de l’edifici 

 
L’índex dels Requisits de l’edifici és el següent: 

DG.6.7.1 Accessibilitat 
DG.6.7.2 Seguretat en cas d’incendi 

 
Tot seguit es desenvolupa el seu contingut. 

 
DG.6.7.1    Accessibilitat 

 
La documentació gràfica d’accessibilitat s’haurà d’elaborar en consonància amb els elements 
especificats en el Compliment de normativa del projecte (subcapítol MN.5.3). 

 
En aquest apartat s’indica la documentació gràfica que s’haurà d’incloure en el projecte: 

- accessos a l’edifici, 
- recorreguts horitzontals interiors i dels espais d’urbanització adscrits a l’edifici, 
- recorreguts  verticals  interiors  (ascensors/rampes)  i  dels  espais  d’urbanització 

accessibles, 
- elements   accessibles   que   disposa   l’edifici   (cambres   higièniques,   places 

d’aparcament accessibles, places reservades, mobiliari fixe i mecanismes), 
... 

 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta, alçats i/o seccions, segons s’escaigui en cada 
cas, amb les cotes necessàries. 

 
Escales recomanables: 1/50, 1/100, 1/200. 

 
DG.6.7.2    Seguretat en cas d’incendi 

 
L’índex de la Seguretat en cas d’incendi és el següent: 

DG.6.7.2.1 Intervenció dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i espais exteriors 
DG.6.7.2.2 Compartimentació interior i exterior i resistència al foc 
DG.6.7.2.3 Evacuació d'ocupants 
DG.6.7.2.4 Instalꞏlacions de protecció contra incendis 

 
La documentació gràfica de la seguretat en cas d’incendi s’haurà d’elaborar en consonància 
amb els elements especificats en el Compliment de normativa del projecte (subcapítol 
MN.5.12). 

 
En aquest apartat s’indica la documentació gràfica que s’haurà d’incloure en el projecte: 

 
DG.6.7.2.1 Intervenció  dels  serveis  de  prevenció  i  extinció  d'incendis  i  espais 

exteriors 
 

S’hauran de justificar les condicions dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i dels espais 
exteriors: 

- vials d’aproximació: amplades, capacitat portant, radis de gir, etc., 
- espais de maniobra: amplades, separació de vehicle de bombers a façana/es 

accessible/s, distància als accessos de l’edifici, pendent màxima, capacitat portant, 
etc., 
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- vials sense sortides: radis de gir, 
- proximitat a zones forestals: distàncies, 
- accessibilitat per façana: façanes accessibles, separació entre obertures d’accés, 

mides de les obertures d’accés, ampit de finestra, etc., 
- evacuació exterior de l’edifici: sortides de l’edifici, nombre d’ocupants, espai exterior, 

espai exterior segur (superfície i radi de sortida,...), recorreguts fins a la sortida de 
l’espai exterior segur, 

- hidrants d’incendis a la via pública: distàncies, 
... 

 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta, alçats i/o seccions, segons s’escaigui en cada 
cas, amb les cotes necessàries. 

 
Escales recomanables: 1/100,1/200. 

 
DG.6.7.2.2 Compartimentació interior i exterior i resistència al foc 

 
S’haurà de justificar les condicions de compartimentació interior, exterior i resistència al foc 
dels elements constructius i de l’estructura portant: 

- identificació dels sectors d’incendis, locals de risc especial i de  passadissos i 
escales protegides o especialment protegides de compartimentació interior, tot 
indicant els usos, tipus, superfície/s, volum/s, etc., 

- definició de l’alçada d’evacuació de l’edifici. 
- identificació de la resistència al foc dels elements constructius (tancaments i portes) 

compartimentadors d’incendis i dels locals de risc especial així com de la resistència 
al foc de l’estructura, en funció dels usos, tipus, superfícies, volum, etc., 

- identificació de la reacció al foc dels materials dels elements constructius de l’edifici, 
en funció de la seva situació dins de l’edifici, 

- definició de les distàncies o franges de separació en la trobada amb sectors 
d’incendis, locals de risc especial i escales protegides/especialment protegides. 

 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta, alçats i/o seccions, segons s’escaigui en cada 
cas, amb les cotes necessàries. 

Escales recomanables: 1/100,1/200. 

DG.6.7.2.3 Evacuació d'ocupants 

S’haurà de justificar les condicions de l’evacuació d’ocupants de la proposta arquitectònica: 
- compatibilitat dels elements d’evacuació, 
- ús i ocupació per  recintes, plantes, sectors i edifici, 
- capacitats dels elements d’evacuació en funció dels nombre d’ocupants assignats 

a les sortides i/o escales, en condicions normals i segons hipòtesis de bloqueig, 
- recorreguts  d’evacuació  (des  dels  orígens  més  desfavorables):  distàncies, 

amplades, senyalització 
- protecció de les escales: característiques, ventilació, etc. 
- zones de refugi: dimensionat, 
- enllumenat d’emergència: disposició, 

... 
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La documentació s’haurà d’elaborar en planta, alçats i/o seccions, segons s’escaigui en cada 
cas, amb les cotes necessàries. 

 
Escales recomanables: 1/100, 1/200. 

 
DG.6.7.2.4     Instalꞏlacions de protecció contra incendis 

 
En aquest apartat del projecte s’haurà d’elaborar la documentació gràfica de cadascuna de 
les instalꞏlacions de protecció les instalꞏlacions en d’acord amb els apartats MC.2.17.13 de la 
Memòria Constructiva i DG.6.17.13 de la Documentació gràfica. 

 
La documentació de cadascuna de les instalꞏlacions de protecció contra incendis s’haurà 
d’elaborar en planta, alçats i/o seccions, segons s’escaigui en cada cas, amb les cotes 
necessàries. 

 
Escales recomanables: 1/100, 1/200. 

 

 
 

DG.6.11     Treballs previs / Enderrocs i obra nova / Desmuntatges 
 

L’índex dels Treballs previs / Enderrocs i obra nova / Desmuntatges és el següent: 
DG.6.11.1 Plantes, seccions i alçats 
DG.6.11.2 Superposició enderroc i obra nova 

 
La documentació gràfica dels Treballs previs, enderrocs i obra nova, etc., s’haurà d’elaborar 
en consonància amb els elements especificats en la Memòria Constructiva del projecte 
(subcapítol MC.2.11), així com els amidaments i pressupost en els capítols AP.7.11.11 i 
AP.7.31.11, i el Plec en el capítol PC.8.11. 

 
DG.6.11.1      Plantes, seccions i alçats 

 
S’aportarà la documentació gràfica dels treballs previs a realitzar, així com dels enderrocs, 
elements a enretirar o a desaparèixer, elements a desmuntar, etc., de la proposta 
arquitectònica (parets, sostres, mobiliari, instalꞏlacions, vegetació, i d’altres elements. 
Així mateix, també s’aportarà la documentació gràfica dels elements nou s a realitzar en la 
proposta arquitectònica. 

 
Els elements a enderrocar es representaran en color groc, els elements nous a realitzar es 
representaran en color vermell i els elements que no es toquen en color negre, tal com es 
prescriuen en les ordenances metropolitanes de l’edificació. 

 
Així mateix, en els plànols, caldrà enumerar totes les actuacions d’enderroc i de noves 
actuacions a realitzar de forma detallada, d’acord amb el indicat a la memòria. 

 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta, alçats i/o seccions, segons s’escaigui en cada 
cas, amb les cotes necessàries. 

Escales recomanables: 1/100, 1/200. 
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DG.6.11.2      Superposició enderroc i obra nova 

 
Així mateix, s’aportarà la documentació gràfica corresponent a la superposició dels elements 
a enderrocar i dels nous elements a realitzar, tal com s’ha indicat a l’apartat anterior. 

 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta, alçats i/o seccions, segons s’escaigui en cada 
cas, amb les cotes necessàries. 

 
A més, en el cas d’actuacions en edificis existents, caldrà aportar la documentació gràfica, superposant les plantes, 
els alçats (si s’escau) i seccions (si s’escau), de l’edifici existent amb la proposta arquitectònica. 

 
La documentació detallada de l’estat actual anirà en consonància a l’abast del projecte, i sota les indicacions del 
responsable de projecte de FOMENT DE CIUTAT. 

 
Escales recomanables: 1/100, 1/200. 

 

 
 

DG.6.12     Afectacions a tercers 
 

La documentació gràfica de les Afectacions a tercers s’haurà d’elaborar en consonància amb 
els elements especificats en la Memòria Constructiva del projecte (subcapítol MC.2.12), així 
com els amidaments i pressupost en els capítols AP.7.11.12 i AP.7.31.12, i el Plec en el capítol 
PC.8.12. 

 
Caldrà aportar la documentació gràfica corresponent a: 

- edificacions veïnes (servituds, fonamentacions, mitgeres...), 
- infraestructures del transport (metro, ferrocarril, tramvia, aeroport...), 
- infraestructures de serveis (companyies, línies MT, canonades de gas, enllumenat, 

clavegueram...), 
- via pública (elements urbans, espais verds i arbrat, voreres, calçada, senyalització 

vertical i horitzontal...), 
- àrees  de  protecció  especial  (parcs  naturals,  zona  marítimo-terrestre,  zones 

sensibles de fauna o flora, zones forestals...), 
... 

 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta, alçats i/o seccions, segons s’escaigui en cada 
cas, amb les cotes necessàries. 

 
Escales recomanables: 1/100, 1/200. 

 

 
 

DG.6.13     Moviments de terres / Sustentació de l'edifici i adequació del sòl 
 

La documentació gràfica dels Moviments de terres / Sustentació de l’edifici i adequació del sol 
s’haurà d’elaborar en consonància amb els elements especificats en la Memòria Constructiva 
del projecte (subcapítol MC.2.13), així com els amidaments i pressupost en els capítols 
AP.7.11.13 i AP.7.31.13, i el Plec en el capítol PC.8.13. 
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Plantes i perfils 

 
Caldrà aportar la documentació gràfica relativa a les excavacions i adequació del terreny, tant 
de l’estat actual com de l’estat final, tot indicant els desmunts i rebliments a realitzar, en 
coherència amb l’estudi geotècnic. 

 
Caldrà indicar els volums de les excavacions i reblerts, característiques dels talussos i/o 
desmunts, característiques de les terres a aportar i de la compactació a realitzar, etc. Així 
mateix, caldrà indicar les mesures a realitzar per a la gestió de l’aigua, en cas que es detecti 
la presència d’aigua freàtica en el solar del projecte. 

 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema reduït de la planta que identifiqui les 
seccions i/o perfils. 

 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta, seccions i perfils (longitudinals i transversals), 
segons s’escaigui en cada cas, amb les cotes necessàries. 

 
Respecte a les seccions i/o perfils dels moviments de terres, en funció del projecte i/o de les 
indicacions de la Direcció del projecte, s’hauran de realitzar, com a mínim, cada 5 m. de 
distància i els nivells altimètrics, cada metre. Caldrà incloure/situar l’edifici proposat (com a 
mínim fins a cota de rasant o planta baixa), si es considera necessari. 

 
Escales recomanables: 

- horitzontal: 1/100, 1/200. 
- Vertical: 1/50, 1/100. 

 

 
 

DG.6.14     Sistema estructural 
 

L’índex del Sistema estructural és el següent: 
DG.6.14.1 Fonamentació 
DG.6.14.2 Sistemes de contenció de terres 
DG.6.14.3 Estructura vertical (portant) 
DG.6.14.4 Estructura horitzontal 
DG.6.14.5 Escales i rampes 
DG.6.14.6 Detalls constructius del Sistema estructural 
DG.6.14.11 Estructures no convencionals o singulars 

 
La documentació gràfica del Sistema Estructural es pot desenvolupar en aquest subcapítol 
del projecte, o com un projecte parcial, si aquest està encarregat/contractat i redactat per un 
altre equip o colꞏlaborador. El projecte parcial d’estructures s’inclourà en l’Annex DA.11.8.1, i 
el seu contingut serà el que s’indica en aquest apartat. 

 
Si el sistema estructural es desenvolupa com a projecte parcial, caldrà fer esment en aquest 
subcapítol que la documentació gràfica es localitza en el citat Annex DA.11.8.1. 

 
La documentació gràfica del sistema estructural s’haurà d’elaborar en consonància amb els 
elements especificats en la Memòria Constructiva (subcapítol MC.2.14), així com els 
amidaments i pressupost en els capítols AP.7.11.14 i AP.7.31.14, i el Plec en el capítol 
PC.8.14. 
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Els plànols del Sistema estructural hauran de tenir la suficient precisió per a la correcta 
execució de l’obra, i per poder elaborar els plànols auxiliars d’obra i/o de taller, segons sigui 
el cas. Així mateix, estaran convenientment acotats per poder deduir totes les dimensions 
geomètriques dels elements estructurals, sense cap altra documentació complementària. 

 
Els elements constructius que formen part del Sistema estructural són: 

- fonamentació, 
- sistemes de contenció de terres, 
- estructura vertical –portant–, 
- estructura horitzontal, 
- escales i rampes, i 
- estructures no convencionals o singulars, 
- estructures prefabricades 

... 
 

d’acord amb la proposta arquitectònica. 
 

En relació amb la documentació gràfica de les estructures prefabricades, aquesta figurarà en 
el capítol DG.6.22, i caldrà fer esment de la seva localització en aquest capítol. 

 
Per a cada element constructiu, caldrà aportar: 

- identificació dels elements constructiu, 
- definició geomètrica de l’element constructiu, amb les cotes necessàries, 
- replanteig de l’element constructiu, indicant la definició dels eixos de referència de 

la proposta arquitectònica, els punts de control de replanteig de cada element 
(centre geomètric, eix, altres), etc., per a la seva correcte execució, 

- definició de les disposicions de les armadures (en secció longitudinal i transversal), 
- replanteig de l’element constructiu en relació a: escales, forats, instalꞏlacions (posta 

a terra, drenatge, sanejament,...), etc., 
- indicacions del  procés  constructiu proposat en la  seva  execució,  quan  siguin 

necessàries, 
... 

 
També caldrà especificar: 

- característiques dels materials, 
- nivell de control d’execució, 
- coeficients parcials de seguretat dels materials, 
- materials de protecció, si s’escau, i resistència al foc, 
- paràmetres de resistència i deformabilitat de l’estrat de recolzament, 
- criteris de cavalcament i ancoratge de les armadures, 
- criteris de radis de doblegat, 
- recobriments, 

... 
 

A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema reduït en planta o secció, que identifiqui 
els elements del sistema estructural que es detallen en els mateixos. 

 
Escales recomanables: 

- en general: 1/50, 1/100. 
- detalls constructius: 1/5, 1/10, 1/20. 
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A més, en el cas d’actuacions en edificis existents, amb afectacions estructurals (rehabilitacions integrals, canvi 
de l’ús principal de l’edifici, obertura de nous forats, estintolaments, nous elements de comunicacions verticals...), 
caldrà aportar la documentació gràfica detallada del sistema estructural (la geometria, dimensions d’obra i dels 
elements estructurals, les característiques dels materials existents i nous, la definició dels nusos existents, els 
detalls constructius, etc.). 

 
A més, caldrà elaborar la documentació gràfica de les intervencions que s’hauran de realitzar en el sistema 
estructural actual (enderrocs, reforços i intervencions, estructura nova, detalls constructius nous, etc.). 

 
La documentació gràfica detallada de l’estat actual anirà en consonància a l’abast del projecte, i sota les indicacions 
del responsable de projecte de 
FOMENT DE CIUTAT. 

 
La documentació gràfica de l’edifici existent, on figurin les lesions o patologies dels elements estructurals, s’haurà 
d’incloure al subcapítol DA.11.2 Estudi de patologies – Diagnosi. 

 
La documentació gràfica que s’haurà d’elaborar del sistema estructural és la que s’indica a 
continuació: 

 
DG.6.14.1      Fonamentació 

 
A més, de l’indicat amb caràcter general al subcapítol DG.6.14, en particular, aquest apartat 
caldrà aportar: 

- indicació del nivell i/o profunditat, 
- indicació dels valors de les solꞏlicitacions transmeses per a l’edifici al terreny, 
- cotes d’excavació de terres de les fases i definitiva, 
- quadre dels fonaments, indicant el codi d’identificació, les dimensions en planta i 

cantell/secció, la profunditat, i l’armat, 
- definició de les cotes de coronació dels elements de la fonamentació profunda 

(encepats, etc.), 
... 

 
A més, també caldrà especificar: 

- coeficients parcials de seguretat dels materials, i de les accions geotècniques, 
- paràmetres de resistència i deformabilitat de l’estrat de recolzament, 

... 
 

DG.6.14.2      Sistemes de contenció de terres 
 

A més, de l’indicat amb caràcter general al subcapítol DG.6.14, en particular, aquest apartat 
caldrà aportar: 

- indicació del nivell i/o profunditat, 
- cotes de les fases d’excavació de terres, 
- esquema dels elements de contenció, indicant el codi d’identificació, les dimensions 

en planta i cantell/secció, la profunditat, i l’armat, 
- definició de les cotes de coronació dels elements de contenció de terres (encepats, 

bigues de coronació, etc.), 
... 

 
A més, també caldrà especificar: 

- coeficients parcials de seguretat dels materials, i de les accions geotècniques, 
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- paràmetres de resistència i deformabilitat de l’estrat de recolzament, 

... 
 

DG.6.14.3 Estructura vertical (portant) 
 

A  més,  de  l’indicat  amb  caràcter  general  al  subcapítol  DG.6.14,  en  particular,  aquest 
subapartat caldrà aportar: 

- indicació de les alçades i/o nivells, 
- quadre dels pilars, indicant el codi d’identificació de l’element, les dimensions en 

planta de la secció i de l’armat, o del tipus de perfil, 
... 

 
A més, també caldrà especificar: 

- accions considerades en la proposta arquitectònica, 
- coeficients parcials de seguretat de les accions sobre l’edifici, 

 
DG.6.14.4 Estructura horitzontal 

 
A  més,  de  l’indicat  amb  caràcter  general  al  subcapítol  DG.6.14,  en  particular,  aquest 
subapartat caldrà aportar: 

- indicació de les llums i cotes altimètriques i/o nivells, 
- definició de les especificacions del forjat (cantell del forjat, capa de compressió, 

amplada  i  separació  de  nervis,  peces  d’entrebigat,  àbacs,  jàsseres,  cèrcols, 
massissats, etc.), 
... 

 
A més, també caldrà especificar: 

- accions considerades en la proposta arquitectònica, 
- coeficients parcials de seguretat de les accions sobre l’edifici, 

 
DG.6.14.5 Escales i rampes 

 
A  més,  de  l’indicat  amb  caràcter  general  al  subcapítol  DG.6.14,  en  particular,  aquest 
subapartat caldrà aportar: 

- indicació del nivell, cantell del forjat, etc. 
... 

 
A més, també caldrà especificar: 

- accions considerades en la proposta arquitectònica, 
- coeficients parcials de seguretat de les accions sobre l’edifici, 

 
DG.6.14.6 Detalls de la Fonamentació, Sistemes de contenció de terres i Estructura 

 
En aquest subapartat caldrà aportar detalls constructius de: 

- fonamentació, 
- sistemes de contenció de terres, i 
- estructura (vertical, horitzontal i escales i rampes). 
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Quant a la fonamentació, s’hauran de realitzar els detalls necessaris corresponents a 
recolzaments i nusos; recobriments; juntes de dilatació, de retracció i/o constructives; 
drenatges; etc. 

 
Quant  a  sistemes  de  contenció  de  terres,  s’hauran  de  realitzar  els  detalls  necessaris 
corresponents a: nusos; recobriments; juntes constructives; ancoratges; drenatges; etc. 

 
Quant  a  l’estructura,  s’hauran  de  realitzar  els  detalls  necessaris   corresponents  a: 
recolzaments i nusos; recobriments, juntes de dilatació, de retracció i/o constructives, etc. 

 
DG.6.14.11    Estructures no convencional o singulars 

 
A més, de l’indicat amb caràcter general al subcapítol DG.6.14, en particular, aquest 
subapartat caldrà aportar: 

- indicació de les alçades, llums, cotes altimètriques i/o nivells, 
- quadre dels pilars, indicant el codi d’identificació de l’element, les dimensions en 

planta de la secció i de l’armat, o del tipus de perfil, 
- definició de les especificacions del forjat (cantell del forjat, capa de compressió, 

amplada  i  separació  de  nervis,  peces  d’entrebigat,  àbacs,  jàsseres,  cèrcols, 
massissats, etc.), 

- detalls dels punts singulars, recolzaments i nusos, recobriments, juntes de dilatació, 
de retracció i/o constructives, etc. 
... 

 
A més, també caldrà especificar: 

- accions considerades en la proposta arquitectònica, 
- coeficients parcials de seguretat de les accions sobre l’edifici, 

... 
 

 
 

DG.6.15     Sistema d’envolvent i acabats exteriors 
 

L’índex del Sistema d’envolvent i acabats exteriors és el següent: 
DG.6.15.1 Terres, soleres, lloses... en contacte amb el terreny 
DG.6.15.2 Murs i pantalles en contacte amb el terreny 
DG.6.15.3 Façanes i patis 
DG.6.15.4 Cobertes i cobertes enterrades 
DG.6.15.5 Mitgeres 
DG.6.15.6 Sostres en contacte amb l’exterior 
DG.6.15.7 Escales i rampes exteriors 
DG.6.15.8 Detalls constructius del Sistema envolvent 

 
La documentació gràfica del Sistema d’envolvent i acabats exteriors (part massissa, buits i 
obertures, elements de tancament i protecció, i elements singulars) s’haurà d’elaborar en 
consonància amb els elements constructius especificats en la Memòria Constructiva del 
projecte (subcapítol MC.2.15), així com els amidaments i pressupost en els capítols 
AP.7.11.15 i AP.7.31.15, i el Plec en el capítol PC.8.15.. 

 
Els elements constructius que formen part del Sistema d’envolvent i acabats exteriors són: 

- terres, soleres, lloses,..., en contacte amb el terreny, 
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- murs de contenció, pantalles,..., en contacte amb el terreny, 
- façanes i patis, 
- cobertes i cobertes soterrades, 
- mitgeres, 
- sostres en contacte amb l’exterior, 
- escales i rampes exteriors, 

... 
 

d’acord amb la proposta arquitectònica. 
 

Caldrà grafiar quins elements constructius del sistema d’envolvent formen part de l’envolvent 
tèrmica de l’edifici, tot indicant la seva correspondència amb el subcapítol MC.2.15. 

 
Caldrà elaborar, en planta i/o alçats, la documentació gràfica específica que identifiqui cada 
una de les solucions constructives (façana ventilada, façana verda, coberta enjardinada, 
coberta no transitable,...) dels elements (façanes, cobertes,...) que conformen el Sistema 
d’envolvent i acabats exteriors. 

 
Per cada element constructiu, s’haurà d’aportar totes les seccions constructives, aportant la 
següent informació: 

- nom assignat a la solució constructiva, 
- codi assignat a la secció constructiva, 
- materials i capes que les conformen, 
- gruixos i espessors dels materials i capes, 
- unions i fixacions, 
- propietats i/o característiques associades als materials i/o prestacions, 
- prestacions que han de complir i que assoleixen les seccions constructives dels 

elements constructius del sistema envolvent i acabats exteriors. 
 

També caldrà elaborar, en planta, la documentació gràfica específica que identifiqui cada una 
de tipologies de buits (finestres, balconeres, persianes,...), elements de protecció i tancaments 
(baranes, reixes,...) i elements singulars (brise-soleils, tendals,...). 

 
A més, en el cas dels elements constructius corresponents a façanes i patis, cobertes i 
cobertes soterrades i, escales i rampes, caldrà aportar l’escandall dels esquemes 
corresponents a: 

- fusteries de buits o obertures (portes, finestres, balconeres, lluernes, claraboies, 
finestres de coberta etc.), 

- elements de tancament i protecció (baranes, reixes,...), i 
- elements singulars (brise-soleils, tendals –fixes o mòbils–, etc.). 
- elements vegetals de les cobertes i façanes enjardinades. 

 
Dels esquemes de cadascuna de les portes, finestres, balconeres, baranes, reixes, 
brise-soleils, tendals, etc., caldrà indicar: 

codi de l’element, 
dimensions i cotes, 
característiques dels materials que els conformen, 
gruixos i espessors dels materials, 
unions i fixacions, 
nombre de fulls i tipus d’obertura, si s’escau, 
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     característiques dels tipus de pany i mestrejat de claus (nivell de control i 

jerarquies d’accés), si s’escau, 
     propietats i/o característiques associades als materials i/o prestacions, 

... 
 

Tota la documentació gràfica caldrà tenir en compte la resta dels sistemes constructius 
(estructural, compartimentació interior, i condicionaments, instalꞏlacions i serveis) que poden 
interferir en els elements constructius. 

 
En els plànols, haurà de figurar un esquema reduït en planta, que identifiqui els elements del 
sistema envolvent i acabats exteriors que es detallen en els mateixos. 

 
En cas d’actuacions en edificis existents, amb afectació en qualsevol dels elements constructius que conformen el 
sistema Envolvent i acabats exteriors (rehabilitació de façanes, canvi del material d’acabat de façana, reparació 
de la làmina impermeable, reparació de la mitgera, reparació del paviment de la solera, incorporació d’aïllament 
tèrmic a la façana o a la coberta...), caldrà aportar la documentació gràfica detallada de les solucions constructives 
actuals. 

 
A  més,  si  es  modifica  qualsevol  solució  constructiva  existent,  caldrà  diferenciar  entre  capes  noves  i 
existents/materials nous i existents. 

 
També caldrà elaborar la documentació gràfica de les intervencions que s’hauran de realitzar en els elements del 
sistema Envolvent i acabats exteriors (reparacions, modificacions, afegir nous materials. etc.). 

 
La documentació gràfica detallada de l’estat actual anirà en consonància a l’abast del projecte, i sota les indicacions 
del responsable de projecte de 
FOMENT DE CIUTAT. 

 
La documentació gràfica de l’edifici existent, on figurin les lesions o patologies dels elements que conformen 
l’Envolvent i acabats exteriors, s’haurà d’incloure al subcapítol DA.11.2 Estudi de patologies – Diagnosi. 

 
Escales recomanables: 

- en general: 1/10, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
A continuació, s’indiquen els punts singulars que cal fer per cada element constructiu: 

 
DG.6.15.1 Terres, soleres, lloses... en contacte amb el terreny 

Aquest apartat s’elaborà segons el indicat en el subcapítol DG.6.15. 

DG.6.15.2 Murs i pantalles en contacte amb el terreny 

Aquest apartat s’elaborà segons el indicat en el subcapítol DG.6.15. 
 

DG.6.15.3      Façanes i patis 
 

Aquest apartat s’elaborà segons el indicat en el subcapítol DG.6.15. 
 

 
 

DG.6.15.4      Cobertes i cobertes soterrades 
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Aquest apartat s’elaborà segons el indicat en el subcapítol DG.6.15. 

 
DG.6.15.5      Mitgeres 

 
Aquest apartat s’elaborà segons el indicat en el subcapítol DG.6.15. 

 
DG.6.15.6      Sostres en contacte amb l'exterior 

 
Aquest apartat s’elaborà segons el indicat en el subcapítol DG.6.15. 

 
DG.6.15.7      Escales i rampes exteriors 

 
Aquest apartat s’elaborà segons el indicat en el subcapítol DG.6.15. 

 
DG.6.15.8      Detalls constructius del Sistema Envolvent 

 
Per a cadascun dels elements constructius d’aquest apartat, caldrà aportar la documentació 
tal com s’indica en el Tom II. Documentació gràfica. 

 
En aquest apartat s’agruparan totes les seccions constructives que conformen els elements 
constructius del Sistema Envolvent i acabats exteriors, d’acord amb les indicacions del 
subcapítol DG.6.15. 

 
A més, caldrà aportar detalls dels elements constructius que conformen el Sistema Envolvent 
i acabats exteriors, segons les instruccions del subcapítol DG.6.15. 

 
En relació els elements constructius de terres, soleres, lloses... en contacte amb el terreny; 
murs i pantalles en contacte amb el terreny; façanes i patis; i cobertes i cobertes soterrades , 
caldrà aportar, com a mínim, els detalls constructius que s’especifiquen en el document de 
Protecció enfront de la humitat (HS 1) del DB HS Salubritat. 

 

 
 

DG.6.16     Sistema de compartimentació i acabats interiors 
 

L’índex del Sistema de compartimentació i acabats interiors és: 
DG.6.16.1 Sistema de compartimentació vertical i acabats interiors 
DG.6.16.2 Sistema de compartimentació horitzontal i acabats interiors 
DG.6.16.3 Escales i rampes interiors 
DG.6.16.4 Detalls constructius del Sistema de compartimentació 
DG.6.16.11 Recintes, locals humits i/o locals tècnics 

 
La documentació gràfica del Sistema de compartimentació i acabats interiors (part massissa, 
buits i obertures i elements de tancament i protecció) s’haurà d’elaborar en consonància amb 
els elements constructius especificats en la Memòria Constructiva del projecte (subcapítol 
MC.2.16), així com els amidaments i pressupost en els capítols AP.7.11.16 i AP.7.31.16, i el 
Plec en el capítol PC.8.16. 

 
Els elements constructius que formen part del Sistema de Compartimentació i acabats 
interiors són: 

- sistema de compartimentació vertical i acabats interiors, 
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- sistema de compartimentació horitzontal i acabats interiors, 
- escales i rampes interiors, 

... 
 

d’acord amb la proposta arquitectònica. 
 

Caldrà grafiar quins elements constructius del sistema de compartimentació formen part de 
l’envolvent tèrmica de l’edifici, tot indicant la seva correspondència amb el subcapítol MC.2.15. 

 
Caldrà elaborar, en planta, la documentació gràfica específica que identifiqui cadascun dels 
elements de compartimentació vertical del projecte (envà de 6 cm., paret de ‘gero’, paret de 
bloc de formigó, mampara de fusta,...). A més, si s’escau, caldrà elaborar, en planta, la 
documentació gràfica específica que identifiqui cadascun dels elements de compartimentació 
horitzontal del projecte (llosa armada de formigó, forjat bidireccional de formigó armat, forjat 
post-tesat,...) 

 
A més, caldrà elaborar, en planta, la documentació gràfica on s’identifiquin els acabats 
interiors verticals i horitzontals (revestiments i/o acabats verticals, paviments i cels -rasos) 
previstos en els diferents espais i/o recintes del projecte. 

 
També, caldrà elaborar, en planta, la documentació gràfica on s’identifiquin l’escandall de 
solucions constructives de paviments i cel-rasos previstos en el projecte (paviment de continu 
de formigó, de terratzo, tècnic, cel ras enregistrable fono-absorbent, cel ras continu, aplacat 
de rajola, enguixat...). 

 
Per cada element constructiu (sistema de compartimentació vertical i sistema de 
compartimentació horitzontal), s’haurà d’aportar totes les seccions constructives que 
s’escaiguin, aportant la següent informació: 

- nom assignat a la solució constructiva, 
- codi assignat a la secció constructiva, 
- materials i capes que les conformen, 
- gruixos i espessors dels materials i capes, 
- unions i fixacions, 
- propietats i/o característiques associades als materials i/o prestacions, 
- prestacions que han de complir i que assoleixen les seccions constructives dels 

elements constructius del sistema envolvent i acabats exteriors. 
 

També caldrà elaborar, en planta, la documentació gràfica específica que identifiqui cada una 
de tipologies de buits (portes, finestres, mampares,...) i elements de protecció i tancaments 
(baranes, reixes,...). 

 
A més, en el cas dels elements de compartimentació verticals, elements de compartimentació 
horitzontals, i escales i rampes, caldrà aportar l’escandall dels esquemes corresponents a: 

- fusteries de buits o obertures (portes finestres, mampares, etc.), 
- elements de tancament i protecció (baranes, reixes,...), i 

 
Dels esquemes de cadascuna de les portes, finestres, mampares, baranes, reixes, etc., 
caldrà indicar: 

codi de l’element, 
dimensions i cotes, 
característiques dels materials que els conformen, 
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gruixos i espessors dels materials, 
unions i fixacions, 
nombre de fulls i tipus d’obertura, si s’escau, 
característiques dels tipus de pany i mestrejat de claus (nivell de control i 
jerarquies d’accés), si s’escau, 

     propietats i/o característiques associades als materials i/o prestacions, 
... 

 

Tota la documentació gràfica caldrà tenir en compte la resta dels sistemes constructius 
(estructural, envolvent, i condicionaments, instalꞏlacions i serveis) que poden interferir en els 
elements constructius. 

 
En els plànols, haurà de figurar un esquema reduït en planta, que identifiqui els elements del 
sistema de compartimentació i acabats interiors que es detallen en els mateixos. 

 
En cas d’actuacions en edificis existents, amb afectació de qualsevol dels elements constructius que conformen el 
sistema de Compartimentació i acabats interiors (redistribució interior de l’edifici o del local, reforma parcial de 
l’edifici, modificació de l’edifici, canvi d’ús total o parcial de l’edifici...), caldrà aportar la documentació gràfica 
detallada de les solucions constructives actuals. 

 
A  més,  si  es  modifica  qualsevol  solució  constructiva  existent,  caldrà  diferenciar  entre  capes  noves  i 
existents/materials nous i existents. 

 
També caldrà elaborar la documentació gràfica de les intervencions que s’hauran de realitzar en els elements del 
sistema Compartimentació i acabats interiors (reparacions, modificacions, afegir nous materials. etc.). 

 
La documentació gràfica detallada de l’estat actual anirà en consonància a l’abast del projecte, i sota les indicacions 
del responsable de projecte de 
FOMENT DE CIUTAT. 

 
La documentació gràfica de l’edifici existent, on figurin les lesions o patologies dels elements que conformen la 
Compartimentació i acabats interiors, s’haurà d’incloure al subcapítol DA.11.2 Estudi de patologies – Diagnosi. 

 
Escales recomanables: 

- en general: 1/10, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
A continuació, s’indiquen els punts singulars que cal fer per cada element constructiu: 

 
DG.6.16.1      Sistema de compartimentació vertical i acabats interiors 

 
Aquest apartat s’elaborà segons el indicat en el subcapítol DG.6.16. 

 
DG.6.16.2      Sistema de compartimentació horitzontal i acabats interiors 

 
Aquest apartat s’elaborà segons el indicat en el subcapítol DG.6.16. 

 
DG.6.16.3      Escales i rampes interiors 

 
Aquest apartat s’elaborà segons el indicat en el subcapítol DG.6.16. 
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DG.6.16.4      Detalls del Sistema de Compartimentació 

 
Per a cadascun dels elements constructius d’aquest apartat, caldrà aportar la documentació 
tal com s’indica en el Tom II. Documentació gràfica. 

 
En aquest apartat s’agruparan totes les seccions constructives que conformen els elements 
constructius del Sistema de Compartimentació i acabats interiors, d’acord amb les indicacions 
del subcapítol DG.6.16. 

 
A més, caldrà aportar detalls dels elements constructius que conformen el Sistema de 
Compartimentació i acabats interiors, segons les instruccions del subcapítol DG.6.16. 

 
DG.6.16.11    Recintes, locals humits i/o locals tècnics 

 
La documentació gràfica dels recintes, locals humits i/o locals tècnics s’hauran d’elaborar en 
consonància amb els elements especificats en la Memòria Constructiva del projecte (apartat 
MC.2.16.11). 

 
Caldrà aportar la documentació gràfica constructiva corresponents als recintes (aules, 
despatxos, etc.), locals humits (locals de neteja, cambres higièniques, vestidors, cuines,...), 
i/o locals tècnics (quadres, comptadors, centres de transformació, sales de màquines, etc.) , 
tot indicant: 

- dimensions i cotes, 
- ilꞏluminació i ventilació, 
- bunera, 
- característiques dels materials que els conformen, 
- gruix i espessors dels materials, 
- equipament, 
- definició  de  les  propietats  i/o  característiques  associades  als  materials  i/o 

prestacions, 
- identificació dels detalls constructius, 

... 
 

A més, caldrà aportar els detalls constructius dels punts singulars dels recintes, locals humits 
i/o locals tècnics que es considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 

 
Els elements constructius dels recintes, locals humits i/o locals tècnics  es realitzarà d’acord 
amb els apartats DG.6.16.1, DG.6.16.2 i DG.6.16.3. 

 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema reduït en planta, que identifiqui els 
recintes, locals humits i/o locals tècnics que es detallen en els mateixos. 

 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta, alçats i seccions, segons s’escaigui en cada 
cas, amb les cotes necessàries. 

 
Escales recomanables: 

- en general: 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 
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DG.6.17     Sistema de condicionaments, instalꞏlacions i serveis 

 
L’índex del Sistema de condicionaments, instalꞏlacions i serveis és el següent: 

DG.6.17.1 Sistema de transport 
DG.6.17.2 Recollida, evacuació i tractament de residus 
DG.6.17.3 Instalꞏlació de subministrament d’aigua 
DG.6.17.4 Evacuació d’aigües 
DG.6.17.5 Instalꞏlacions tèrmiques (climatització) 
DG.6.17.6 Sistemes de ventilació i extracció especifica 
DG.6.17.7 Subministrament de combustible 
DG.6.17.8 Instalꞏlacions elèctriques 
DG.6.17.9 Instalꞏlacions d’enllumenat 
DG.6.17.10 Sistemes de producció amb energies renovables 
DG.6.17.11 TIC – Tecnologies de la informació (telecomunicacions, informàtica, veu i 

dades...) 
DG.6.17.12 Instalꞏlacions tecnològiques: audiovisuals, escenogràfiques i lumíniques 
DG.6.17.13 Instalꞏlacions de protecció contra incendis 
DG.6.17.14 Sistemes de protecció al llamp 
DG.6.17.15 Altres instalꞏlacions de protecció i seguretat (alarmes, càmeres, detecció, 

control d’accés...) 
DG.6.17.16 Altres instalꞏlacions: gasos medicinals, gasos tècnics, altres 
DG.6.17.21 Control i gestió centralitzats de l’edifici 
DG.6.17.31 Superposició de les instalꞏlacions 

 
La documentació gràfica del Sistema de condicionaments, instalꞏlacions i serveis, o de 
cadascun dels subcapítols que el composen, es pot desenvolupar en aquest capítol del 
projecte, o com un projecte parcial, si aquest està encarregat/contractat i redactat per un altre 
equip o colꞏlaborador. El projecte parcial d’instalꞏlacions s’inclourà en l’Annex DA.11.8.2, i el 
seu contingut serà el que s’indica en aquest capítol per a cadascuna de les instalꞏlacions. 

 
Si el sistema de condicionaments, instalꞏlacions i serveis, o de cadascun dels subcapítols que 
el composen, es desenvolupa com a projecte parcial, caldrà fer esment en cadascuna de les 
instalꞏlacions d’aquest capítol que la documentació gràfica es localitza en el citat Annex 
DA.11.8.2. 

 
Quant a la documentació gràfica del Sistema de Condicionaments, instalꞏlacions i serveis es 
desenvolupi en aquest capítol, aquesta s’haurà d’elaborar en consonància amb els elements 
especificats en la Memòria Constructiva (subcapítol MC.2.17), així com els amidaments i 
pressupost en els capítols AP.7.11.17 i AP.7.31.17, i el Plec en el capítol PC.8.17. 

 
A més, en el cas d’actuacions en edificis existents, caldrà aportar la documentació detallada de les instal·lacions 
actuals que conté l’edifici, en cadascun dels apartats. 

 
A més, en el cas d’actuacions en edificis existents, amb afectació de les instal·lacions (modificació, substitució...), 
caldrà aportar la documentació gràfica detallada de les instal·lacions actuals que conté l’edifici. La documentació 
actual de cadascuna d’elles, s’haurà d’incorporar en els apartats corresponents. 

 
La documentació gràfica detallada de l’estat actual anirà en consonància a l’abast del projecte, i sota les indicacions 
del responsable de projecte de 
FOMENT DE CIUTAT. 
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La documentació gràfica de l’edifici existent, on figurin les lesions o patologies dels elements de les instal·lacions 
s’hauran d’incloure al subcapítol DA.11.2 Estudi de patologies – Diagnosi. 

 
Per a cada instalꞏlació, s’indica la documentació que haurà d’incloure: 

 
DG.6.17.1      Sistemes de transport 

 
L’índex del Sistema de transport és el següent: 

DG.6.17.1.1 Elements de transport de persones: ascensors, aparells elevadors, escales 
mecàniques, muntacàrregues,… 

DG.6.17.1.2 Altres elements de transport (cintes transportadores maletes,…) 
 

Els sistemes de transport interiors i exteriors es divideix en: 
- elements de transport verticals: de persones (ascensors, plataformes elevadores verticals 

–en el cas d’edificis existents–, escales mecàniques, muntacàrregues,…), i 
- altres elements de  transport horitzontals (cintes transportadores –persones i/o 

maletes–). 
 

Si el projecte inclou elements de transport vertical i horitzontals exteriors, la documentació 
d’aquests s’haurà d’elaborar d’acord el capítol DG.6.17. 

 
A més, caldrà donar compliment als requeriments del REM Transport vertical exterior, i que 
no figuri en aquest apartat. En el DM.10.11 figura l’enllaç a la web. 

 
A continuació, per cada part sistema de transport, s’indica la informació a incloure: 

 
DG.6.17.1.1 Elements de transport de persones: ascensors, aparells elevadors, esca les 

mecàniques, muntacàrregues,… 
 

De cada element de transport de persones (ascensors, aparells elevadors, escales 
mecàniques, muntacàrregues,...) que figura en el projecte, caldrà aportar la següent 
documentació: 

- identificació de l’element de transport amb la seva codificació, 
- ubicació dels elements de transport de persones, 
- definició del recinte amb els elements constructius que els envolten, d’acord amb el 

subcapítol DG .6.17, 
- definició de cadascun dels components que conformen els elements de transports 

de persones (sala de màquines, fossat, cabina, quadre de comandament, etc.), 
- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instalꞏlacions, 

... 

La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 

També caldrà aportar els detalls dels punts singulars dels elements de transport de persones 
que es considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 

 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema reduït en planta, que identifiqui els 
elements de transport de persones que es detallen en els mateixos. 

 
Escales recomanables: 
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- en general: 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
DG.6.17.1.2 Altres elements de transport (cintes transportadores maletes,…) 

 
De cada un dels altres elements de transport (cintes transportadores de maletes,...) que figura 
en el projecte, caldrà aportar la següent documentació: 

- identificació de cada un dels altres elements de transport amb la seva codificació, 
- ubicació dels altres elements de transport, 
- definició del recinte dels altres elements de transport amb els elements constructius 

que els envolten, d’acord amb el capítol DG .6.17, 
- definició de cadascun dels components que conformen els altres elements de 

transports (recinte de màquines, quadre de comandament, etc.), 
- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instalꞏlacions, 

... 
 

La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 
 

També caldrà aportar els detalls dels punts singulars dels altres elements de transport que es 
considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 

 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema reduït en planta, que identifiqui els altres 
elements de transport que es detallen en els mateixos. 

 
Escales recomanables: 

- en general: 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
DG.6.17.2 Recollida, evacuació i tractament de residus 

 
Per a cada element de recollida, evacuació i tractament de residus que figura en el projecte, 
caldrà aportar la següent documentació: 

- identificació de cada element de la instalꞏlació de recollida, evacuació i tractament 
de residus amb la seva codificació, 

- especificacions dels recintes, 
- ubicació dels elements de recollida, evacuació i tractament de residus, 
- definició de cada element de la instalꞏlació de recollida, evacuació i tractament de 

residus amb els elements constructius que els envolten, d’acord amb el subcapítol 
DG .6.17, 

- definició del traçat i dimensió de la xarxa de baixants d’evacuació de residus, 
- definició de cadascun dels components que conformen la instalꞏlació de recollida, 

evacuació i tractament de residus (magatzem de residus, baixant d’evacuació de 
residus, comportes i zones d’accés, ventilacions, coronament de les ventilacions, 
connexió a la xarxa urbana, estació de càrrega, estació de compostatge, etc.), 

- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instalꞏlacions, 
... 

 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 
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També caldrà aportar els detalls dels punts singulars de la instalꞏlació de recollida, evacuació 
i tractament de residus que es considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 

 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema reduït en planta, que identifiqui cada un 
dels elements de la instalꞏlació de recollida, evacuació i tractament de residus que es detallen 
en els mateixos. 

 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
DG.6.17.3      Instalꞏlació de subministrament d’aigua 

 
L’índex del instalꞏlacions de subministrament d’aigua és el següent: 

DG.6.17.3.1 Instalꞏlació d’aigua freda sanitària 
DG.6.17.3.2 Instalꞏlació d’aigua calenta sanitària 
DG.6.17.3.3 Sistema de tractament d'aigües (descalcificador, osmosis, aigües grises...) 

 
La instalꞏlació de subministrament d’aigua es divideix en: 

- instalꞏlació d’aigua freda sanitària, 
- instalꞏlació d’aigua calenta sanitària, i 
- sistema de tractament d’aigües (grises, freàtiques,...) 

 
La documentació gràfica de les instalꞏlacions d’aigua i reg dels espais exteriors figura a 
l’apartat DG.6.21.4, i caldrà fer esment d’aquesta circumstància en aquest apartat. 

 
A  continuació,  per  cada  part  de  la  instalꞏlació  de  subministrament  d’aigua,  s’indica  la 
informació a incloure: 

 
DG.6.17.3.1        Instalꞏlació d’aigua freda sanitària 

 
De la xarxa d’aigua freda sanitària, caldrà aportar la següent documentació: 

- ubicació dels elements, equips i punts de consum de la xarxa d’aigua freda sanitària 
(comptadors, grups de pressió, aparells sanitaris, etc.), 

- definició del traçat de la xarxa d’aigua freda sanitària 
- dimensió de cadascun dels trams que composen la xarxa d’aigua freda sanitària, 
- definició de cadascun dels components que conformen la xarxa d’aigua freda 

sanitària (comptador, xarxa de distribució i derivacions, punts de consum, claus 
principal i de pas, vàlvules antiretorn, buidat, connexió amb la xarxa pública, dipòsit 
del grup elevador, dipòsit de tractament d’aigua, dipòsit d’emmagatzematge, etc.), 

- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instalꞏlacions, 
... 

 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 

 
També caldrà aportar els detalls dels punts singulars de la xarxa d’aigua freda sanitària que 
es considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 

 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema de la xarxa d’aigua freda sanitària per 
entendre el funcionament de la instalꞏlació, on s’identifiquin cada un dels elements. 
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Escales recomanades: 
- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

DG.6.17.3.2 Instalꞏlació d’aigua calenta sanitària 

De la xarxa d’aigua calenta sanitària, caldrà aportar la següent documentació: 
- ubicació dels elements, equips i punts de consum de la xarxa d’aigua calenta 

sanitària (grups de pressió, central o elements de producció d’ACS, aparells 
sanitaris, etc.), 

- definició del traçat de la xarxa d’aigua calenta sanitària, 
- dimensió de cadascun dels trams que composen la xarxa d’aigua calenta sanitària, 
- definició de cadascun dels components que conformen la xarxa d’aigua calenta 

sanitària (central o elements de producció d’ACS, xarxa de distribució i derivacions, 
punts de consum, claus principal i de pas, vàlvules antiretorn, buidat, etc.), 

- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instalꞏlacions, 
... 

 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 

 
També caldrà aportar els detalls dels punts singulars de la xarxa d’aigua calenta sanitària que 
es considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 

 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema de la xarxa d’aigua calenta sanitària per 
entendre el funcionament de la instalꞏlació, on s’identifiquin cada un dels elements. 

 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
DG.6.17.3.3 Sistema de tractament d'aigües (descalcificador, osmosis, aigües grises...) 

 
Del sistema de tractament d’aigües, caldrà aportar la següent documentació: 

- ubicació dels elements de tractament d’aigües (descalcificador, osmosis, etc.), 
- definició de cadascun dels components que conformen el sistema de tractament 

d’aigües (descalcificador, osmosis, etc.), 
- dimensió  dels  components  que  conformen  el  sistema  de  tractament  d’aigües 

(descalcificador, osmosis, etc.), 
- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instalꞏlacions, 

... 
 

La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 
 

També caldrà aportar els detalls dels punts singulars dels elements dels sistema de tractament 
d’aigües que es considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 

 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 
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DG.6.17.4      Evacuació d’aigües 
 

L’índex del instalꞏlacions de subministrament d’aigua és: 
DG.6.17.4.1 Xarxa d’evacuació d’aigües pluvials 
DG.6.17.4.2 Xarxa d’evacuació d’aigües residuals 
DG.6.17.4.3 Connexió a clavegueram 
DG.6.17.4.4 Sistema autònom de depuració 

 
La instalꞏlació d’evacuació d’aigües es divideix en: 

- xarxa d’evacuació d’aigües pluvials, 
- xarxa d’evacuació d’aigües residuals, 
- connexió a clavegueram i 
- sistema autònom de depuració, 

 
A més, caldrà donar compliment als requeriments del REM Cicle de l’aigua, drenatge i 
sanejament, i que no figuri en aquest apartat. En el DM.10.13 figura l’enllaç a la web. 

 
A continuació, per cada part de la instalꞏlació d’evacuació d’aigües, s’indica la informació a 
incloure: 

 
DG.6.17.4.1        Evacuació d'aigües pluvials 

 
De la xarxa d’evacuació d’aigües pluvials, caldrà aportar la següent documentació: 

- ubicació dels elements de la xarxa d’evacuació d’aigües pluvials (buneres, canals, 
etc.), 

- definició del traçat de la xarxa vertical i horitzontal d’evacuació d’aigües pluvials, 
- dimensió de cadascun dels trams que composen la xarxa vertical i horitzontal 

d’evacuació d’aigües pluvials, 
- definició  de  cadascun  dels  components  que  conformen  la  xarxa  d’evacuació 

d’aigües pluvials (baixants, colꞏlector, registre, etc.), 
- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instalꞏlacions, 
- instalꞏlació de xarxa d’aigües grises 

... 
 

La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 
 

També caldrà aportar els detalls dels punts singulars de la xarxa d’evacuació d’aigües pluvials 
que es considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 

 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema de la xarxa vertical i horitzontal d e la xarxa 
d’evacuació d’aigües pluvials per entendre el funcionament de la instalꞏlació, on s’identifiquin 
cada un dels elements. 

 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
DG.6.17.4.2        Evacuació d'aigües residuals 
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De la instalꞏlació d’evacuació d’aigües residuals, caldrà aportar la següent documentació: 

- ubicació dels elements de la instalꞏlació d’evacuació d’aigües residuals (aparells 
sanitaris, xarxa d’evacuació i de ventilació, etc.), 

- definició del traçat de la xarxa vertical i horitzontal d’evacuació d’aigües residuals, 
- dimensió de cadascun dels trams que composen la xarxa vertical i horitzontal 

d’evacuació d’aigües residuals, 
- definició del traçat i dimensió de la xarxa de drenatge, 
- definició de cadascun dels components que conformen la instalꞏlació d’evacuació 

d’aigües residuals (ramals de desguàs, baixants, ventilacions, colꞏlector, registre, 
pou de bombeig, drenatges, etc.), 

- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instalꞏlacions, 
... 

 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 

 
També caldrà aportar els detalls dels punts singulars de la  xarxa d’evacuació d’aigües 
residuals que es considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 

 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema de la xarxa vertical i horitzontal de la xarxa 
d’evacuació d’aigües residuals per entendre el funcionament de la instalꞏlació, on s’identifiquin 
cada un dels elements. 

 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

DG.6.17.4.3 Connexió a clavegueram 

De la connexió a clavegueram, caldrà aportar la següent documentació: 
- ubicació de la connexió al clavegueram, en funció del sistema de clavegueram 

municipal, 
- definició de la connexió al clavegueram, tant de la xarxa d’evacuació d’aigües 

pluvials i residuals, 
- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instalꞏlacions, 

... 
 

La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 
 

També caldrà aportar els detalls dels punts singulars de la connexió al clavegueram que es 
considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 

 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema de la instalꞏlació d’evacuació d’aigües per 
entendre el funcionament de la instalꞏlació, on s’identifiquin cada un dels elements. 

 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
DG.6.17.4.4        Sistema autònom de depuració 
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Del sistema autònom de depuració, caldrà aportar la següent documentació: 

- ubicació del sistema autònom de depuració, 
- definició del sistema autònom de depuració, 
- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instalꞏlacions, 

... 
 

La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 
 

També caldrà aportar els detalls dels punts singulars del sistema autònom de depuració que 
es considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 

 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema del sistema autònom de depuració per 
entendre el funcionament de la instalꞏlació, on s’identifiquin cada un dels elements. 

 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
DG.6.17.5      Instalꞏlacions tèrmiques (climatització) 

 
L’índex del instalꞏlacions de subministrament d’aigua és el següent: 

DG.6.17.5.1 Calefacció 
DG.6.17.5.2 Refrigeració 
DG.6.17.5.3 Ventilació 

 
La instalꞏlació tèrmica de l’edifici es divideix en: 

- instalꞏlació de calefacció, 
- instalꞏlació de refrigeració, i 
- instalꞏlació de ventilació, 

 
La documentació gràfica de les instalꞏlacions específiques d’aprofitament d’energies 
renovables figura a l’apartat DG.2.17.10, i caldrà fer esment d’aquesta circumstància en 
aquest apartat. 

 
A més, caldrà donar compliment als requeriments del REM Projecte d’energies renovables, i 
que no figuri en aquest apartat. En el DM.10.10 figura l’enllaç a la web. 

 
A continuació, per cada part de la instalꞏlació tèrmica, s’indica la informació a incloure: 

 
DG.6.17.5.1        Calefacció 

 
De la calefacció del sistema de climatització, caldrà aportar la següent documentació: 

- identificació dels sectors de la calefacció del sistema de climatització, 
- ubicació dels elements de producció de calor i de les unitats terminals (aparells de 

producció calor, radiadors, difusors, reixes, etc., amb indicació de les seves 
característiques –potència, cabals, etc.–), 

- definició del traçat dels conductes de la calefacció del sistema de climatització, 
- dimensió de cadascun dels trams dels conductes que composen la instalꞏlació de 

calefacció del sistema de climatització, 
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- definició de cadascun dels components que conformen la calefacció del sistema de 

climatització (sistema d’evacuació de fums, conductes, radiadors, reixes/difusors, 
bancades, etc.), 

- definició de cadascun dels components que conformen la calefacció del sistema de 
climatització (sala de l’equip de producció de calor, superfícies explosionables, etc.), 

- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instalꞏlacions, 
... 

 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 

 
També caldrà aportar els detalls dels punts singulars de la calefacció del sistema de 
climatització que es considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 

 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema de la calefacció del sistema de 
climatització per entendre el funcionament de la instalꞏlació, on s’identifiquin cada un dels 
elements. 

 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
DG.6.17.5.2        Refrigeració 

 
De la refrigeració del sistema de climatització, caldrà aportar la següent documentació: 

- identificació dels sectors de refrigeració del sistema de climatització, 
- ubicació dels elements de producció de fred i de les unitats terminals (aparells de 

producció calor, conductes, difusors, reixes, etc., amb indicació de les seves 
característiques –potència, cabals, etc.–), 

- definició del traçat de les canonades de la refrigeració del sistema de climatització, 
- dimensió  de  cadascuna  de  les  canonades  que  composen  la  instalꞏlació  de 

refrigeració del sistema de climatització, 
- definició de cadascun dels components que conformen la refrigeració del sistema 

de  climatització  (sistema  d’evacuació  de  fums,  canonades,  reixes/difusors, 
bancades, etc.), 

- definició dels recintes que conformen la refrigeració del sistema de climatització 
(sala de l’equip de producció de fred, superfícies explosionables, etc.), 

- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instalꞏlacions, 
... 

 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 

 
També caldrà aportar els detalls dels punts singulars de la refrigeració dels sistema de 
climatització que es considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 

 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema de la refrigeració del sistema de 
climatització per entendre el funcionament de la instalꞏlació, on s’identifiquin ca da un dels 
elements. 

 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
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- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

DG.6.17.5.3 Ventilació 

De la ventilació del sistema de climatització, caldrà aportar la següent documentació: 
- identificació dels sectors de ventilació del sistema de climatització, 
- ubicació dels elements de ventilació del sistema de climatització, amb indicació de 

les seves característiques (potència, cabals, pressions, etc.), 
- definició del traçat dels elements de ventilació del sistema de climatització, 
- dimensió de cadascun dels conductes o canonades que composen la instalꞏlació de 

ventilació del sistema de climatització, 
- definició de cadascun dels components que conformen la ventilació del sistema de 

climatització (ventiladors, conductes, reixes, etc.), 
- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instalꞏlacions, 

... 
 

La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 
 

També caldrà aportar els detalls dels punts singulars de la instalꞏlació de ventilació que es 
considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 

 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema de la instalꞏlació de ventilació per entendre 
el funcionament de la instalꞏlació, on s’identifiquin cada un dels elements. 

 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
DG.6.17.6 Sistemes de ventilació i extracció específics 

 
L’índex del instalꞏlacions de subministrament d’aigua és el següent: 

DG.6.17.6.1 Ventilació d’aparcaments 
DG.6.17.6.2 Ventilació mecànica de les cuines 
DG.6.17.6.3 Ventilació de les cambres higièniques 

 
Els sistemes de ventilació i extracció específics de l’edifici es divideix en: 

- ventilació d’aparcaments, 
- ventilació mecànica de la cuina, 
- ventilació de les cambres higièniques, i 

 
La documentació gràfica del sistema de control de fums en cas d’incendi figura a l’apartat DG 
6.17.13, i caldrà fer esment d’aquesta circumstància en aquest apartat. 

 
A continuació, per cada sistema de ventilació i extracció específics, s’indica la informació a 
incloure: 

 

 
 
 

DG.6.17.6.1 Ventilació d’aparcaments 
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De la ventilació de l’aparcament, caldrà aportar la següent documentació: 

- identificació del sector de la ventilació de l’aparcament, 
- ubicació dels elements de la ventilació de l’aparcament, amb indicació de les seves 

característiques (potència, cabals, pressions, etc.), 
- definició del traçat dels elements de la ventilació de l’aparcament, 
- dimensió de cadascun dels conductes que composen la ventilació de l’aparcament, 
- definició de cadascun dels components que conformen la ventilació de l’aparcament 

(ventiladors, conductes, reixes, etc.), 
- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instalꞏlacions, 

... 
 

La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 
 

També caldrà aportar els detalls dels punts singulars de la ventilació de l’aparcament que es 
considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 

 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema de la ventilació de l’aparcament per 
entendre el funcionament de la instalꞏlació, on s’identifiquin cada un dels eleme nts. 

 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
DG.6.17.6.2 Ventilació mecànica de les cuines 

 
De la ventilació mecànica de la cuina, caldrà aportar la següent documentació: 

- ubicació de la campana i el ventilador de l’equip de cuina, amb indicació de les 
seves característiques (potència, cabals, pressions, etc.), 

- definició del traçat del conducte d’extracció de la ventilació mecànica de la cuina, 
- dimensió de cadascun dels conductes d’extracció de la ventilació mecànica de la 

cuina i de les reixes de ventilació del recinte on s’ubica la cuina, 
- definició de cadascun dels components que conformen la instalꞏlació de ventilació 

mecànica de la cuina (campana, ventilador, conductes, reixes, etc.), 
- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instalꞏlacions, 

... 
 

La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 
 

També caldrà aportar els detalls dels punts singulars de la ventilació mecànica de la cuina 
que es considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 

 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema de la ventilació mecànica de la cuina per 
entendre el funcionament de la instalꞏlació, on s’identifiquin cada un dels elements. 

 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
DG.6.17.6.3 Ventilació de les cambres higièniques 
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De la ventilació de les cambres higièniques, caldrà aportar la següent documentació: 

- identificació del sector de la ventilació de les cambres higièniques, 
- ubicació dels elements de ventilació de les cambres higièniques, amb indicació de 

les seves característiques (potència, cabals, pressions, etc.), 
- definició del traçat dels elements de ventilació de les cambres higièniques, 
- dimensió de cadascun dels conductes o canonades dels elements de ventilació de 

les cambres higièniques, 
- definició de cadascun dels components que conformen la ventilació de les cambres 

higièniques (ventiladors, conductes, reixes, etc.), 
- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instalꞏlacions, 

... 
 

La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 
 

També  caldrà  aportar  els detalls  dels  punts  singulars  de  la  ventilació de  les  cambres 
higièniques que es considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 

 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema de ventilació de les cambres higièniques 
per entendre el funcionament de la instalꞏlació, on s’identifiquin cada un dels e lements. 

 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
DG.6.17.7      Subministrament de combustible 

 
De la xarxa de subministrament de combustible, caldrà aportar la següent documentació: 

- ubicació dels elements, equips i punts de consum de la xarxa de subministrament 
de combustible, amb indicació de les seves característiques (comptadors, dipòsits 
d’emmagatzematge, aparells, equips de regulació de pressió, etc.), 

- definició del traçat de la xarxa de subministrament de combustible, 
- dimensió de cadascun dels trams de les canonades de la xarxa de subministrament 

de combustible, 
- condicions de ventilació de la xarxa de subministrament de combustible, 
- definició de cadascun dels components que conformen la xarxa de subministrament 

de combustible (comptadors, connexió a la xarxa de subministrament de 
combustible, elements de regulació, dipòsits d’emmagatzematge, equips de 
transvasament, canonades de distribució, claus de tall i de connexió, beines de 
ventilació, etc.), 

- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instalꞏlacions, 
... 

 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 

 
També caldrà aportar els detalls dels punts singulars de la xarxa de subministrament de 
combustible que es considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 

 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema de la xarxa de subministrament de 
combustible per entendre el funcionament de la instalꞏlació, on s’identifiquin cada un dels 
elements. 
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Escales recomanables: 
- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
DG.6.17.8 Instalꞏlacions elèctriques 

 
L’índex del instalꞏlacions elèctriques és: 

DG.6.17.8.1 Escomesa elèctrica 
DG.6.17.8.2 Instalꞏlació elèctrica 
DG.6.17.8.3 Esquemes unifilars 
DG.6.17.8.4 Centres de transformació 
DG.6.17.8.5 Grups electrògens 

 
Les instalꞏlacions elèctriques de l’edifici es divideix en: 

- escomesa elèctrica, 
- instalꞏlació elèctrica, 
- esquema unifilar, 
- centres de transformació, i 
- grups electrògens, 

 
La documentació gràfica de les instalꞏlacions d’enllumenat figura a l’apartat DG.6.17.9, i caldrà 
fer d’aquesta circumstància en aquest apartat. 

 
A continuació, per cada component de la instalꞏlació elèctrica, s’indica la informació a incloure: 

 
DG.6.17.8.1 Escomesa elèctrica 

 
De l’escomesa elèctrica, caldrà aportar la següent documentació: 

- ubicació  de  l’escomesa elèctrica, amb indicació de les seves característiques 
(escomesa, caixa general de protecció i equip de protecció i mesura), 

- definició de cadascun dels components de l’escomesa elèctrica (escomesa, caixa 
general de protecció i equip de protecció i mesura), 

- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instalꞏlacions, 
... 

 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 

 
També  caldrà  aportar  els  detalls  dels  punts  singulars  de  l’escomesa  elèctrica  que  es 
considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 

 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
 
 
 

DG.6.17.8.2 Instalꞏlació elèctrica 
 

De la instalꞏlació elèctrica, caldrà aportar la següent documentació: 
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- identificació dels sectors de la instalꞏlació elèctrica, 
- ubicació dels elements de la instalꞏlació elèctrica (quadres elèctrics, preses de 

corrent i punts de consum, arquetes de derivació, punts de posada a terra, etc.), 
- definició del traçat de les xarxes de distribució, de la xarxa d’equipotencialitat, de la 

xarxa de posada a terra, etc., 
- dimensió  de  cadascun  dels  trams  de  les  xarxes  de  distribució,  de  la  xarxa 

d’equipotencialitat, de la xarxa de posada a terra, etc., 
- definició de cadascun dels components que conformen la instalꞏlació elèctrica 

(recintes dels quadres elèctrics, xarxa de distribució, de la xarxa d’equipotencialitat, 
de la xarxa de posada a terra, canalitzacions/safates, registres, etc.), 

- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instalꞏlacions, 
... 

 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 

 
També caldrà aportar els detalls dels punts singulars de la instalꞏlació elèctrica que es 
considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 

 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

DG.6.17.8.3 Esquemes unifilars 

Dels esquemes unifilars, caldrà aportar la següent documentació: 
- esquemes de funcionament del conjunt de la instalꞏlació elèctrica de l’edifici, de 

cada zona i/o local. 
- especificació del dimensionat i característiques dels elements (nombre i secció dels 

conductors, tipus d’aïllament, longitud, dimensions, característiques de les 
proteccions, etc. 

 
DG.6.17.8.4 Centres de transformació 

 
Dels centres de transformació, caldrà aportar la següent documentació: 

- ubicació dels centres de transformació, amb indicació de les seves característiques, 
- definició dels recintes del centre de transformació, amb especificació dels elements 

constructius que els conformen, 
- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instalꞏlacions, 

... 
 

La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 
 

També caldrà aportar els detalls dels punts singulars dels centres de transformació que es 
considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 

 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

DG.6.17.8.5 Grups electrògens 
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Dels grups electrògens, caldrà aportar la següent documentació: 
- ubicació dels   recinte del grup electrogen,   amb indicació de les   seves 

característiques, 
- definició  dels  recintes  del  grup  electrogen,  amb  especificació  dels  elements 

constructius que els conformen, 
- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instalꞏlacions, 

... 

La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 

També caldrà aportar els detalls dels punts singulars dels grups electrògens que es considerin 
necessaris per a la correcta execució de l’obra. 

 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
DG.6.17.9      Instalꞏlacions d’enllumenat 

 
La documentació de l’estudi lumínic de les instalꞏlacions d’enllumenat, tal com s’indica a 
l’apartat MC.2.17.9, s’inclouen com un annex en l’apartat DN.9.9.2 de la Documentació 
complementària. 

 
La documentació gràfica de les instalꞏlacions elèctriques figura a l’apartat DG.6.17.8, de les 
instalꞏlacions de l’enllumenat d’escenaris, monumental, etc., figura a l’apartat DG.6.17.12 i de 
les instalꞏlacions d’enllumenat dels espais exteriors figura a l’apartat DG.6.21.5, i caldrà fer 
esment d’aquesta circumstància en aquest apartat. 

 
De les instalꞏlacions d’enllumenat, caldrà aportar la següent documentació: 

- identificació de les dependències de l’edifici, 
- zonificació dels espais a ilꞏluminar i de les zones susceptibles d’aprofitament de la 

llum natural (valor d’eficiència energètica de la instalꞏlació, VEEI, ilꞏluminància mitja 
horitzontal mantinguda, Em, en el pla de treball, potències dels conjunts: làmpada 
més  equip  auxiliar,  índex  de  rendiment  de  color  (Ra)  de  les  là mpades 
seleccionades, 

- ubicació dels elements de les instalꞏlacions de l’enllumenat (quadres elèctrics, 
quadres de control i regulació, llumeneres, etc.), 

- definició dels circuïts d’ilꞏluminació, indicant les llumeneres al punt d’encesa, 
- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instalꞏlacions, 

... 
 

La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 
 

També caldrà aportar els detalls dels punts singulars de les instalꞏlacions d’enllumenat que es 
considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 

 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 
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DG.6.17.10    Sistemes de producció amb energies renovables 
 

Els sistemes de producció amb energies renovables de l’edifici es divideixen en: 
- instalꞏlació solar tèrmica per a producció d’aigua calenta sanitària, 
- instalꞏlació solar fotovoltaica, 
- instalꞏlació geotèrmica, 
- instalꞏlació de biomassa, 
- instalꞏlació aerotèrmica, 
- Instalꞏlació d’aerotèrmia (bomba de calor), 

... 
 

A continuació, s’indica la informació a incloure per cada instalꞏlació/sistema de producció amb 
energia renovable: 

- integració dels captadors solars tèrmics i/o fotovoltaics a les façanes i/o cobertes de 
l’edifici (orientació, inclinació, estudi de les obstruccions  –situació, alçades de 
volums propis i de les finques veïnes,...–), 

- ubicació dels elements de les instalꞏlacions/sistemes de producció amb energia 
renovable (captadors solars tèrmics, acumuladors, bescanviadors, dissipadors de 
calor,  bombes,  vas  d’expansió,  captadors  fotovoltaics,  inversor,  elements  de 
protecció i seguretat, connexió a la xarxa elèctrica, etc.) 

- definició  del  traçat  de  les  instalꞏlacions/sistemes  de  producció  amb  energia 
renovable, 

- dimensionat  de  cadascun  dels  conductes  o  canonades  de  les  instalꞏlacions 
/sistemes de producció amb energia renovable, 

- definició de cadascun dels components que conformen les instalꞏlacions/sistemes 
de producció amb energia renovable (captadors solars tèrmics, acumuladors, 
bescanviadors, dissipadors de calor, bombes, vas d’expansió, canonades, 
captadors fotovoltaics, inversor, elements de protecció i seguretat, cablejat, 
connexió a la xarxa elèctrica, etc.), 

- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instalꞏlacions, 
... 

 
A més, caldrà donar compliment als requeriments del REM Projecte d’energies renovables, i 
que no figuri en aquest apartat. En el DM.10.10 figura l’enllaç a la web. 

 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 

 
A la planta coberta o a les façanes, caldrà indicar tots els components de les instalꞏlacions 
d’energies renovables que es situïn en aquests elements (mòduls i/o captadors). 

 
També caldrà aportar els detalls dels punts singulars de les instalꞏlacions/sistemes de 
producció amb energia renovable que es considerin necessaris per a la correcta execució de 
l’obra. 

 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema de les instalꞏlacions/sistemes de producció 
amb energia renovable per entendre el funcionament de la instalꞏlació, on s’identifiquin cada 
un dels elements. 

 
Escales recomanables: 
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- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
DG.6.17.11 TIC - tecnologies de la informació (telecomunicacions, informàtica, veu i 

dades,...) 
 

Les tecnologies de la informació –TIC– es divideixen en: 
- instalꞏlacions i equips de les telecomunicacions, 
- instalꞏlacions i equips informàtics informàtica, 
- instalꞏlacions i equips de veu i dades, 

... 
 

Les instalꞏlacions de tecnologies de la informació –TIC– es pot desenvolupar en aquest apartat 
de la Memòria Constructiva, o com un projecte parcial, si està encarregat/contractat i redactat 
per un altre equip o colꞏlaborador. El projecte parcial de les instalꞏlacions de tecnologies de la 
informació –TIC–s’inclourà en l’Annex DA.11.8.2, i el seu contingut serà el que s’indica en 
aquest apartat. 

 
Si les Tecnologies de la informació –TIC– es desenvolupa com a projecte parcial, caldrà fer 
esment en aquest apartat que la documentació es localitza en el citat Annex DA.11.8.2. 

 
A continuació, i per cada instalꞏlació de la informació –TIC–, s’indica la informació a incloure: 

- ubicació  dels  elements  de  les  instalꞏlacions  TIC  (equip  de  captació,  equips 
d’amplificació i distribució, connexió a la xarxa urbana de telefonia i internet, armari 
de telecomunicacions, locals d’informàtica, etc.), 

- definició del traçat de les xarxes de les instalꞏlacions TIC, 
- dimensionat de cadascun dels trams que composen les xarxes de les instalꞏlacions 

TIC, 
- definició dels components que conformen les instalꞏlacions TIC (equip de captació 

–antena,  pal–,  equips  de  captació,  connexió  a  la  xarxes  urbanes  –telefonia, 
internet–, etc.), 

- definició dels recintes que conformen les   instalꞏlacions TIC (armari de 
telecomunicacions, locals d’informàtica, etc.), 

- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instalꞏlacions, 
... 

 
A més, caldrà donar compliment als requeriments del REM Infraestructura informàtica i de 
telecomunicacions, i que no figuri en aquest apartat. En el DM.10.14 figura l’enllaç a la web. 

 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 
També caldrà  aportar els detalls dels punts singulars de les instalꞏlacions TIC  que es 
considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 

 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema de les xarxes de les instalꞏlacions TIC per 
entendre el funcionament de la instalꞏlació, on s’identifiquin cada un dels elements. 

 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 



143 de 225 

A   

 

 

 
DG.6.17.12    Instalꞏlacions tecnològiques: audiovisuals, escenogràfiques i lumíniques 

 
Les instalꞏlacions tecnològiques es divideixen en: 

- audiovisuals, 
- escenogràfiques, i 
- lumíniques. 

 
La documentació gràfica de les Instalꞏlacions tecnològiques (audiovisuals, escenogràfiques i 
lumíniques) es pot desenvolupar en aquest capítol del projecte, o com un projecte parcial, si 
aquest està encarregat/contractat i redactat per un altre equip o colꞏlaborador. El projecte 
parcial de les Instalꞏlacions tecnològiques s’inclourà en l’Annex DA.11.8.2, i el seu contingut 
serà el que s’indica en aquest apartat. 

 
Si les Instalꞏlacions tecnològiques (audiovisuals, escenogràfiques i lumíniques) es 
desenvolupa com a projecte parcial, caldrà fer esment en aquest capítol que la documentació 
gràfica es localitza en el citat Annex DA.11.8.2. 

 
A continuació, i per cada instalꞏlació tecnològica, s’indica la informació a incloure: 

- ubicació dels elements de les instalꞏlacions tecnològiques (sala de projecció, control 
de so i llums, altaveus, amplificadors, connexió elèctrica, lluminàries, racks, ... ), 

- definició del traçat de les xarxes de les instalꞏlacions, 
- dimensionat de cadascun dels trams de les xarxes de les instalꞏlacions, 
- definició dels components que conformen les instalꞏlacions tecnològiques (central 

de control de so, amplificador, connexió elèctrica, etc.), 
- definició dels recintes que conformen les instalꞏlacions tecnològiques (sala de 

projecció, etc.), 
- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instalꞏlacions, 

... 
 

La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 
 

També caldrà aportar els detalls dels punts singulars de les instalꞏlacions tecnològiques que 
es considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 

 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema de les xarxes de les instalꞏlacions 
tecnològiques per entendre el funcionament de la instalꞏlació, on s’identifiquin cada un dels 
elements. 

 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 

 
 
 

DG.6.17.13    Instalꞏlacions de protecció contra incendis 
 

La documentació gràfica de les instalꞏlacions de protecció contra incendis figura en el 
subapartat DG.6.7.2.4 del projecte, tot i que l’apartat sigui encarregat/contractat i redactat per 
un altre equip o colꞏlaborador, i caldrà fer esment d’aquesta circumstància en aquest apartat. 
El contingut serà el que s’indica en aquest apartat. 
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De cada una de les instalꞏlacions de protecció contra incendis, cal indicar: 
- ubicació dels elements de les instalꞏlacions, 
- definició del traçat de les canalitzacions (canonades, conductes, cablejat, etc.), 
- dimensionat de cadascun dels conductes, canonades i trams de les canalitzacions, 

segons cada tipologia d’instal3lacions de protecció contra incendi. 
- definició dels components que conformen les instalꞏlacions de protecció contra 

incendis (extintors portàtils, detectors i polsadors d’alarma, etc.), 
- definició dels recintes on s’ubiquen les instalꞏlacions de protecció contra incendis 

(locals dels equips de bombeig, dipòsits, BIE, columna seca, central d’alarma, etc.), 
- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instalꞏlacions, 

... 
 

A més, caldrà donar compliment als requeriments del REM Condicions de protecció contra 
incendis, i que no figuri en aquest apartat. En el DM.10.9 figura l’enllaç a la web. 

 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 

 
També caldrà aportar els detalls dels punts singulars de les instalꞏlacions de protecció contra 
incendis que es considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 

 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema de cada una de les instalꞏlacions de 
protecció contra incendis per entendre el funcionament de la instalꞏlació, on s’identifiquin cada 
un dels elements. 

 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
DG.6.17.14    Sistemes de protecció al llamp 

 
Dels sistemes de protecció el llamp, caldrà aportar la següent documentació: 

- ubicació  dels  elements  de  la  instalꞏlació  del  sistema  de  protecció  al  llamp 
(parallamps, punta franklin, malles protectores), 

- definició del traçat de la instalꞏlació del sistema de protecció al llamp i de la posada 
a terra, 

- dimensió de cada tram de la instalꞏlació del sistema de protecció al llamp i de la 
posada a terra, així com dels seus components, 

- definició  dels  components  que  conformen  els  sistemes  de  protecció  al  llamp 
(parallamps, baixants, conductes, xarxa de posada a terra, etc.), 

- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instalꞏlacions, 
... 

 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 

 
També caldrà aportar els detalls dels punts singulars dels sistemes de protecció al llamp que 
es considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 

 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema del sistema de protecció al llamp per 
entendre el funcionament de la instalꞏlació, on s’identifiquin cada un dels elements. 
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Escales recomanables: 
- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
DG.6.17.15    Altres instalꞏlacions de protecció i seguretat (alarmes, càmeres, detecció, 

control d'accés,…) 
 

De les altres instalꞏlacions de protecció i seguretat, caldrà aportar la següent documentació: 
- ubicació de cada un dels elements de les altres instalꞏlacions de protecció i 

seguretat  (alarmes,  càmeres,  detecció,  control d’accés,  àrees  de  radiologia  – 
protecció contra el plom–,etc.), 

- definició del traçat del cablejat de les altres instalꞏlacions de protecció i seguretat, 
- dimensió dels trams del cablejat de les altres instalꞏlacions de protecció i seguretat, 
- definició dels components que conformen les altres instalꞏlacions de protecció i 

seguretat (càmeres, detectors, control d’accés, alarma, etc.), 
- definició dels recintes on s’ubiquen els elements de les altres instalꞏlacions de 

protecció i seguretat (sales de control de les càmeres i dels accessos, sala de la 
central d’alarma, etc.), 

- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instalꞏlacions, 
... 

 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 

 
També caldrà aportar els detalls dels punts singulars de les altres instalꞏlacions de protecció i 
seguretat que es considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 

 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema de les altres instalꞏlacions de protecció i 
seguretat per entendre el funcionament de la instalꞏlació, on s’identifiquin cada un dels 
elements. 

 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
DG.6.17.16    Altres instalꞏlacions: gasos medicinals, gasos tècnics, altres 

 
Les altres instalꞏlacions es divideixen en: 

- instalꞏlació de gasos medicinals, 
- instalꞏlació de gasos tècnics, i 

... 
 

A continuació, per cada instalꞏlació tecnològica, s’indica la informació a incloure: 
- ubicació dels elements de les instalꞏlacions de gasos medicinals, gasos tècnics i 

d’altres instalꞏlacions (equips de producció, equips d’emmagatzematge, regulació, 
colꞏlectors, receptors, etc.), 

- definició del traçat de la instalꞏlacions de gasos medicinals, gasos tècnics, i d’altres 
instalꞏlacions, 

- dimensió dels conductes i/o canonades de la instalꞏlacions de gasos medicinals, 
gasos tècnics, i d’altres instalꞏlacions, així com dels seus components 



146 de 225 

A   

 

 

 
- definició dels components que conformen les instalꞏlacions de gasos medicinals, 

gasos tècnics, i d’altres instalꞏlacions (equips de producció, equips 
d’emmagatzematge, sistema de regulació, colꞏlectors, receptors, etc.), 

- definició dels recintes de les instalꞏlacions de gasos medicinals, gasos tècnics, i 
d’altres instalꞏlacions (local de la central, etc.), 

- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instalꞏlacions, 
... 

 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 

 
També caldrà aportar els detalls dels punts singulars de les instalꞏlacions de gasos medicinals, 
gasos tècnics, i d’altres instalꞏlacions que es considerin necessaris per a la correcta execució 
de l’obra. 

 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema de les instalꞏlacions de gasos medicinals, 
gasos tècnics, i d’altres instalꞏlacions per entendre el funcionament de la instalꞏlació, on 
s’identifiquin cada un dels elements. 

 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
DG.6.17.21    Control i gestió centralitzats de l’edifici 

 
Dels  elements  de  control  i  gestió  centralitzats  de  l’edifici,  caldrà  aportar  la  següent 
documentació: 

- ubicació dels elements de control i gestió centralitzats de l’edifici (central quadres 
generals, elements i zones a controlar, etc.), 

- definició del traçat de les xarxes de control i gestió centralitzats de l’edifici, 
- dimensionat dels trams de cablejat de les xarxes de control i gestió centralitzats de 

l’edifici, així com de la central sistema de control i gestió centralitzat, 
- definició  dels  components  que  conformen  la  instalꞏlació  de  control  i  gestió 

centralitzats de l’edifici (central de control, quadres generals, etc.), 
- definició dels recintes de la instalꞏlació de control i gestió centralitzats de l’edifici 

(local de la central de control, etc.), 
- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instalꞏlacions, 

... 
 

La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 
 

També caldrà aportar els detalls dels punts singulars dels elements de control i gestió 
centralitzats de l’edifici que es considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 

 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema de la xarxa de control i gestió centralitzat 
de l’edifici per entendre el funcionament de la instalꞏlació, on s’identifiquin cada un dels 
elements. 

 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 
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DG.6.17.31    Superposició instalꞏlacions 
 

Caldrà aportar la documentació gràfica de la superposició de les instalꞏlacions tot indicant la 
posició i distàncies entre les diferents instalꞏlacions pels passos o espais on es preveuen 
colꞏlocar. 

 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 

 
També caldrà aportar els detalls de la superposició de les instalꞏlacions que es considerin 
necessaris per a la correcta execució de l’obra. 

 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls punts conflictius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 

 
 

DG.6.18     Equipament, mobiliari i senyalètica 
 

L’índex de l’Equipament, mobiliari i senyalètica és el següent: 
DG.6.18.1 Mobiliari o equipament fix 
DG.6.18.2 Elements de mobiliari 
DG.6.18.3 Elements d’equipament 
DG.6.18.4 Elements de senyalètica 

 
L’equipament, mobiliari i senyalètica es divideix en: 

- mobiliari o equipament fix, 
- elements de mobiliari, 
- elements d’equipament, i 
- elements de senyalètica. 

 
La documentació gràfica de l’Equipament, mobiliari i senyalètica, o de cadascun dels 
subcapítols que el composen, es pot desenvolupar en aquest capítol del projecte, o com un 
projecte parcial, si aquest està encarregat/contractat i redactat per un altre equip o 
colꞏlaborador. El projecte parcial d’instalꞏlacions s’inclourà en l’Annex DA.11.9, i el seu 
contingut serà el que s’indica en aquest subcapítol. 

 
Si l’Equipament, mobiliari i senyalètica, o de cadascun dels apartats que el composen, es 
desenvolupa com a projecte parcial, caldrà fer esment en aquest capítol que la documentació 
gràfica es localitza en el citat Annex DA.11.9. 

 
Quant a la documentació gràfica de l’equipament, mobiliari i senyalètica es desenvolupi en 
aquest capítol, aquesta s’haurà d’elaborar en consonància amb els elements especificats en 
la Memòria Constructiva (subcapítol MC.2.18), així com els amidaments i pressupost en els 
capítols AP.7.11.18 i AP.7.31.18, i el Plec en el capítol PC.8.18. 

 
Per a cada apartat, a continuació s’indica la documentació que s’haurà d’incloure. 

 
DG.6.18.1      Mobiliari o equipament fix 
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Del mobiliari o equipament fix, caldrà aportar la següent documentació: 

- identificació dels diferents elements de mobiliari o equipament fix, amb la seva 
codificació, 

- ubicació dels diferents elements de mobiliari o equipament fix, 
- descripció de les característiques dels elements de mobiliari o equipament fix, 
- descripció de les prestacions que assoleixen els elements de mobiliari o equipament 

fix, 
 

La documentació s’haurà d’elaborar en planta, alçats i seccions, segons s’escaigui en cada 
cas. 

 
També caldrà aportar els detalls dels punts singulars dels elements de mobiliari o equipament 
fix que es considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 

 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema reduït en planta, que identifiqui els 
elements de mobiliari dels espais/recintes del projecte. 

 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
DG.6.18.2 Elements de mobiliari 

 
Dels elements de mobiliari, caldrà aportar la següent documentació: 

- identificació dels diferents elements de mobiliari, amb la seva codificació, 
- ubicació dels diferents elements de mobiliari, 
- descripció de les característiques dels elements de mobiliari, 
- descripció de les prestacions que assoleix els elements de mobiliari, 
- esquemes de la situació dels elements de mobiliari previstos en el projecte, i 
- fitxes dels elements de mobiliari previstos –sense indicar marques comercials– en 

el projecte, amb una imatge de referència, i un quadre amb la localització i 
l’amidament corresponent, així com les característiques. 

 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta, alçats i seccions, segons s’escaigui en cada 
cas. 

 
També caldrà aportar els detalls dels punts singulars dels elements de mobiliari que es 
considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 

 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema reduït en planta, que identifiqui els 
elements de mobiliari dels espais/recintes del projecte. 

 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
DG.6.18.3 Elements equipament 

 
Dels elements de l’equipament, caldrà aportar la següent documentació: 

- identificació dels diferents elements de l’equipament, amb la seva codificació, 
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- ubicació dels diferents elements de l’equipament, 
- descripció de les característiques dels elements de l’equipament, 
- esquemes de la situació dels elements de l’equipament previstos en el projecte, i 
- fitxes dels elements de l’equipament –sense indicar marques comercials– previstos 

en el projecte, amb una imatge de referència, i un quadre amb la localització i 
l’amidament corresponent, així com les característiques principals. 

 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta, alçats i seccions, segons s’escaigui en cada 
cas. 

 
També caldrà aportar els detalls dels punts singulars dels elements de l’equipament que es 
considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 

 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema reduït en planta, que identifiqui els 
elements de l’equipament dels espais/recintes del projecte. 

 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
DG.6.18.4 Elements de senyalètica 

 
Dels elements de senyalètica, caldrà aportar la següent documentació: 

- identificació dels diferents elements de senyalètica, amb la seva codificació, 
- ubicació dels diferents elements de senyalètica, 
- descripció de les característiques dels elements de senyalètica, 
- esquemes de la situació dels elements de senyalètica previstos en el projecte, i 
- fitxes dels elements de senyalètica previstos en el projecte, amb una imatge de 

referència, i un quadre amb la localització i l’amidament corresponent, així com les 
característiques principals. 

 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta, alçats i seccions, segons s’escaigui en cada 
cas. 

 
També caldrà aportar els detalls dels punts singulars dels elements de senyalètica que es 
considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 

 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema reduït en planta, que identifiqui els 
elements de senyalètica dels espais/recintes del projecte. 

 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 

 
 

DG.6.21 Espais exteriors de l'edifici 
 

L’índex dels Espais exteriors de l’edifici és el següent: 
DG.6.21.1 Definició geomètrica 
DG.6.21.2 Estructures 



150 de 225 

A   

 

 

 
DG.6.21.3 Ferms i pavimentació 
DG.6.21.4 Aigua i reg 
DG.6.21.5 Drenatge i clavegueram / Evacuació d’aigües 
DG.6.21.6 Enllumenat 
DG.6.21.7 Jardineria 
DG.6.21.8 Mobiliari urbà i equipament 

 
La documentació gràfica dels Espais exteriors de l’edifici, o de cadascun dels subcapítols que 
el composen, es pot desenvolupar en aquest subcapítol del projecte, o com un projecte parcial, 
si aquest està encarregat/contractat i redactat per un altre equip o colꞏlaborador. El projecte 
parcial d’instalꞏlacions s’inclourà en l’Annex DA.11.8.3, i el seu contingut serà el que s’indica 
en aquest subcapítol. 

 
Si els Espais exteriors de l’edifici, o de cadascun dels apartats que el composen, es 
desenvolupa com a projecte parcial, caldrà fer esment en aquest capítol que la documentació 
gràfica es localitza en el citat Annex DA.11.8.3. 

 

 
 

Quant a la documentació gràfica dels Espais exteriors de l’edifici s’haurà d’elaborar en 
consonància amb els elements especificats en la Memòria Constructiva (subcapítol MC.2.21), 
així com els amidaments i pressupost en els capítols AP.7.11.21 i AP.7.31.21, i el Plec en el 
capítol PC.8.21. 

 
Per a cada apartat, a continuació s’indica la documentació que haurà d’incloure. 

 
DG.6.21.1      Definició geomètrica 

 
De la definició geomètrica dels espais exteriors, caldrà aportar la següent documentació: 

- ordenació general de la urbanització dels espais exteriors adscrits a l’equipament, 
amb representació de l’equipament, 

- condicions  d’accessibilitat  per  a  les  persones,  vehicles  i  serveis  d’extinció 
d’incendis, 

- nivells inicials i definitius dels espais exteriors, 
- ubicació  dels  elements  de  la  urbanització  (estructures,  ferms  i  paviments, 

drenatges, llumeneres, mobiliari urbà i equipament, etc.), 
... 

 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta, alçats i seccions, segons s’escaigui en cada 
cas. 

 
A més, en el cas d’actuacions en edificis existents, caldrà aportar la documentació gràfica detallada dels Espais 
exteriors de l’edifici (superfícies, cotes, etc.). A la documentació caldrà incloure les plantes, els alçats i les seccions 
d’aquest.. 

 
La documentació detallada de l’estat actual anirà en consonància a l’abast del projecte, i sota les indicacions del 
responsable de projecte de 
FOMENT DE CIUTAT. 

 
Escales recomanables: 1/100, 1/200. 
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DG.6.21.2      Estructures 

 
La documentació gràfica de les estructures dels espais exteriors s’haurà d’elaborar d’acord 
amb la Documentació Gràfica (capítol DG.6.14). 

 
De les estructures, caldrà aportar la següent informació: 

 
Els plànols de les estructures dels espais exteriors hauran de tenir la suficient precisió per a 
la correcta execució de l’obra, i per poder elaborar els plànols auxiliars d’obra i/o de taller, 
segons sigui el cas. Així mateix, estaran convenientment acotats per poder deduir totes les 
dimensions geomètriques dels elements estructurals, sense cap altra documentació 
complementària. 

 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta, alçats i seccions, segons s’escaigui en cada 
cas. 

 
També caldrà aportar els detalls dels punts singulars de les estructures dels espais ext eriors 
que es considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 

 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema reduït en planta o secció, que identifiqui 
les estructures dels espais exteriors que es detallen en els mateixos. 

 
En el cas d’actuacions en edificis existents, amb afectació de la fonamentació i estructures exteriors, caldrà aportar 
la documentació gràfica detallada que s’indica en el subcapítol DG.6.14 del present Plec. 

 
Escales recomanables: 

- en general: 1/50, 1/100. 
- detalls constructius: 1/5, 1/10, 1/20. 

 
DG.6.21.3      Ferms i paviments 

 
Per cada ferm i paviment, s’haurà d’aportar totes les seccions constructives que s’escaiguin, 
aportant la següent informació: 

- nom assignat a la solució constructiva, 
- codi assignat a la secció constructiva, 
- materials i capes que les conformen, 
- gruixos i espessors dels materials i capes, 
- unions i fixacions, 
- propietats i/o característiques associades als materials i/o prestacions, 
- prestacions que han de complir i que assoleixen els ferms i paviments dels espais 

exteriors. 
 

Tota la documentació gràfica caldrà tenir en compte la resta dels sistemes constructius dels 
espais exteriors (estructures, drenatges i clavegueram, enllumenat, etc.) que poden interferir 
en els ferms i paviments. 

 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta, alçats i seccions, segons s’escaigui en cada 
cas. 
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També caldrà aportar els detalls dels punts singulars dels ferms i paviments que es considerin 
necessaris per a la correcta execució de l’obra. 

 
En els plànols, haurà de figurar un esquema reduït en planta, que identifiqui els ferms i 
paviments dels espais exteriors. 

 
A més, en el cas d’actuacions en edificis existents, amb afectació dels ferms i paviments exteriors, caldrà aportar 
la documentació gràfica detallada que s’indica en el subcapítol DG 6.15 del Plec. 

 
Escales recomanables: 

- en general: 1,10, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
DG.6.21.4      Aigua i reg 

 
La documentació gràfica de la instalꞏlació d’aigua i reg dels espais exteriors s’haurà d’elaborar 
d’acord amb la Documentació Gràfica (capítol DG.6.17). 

 
De la instalꞏlació d’aigua i reg, caldrà aportar la següent documentació: 

- ubicació dels elements de la instalꞏlació d’aigua i reg dels espais exteriors (quadres 
elèctrics, quadres de control i regulació, llumeneres, etc.), 

- definició del traçat de la instalꞏlació d’aigua i reg dels espais exteriors, 
- dimensió de cadascuna de les canonades de la instalꞏlació d’aigua i reg dels espais 

exteriors, 
- definició de cadascun dels components que conformen la instalꞏlació d’aigua i reg 

dels espais exteriors (xarxa de distribució i derivacions, punts de consum, claus 
principal i de pas, boques de reg, dipòsit, arquetes de registre, etc.), 

- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instalꞏlacions, 
... 

 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 

 
També caldrà aportar els detalls dels punts singulars de la instalꞏlació d’aigua i reg dels espais 
exteriors que es considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 

 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema de la instalꞏlació de reg dels espais 
exteriors per entendre el funcionament de la instalꞏlació, on s’identifiquin cada un dels 
elements. 

 
En el cas d’actuacions en edificis existents, amb afectació de la xarxa d’aigua i reg, caldrà aportar la documentació 
gràfica detallada que s’indica en el subcapítol DG.6.17 del Plec. 

 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
DG.6.21.5      Drenatge i clavegueram/evacuació d’aigües 

 
La documentació gràfica del drenatge i clavegueram/evacuació d’aigües dels espais exteriors 
s’haurà d’elaborar d’acord amb la Documentació Gràfica (subcapítol DG.6.17). 
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Dels drenatge i clavegueram/evacuació d’aigües, caldrà aportar la següent documentació: 
- ubicació dels drenatges i clavegueram/evacuació d’aigües dels espais exteriors 

(buneres, canals, xarxa d’evacuació i de ventilació, etc.), 
- definició del traçat dels drenatge i clavegueram/evacuació d’aigües dels espais 

exteriors, 
- dimensió  de  cadascun dels conductes  dels drenatge i clavegueram/evacuació 

d’aigües dels espais exteriors, 
- definició   de   cadascun   dels   components   que   conformen   el   drenatge   i 

clavegueram/evacuació d’aigües dels espais exteriors (colꞏlector, registre, canal, 
etc.), 

- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instalꞏlacions, 
... 

 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 

 
També caldrà aportar els detalls dels punts singulars del drenatge i clavegueram/evacuació 
d’aigües dels espais exteriors que es considerin necessaris per a la correcta e xecució de 
l’obra. 

 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema del drenatge i clavegueram/evacuació 
d’aigües dels espais exteriors per entendre el funcionament de la instalꞏlació, on s’identifiquin 
cada un dels elements. 

 
En el cas d’actuacions en edificis existents, amb afectació del drenatge i clavegueram/evacuació d’aigües, caldrà 
aportar la documentació gràfica detallada que s’indica en el subcapítol DG.6.17 del Plec. 

 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
DG.6.21.6      Enllumenat 

 
La documentació gràfica de l’enllumenat dels espais exteriors s’haurà d’elaborar d’acord amb 
la Documentació Gràfica (capítol DG.6.17). 

 
L’estudi lumínic s’haurà de realitzar per cada tipologia de lluminària dels espais exteriors 
prevista en el projecte, i els valors s’hauran de mesurar a nivell del terra. 

 
De l’enllumenat exterior, caldrà aportar la següent documentació: 

- ubicació dels elements de les instalꞏlacions de l’enllumenat (quadres elèctrics, 
quadres de control i regulació, llumeneres, etc.), 

- definició dels circuïts d’ilꞏluminació, indicant les llumeneres al punt d’encesa, 
- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instalꞏlacions, 

... 
 

A més, caldrà donar compliment als requeriments del REM Espai públic: enllumenat, espais 
verds, elements urbans, i que no figuri en aquest apartat. En el DM.10.12 figura l’enllaç a la 
web. 
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La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 

 
També caldrà aportar els detalls dels punts singulars de l’enllumenat dels espais exteriors que 
es considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 

 
A més, en el cas d’actuacions en edificis existents, amb afectació de l’enllumenat exterior, caldrà aportar la 
documentació gràfica detallada que s’indica en el subcapítol DG.6.17 del Plec. 

 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
DG.6.21.7 Jardineria 

 
De la jardineria, caldrà aportar la següent documentació: 

- identificació dels elements de jardineria, amb la seva codificació, 
- ubicació dels elements de jardineria dels espais exteriors (escossells, vores, etc.), 
- compatibilitat amb els altres sistemes constructius i d’altres instalꞏlacions, 

... 
 

La documentació s’haurà d’elaborar en planta i seccions, segons s’escaigui en cada cas. 
 

També caldrà aportar els detalls dels punts singulars de la jardineria dels espais exteriors que 
es considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 

 
A més, en el cas d’actuacions en edificis existents, amb afectació de la jardineria, caldrà aportar la documentació 
gràfica detallada de les solucions actuals. 

 
La documentació gràfica detallada de l’estat actual anirà en consonància a l’abast del projecte, i sota les indicacions 
del responsable de projecte de FOMENT DE CIUTAT. 

 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 
DG.6.21.8 Mobiliari urbà i equipament 

 
Del mobiliari urbà o equipament, caldrà aportar la següent documentació: 

- identificació dels diferents elements de mobiliari urbà o equipament, amb la seva 
codificació, 

- ubicació dels diferents elements de mobiliari urbà o equipament, 
- descripció de les característiques dels elements de mobiliari urbà o equipament, 
- descripció de les prestacions que assoleixen els elements de mobiliari urbà o 

equipament, 
- esquemes de la situació dels elements de mobiliari urbà o equipament previstos en 

el projecte, i 
- fitxes dels elements de mobiliari urbà o equipament previstos en el projecte, amb 

una imatge de referència, i un quadre amb la localització i l’amidament 
corresponent, així com les característiques principals. 
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La documentació s’haurà d’elaborar en planta, alçats i seccions, segons s’escaigui en cada 
cas. 

 
També caldrà aportar els detalls dels punts singulars dels elements de mobiliari urbà o 
equipament que es considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 

 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema reduït en planta, que identifiqui els 
elements de mobiliari urbà o equipament dels espais exteriors del projecte. 

 
En el cas d’actuacions en edificis existents, amb afectació del mobiliari urbà i equipament, caldrà aportar la 
documentació gràfica detallada dels elements actuals. 

 
La documentació gràfica detallada de l’estat actual anirà en consonància a l’abast del projecte, i sota les indicacions 
del responsable de projecte de 
FOMENT DE CIUTAT. 

 
Escales recomanables: 

- en general: 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5. 

 

 
 

DG.6.22     Construccions modulars i instalꞏlacions temporals 
 

En el cas que el projecte incorpori: 
- ‘construccions modulars per a ús definitiu de producció industrialitzada’ (amb el 

continent i contingut: façanes cobertes acabats interiors fusteries, instalꞏlacions..., 
en el nivell de finalització que sigui, segons proposta del projectista o producte 
escollit), o 

- ‘instalꞏlacions  temporals’  (mòduls  industrialitzats  per  a  ús  temporal,  espais 
funcionals provisionals mentre es realitza l’obra), i/o 

- ‘construcció prefabricada i modular reciclada’ (containers marítims), 
de forma completa o puntual, configurades per sistemes o elements procedents de fabricants 
amb marca comercial o copyright, cal aportar la documentació gràfica en aquest apartat del 
projecte. 

 
La documentació gràfica de les construccions modulars i instalꞏlacions temporals s’haurà 
d’elaborar en consonància amb els elements especificats en la Memòria Constructiva 
(subcapítol MC.2.22), així com els amidaments i pressupost en els capítols AP.7.11.22 i 
AP.7.31.22, i el Plec en el capítol PC.8.22. 

 
Quant a la documentació gràfica del projecte específic d’aquestes construccions, el qual ha 
estat objecte d’un procediment de contractació pública i adjudicat al fabricant del sistema 
comercial, i elaborat per aquest, s’haurà d’incloure en el subcapítol DA.11.12 de la 
Documentació complementària. 

 
Si el projecte específic d’aquestes construccions o instalꞏlacions temporals es desenvolupa 
com a projecte parcial, caldrà fer esment en aquest subcapítol que la documentació es 
localitza en el citat Annex del subcapítol DA.11.12. 
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A més, en el cas d’actuacions de construccions modulars i instal·lacions temporals existents, i que es detectin 
lesions o patologies en els seus elements, caldrà aportar la documentació gràfica al subcapítol DA.11.2. Estudi de 
patologies – Diagnosi. 
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III.   AP     AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

 

 
 

AP     7.   AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
 

L’índex dels amidaments i pressupost és: 
AP.7.1 Criteris per a la formació del pressupost 
AP.7.2 Estructuració de les obres projectades 
AP.7.3 Revisió de preus 
AP.7.11 Amidaments 
AP.7.21 Quadre de preus nº 1 
AP.7.22 Quadre de preus nº 2 
AP.7.23 Justificació de preus 
AP.7.31 Pressupost 
AP.7.32 Resum de pressupost 
AP.7.41 Últim full 
AP.7.42 Pressupost per al coneixement de l’Administració 

 
En fase d’avantprojecte, projecte bàsic o d’execució, cal incorporar els subcapítols següents 
que li siguin d’aplicació segons la imatge corresponent als Amidaments i Pressupost del 
projecte. 
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SISTEMA  EN VOLVEN T I A C AB ATS EXTER IOR S  MC.5  SISTEMA  EN VOLVEN T I A C AB ATS EXTER IOR S  SISTEMA  EN VOLVEN T I A C AB ATS EXTER IOR S  D G SISTEMA  EN VOLVEN T I A C AB ATS EXTER IOR S  SISTEMA  EN VOLVEN T I A C AB ATS EXTER IOR S  

SISTEMA  D E C OMPA R TIMEN TA C IÓ I A C AB ATS IN TERIOR S  MC.6  SISTEMA  D E C OMPA R TIMEN TA C IÓ I A C A B ATS IN TER IOR S  SISTEMA  D E C OMPA R TIMEN TA C IÓ I A C AB ATS IN TERIOR S  D G SISTEMA  D E C OMPA R TIMEN TA C IÓ I A C AB ATS IN TERIOR S  SISTEMA  D E C OMPA R TIMEN TA C IÓ I A C AB ATS IN TER IOR S SISTEMA  

D E C ON D ICION A MEN TS, IN STA Lꞏ LA C ION S I  SER VEIS  MC.7  SISTEMA  D E C ON D ICION A MEN TS, IN STA Lꞏ LA C ION S I SER VEIS SISTEMA  D E C ON D ICION A MEN TS, IN STA Lꞏ LA C ION S I SER VEIS                                              D G SISTEMA  D E C ON D ICION A MEN TS, IN STA Lꞏ LA C ION S I SER VEIS  SISTEMA  D E C ON D ICION A MEN TS, IN STA Lꞏ LA C ION S I SER VEIS 

EQU IPA MEN T, MOB ILIAR I I SEN YA LÈ TIC A    EQU IPA MEN T, MOB ILIAR I I SEN YA LÈ TIC A   EQU IPA MEN T, MOB ILIAR I I SEN YA LÈ TIC A    EQU IPA MEN T, MOB ILIAR I I SEN YA LÈ TIC A   EQU IPA MEN T, MOB ILIAR I I SEN YA LÈ TIC A  

ESPA IS EXTER IOR S  MC. 9                  ESPAIS EXTER IOR S  ESPA IS EXTER IOR S  ESPA IS EXTER IOR S  ESPA IS EXTER IOR S  

C ON STR U C C ION S MOD U LA R S I IN STA LꞏLA C ION S TEMP OR A LS  MC.10                 C ON STR U C CION S MOD U LA R S I IN STA L ꞏLA C ION S TEMPOR A LS  
ME

 C ON STR U C C ION S MOD U LA R S I IN STA LꞏLA C ION S TEMP OR A LS                            D G           
D G                            D G                 

C ON STR U C CION S MOD U LA R S I IN STA LꞏLA C ION S TEMP OR A LS  
A +PR               

C ON STR U C C ION S MOD U LA R S I IN STA Lꞏ LA C ION S TEMPOR A LS  
PC T.1  

EXPR OPIA C ION S (GES TIÓ U R B AN ÍSTIC A )  D C A.1  

PLA N EJA MEN T  D C R M.1 D C R M.1                                              ESTU D I D E PATO LO GIES - D IA GN O SI  D C A.2  

SITU A CIO I  EMPLA Ç A MEN T  D G 1        D G 1  PR OJEC TE D E PATR IMON I HISTOR IC OA R TÍSTIC   D C R M.2            PR OJEC TE D 'EN D ER R OC   D C A.3  

PLA N EJA MEN T U R B AN ÍSTIC VIGEN T - JU STIFIC A CIO U R BA N ÍSTICA                D G 2        D G 2  TOP OGR A FIA  I  C AR TO GR A FIA  D C R M.3                                              A FEC TA C IONS A TER C ER S  D C A.4  

TOP OGR A FIA  /  AIXEC A MEN T / ESTAT A C TU A L  D G 3        D G 3  PR OJEC TE D E IN TER VEN C IÓ A R QU EOL OGIC A  D C R M.4            PR OJEC TE D E PR OTEC C IÓ C IVIL  D C A.5  

SER VEIS EXISTEN T S (ESC OMESE S)  D G 4        D G 4  JU STIFIC A C IÓ D E LA PR OP OSTA  A R QU ITEC T ÒN IC A                                          D C R M.5 D C R M.5                                              SER VEIS A FEC TA TS  D C A.6  

OR D EN A CIÓ D EL C ON JU N T  D G 5        D G 5  AIXEC A MEN T TO PO GR À FIC  D C N.1  
QU ESTION A R I D E C ON DICION S MATER IA LS I A MBIEN TA LS D ELS 

C EN TR ES D E TR EB A LL MU N ICIPA LS  
D C R M.6  XARXA D'ELECTRICITAT  DC A .6.1 

PR OPOS TA  A R QU ITEC TÒN IC A  I  D EFIN IC IÓ GEOMÈ TR IC A / IMAT GES 3D         D G 6        D G 6  ESTU D I GE OTÈC N IC  D C N.2                                PR OJEC TE D 'IN C LU SIVITAT AMB  MESU R A D E GÈN ER E D C R M.7  XARXA DE TELECOMUNICACIONS  DC A .6.2 

SEGU R ETA T EN C A S D E IN C EN DI  D G 7  SEGU R ETA T I  SA LU T  D C N.3                                C ON D ICION S D E PR OT EC C IÓ CON TR A  D 'IN C EN DIS  D C R M.8  XARXA D'A IGUA  DC A .6.3 

JU STIFIC A C IÓ U R B A NÍSTIC A  MN.1        MN .1                                            TR EB A LLS PR EVIS /  END ER R OC S (OB R A  N OVA ) /  D ESMU N TA TGE S                                 D G 8  C RITER IS D E FOR MA C IÓ D EL PR ESSU POST  A +PR.1   A +PR.1  EFICIEN C IA  EN ER GÈTIC A  D C N.4                                C ON D ICION S D 'AC C ESSIBILITAT  D C R M.9  XARXA DE GAS  DC A .6.4 

H A BITA B ILITAT (U TILITZA C IÓ, Ú S D E L'ED IFIC I) MN.2                                            MOVIMEN TS D E TER R ES/ SU STEN TA C IÓ D E L'ED IFICI  I A D EQU A C IÓ  
D EL SÒL  

ESTR U C TU R A C IÓ D E LES OB R ES PR OJEC TA D E S  A +PR .2  GES TIO D E R ESID U S  D C N .5                                PR OJEC TE D 'EN ER GIES R EN O VA B LE S  
D C 

R M.10  PR OJEC TES PA R C IA LS  D C A.7  

A C C ESSIBILITAT  MN .3                                            A FEC TA C ION S A  TER C ER S  A MIDA MEN T S  PLA  D E C ON TR O L D E QU A LITAT  TR A N SPOR T VER TIC A L EXT ER IOR  
D C 

R M.11  

PR EVEN C IÓ D E RISC OS LA B OR A LS  MN .4                                            SISTEMA  ESTR U C TU R A L  QU A D R E D E PR EU S N º 1  PLA  D 'OB R ES + OR GA N TIZA C IÓ D E L'OB R A  D C N .7                                EN LLU MEN A T  
D C 

R M.12  

MEMOR IA  A MB IEN TA L  MS+A                SEGU R E TAT EN  C A S D'IN C EN DI MN .5                                            SISTEMA  EN VO LV EN T I A C A B ATS EXTER IOR S  D G 12  QU A D R E D E PR EU S N º 2  LLISTA T D E N OR MATIVA  D 'A PLIC A CIÓ EN  EL PR OJEC TE  D C N .8                                C IC LE D E L'AIGU A / D R EN ATGE I SA N EJA MEN T  
D C 

R M.13  

IN FOR ME D E C RITER IS D E SOSTEN IB ILITAT  SEGU R E TAT D 'U TILIT ZA C IÓ MN .6                                            SISTEMA  D E C OMPA R TIMEN TA C IÓ I  A C A B ATS IN TER IOR S  JU STIFIC A CIO D E PR EU S A N N EXES D E C À LC U L  IN FR A ES TR U C TU R A  IN FOR MÀ TIC A  I  D E TE LEC O MU N IC A CION S                                      
DC  

PP. ESTRUCTURES  DC A .7.1 

PP. INSTAL.LACIONS  DC A .7.2 

PP. ALTRES  DC A .7.n 

PR OJEC TE D 'EQU IPA MEN T & MOB ILIA RI & SEN YA LÈTIC A -IN VEN TA R I  D C A.8  

MS+A       MS+A  R M.14  

C RITER IS EN  SOSTEN IB ILITAT EN  FU S TA   SA LU B R ITAT  SISTEMA  D E C ON D ICION A MEN T S, IN STA Lꞏ LA C ION S I SER VEIS  R EVISIÓ D E PR EU S SEGURETAT ESTRUCTURAL DC N.9.1             C ON TEN ID OR S I  N ETEJA  
D C           D C 

R M.15      
R M.15  

MA R QU ES C OMER C IA LS  

R EQU ER IMEN TS R ELATIU S A SOST EN IBILITAT I MED IA MBIEN T  MS+A                PR OTEC C IÓ C ON TR A  EL SOR O LL  EQU IPA MEN T, MOB ILIAR I I SEN YA LÈ TIC A   PR ESSU POS T  A +PR.8  INSTALꞏLACIONS  DC N.9.2             ESTU D I D E MOB ILITAT  D C                      PR OJEC TE D 'ESPA IS EXTER IOR S D E L'EQU IPAMEN T  D C A.10  
R M.16  

OR GA N ITZA C IÓ D E LES OB R ES  ARIDS RECICLATS  MS+A.4. 
1 

ESTA LVI EN ER GÈTIC   R ESU M D E PR ESSU POS T  SALUBRITAT  DC N.9.3             OR GA N TIZA C IÓ D E LES OB R ES 
D C 

R M.17  
PR OJEC TE D E C ON S TR U C C ION S MOD U LA R S I  IN STA Lꞏ LA C ION S 

TEMP OR A LS  
D C A.11  

PLA N IFIC A C IÓ D E LES OB R ES ME. 2  ACTUACIONS RISC AMIANT 
MS+A.4. 

EC OEFIC IÈN CIA  MN.10                                          ESPAIS EXTER IOR S  D G 16  Ú LTIM FU LL  A +PR.10  A +PR.10  PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL DC N.9.4             PLA  D E MA N TENIMEN T  
D C                      C OMPLIMEN T N OR MA TIU D E PR OJEC TES FOR A  DE TER ME MU N ICIPA L D E  D C A.12  

2 

C LA SSIFICA C IÓ D EL C ON TR A C TIS TA  IMMISSIONS ACÚSTIQUES A  TERCERS  
MS+A.4.

 
3 

D G  

C ER TIFIC A C IÓ EN ER GÈTIC A   MN.11                                           C ON STR U C C ION S MOD U LA R S I IN STA Lꞏ LA C ION S TEMPOR A L S                       D G 17      D G 17  PR ESSU POS T PEL C ON EIXEMEN T D E L'A D MIN ISTR A CIÓ                                 A +PR .11  A +PR.11  ESTALVI ENERGÈTIC DC N.9.5             LLIC EN C IA A MB IEN TA L  
D C 

R M.19  

R M.18                 B AR C EL ON A  

A LTR ES  D C A.xx  

MEMÒRIA D'EXECUCIÓ MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT I AMBIENTAL COMPLIMENT DE NORMATIVA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA AMIDAMENTS I PRESSUPOST APLICACIO DE NORMATIVA REQUERIMENTS MUNICIPALS ALTRA ME
 M S+A CN DG A + PR DC_N DC_RM DC_A 
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El desenvolupament d’aquest Tom del Plec de Redacció de Projectes d’Edificació, és 
l’obtenció de l’estimació econòmica del projecte, que servirà per la licitació de les obres, està 
descrit per al nivell de detall de la documentació a lliurar en l’etapa del Projecte d’Execució. 

 
En cas que el projecte no li sigui d’aplicació algun dels capítols, subcapítols i/o apartats 
d’aquest Plec, s’haurà d’incloure igualment tot indicant: “no és d’aplicació”. 

 
A més, en cap cas es pot modificar la numeració dels mateixos. 

 
La numeració dels subcapítols i/o apartats que es detallen a continuació trans versen amb la 
numeració dels subcapítols i/o apartats equivalents a: MC, ME, DG, AP i PC. Per exemple. el 
Sistema estructural, a la MC serà el 2.14, mentre que a la ME, el subcapítol d’Organització de 
les obres serà el 3.2.14, a la DG serà sempre el 6.14 o en els amidaments serà el 7.11.14. 

 
Algunes numeracions no són correlatives degut a que s’han agrupat en desenes als 
subcapítols, deixant espais en blanc per a nous subcapítols o apartats que puguin aparèixer 
degut a canvis normatius o nous requeriments. 

 

 
 

AP.7.1       Criteris per la formació del pressupost 
 

El pressupost es la valoració per partides d’obra, subcapítols, i capítols, del pressupost de 
l’execució material de l’obra, inclosos tots els conceptes necessaris per a la construcció, 
posada en marxa i funcionament de l’edifici objecte de l’Encàrrec, incloses les obres 
complementàries i el capítol de Seguretat i salut. El pressupost base de licitació s’obté 
incrementant el PEM amb els conceptes de DG-Despeses Generals, BI-Benefici industrial del 
contractista, i l’IVA-Impost sobre el Valor Afegit. 

 
El software o programa informàtic a utilitzar per a l’elaboració de la documentació econòmica 
dels projectes de FOMENT DE CIUTAT serà el TCQ2000 de l’ITeC (vigent en el moment de 
la redacció del projecte o el que FOMENT DE CIUTAT especifiqui en la contractació), el qual 
s’utilitzarà per l’elaboració dels documents: 

- amidaments, 
- justificació de preus, 
- pressupost, 
- quadres de preus nº 1 i nº 2 
- plec de condicions tècniques particulars 
- estudi de seguretat i salut 

 
S’indicarà en aquest apartat, el programa i versió utilitzada per la confecció dels documents 
econòmics del projecte, així com la versió del banc de preus de referència BEDEC utilitzat en 
el projecte (tot especificant-ne la data, àmbit de preus, àmbit de plecs, tipologia i volum d'obra). 

 
En cas que el projecte inclogui partides de treballs d’auscultació - veure l’apartat: DA.11.5 -, o 
de retirada d’amiant - veure l’apartat: MS.4.4.2 -, caldrà utilitzar els quadres de preus facilitats 
per FOMENT DE CIUTAT, a tal efecte. 

 
El projectista haurà de justificar la utilització dels criteris i recomanacions següents i justificar - 
ne si s’escau, el que pertoqui. 
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NOTA: El càlcul dels preus de les diferents unitats d’obra s’ha de basar en la determinació dels 
costos directes i indirectes necessaris per a la seva execució, sense incorporar, en cap cas, 
l’import de l’impost sobre el valor afegit que pugui gravar els lliuraments de béns o les prestacions 
de serveis realitzats. 

 
�        Despeses directes 

Es consideren costos directes: 
a)    La mà d’obra que intervé directament en l’execució de la unitat d’obra. 
b)    Els materials, als preus resultants a peu d’obra, que queden integrats a la unitat de què 

es tracti o que siguin necessaris per a la seva execució. 
c) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l’accionament 

o funcionament de la maquinària i les instalꞏlacions utilitzades en l’execució de la unitat 
d’obra. 

d)    Les despeses d’amortització i conservació de la maquinària i instalꞏlacions esmentades 
anteriorment. 

 
�        Despeses indirectes 

Es consideren costos indirectes: 
Les despeses d’instalꞏlació d’oficines a peu d’obra, comunicacions, edificació de 
magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratori, etc., les del personal tècnic 
i administratiu adscrit exclusivament a l’obra i les imprevistes. Totes aquestes despeses, 
excepte les que es reflecteixin en el pressupost valorades en unitats d’obra o en partides 
alçades, s’han de xifrar en un percentatge dels costos directes, igual per a totes les unitats 
d’obra, que ha d’adoptar, en cada cas, l’autor del projecte a la vista de la naturalesa de l’obra 
projectada, de la importància del pressupost i del termini previsible d’execució. 

 
El percentatge a utilitzar per les Despeses Indirectes serà el que indiqui FOMENT DE 
CIUTAT o els seus 
responsables del projecte, sol ser d’un 5%. 

 
Per al càlcul del PEC-Pressupost per contracte, s’aplicarà un 13% de Despeses Generals i un 
6% de Benefici Industrial, o el que pertoqui segons indicació de 
FOMENT DE CIUTAT. 

 
El pressupost amb tots els conceptes complets descrits en el primer paràgraf d’aquest apartat 
es denomina Pressupost per al Coneixement de l’Administració _ PCA. Per a l’obtenció del 
PCA, és la suma del PEC (IVA inclòs), i tots els costos del projecte (IVA Inclòs) que no es 
licitaran al contractista principal (com el control de qualitat, serveis afectats, etc.). 

 
Unitats d’obra 

 
-     Les unitats d’obra excepte les de preu alçat, es desglossaran amb l’estructura 

idèntica al banc estructurat de dades d’elements constructius BEDEC. 
-     Les unitats d’obra contindran els elements simples i compostos que es requereix 

per la seva bona execució, la descripció de les quals ha de definir. 
-     Les definicions hauran de ser redactades amb la mateixa estructura que les unitats 

d’obra del banc estructura de dades d’elements constructiu del BEDEC. 
-     No faltaran unitats d’obra. 
- Les  unitats  d‘obra  que  hagin  de  modificar-ne  els  rendiments,  caldrà  que  es 

mantinguin dintre del paràmetres recomanats per l’ITEC d’acord amb el tipus i 
localització de l’obra. 

- El Projectista ha de repercutir en els preus de nova creació les dificultats d’execució 
dels treballs i condicionants de disseny, i han de estar creats d’acord amb els criteris 
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ITEC –codificació, elements simples, compostos, rendiments d’obra i despeses 
auxiliars–. 

- Les unitats d’obra utilitzades seran coherents i tindran representació i traçabilitat en 
els plànols i la documentació complementària del Projecte executiu. 

- No es poden utilitzar en les descripcions dels preus, partide s d’obra on apareguin 
marques comercials. 

 
Partides alçada 

 
Totes les Partides alçades formaran part del Pressupost d’execució de l’obra i l’Equip redactor 
no les podrà incloure sense l’expressa autorització de l’Equip de direcció de projectes de 
FOMENT DE CIUTAT. 

- P.A. Partida alçada d’abonament íntegre de Seguretat i salut. El cost del Pressupost 
d’execució material resultant del document de l’Estudi bàsic o l’Estudi de seguretat 
i salut, s’inclourà en el Pressupost d’execució material de l’obra en format de Partida 
alçada d’abonament íntegre. 

- P.A. Partida alçada a justificar. Només les expressament autoritzades per FOMENT 
DE CIUTAT. 

 
Totes les partides alçades hauran d’estar correctament codificades d’acord amb el programa 
d’amidaments i pressupost TCQ2000 per a evitar, que durant el procés de generació de l’arxiu 
LCT per a la licitació, es produeixin errors i es tractin com a partides d’obra. 

 
Preus de marques comercials 

 
Els preus de les partides del projecte obtinguts de industrials o marques comercials, el 
pressupost els inclourà amb preus d’equips homologats, (preu i descripció similar al desitjat). 
La documentació d’aquestes partides s’inclourà en el DA11.10 Marques comercials. 

 

 
 

AP.7.2       Estructuració de les obres projectades 
 

Amb l’objectiu de realitzar un adequat seguiment (traçabilitat) i un millor control dels 
pressupostos, les obres projectades s’estructuraran de nivell superior a inferior. L’organització 
de nivells, capítols subcapítols... es farà en congruència amb el que s’hagi aplicat a la MC- 
Memòria constructiva i la DG-Documentació gràfica del Projecte. Per la confecció de la 
documentació econòmica del projecte, s’utilitzaran els nivells, els capítols i subcapítols 
següents: 

 
�       Primer nivell, obra: 

 
 

o 
 

 
 

i/o 

Obra edificació 
 
Edifici A 
Edifici B 
 
Obra espais exteriors 

 

� Segon nivell, capítol: 
 

OC Obres complementàries 
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EOR Rehabilitació i/o ampliació 
EON Edifici de nova construcció 
MES Mobiliari, Equipament i Senyalètica 
U Urbanització 
I Infraestructura 
... 

 
� Tercer (-) i quart (ꞏ) nivell, sots-capítols i apartats: 

 
- Treballs previs / Enderrocs i obra nova / Desmuntatges 

 

- Afectacions a tercers 
 

- Moviments de terres / Sustentació de l'edifici i adequació del sòl 
 

- Sistema estructural 
ꞏ Fonamentació 
ꞏ Sistemes de contenció de terres 
ꞏ Estructura vertical (portant) 
ꞏ Estructura horitzontal 
ꞏ Escales i rampes 
ꞏ Estructures no convencionals o singulars 

 

- Sistema envolvent i acabats exteriors 
ꞏ Terres, soleres, lloses... en contacte amb el terreny 
ꞏ Murs i pantalles en contacte amb el terreny 
ꞏ Façanes i patis 
ꞏ Cobertes i cobertes soterrades 
ꞏ Mitgeres 
ꞏ Sostres en contacte amb l’exterior 
ꞏ Escales i rampes exteriors 

 

- Sistema de compartimentació i acabats interiors 
ꞏ Sistema de compartimentació vertical i acabats interiors 
ꞏ Sistema de compartimentació horitzontal i acabats interiors 
ꞏ Escales i rampes interiors 
ꞏ Recintes, locals humits i/o locals tècnics 

 

- Sistema de condicionaments, instalꞏlacions i serveis 
ꞏ Sistemes de transport 
ꞏ Recollida, evacuació i tractament de residus 
ꞏ Instalꞏlació de subministrament d’aigua 
ꞏ Evacuació d’aigües 
ꞏ Instalꞏlacions tèrmiques (climatització) 
ꞏ Sistemes de ventilació i extracció específics 
ꞏ Subministrament de combustible 
ꞏ Instalꞏlacions elèctriques 
ꞏ Instalꞏlacions d’enllumenat 
ꞏ Sistemes de producció amb energies renovables 
ꞏ TIC – Tecnologies de la informació (telecomunicacions, informàtica, veu i dades) 
ꞏ Instalꞏlacions tecnològiques: audiovisuals, escenogràfiques i lumíniques 
ꞏ Instalꞏlacions de protecció contra incendis 
ꞏ Sistemes de protecció contra el llamp 
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ꞏ Altres instalꞏlacions de protecció i seguretat (alarmes, càmeres, detecció, control 

d’accés...) 
ꞏ Altres instalꞏlacions: gasos medicinals, gasos tècnics, altres 
ꞏ Control i gestió centralitzats de l’edifici 

 

- Equipament, mobiliari i senyalètica 
ꞏ Mobiliari o equipament fix 
ꞏ Elements de mobiliari 
ꞏ Elements d’equipament 
ꞏ Elements de senyalètica 

 

- Espais exteriors de l’edifici 
ꞏ Estructures 
ꞏ Ferms i pavimentació 
ꞏ Aigua i reg 
ꞏ Drenatge i clavegueram / Evacuació d’aigües 
ꞏ Enllumenat 
ꞏ Jardineria 
ꞏ Mobiliari urbà i equipament 

 

- Construccions modulars i instalꞏlacions temporals 
 

- Seguretat i salut. 
 

- Gestió de residus. 
 
 

�       Cinquè nivell, partides d’obra 
 

 
 

AP.7.3       Revisió de preus 
 

Aquest subcapítol es regula en el moment de la licitació del contracte d’execució de les obres 
de 
FOMENT 
DE 
CIUTAT. 

 
Caldrà, en tot cas, indicar si li és o no d’aplicació. 

 
NOTA: En general si la durada de les obres és inferior a 2 anys no li és d’aplicació cap clàusula de 
revisió de preus, i per tant no requereix desenvolupar el contingut. 

 

 
 

AP.7.11     Amidaments 
 

Desenvolupament per partides, agrupades en subcapítols, contenint totes les descripcions 
tècniques necessàries per tal de que en l’apartat del pressupost es pugui realitzar la seva 
valoració: 

- Treballs previs / Enderrocs i obra nova / Desmuntatges 
- Afectacions a tercers 
- Moviments de terres / Sustentació de l'edifici i adequació del sòl 
- Sistema Estructural 
- Sistema Envolvent i acabats exteriors 
- Sistema de Compartimentació i acabats interiors 
- Sistema de Condicionaments, instalꞏlacions i serveis 
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- Equipament, mobiliari i senyalètica 
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- Espais exteriors de l’edifici 
- Construccions modulars i instalꞏlacions temporals 

 
I, desglossats per a cada una de les unitats d’obra necessàries per a l’execució de les obres i 
situats, en referència en el projecte, per conjunts fàcilment localitzables: plantes, seccions, 
paraments verticals, paraments horitzontals, detalls, etc. per poder realitzar una traçabilitat 
entre els diferents documents que composen el projecte, amb les precisions necessàries que 
permetin la fàcil comprovació dels elements identificats o codificats en els plànols generals o 
de detall. 

 
No s’acceptaran amidaments directes. Sempre s’hauran de desglossar i tenir una traçabilitat 
respecte al projecte. 

 
Criteris d’amidament: 

 
Els criteris d’amidament són els establerts en el Plec de condicions tècniques particulars del 
Banc de preus del Banc BEDEC utilitzat i vigent en el moment del contracte del projecte. 

 

 
 

AP.7.21     Quadre de preus nº 1 
 

Són els quadres de preus unitaris. 
 

És una llista ordenada per número de preu de tots els elements constructius que compleixen 
la selecció realitzada. Per tant, si hi han preus nous que no tenen número de preu, sortiran al 
principi del llistat. Per cada element constructiu es mostra: el número de preu si el té, el codi, 
la unitat d’amidament, la descripció, el preu en números i el preu en lletres. 

 

 
 

AP.7.22     Quadre de preus nº 2 
 

Són els quadre de preus descompostos. 
 

És una llista ordenada per número de preu de tots els elements constructius que compleixen 
la selecció realitzada. Per tant, si algun element no té número de preu sortirà al principi del 
llistat. 

 
Per cada element constructiu es mostra: el número de preu, el codi, la unitat d’amidament, la 
descripció, i el preu en números. 

 
Si l’element té justificació, abans del preu es mostra el factor de rendiment, i a sota es mostra 
la justificació. Els elements de la justificació venen ordenats per aquells materials d’aplec i la 
resta que conté mà d’obra, maquinària i materials no "acumulables agrupats com a "altres 
conceptes". Per a cada material de la justificació es mostra: el codi, la unitat d’amidament, la 
quantitat amb la qual intervé a la justificació, el preu, i l’import p arcial del element de la 
justificació. Es mostra el percentatge de despeses auxiliars i el import que suposa, el cost 
directe, el percentatge de despeses indirectes i l’import que suposen i el cost d’execució 
material del element. 
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AP.7.23     Justificació de preus 

 
Quadre amb la justificació de cada una de les unitats d’obra, d’acord amb el Banc estructurat 
de dades BEDEC de l’ITEC 

 
El responsable de projecte de FOMENT DE CIUTAT donarà indicacions a l’equip redactor 
sobre bancs de preus específics a emprar en els seus projectes: Quadre de preus per 
treballs de retirada d’amiant o banc de preus d'auscultació mediambiental i d’auscultació 
topogràfica i geotècnica. 

 
Es definiran, d’acord amb el Banc de preus d’elements simples i partides d’obra: 

- Elements simples: mà d’obra, materials a peu d’obra i maquinària. 
- Elements compostos, detallant els seus components. 
- Partides d’obra. En cada partida, que haurà d’estar necessàriament descomposta, 

caldrà que figurin separadament els elements de la mà d’obra, dels materials, de la 
maquinària i/o els elements compostos. 

 

 
 

AP.7.31     Pressupost 
 

Elaboració del pressupost format per les partides d’obra resultants del producte de 
l’amidament de cada unitat d’obra pel seu preu unitari i organitzat per capítols i subcapítols. 
S’obté el document del Pressupost d’execució material PEM. 

 
Es desenvoluparà seguint l’estructura i continguts indicats i s’organitzarà segons la següent 
estructura i que correspondrà amb la de l’Estat d’Amidaments: 

- Treballs previs / Enderrocs i obra nova / Desmuntatges 
- Afectacions a tercers 
- Moviments de terres / Sustentació de l'edifici i adequació del sòl 
- Sistema Estructural 
- Sistema Envolvent i acabats exteriors 
- Sistema de Compartimentació i acabats interiors 
- Sistema de Condicionaments, instalꞏlacions i serveis 
- Equipament, mobiliari i senyalètica 
- Espais exteriors de l’edifici 
- Construccions modulars i instalꞏlacions temporals 

 

 
 

AP.7.32     Resum de pressupost 
 

Elaboració del resum segons l’estructura del pressupost indicada al sotscapítol A+PR.2, amb 
expressió del valor final d'execució (PEM i Contracta). Inclou el Pressupost de Seguretat i 
Salut (SS) i el de Gestió de residus (GR): 

- Treballs previs / Enderrocs i obra nova / Desmuntatges 
- Afectacions a tercers 
- Moviments de terres / Sustentació de l'edifici i adequació del sòl 
- Sistema Estructural 
- Sistema Envolvent i acabats exteriors 
- Sistema de Compartimentació i acabats interiors 
- Sistema de Condicionaments, instalꞏlacions i serveis 
- Equipament, mobiliari i senyalètica 
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- Espais exteriors de l’edifici 
- Construccions modulars i instalꞏlacions temporals 
- GR Gestió de residus 
- SS Seguretat i salut 

 

 
 

AP.7.41     Últim full 
 

L’últim full del pressupost es genera en part, amb el programa informàtic a utilitzar per a 
l’elaboració de la documentació econòmica dels projectes de FOMENT DE CIUTAT, però 
caldrà elaborar un quadre, on apareguin les dades, subsumes i quantitats totals en euros i 
cèntims d’euro, següents: 

 
Cost directe nn.nnn.nnn,nn €
Despeses Indirectes % nn.nnn.nnn,nn €
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL - PEM nn.nnn.nnn,nn €
  DESPESES  GENERALS- 

DG 13%
nn.nnn.nnn,nn €

  BENEFICI INDUSTRIAL - 
BI 6%

nn.nnn.nnn,nn €

PRESSUPOST DE CONTRACTE -PEC nn.nnn.nnn,nn €
  IMPOST SOBRE EL 

VALOR AFEGIT - IVA 21%
nn.nnn.nnn,nn €

PRESSUPOST DE CONTRACTE - PEC AMB IVA nn.nnn.nnn,nn €
 

 
AP.7.42 Pressupost pel coneixement de l'Administració 

 
Les dades Pressupost pel el coneixement de l’administració figuren a la fitxa A.1.05 Dades 
econòmiques del projecte de l’Annex 1 del Plec. 
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IV. PC PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS 
 

 
 

PC 8. PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS 
 

 
 

El tom de Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PC) està format pel següent capítol: 
PC.8.1 Plec de prescripcions tècniques particulars 

 
Aquest Tom només li es d’aplicació en els projecte d’execució. 

 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars tindrà una relació capitular amb tots els 
apartats de la Memòria Constructiva (MC) tal com es visualitza en l’esquema adjunt: 

 
IV. 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

 
PC  8 

 
PLEC DE CONDICIONS  TÈCNIQUES  PARTICULARS 

 

 
A PB PE 

 
 

TREBALLS PREVIS / ENDERROCS (OBRA NOVA)/ 

DESMUNTATGES 
PC.8.11

 

 
8    12  AFECTACIONS A TERCERS PC.8.12 

 
MOVIMENTS DE TERRES / SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I 

ADEQUACIÓ DEL SÒL 
PC.8.13

 

 
8    14  SISTEMA ESTRUCTURAL PC.8.14 

 
8    15  SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS PC.8.15 

 
8    16  SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS PC.8.16 

 
8    17  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTALꞏLACIONS I SERVEIS PC.8.17 

 
8    18  EQUIPAMENT, MOBILIARI I SENYALÈTICA PC.8.18 

 
8     … 

 

 
8    21  ESPAIS EXTERIORS DE L'EDIFICI PC.8.21 

 
8    22  CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTALꞏLACIONS TEMPORALS PC.8.22 

 

 

Imatge de la matriu del Plec de Prescripcions Tècniques del Plec v03 parcial 
 

PLEC PER LA  REDACCIÓ DE  PROJECTES D'EDIFICACIÓ 

DIRECCIÓ TÈCNICA DE GESTIÓ TERRITORIAL 

DIRECCIÓ DE GESTIÓ DE PROJECTES 

I. M  II. DG  III. A+PR IV.  PCT V. DC  

MEMORIA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA AMIDAMENTS I PRESSUPOST PLEC DE  CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA  

MD                               MC ME MS + A MN DC_N DC_RM DC_A 

MEMÒRIA  MEMÒRIA CONSTRUCTIVA           MEMÒRIA D'EXECUCIÓ MEMÒRIA SOSTENIBILITAT + AMBIENTAL MEMÒRIA COMPLIMENT DE NORMATIVA APLICACIÓ DE NORMATIVA REQUERIMENTS MUNICIPALS ALTRA 

A            PB                             A             PB  A            PB  A            PB  A            PB   A              PB  A              PB  A              PB  A            PB  A            PB  A            PB 

OB JEC TE D EL PR OJ EC TE  MD .1        MD.1     OB JEC TE D EL PR OJ EC TE  

A GEN TS D EL PR OJEC TE                                                                                           MD .2        MD .2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           A GEN TS D E L PR OJEC TE  

D OC U MEN TS C O MPL EMEN TA R IS I/O PR OJEC TES PA R C IA LS                                              MD .3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           D OC U MEN T S C OMPL EMEN TA R IS I/O PR OJEC TES PA R C IA LS  

IN FOR MA C IÓ PR ÈVIA / A N TEC ED EN T S /C ON D IC ION A N TS D E PA R TID A            MD.4        MD .4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           IN FOR MA C IÓ PR ÈVIA  /  A N TEC ED EN TS /C ON D ICION A N TS D E PA R TID A                 D G           D G  

D ESC R IPCIÓ D EL PR OJEC TE                                                                                                     MD.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           D ESC RIPC IÓ D EL PR OJEC T E                                                                                        D G           D G  

B A SE D E D A D ES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              B A SE D E D A D ES  

R EQU ISITS D E L'ED IFIC I  MD .7  R EQU ISITS D E L'ED IFIC I  D G 

D EC LA R A C IÓ D'OB R A  C OMP LE TA    D EC LA R A C IÓ D'OB R A  C OMP LE TA  

TR EB A L LS PR EVIS /  EN D ER R OC S (OB R A  N OVA )/ D ESMU N TAT GES   TR EB A L LS PR EVIS /  EN D ER R OC S (OB R A  N OVA )/ D ESMU N TAT GES  TR EB A L LS PR EVIS /  EN D ER R OC S (OB R A  N OVA )/ D ESMU N TAT GES                                       D G  TR EB A L LS PR EVIS /  EN D ER R OC S (OB R A  N OVA )/ D ESMU N TAT GES  TR EB A L LS PR EVIS /  EN D ER R OC S (OB R A  N OVA )/ D ESMU N TAT GES 

A FEC TA C ION S A  TER C ER S  MC .2  A FEC TA C ION S A  TER C ER S  A FEC TA C ION S A  TER C ER S  D G A FEC TA C ION S A  TER C ER S  A FEC TA C ION S A  TER C ER S  

MOVIMEN T S D E TER R ES /  SU STEN TA C IÓ D E L'ED IFIC I I A D EQU A C IÓ  

D EL SÒL  

SISTEMA  ESTR U C TU R A L  

MOVIMEN T S D E TER R ES /  SU STEN TA C IÓ D E L'ED IFIC I I A D EQU A C IÓ  

D EL SÒL  

MC       MC .4  SISTEMA  ESTR U C TU R A L  ME  

MOVIMEN T S D E TER R ES /  SU STEN TA C IÓ D E L'ED IFIC I I A D EQU A C IÓ  

D EL SÒL  

SISTEMA  ESTR U C TU R A L  D G  

MOVIMEN T S D E TER R ES /  SU STEN TA C IÓ D E L'ED IFIC I I A D EQU A C IÓ  

D EL SÒL  

SISTEMA  ESTR U C TU R A L  A +PR       A +PR  

MOVIMEN T S D E TER R ES /  SU STEN TA C IÓ D E L'ED IFIC I I A D EQU A C IÓ  

D EL SÒL  

SISTEMA  ESTR U C TU R A L  

SISTEMA  EN VO LVEN T I  A C AB ATS EX TER IOR S  MC .5  SISTEMA  EN VO LVEN T I A C A B ATS EXTER IOR S  SISTEMA  EN VO LVEN T I  A C AB ATS EX TER IOR S  D G SISTEMA  EN VO LVEN T I  A C AB ATS EX TER IOR S  SISTEMA  EN VO LVEN T I  A C AB ATS EX TER IOR S  

SISTEMA  D E C OMPA R TIMEN TA C IÓ I  A CA B ATS IN TER IOR S  MC .6  SISTEMA  D E C OMPA R TIMEN TA C IÓ I  A CA B ATS IN TER IOR S  SISTEMA  D E C OMPA R TIMEN TA C IÓ I  A CA B ATS IN TER IOR S  D G SISTEMA  D E C OMPA R TIMEN TA C IÓ I  A CA B ATS IN TER IOR S  SISTEMA  D E C OMPA R TIMEN TA C IÓ I  A CA B ATS IN TER IOR S SISTEMA  

D E C ON D IC ION A MEN TS, IN STA LꞏLA C ION S I  SER VEIS MC .7  SISTEMA  D E C ON D IC ION A MEN TS, IN STA Lꞏ LA C ION S I  SER VEIS SISTEMA  D E C ON D IC ION A MEN TS, IN STA Lꞏ LA C ION S I  SER VEIS                                              D G SISTEMA  D E C ON D IC ION A MEN TS, IN STA Lꞏ LA C ION S I  SER VEIS SISTEMA  D E C ON D IC ION A MEN TS, IN STA Lꞏ LA C ION S I  SER VEIS 

EQU IPA MEN T, MOB ILIA R I I SEN YA LÈ TIC A   EQU IPA MEN T, MOB ILIA R I I SEN YA LÈ TIC A  EQU IPA MEN T, MOB ILIA R I I SEN YA LÈ TIC A   EQU IPA MEN T, MOB ILIAR I I SEN YA L ÈTIC A  EQU IPA MEN T, MOB ILIAR I I SEN YA L ÈTIC A  

ESPA IS EXTER IOR S  MC . 9                  ESPA IS EXTER IOR S  ESPA IS EXTER IOR S  ESPA IS EXTER IOR S  ESPA IS EXTER IOR S  

C ON STR U C C ION S MOD U LA R S I  IN STA LꞏLA C ION S TE MPOR A LS  MC .10                 C ON S TR U C C ION S MOD U LA R S I IN STA Lꞏ LA C ION S TEMP OR A LS  
ME

 C ON STR U C C ION S MOD U LA R S I  IN STA LꞏLA C ION S TE MPOR A LS                            D G           
D G                           D G                 

C ON STR U C C ION S MOD U LA R S I IN STA LꞏLA C ION S  TEMPOR A LS  
A +PR                

C ON STR U C C ION S MOD U LA R S I IN STA LꞏLA C ION S T EMP OR A LS  
PC T.1  

EXPR OPIA C ION S (GES TIÓ U R B A NÍSTIC A ) D C A .1  

PLA N EJA MEN T  D C R M.1 DC  R M.1                                              ESTU D I D E PATO LO GIES - DIA GN OSI  D C A .2  

SITU A CIO I EMPLA Ç A M EN T  D G 1        D G 1  PR OJEC TE D E PATR IM ON I H ISTOR IC OA R TÍSTIC  D C R M.2             PR OJEC T E D 'EN D ER R OC  D C A .3  

PLA N EJA MEN T U R B A N ÍSTIC VIGEN T - JU STIFIC A CIO U R B A NÍSTIC A                D G 2        D G 2  TOP O GR A FIA  I C A R TO GR A FIA  D C R M.3                                              A FEC TA C IONS A  TER C ER S  D C A .4  

TOP O GR A FIA  / A IXEC A MEN T / ESTA T A C TU A L  D G 3        D G 3  PR OJEC TE D E IN TER VEN C IÓ A R QU EO LO GIC A  D C R M.4             PR OJEC T E D E PR OTEC C IÓ C IVIL  D C A .5  

SER VEIS EXISTEN TS (ESC OME SES)  D G 4        D G 4  JU STIFIC A CIÓ D E LA PR OP OS TA  A R QU ITEC T ÒN IC A                                          D C R M.5 D C  R M.5                                              SER VEIS A FEC TATS  D C A .6  

OR D EN A C IÓ D EL C ON JU N T D G 5        D G 5  AIXEC A MEN T TOP OGR À FIC  D C N .1  
QU ESTION A R I D E C ON DIC ION S MATER IA LS I A MBIEN TA LS D ELS 

C EN TR ES D E TR EB A LL MU N IC IPA LS  
D C R M.6  XARXA D'ELECTRICITAT  DC A .6.1 

PR OP OSTA  A R QU ITEC TÒN IC A  I  D EFINIC IÓ GEOM ÈTR IC A  / IMATG ES 3D         D G 6        D G 6  ESTU D I GEO TÈC N IC  D C N .2                                PR OJEC TE D 'INC LU SIVITA T AMB MESU R A  D E GÈN ER E  D C R M.7  XARXA DE TELECOMUNICACIONS  DC A .6.2 

SEGU R E TAT EN  C A S D E INC EN D I D G 7  SEGU R E TAT I SA LU T  D C N .3                                C ON D IC ION S D E PR O TEC C IÓ CON TR A  D 'IN C EN D IS D C R M.8  XARXA D'AIGUA  DC A .6.3 

JU STIFIC A CIÓ U R B A NÍSTIC A  MN .1        MN.1                                            TR EB A LL S PR EVIS /  EN D ER R OC S (OB R A  N OVA ) /  D ESMU N TAT GE S                                 D G 8  C RITER IS D E FOR MA C IÓ D EL PR ESSU P OST  A +PR .1    A +PR .1  EFIC IEN CIA EN ER GÈ TIC A  D C N .4                                C ON D IC ION S D 'A C C ESSIB ILITAT  D C R M.9  XARXA DE GAS  DC A .6.4 

H A BITA B ILITAT (U TILITZA C IÓ, Ú S D E L'ED IFICI)  MN .2                                            MOVIMEN T S D E TER R ES/ SU STEN TA C IÓ D E L'ED IFICI  I  AD EQU A C IÓ  
D EL SÒL  

ESTR U C TU R A C IÓ D E LES OB R ES PR OJEC TA D ES  A +PR .2  GES TIO D E R ESID U S D C N .5                                PR OJEC TE D 'EN ER GIES R EN OVA B LES  
D C 

R M.10  PR OJEC TE S PA R C IA LS  D C A .7  

A C C ESSIBILITAT  MN .3                                            A FEC TA C ION S A  TER C ER S  A MIDA MEN T S  PLA  D E C ON TR O L D E QU A LITAT  TR A N SPOR T VER TIC A L EXTER IOR  
D C 

R M.11  

PR EVEN C IÓ D E R ISC OS LA B OR A LS  MN .4                                            SISTEMA  ESTR U C TU R A L  QU A D R E D E PR EU S N º 1  PLA  D 'OB R ES + OR GA N TIZA C IÓ D E L'OB R A  D C N .7                                EN LLU MEN A T  
D C 

R M.12  

MEMOR IA  A MB IEN TA L  MS+A                SEGU R ETA T EN  C A S D 'IN C EN D I MN .5                                            SISTEMA  EN VO LVEN T I  A C AB ATS EX TER IOR S  D G 12  QU A D R E D E PR EU S N º 2  LLISTA T D E N OR MATIVA  D 'A PLIC A CIÓ EN  EL PR OJEC TE  D C N .8                                C IC LE D E L'AIGU A / D R EN AT GE I SA N EJA MEN T  
D C 

R M.13  

IN FOR ME D E C RITER IS D E SOS TEN IB ILITAT  SEGU R E TAT D 'U TILITZA C IÓ  MN .6                                            SISTEMA  D E C OMPA R TIMEN TA C IÓ I  A CA B ATS IN TER IOR S  JU STIFIC A CIO D E PR EU S A N N EXES D E C À LC U L  IN FR A ES TR U C TU R A  IN FOR MÀ TIC A  I  D E TEL EC OMU N IC A C ION S                                      
D C  

PP. ESTRUCTURES  DC A.7.1 

PP. INSTAL.LACIONS  DC A.7.2 

PP. ALTRES  DC A.7.n 

PR OJEC TE D 'E QU IPA MEN T &  MOB ILIA RI & SEN YA LÈ TIC A -IN VEN TA R I  D C A .8  

MS+A       MS+A  R M.14  

C RITER IS EN  SOSTEN IB ILITAT EN  FU STA   SA LU B R ITAT  SISTEMA  D E C ON D IC ION A MEN TS, IN STA Lꞏ LA C ION S I  SER VEIS R EVISIÓ D E PR EU S SEGURETAT ESTRUCTURAL DC N.9.1             C ON TEN ID OR S I  N ETEJA  
D C           D C 

R M.15      
R M.15  

MA R QU ES C OMER C IA LS  

R EQU ER IMEN TS R ELA TIU S A SOS TEN IB ILITAT I MED IA MBIEN T  MS+A                PR OTEC C IÓ C ON TR A  EL SOR O LL  EQU IPA MEN T, MOB ILIA R I I SEN YA LÈ TIC A  PR ESSU P OST  A +PR .8  INSTALꞏLACIONS  DC N.9.2             ESTU D I D E MOB ILITA T  
D C                      

PR OJEC TE D 'ESPA IS EXT ER IOR S D E L'EQU IPA MEN T  D C A .10  

R M.16  

OR GA N ITZA C IÓ D E LES OB R ES  ARIDS RECICLATS  MS+A.4. 
1 

ESTA LVI EN ER GÈTIC  R ESU M D E PR ESSU P OS T  SALUBRITAT  DC N.9.3             OR GA N TIZA C IÓ D E LES OB R E S  
D C 

R M.17  
PR OJEC TE D E C ON S TR U C C ION S MOD U LA R S I IN STA Lꞏ LA C ION S 

TEMP OR A LS  
D C A .11  

PLA N IFIC A CIÓ D E LES OB R ES  ME. 2  ACTUACIONS RISC AMIANT 
MS+A.4. 

EC OEFIC IÈN C IA  MN .10                                          ESPA IS EXTER IOR S  D G 16  Ú LTIM FU L L  A +PR .10  A +PR .10  PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL DC N.9.4             PLA  D E MA N TEN IMEN T  
D C                      C OMPLIMEN T N OR MATIU  D E PR OJEC TES F OR A  DE TER ME MU N ICIPA L D E  D C A .12  

2 

C LA SSIFIC A CIÓ D EL C ON TR A C TISTA  IMMISSIONS ACÚSTIQUES A  TERCERS  
MS+A.4.

 

3 

D G  

C ER TIFIC A CIÓ EN ER GÈ TIC A  MN .11                                          C ON STR U C C ION S MOD U LA R S I  IN STA Lꞏ LA C ION S TEM POR A LS                       D G 17      D G 17  PR ESSU P OST PE L C ON EIXEMEN T D E L'A D MIN ISTR A C IÓ                                A +PR .11  A +PR .11  ESTALVI ENERGÈTIC DC N.9.5             LLIC EN C IA  A MB IEN TA L  
D C 

R M.19  

R M.18                 B A R C ELON A  

A LTR ES  D C A .xx  

MEMÒRIA D'EXECUCIÓ MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT I AMBIENTAL COMPLIMENT DE NORMATIVA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA AMIDAMENTS I PRESSUPOST APLICACIO DE NORMATIVA REQUERIMENTS MUNICIPALS ALTRA ME
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La numeració dels subcapítols i/o apartats que es detallen a continuació transversen amb la 
numeració dels subcapítols i/o apartats equivalents a: MC, ME, DG, AP i PC. Per exemple. el 
Sistema estructural, a la MC serà el 2.14, mentre que a la ME, el subcapítol d’Organització de 
les obres serà el 3.2.14, o a la DG serà sempre el 6.14. 

 

 
 

PC.8.1       Plec de prescripcions tècniques particulars 
 

El Projectista aportarà el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars associat a les unitats 
d’obra emprades en el pressupost. 

 
El Projectista aportarà també, en el document a lliurar del projecte executiu definitiu per licitar, 
els Plecs de Prescripcions Tècniques dels serveis municipals involucrats en el 
desenvolupament del projecte. 

 
El Plec de condicions tècniques particulars, d’acord amb la metodologia aplicada per 
FOMENT DE CIUTAT per a l’establiment de la qualitat, és un únic document i s’haurà de 
redactar amb l’aplicació informàtica TCQ2000. Totes les unitats d’obra no previstes en el 
Banc estructurat de dades – BEDEC– de l’ITeC, s’hauran de codificar de manera que 
pertanyin a alguna de les famílies del Banc. Si no existeix la família en el Banc, s’hauran 
d’incloure en el Banc del Projecte amb la mateixa estructura informàtica i definició tècnica del 
BEDEC i el seu contingut mínim a nivell de prescripcions serà el següent: 

 
�       Les prescripcions sobre els materials són: 

- característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i 
sistemes que s'incorporin a les obres, així com les seves condicions de 
subministrament, recepció, conservació, emmagatzematge i manipulació, les 
garanties de qualitat i control de recepció que hagin de realitzar-se, incloent el 
mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d'acceptació i rebuig, les 
accions a adoptar i els criteris d'ús, conservació i manteniment, i 

- aquestes especificacions es poden fer per referència a plecs generals que siguin 
d'aplicació, Documents Reconeguts o altres que siguin vàlids segons el parer del 
projectista. 

 
�       Prescripcions pel que fa a l'execució de les unitats d'obra: 

- característiques tècniques de cada unitat d'obra indicant el seu procé s d'execució, 
normes d'aplicació, condicions prèvies que han de complir-se abans de la seva 
realització, toleràncies admissibles, condicions d’acabament, conservació i 
manteniment, control d'execució, assajos i proves, garanties de qualitat, criteris 
d'acceptació i rebuig, criteris de mesurament i valoració d'unitats, etc., i 

- s’indicaran les mesures per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius. 

 
�       Prescripcions sobre les verificacions de l'edifici acabat: 

- s'indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar 
les prestacions finals de l'edifici. 
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V. DC DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

 
El Tom V. Documentació complementària (DC) es divideix en els següents capítols: 

- DN Documentació complementaria: Aplicació de Normativa 
- DM Documentació complementaria: Requeriments dels Responsables 

Municipals 
- DA Documentació complementaria: Altra 

 
En fase d’avantprojecte, projecte bàsic o d’execució, cal incorporar els capítols següents que 
li siguin d’aplicació segons la imatge corresponent a la Documentació Complementària. 

 
V. DC 

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

 
DN 9 DM 10 DA 11 

APLICACIÓ DE NORMATIVA REQUERIMENTS MUNICIPALS ALTRA 

 
A                PB                PE 

 

 
11      1 

 
11      2 

 
10      1 

 
11      3 

 
10      2 

 
11      4 

 
10      3 

 
11      5 

 
10      4 

 
11      6 

 
9      1   AIXECAMENT TOPOGRÀFIC 

 
DN.9.1      DN.9.1  10      5 

 
11      7 

 
9      2   ESTUDI GEOTÈCNIC  DN.9.2      DN.9.2  10      6 

 
9      3   SEGURETAT I SALUT  DN.9.3  10      7 

 
9      4   EFICIENCIA ENERGÈTICA  DN.9.4  10      8 

 
9      5   GESTIO DE RESIDUS  DN.9.5  10      9 

 
9      6   PLA DE CONTROL DE QUALITAT  DN.9.6  10    10 

 
9      7   PLA D'OBRES + ORGANTIZACIÓ DE L'OBRA  DN.9.7      DN.9.7  10    11 

 
11      8 

 
9      8   LLISTAT DE NORMATIVA D'APLICACIÓ EN  EL  PROJECTE  DN.9.8      DN.9.8  10    12 

 
9      9   ANNEXES DE CÀLCUL  DN.9.9  10    13 

 
ESTRUCTURES  DN.9.9.1  10    14 

 
INSTALꞏLACIONS  DN.9.9.2  10    15 

 
11      9 

 
PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL  DN.9.9.3  10    16 

 
11     10 

 
ESTALVI D'ENERGIA  DN.9.9.4  10    17 

 
11     11 

 
...  DN.9.9....  10    18 

 
11     12 

 
9     10  INSTRUCCIONS D'ÚS I MANTENIMENT  DN.9.10  10    19 

 
11     13 

 
9     …  10    … 

 
11     … 

 
Imatge de la matriu de la Documentació Complementària del Plec v03 parcial 

 
PLEC PER LA  REDACCIÓ DE  PROJECTES D'EDIFICACIÓ  PLEC PER LA  REDACCIÓ DE  PROJECTES D'EDIFICACIÓ 

DIRECCIÓ TÈCNICA DE GESTIÓ TERRITORIAL DIRECCIÓ TÈCNICA DE GESTIÓ TERRITORIAL 

DIRECCIÓ DE GESTIÓ DE PROJECTES DIRECCIÓ DE GESTIÓ DE PROJECTES 

I. M  II. DG  III. A+PR IV.  PCT V. DC  

MEMORIA  DOCUMENTACIÓ GRÀFICA  AMIDAMENTS I PRESSUPOST PLEC DE  CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA  

MD                               MC ME MS + A MN DC_N DC_RM DC_A 

MEMÒRIA  MEMÒRIA CONSTRUCTIVA           MEMÒRIA D'EXECUCIÓ MEMÒRIA SOSTENIBILITAT + AMBIENTAL MEMÒRIA COMPLIMENT DE NORMATIVA APLICACIÓ DE NORMATIVA REQUERIMENTS MUNICIPALS ALTRA 

A            PB                              A            PB  A            PB  A            PB  A            PB   A              PB  A              PB  A              PB  A            PB  A            PB  A            PB  

OB JEC T E D EL PR OJEC TE  MD .1        MD .1     OB JEC T E D EL PR OJEC TE  

A GEN T S D EL PR OJ EC TE                                                                                           MD .2        MD .2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         A GEN T S D EL PR OJEC TE  

D OC U MEN TS C OM PL EMEN TA R IS I /O PR OJEC T ES PA R C IA LS                                             MD.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         D OC U M EN TS C O MP LEM EN TA R IS I/O PR OJEC TES PA R C IA LS  

IN F OR MA C IÓ PR ÈVIA  / A N TEC ED EN TS /C ON D IC ION A N TS D E PA R TID A             MD .4        MD.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         IN F ORMA C IÓ PR ÈVIA  / A N TEC ED EN TS /C ON D ICION A N TS D E PA R TID A                 D G           D G  

D ESC R IPC IÓ D EL PR OJEC TE                                                                                                    MD .5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         D ESC R IPC IÓ D EL PR OJEC TE                                                                                       D G           D G  

B A SE D E D A D ES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            B A SE D E D AD ES  

R EQU ISITS D E L'ED IFIC I  MD .7  R EQU ISITS D E L'ED IFIC I  D G 

D EC LA R A C IÓ D 'OB R A  C OMP LE TA    D EC LA R A C IÓ D 'OB R A  C OMP LE TA  

TR EB A L LS PR EVIS /  EN D ER R OC S (OB R A  N O VA )/ D ESMU N TA TG ES   TR EB A L LS PR EVIS /  EN D ER R OC S (OB R A  N O VA )/ D ESMU N TA TG ES  TR EB A L LS PR EVIS /  EN D ER R OC S (OB R A  N O VA )/ D ESMU N TA TG ES                                       D G  TR EB A L LS PR EVIS /  EN D ER R OC S (OB R A  N O VA )/ D ESMU N TA TG ES  TR EB A L LS PR EVIS /  EN D ER R OC S (OB R A  N O VA )/ D ESMU N TA TG ES 

A FEC TA C ION S A  TER C ER S  MC .2  A FEC TA C ION S A  TER C ER S  A FEC TA C ION S A  TER C ER S  D G  A FEC TA C ION S A  TER C ER S  A FEC TA C ION S A  TER C ER S  

MOVIMEN TS D E TER R E S / SU STEN TA C IÓ D E L'ED IFIC I I A D EQU A C IÓ  

D EL SÒ L  

SISTEMA  ES TR U C TU R A L  

MOVIMEN TS D E TER R E S / SU STEN TA C IÓ D E L'ED IFIC I I A D EQU A C IÓ  

D EL SÒ L  

MC       MC.4  SISTEMA  ES TR U C TU R A L  ME  

MOVIMEN TS D E TER R E S / SU STEN TA C IÓ D E L'ED IFIC I I A D EQU A C IÓ  

D EL SÒ L  

SISTEMA  ES TR U C TU R A L  D G  

MOVIMEN TS D E TER R E S / SU STEN TA C IÓ D E L'ED IFIC I I A D EQU A C IÓ  

D EL SÒ L  

SISTEMA  ES TR U C TU R A L  A +PR       A +PR  

MOVIMEN TS D E TER R E S / SU STEN TA C IÓ D E L'ED IFIC I I A D EQU A C IÓ  

D EL SÒ L  

SISTEMA  ES TR U C TU R A L  

SISTEMA  EN V O LVEN T I  A C A B ATS EXT ER IOR S  MC .5  SISTEMA  EN V O LVEN T I A C A B ATS EXT ER IOR S  SISTEMA  EN V O LVEN T I  A C A B ATS EXT ER IOR S  D G  SISTEMA  EN V O LVEN T I  A C A B ATS EXT ER IOR S  SISTEMA  EN V O LVEN T I A C A B ATS EXT ER IOR S  

SISTEMA  D E C OM PA R TIMEN TA C IÓ I A C A B ATS IN TER IOR S  MC .6  SISTEMA  D E C OM PA R TIMEN TA C IÓ I A C A B ATS IN TER IOR S  SISTEMA  D E C OM PA R TIMEN TA C IÓ I A C A B ATS IN TER IOR S  D G  SISTEMA  D E C OM PA R TIMEN TA C IÓ I A C A B ATS IN TER IOR S  SISTEMA  D E C OM PA R TIMEN TA C IÓ I A C A B ATS IN TER IOR S SISTE MA  

D E C ON D ICION A MEN TS, IN STA Lꞏ LA C ION S I SER VEIS  MC .7  SISTEMA  D E C ON D IC ION A MEN T S, IN STA LꞏLA C ION S I SER VEIS  SISTEMA  D E C ON D IC ION A MEN T S, IN STA LꞏLA C ION S I SER VEIS                                              D G SISTEMA  D E C ON D IC ION A MEN T S, IN STA LꞏLA C ION S I SER VEIS  SISTEMA  D E C ON D IC ION A MEN T S, IN STA LꞏLA C ION S I SER VEIS 

EQU IPA MEN T, MOB ILIA R I I SEN YA LÈ TIC A   EQU IPA MEN T, MOB ILIA R I I SEN YA LÈ TIC A  EQU IPA MEN T, MOB ILIA R I I SEN YA LÈ TIC A   EQU IPA MEN T, MOB ILIA R I I SEN YA LÈ TIC A  EQU IPA MEN T, MOB ILIA R I I SEN YA LÈ TIC A  

ESPA IS EXTER IOR S  MC . 9                   ESPA IS EX TER IOR S  ESPA IS EXTER IOR S  ESPA IS EXTER IOR S  ESPA IS EXTER IOR S  

C ON STR U C C ION S MOD U LA R S I IN STA Lꞏ LA C ION S TE MP OR A L S  MC .10                 C ON S TR U C C ION S MOD U LA R S I IN STA Lꞏ LA C ION S T EMP OR A L S  
ME

 C ON STR U C C ION S MOD U LA R S I IN STA Lꞏ LA C ION S TE MP OR A L S                            D G           
D G                           D G                 

C ON S TR U C C ION S MOD U LA R S I IN STA L ꞏLA C ION S TEMP OR A L S  
A +PR                

C ON STR U C C ION S MOD U LA R S I IN STA Lꞏ LA C ION S TE MP OR A LS  
PC T.1  

EXPR O PIA C ION S (GES TIÓ U R B A N ÍSTIC A ) D C A .1  

PLA N EJA M EN T  D C R M.1 D C R M.1                                              ESTU D I D E PAT O LO GIES - DIA GN O SI D C A .2  

SITU A C IO I  EMPLA Ç A M EN T  D G 1        D G 1  PR OJEC TE D E PATR IM ON I H ISTOR IC OA R TÍSTIC  D C R M.2            PR OJEC T E D 'EN D ER R OC  D C A .3  

PLA N EJA M EN T U R B A N ÍSTIC  VIGEN T - JU STIFIC A CIO U R B A N ÍSTIC A               D G 2        D G 2  TO PO GR A FIA  I C A R TO GR A FIA  D C R M.3                                              A FEC TA C IONS A  TER C ER S  D C A .4  

TO PO GR A FIA  / A IXEC A MEN T /  ESTA T A C TU A L  D G 3        D G 3  PR OJEC TE D E IN TER VEN C IÓ A R QU E OL O GIC A  D C R M.4            PR OJEC T E D E PR OT EC C IÓ CIVIL  D C A .5  

SER VEIS EXISTEN TS (ESC OM ESES )  D G 4        D G 4  JU STIFIC A C IÓ D E LA  PR O POS TA  A R QU IT EC T ÒN IC A                                           D C R M.5 D C R M.5                                              SER VEIS A FEC TA TS  D C A .6  

OR D EN A C IÓ D EL C ON JU N T  D G 5        D G 5  AIXEC A M EN T T OP OGR À FIC  D C N .1  
QU ES TION A R I D E C ON D IC ION S MATER IA L S I  A MB IEN TA LS D E LS 

C EN TR ES D E TR EB A LL MU N IC IPA LS  
D C R M.6  XARXA D'ELECTRICITAT  DC A.6.1 

PR OP OS TA  A R QU ITEC T ÒN IC A I D EFIN ICIÓ GE OM ÈTR IC A  /  IMAT GE S 3D         D G 6        D G 6  ESTU D I GE OTÈC N IC  D C N .2                                PR OJEC T E D 'IN C LU SIVITA T AMB  MESU R A  D E GÈN ER E  D C R M.7  XARXA DE TELECOMUNICACIONS  DC A.6.2 

SEGU R E TA T EN  C A S D E IN C EN DI D G 7  SEGU R E TA T I SA LU T  D C N .3                                C ON D ICION S D E PR O TEC C IÓ CON TR A  D 'IN C EN D IS D C R M.8  XARXA D'A IGUA  DC A.6.3 

JU STIFIC A C IÓ U R B AN ÍSTIC A  MN .1        MN .1                                            TR EB A L LS PR EVIS / EN D ER R OC S ( OB R A  N OVA ) /  D ESMU N TA TG ES                                 D G 8  C RITER IS D E FOR MA C IÓ D EL PR ESSU PO ST  A +PR .1    A +PR .1  EFIC IEN CIA  EN ER GÈ TIC A  D C N .4                                C ON D ICION S D 'A C C ESSIB ILITAT  D C R M.9  XARXA DE GAS  DC A.6.4 

H A BITA B ILITA T (U TILITZA C IÓ, Ú S D E L'ED IFICI)  MN .2                                            MO VIMEN TS D E T ER R ES/ SU STEN TA C IÓ D E L'ED IFIC I I A D EQU A C IÓ  
D EL SÒ L  

ESTR U C TU R A C IÓ D E LES OB R ES PR OJEC TA D ES  A +PR .2  GES TIO D E R ESID U S D C N .5                                PR OJEC T E D 'EN ER GIES R EN O VA B L ES  
D C 

R M.10  PR OJEC TES PA R C IA LS  D C A .7  

A C C ESSIB ILITAT  MN .3                                            A FEC TA C ION S A  TER C ER S  A MID A MEN TS  PLA  D E C ON TR OL D E QU A LITA T  TR A N SP OR T VER TIC A L EXT ER IOR  
D C 

R M.11  

PR EVEN C IÓ D E R ISC OS LA B OR A LS  MN .4                                            SISTE MA  ESTR U C TU R A L  QU A D R E D E PR EU S N º 1  PLA  D 'OB R ES + OR GA N TIZA C IÓ D E L' OB R A  D C N .7                                EN LLU M EN AT  
D C 

R M.12  

MEM OR IA  A MBIEN TA L  MS+A                SEGU R ETAT EN  C A S D 'IN C EN D I MN .5                                            SISTE MA  EN VO LVEN T I A C A B ATS EX TER IOR S  D G 12  QU A D R E D E PR EU S N º 2  LLIS TAT D E N OR MA TIVA  D 'A PLIC A C IÓ EN EL PR OJEC T E  D C N .8                                CIC LE D E L'A IGU A / D R EN AT GE I  SA N EJA MEN T  
D C 

R M.13  

IN F OR ME D E C R ITER IS D E SO ST EN IBILITA T  SEGU R E TA T D 'U TILITZA C IÓ  MN .6                                            SISTE MA  D E C OMPA R TIMEN TA C IÓ I  AC A B ATS IN TER IOR S  JU STIFIC A C IO D E PR EU S  A N N EXES D E C À LC U L  IN FR A ES TR U C TU R A  IN F OR MÀ TIC A  I D E TEL EC O MU N IC A CION S                                      
D C  

PP. ESTRUCTURES DC A.7.1 

PP. INSTAL.LACIONS DC A.7.2 

PP. ALTRES DC A.7.n 

PR OJEC TE D 'EQU IPA M EN T &  MOB ILIA R I &  SEN YA L ÈTIC A -IN VEN TA R I  D C A .8  

MS+A       MS+A  
R M.14  

C RITER IS EN  SOS TEN IB ILITAT EN  FU S TA   SA LU B R ITA T  SISTEMA  D E C ON D IC ION A MEN T S, IN STA LꞏLA C ION S I SER VEIS  R EVISIÓ D E PR EU S SEGURETAT ESTRUCTURAL DC N.9.1            C ON TEN ID OR S I  N ETEJA  
D C           DC  

R M.15      
R M.15  

MA R QU ES C OMER C IA LS  

R EQU ER IMEN TS R ELA TIU S A  SOST EN IBILITA T I MED IA MB IEN T  MS+A                PR OTEC C IÓ C ON TR A  EL S OR O LL  EQU IPA MEN T, MOB ILIA R I I SEN YA LÈ TIC A  PR ESSU P OS T  A +PR .8  INSTALꞏLACIONS  DC N.9.2            ESTU D I D E MOB ILI TAT  D C                      PR OJEC TE D 'ES PA IS EXTER IOR S D E L'EQU IPAM EN T  D C A .10  

R M.16  

OR GA N IT ZA C IÓ D E LES OB R E S  ARIDS RECICLATS  MS+A.4. 
1 

ESTA LVI EN ER GÈ TIC  R ESU M D E PR ESSU P OS T  SALUBRITAT  DC N.9.3            OR GA N TI ZA C IÓ D E LES OB R ES  
D C 

R M.17  
PR OJEC TE D E C ON S TR U C C ION S MOD U LA R S I IN STA Lꞏ LA C ION S 

TEMP OR A LS  
D C A .11  

PLA N IFIC A C IÓ D E LE S OB R ES  ME. 2  ACTUACIONS RISC AMIANT 
MS+A.4. 

EC OE FIC IÈN CIA  MN .10                                          ESPA IS EXT ER IOR S  D G 16  Ú LTIM FU LL  A +PR .10  A +PR .10  PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL DC N.9.4            PLA  D E MA N TEN IMEN T  
D C                      C OM PLIMEN T N OR MA TIU  D E PR OJ EC TE S FOR A  DE TER ME MU N ICIPA L D E  D C A .12  

2 

C LA SSIFIC A C IÓ D EL C ON TR A C TISTA  IMMISSIONS ACÚSTIQUES A  TERCERS  
MS+A.4.

 
3 

D G  

C ER TIFIC A C IÓ EN ER GÈ TIC A  MN .11                                          C ON S TR U C C ION S MOD U LA R S I IN STA Lꞏ LA C ION S T EMP OR A L S                       D G 17      D G 17  PR ESSU P OS T PEL C ON EIXEMEN T D E L'A D MIN ISTR A C IÓ                                A +PR .11  A +PR .11  ESTALVI ENERGÈTIC DC N.9.5            LLIC EN C IA  A MB IEN TA L  
D C 

R M.19  

R M.18                 B A R C ELON A  

A LTR ES  D C A .xx  

MEMÒRIA D'EXECUCIÓ MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT I AMBIENTAL COMPLIMENT DE NORMATIVA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA AMIDAMENTS I PRESSUPOST APLICACIO DE NORMATIVA REQUERIMENTS MUNICIPALS ALTRA ME
 M S+A CN DG A + PR DC_N DC_RM DC_A 
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DN 9. APLICACIÓ DE NORMATIVA 

 
L’índex de la Documentació complementària. Aplicació de Normativa (DN) és el següent: 

DN.9.1 Aixecament topogràfic 
DN.9.2 Estudi geotècnic 
DN.9.3 Seguretat i salut 
DN.9.4 Eficiència energètica 
DN.9.5 Gestió de residus 
DN.9.6 Pla de control de qualitat 
DN.9.7 Pla d’obres i Organització de l’obra 
DN.9.8 Llistat de normativa d’aplicació en el projecte 
DN.9.9 Annexes de càlcul 
DN.9.10 Instruccions d’ús i manteniment 

... 
 

En fase d’avantprojecte, projecte bàsic o d’execució, cal incorporar els subcapítols següents 
que li siguin d’aplicació segons la imatge corresponent del capítol DN. Aplicació de normativa. 

 

DN  9 
 

 
APLICACIÓ  DE NORMATIVA 

 

  A PB 
 

PE 

   

9     1 

 
9     2 

 
9     3 

 
9     4 

 
9     5 

 
9     6 

 
9     7 

 
9     8 

 
9     9 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
9    10 

AIXECAMENT TOPOGRÀFIC 

ESTUDI GEOTÈCNIC 

SEGURETAT I SALUT 

EFICIENCIA ENERGÈTICA 

GESTIO DE RESIDUS 

PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

 
PLA D'OBRES + ORGANTIZACIÓ DE L'OBRA 

 
LLISTAT DE NORMATIVA D'APLICACIÓ EN EL PROJECTE 

ANNEXES DE CÀLCUL 

ESTRUCTURES 

INSTALꞏLACIONS 

PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL 

ESTALVI D'ENERGIA 

... 

 
INSTRUCCIONS D'ÚS I MANTENIMENT 

  DN.9.1 

 
DN.9.2 

DN.9.1 

 
DN.9.2 

 
DN.9.3 

 
DN.9.4 

 
DN.9.5 

 
DN.9.6 

 

DN.9.7 

 
DN.9.8 

 
DN.9.7 

 
DN.9.8 

 
DN.9.9  

DN.9.9.1 

DN.9.9.2 

DN.9.9.3 
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En aquest subcapítol s’adjuntarà la Documentació Complementària que es prescriu en la 
normativa vigent. 

 
En cas que el projecte no li sigui d’aplicació algun dels capítols, subcapítols i/o apartats 
d’aquest Plec, s’haurà d’incloure igualment tot indicant: “no és d’aplicació”. 

 
A més, en cap cas es pot modificar la numeració dels mateixos. 

 
En cas que el projecte hagi d’afegir altra documentació que no figura a l’índex, aquesta 
s’inclourà al final del capítol. 

 

 
 

DN.9.1       Aixecament topogràfic 
 

En aquest annex es farà referència a l’estudi topogràfic facilitat per FOMENT DE CIUTAT, o 
al realitzat pel propi adjudicatari, les dades del qual s’han incorporat als plànols 
topogràfics del projecte. S’especificaran les dades identificatives: data, autor, referència, nº 
de visat, etc. 

 
En el cas de que s’hagi hagut d’elaborar un estudi topogràfic complementari (per modificació 
dels terrenys del solar, obertura de carrers, ...), caldrà adjuntar-lo , també s’especificaran les 
dades identificatives corresponents. 

 
A  més,  s’haurà  d’indicar  l’apartat/els  apartats  on  s’inclou  la  documentació  de  l’estudi 
topogràfic, pel tal de no duplicar la informació. 

 

 
 

DN.9.2       Estudi geotècnic 
 

L'estudi geotècnic és el compendi d'informació quantificada pel que fa a les característiques 
del terreny en relació amb el tipus d'edifici previst i l'entorn on s'ubica, que és necessària per 
procedir a l'anàlisi i dimensionat dels fonaments d'aquest o altres obres. 

 
Per a la programació del reconeixement del terreny s'han de tenir en compte totes les dades 
rellevants de la parcelꞏla, tant els topogràfics o urbanístics i generals de l'edifici, com les dades 
prèvies de reconeixements i estudis de la mateixa parcelꞏla o parcelꞏles l imítrofs si n'hi ha, i 
els generals de la zona realitzats en la fase de planejament o urbanització. 

 
Als efectes del reconeixement del terreny, la unitat a considerar és l'edifici o el conjunt d'edificis 
d'una mateixa promoció. 

 
L’estudi geotècnic ha de complir el que indica en el document DB SE-C del CTE vigent. 
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En cas que el solar del projecte s’intueixi que el subsòl pugui estar contaminat, caldrà realitzar 
una investigació preliminar del mateix, seguint les directrius i indicacions de la Guia de 
continguts mínims d’una investigació i informe preliminar de la qualitat del subsol, de juliol de 
2017, elaborada per la Comissió Tècnica de Medi Ambient de l’Ilꞏlustre Colꞏlegi Oficial de 
Geòlegs, Delegació de Catalunya i amb el suport de l’Agència Catalana de l’Aigua, l’Agència 
de Residus de Catalunya, i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, i les indicacions del Responsable de Projectes de FOMENT DE CIUTAT. 

 
La documentació de la investigació preliminar del subsòl que pugui estar c ontaminat s’haurà 
d’afegir al final d’aquest capítol DA i la seva numeració serà la que correspongui. 

 
En aquest apartat, caldrà també fer esment que es complementa amb la documentació de la 
investigació preliminar del subsòl. 

 

 
 

DN.9.3       Seguretat i salut 
 

L’índex de la Seguretat i salut és el següent: 
DN.9.3.1 Condicions d’integració de la Prevenció en el Projecte 
DN.9.3.2 Continguts mínims de l’estudi de seguretat i salut 

 
Aquest annex contindrà l’Estudi de Seguretat i Salut preceptiu –ESS– amb tots els documents 
que requereix la normativa vigent, més la documentació generada pel Coordinador de 
Seguretat en fase de projecte (CSSp) per verificar la integració de la prevenció en el projecte. 

 
Nota: La responsabilitat de l’ESS recau en el Tècnic Competent en matèria de Seguretat i Salut en 
construcció, el qual signarà i es responsabilitza plenament del contingut de l’ESS i de l’adequació a la 
normativa d’aplicació i, concretament en el R.D. pel que s’estableixen disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut en les obres de construcció vigent. 

 
En els projectes de FOMENT DE CIUTAT de manera general el projectista assumeix contractualment 
les funcions de Coordinador de seguretat i salut en fase de projecte (CSSp) i per tant serà el o qui el 
designi el responsable d'elaborar l’Estudi de seguretat i salut (ESS). 

 
De forma excepcional, FOMENT DE CIUTAT podrà designar un tècnic competent per desenvolupar 
les funcions de coordinador de seguretat i salut en fase de projecte. En aquests casos serà el 
tècnic designat qui assumeixi la responsabilitat d'elaborar l'esmentat ESS. 

 
El projectista i/o el Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte, haurà de tenir en consideració 
els “Principis Generals de la Prevenció” establert en la Llei sobre Prevenció de Riscos Laborals vigent 
i els “Principis Generals Aplicables al Projecte d’Obra” establerts en el R.D. sobre disposicions mínimes 
de Seguretat i Salut en les obres de construcció vigent; assegurant que la Coordinació de Seguretat en 
fase de Projecte duta a terme, compleix la comesa d’Integrar la Prevenció” en fase de Projecte. 

 
En tots dos casos el tècnic designat com CSSp signarà l'acta de designació de FOMENT DE 
CIUTAT segons 
fitxa A.1.11. Designació coordinador de seguretat i salut en fase de projecte. 

 
Per tal de verificar la necessària integració de la prevenció en el projecte, el CSSp signarà 
una declaració d'integració on s'adjuntarà la documentació que acrediti aquesta integració, 
segons fitxa A.1.12. Declaració de integració de seguretat i salut en fase de projecte. 
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L’Estudi justificarà els sistemes constructius proposats en base als elements de seguretat i 
salut necessaris considerats per a les obres realment projectades, tenint en compte el seu 
emplaçament, les fases d’execució considerades i les mesures de senyalització i abalisament 
de les obres definides en el Projecte. 

 
En particular disposarà dels Quadres de Preus Unitaris i del Pressupost d’Execució Material 
de l’Estudi de Seguretat i Salut. L’esmentat Pressupost d’Execució Material es recollirà com a 
"Partida Alçada d’abonament íntegre de Seguretat i Salut", figurant com a tal en els Quadres 
de Preus Unitaris i en el Pressupost del Projecte. 

 
DN.9.3.1        Condicions d’integració de la Prevenció en el Projecte 

 
Per tal d’assegurar la integració de la Seguretat en fase de Projecte, previ a la redacció 
definitiva de l’Estudi de Seguretat, l’equip del redactor de l’estudi o CSSp haurà d’analitzar 
exhaustivament el projecte bàsic i de execució des del punt de vista preventiu, d’aquest anàlisi 
redactarà un informe on s’inclourà entre d’altres; 

- La descripció sobre la correcta aplicació per part dels projectistes dels principis de 
l’acció  preventiva  al  projecte  (sobre  la  base  del  contemplat  en  el  R.D.  sobre 
disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció vigent). 

- Els llistats dels aspectes preventius no resolts suficientment al projecte, els quals 
seran contemplats a l’Estudi de Seguretat. 

- Les actes de totes les reunions realitzades amb els projectistes on s’incloguin els 
temes i acords assolits. 

- Llistat dels aspectes de prevenció i seguretat resolts i incorporats al projecte. 
 

Aquest informe s’adjuntarà com annex a la fitxa A.1.12. Declaració de integració de seguretat 
i salut en fase de projecte. 

 
El redactor de l’estudi de seguretat realitzarà les reunions i gestions necessàries amb el 
projectista i agents implicats amb l’objectiu de realitzar una efectiva integració de la prevenció 
en aquesta fase. 

 
L’estudi  de  seguretat  i  salut  s’haurà  d’elaborar/redactar  conjuntament  amb  el  projecte 
d’execució, a més cal concordança amb l’estudi de gestió de residus, DN. 9.5. 

 
DN.9.3.2        Continguts mínims de l’estudi de seguretat i salut 

 
DN.9.3.2.1.         Memòria de l’Estudi de Seguretat i Salut 

 
L’Estudi de Seguretat i Salut ha de ser útil, pràctic, específic i contemplar totes les previsions 
possibles per a poder realitzar l’obra en les millors condicions de seguretat, amb aquest 
objectiu no tan sols haurà de complir reglamentàriament amb la normativa si no que haurà 
d’estudiar i definir tots els mitjans de seguretat necessaris per a la correcta execució. 

 
De forma general en  l’Estudi s’incorporarà el procés i documentació recollits durant la 
coordinació en fase de projecte, segons condicions de integració del punt anterior. 

 
S’analitzarà i complementarà la planificació d’activitats proposades en projecte detectant 
interferències greus o punts crítics des de el punt de vista preventiu. 
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Es contemplaran els riscos específics per a cada fase d’obra i l’estudi de les diferents 
alternatives sobre implantació d’obra així com logística d’accessos i vies d’evacuació o 
emergència, i tots aquells procediments necessaris per a realitzar la posterior coordinació de 
l’obra. 

 
L’estudi de seguretat haurà de resoldre de forma concreta i específica les solucions adoptades 
i es traduirà en un document executiu. 

S’haurà d’estudiar de forma especial els riscos a terceres persones i els produïts a l’entorn. 

Revisió i actualització de l’Estudi de Seguretat: 
Tenint en compte la complexitat del projecte és previsible que fins a la data d’aprovació del 
projecte, l’adjudicatari haurà d’incorporar totes les modificacions o ampliacions que el tràmit 
d’aprovació en el seu expedient generi, així com els projectes complementaris necessaris per 
a poder executar correctament l’obra. 

 
En l’apartat de memòria s’analitzarà de forma especifica els següents punts, en coherència 
amb el subcapítol ME. Memòria d’Execució: 

- Declaració  d’integració  de  la  seguretat  en  fase  de  projecte  amb  l’anàlisi 
corresponent. 

- Descripció  dels  principals  elements  constitutius  de  l’obra  projectada  (Unitats 
d’obra). 

- Procediments per l’execució de les diferents activitats de l’obra. 
- Pla  d’obra  del  projecte:  ordre  d’execució,  organització  temporal  d’activitats 

(Planning). 
- Estimació del nombre màxim de treballadors previst simultàniament. 
- Dades climatològiques de la obra. 
- Dades i gestions realitzades sobre l’afectació de serveis en el solar. 
- Previsió de medis auxiliars a utilitzar (nombre i tipus). 
- Previsió de la maquinaria a utilitzar (nombre i tipus). 
- Riscos de les diferents activitats d’obra indicant epi’s, spc, senyalització i mesures 

preventives aplicables. 
- Riscos derivats de l’entorn de l’obra projectada indicant epi’s, spc, senyalització i 

mesures preventives aplicables. 
- Riscos específics de l’obra. 
- Riscos associats a cada medi auxiliar, equip o màquina. 
- Riscos de manipulació de productes o materials tòxics. 
- Riscos ocasionats per la manutenció de materials. 
- Riscos de danys a tercers així com les mesures preventives. 
- Estan localitzades i identificades les zones en les que es realitzen treballs amb 

riscos especials inclosos en l’annex II (soterrament i enfonsament, exposició a 
agents químics, radiacions, alta tensió). 

- Incorporació en cas necessari de la diagnosis e identificació de materials amb 
amiant. 

- Identificació de materials manipulats amb nano tecnologia i mesures preventives. 
- Identificació de riscos per radó. 
- Previsió de riscos catastròfics. 
- Es contemplen mesures preventives per al posterior manteniment. 
- Previsió de productes inflamables, tòxics o irritants a utilitzar. 
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DN.9.3.2.2.         Documentació Gràfica 

 
S’inclouran tots els plànols necessaris per a la completa definició de la seguretat de les obres 
projectades. 

 
Els plànols hauran d’ésser en nombre suficient amb la precisió adequada i acotats perquè 
puguin efectuar-se els amidaments de totes les partides a executar. 

 
En els plànols, s’utilitzarà una simbologia coherent que permeti identificar correctament tots 
els elements grafiats, tant els d’obra com els de les instalꞏlacions. 

 
Es definiran, en planta i alçat, les fases més significatives de les obres o punts singulars per 
ilꞏlustrar el desenvolupament dels treballs en les seves diferents etapes. 

 
De forma no limitada es grafiarà: 

- Plànol d’emplaçament i situació. 
- Plànol d’accés (de carrer o de carreteres) i vies d’evacuació d’accidentats al centre 

assistencial. 
- Plànol de serveis afectats. 
- Plànol d’implantació general de l’obra (casetes, WC, quadres elèctrics, vies de 

circulació). 
- Plànol d’implantació de sistemes de Protecció Colectiva. 
- Plànol de talls i incursions de carril. 
- Detalls gràfics il•lustratius de diferents opcions preventives per a riscos genèrics 

habituals. 
 

 
 

DN.9.3.2.3.         Pressupost 
 

En relació a la part econòmica s’haurà d’adjuntar: 
- Els amidaments detallats, incloent els amidaments auxiliars, de totes les unitats 

d’obra. 
- Estadística de Partides i Conjunts. 
- Els Quadres de Preus núm. 1 i núm. 2. 
- El Pressupost General i els parcials per capítols. 

 
Totes les unitats d’obra es desenvoluparan amb el detall suficient com per poder elaborar un 
preu unitari desglossat. Els preus unitaris seran coherents amb els valors de mercat. 

 
Així, no es podrà utilitzar cap partida alçada, ni a justificar, ni d’abonament íntegre, llevat en 
determinats i justificats casos en que FOMENT DE CIUTAT ho autoritzi. 

 
Identificació, diagnòstic i amidament d’elements amb amiant: 
Cas que el projectista o el redactor de l’Estudi de Seguretat detectin o sospitin que puguin 
existir elements que continguin amiant, el redactor de l’Estudi de Seguretat i Salut incorporarà 
en el document de l’Estudi de Seguretat una identificació i diagnosi de tots els materials 
susceptibles d’incorporar amiant segons el que estableix el R.D. sobre les disposicions 
mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant vigent. 
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DN.9.3.2.4.         Plec de Prescripcions Tècniques 

 
El Plec constarà, almenys, dels següents continguts: 
Condicions tècniques per al control i seguiment de maquinaries, medis au xiliars, eines, 
utilització d’epi’s, implantació de sistemes de protecció colꞏlectiva (spc), senyalització i 
implantació del personal i la obra. 

Condicions econòmiques per al control i seguiment del pressupost de Seguretat i Salut. 

Condicions legals aplicables al desenvolupament de l’obra i es relacionen la normativa vigent 
i aplicable. 

 
FOMENT DE CIUTAT proporcionarà, en suport informàtic, el Banc de Plecs de Prescripcions 
Tècniques dels materials bàsics i de les famílies de partides d’obra. El redactor de l’Estudi de 
Seguretat haurà d’utilitzar-lo per confeccionar el Plec de l’Estudi de seguretat. 

 

 
 

DN.9.4       Eficiència energètica 
 

En aquest annex DN.9.4 s’adjuntaran els següents documents: 
- el fitxer de resultats del programa de certificació utilitzat en la certificació energètica, 
- el document de tramitació del certificat d’eficiència energètica, 
- l’etiqueta de la qualificació energètica de l’edifici de nova construcció, en fase de 

projecte, o de l’edifici existent, segons sigui el cas. 
que s’han detallat en el subcapítol MN.5.22 de Compliment de Normativa de la Memòria 
del projecte. 

 

 
 

DN.9.5       Gestió de residus 
 

L’estudi de gestió de residus de la construcció i d’enderroc defineix les directrius de gestió 
que, posteriorment, es concretaran en obra mitjançant el Pla de gestió de residus a realitzar 
pel Constructor. 

 
Per elaborar el pressupost caldrà fer servir el mòdul de Gestió Mediambiental TCQGMA. 

 
L’estudi de  gestió  de  residus  s’haurà d’elaborar/redactar  conjuntament  amb  el projecte 
d’execució, a més cal concordança amb l’estudi de seguretat i salut DN. 9.3 

 
L’estructura i continguts de l’estudi s’adequaran al que estableixi la normativa i es detallen a 
continuació: 

 
1. Memòria 

1.1.   Objecte i normativa d’aplicació 
1.2.   Estimació de la quantitat de residus 
1.3.   Mesures per a la prevenció de residus 
1.4.   Operacions de gestió de residus 

2. Documentació gràfica 
3 Pressupost estimatiu 
4 Plec de prescripcions tècniques particulars 
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Segons l’abast, les condicions o els terminis de les obres pot ser necessari desenvolupar 
apartats específics relatius a: 

- residus en obres de nova construcció 
- residus en obres de reforma 
- residus d’enderroc 

 
En qualsevol cas, el pressupost estimatiu englobarà els costos parcials relatius a cada part. 

 
1  Memòria: 

 

1.1.   Objecte i normativa d’aplicació 
- tipus d’obra (excavacions, obres de nova  construcció, de reforma, enderrocs), 

abast, desenvolupament de les obres, residus previstos, ... 
- es relacionarà la normativa d’aplicació. 

 
1.2 Estimació de la quantitat de residus 
Caldrà identificar i quantificar els residus de construcció i enderroc que es generaran a l’obra 
i que s’haurà de: 

- quantificar per tipologies i fases d’obra. 
- estimar en tones i metres cúbics. 
- codificar segons la llista europea de residus. 
- incloure un inventari dels residus especials. En obres d’enderroc, reparació o 

reforma s’hauran d’identificar i quantificar. En obres de nova construcció (o la part 
nova de obres de reforma) només caldrà identificar-los. 

 
1.3.   Mesures per a la prevenció de residus 

- s’identificaran  aquelles  accions  de  minimització  a  tenir  en  considera ció  en  el 
projecte per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i de demolició 
durant la fase d’obra o bé de reduir-ne la seva producció. 

- es tindran en compte alternatives de disseny i constructives que generin menys 
residus en les fase de construcció i d’explotació, i aquelles que afavoreixin la 
desconstrucció mediambientalment correcta al final de la seva vida útil. Es 
reflectiran en els sistemes constructius corresponents. 

 
1.4.   Operacions de gestió de residus 
S’indicaran les operacions i de les instalꞏlacions destinades a la gestió de residus que es 
preveuen en el projecte, diferenciant les que es realitzaran dintre i fora de l’obra. 

- gestió de residus dintre de l’obra: 
- s’especificarà el tipus de separació selectiva dels residus en obra (especials, inerts, 

no especials, ...) i el nombre de contenidors en funció de les tipologies del residu, 
de l’espai de l’obra, de les possibilitats de reutilització, de la viabilitat de tenir una 
planta mòbil matxucadora, etc. En el cas de que la separació de residus es faci fora 
de l’obra, s’aportaran les dades del gestor autoritzat en l’apartat de gestió fora de 
l’obra. 

- s’indicarà  que  els  contenidors  estaran  senyalitzats  d’acord  amb  la  separació 
selectiva prevista. 

- especificar les operacions de reciclatge i reutilització que es preveuen realitzar a 
l’obra, si s’escau, indicant la quantitat de residu en m3 que s’ha evitat portar a 
l’abocador. (per exemple, reciclatge in situ dels residus petris generats en el mateix 
emplaçament). 
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- gestió de residus fora de l’obra: 
- s’especificaran les dades sobre el destí dels residus fora de l’obra: gestors de 

separació selectiva de residus, si s’escau, gestors de les instalꞏlacions de 
valorització,  gestors de dipòsits controlats (abocadors de terres, enderrocs i runes 
de construcció),..., associats als tipus i quantitats de residus previstos. 

 
2  Documentació gràfica 

 

- Identificació en plànols de la zona reservada per a la gestió de residus, senyalitzant 
les instalꞏlacions previstes per a l’emmagatzematge (ubicació de contenidors i 
zones d’aplec), maneig, separació, i si s’escau, altres operacions de gestió de 
residus de la construcció i demolició dintre de l’obra (plantes mòbils, etc.). La 
documentació gràfica recollirà les mesures corresponents a les diferents fases o 
procediments de les obres: nova construcció (excavacions, construcció,...), 
enderrocs, reformes (enderrocs, construcció de parts noves, etc.), fases d’obra,... 

- Localització dels punts de l’obra susceptibles d’admetre material reutilitzat o reciclat, 
si s’escau. 

 
3  Pressupost estimatiu 

 

Valoració del cost previst de la gestió de residus que formarà part del pressupost del projecte 
en un capítol independent. Inclourà els pressupostos parcials de residus de nova construcció, 
obres de reforma i enderrocs, si s’escau. 

 
Es recomana detallar les partides relacionades amb: 

- La classificació dels residus d’acord amb la separació selectiva prevista en projecte. 
- Subministrament  d’equips  d’obra  per  a  la  gestió  de  residus  (contenidors, 

compactadores, etc.) 
- El cost associat a l’ús d’una maquinària mòbil de matxuqueix, trituració, etc., si 

s’escau. 
- El cost associat a la càrrega, transport i disposició dels residus cap a centrals de 

separació, de valorització o dipòsits controlats (abocadors). 
 

Es determinarà el valor de la fiança municipal en funció del volum total de residus d’excavació 
i del volum total de residus de construcció, en cas de que l’entitat local ho especifiqui. 

 
4  Plec de prescripcions tècniques particulars 

 

En el Plec de Prescripcions Tècniques del projecte, s’hauran d’afegir les prescripcions 
tècniques adequades a la gestió de residus de construcció i enderroc i que regulin les feines 
d’emmagatzematge, maneig, separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió de residus 
de construcció i demolició dintre de l’obra. 

 
DN.9.6       Pla de control de qualitat 

 
En aquest annex s’han d’elaborar els documents que s’enumeren tot seguit: 

- Relació entre partides d’obra i àmbits de control. 
- Plec del Control de Qualitat. 
- Pressupost del Control de Qualitat, estructurat per àmbits de control i per activitats 

del Pla de Treballs. 
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El Pla de Control de Qualitat, d’acord amb a la metodologia aplicada per FOMENT DE 
CIUTAT per a l’establiment i el seguiment dels paràmetres de temps, cost i qualitat, haurà 
d’elaborar -se mitjançant l’aplicació informàtica PCQ 2000, de la qual el Projectista haurà de 
disposar. 

 
El Projectista lliurarà el Pla de Control de Qualitat en un annex independent de la resta del 
Projecte i aportarà el disquet obtingut mitjançant l’aplicació informàtica TCQ 2000. 

 

 
 

DN.9.7       Pla d'obres + Organització de l'obra 
 

En aquest annex de Pla d’obres + Organització de l’obra, caldrà indicar l’apartat/els apartats 
de la Memòria d’execució on s’inclou la documentació, per tal de no duplicar la informació. 

 

 
 

DN.9.8       Llistat de normativa d'aplicació en el projecte 
 

En aquest annex de Llistat de normativa d’aplicació s’haurà d’adjuntar la relació de normativa 
tècnica d’edificació i d’urbanització que s’ha tingut en compte en el desenvolupament del 
projecte. 

 
En concret, s’hauran de indicar els reglaments i les disposicions indicats en els diferents 
apartats del projecte, organitzat per tipus d’actuació (edificació i urbanització) i per autor de la 
normativa (estatal, autonòmica i local). 

 
A més, també caldrà relacionar totes aquelles normes i altres documents de referència que 
s’han aplicat en el projecte, tot indicant la seva procedència (autor i/o organisme, tipus de 
document, títol del document i data de publicació). 

 
Caldrà organitzar el contingut en els següents apartats: 

- Normativa tècnica d’edificació 
- Normativa tècnica d’urbanització 
- Altra 

 

 
 

DN.9.9       Annexes de càlcul 
 

L’índex de l’Annexes de càlcul és: 
DN.9.9.1 Estructures 
DN.9.9.2 Instalꞏlacions 
DN.9.9.3 Protecció contra el soroll 
DN.9.9.4 Estalvi d’energia 

 
En aquest annex s’adjuntaran els diferents annexes de càlcul que contindrà el projecte i que 
s’ha fet esment en els seus apartats corresponents. 

 
DN.9.9.1        Estructures 

 
En aquest annex s’inclouran els càlculs derivats de la justificació del dimensionat dels 
fonaments, elements de contenció de terres, estructura i/o estructures singulars, en cas que 
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sigui d’aplicació, que justifiquen les exigències bàsiques de seguretat estructural descrites al 
subcapítol MN.5.11 Seguretat Estructural. 

 
Desenvoluparà i inclourà els càlculs dels diferents elements estructurals (fonaments, elements 
de contenció de terres, estructura i estructures singulars o no convencionals) corresponent al 
dimensionament del subcapítol MC.2.14 Sistema estructural de la Memòria Constructiva, amb 
la mateixa estructura i l’ordre d’aquest. 

 
DN.9.9.2        Instalꞏlacions 

 
En aquest annex s’inclouran els càlculs derivats de la justificació del dimensionat de les 
instalꞏlacions, en cas que sigui d’aplicació. Desenvoluparà i inclourà els càlculs de les diferents 
instalꞏlacions dels apartats corresponents del subcapítol MC.2.17 Sistema de 
condicionaments, instalꞏlacions i serveis, de la Memòria Constructiva, amb la mateixa 
estructura i l’ordre d’aquest. 

 
DN.9.9.3        Protecció contra el soroll 

 
En aquest annex s’inclouran els càlculs derivats de la justificació de la Protecció contra el 
soroll (HR), en cas que li sigui d’aplicació. A més, aquest annex complementa el subcapítol 
MN.5.15 de Compliment de Normativa de la Memòria. 

 
DN.9.9.4        Estalvi d’energia 

 
En aquest annex s’inclouran els càlculs derivats de la justificació la limitació del consum 
energètic (HE 0) i condicions per al control de la demanda energètica (HE 1) del DB HE, en 
cas que els siguin d’aplicació. A més, aquest annex complementa el subcapítol MN.10 
MN.5.16 de Compliment de Normativa de la Memòria. 

 
Els càlculs derivats de les condicions de les instalꞏlacions tèrmiques (HE 2), condicions de les 
instalꞏlacions d’ilꞏluminació (HE 3), contribució mínima d’energia renovable per a cobrir la 
demanda d’aigua calenta sanitària (HE 4) i generació mínima d’energia elèctrica (HE 5), 
s’inclouran en l’apartat DN.9.9.2, tal com s’indica en el subcapítol MC.2.17 del present Plec. 

 

 
 

DN.9.10     Instruccions d’ús i manteniment 
 

En aquest annex, el projectista inclourà les instruccions d’ús i manteniment de l’edifici, tal com 
determina les diferents normatives que li són d’aplicació. 

 
A més, les instruccions hauran d’incloure les recomanacions en casos d’emergències i/o 
d’incidències extraordinàries que es puguin produir a l’edifici (incendis, explosions, fui tes de 
gas o d’aigua, ventades, etc.). 

 
També s’haurà d’incloure la informació que afecti al conjunt de l’edifici (implantació, plans 
d’emergència de l’edifici, etc.). Pel que fa als sistemes constructius, se seguirà la mateixa 
estructuració del projecte. 
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DM       10.       REQUERIMENTS MUNICIPALS 
 

 
Aquest capítol inclou la descripció de la documentació que caldrà elaborar per la validació 
tècnica, CTP, Conformitat Tècnica del Projecte, per part dels Responsables de Equipaments 
i Serveis  Municipals, REM, segons l’establert al Protocol de tramitació de projectes de 
l’Ajuntament de Barcelona i el diversos plecs de condicions tècniques de cadascun. 

 
L’índex de la Documentació complementària. Requeriments municipals (DM) és: 

DM.10.1 Planejament 
DM.10.2 Projecte de patrimoni historicoartístic 
DM.10.3 Topografia i cartografia 
DM.10.4 Projecte d’intervenció arqueològica (PIA) 
DM.10.5 Justificació de la proposta arquitectònica 
DM.10.6 Qüestionari  de  condicions  materials i  ambientals dels  centres  de  treball 

municipal 
DM.10.7 Projecte d’inclusivitat amb mesura de gènere 
DM.10.8 Condicions d’accessibilitat 
DM.10.9 Condicions de protecció contra incendis 
DM.10.10 Projecte d’energies renovables 
DM.10.11 Transport vertical exterior 
DM.10.12 Espai públic: Enllumenat públic, espais verds i elements urbans 
DM.10.13 Cicle d’aigua / Drenatge i sanejament 
DM.10.14 Infraestructura informàtica i de telecomunicacions 
DM.10.15 Necessitat de contenidors i neteja 
DM.10.16 Estudi de mobilitat 
DM.10.17 Afectació de les obres a l’entorn 
DM.10.18 Pla de manteniment 
DM.10.19 Llicència ambiental 

... 
 

En fase de projecte bàsic per CTP (Conformitat Tècnica del Projecte) o projecte d’execució, 
cal incorporar els subcapítols següents que li siguin d’aplicació segons la imatge corresponent 
del capítol DM. Aplicació de normativa. 
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REQUERIMENTS  MUNICIPALS 
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10    1   PLANEJAMENT  DM.10.1     DM.10.1       DM.10.1 

 
10    2   PROJECTE DE PATRIMONI HISTORICOARTÍSTIC  DM.10.2 

 
10    3   TOPOGRAFIA I CARTOGRAFIA  DM.10.3       DM.10.3 

 
10    4   PROJECTE DE INTERVENCIÓ ARQUEOLOGICA  DM.10.4 

 
10    5   JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA ARQUITECTÒNICA  DM.10.5     DM.10.5       DM.10.5 

 
10    6   

CONDICIONS MATERIALS I AMBIENTALS DELS CENTRES DE TREBALL 
MUNICIPALS 

 
DM.10-6      DM.10.6 

 
10    7   PROJECTE D'INCLUSIVITAT AMB MESURA DE GÈNERE  DM.10.7       DM.10.7 

 
10    8   CONDICIONS D'ACCESSIBILITAT  DM.10.8       DM.10.8 

 
10    9   CONDICIONS DE PROTECCIÓ CONTRA D'INCENDIS  DM.10.9       DM.10.9 
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En cas que el projecte no li sigui d’aplicació algun dels ca pítols, subcapítols i/o apartats 
d’aquest Plec, s’haurà d’incloure igualment tot indicant: “no és d’aplicació”. 

 
A més, en cap cas es pot modificar la numeració dels mateixos. 

 
En cas que el projecte hagi d’afegir altra documentació que no figura a l’índex , aquesta 
s’inclourà al final del capítol. 

 
Si s’escau, en fase d’Avantprojecte, l’adjudicatari pot ser requerit per la direcció de projectes 
de FOMENT DE CIUTAT per que elabori aquells DM que incideixen directament en els 
espais i/o funcionalitat de l’edifici, o en la proposta arquitectònica, o en el pressupost o, en la 
planificació 
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de  l’actuació,  com  el  planejament  que li  es d’aplicació o  aquells  que  incideixen  en  el 
dimensionament dels espais funcionals de l’equipament,... 

 
Per a cadascun dels responsables municipals cal consultar la web de l’Ajuntament vigent la 
documentació per àmbits per presentar la documentació adient: 

 
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions- 
tecniques/documentacio-ambits 

 
 

DM.10.1    Planejament 
 

En aquest apartat DM.10.1 s’inclourà un índex amb els capítols, subcapítols i/o apartats del 
projecte on hi ha la informació que justifica els paràmetres urbanístics que prescriu el 
Planejament vigent, i per tal d’obtenir la validació del Districte o del Departament de Llicències. 

 
El responsable de projecte de FOMENT DE CIUTAT podrà complementar la 
documentació que l’equip 
redactor haurà d’elaborar. 

 
NOTA:  per  exemple,  pel  que  fa  a  la  documentació  de  justificació  de  les  condicions 
urbanístiques del projecte, caldrà remetre a: 

- MD.1.4. i/o fitxa A.1.06 
- MN.5.1 
- DG.6.4.2 

 
L’enllaç on es poden obtenir els requeriments d’aquest apartat és: 

 
https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/es/ 

 

I per la documentació a incorporar: Plec d'especificacions tècniques per al lliurament de la 
documentació digital en la tramitació d’expedients de planejament pel manteniment del 
sistema d’informació urbanística, vigent: 

 
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/urbanisme-i-gestio-del- 
territori/planejament 

 

En cas que sigui necessari i/o formi part de l’objecte del contracte, el projecte inclourà en 
aquest DM.10.1, el document que desenvolupa la proposta del planejament derivat necessari 
per tramitar la seva aprovació urbanística i desenvolupar el projecte. O bé s’adjuntarà el 
document d’aprovació del planejament si es redactat per altri. 

 
En cas de ser un projecte fora del terme municipal de Barcelona, caldrà consultar el 
planejament que li sigui d’aplicació en aquest. La documentació requerida en aquest cas 
estarà inclòs en el DA. 11.13. 

 

 
 

DM.10.2    Projecte de patrimoni historicoartístic 
 

Aquest apartat és d’aplicació per projectes amb intervencions en edificis existents catalogats 
segons el Catàleg de Patrimoni de la ciutat. 
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En aquest apartat DM.10.2 s’inclourà un índex amb els capítols, subcapítols i/o apartats del 
projecte on hi ha la informació que justifiquen la intervenció a l’edifici, segons prescriu el 
Departament de Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic de l’Ajuntament de Barcelona 
mitjançant els seus plecs i/o documents tècnics per tal d’obtenir la seva validació. 

 
El responsable de projecte de FOMENT DE CIUTAT podrà complementar la 
documentació que l’equip 
redactor haurà d’elaborar. 

 
L’enllaç on es poden obtenir els requeriments d’aquest apartat és: 

 
https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/es/ 

 

 
DM.10.3    Topografia i cartografia 

 
En aquest apartat DM.10.3 s’inclourà un índex amb els capítols, subcapítols i/o apartats..., del 
projecte on hi ha la informació de base i cartografia que prescriu el Pla de la Ciutat - Institut 
Municipal d’Informàtica de l’Ajuntament de Barcelona mitjançant els seus plecs i/o documents 
tècnics per tal d’obtenir la validació dels tècnics. 

 
Es solꞏlicita als projectistes que els projectes incloguin una partida al pressupost per la 
realització d’un aixecament as-built de l’espai urbà o espai exterior relacionat amb l’edifici, un 
cop executada la obra, amb un import unitari segons la superfície. 

 
També se’ls solꞏlicita incloure una partida al pressupost per la realització de l’inventari dels 
elements :mobiliari, equipament,... de l’espai urbà o espai exterior relacionat amb l’edifici amb 
l’import unitari que FOMENT DE CIUTAT indiqui. 

 
El responsable de projecte de FOMENT DE CIUTAT podrà complementar la 
documentació que l’equip 
redactor haurà d’elaborar. 

 
L’enllaç on es poden obtenir els requeriments d’aquest apartat és: 

 
https://ajuntament.barcelona.cat/imi/ca/pla-de-la-ciutat 

 

 
DM.10.4    Projecte de intervenció arqueològica (PIA) 

 
En aquest apartat DM.10.4 inclourà un índex amb els capítols, subcapítols i/o apartats del 
projecte on es localitza la documentació d’arqueologia que prescriu l’Institut de Cultura de 
Barcelona de l’Ajuntament de Barcelona mitjançant els seus ple cs i/o documents tècnics per 
tal d’obtenir la seva validació. 

 
El responsable de projecte de FOMENT DE CIUTAT podrà complementar la 
documentació que l’equip 
redactor haurà d’elaborar. 

 
L’enllaç on es poden obtenir els requeriments d’aquest apartat és: 

 
http://ajuntament.barcelona.cat/arqueologiabarcelona/ 
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DM.10.5    Justificació de la proposta arquitectònica 

 
En aquest apartat DM.10.5 inclourà un índex amb els capítols, subcapítols i/o apartats del 
projecte que descrigui la proposta arquitectònica o urbanística per obtenir la validació de 
l’Institut de Paisatge Urbà de Barcelona (IMPUQV) o qui gestiona la qualitat arquitectònica, 
mitjançant els seus requeriments. 

 
El responsable de projecte de FOMENT DE CIUTAT podrà complementar la 
documentació que l’equip 
redactor haurà d’elaborar. 

 
L’enllaç on es poden obtenir els requeriments d’aquest apartat és: 

 
https://ajuntament.barcelona.cat/paisatgeurba/ca.linstitut 

 

 
DM.10.6    Condicions materials i ambientals dels centres de treball municipals 

 
Aquest apartat DM.10.6 inclourà un índex amb els capítols, subcapítols i/o apartats del 
projecte amb la documentació necessària per obtenir la validació del Servei de Prevenció de 
Riscos laborals, depenent de la Gerència de Recursos Humans i Organització, de l’Ajuntament 
de Barcelona, o l’organisme que s’escaigui, en tan quant a l’edifici o local que es desenvolupa 
en el projecte hi hagi llocs de treball. 

 
El responsable de projecte de FOMENT DE CIUTAT podrà complementar la 
documentació que l’equip 
redactor haurà d’elaborar. 

 
Els requeriments a complimentar es troben a l’Annex 1 d’aquest Plec, fitxa A.1.10, s’ha inclòs 
el Qüestionari de Condicions materials a tenir en compte en els projectes d’obra nova i reforma 
dels centres de treball municipals. 

 

 
 

DM.10.7    Projecte d’inclusivitat amb mesura de gènere 
 

Aquest DM. 10.7 inclourà, la justificació escrita en la memòria descriptiva (MD), necessària 
per obtenir la validació del Departament de Prospectiva. Direcció de Model Urbà i Departament 
de Transversalitat de Gènere, de l’Ajuntament de Barcelona, o l’organisme que s’escaigui, 
sobre la intervenció en els espais, el mobiliari, o la senyalització de l’edifici de manera que 
s’afavoreixi la inclusivitat amb mesura de gènere. 

 
El responsable de projecte de FOMENT DE CIUTAT podrà complementar la 
documentació que l’equip 
redactor haurà d’elaborar. 

 
L’enllaç on es poden obtenir els requeriments d’aquest apartat és: 

 
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions- 
tecniques/documentacio-ambits 

 

 
DM.10.8 Condicions d’accessibilitat 
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En aquest apartat DM.10.8 inclourà un índex amb els capítols, subcapítols i/o apartats del 
projecte que descrigui la proposta arquitectònica per obtenir la validació de l’Institut Municipal 
de Persones amb Discapacitat (IMPD), mitjançant els seus requeriments. 

 
El responsable de projecte de FOMENT DE CIUTAT podrà complementar la 
documentació que l’equip 
redactor haurà d’elaborar. 

 
L’enllaç de l’IMPD on es poden obtenir els requeriments és: 

 
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions- 
tecniques/documentacio-ambits 

 

 
DM.10.9    Condicions de protecció contra d'incendis 

 
NOTA:  Cal  verificar  amb  FOMENT DE CIUTAT  si  aquesta  documentació  requereix  duplicar  en  
una  separata específica. 

 
Aquest apartat DM.10.9 inclourà un índex amb els capítols, subcapítols i/o apartats del 
projecte que inclogui la informació per obtenir la validació del Serveis de Prevenció i Extinció 
d’Incendis i Salvament (SPEIS) de Bombers de Barcelona, mitjançant els seus requeriments. 

 
El responsable de projecte de FOMENT DE CIUTAT podrà complementar la 
documentació que l’equip 
redactor haurà d’elaborar. 

 
Enllaç normativa Bombers de l’Ajuntament de Barcelona: 

 
https://ajuntament.barcelona.cat/bombers/ca/fitxes-de-prevencio-dincendis 

 
 

DM.10.10  Projecte d’energies renovables 
 

NOTA:  Cal  verificar  amb  FOMENT DE CIUTAT  si  aquesta  documentació  requereix  duplicar  en  
una  separata específica. 

 
Aquest apartat DM.10.10 inclourà un índex amb els capítols, subcapítols i/o apartats del 
projecte que inclogui la documentació de les mesures preses en el projecte per tal que l’edifici 
sigui de consum quasi nul (nZEB) per obtenir la validació de l’Agència de l’Energia de 
Barcelona-AEB. 

 
El responsable de projecte de FOMENT DE CIUTAT podrà complementar la 
documentació que l’equip 
redactor haurà d’elaborar. 

 
L’enllaç de l’AEB on es poden obtenir els requeriments és: 

 
https://energia.barcelona/es/agencia-de-energia-de-barcelona 



190 de 225 

A   

 

 

 
DM.10.11  Transport vertical exterior 

 
Aquesta DM.10.11, inclourà la documentació necessària per obtenir la validació de la Direcció 
de Serveis d’Inversions i Xarxes de Transport. Xarxes Viàries de Infraestructures i Coordinació 
Urbana-Hàbitat Urbà. 

 
El responsable de projecte de FOMENT DE CIUTAT podrà complementar la 
documentació que l’equip 
redactor haurà d’elaborar. 

 
L’enllaç on es poden obtenir els requeriments son: 

 
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PlecPrescripcionsTecniquesAscens 
ors.pdf 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PlecPrescripcionsTecniquesEscale 
s.pdf 

 

 
DM.10.12  Espai públic: Enllumenat públic, Espais verds i Elements urbans 

 
Aquest apartat és d’aplicació quan l’espai exterior adjacent a l’edifici passa ser via pública i 
per tant el seu manteniment depèn de ‘manteniment d’espai urbà’. 

 
Aquesta DM.10.12, inclourà la documentació necessària per obtenir la validació dels diferents 
Responsables de l’Espai públic, REP. 

 
El responsable de projecte de FOMENT DE CIUTAT podrà complementar la 
documentació que l’equip 
redactor haurà d’elaborar. 

 
L’enllaç on es poden obtenir els requeriments és: 

 
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions- 
tecniques/documentacio-ambits 

 

 
DM.10.13  Cicle de l’aigua / Drenatge i sanejament 

 
Aquesta DM.10.13, inclourà la documentació necessària per obtenir la validació de Barcelona 
Cicle de l’Aigua SA (BCASA). 

 
El responsable de projecte de FOMENT DE CIUTAT podrà complementar la 
documentació que l’equip 
redactor haurà d’elaborar. 

 
L’enllaç on es poden obtenir els requeriments és: 

 
http://www.clabsa.es/CAT/solicitud-informacio.asp 
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DM.10.14  Infraestructura informàtica i de telecomunicacions 

 
Aquest apartat DM.10.14 inclourà un índex amb els capítols, subcapítols i/o apartats, del 
projecte on hi ha la informació per tal d’obtenir la seva validació. 

 
El responsable de projecte de FOMENT DE CIUTAT podrà complementar la 
documentació que l’equip 
redactor haurà d’elaborar. 

 
L’enllaç on es poden obtenir els requeriments d’aquest apartat és: 

 
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions- 
tecniques/documentacio-ambits 

 

 
DM.10.15  Necessitat de contenidors i neteja 

 
Aquest apartat DM.10.15 inclourà un índex amb els capítols, subcapítols i/o apartats, del 
projecte on hi ha la informació per tal d’obtenir la seva validació. 

 
El responsable de projecte de FOMENT DE CIUTAT podrà complementar la 
documentació que l’equip 
redactor haurà d’elaborar. 

 
L’enllaç on es poden obtenir els requeriments d’aquest apartat és: 

 
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions- 
tecniques/documentacio-ambits 

 

 
DM.10.16  Estudi de mobilitat 

 
En cas que sigui d’aplicació d’acord amb la legislació vigent sobre mobilitat generada, aquest 
DM.10.16 inclourà la documentació que sigui necessària per tal d’obtenir la seva validació. 

 
El responsable de projecte de FOMENT DE CIUTAT podrà complementar la 
documentació que l’equip 
redactor haurà d’elaborar. 

 
L’enllaç on es poden obtenir els requeriments d’aquest apartat és: 

 
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions- 
tecniques/documentacio-ambits 

 

 
DM.10.17  Afectació de les obres a l’entorn 

 
Aquest apartat DM.10.17 inclourà un índex amb els capítols, subcapítols i/o apartats, del 
projecte on hi ha la informació per tal d’obtenir la seva validació. 

 
El responsable de projecte de FOMENT DE CIUTAT podrà complementar la 
documentació que l’equip 
redactor haurà d’elaborar. 
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L’enllaç on es poden obtenir els requeriments d’aquest apartat son: 

 
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/guiadocumentaciocomiteobres.pdf 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/coordinacio-d- 
actuacions-de-millora-de-l-espai-public/coordinacio-dobres-i-mobilitat-a-lespai-public/documentacio- 
necessaria 

 

 
DM.10.18  Pla de manteniment 

 
El contingut d’aquest apartat DM.10.18, cal fixar-lo amb els responsables del projecte de 
FOMENT DE CIUTAT, per tal de disposar dels requeriments específics del gestor de 
l’equipament, i en aquest cas, inclourà un índex amb els capítols, subcapítols i/o apartats, del 
projecte on hi ha la informació per tal d’obtenir la seva validació. 

 
Se seguirà la mateixa estructuració del projecte per sistemes constructius i s’inclouran 
aspectes que afectin al conjunt de l’edifici. 

 

 
 

DM.10.19  Llicencia ambiental 
 

El contingut d’aquest apartat DM.10.19, cal fixar-lo amb els responsables del projecte de 
FOMEN
T DE 
CIUTAT
. 

 
Nota: El contingut necessari s’especifica a l’Annex III del “Protocol de tramitació dels projectes d’obres 
ordinàries d’edificació” i en el “Protocol de tramitació pels Districtes dels projectes d'obres ordinàries 
d'edificació” (Nivell I, obres >2.500 m2). 
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DA 11. ALTRA 
 

L’índex de la Documentació complementària. Altra (DA) és el següent: 
DA.11.1 Expropiacions (Gestió urbanística) 
DA.11.2 Estudi de patologia-diagnosi 
DA.11.3 Projecte d’enderroc 
DA.11.4 Afectacions a tercers 
DA.11.5 Pla d’auscultació 
DA.11.6 Projecte de protecció civil 
DA.11.7 Serveis afectats 
DA.11.8 Projectes parcials 
DA.11.9 Projecte d’equipament, mobiliari i senyalètica – Inventari 
DA.11.10 Marques comercials 
DA.11.11 Projecte d’espais exteriors 
DA.11.12 Projecte de construccions modulars i instalꞏlacions temporals 
DA.11.13 Compliment de projectes fora del terme municipal de Barcelona 

... 
 

En fase d’avantprojecte, projecte bàsic o d’execució, cal incorporar els subcapítols següents 
que li siguin d’aplicació segons la imatge corresponent del capítol DA. Aplicació de normativa. 

 
Els documents inclosos en aquesta DA constitueixen projectes o documents únics. 
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A  PB  PE 

 
 

11     1   EXPROPIACIONS  (GESTIÓ URBANÍSTICA)  DA.11.1 

 
11     2   ESTUDI DE PATOLOGIES - DIAGNOSI  DA.11.2 

 
11     3   PROJECTE D'ENDERROC  DA.11.3 

 
11     4   AFECTACIONS A TERCERS  DA.11.4 

 
11     5   PLA D'AUSCULTACIÓ  DA.11.5 

 
11     6   PROJECTE DE PROTECCIÓ  CIVIL  DA.11.6 

 
11     7   SERVEIS AFECTATS  DA.11.7 

 
XARXA D'ELECTRICITAT  DA.11.7.1 

 
XARXA DE TELECOMUNICACIONS  DA.11.7.2 

 
XARXA D'AIGUA  DA.11.7.3 

 
XARXA DE GAS  DA.11.7.4 

 
XARXA …  DA.11.7… 

 
11     8   PROJECTES PARCIALS  DA.11.8 

 
PP. ESTRUCTURES  DA.11.8.1 

 
PP. INSTAL.LACIONS  DA.11.8.2 

 
PP …  DA.11.8… 

 
11     9   PROJECTE D'EQUIPAMENT  & MOBILIARI & SENYALÈTICA-INVENTARI DA.11.9 

 
11    10  MARQUES COMERCIALS  DA.11.10 

 
11    11  PROJECTE D'ESPAIS EXTERIORS  DA.11.11 

 
11    12  

PROJECTE DE CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTALꞏLACIONS 
TEMPORALS 

 
11    13  

COMPLIMENT  NORMATIU DE PROJECTES FORA DE TERME MUNICIPAL DE 
BARCELONA 

 
DA.11.12 

 
DA.11.13 

 
11    … 

 
Imatge de la matriu de la Documentació Complementària DC_A del Plec v03 parcial 
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R EQU ISITS D E L'ED IFIC I  MD.7  R EQU ISITS D E L'ED IFIC I  D G 

D EC LA R A CIÓ D 'OB R A C OMPLE TA    D EC LA R A CIÓ D 'OB R A C OMPL ETA  
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D EL SÒL  
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MOVIMEN TS D E TER R ES /  SU STEN TA C IÓ D E L'ED IFICI  I  A D EQU A C IÓ  

D EL SÒL  

SISTEMA  ESTR U C TU R A L  
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ESPA IS EXTER IOR S  MC. 9                  ESPAIS EXTER IOR S  ESPA IS EXTER IOR S  ESPA IS EXTER IOR S  ESPA IS EXTER IOR S  
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C ON STR U C C ION S MOD U LA R S I IN STA Lꞏ LA C ION S TEMPOR A LS  
PC T.1  

EXPR OPIA C ION S (GES TIÓ U R B AN ÍSTIC A )  D C A.1  

PLA N EJA MEN T  D C R M.1 D C R M.1                                              ESTU D I D E PATO LO GIES - D IA GN O SI  D C A.2  
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C EN TR ES D E TR EB A LL MU N ICIPA LS  
D C R M.6  XARXA D'ELECTRICITAT  DC A .6.1 

PR OPOS TA  A R QU ITEC TÒN IC A  I  D EFIN IC IÓ GEOMÈ TR IC A / IMAT GES 3D         D G 6        D G 6  ESTU D I GE OTÈC N IC  D C N.2                                PR OJEC TE D 'IN C LU SIVITAT AMB  MESU R A D E GÈN ER E D C R M.7  XARXA DE TELECOMUNICACIONS  DC A .6.2 
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IN FOR ME D E C RITER IS D E SOSTEN IB ILITAT  SEGU R E TAT D 'U TILIT ZA C IÓ MN .6                                            SISTEMA  D E C OMPA R TIMEN TA C IÓ I  A C A B ATS IN TER IOR S  JU STIFIC A CIO D E PR EU S A N N EXES D E C À LC U L  IN FR A ES TR U C TU R A  IN FOR MÀ TIC A  I  D E TE LEC O MU N IC A CION S                                      
DC  

PP. ESTRUCTURES  DC A .7.1 

PP. INSTAL.LACIONS  DC A .7.2 

PP. ALTRES  DC A .7.n 

PR OJEC TE D 'EQU IPA MEN T & MOB ILIA RI &  SEN YA LÈTIC A -IN VEN TA R I  D C A.8  

MS+A       MS+A  R M.14  

C RITER IS EN  SOSTEN IB ILITAT EN  FU S TA   SA LU B R ITAT  SISTEMA  D E C ON D ICION A MEN T S, IN STA Lꞏ LA C ION S I SER VEIS  R EVISIÓ D E PR EU S SEGURETAT ESTRUCTURAL DC N.9.1             C ON TEN ID OR S I  N ETEJA  
D C           D C 

R M.15      
R M.15  

MA R QU ES C OMER C IA LS  

R EQU ER IMEN TS R ELATIU S A SOST EN IBILITAT I MED IA MBIEN T  MS+A                PR OTEC C IÓ C ON TR A  EL SOR O LL  EQU IPA MEN T, MOB ILIAR I I SEN YA LÈ TIC A   PR ESSU POS T  A +PR.8  INSTALꞏLACIONS  DC N.9.2             ESTU D I D E MOB ILITAT  D C                      PR OJEC TE D 'ESPA IS EXTER IOR S D E L'EQU IPAMEN T  D C A.10  
R M.16  

OR GA N ITZA C IÓ D E LES OB R ES  ARIDS RECICLATS  MS+A.4. 
1 

ESTA LVI EN ER GÈTIC   R ESU M D E PR ESSU POS T  SALUBRITAT  DC N.9.3             OR GA N TIZA C IÓ D E LES OB R ES 
D C 

R M.17  
PR OJEC TE D E C ON S TR U C C ION S MOD U LA R S I  IN STA Lꞏ LA C ION S 

TEMP OR A LS  
D C A.11  

PLA N IFIC A C IÓ D E LES OB R ES ME. 2  ACTUACIONS RISC AMIANT 
MS+A.4. 

EC OEFIC IÈN CIA  MN.10                                          ESPAIS EXTER IOR S  D G 16  Ú LTIM FU LL  A +PR.10  A +PR.10  PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL DC N.9.4             PLA  D E MA N TENIMEN T  
D C                      C OMPLIMEN T N OR MA TIU D E PR OJEC TES FOR A  DE TER ME MU N ICIPA L D E  D C A.12  

2 

C LA SSIFICA C IÓ D EL C ON TR A C TIS TA  IMMISSIONS ACÚSTIQUES A  TERCERS  MS+A.4. 

3 

D G  

C ER TIFIC A C IÓ EN ER GÈTIC A   MN.11                                           C ON STR U C C ION S MOD U LA R S I IN STA Lꞏ LA C ION S TEMPOR A L S                       D G 17      D G 17  PR ESSU POS T PEL C ON EIXEMEN T D E L'A D MIN ISTR A CIÓ                                 A +PR .11  A +PR.11  ESTALVI ENERGÈTIC DC N.9.5             LLIC EN C IA A MB IEN TA L  
D C 

R M.19  

R M.18                 B AR C EL ON A  

A LTR ES  D C A.xx  

MEMÒRIA D'EXECUCIÓ MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT I AMBIENTAL COMPLIMENT DE NORMATIVA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA AMIDAMENTS I PRESSUPOST APLICACIO DE NORMATIVA REQUERIMENTS MUNICIPALS ALTRA ME
 M S+A CN DG A + PR DC_N DC_RM DC_A 

 

 
 

En cas que el projecte no li sigui d’aplicació algun dels capítols, subcapítols i/o apartats 
d’aquest Plec, s’haurà d’incloure igualment tot indicant: “no és d’aplicació”. 

 
A més, en cap cas es pot modificar la numeració dels mateixos. 

 
En cas que el projecte hagi d’afegir altra documentació que no figura a l’índex, aquesta 
s’inclourà al final del capítol. 
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DA.11.1     Expropiacions (Gestió urbanística) 

 
En aquest annex DA.11.1 s’inclourà la documentació tan escrita com gràfica que documentarà 
les expropiacions necessàries per dur a terme l’actuació. Constituirà un projecte únic pel que 
caldrà desenvolupar els apartats següents: 

 
1. Memòria 
2. Plànols 
3. Relació de béns i drets afectats 
4. Relació de serveis afectats 

 
1.       Memòria 

 
Es concretaran i detallaran amb exactitud les incidències més significatives. Els apartats a 
desenvolupar en la memòria seran: 

- Descripció i generalitats (amb especificacions de com s’han obtingut les dades) 
- Criteris adoptats, en els punts següents: 

Línia d’expropiació 
Descripció i tipus de terrenys afectats 
Justificació de les ocupacions temporals i servituds de pas d’expropiacions, si 
n’hi ha, basada en l’article 108 de la Llei d’Expropiacions 

- Valoració dels Terrenys (especificant que no tenen caràcter vinculant) 
 

Es realitzarà una valoració acurada i detallada dels béns afectats i especialment dels que es 
considerin singularment importants, a més de les "superfícies a expropiar" i de les "superfícies 
a ocupar". 

 
Aquesta valoració  tindrà aplicats els percentatges que li corresponguin, i és la que es 
considerarà en el Pressupost per al coneixement de l’Administració. 

 
2.       Plànols 

 
Els plànols d’Expropiacions es grafiaran (com que és imprescindible el màxim nivell de 
definició, seria desitjable que la planimetria fos en color gris i les Expropiacions en color negre) 
d’acord amb el model que s’adjunta. No portaran les corbes de nivell com a fons i només 
apareixerà la planimetria, en base a la qual s’indicaran clarament els límits de la parcelꞏla, 
sub-parcelꞏla, núm. de polígon, límit de Termes Municipals, límit d’Expropiacions i el núm. de 
finca afectada. 

 
Els plànols a incloure en aquest apartat seran: 

- Una colꞏlecció de plantes d’Expropiacions a escala 1:1000 
- En cada plànol, apareixerà la simbologia utilitzada i es grafiaran els Serveis Afectats 

a títol informatiu 
 

A continuació de l’índex general del Projecte i particular del volum d’Expropiacions i Serveis 
Afectats s’inclouran els següents plànols comuns amb la definició del traçat en planta i en 
alçat: 

- Plànols de situació de l’obra a E=1:5000 en planta i en alçat 
- Colꞏlecció de plantes i perfils longitudinals del traçat a E=1:1000 
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3.       Relació de béns i drets afectats i els seus titulars 

 
Amb independència del plànol parcelꞏlari amb la relació individualitzada dels titulars dels béns 
i drets afectats, s’identificaran les propietats i es desenvoluparà la relació concreta i 
individualitzada dels béns i drets afectats amb la descripció de tots els seus aspectes materials 
i jurídics, (*) mantenint en tot moment la protecció de dades requerides segon el RGPD: 

- Núm. de finca afectada 
- Polígon 
- Parcelꞏla 
- Sub-parcelꞏla 
- Superfície ocupada 
- Naturalesa, aprofitament i classe dels béns afectats 

 
Totes les dades anteriors han d’haver-se obtingut necessàriament i sense excepció mitjançant 
la conjunció de dades cadastrals obtingudes en: els Ajuntaments i centres de gestió 
cadastrals, Registres de la Propietat mitjançant consulta dels llibres (no és necessari 
certificacions) i dades obtingudes sobre el terreny. 

 
S’estendran fitxes parcelꞏlàries de cadascuna de les propietats afectades per tal de facilitar en 
el Servei d’Expropiacions la confecció de les actes prèvies a l’ocupació. 

 
Aquest imprès s’agruparà necessàriament per termes municipals, i es diferenciaran les 
Expropiacions de les ocupacions temporals i de la reposició dels Serveis Afectats. 

 
Caldrà adjuntar la relació de béns i drets afectats i els seus titulars* en el pertanyent a serveis 
afectats, tot descrivint l’afecció que s’estableix per a la reposició del servei, amb els mateixos 
requisits establerts anteriorment. 

 

 
 

DA.11.2     Estudi de patologies – diagnosi 
 

En aquest annex DA.11.2 s’inclouran tots els estudis o informes de patologies o diagnosi que s’hagin pogut realitzar 
sobre l’estat de l’edifici existent que s’intervé, ja sigui els que hagi realitzat el propi autor-a del projecte, o que els 
hagi encarregat/subcontractat a un col·laborador-a, com els que li hagi facilitat FOMENT DE CIUTAT, i els 
resultats dels quals s’hauran de tenir en compte en la redacció del projecte. 

 
En el cas  de que  s’hagi hagut  d’elaborar  un estudi  o informe complementari  (per necessitat de diagnosi 
complementaria...), s’adjuntarà en aquest DA. 

 
Dels estudis de patologies o diagnosi que s’incloguin en el projecte hauran de figurar les dades identificatives 
següents: data, autor, referència, etc. 

 

 
 

DA.11.3     Projecte d'enderroc 
 

Aquest DA.11.3 s’haurà d’elaborar en els casos que s’hagi de realitzar una actuació 
d’enderroc d’una construcció existent en el solar, i que no es tracta de la informació 
corresponent als treballs previs, enderrocs i obra nova, o desmuntatges que s’inclouen en els 
diferents documents dels projecte. 
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En cas que sigui necessari el projecte d’enderroc, aquest s’inclourà en aquest subcapítol, tant 
si aquest ha estat realitzat pel propi autor-a del projecte, o ha estat encarregat/subcontractat 
a un colꞏlaborador-a, com si ha estat facilitat per FOMENT DE CIUTAT. 

 
El projecte, haurà de tenir en consideració les implicacions del projecte d’enderroc que 
desenvolupa. A més el pressupost de l’enderroc s’integrarà en el pressupost del projecte i en 
l’estudi de gestió de residus 

 
Del projecte d’enderroc que s’inclogui en el projecte hauran de figurar les dades identificatives 
següents: data, autor, referència, etc. 

 
El contingut del projecte d’enderroc s’adaptarà a les especificacions de la normativa vigent i a 
les que el responsable del projecte de FOMENT DE 
CIUTAT indiqui. 

 

 
 

DA.11.4     Afectacions a tercers 
 

Aquest DA.11.4 s’haurà d’elaborar en cas que sigui necessari obtenir la validació 
d’organismes o entitats responsables que en siguin afectades: les edificacions veïnes, les 
infraestructures del transport (metro, ferrocarril...), les infraestructures de serveis (línies de 
MT, gasoductes, etc.), o la pròpia via públics (vianants, vehicles, bicicletes). 

 
Si no hi ha afectació a les infraestructures de serveis, d’acord la instrucció municipal vigent, 
s’haurà d’indicar en la memòria general (subcapítol MC.2.12). 

 
Per a cada organisme o entitat afectat, i que hagi de validar la documentació, en aquest 
DA.11.4 s’indicaran els apartats del projecte MC.2.12 i DG.6.12 on s’inclou, pel tal de no 
duplicar-la. 

 

 
 

DA.11.5     Pla d’Auscultació 
 

Si el projecte preveu la realització de treballs d’auscultació topogràfica, geotècnica i 
mediambiental, en aquest DA.11.5 s’inclourà el Pla d’Auscultació. 

 
Els documents de referència per aquest Pla són: 

- Plec de prescripcions tècniques d’auscultació mediambiental, 
- Plec de prescripcions tècniques d’auscultació topogràfica i geotècnica, 
- Quadre de preus per a treballs d’auscultació mediambiental, 
- Quadre de preus per a treballs d’auscultació topogràfica i geotècnica, 

 
El Pla d’Auscultació contindrà la documentació que es determina en el “Manual Bàsic per a 
l’elaboració del Pla d’Auscultació de l’Ajuntament de Barcelona ”, així com en la “Instrucció 
relativa a la Auscultació de les obres de promoció municipal, també, del propi Ajuntament”. 

 
Pel que fa a la referència de preus i instruments, es tindran en consideració el que prescriuen 
el Plec de Prescripcions Tècniques d’Auscultació Ambiental i/o el Plec de Prescripcions 
Tècniques d’Auscultació Topogràfica i Geotècnica de FOMENT DE CIUTAT, així com els 
seus quadres de preus associats als citats Plecs. 
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DA.11.6     Projecte de protecció civil 
 

Aquest DC.11.6 s’haurà d’elaborar en els casos que la legislació vigent en matèria de Pla 
d’autoprotecció així ho prescrigui, per tal que el Pla d’autoprotecció pugui ser aprovat pel 
Servei de Protecció civil o de Prevenció de Riscos Laborals de l’Ajuntament de Barcelona . 

 
En cas que sigui necessari un Pla d’autoprotecció, aquest haurà de contenir la documentació 
i el detall que estableixen els plecs o documents de l’esmentat Servei. 

 

 
 

DA.11.7     Serveis afectats 
 

El DA.11.7, s’haurà elaborar en els casos que es vegin afectades les infraestructures dels 
subministraments d’electricitat, telecomunicacions, aigua, gas, etc. 

 
En el cas de que s’hagin d’elaborar projectes de serveis afectats (per exemple, per trasllat de 
colꞏlectors, trasllat o soterrament de línies elèctriques, etc.), aquests s’inclouran en aquest 
Annex, i es farà una relació prèvia, tot indicant les dades identificatives: abast, data, autor, 
referència, etc. 

 
El projecte de cadascun dels serveis afectats per a la seva aprovació tècnica, haurà de 
contenir la documentació i el detall que estableixen els seus plecs o documents de les 
companyies o entitats dels serveis. 

 
En l’ AP.7.42 on s’indica el PCA, s’hauran d’incloure totes les despeses dels serveis afectats. 

 

 
 

DA.11.8     Projectes parcials 
 

En aquest annex, DA.11.8, s’inclouran els projectes parcials, objecte d’un altre contracte de 
redacció per part d’un altre equip o colꞏlaborador que assumeixi la responsabilitat del disseny 
i dimensionament del sistema i per tant una autoria diferent a la de l’autor/s del projecte, poden 
ser: 

- DA.11.8.1  Projecte d’estructures 

- DA.11.8.2  Projecte de instalꞏlacions 

- DA.11.8.3  Projecte de sostenibilitat 

... 
 

 
DA.11.9     Projecte d’equipament, mobiliari i senyalètica – Inventari 

 
En  el  cas  que  es  vulgui  licitar  el  mobiliari,  l’equipament  i/o  la  senyalètica ,  com  a  lot 
independent, separadament o en un altra temporalitat, o be formant part d’un altre expedient 
de contractació del tipus subministrament i servei -no inclòs per tan dintre del pressupost de 
la obra-, o bé es disposi d’un projecte parcial, aquest DA.11.9  inclourà el o els projectes amb 
la documentació completa inclosa en els   MC.2.17.12, MC.2.18, MC.2.21.8, DG.6.18, 
DG.6.17.12, i amb un pressupost i plec de condicions particulars propi elaborat amb 
metodologia TCQ 2000 de l’ITEC, per a cadascun o, la documentació que es requereixi 
d’acord amb les indicacions de FOMENT DE CIUTAT. 
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DA.11.10   Marques comercials 
 

En cas que el projecte inclogui elements procedents de productes objecte de disseny 
industrial, amb marca comercial, i/o copyright, l’Ajuntament de Barcelona en base a la Llei de 
Contractes del Sector públic, i per tal de promoure la lliure competència, no permet anomenar 
la marca del elements o sistemes constructius del projecte, no podent aparèixer en cap del 
documents que l’integren: M, DG, i DC. 

 
Per donar opcions en la licitació de l’obra o subministrament, el projectista haurà d’incloure en 
aquest annex, DA11.10, unes fitxes indicatives amb un mínim de tres opcions per a cada 
model o producte proposat d’equivalents prestacions (aïllament tèrmic, absorbent acústic, de 
sistemes de fusteria, de tancaments, maquinaria de instalꞏlacions, aparells sanitaris i/o de 
cuina, mobiliari,...) les quals si que inclouran el detall disseny o producte amb la seva marca 
comercial. 

 
Alhora de configurar el pressupost d’aquests elements o sistemes, el preu consignat ha de 
permetre el ventall de import dels productes de marca comercial indicats en l’annex. 

 

 
 

DA.11.11   Projecte d’espais exteriors 
 

En el cas que es vulgui licitar separadament o en un altra temporalitat, o be formant part d’un 
altre expedient de contractació, perquè l’espai exterior té prou entitat com per esdevenir un 
projecte parcial o segregat, aquest DA.11.11 inclourà el o els projectes amb la documentació 
completa inclosa en el MC.2.21, DG.6.21, i amb un pressupost i plec de condicions particulars 
propi elaborat amb metodologia TCQ 2000 de l’ITEC, per a cadascun o, la documentació que 
es requereixi d’acord amb les indicacions de FOMENT DE CIUTAT 

 
Contindrà tota la documentació que el “Plec de Prescripcions tècniques per a la Redacció de 
Projectes d’Infraestructures de FOMENT 
DE CIUTAT”. 

 

 
 

DA.11.12   Projecte de construccions modulars i instalꞏlacions temporals 
 

Aquest DA.11.12 s’haurà d’elaborar en cas que el projecte incorpori: 
- construccions modulars per a ús definitiu de producció industrialitzada (amb el 

continent i contingut: façanes cobertes acabats interiors fusteries, instalꞏlacions..., 
en el nivell de finalització que sigui, segons proposta del projectista o producte 
escollit, 

- instalꞏlacions temporals (mòduls industrialitzats per a ús temporal, espais funcionals 
provisionals mentre es realitza l’obra), 

- construcció prefabricada i modular reciclada’ (containers marítims), 
- estructures prefabricades 

de forma completa o puntual, configurades per sistemes o elements procedents de fabricants 
amb marca comercial, patent o copyright, haurà d’incloure el projecte específic. 
En relació al projecte específic de construccions modulars i/o instalꞏlacions temporals, caldrà 
incloure la següent informació: 
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1. Memòria: 

 
- Dades de partida: 

     definició i ubicació en relació amb l’obra i amb les edificacions veïnes del solar. 
- Requisits: 

     definició dels requisits i prestacions que han de complir les construccions 
modulars i/o instalꞏlacions temporals. 

- Disseny i posada d’obra de la instalꞏlació: 
descripció i característiques d’implantació, 
definició del programa funcional, si s’escau, 
descripció de les solucions adoptades dels elements constructius 
(fonamentació, estructura, envolvent, compartimentació, instalꞏlacions, 
equipament, etc.), 

     descripció de la posada en obra de les construccions modulars i/o instalꞏlacions 
temporals (fases d’obra, sistema de muntatge i desmuntatge,...), i 

     compatibilitat amb els sistemes constructius, així com amb la resta de le s 
instalꞏlacions previstes a l’edifici. 

- Dimensionat: 
     justificació de càlcul de les construccions modulars i/o instalꞏlacions temporals 

(consideracions de càlcul i dimensionat). 
- Característiques dels materials i equips: 

     descripció de les característiques dels materials i equips de les construccions 
modulars i/o instalꞏlacions temporals. 

 
2. Documentació gràfica 

 
Els plànols a realitzar seran els necessaris per a la completa definició de les obres projectades. 

 
Els plànols hauran d’ésser en nombre suficient amb la precisió adequada i acotats perquè 
puguin efectuar-se els amidaments de totes les partides a executar. 

 
La documentació s’haurà d’elaborar en planta, alçats i seccions, segons s’escaigui en cada 
cas. 

 
També  caldrà  aportar  els  detalls  dels punts  singulars  de  les  construccions  modulars  i 
instalꞏlacions temporals que es considerin necessaris per a la correcta execució de l’obra. 

 
A més, en els plànols, haurà de figurar un esquema reduït en planta, que identifiqui les 
construccions temporals i instalꞏlacions temporals del projecte. 

 
Escales recomanables: 

- en general: 1/200, 1/100, 1/50, 1/20. 
- detalls constructius: 1/1, 1/2, 1/5, 1/10. 

 
3. Amidaments i Pressupost: 

 
En  els  amidaments  i  pressupost  de  l’obra,  i  com  una  subobra,  caldrà  incorporar  als 
amidaments i pressupost de les construccions modulars i/o instalꞏlacions temporals. 
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Els amidaments es desenvoluparan per partides, agrupades en subcapítols, de manera que 
defineixin la totalitat de l’abast dels treballs. 

 
El pressupost es formarà per les partides d’obra resultants del producte de l’amidament de 
cada unitat d’obra pel seu preu unitari i organitzat per subcapítols. 

 
Els  amidaments  i  pressupost  seguiran  les  prescripcions  descrites  en  el  TOM  III.  AP 
amidaments i Pressupost del Plec. 

 
No obstant, el projecte específic es podrà adaptar a la documentació que faciliti el fabricant 
amb marca comercial o copyright, i sota les indicacions del Responsable de Projectes de 
FOMENT DE CIUTAT. 

 
4.      Plec de Prescripcions Tècniques: 

 
El projecte específic de les construccions modulars i instalꞏlacions temporals haurà d’incloure 
un Plec de Prescripcions Tècniques amb les prescripcions tècniques que s’indiquen en el Tom 
IV d’aquest Plec. 

 

 
 

DA.11.13   Compliment de projectes fora de terme municipal de Barcelona 
 

En el cas que s’hagin d’elaborar projectes fora del terme municipal de Barcelona, o 
dependents d’altres administracions, aquesta DA.11.12 inclourà la documentació que es 
requereixi d’acord amb les indicacions de FOMENT DE CIUTAT i les administracions, entitats 
o organismes que pertoqui informar o aprovar el projecte. 



202 de 225 

A   

 

 



A   

 

 

 
ANNEXES 



A  . V03  

 

 



A  . V03  

 

 

 
 
 

ANNEX 1 FITXES DE DADES DEL PROJECTE 
 
 
 

En aquest Annex 1 s’adjunten les fitxes i bases de dades vigents del Plec de Prescripcions 
Tècniques per a la Redacció de Projectes d’Edificació de FOMENT DE CIUTAT. 



V03 

de  
 Barcelona 

 

 

 

CodiPostal

 

 
 

A.1.01  Agents del projecte 
 

 
Dades del Proíecte 

Núm. Expedíent contractacíó:  
Núm. Projecte GestFOMENT DE CIUTAT 
(C dí PR)

 
Tllol Projecte:  
Adret;a: Barri: 1 Districte: 

 
1    Promotor/s: 

Area/1nstitut/Entitat/... 

Representa!per 

Adre 

Municipl 

 
1  Projectista/es: 

Empresa 

Representa!per. 

Titulatcompetent (1) 

Colꞏlegiat 

Correuelectróníc 

Titulat competent (n) 

Colꞏlegiat 

Correuelectrónic 

Adre 

Municipl 

 
 
----------------------------------------------------------------- 
 

núm. 
-------------------------------------- 

-------------------------------------- 

NIF 

NIF 

Colꞏlegi 
----------- 

Teléfon 
 

 
Collegi 

Teléfon 

núm. 

CodiPostal 

 
1 Técnics col-laboradors: 

 
Estruc tura: 

Empresa 

Responsable 

Titula!competen! 

Correu electrónic 

Adre 

Munícípi 

 

NIF 

NIF 
-------------------------------------------NIF 
 

Teléfon 

núm. 
---------------------------------------------CodiPostal 

 
llnstal-lacions: 
Empresa 

Responsable 

Titula! competen! 

Correuelectrónic 

Adre 

Municipi 

 
NIF 

NIF 

NIF 

Teléfon 

núm. 

CodiPostal 

 
1 Medí ambient  iSosteníbilitat 

Empresa 
 
NIF 

Responsable 

Titulat competent 

Correuelectrónic 

Adre 

Municipi 

-------------------------------------------NIF 
 

NIF Teléfon 

núm. 

CodiPostal 



V03 

de  
 Barcelona 

 

 

 

 
 
 
 

IAitres técnics o empreses colꞏlaboradores: 
 

1 Estudlg eotecnle: 

Empresa 

Responsable/ Técnic-a 

Coneu electrónic 

Adre 

Municipi 

 

NIF 

NIF 
--------------------------------------T éfoo 
 

núm. 
---------------------------------------Codi Postal 

 
1 Estudlde seguretat 1 salut: 
Empresa 

Responsable/ Técnic-a 

Correu electrónic 

Adre 

 
NIF 

NIF 

T éfoo 
núm. 

Municipi ---------------------------------------Codi Postal 

 
1 Pla de Controlde Qualitat 

Empresa 
 
NIF 

Responsable/ Técnic-a 

Correu electrónle 

Adre 

Municipi 

--------------------------------------NIF 
 

Téfoo 

núm. 

Codi Postal 

 
1 Estudi de Gestló de Resldus dela construccló 1 d'enderroc: 
Empresa 

Responsable/ Técnic-a 

Correu electrónic 

Adre 

 
NIF 

NIF 

T éfoo 

núm. 

Municipi ---------------------------------------Codi Postal 

 
Estudlde Patologies 1 Informe de l'estat de l'edifici,si és 

eleas: Empresa 
 
NIF 

Responsable/ Técnic-a 

Correu electrónic 

Adre 

Munlcipi 

------------------------------------ -NIF 
 

T éfoo 
------------------------------------ núm. 
 

Codi Postal 

 
l lnstruccions d'ús 1manteniment.: 
Empresa 

Responsable/ Técnic-a 

 

NIF 

NIF 

Correu electrónle 

Adre 

Municipi 

 
Altres: 

Empresa 

Responsable/ Técnic-a 

Correu electrónle 

Adre 

Municipi 

--------------------------------------.T-éfoo 
 

núm. 
---------------------------------------C. odi Postal 
 

 
 

NIF 

NIF 

T éfoo 

núm. 

Codi Postal 
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A.1.02 Relació de documents complementaris i/o projectes parcials 
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A.1.03 Característiques generals del projecte 

 
 
 
 
 
 

1.- Títol Projecte (i clau): 
 

 
 

2.- Arquitecte Autor  del Projecte i Director d’Obra: 
 

3.- Autor (i titulació)  Estudi de S. i S.: 
 

 
 

4.- Entitat que ha encarregat el treball: 
 

5.- Departament/Entitat receptora de l’obra: 
 

 
 

6- Tipus d’actuació:  (Obra nova/reforma/rehabilitació/etc.) 
 

 
 

7.- Emplaçament actuació:  (Carrer/Població/Comarca) 
 

8.- Titularitat del solar (o edifici): 
 

 
 

9.- Pressupost total previst per l’actuació:  (Pressupost d’Execució per Contracta, IVA inclòs) 
 

 
 

10.- Termini estimat per l’execució de l’obra:  (mesos) 
 

 
 

11.- Classificació requerida al Contractista: 
 

 
 

12.- Període redacció Projecte i Estudi:  (mes/any, mes/any) 
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A.1.04 Dades del projecte a incloure al natura 

 

 
 
 
 
 

Clau Natura:  Nom actuació: 

0 

DADES  DE PROJECT E A INCLOURE AL NAT URA 

 
 

DISTRICTE PROMOTOR 

 
BARRI REDACTOR 

 

 
 

PEM total Obra 

 
Pressupost Verd (reg + jardineria) 

0,00 

 
0,00 

Bancs (ut.) 

 
Cadires (ut.) 

0,00 

 
0,00 

Termini previst de l'obra 
0,00 

Pilones (ut.) 
0,00

 

Papereres (ut.) 
0,00

 

 
Pedra natural 

 
Asfalt 

0,00 

 
0,00 

Formigó 
0,00

 

Lloses 
0,00

 

Llambordes 

 
Panots 

 
0,00 

0,00 

Sauló 
0,00

 

 
Vorades 

 
Rigola 

0,00 

 
0,00 

Baranes 
0,00

 



A   

 

 

 
A.1.05 Dades econòmiques del projecte 

 
 
 
 

FITXA A.1.05 Dades econòmiques  del Projecte 

Resum de Dades del Projecte 

Núm. Expedient: 

Títol Expedie 

Emplaçament 

Barri: 

 

Districte: 

Superfícies 

Superfície  útil nova construcció 

Superfície  útil edifici existent 

Superfície  solar 

  m2 

m2 

m2 

Superfície  construïda  nova construcció 

Superfície  construïda  edifici existent 

Superfície  espais exteriors 

  m2 

m2 

m2 

Cost Directe   0,00 €  #¡DIV/0!

Despeses  Indirectes   0,00 €  #¡DIV/0!

PEM - Pressupost  d’Execució  Material 
Nova construcció 

import  % 

Edifici existent 

Import  % 

Total 

import  % 

1. Treballs previs / Enderrocs  (Obra nova) / Desmuntatges 

2. Afectacions  a Tercers 

3. Moviment de Terres / Sustentació  de l’edifici / Adequació  del sòl 

4. Sistema estructural 

5. Sistema d’envolvent  i acabats exteriors 

6. Sistema de compartimentació i acabats interiors 

7. Sistema de condicionaments, instalꞏlacions i serveis 

8. Equipament, Mobiliari i Senyalètica  (1) 

  #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

  #¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

#¡DIV/0! 

0,00 €  #¡DIV/0!

0,00 €  #¡DIV/0!

0,00 €  #¡DIV/0!

0,00 €  #¡DIV/0!

0,00 €  #¡DIV/0!

0,00 €  #¡DIV/0!

0,00 €  #¡DIV/0!

0,00 €  #¡DIV/0!

9. Espais exteriors 

10.Construccions modulars  i instalꞏlacions temporals 
    0,00 €

0,00 €

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

Estudi de Seguretat i Salut 

Estudi de Gestió de Residus 
    0,00 €

0,00 €

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

PEM- Pressupost  d’Execució  Material 0,00 €  #¡DIV/0! 0,00 €  #¡DIV/0! 0,00 €  #¡DIV/0!

PEC - Pressupost  d’Execució  per Contracte 

PEM - Pressupost  total d'Execució  Material 

% Despeses  Generals  – DG  13

% Benefici Industrial – BI  6

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Subtotal PEC (PEM +DG+BI) 0,00 € 0,00 € 0,00 €

% IVA  (vigent)  21 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Pressupost  total d'Execució  per Contracte – PEC amb IVA 
inclòs 

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Altres despeses associades  al Projecte (amb IVA inclòs) 

Equipament, Mobiliari i Senyalètica  (1) 

Pressupost  del Control de Qualitat 

Serveis Afectats - Obra mecànica/elèctrica (2) 

Escomeses 

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Pressupost  Altres despeses associades  al Projecte (amb IVA inclòs) 0,00 €

PCA - Pressupost  per al Coneixement de l’Administració (PEC amb IVA inclòs + Altres despeses associades  al projecte 
amb IVA inclòs) 

0,00 €

Ratis 

PEM / superfície nova construcció                                             #¡DIV/0!

PEM / superfície edifici existent                                                  #¡DIV/0

PEM / superfície espais exteriors                                               #¡DIV/0

Percentatge  de la Seguretat i Salut s/PEM                                 #¡DIV/0!

Percentatge  de la Gestió de Residus s/PEM                             #¡DIV/0!

€ / m2

€ / m2

€ / m2

% 

% 

PEC / superfície nova construcció #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

€ / m2
 

€ / m2
 

€ / m2
 

% 

% 

PEC / superfície edifici existent 

PEC / superfície espais exteriors 

Percentatge  del Control de qualitat s/PEM 

Despeses  indirectes  (3) #¡DIV/0!

Termini de les obres   mesos 

     

NOTES: 

(1) 
En referència a l’equipament, mobiliari i senyalètica,  si forma part (com un annex més) del projecte executiu, aquest està gravat pel Benefici Industrial i les 
Despeses  Generals. Només en el cas  que sigui un projecte independent  estarà exempt d’aquests  dos conceptes. 

(2) 
Serveis Afectats  - Obra mecànica/elèctrica: correspon a l'obra mecànica que valoren econòmicament les Cies. de serveis, per a diferenciar-ho de l’obra 
civil dels mateixos  que s'inclourà si s'escau, dins del PEM del projecte. 

(3) Les Despeses  indirectes  seran les que indiqui FOMENT DE CIUTAT 

Dades del projecte per emplenar 
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A.1.06 Fitxa urbanística 
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A.1.07 Dades contractació connexions de servei 
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A.1.08.01  Dades estadístiques generals del projecte (mètriques 1) 

 
NOTA: Pel que fa a les fitxes mètriques, es recomana utilitzar les fitxes que estan penjades a l’Àrea 
Colꞏlaborativa de FOMENT DE CIUTAT, ja que sempre es troben actualitzades. 

 
A tall d’exemple s’adjunten les vigents. 

 

 
DADES GENERALS DE GESTFOMENT DE CIUTAT 

 
CODI PROJECTE 

NOM PROJECTE 

NÚM. EXPEDIENT CONTRACTACIÓ PROJECTE (PRINCIPAL =PROJECTE EXECUTIU) 

TÍTOL EXPEDIENT CONTRACTACIÓ PROJECTE (PRINCIPAL =PROJ ECTE EXECUTIU) 
 

 
REDACTOR METRICA 

 
DADES D'EQUIPAMENTS 

SUPERFICIES CONSTRUÏDES  Unitat  Observacions
 

Administratiu 

Aparcaments 

Comercial 

Cultural 

Educatiu 

Esportiu 

Salut 

Seguretat 

Social 

Singular 

Altres 

TOTALS 

 
SUPERFICIES DECONSTRUÏDES (Complimentar en el cas d'obres d'ende rrocs)  Unitat  Observacions 

Sostre enderrocat 

Solar resultant 

 
DADES D'ESPAI PÚBLIC 

 
SUBTIPOLOGIA D'ESPAI PÚBLIC. SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES  Unitat  Observacions 

Aigua i clavagueram 

Energia 

Infraestructures 

Parcs 

Residus 

Verd urbà i zones forestals 

Vials 

Diversos 

TOTALS 

 
ZONA URBANA ‐ SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES 

 
Obra executada  Unitat  Observacions 

Espais lliures (parcs i places) 

Vials: 

Calçada 

Vorera 

Plataforma única (calçada) 

Plataforma única (vorera) 

Plataforma única (Total) 

TOTALS 

 
Previ a l'obra executada  Unitat  Observacions 

Espais lliures (parcs i places) 

Vials: 

Calçada 

Vorera 

Plataforma única (calçada) 

Plataforma única (vorera) 

Plataforma única (Total) 

TOTALS 
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0,00 m  

0,00 m  

0,00 m  

0,00 m  

0,00 m  

0,00 m  

0,00 m  

0,00 m  

m
 

m
 

m
 

m
 

m
 

m
 

m  

m  

m
 

m  

0,00 m  

U

m

U

U 

U 

U 

U

U 

U

U

U 

U 

U

U

U

U

m  

U

m  

U

m  

m

m

m 

m

U 

U

U

m 
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U

U 

U 

m

 

 
A.1.08.02  Dades estadístiques generals del projecte (mètriques 2) 

 
 
 
 

Variació respecte situació preexistent  Unitat 

Espais ll iures (parcs i places) 

Vials: 

Calçada 

Vorera 

Plataforma única (calçada) 

Plataforma única (vorera) 

Plataforma única (Total) 

TOTALS 

 
PAVIMENTS I ZONES VERDES SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES  Unitat  Observacions 

Obra executada 

Asfalt 

Formigó 

Llosa 

Panot 

Llambordes 

Pedra natural 

Sauló 

Paviments tous: Altres excepte sauló 

Zona verda 

Altres 

TOTALS 

Previ a l'obra executada  Observacions 

Zona verda  m
2 

Variació respecte situació preexistent 

Zona verda  0,00     m
2
 

 
ENLLUMENAT I SERVEIS  Unitat  Observacions 

Fanals nous 

Longitud de línia de serveis soterrada 

 
JARDINERIA  Unitat  Observacions 

Arbres afectats (situació inicial previa a l'obra) 

Arbres retirats (eliminats) 

Arbres a conservar (que es mantenen) 

Arbres nous 

 
MOBILIARI URBÀ NOU  Unitat  Observacions 

Jardineres 

Papereres 

Pilones 

Bancs 

Cadires 

Pèrgoles 

Fonts 

 
ELEMENTS ORNAMENTALS  Unitat  Observacions 

Fonts orname ntals, llacs 

Escultures 

 
AREES DE JOCS                                                                                                                                                          Unitat                                      Observacions 

Per adults  (gimnàstica,  pe tanca, etc…) 

Per adults  (gimnàstica,  pe tanca, etc…) 

Jocs infantils 

Jocs infantils 

Per a gossos 

Per a gossos 

 
ALTRES ELEMENTS  Unitat  Observacions 

Vorades 

Rigola 

Baranes 

 
MOBILITAT DINTRE DEL ÀMBIT DEL PROJECTE 

Obra executada  Unitat  Observacions 

Carril bici 

Places aparcament  de cotxes 

Places aparcament de bici cletes 

Places aparcament de motos 

Zones de carga i descarga 

 
Previ a l'obra executada  Unitat  Observacions 

Carril bici 

Places aparcament  de cotxes 

Places aparcament de bici cletes 

Places aparcament de motos 

Zones de carga i descarga 
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0,00 m

0,00 U 

0,00 U

0,00 U 

0,00 m

U 

U 

kW 

kW 

kW 

kW 

m2 

U 

€ 

m2 

m2 

U

U 

U

0,00 m
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m3 

m3 

m
3
 

U
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U
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U 

m
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A.1.08.03  Dades estadístiques generals del projecte (mètriques 3) 

 
 
 
 

Variació respecte situació preexistent  Unitat 

Carril bici 

Places aparcament  de cotxes 

Places aparcament de bicicletes 

Places aparcament de motos 

Zones de carga i de scarga 

 
ACCESIBILITAT  Unitat  Observacions 

Ascensors 

Escales mecàniques 

 
DADES DE SOSTENIBILITAT 

 
ENERGIA POTENCIA  Observacions 

Instal∙lació d'energies renovables (fotovoltáica) 

Instal∙lació d'energies renovables (minieòlica) 

Instal∙lació d'energies renovables (térmica amb geotermia) 

Instal∙lació d'energies renovables (altres) 

 
ENERGIA SUPERFÍCIE FOTOVOLTAIQUES  Observacions 

Plaque s 

Pérgoles 

 
VERD  Observacions 

Pressupost verd (reg + jardineria) 

Execució de cobertes verdes 

Jardins verticals en façanes, mitgeres, patis o a l'interior del pati 

 
TIC  Unitat  Observacions 

Sensorització per a la mesura de sorolls 

Sensorització pel comptatge de persone s 

Sensorització pel comptatge de vehicles 

 
MEDIAMBIENT  Unitat  Observacions 

Fusta utilitzada amb certificat (excepte mobiliari)  m3 

 
RESIDUS  Unitat  Observacions 

Reciclatge de materials resultants de la deconstrucció 

Replens 

Àrids 

Altres 

 
ALTRES ELEMENTS  Unitat  Observacions 

Punts subm. recursos hídrics alternatius (freàtics, etc…) 

Xarxa freàtica instal∙lada 

 
ALTRES DADES 

 
SISTEMES SMART CITY  Unitat  Observacions 

Control d'encesa d'enllumenat públ ic (tecnologies LED) 

Punt recarga vehicles elèctrics 

Cable de fibra òptica 

Punts d'accés Wifi 

 
ALTRES ELEMENTS  Unitat  Observacions 

Long. xarxa pneumàtica recollida residus sòl ids i urbans 

Bústies xarxa pne um. recollida residus sòl ids i urbans 
 

Observacions 
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A.1.09 Fitxa consums d’aigua 
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A.1.10 Qüestionari de condicions materials i ambientals dels centres de treball 

municipals 
 

NOTA: Cal omplir el qüestionari en base a la versió vigent. La fitxa adjunta és la vigent en el moment 
de redactar el Plec. 

 
 

 
 

 
 

 

FORMAT  F2‐IT1‐PSSL‐04 

QÜESTIONARI DE CONDICIONSMATERIALS I AMBIENTALS 
A TENIR EN COMPTE EN ELS PROJECTES D’OBRA NOVA I 

REFORMA DELS CENTRES DE TREBALL MUNICIPALS 

Pàgina 1 de 3 

Rev.04 

 

Objecte: 
 

L’objecte  d’aquest  qüestionari  és  poder  oferir  una  eina  de  verificació  als  tècnics  que  intervenen  en 
l’elaboració  dels  projectes  i  al  personal  tècnic  d’Obres  i  Manteniment  per  tal  que  de  manera  ràpida  i 
senzilla puguin controlar en fase de projecte que s’han tingut en compte totes les condicions exigibles des 
del punt de vista de prevenció de riscos laborals. 

 
CENTRE DE TREBALL: 

 
 
 

DATA REVISIÓ PROJECTE: 
 
 
 

REALIZAT PER: 
 
 
 

 
CONDICIONS AMBIENTALSDELS LLOCS DE TREBALL

QÜESTIONS  SI NO NP (No 
procedeix)

OBSERVACIONS 

S’ha considerat les condicions de T°C? 

S’ha considerat les condicions d’humitat 
relativa? 

       

S’ha considerat les condicions a  complir 
de velocitat d’aire (corrents d’aire)? 

       

S’ha  considerat  les  condicions 
necessàries de renovació d’aire 

       

S’ha  considerat  les  condicions 
necessàries de soroll? 

       

S’ha  considerat  les condicions 
d’il∙luminació? 

       

 
CONDICIONS MATERIALS (LLOC DE TREBALL)

QÜESTIONS  SI NO NP OBSERVACIONS
S’han  considerat  les  condicions  de
dimensions    ‐    superfície    dels    llocs    de
treball? 

       

S’han considerat les condicions necessàries 
del mobiliari a instal∙lar? 

       

S’han considerat les condicions necessàries 
del     lloc     de     treball     de     recepció     –
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FORMAT  F2‐IT1‐PSSL‐04 

QÜESTIONARI  DE CONDICIONS MATERIALS  I AMBIENTALS 

A TENIR EN COMPTE EN ELS PROJECTES  D’OBRA NOVA I 

REFORMA DELS CENTRES DE TREBALL MUNICIPALS 

Pàgina 2 de 3 

Rev.04 

 
consergeria? 

CONDICIONS MATERIALS  (EMPRESES DE NETEJA) 

QÜESTIONS  SI NO NP OBSERVACIONS

Existeix  un espai  adient  per  l’ús de vestidor

del personal de neteja? 
       

Existeix  un  espai  adient  i  independent   per 

l’ús de magatzem de productes de neteja? 
       

 
CONDICIONS MATERIALS  (INSTAL∙LACIONS  ) 

QÜESTIONS  SI NO NP OBSERVACIONS

S’han  considerat  les  condicions  necessàries

des  del  punt  de  vista  de  la  P.R.L.  en  els

sistemes de protecció  contra incendis? 

       

S’han  considerat  les  condicions  necessàries

des  del  punt  de  vista  de  la  P.R.L.  en  els

ascensors? 

       

S’han  considerat  les  condicions  necessàries

des  del  punt  de  vista  de  la  P.R.L.  en  el  que

es refereix a escales,  baranes  i passamans? 

       

S’han  considerat  les  condicions  necessàries

des  del  punt  de  vista  de  la  P.R.L.  en  el  que

es refereix a paviments? 

       

S’han  considerat  les  condicions  necessàries

des  del  punt  de  vista  de  la  P.R.L.  en  el  que

es refereix a envans, portes  i finestres? 

       

S’han  considerat  les  condicions  necessàries

des  del  punt  de  vista  de  la  P.R.L.  en  el  que

es refereix a instal∙lació  elèctrica? 

       

S’han  considerat  les  condicions  necessàries

des  del  punt  de  vista  de  la  P.R.L.   en  el  que

es refereix a espais de coberta? 

       

 
CONDICIONS MATERIALS  (consideracions  de seguretat  als Centres de Serveis Socials  i EAIA’s) 

QÜESTIONS  SI NO NP OBSERVACIONS

S’han  considerat  les  condicions  necessàries

des  del  punt  de  vista  de  la  P.R.L.  en  el  que

es  refereix  a  Instal∙lació  de  sistemes

d’alarma? 

       

S’han considerat  les condicions  necessàries 

des del punt de vista de la P.R.L. en el que 

es refereix a control d’accés des de la 

recepció? 

       

S’han considerat  les condicions  necessàries 

des del punt de vista de la P.R.L. en el que 
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es refereix  a distribució  de mobiliari  i 

materials  a emprar  en el disseny  dels 

espais de recepció i entrevista? 

       

 
 

CONDICIONS MATERIALS   (locals de primers auxilis) 

QÜESTIONS  SI NO NP OBSERVACIONS

Existeix un espai adient per local de primers 
auxilis ? 

       

 
CONDICIONS MATERIALS   (consideracions per evitar electricitat estàtica) 

QÜESTIONS  SI NO NP OBSERVACIONS

S’han  considerat  les  condicions  necessàries
des  del  punt  de  vista  de  la  P.R.L.  en  el  que
es  refereix  a  mesures  per  a  evitar
l’acumulació d’electricitat estàtica? 

       

 
ALTRES CONSIDERACIONS (execució d’obra)

QÜESTIONS  SI NO NP OBSERVACIONS

S’ha  considerat  que  en  obres  de  nova
construcció  i/o  rehabilitació  integral,

l’entrada  de  treballadors/es  al  centre  es

produirà una vegada finalitzades  les obres? 

       

S’han  planificat  les  obres  de  reforma  i/o
rehabilitació  de  forma  que  no  afectin  als

treballadors/es  i  prèviament  a  l’inici
d’aquestes? 

       

S’ha   comprovat   si   hi   ha   treballadors/es
amb  especial  sensibilitat  al  centre  on  s’han

d’efectuar  obres  i s’han  adoptat  les mesures

corresponents? 
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A.1.11 Designació coordinador de seguretat i salut en fase de projecte 

 
 
 
 

 
 

BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA 

 
  DESIGNACIÓ DEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT EN FASE DE PROJECTE   

PROJECTE: 

 

 
 
 
 

AUTOR/A DEL PROJECTE: 
 

 
 
 
 

AUTOR/A DE L‘ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT: 
 

 
 
 
 

COORDINADOR/A DE SEGURETAT EN FASE DE PROJECTE: 
 

 
 
 
 

De conformitat amb allò establert a l'art. 3.1 del RD 1627/1.997, de 24 d'octubre (BOE:25/10/97) sobre 

"Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció" resultat de la transposició de la 

Directiva 92/57/CEE, i d'acord amb el plec tècnic de redacció de projectes de FOMENT DE CIUTAT. El 

sota signant fa constar que ha estat designat per Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A., a 

proposta del autor del projecte, per a realitzar la funció de Coordinador de Seguretat i Salut en fase de 

projecte, i per tant assumeix les obligacions derivades d'aquesta tasca que figuren a l'esmentada 

normativa, mes les indicades en el plec tècnic de redacció de projectes en especial a la verificació 

de la integració de la 

seguretat i salut en la fase de projecte. 
 

 
Barcelona, a ..... de .................... de 20..... 
Conforme: 

 

 
 
 
 
 

DIRECTOR/A TÈCNIC/A FOMENT DE CIUTAT COORDINADOR/A DE SEGURETAT I SALUT 
EN FASE DE PROJECTE 
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BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES  MUNICIPALS, SA 

 
  DECLARACIÓ DE  INTEGRACIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT EN FASE DE PROJECTE   

PROJECTE: 

 

 
 
 
 

COORDINADOR/A DE SEGURETAT EN FASE DE PROJECTE (CSSp): 
 

 
 
 
 

El coordinador de seguretat i salut en fase de projecte DECLARA: 

Que durant l’elaboració del projecte, se han tingut en consideració la correcta aplicació per part dels 

projectistes dels principis de l’acció  preventiva al projecte (sobre la base del contemplat a l’  Art. 8 

R.D.1627/97). 

Que durant l’elaboració del projecte se han analitzat els riscos, i s’han llistats dels aspectes 

preventius no resolts suficientment en aquesta fase, els quals seran contemplats a l’Estudi de 

Seguretat i salut. 

Que  s’han  realitzat totes les reunions i gestions necessàries amb el projectista i agents implicats 

amb l’objectiu de realitzar una efectiva integració de la prevenció en aquesta fase 

Que per justificar aquesta declaració se annexa un informe justificatiu signat pel CSSp, on s’inclou: 

• La descripció sobre la correcta aplicació per part dels projectistes dels principis de 

l’acció preventiva al projecte (sobre la base del contemplat a l’ Art. 8 R.D.1627/97). 

• Els llistats dels aspectes preventius no resolts suficientment al projecte, els quals 

seran contemplats a l’Estudi de Seguretat. 

• Les actes de totes les reunions realitzades amb els projectistes on s’incloguin  els 

temes i acords assolits relacionats amb la prevenció i amb la seguretat i salut. 

• Els llistats dels aspectes de prevenció i seguretat resolts i incorporats al projecte. 

(Aquest informe també s’inclourà al E.S.S.) 
 

Barcelona, a ..... de .................... de  20..... 

Signat: 

 

 
 
 
 

COORDINADOR/A DE SEGURETAT I SALUT   EN FASE DE PROJECTE 
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ANNEX 2 INDEX DG. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DEL PROJECTE 

(ORIENTATIU) 
 

 
TOM Nº PLANOL 

Nº 

nº 

nº 

FULLS DESCRIPCIÓ CODIFICACIÓ 

 
CAPÍTOL 

SUBCAPITOL 

APARTAT 
 

II       DG.  DOCUMENTACIÓ GRÀFICA  DG 

 
6          4  SITUACIO  I EMPLAÇAMENT  DG 6.04 

1  SITUACIO  I EMPLAÇAMENT  DG 6.04.01 

1    1  SITUACIÓ  DG 6.04.01.01 

1    2  EMPLAÇAMENT  DG 6.04.01.02 

6          4  PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENT - JUSTIFICACIO URBANÍSTICA  DG 6.04 

2  nfulls        PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENT - JUSTIFICACIO URBANÍSTICA  DG 6.04.02 

6          4  TOPOGRAFIA / AIXECAMENT / ESTAT ACTUAL  DG 6.04 

3  nfulls        TOPOGRAFIA / AIXECAMENT / ESTAT ACTUAL  DG 6.04.03 

6          4  SERVEIS EXISTENTS  (ESCOMESES)  DG 6.04 

4  nfulls        COMPANYIA O SERVEI  DG 6.04.04 

 
6          5  ORDENACIÓ DEL CONJUNT  DG 6.05 

1  nfulls        ACCESSIBILITAT / URBANITZACIÓ GENERAL  / ACCESSOS  / ESPAIS EXTERIORS DE L'EDIFICI  DG 6.05.01 

6          5  PROPOSTA  ARQUITECTÒNICA I DEFINICIÓ  GEOMÈTRICA / IMATGES 3D  DG 6.05 

2    1     nfulls        PROPOSTA  ARQUITECTÒNICA_FUNCIONAL  DG 6.05.02.01 

2    2     nfulls        PROPOSTA  ARQUITECTÒNICA_SUPERFÍCIES  DG 6.05.02.02 

2    3     nfulls        PROPOSTA  ARQUITECTÒNICA_DEFINICIÓ GEOMÈTRICA  DG 6.05.02.03 

2    4     nfulls        IMATGES 3D  DG 6.05.02.04 

 
6          7  ACCESSIBILITAT  DG 6.07 

1  nfulls        ACCESSIBILITAT  DG 6.07.01 

6          7  SEGURETAT EN CAS DE INCENDI  DG 6.07 

2    1     nfulls        INTERVENCIO DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ  D'INCENDIS I ESPAIS EXTERIORS  DG 6.07.02.01 

2    2     nfulls        COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR  I EXTERIOR  I RESISTÈNCIA AL FOC  DG 6.07.02.02 

2    3     nfulls        EVACUACIÓ D'OCUPANTS  DG 6.07.02.03 

2    4     nfulls        INSTALꞏLACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS  DG 6.07.02.04 

 
6         11  TREBALLS  PREVIS / ENDERROCS (OBRA NOVA) / DESMUNTATGES  DG 6.11 

1  nfulls        PLANTES,  SECCIONS  I ALÇATS  DG 6.11.01 

2  nfulls        SUPERPOSICIÓ ENDERROC I OBRA NOVA  DG 6.11.02 

 
6         12  AFECTACIONS A TERCERS  DG 6.12 

1  nfulls        PLANTES,  SECCIONS  I ALÇATS  DG 6.12.01 

 
6         13  MOVIMENTS DE TERRES/ SUSTENTCIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL SÒL  DG 6.13 

2  nfulls        PLANTES I PERFILS  DG 6.13.01 

 
6         14  SISTEMA ESTRUCTURAL  DG 6.14 

1  FONAMENTS  DG 6.14.01 

1     nfulls  FONAMENTS...  DG 6.14.01.01 

2  SISTEMES  DE CONTENCIÓ DE TERRES  DG 6.14.02 

1     nfulls  SISTEMES  DE CONTENCIÓ DE TERRES...  DG 6.14.02.01 

3  ESTRUCTURA  DG 6.14.03 

1     nfulls  ESTRUCTURA VERTICAL  DG 6.14.03.01 

2     nfulls  ESTRUCTURA HORITZONTAL  DG 6.14.03.02 

3     nfulls  ESCALES I RAMPES  DG 6.14.03.03 

4  DETALLS DEL SISTEMA ESTRUCTURAL  DG 6.14.04 

1     nfulls  DETALLS  DG 6.14.04.01 

5  ESTRUCTURES SINGULARS  DG 6.14.05 

1     nfulls  ESTRUCTURES SINGULARS  DG 6.14.05.01 

2     nfulls  DETALLS  DG 6.14.05.02 

 
6         15  SISTEMA ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS  DG 6.15 

1  TERRES, SOLERES,  LLOSES...  EN CONTACTE  AMB EL TERRENY  DG 6.15.01 

1     nfulls  DEFINICIÓ  CONSTRUCTIVA  DG 6.15.01.01 

2  MURS I PANTALLES EN CONTACTE  AMB EL TERRENY  DG 6.15.02 

1     nfulls  DEFINICIÓ  CONSTRUCTIVA  DG 6.15.02.01 

3  FAÇANES I PATIS  DG 6.15.03 

1     nfulls  DEFINICIÓ  CONSTRUCTIVA  DG 6.15.03.01 

2     nfulls  ESQUEMES DE FUSTERIES DG 6.15.03.02 

3     nfulls  ELEMENTS  DE TANCAMENT I PROTECCIÓ, I ELEMENTS  SINGULARS DG 6.15.03.03 

4  COBERTES  I COBERTS SOTERRADES DG 6.15.04 

1     nfulls  DEFINICIÓ  CONSTRUCTIVA  DG 6.15.04.01 

2     nfulls  ESQUEMES DE LLUERNES  I FUSTERIES DG 6.15.04.02 

3     nfulls  ELEMENTS  DE TANCAMENT I PROTECCIÓ, I ELEMENTS  SINGULARS DG 6.15.04.03 

5  MITGERES  DG 6.15.05 

1     nfulls  DEFINICIÓ  CONSTRUCTIVA  DG 6.15.05.01 

6  SOSTRES EN CONTACTE  AMB L'EXTERIOR DG 6.15.06 

1     nfulls  DEFINICIÓ  CONSTRUCTIVA  DG 6.15.06.01 

2     nfulls  ESQUEMES D'OBERTURES DG 6.15.06.02 

7  ESCALES I RAMPES EXTERIORS DG 6.15.07 

1     nfulls  DEFINICIÓ  CONSTRUCTIVA  DG 6.15.07.01 

2     nfulls  ELEMENTS  DE PROTECCIÓ  DG 6.15.07.02 

8  DETALLS DEL SISTEMA ENVOLVENT  DG 6.15.08 

1     nfulls  DETALLS...  DG 6.15.08.01 

 
6         16  SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS  DG 6.16 

1  SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ VERTICAL  I ACABATS INTERIORS  DG 6.16.01 

1     nfulls  DEFINICIÓ  CONSTRUCTIVA  DG 6.16.01.01 

2     nfulls  ESQUEMES DE FUSTERIES DG 6.16.01.02 

3     nfulls  ELEMENTS  DE SEGURETAT I PROTECCIÓ  DG 6.16.01.03 

2  SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ HORITZONTAL I ACABATS INTERIORS  DG 6.16.02 

1     nfulls  DEFINICIÓ  CONSTRUCTIVA  DG 6.16.02.01 

2     nfulls  ESQUEMES DE LLUERNES/CLARABOIES/FUSTERIES  DG 6.16.02.02 

3     nfulls  ELEMENTS  DE SEGURETAT I PROTECCIÓ  DG 6.16.02.03 

3  ESCALES I RAMPES INTERIORS  DG 6.16.03 

1     nfulls  DEFINICIÓ  CONSTRUCTIVA  DG 6.16.03.01 

2     nfulls  ELEMENTS  DE PROTECCIÓ  DG 6.16.03.02 

4  DETALLS DEL SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ DG 6.16.04 

1     nfulls  DETALLS...  DG 6.16.04.01 

5  RECINTES,  LOCALS HUMITS I LOCALS TÈCNICS  DG 6.16.05 

1     nfulls  PLANTES,  SECCIONS  I ALÇATS  DG 6.16.05.01 

2     nfulls  DETALLS  DG 6.16.05.02 

 
6         17  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTALꞏLACIONS I SERVEIS  DG 6.17 

1  SISTEMES  DE TRANSPORT DG 6.17.01 

1     nfulls  
ELEMENTS  DE TRANSPORT DE PERSONES: ASCENSORS, APARELLS  ELEVADORS, ESCALES MECÀNIQUES, 
MUNTACÀRREGUES, …  

DG 6.17.01.01
 

2     nfulls  ALTRES ELEMENTS  DE TRANSPORT (CINTES TRANSPORTADORES MALETES,  …)  DG 6.17.01.02 

3     nfulls  DETALLS DE SISTEMES  DE TRANSPORT  DG 6.17.01.03 

2  RECOLLIDA, EVACUACIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS  DG 6.17.02 

1     nfulls  RECOLLIDA, EVACUACIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS  DG 6.17.02.01 

2     nfulls  DETALLS DE RECOLLIDA, EVACUACIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS  DG 6.17.02.02 
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TOM Nº PLANOL 

Nº 

nº 

nº 

FULLS DESCRIPCIÓ CODIFICACIÓ 

 
CAPÍTOL 

SUBCAPITOL 

APARTAT 
 

II       DG.  DOCUMENTACIÓ GRÀFICA  DG 

3  INSTALꞏLACIÓ DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA  DG 6.17.03 

1     nfulls  INSTALꞏLACIÓ D’AIGUA FREDA SANITÀRIA  DG 6.17.03.01 

2     nfulls  INSTALꞏLACIÓ D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA  DG 6.17.03.02 

3     nfulls  SISTEMA DE TRACTAMENT D'AIGÜES (DESCALCIFICADOR, OSMOSIS,  DG 6.17.03.03 

4     nfulls  DETALLS DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA  DG 6.17.03.04 

4  EVACUACIÓ D’AIGÜES  DG 6.17.04 

1     nfulls  EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS  DG 6.17.04.01 

2     nfulls  EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS  DG 6.17.04.02 

3     nfulls  CONNEXIÓ  A CLAVEGUERAM  DG 6.17.04.03 

4     nfulls  SISTEMA AUTÒNOM  DE DEPURACIÓ DG 6.17.04.04 

5     nfulls  DETALLS D'EVACUACIÓ D'AIGÜES  DG 6.17.04.05 

5  INSTALꞏLACIONS TÈRMIQUES (CLIMATITZACIÓ):  DG 6.17.05 

1     nfulls  CALEFACCIÓ DG 6.17.05.01 

2     nfulls  REFRIGERACIÓ DG 6.17.05.02 

3     nfulls  VENTILACIÓ DG 6.17.05.03 

4     nfulls  DETALLS DE INSTALꞏLACIONS TÈRMIQUES  DG 6.17.05.04 

6  SISTEMES  DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ ESPECIFICS  DG 6.17.06 

1     nfulls  VENTILACIÓ D’APARCAMENTS  DG 6.17.06.01 

2     nfulls  VENTILACIÓ MECÀNICA  DE LES CUINES  DG 6.17.06.02 

3     nfulls  VENTILACIÓ DE CAMBRES  HIGIÈNIQUES  DG 6.17.06.03 

4     nfulls  CONTROL  DE FUMS EN CAS D’INCENDI  DG 6.17.06.04 

5     nfulls  DETALLS DELS SISTEMES  DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ ESPECIFICS  DG 6.17.06.05 

7  SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE DG 6.17.07 

1     nfulls  SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE DG 6.17.07.01 

2     nfulls  DETALLS DE INSTALꞏLACIONS TÈRMIQUES  DG 6.17.07.02 

8  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES  DG 6.17.08 

1     nfulls  ESCOMESA ELÈCTRICA DG 6.17.08.01 

2     nfulls  INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES  DG 6.17.08.02 

3     nfulls  ESQUEMES UNIFILARS  DG 6.17.08.03 

4     nfulls  CENTRES DE TRANSFORMACIÓ  DG 6.17.08.04 

5     nfulls  GRUPS ELECTRÒGENS  DG 6.17.08.05 

6     nfulls  DETALLS DE INSTALꞏLACIONS TÈRMIQUES  DG 6.17.08.06 

9  INSTALꞏLACIONS D’ENLLUMENAT  DG 6.17.09 

1     nfulls  ENLLUMENAT  DG 6.17.09.01 

2     nfulls  DETALLS DE INSTALꞏLACIONS TÈRMIQUES  DG 6.17.09.02 

10  SISTEMES  DE PRODUCCIÓ AMB ENERGIES  RENOVABLES  DG 6.17.10 

1     nfulls  INSTALꞏLACIÓ SOLAR TÈRMICA PER A PRODUCCIÓ D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA  DG 6.17.10.01 

2     nfulls  INSTALꞏLACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA  DG 6.17.10.02 

3     nfulls  INSTALꞏLACIÓ GEOTÈRMICA  DG 6.17.10.03 

4     nfulls  INSTALꞏLACIÓ DE BIOMASSA  DG 6.17.10.04 

5     nfulls  INSTALꞏLACIÓ AEROTÈRMICA  DG 6.17.10.05 

6     nfulls  ALTRES  DG 6.17.10.06 

7     nfulls  DETALLS DELS SISTEMES  DE PRODUCCIÓ AMB ENERGIES  RENOVABLES  DG 6.17.10.07 

11  TIC - TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ (TELECOMUNICACIONS, INFORMÀTICA, VEUS I DADES, ...)  DG 6.17.11 

1     nfulls  TIC - TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ (TELECOMUNICACIONS, INFORMÀTICA, VEUS I DADES, ...)  DG 6.17.11.01 

2     nfulls  DETALLS DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ  DG 6.17.11.02 

12  INSTALꞏLACIONS TECNOLÒGIQUES: AUDIOVISUALS, ESCENOGRÀFIQUES I LUMÍNIQUES  DG 6.17.12 

1     nfulls  INSTALꞏLACIONS TECNOLÒGIQUES: AUDIOVISUALS, ESCENOGRÀFIQUES I LUMÍNIQUES  DG 6.17.12.01 

2     nfulls  DETALLS DE LES INSTALꞏLACIONS TECNOLÒGIQUES  DG 6.17.12.02 

13  INSTALꞏLACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDI  DG 6.17.13 

1     nfulls  INSTALꞏLACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDI  DG 6.17.13.01 

2     nfulls  DETALLS DE LES INSTALꞏLACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDI  DG 6.17.13.02 

14  SISTEMES  DE PROTECCIÓ AL LLAMP  DG 6.17.14 

1     nfulls  SISTEMES  DE PROTECCIÓ AL LLAMP  DG 6.17.14.01 

2     nfulls  DETALLS DELS SISTEMES  DE PROTECCIÓ AL LLAMP  DG 6.17.14.02 

15  ALTRES INSTALꞏLACIONS DE PROTECCIÓ I SEGURETAT ALARMES,  CÀMARES,  DETECCIÓ,  CONTROL  D'ACCÉS,…  DG 6.17.15 

1     nfulls  ALTRES INSTALꞏLACIONS DE PROTECCIÓ I SEGURETAT ALARMES,  CÀMARES,  DETECCIÓ,  CONTROL  D'ACCÉS,…  DG 6.17.15.01 

2     nfulls  DETALLS DE LES ALTRES INSTALꞏLACIONS DE PROTECCIÓ I SEGURETAT DG 6.17.15.02 

16  ALTRES INSTALꞏLACIONS: GASOS MEDICINALS, GASOS TÈCNICS,  ALTRES  DG 6.17.16 

1     nfulls  ALTRES INSTALꞏLACIONS: GASOS MEDICINALS, GASOS TÈCNICS,  DG 6.17.16.01 

2     nfulls  DETALLS DE LES ALTRES INSTALꞏLACIONS DG 6.17.16.02 

17  SUPERPOSICIÓ  INSTAL.LACIONS DG 6.17.17 

1     nfulls  SUPERPOSICIÓ  INSTAL.LACIONS DG 6.17.17.01 

18  CONTROL  I GESTIÓ  CENTRALITZATS DE L’EDIFICI  DG 6.17.18 

1     nfulls  CONTROL  I GESTIÓ  CENTRALITZATS DE L’EDIFICI  DG 6.17.18.01 

2     nfulls  DETALLS DEL CONTROL  I GESTIÓ  CENTRALITZATS DE L’EDIFICI  DG 6.17.18.02 

 
6         18  EQUIPAMENT, MOBILIARI  I SENYALÈTICA  DG 6.18 

1  MOBILIARI  O EQUIPAMENT FIX  DG 6.18.01 

1     nfulls  PLANTES I SECCIONS  I ALÇATS  DG 6.18.01.01 

2     nfulls  DETALLS  DG 6.18.01.02 

2  ELEMENTS  DE MOBILIARI  DG 6.18.02 

1     nfulls  ESQUEMES DE SITUACIÓ  DEL MOBILIARI  DG 6.18.02.01 

2     nfulls  FITXES D'ELEMENTS DE MOBILIARI  DG 6.18.02.02 

3  ELEMENTS  EQUIPAMENT  DG 6.18.03 

1     nfulls  ESQUEMES DE SITUACIÓ  DE L'EQUIPAMENT  DG 6.18.03.01 

2     nfulls  FITXES D'ELEMENTS DE EQUIPAMENT  DG 6.18.03.02 

4  ELEMENTS  DE SENYALÈTICA  DG 6.18.04 

1     nfulls  ESQUEMES DE SITUACIÓ  DE LA SENYALITZACIÓ  DG 6.18.04.01 

2     nfulls  FITXES D'ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ  DG 6.18.04.02 

5  DETALLS EQUIPAMENT, MOBILIARI  I SENYALÈTICA  DG 6.18.05 

1     nfulls  DETALLS EQUIPAMENT  DG 6.18.05.01 

2     nfulls  DETALLS MOBILIARI  DG 6.18.05.02 

3     nfulls  DETALLS SENYALETICA  DG 6.18.05.03 

 
6         21  ESPAIS EXTERIORS  DE L'EQUIPAMENT  DG 6.21 

1  DEFINICIÓ  GEOMÉTRICA  DG 6.21.01 

1     nfulls  DEFINICIÓ  GEOMÉTRICA  DG 6.21.01.01 

2  ESTRUCTURES  DG 6.21.02 

1     nfulls  ESTRUCTURES  DG 6.21.02.01 

3  FERMS I PAVIMENTACIÓ  DG 6.21.03 

1     nfulls  FERMS I PAVIMENTACIÓ  DG 6.21.03.01 

4  DRENATGE  I CLAVEGUERAM/EVACUACIÓ D’AIGÜES  DG 6.21.04 

1     nfulls  DRENATGE  I CLAVEGUERAM/EVACUACIÓ D’AIGÜES  DG 6.21.04.01 

5  ENLLUMENAT  DG 6.21.05 

1     nfulls  ENLLUMENAT  DG 6.21.05.01 

6  JARDINERIA I REG  DG 6.21.06 

1     nfulls  JARDINERIA I REG  DG 6.21.06.01 

7  MOBILIARI  URBÀ I EQUIPAMENT  DG 6.21.07 

1     nfulls  MOBILIARI  URBÀ I EQUIPAMENT  DG 6.21.07.01 

8  DETALLS ESPAIS EXTERIORS DE L'EQUIPAMENT  DG 6.21.08 

1     nfulls  DETALLS ESPAIS EXTERIORS  DG 6.21.08.01 

 
6         22  CONSTRUCCIONS MODULARS  I INSTALꞏLACIONS TEMPORALS  DG 6.22 

1  CONSTRUCCIONS MODULARS I INSTALꞏLACIONS TEMPORALS  DG 6.22.01. 

2  DETALLS EQUIPAMENT, MOBILIARI  I SENYALÈTICA  DG 6.22.02. 
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ANNEX 3 NOTES 
 

 
 

Abreviatures del PPTRPE 
 

L Llei 
RDL Reial Decret Legislatiu 
RD Reial Decret 
D Decret 

 
DF Direcció Facultativa 
DO Direcció d’obra 
DEO Direcció d’execució de l’obra 
CSSp Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte 
CSS Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució d’obra 

 
OME Ordenances Metropolitanes de l’Edificació 
EUM Ecologia, Urbanisme i Mobilitat 

 
PPTRPE Plec de Prescripcions Tècniques per a la Redacció de Projectes d’Edificació 
CTP Conformitat Tècnica del Projecte 
REM Responsable de l’Equipament Municipal 
REP Responsable d’Espai Públic 

 
OC Obres complementàries 
EON Edifici d’obra nova 
EE Edifici existent 
MES Mobiliari Equipament Senyalètica 
U Urbanització 
I Infraestructura 

 
M Memòria 
MD Memòria descriptiva 
MC Memòria constructiva 
ME Memòria d’execució 
MS Memòria de sostenibilitat i ambiental 
MN Memòria compliment de normativa 

 
DG Documentació gràfica 

 
AP Amidaments i pressupost 
PEM Pressupost d’Execució Material 
PEC Pressupost d’Execució per Contracte 
PCA Pressupost per al Coneixement de l’Administració 
PCT Plec de condicions tècniques 

 
DC Documentació complementaria 
DN Documentació complementària: Aplicació de normativa 
DM Documentació complementària. Requeriments municipals 
DA Documentació complementària. Altra 
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SSAA         Serveis afectats 
PCQ          Pla de control de qualitat 
GR             Gestió de residus 
EG             Estudi geotècnic 
CEE           Certificat d’eficiència energètica 
ESS           Estudi de seguretat i salut 

 

 
 

Definicions 
 

Prestació de l’edifici: Prestacions dels edificis o les seves parts, enteses com el conjunt de 
característiques qualitatives o quantitatives de l’edifici, identificables objectivament, que en 
determinen l’aptitud per complir les exigències bàsiques corresponents. 

 
Exigència bàsica de qualitat: Característica genèrica, funcional i tècnica dels edificis que 
permet satisfer els requisits bàsics de l’edificació. 


