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Document de Formalització del 
Contracte Expedient núm.: 163/2025 
Procediment: Contracte de les obres incloses al “Projecte de mesures d’actuació per a la 
mitigació i adaptació al canvi climàtic a Banyeres del Penedès”. Lot 2: Ombratge natural: 
plantació d’arbres. 

 
 
 

DOCUMENT DE FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 

D'una part, ABM, amb DNI ***895***, actuant en representació de l’Ajuntament de Banyeres del 
Penedès, amb NIF P4302000G, assistit de la Secretària interventora accidental de la Corporació, 
IRSC, que dona fe de l'acte. 

 
D’una altra part, JGA, amb DNI ***124***, actuant en representació de l’empresa CET NOU VERD, 
SCCL, amb CIF F60705415, i domicili a Vilafranca del Penedès, C/ Camí d’en Morató, 4 en qualitat 
de president, segons escriptura pública atorgada el 30 de novembre de 2023 davant el notari D. 
Francesc Javier Ferreres Ortiz, amb número de protocol 1.729. 

 
 

La finalitat del present acte és la de procedir a la formalització del següent contracte: 
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Contracte de les obres incloses al “Projecte de mesures d’actuació per a la mitigació i 
adaptació al canvi climàtic a Banyeres del Penedès” 

Procediment: Obert simplificat Tramitació: Anticipada Tipus de 
contracte: Obres 

Classificació CPV: 
- 03452000-3 – Arbres 
- 03451300-9 – Arbustos 
- 77211600-8 – Sembra d’arbres 
- 77310000-6 – Serveis de plantació i manteniment 
de zones verdes 

Accepta 
renovació: 
No 

Revisió 
de preus: 
No 

Accepta variants: 
No 

Pressupost base de licitació (PBL) : 
Lot 2: 30.807,91 € 

Impostos (21%): 
6.469,66 € 

Total: 
37.277,57 € 

Valor estimat del contracte Lot 2: 30.807,91 € Impostos (21%): 
6.469,66 € 

Total: 
37.277,57 € 

Durada: 3 mesos Data inici de l’execució: 
15/09/2025 o a la 
signatura  de  la 
formalització del 
contracte 

Accepta pròrroga: 
No 

Garantia provisional: No Garantia definitiva: Sí 
(5%) 

Garantia 
complementària: 
No 

 



 

 

L’adjudicació del contracte va ser aprovada per acord Decret d’Alcaldia número 2025-0203 de data 
9 de setembre de 2025, segons els antecedents que consten a l’expedient. 

 
I convenint a ambdues parts, en qualitat d’adjudicatant i adjudicatari, el present contracte d’obres, 
ho formalitzen en aquest document administratiu, conformement a les següents: 

 
 

CLÀUSULES 
 

PRIMERA. L’empresa CET NOU VERD, SCCL es compromet a la realització de les següents 
prestacions, que conformen l’objecte del present contracte: 

 
«La prestació de les obres incloses al “Projecte de mesures d’actuació per a la mitigació i 
adaptació al canvi climàtic a Banyeres del Penedès”, corresponents al Lot 2: Ombratge 
natural: plantació d’arbres, conformement al plec de clàusules administratives particulars i al 
plec de prescripcions tècniques, que figuren a l’expedient i que s’annexen al present document, 
documents contractuals que accepta incondicionalment i sense reserva alguna i del que deixa 
constància signant en aquest acte la seva conformitat en ell. 

 
SEGONA. El preu del contracte és de 27.409,30 € més 5.755,95 € (del 21% d’IVA) que 
ascendeixen a 33.165,25 €, d’acord amb l’oferta econòmica de l’adjudicatari, del qual se n’adjunta 
còpia. 

 
TERCERA. El termini d’execució de les obres (a partir de la data de formalització del contracte) 
és de 3 mesos, sense possibilitat de pròrroga. 

 
QUART. L’empresa CET NOU VERD, SCCL, presta la seva conformitat als Plec de clàusules que 
regeixen la present contractació, que són document contractual, signant-los en aquest acte com 
annexos, i se sotmet, per quant no es trobi en ells establert, als preceptes de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 
26 de febrer de 2014, al Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment 
la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, i al Reial decret 1098/2001, de 
12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques. Així mateix, el contracte actual se sotmet a la normativa nacional i de 
la Unió Europea en matèria de protecció de dades. Supletòriament s'aplicaran les restants normes 
de dret administratiu i, en defecte d'això, les normes de dret privat. 

 
 
 
 

 

ABM 
Alcalde 

JGA 
En representació de 

IRSC 

CET NOU VERD, SCCL Secretària interventora 
accidental 

 

 
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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PLEC DE CLÀUSULES 

ADMINISTRATIVES 

PARTICULARS 

 
CONTRACTE D’OBRES INCLOSES EN EL PROJECTE DE 
“MESURES D’ACTUACIÓ PER A LA MITIGACIÓ 
I ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC” A BANYERES DEL PENEDÈS 
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Objecte Contractació de les obres incloses en el Projecte de “Mesures 
d’actuació per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic” a 
Banyeres del Penedès 

Expedient 163/2025 

Tramitació Anticipada 

Procediment Obert simplificat 

Tipus Obres 

Òrgan de contractació Junta de Govern Local 



 

 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ, 
PER PART DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS, DE LES OBRES INCLOSES 
AL PROJECTE «DE MESURES D’ACTUACIÓ PER A LA MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ AL 
CANVI CLIMÀTIC» A BANYERES DEL PENEDÈS 

Expedient núm.: 163/2025 

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT 

ÍNDEX 

 

• Objecte i qualificació 

• Naturalesa i Règim jurídic 

• Procediment de selecció i adjudicació 

• Perfil del contractant 

• Dades econòmiques del contracte 

• Termini de durada del contracte 

• Condicions dels licitadors 

• Solvència 

• Certificat de registres de licitadors 

• Garantia 

• Presentació de proposicions i documentació administrativa 

• Criteris d’adjudicació 

• Admissibilitat de variants 

• Ofertes anormalment baixes 

• Preferències d’adjudicacions en cas d’empat 

• Mesa de Contractació i obertura de proposicions 

• Adjudicació del contracte 

• Formalització del contracte 

• Clàusula de confidencialitat 

• Notificacions electròniques 

• Decisió de no adjudicar o celebrar el contracte i desistiment del procediment 

• Condicions especials d’execució 

• Responsable del contracte 

• Prerrogatives de l’Administració 

• Resolució d’incidències 

• Indemnització a tercers 

• Abonaments al contractista 

• Modificació del contracte 

• Cessió i subcontractació del contracte 

• Obligacions del contractista 

• Obligacions específiques 
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• Regles especials respecte del personal laboral de l’empresa contractista 

• Penalitats per incompliment 

• Altes aspectes del contracte 

• Resolució del contracte 

• Règim de recursos i tribunals competents 

 

 
1. Descripció de l’objecte del contracte 

 
L’objecte del contracte és la instal·lació d’ombrejats artificials (tendals i veles tensades) en 
diferents espais i equipaments públics i ombrejat natural amb la plantació d’arbres en diferents 
zones verdes del municipi per tal d’assolir els següents objectius: 

 

• Reducció de la vulnerabilitat en la salut de les persones 

• Esmorteïment dels efectes de les illes de calor urbanes en l’àmbit de l’habitatge, la salut i 
l’urbanisme. 

• Prevenció de l’excés de calor i millora l’eficiència energètica de l’escola. 

• Dotació d’ombrejat natural als espais utilitzats per grups vulnerables en diferents àmbits 
del municipi per esmorteir la calor. 

• Dotació d’ombrejat artificial als espais públics i equipament públic (escola) utilitzats per 
grups vulnerables en diferents àmbits del municipi per esmorteir la calor. 

• Preparar al municipi i fer-lo més resilient davant l’augment de la temperatura global. 

• Adaptació climàtica i millora ambiental dels espais públics. 
 
 

 
2. Divisió en lots de l’objecte del contracte 

 
De conformitat amb l’article 99.3 de la LCSP, sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte 
ho permetin, s’ha de preveure la realització independent de cadascuna de les seves parts 
mitjançant la divisió en lots. 

 
Constitueix l’objecte del contracte la prestació de diferents serveis, distribuïts en 3 lots: 

 

• Lot 1. Tendals 

• Lot 2. Ombratge natural: plantació d’arbres 

• Lot 3. Ombratge artificial: instal·lació de veles tensades 

 
3. Necessitats a satisfer 

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès vol treballar transversalment diverses mesures per fer 
front a les temperatures elevades, sobretot pels grups més vulnerables, persones grans i infants, 
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CLÀUSULA PRIMERA. OBJECTE I QUALIFICACIÓ 



 

 

i per aquest motiu cal preparar el municipi i fer-lo més resilient davant l’augment de la 
temperatura global, atès l’increment de la temperatura global del planeta any rere any. 

 
Banyeres del Penedès te la intenció d’adaptar diferents espais públics del municipi als impactes 
del canvi climàtic, afavorint la mitigació i disminuint la vulnerabilitat mitjançant l’ombrejat natural 
amb la plantació d’arbres en zones verdes adequades i ombrejats artificials en diferents espais i 
equipaments públics. 

 
Per aquest motiu l’Ajuntament de Banyeres del Penedès proposa la plantació d’arbres que 
generin un ombrejat natural per esmorteir i prevenir l’excés de calor en zones urbanes, com a 
l’escola, parcs infantils, parcs i places que són espais utilitzats pels grups més vulnerables a la 
calor. 

 
El projecte a realitzar per la reducció de la vulnerabilitat en la salut de les persones consisteix en: 

 

• Plantació d'arbres a la plaça Príncep d’Astúries al nucli de Banyeres, al parc del nucli 
dels Boscos, al parc del nucli de Sant Miquel, al parc del Patufet del nucli de Banyeres, al 
parc de l’escola i al pati dels petits de l’escola. 

• Instal·lació d’ombrejat artificial mitjançant tendals en le finestres orientades a sud-oest de 
l’escola destinades a aules, menjador i sala de professors. 

• Instal·lació d’ombrejat artificial mitjançant veles tensades a la plaça Príncep d’Astúries al 
nucli de Banyeres, al parc del Patufet del nucli de Banyeres, al parc de l’escola i al pati 
posterior de l’escola i al parc del Priorat. 

 
1.4. Insuficiència de mitjans 

Les obres a realitzar consisteixen en la instal·lació d’ombrejats artificials (tendals i veles 
tensades) en diferents espais i equipaments públics i ombrejat natural amb la plantació d’arbres 
en zones verdes adequades, amb una maquinària, material i personal qualificat que l’Ajuntament 
no disposa. 

 
A més, el personal de la brigada de l’Ajuntament no pot destinar més hores a realitzar aquest 
tipus de treball. 

 
És per això que cal dur a terme la contractació externa dels serveis a dalt esmentats. 

 
Per tant, davant la insuficiència de medis personals i materials, existeix la necessitat que 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès hagi de recórrer a la contractació d’un servei extern aliè, 
en base al que preveu l’article 30.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, considerant que l’actuació que es pretén contractar és adequada a la finalitat que 
es persegueix, d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de la despesa, i amb 
total respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i 
igualtat de tracte. 

1.5. Codis d’identificació de les prestacions objecte del contracte 

 
L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes 
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Els codis CPV són: 

 

• Lot 1. Tendals 

- 39522120-4 Tendals 

- 45421144-5 Treball d’instal·lacions de tendals 

 

• Lot 2. Ombratge natural: plantació d’arbres 

- 03452000-3 – Arbres 

- 03451300-9 – Arbustos 

- 77211600-8 – Sembra d’arbres 

- 77310000-6 – Serveis de plantació i manteniment de zones verdes 

 

• Lot 3. Ombratge artificial: instal·lació de veles tensades 

- 39522120-4 – Tendals 

- 45421144-5 – Treball d’instal·lacions de tendals 

- 45223800-4 – Muntatge i instal·lació d’estructures prefabricades 

- 44112000-8 – Estructures d’edificació diverses 

- 44212320-8 - Estructures diverses 

- 45262210-6 - Treballs de fonamentació 

- 45250000 - Altres treballs de construcció especialitzats 

- 45262000 - Altres treballs de construcció especialitzats 

- 39522000-7 Lones, veles per embarcacions, taules de vela, tendals, persianes, 
articles per acampar i tendes de campanya 

 

 
El contracte que regula aquest Plec és un contracte administratiu de serveis tipificat a l’art. 13 de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la que es transposen a 
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

 
Aquest contracte es regeix per: 

 
a. Plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques (PCAP i 

PPT). 

b. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la que es transposen a 
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP). 

c. Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic (en endavant RD 817/2009). 

d. Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la 
Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no s’oposi, contradigui 
o resulti incompatible amb la LCSP (d’ara endavant, RGLCAP). C

o
d
i 
V

a
lid

a
c
ió

: 
 

V
e
ri
fic

a
c
ió

: 
h
tt
p
s
:/
/b

a
n
y
e
re

s
d
e
lp

e
n
e
d
e
s
.e

a
d
m

in
is

tr
a
c
io

.c
a
t/
 

D
o
c
u

m
e

n
t 
s
ig

n
a

t 
e

le
c
tr

ò
n

ic
a
m

e
n

t 
d

e
s
 d

e
 la

 p
la

ta
fo

rm
a

 e
s
P

u
b

lic
o

 G
e

s
ti
o

n
a

 |
 P

à
g

in
a

 7
 d

e
 1

6
2
 

CLÀUSULA SEGONA. NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC 



 

 

e. Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública. 

 
En tot allò no previst en els apartats anteriors seran aplicables la resta de normes de dret 
administratiu i, en darrer terme, les de dret privat. 

 
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres 
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que 
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de 
l’obligació de complir-les. 

 

 
L’expedient d’aquesta contractació és objecte de tramitació ordinària i l’adjudicació es farà 
mitjançant procediment obert simplificat, en aplicació de l’article 159 de la LCSP, de conformitat 
amb els requisits que s’hi estableixen. 

 
L'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la 
base de la millor relació qualitat-preu, de conformitat amb el que s'estableix en la clàusula 
dotzena. 

 

 
Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva 
activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat, aquesta 
Administració compta amb el Perfil de Contractant. 

 
El Perfil de contractant és un conjunt de serveis adreçats a les empreses licitadores amb 
l’objectiu de proveir-les d’un espai propi, amb unes eines d’accés i gestió d’expedients del seu 
interès. Les licitadores es donaran d’alta com a interessades en l’anunci de licitació d’aquest 
contracte a través del formulari de subscripció que es posa a disposició en el Perfil de 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, mitjançant la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública de la Generalitat de Catalunya (EPPO), accessible des de la següent adreça: 

 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp? 
reqCode=viewDetail&keyword=banyeres&idCap=30783012&ambit=5& 

 
Correu electrònic: contractacio@banyeresdelpenedes.cat 

 
Tota la documentació necessària per a la presentació de l'oferta estarà disponible per mitjans 
electrònics des del dia de la publicació de l'anunci en aquest perfil del contractant. 

 

 
5.1 Determinació del preu C
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CLÀUSULA TERCERA. PROCEDIMENT I FORMA DE CONTRACTACIÓ 

CLÀUSULA QUARTA. PERFIL DEL CONTRACTANT 

CLÀUSULA CINQUENA. DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE 

mailto:contractacio@banyeresdelpenedes.cat


 

 

 
En la present contractació s’ha pres com a referència els preus de l’Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya (IteC). 

 
El pressupost màxim es considera adequat als preus de mercat i es calcula considerant tota 
classe de despeses que l’adjudicatari hagi de realitzar pel normal desenvolupament de les 
prestacions objecte del contracte. 

 
5.2. Subrogació de personal 

 
En aquesta licitació, no es contempla la possibilitat de subrogació de personal. 

 
5.3. Existència de crèdit 

 
El contracte s'abonarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 1721 623.00. En el moment 
d’aprovar l’expedient de contractació el pressupost de l’exercici 2025 que contempla la despesa 
està en tràmit d’exposició pública, motiu pel qual l’adjudicació del contracte, si s’escau, restarà 
condicionada a l’efectiva dotació pressupostària en el vigent pressupost. 

 
5.4 Pressupost base de licitació 

 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació, 
indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. En cap cas s’admetran ofertes per sobre 
el pressupost base de licitació, d’acord amb el que preveu l’article 84 del Reial Decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de contractes de 
les administracions públiques. Aquestes s’exclouran de la licitació. 

 
El pressupost base de licitació és de 252.981,09 euros i 53.126,03 euros d’IVA (21%), 
d’acord amb el següent detall: 

 

5.5 Valor estimat del contracte 

El valor estimat del contracte (VEC) és la suma del pressupost de licitació més les modificacions 
previstes en el contracte; en aquesta actuació, no hi ha modificacions previstes del contracte. En 
conseqüència, el valor estimat del contracte puja, sense incloure l’impost del valor afegit, segons 
l’article 101 de la LCSP, a 252.981,09 euros, atenent al següent detall: 
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5.6 Revisió de preus 

 
No es farà cap revisió del preus del contracte, tot i que el pressupost que en resulti un cop 
realitzat el projecte, en determini un cost diferent del calculat. 

 

 
La durada del contracte s’estableix tenint en compte la naturalesa de les prestacions, les 
característiques del seu finançament i la necessitat de sotmetre periòdicament a concurrència la 
realització de les mateixes. 

 
Tenint en compte aquests extrems, el present contracte té una durada de 3 mesos, a comptar 
des de la data de l’acta de comprovació del replanteig. Aquesta s’ha d’estendre en el termini 
màxim d’un mes a comptar des de la formalització del contracte, excepte casos excepcionals 
degudament justificats. 

 
No obstant el termini indicat, cal tenir en compte per la plantació i trasplantament d’arbres que 
s’haurà de realitzar en la millor època per poder-ho executar en funció de cada arbre. La 
plantació dels arbustos es realitzarà, preferentment, entre els mesos d’octubre i març. 

 

 
1. Podran contractar amb l’Ajuntament de Banyeres del Penedès les persones físiques o 
jurídiques, espanyoles o estrangeres que tinguin plena capacitat d’obrar d’acord amb el que 
estableix l’article 65 de la LCSP, que no estiguin en cap de les prohibicions de contractar que es 
recullen a l’article 71 de la referida Llei i que gaudeixin de l’habilitació empresarial o professional 
que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del 
contracte. 

 
Els requisits de capacitat i d’absència de prohibicions per contractar s’han de complir en el 
moment de la presentació de l’oferta i s’han de mantenir fins al moment de l’adjudicació i, en el 
seu cas, de la formalització del contracte. 

 
2. Les empreses estrangeres no comunitàries hauran de complir, a més, amb els requisits 
establerts en l’article 68 de la LCSP. 

 
3. L’entitat contractant podrà contractar amb unions d’empresaris que es constitueixin 
temporalment a l’efecte. Aquesta participació s’instrumentalitzarà, a la fase de licitació, 
mitjançant l’aportació d’un document privat en el que es manifesti la voluntat de concurrència 
conjunta, indicant els noms i circumstàncies dels que la constitueixen, la participació de 
cadascun d’ells, designant un representant o apoderat únic amb poders bastants per exercitar 
els drets i complir les obligacions que del contracte es derivin fins a l’extinció del mateix, sens 
perjudici de l’existència de poders mancomunats en altres aspectes, i assumint el compromís de 
constituir-se formalment en el cas de resultar adjudicataris del contracte. No serà necessària la 
formalització en escriptura pública fins que s’hagi efectuat l’adjudicació al seu favor. 
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CLÀUSULA SISENA. TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE 

CLÀUSULA SETENA. CONDICIONS DELS LICITADORS 



 

 

Aquests empresaris quedaran obligats solidàriament davant l’entitat contractant. 

 
No serà necessària la formalització de la UTE en escriptura pública fins que s’hagi adjudicat el 
contracte al seu favor. 

 
4. Les persones jurídiques només podran resultar adjudicatàries de contractes quines 
prestacions estiguin compreses dintre de les finalitats, objecte o àmbit d’activitat que d’acord amb 
els seus estatuts o regles fundacionals els hi siguin pròpies. 

 

 
De conformitat amb l’article 74 de la LCSP, per celebrar contractes amb el sector públic els 
empresaris han d’acreditar estar en possessió de les condicions mínimes de solvència 
econòmica i financera i professional o tècnica que determini l’òrgan de contractació. 

 
D’acord amb allò establert a l’art. 86 de la LCSP les empreses acreditaran la solvència establerta 
mitjançant la presentació dels mitjans que es detallen a continuació. 

 
En les unions temporals d’empreses, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la 
seva solvència i per tal de determinar-la s’acumularà l’acreditada per cadascuna de les seves 
integrants. 

 

• Classificació 

 
En tant que l’obra no supera els 500.000 euros de valor estimat de contacte, no és exigible la 
classificació del contractista. 

 

• Solvència econòmica i financera 

 
LOT 1. Tendals 

 
a) Mitjà 1: Volum anual de negocis del licitador en els tres últims anys finalitzats. 

 
Mínim exigit: Import mínim anual en algun dels tres exercicis esmentats de 62.518,05 euros. 

 
Acreditació: Import net de la xifra de negocis que consti als comptes anuals aprovats i dipositats 
en el Registre Mercantil, l'empresari hi estigués inscrit; en cas contrari, els dipositats en el 
registre Oficial en que hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre 
Mercantil acreditaran el volum anual de negocis mitjançant els llibres d'inventaris i comptes 
anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 

 
b) Mitjà 2: Existència d’una assegurança de responsabilitat civil d’indemnització per riscos 
professionals. 
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CLÀUSULA VUITENA. SOLVÈNCIA I CLASSIFICACIÓ 



 

 

Mínim exigit: 350.000,00 euros. 

 
Acreditació documental: Aportació de certificat expedit per l’asseguradora, en el que constin 
els imports i riscos assegurats i la data de venciment de l’assegurança, i un document de 
compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l’assegurança amb el qual el 
contractista s’obligui a mantenir la pòlissa fins a la finalització del contracte. 

 
LOT 2. Ombratge natural: plantació d’arbres 

 
a) Mitjà 1: Volum anual de negocis del licitador en els tres últims anys finalitzats. 

 
Mínim exigit: Import mínim anual en algun dels tes exercicis esmentats de 46.211,87 euros. 

 
Acreditació documental: Import net de la xifra de negocis que consti als comptes anuals 
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, l'empresari hi estigués inscrit; en cas contrari, els 
dipositats en el registre Oficial en que hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits 
en el Registre Mercantil acreditaran el volum anual de negocis mitjançant els llibres d'inventaris i 
comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 

 
b) Mitjà 2: Existència d’una assegurança de responsabilitat civil d’indemnització per riscos 
professionals. 

 
Mínim exigit: 350.000,00 euros. 

 
Acreditació documental: Aportació de certificat expedit per l’asseguradora, en el que constin 
els imports i riscos assegurats i la data de venciment de l’assegurança, i un document de 
compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l’assegurança amb el qual el 
contractista s’obligui a mantenir la pòlissa fins a la finalització del contracte. 

 
LOT 3. Ombratge artificial: instal·lació de veles tensades 

 
a) Mitjà 1: Volum anual de negocis del licitador en els tres últims anys finalitzats. 

 
Mínim exigit: Import mínim anual en algun dels tes exercicis esmentats de 270.741,72 euros. 

 
Acreditació: Import net de la xifra de negocis que consti als comptes anuals aprovats i dipositats 
en el Registre Mercantil, l'empresari hi estigués inscrit; en cas contrari, els dipositats en el 
registre Oficial en que hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre 
Mercantil acreditaran el volum anual de negocis mitjançant els llibres d'inventaris i comptes 
anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 

 
b) Mitjà 2: Existència d’una assegurança de responsabilitat civil d’indemnització per riscos 
professionals 

 
Mínim exigit: 350.000,00 euros. C
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Acreditació: Aportació de certificat expedit per l’asseguradora, en el que constin els imports i 
riscos assegurats i la data de venciment de l’assegurança, i un document de compromís 
vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l’assegurança amb el qual el contractista 
s’obligui a mantenir la pòlissa fins a la finalització del contracte. 

 

• Solvència tècnica o professional 

 
De conformitat amb el que disposen els articles 65 i 91 de la LCSP, la participació en aquesta 
licitació requereix que els licitadors acreditin disposar de la solvència tècnica o professional 
necessària per a l'execució de l'objecte contractual. 

 
Atès que el contracte es divideix en tres lots, els licitadors hauran d'acreditar la seva solvència de 
forma diferenciada per a cadascun dels lots als quals es presentin. 

 
LOT 1. Tendals 

 
Els criteris de selecció relacionats amb la solvència tècnica o professional s’estableixen com 
segueix: 

 
1.  Criteris de selecció (exigències mínimes de solvència): 

 
1.1. Experiència en obres similars (article 88.1.a LCSP): 

El licitador haurà d’acreditar haver executat, en els darrers cinc (5) anys, almenys dues (2) obres 
o serveis de naturalesa similar a l’objecte del lot al qual es presenta, per un import mínim per 
actuació de: 

• Lot 1 – Instal·lació de tendals: 3.000 € (IVA exclòs) 

 
1.2. Personal tècnic qualificat (article 88.1.e LCSP): 

El licitador haurà de disposar, com a mínim, del següent personal tècnic: 

• Lot 1: Un tècnic amb experiència acreditada en la instal·lació de tendals, veles, o 
estructures d’ombra lleugeres. 

 
1.3. Mitjans tècnics i materials (article 88.1.f LCSP): 

Disposar dels mitjans tècnics i materials adequats per a l'execució de les prestacions del 
contracte, com ara: 

• Lot 1: Maquinària i eines per al muntatge de tendals. 

 
2.  Mitjans d'acreditació de la solvència tècnica o professional: 

 
Els licitadors acreditaran el compliment dels criteris de selecció mitjançant: 

 
2.1. Presentació del Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) – annex 1: 
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Els licitadors hauran d’emplenar i presentar el DEUC en què declarin disposar de la solvència 
exigida. 

 
2.2. Documentació justificativa, quan sigui requerida: 

Amb anterioritat a l’adjudicació, l’òrgan de contractació podrà requerir al licitador classificat en 
primer lloc que presenti la documentació que acrediti el compliment dels criteris de selecció 
declarats en el DEUC, entre la qual es pot incloure: 

 

• Relació d’obres o serveis similars, amb indicació d’import, dates i destinatari (públic o 
privat), i certificats d’execució que ho acreditin. 

• Currículums, titulacions i/o certificats d’experiència del personal tècnic adscrit a 
l’execució del contracte. 

• Declaració responsable relativa als mitjans materials disponibles, especificant els 
recursos tècnics i equips que es posaran a disposició per a l’execució de les prestacions. 

 
L'incompliment d'aquestes exigències comportarà l'exclusió del licitador en el lot corresponent. 

 
LOT 2. Ombratge natural: plantació d’arbres 

 
Els criteris de selecció relacionats amb la solvència tècnica o professional s’estableixen com 
segueix: 

 
1.  Criteris de selecció (exigències mínimes de solvència): 

 
1.1. Experiència en obres similars (article 88.1.a LCSP): 

El licitador haurà d’acreditar haver executat, en els darrers cinc (5) anys, almenys dues (2) obres 
o serveis de naturalesa similar a l’objecte del lot al qual es presenta, per un import mínim per 
actuació de: 

• Lot 2 – Subministrament i plantació d’arbres: 5.000 € (IVA exclòs) 

 
1.2. Personal tècnic qualificat (article 88.1.e LCSP): 

El licitador haurà de disposar, com a mínim, del següent personal tècnic: 

• Lot 2: Un tècnic amb titulació en jardineria, enginyeria agrònoma, o jardiner amb un 
mínim de 3 anys d’experiència en plantació d’arbrat urbà. 

 
1.3. Mitjans tècnics i materials (article 88.1.f LCSP): 

Disposar dels mitjans tècnics i materials adequats per a l'execució de les prestacions del 
contracte, com ara: 

• Lot 2: Vehicles i equips per al transport i plantació d’arbrat. 

 
2.  Mitjans d'acreditació de la solvència tècnica o professional: 

 
Els licitadors acreditaran el compliment dels criteris de selecció mitjançant: 
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2.1. Presentació del Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) – annex 1: 

Els licitadors hauran d’emplenar i presentar el DEUC en què declarin disposar de la solvència 
exigida. 

 
2.2. Documentació justificativa, quan sigui requerida: 

 
Amb anterioritat a l’adjudicació, l’òrgan de contractació podrà requerir al licitador classificat en 
primer lloc que presenti la documentació que acrediti el compliment dels criteris de selecció 
declarats en el DEUC, entre la qual es pot incloure: 

 

• Relació d’obres o serveis similars, amb indicació d’import, dates i destinatari (públic o 
privat), i certificats d’execució que ho acreditin. 

• Currículums, titulacions i/o certificats d’experiència del personal tècnic adscrit a 
l’execució del contracte. 

• Declaració responsable relativa als mitjans materials disponibles, especificant els 
recursos tècnics i equips que es posaran a disposició per a l’execució de les prestacions. 

 
L'incompliment d'aquestes exigències comportarà l'exclusió del licitador en el lot corresponent. 

 
LOT 3. Ombratge artificial: instal·lació de veles tensades 

 
Els criteris de selecció relacionats amb la solvència tècnica o professional s’estableixen com 
segueix: 

 
1.  Criteris de selecció (exigències mínimes de solvència): 

 
1.1. Experiència en obres similars (article 88.1.a LCSP): 

El licitador haurà d’acreditar haver executat, en els darrers cinc (5) anys, almenys dues (2) obres 
o serveis de naturalesa similar a l’objecte del lot al qual es presenta, per un import mínim per 
actuació de: 

• Lot 3 – Instal·lació de geoveles: 10.000 € (IVA exclòs) 

 
1.2. Personal tècnic qualificat (article 88.1.e LCSP): 

El licitador haurà de disposar, com a mínim, del següent personal tècnic: 

• Lot 3: Un tècnic amb experiència acreditada en la instal·lació de tendals, veles o 
estructures d’ombra lleugeres. 

 
1.3. Mitjans tècnics i materials (article 88.1.f LCSP): 

Disposar dels mitjans tècnics i materials adequats per a l'execució de les prestacions del 
contracte, com ara: 

• Lot 3: Maquinària i eines per al muntatge de veles. 
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2.  Mitjans d'acreditació de la solvència tècnica o professional: 

 
Els licitadors acreditaran el compliment dels criteris de selecció mitjançant: 

 
2.1. Presentació del Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) – annex 1: 

Els licitadors hauran d’emplenar i presentar el DEUC en què declarin disposar de la solvència 
exigida. 

 
2.2. Documentació justificativa, quan sigui requerida: 

 
Amb anterioritat a l’adjudicació, l’òrgan de contractació podrà requerir al licitador classificat en 
primer lloc que presenti la documentació que acrediti el compliment dels criteris de selecció 
declarats en el DEUC, entre la qual es pot incloure: 

 

• Relació d’obres o serveis similars, amb indicació d’import, dates i destinatari (públic o 
privat), i certificats d’execució que ho acreditin. 

• Currículums, titulacions i/o certificats d’experiència del personal tècnic adscrit a 
l’execució del contracte. 

• Declaració responsable relativa als mitjans materials disponibles, especificant els 
recursos tècnics i equips que es posaran a disposició per a l’execució de les prestacions. 

 
L'incompliment d'aquestes exigències comportarà l'exclusió del licitador en el lot corresponent. 

 

 
De conformitat amb l'article 159.4.a) LCSP tots els licitadors que es presentin a aquesta licitació 
hauran d’estar inscrits en el RELIC o en el ROLECE en la data final de presentació d’ofertes. No 
obstant, per tal de que la concurrència no es vegi limitada, s’acceptarà que els licitadors hagin 
presentat, almenys, la sol·licitud d’inscripció en el RELIC o en el ROLECE en la data final de 
presentació d’ofertes. 

 
En ser obligatòria la inscripció al ROLECE o al RELIC, el licitador proposat com a adjudicatari 
estarà eximit de presentar la documentació relativa als requisits previs per a contractar amb 
l’Administració si aquesta documentació consta en algun dels dits registres. 

 
La inscripció en un o altre Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic 
acredita enfront de tots els òrgans de contractació del sector públic, segons el que s’hi reflecteixi 
i llevat que hi hagi una prova en contra: 

 
a. les condicions d’aptitud de l’empresari quant a la seva personalitat i capacitat d’obrar, 

representació, habilitació professional o empresarial 

b. solvència econòmica i financera i tècnica o professional, 

c. classificació i altres circumstàncies inscrites, 

d. la concurrència o no de les prohibicions de contractar que hi hagin de constar. 
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CLÀUSULA NOVENA. CERTIFICATS DE REGISTRE DE LICITADORS 



 

 

 
La prova del contingut dels registres de licitadors s’ha d’efectuar mitjançant una certificació de 
l’òrgan encarregat d’aquest, que es pot expedir per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics. 
En aquest cas, el licitador no estarà obligat a presentar els documents justificatius o una altra 
prova documental de les dades inscrites en els referits llocs. 

 

 
No es requereix la constitució de garantia provisional però el licitador que presenti l’oferta millor 
valorada haurà de dipositar el 5% del preu de l’adjudicació (IVA exclòs), com a garantia 
definitiva, d’acord amb l’article 107 de la LCSP. Aquesta garantia la podrà prestar en qualsevol 
de les formes següents: en metàl·lic, valors públics o privats, aval, o mitjançant contracte 
d’assegurança o caució, en els termes i les condicions que disposen els articles 55 a 58 del 
RGLCAP. 

 
En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o vàries de 
les empreses participants, sempre que en conjunt arribin a la quantia requerida i garanteixi 
solidàriament a totes les empreses integrants de la unió temporal. 

 
El licitador que presenti la millor oferta de conformitat amb l'art. 150.2 de la LCSP acreditarà la 
seva constitució dins del termini de deu dies hàbils des del requeriment. De no complir-se 
adequadament s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta procedint a exigir-li l'import del 
3% del pressupost base de licitació, en concepte de penalitat. 

 
La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’art. 110 de la LCSP. 

 
Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a l’empresa 
adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en 
el termini de quinze dies des de l’execució. En el cas que aquesta no es resolgui serà causa de 
resolució del contracte. 

 
El termini de garantia contractual venç amb la finalització del servei objecte del contracte, 
pròrrogues incloses. Acabat el servei, es retornarà la garantia definitiva. 

 

 
11.1 Condicions prèvies 

 
Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentació que regeixen la 
licitació. 

 
Cada entitat licitadora no podrà presentar més d'una proposició, ni subscriure cap proposta en 
unió temporal amb uns altres si ho ha fet individualment o figurar en més d'una unió temporal. La 
infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les propostes per ell 
subscrites. 
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CLÀUSULA DESENA. GARANTIA 

CLÀUSULA ONZENA. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS I DOCUMENTACIÓ 
ADMINISTRATIVA 



 

 

 
Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l’acceptació incondicionada per part 
de l’empresa licitadora del contingut del present plec de clàusules administratives particulars i del 
plec de prescripcions tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per 
consultar les dades que recullen el RELIC o ROLECE, o les llistes oficials d’operadors 
econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea. 

 
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa 
o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines 
corporatives, essent rebutjades directament per la Mesa de contractació. Així, és obligació de les 
empreses licitadores passar un antivirus en tots els documents que conformen l’oferta 
prèviament a incorporar-los a la Web de Sobre Digital. En cas de tractar-se de documents 
imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la Mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa. 

 
Les proposicions que no es presentin per mitjans electrònics, en la forma que determina aquest 
plec, seran excloses. 

 
11.2 Lloc i termini de presentació d'ofertes 

 
La presentació de proposicions i documents es farà exclusivament a través de l'eina de Sobre 
Digital, integrada amb la Plataforma de serveis de contractació de la Generalitat de Catalunya, 
que trobareu al perfil del contractant: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp? 
reqCode=viewDetail&keyword=banyeres&idCap=30783012&ambit=5& 

 
S'hauran d'aportar els documents en format PDF. 

 
Tota la informació referent a la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre Digital es troba 
disponible a la web de la Generalitat de Catalunya: 

http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/contractacio_publica/ 
junta_consultiva_de_contractacio_administrativa/contractacio_electronica/sobre-digital-2.0/ 

 
La utilització d'aquests serveis suposa: 

 

• La preparació i la presentació d'ofertes de forma telemàtica pel licitador. 

• La custòdia electrònica d'ofertes pel sistema. 

• L'obertura i l'avaluació de la documentació a través de la plataforma. 

 
L'oferta electrònica i qualsevol altre document que l'acompanyi hauran d'estar signats 
electrònicament per algun dels sistemes de signatura admesos per l'article 10 de la Llei 39/2015, 
de1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques. 

 
Per garantir la confidencialitat del contingut dels arxius electrònics que continguin l'oferta fins al 
moment de la seva obertura, l'eina xifrarà aquests arxius electrònics en l'enviament. 
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http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/contractacio_publica/


 

 

Es considerarà efectuada la presentació de les proposicions amb la recepció, al registre 
d'entrada de l'òrgan de contractació, del resum signat de l'oferta. 

 
Els licitadors, un cop presentada l'oferta, rebran el certificat de presentació amb la data, hora i el 
número de registre d'entrades. 

 
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de 
presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació de les 
mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de presentació d’ofertes; 
publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública l’esmena corresponent; i, 
addicionalment, amb la comunicació del canvi de data a totes les empreses que haguessin 
activat l’oferta. 

 
Un cop presentada la proposició no podrà ser retirada sota cap concepte. La retirada 
injustificada d'una proposició, donarà lloc a la prohibició de contractar prevista a l'article 71.2 de 
la LCSP. 

 
11.3 Termini de presentació 

 
Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva, es presentaran dins del termini de 
20 dies naturals, comptats a partir de l'endemà al de publicació de l'anunci de licitació en el 
perfil de contractant. En cas de finalitzar en dissabte o festiu es prorrogaria fins el dia hàbil 
següent. 

 
11.4 Informació als licitadors 

 
Quan calgui sol·licitar la informació addicional o complementària a què es refereix l'article 138 de 
la LCSP, l'Administració contractant haurà de facilitar-la, almenys, sis dies abans que finalitzi el 
termini fixat per a la presentació d'ofertes, sempre que aquesta petició es presenti amb una 
antelació mínima de vuit dies respecte d'aquella data. Aquesta sol·licitud s'efectuarà a l'adreça 
de correu electrònic prevista en l'anunci de licitació. 

 
En els casos en què allò sol·licitat siguin aclariments a l’establert als plecs o resta de 
documentació, les respostes tindran caràcter vinculant i, en aquest cas, hauran de fer-se 
públiques en el corresponent perfil del contractant en termes que garanteixi la igualtat i 
concurrència en el procediment de licitació. 

 
11.5 Contingut de les proposicions 

 
Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en un o més arxius electrònics 
(segons el Lot al qual es liciti), signat/s pel licitador, en el qual/s es farà constar la denominació 
de l'arxiu i la llegenda Proposició per licitar a la contractació de les obres incloses en el 
Projecte de «MESURES D’ACTUACIÓ PER A LA MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ AL CANVI 
CLIMÀTIC» A BANYERES DEL PENEDÈS. 
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LOT 1. TENDALS 

SOBRE A - Documentació Administrativa 

Inclourà: 

 

• Declaració responsable d’acord amb el model de l’ANNEX 1, Document Europeu Únic 
de Contractació (DEUC) signat pel representant legal i que trobareu com a plantilla al 
sobre d’aquesta licitació en l’eina de sobre digital. 

 
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una 
unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la seva 
personalitat, capacitat i solvència, i presentar una declaració responsable per separat. 

 

• (si és el cas) Compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar 
adjudicatàries del contracte. En l'escrit de compromís s'indicarà: els noms i 
circumstàncies dels quals la constitueixin; la participació de cadascun d'ells, així com 
l'assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de 
resultar adjudicataris del contracte. El citat document haurà d'estar signat pels 
representants de cadascuna de les empreses que componen la unió. 

 

• Tots aquells documents acreditatius de la solvència, classificació i adscripció de mitjans 
humans i materials exigits i que no quedin acreditats al RELIC/ROLECE. 

 

• Declaració de confidencialitat d’acord amb el model de l’ANNEX 3, si s’escau. 

 

• Declaració de manteniment de la cobertura de l’assegurança durant tota l’execució del 
contracte. ANNEX 4. 

 
SOBRE B - Judici de valor 

Inclourà: 

 

• Documentació necessària i suficient per avaluar la qualitat tècnica dels materials i la 
seva resistència d’acord amb el model de l’ANNEX 5. 

 
SOBRE C – Proposició econòmica i altres criteris d’adjudicació avaluables de forma 
automàtica 

Inclourà: 

 

• Proposició econòmica i altres criteris d’adjudicació d’acord amb el model de l’ANNEX 
2. 

 
La proposició econòmica s’ha de presentar per escrit i no s’acceptaran les que tinguin 
omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es 
considera fonamental per valorar-la. Es donarà el preu total del contracte. 
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LOT 2. OMBRATGE NATURAL: PLANTACIÓ D’ARBRES 

 
SOBRE A (ÚNIC) - Documentació Administrativa i documentació relativa als criteris 
avaluables de forma automàtica 

Inclourà: 

 

• Declaració responsable d’acord amb el model de l’ANNEX 1, Document Europeu Únic 
de Contractació (DEUC) signat pel representant legal i que trobareu com a plantilla al 
sobre d’aquesta licitació en l’eina de sobre digital. 

 
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una 
unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la seva 
personalitat, capacitat i solvència, i presentar una declaració responsable per separat. 

 

• (si és el cas) Compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar 
adjudicatàries del contracte. En l'escrit de compromís s'indicarà: els noms i 
circumstàncies dels quals la constitueixin; la participació de cadascun d'ells, així com 
l'assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de 
resultar adjudicataris del contracte. El citat document haurà d'estar signat pels 
representants de cadascuna de les empreses que componen la unió. 

 

• Proposició econòmica i altres criteris d’adjudicació d’acord amb el model de l’ANNEX 
2. 

 
La proposició econòmica s’ha de presentar per escrit i no s’acceptaran les que tinguin 
omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es 
considera fonamental per valorar-la. Es donarà el preu total del contracte. 

 

• Tots aquells documents acreditatius de la solvència, classificació i adscripció de mitjans 
humans i materials exigits i que no quedin acreditats al RELIC/ROLECE. 

 

• Declaració de confidencialitat d’acord amb el model de l’ANNEX 3, si s’escau. 

 

• Declaració de manteniment de la cobertura de l’assegurança durant tota l’execució del 
contracte. ANNEX 4. 

 
LOT 3. OMBRATGE ARTIFICIAL: INSTAL·LACIÓ DE VELES TENSADES 

 
SOBRE A - Documentació Administrativa 

Inclourà: 

 

• Declaració responsable d’acord amb el model de l’ANNEX 1, Document Europeu Únic 
de Contractació (DEUC) signat pel representant legal i que trobareu com a plantilla al 
sobre d’aquesta licitació en l’eina de sobre digital. 
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En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una 
unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la seva 
personalitat, capacitat i solvència, i presentar una declaració responsable per separat. 

 

• (si és el cas) Compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar 
adjudicatàries del contracte. En l'escrit de compromís s'indicarà: els noms i 
circumstàncies dels quals la constitueixin; la participació de cadascun d'ells, així com 
l'assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de 
resultar adjudicataris del contracte. El citat document haurà d'estar signat pels 
representants de cadascuna de les empreses que componen la unió. 

 

• Tots aquells documents acreditatius de la solvència, classificació i adscripció de mitjans 
humans i materials exigits i que no quedin acreditats al RELIC/ROLECE. 

 

• Declaració de confidencialitat d’acord amb el model de l’ANNEX 3, si s’escau. 

 

• Declaració de manteniment de la cobertura de l’assegurança durant tota l’execució del 
contracte. ANNEX 4. 

 
SOBRE B - Judici de valoració 

Inclourà: 

 

• Documentació necessària i suficient per avaluar la qualitat tècnica del sistema 
estructural i materials d’acord amb el model de l’ANNEX 5. 

 
SOBRE C – Proposició econòmica i altres criteris d’adjudicació avaluables de forma 
automàtica 

Inclourà: 

 

• Proposició econòmica i altres criteris d’adjudicació d’acord amb el model de l’ANNEX 
2. 

 
La proposició econòmica s’ha de presentar per escrit i no s’acceptaran les que tinguin 
omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es 
considera fonamental per valorar-la. Es donarà el preu total del contracte. 

 

 
La selecció de l’oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat- 
preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat, en aplicació dels criteris definits a la Llei 
9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic 

 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació qualitat- 
preu seran els que tot seguit s’indiquen, tots ells avaluables de manera automàtica, (pel lot 2) i 
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CLÀUSULA DOTZENA. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 



 

 

avaluables de manera automàtica i amb judici de valor (pels lots 1 i 3) d’acord amb la ponderació 
que es detalla per a cadascun d’ells: 

 
LOT 1 

1. Criteris avaluables automàticament, (fins a un màxim de 80 punts): 

 
1.1  Oferta econòmica (fins a 60 punts) 

Fins a un màxim de 60 punts, la qual cosa representa un 60 % del total de puntuació a obtenir. 
S’atorgarà la puntuació màxima a l’oferta econòmica més reduïda. 

 
La distribució de la puntuació es farà obtenint la valoració de les ofertes presentades i aplicant la 
següent fórmula: 

Pressupost de l’oferta més barata 

Puntuació de l’oferta = 60 x 

Pressupost de l’oferta que es puntua 

 
2.  Altres criteris avaluables de manera automàtica (20 punts) 

 
2.1. Ampliació del termini de garantia (fins a 10 punts): 

Es valorarà l’ampliació respecte del mínim exigit d’1 any. 

Fins a 5 anys: 2 punts per any addicional (màxim 10 punts) 

 
2.2 Manteniment post-instal·lació sense cost (fins a 10 punts): 

Inclou una revisió periòdica anual, ajustos, neteja i/o lubricació de mecanismes, reparacions, i si 
s’escau, substitució de peces. 

Fins a 10 anys: 1 punt per any. 

 
3.  Criteris avaluables per judici de valor (fins a 20 punts): 

 
3.1) Qualitat tècnica dels materials i resistència (fins a 20 punts): 

Valoració de les característiques dels materials proposats: durabilitat (7 punts), protecció UV (6 
punts), resistència al vent (7 punts). 

 
LOT 2 

1. Criteris avaluables automàticament, mitjançant fórmula (fins a un màxim de 100 punts): 

 
1.1) Preu (50 punts): 

Fins a un màxim de 50 punts, la qual cosa representa un 50 % del total de puntuació a obtenir. 
S’atorgarà la puntuació màxima a l’oferta econòmica més reduïda. 

 
La distribució de la puntuació es farà obtenint la valoració de les ofertes presentades i aplicant la 
següent fórmula: 
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Pressupost de l’oferta més barata 

Puntuació de l’oferta =50 x 

Pressupost de l’oferta que es puntua 

 
1.2) Garantia de supervivència i reposició d’arbres (15 punts): 

 
Garantia del 100% de la supervivència dels arbres plantats i reposició en cas de mort dels 
exemplars durant el primer any. 

 
MILLORES SENSE COST ADDICIONAL 

 
1.3) Subministrament i instal·lació de 53 tutors de fusta de 8 cm (20 punts): 

 
10,44€/U Subministrament i instal·lació d’aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi 
tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del 
forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú. (Aquest preu no inclou 
el benefici industrial i les despeses generals) 

 

ON T Codi Descripció Preu Quantitat Import 

 

X MO A012P000 

A0F-000M 

Oficial 1a jardiner 28,91 €/h x 0,114 h = 3,29574 € 

 

X MO A013P000 

A01-FEPJ 

Ajudant jardiner 25,66 €/h x 0,114 h = 2,92524 € 

 

X MAT BRZ21810 Estaca de fusta de pi tractada en 3,79 €/u x 1 u = 3,79000 € 
   autoclau, de secció circular, de 8    

  BRZ3-255O cms. de diàmetre i 2 m de llargària    

 

X MAT BRZ22510 Abraçadora regulable de goma o 0,34 €/u x 1 u = 0,34000 € 
  

BRZ0-255V 
cautxú per a aspratges    

 
 

AUX A%AUX001 Despeses auxiliars sobre la mà 6,22098 € x 0,015 = 0,09331 € 
 

A%AUX001 
d’obra    

 
    

Cost directe 10,44429 
€/u 
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MO 6,22 € 
   

 

 
MAT 4,13 € 

   

 
 

AUX 0,09 € 
   

 
Valor millora 1.3 658,45 € (sense IVA) 

 
1.4) Subministrament i instal·lació de cases niu per pàrids i ratpenats (fins a 10 punts): 

Fins a 10 cases niu per pàrids i ratpenats: 1 punt per casa 

 
27,58 €/U Caixa refugi i per cria per a ratpenats i pàrids de fusta de pi silvestre elaborada amb 

taules de 20 mm de gruix unides amb tirafons amb tractament ranurat especial en tot 
l’interior, amb entrada ajustable, i penjador superior d’acer inoxidable, dissenyada 
per col·locar-la en arbres amb obertura inferior i dissenyada per a que la femta caigui 
al terra. Amb ranura d’entrada ajustable en funció de les espècies que l’hagin 
d’ocupar. Disposa de ranura d’aireació superior de 2 mm protegida del sol i la pluja 
per ràfec, així com, porta d’inspecció i neteja frontal. Elaborada sense utilitzar 
productes químics tòxics. Inclou tractament de lasur d’alta qualitat i de llarga durada. 

 

 
Valor millora 1.4 275,80 € (sense IVA) 

 
1.5) Subministrament i instal·lació d’una casa niu per a xot (Otus scops) (5 punts): 

1 casa niu per xot: 5 punts 

 
52,00 €/U Caixa niu per xot fabricada amb fusta de pi massís amb certificació PEFC, que 

garanteixi l’ús sostenible dels boscos, tractada amb oli de llinassa sense tòxics amb 
frontal abatible per la seva inspecció i neteja de mides 45x18x19 cm i forat d’entrada 
de 6 cm per ser instal·lada en arbre. Inclou suport i instal·lació. 

 

 
Valor millora 1.5 52,00 € (sense IVA) 

LOT 3 

1. Criteris avaluables automàticament, mitjançant fórmula (fins a un màxim de 70 punts): 

 
1.1) Preu (50 punts): 

Fins a un màxim de 50 punts, la qual cosa representa un 50 % del total de puntuació a obtenir. 
S’atorgarà la puntuació màxima a l’oferta econòmica més reduïda. 
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La distribució de la puntuació es farà obtenint la valoració de les ofertes presentades i aplicant la 
següent fórmula: 

Pressupost de l’oferta més barata 

Puntuació de l’oferta =50 x 

Pressupost de l’oferta que es puntua 

 
1.2) Ampliació del termini de garantia (fins a 10 punts): 

 
Es valorarà l’ampliació respecte del mínim exigit d’1 any. 

Fins a 5 anys: 2 punts per any addicional (màxim 10 punts) 

 
1.3) Manteniment post-instal·lació sense cost (fins a 10 punts): 

Inclou una revisió periòdica anual, ajustos, neteja i/o lubricació de mecanismes. 

Fins a 10 anys: 1 punt per any. 

 
3.  Criteris avaluables per judici de valor (fins a 30 punts): 

 
3.1) Qualitat tècnica del sistema estructural i materials (fins a 20 punts): 

Es valorarà la durabilitat (5 punts), l’estabilitat (3 punts), la protecció solar (5 punts), la resistència 
a ventades (4 punts) i els acabats (3 punts). 

 
3.2) Qualitat tècnica del sistema estructural i materials (fins a 10 punts): 

Es valorarà el disseny integrat paisatgísticament (5 punts), els sistemes de drenatge (3 punts), i 
la tensió automàtica (2 punts). 

 

 
No s'admeten variants. 

 

 
Per tots tres lots, es consideraran, en principi, com a anormals o desproporcionades aquelles 
ofertes que es trobin en algun dels següents supòsits i hagin obtingut més de 35 punts en la 
resta de criteris: 

 
- Quan concorrent un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més de 
25 unitats percentuals. 

 
- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a 
l’altra oferta. 
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CLÀUSULA TRETZENA. ADMISSIBILITAT DE VARIANTS 

CLÀUSULA CATORZENA. OFERTES ANORMALMENT BAIXES 



 

 

- Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals 
a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà pel còmput de 
l’esmentada mitja l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 
unitats percentuals a l’esmentada mitja. En qualsevol cas, es considerarà 
desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals. 

 
- Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats 
percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles 
existeixen ofertes que siguin superiors a l’esmentada mitja en més de 10 unitats 
percentuals, es procedirà al càlcul d'una nova mitja només amb les ofertes que no es 
trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el número de les restants ofertes és inferior a 
tres, la nova mitja es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia. 

 
En aquest supòsit, si s'aprecia una baixa temerària s'aplicaria el tràmit previst legalment. 

 
Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el valor absolut 
de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les 
ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana aritmètica d’aquests valors 
absoluts. 

 
En el supòsit que l’oferta de l’empresa licitadora que hagi obtingut la millor puntuació incorri en 
presumpció d’anormalitat, el procediment a seguir serà l’establert en l’article 149 de la LCSP. La 
Mesa de contractació li requerirà perquè justifiqui l’oferta presentada i desglossi raonadament i 
detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del 
qual s’hagi definit la anormalitat de l’oferta. El licitador disposarà d’un termini màxim de 5 dies 
hàbils, a comptar des de l’enviament de la corresponent comunicació electrònica, per presentar 
la informació i els documents que siguin pertinents per justificar la viabilitat de la seva oferta. 

 
Transcorregut aquest termini, si la mesa de contractació no rep la informació justificativa 
sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà que la 
proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment. 

 
Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins de 
termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la proposició, 
degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi o bé l’acceptació de 
l’oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig. 

 

 
En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, 
tindrà preferència en l’adjudicació del contracte els criteris establerts a l’article 147.2 de la LCSP, 
pel mateix ordre que hi figura. 

 
La documentació acreditativa dels criteris de desempat se sol·licitarà als licitadors en el moment 
de produir-se l'empat, i no amb caràcter previ. Tanmateix, els licitadors hauran d'acreditar que 
disposen d'aquestes dades al finalitzar el termini de licitació. 
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CLÀUSULA QUINZENA. PREFERÈNCIES D’ADJUDICACIONS EN CAS D’EMPATS 



 

 

 

 

 
La Mesa de contractació serà l’òrgan competent per efectuar la valoració de les ofertes i 
qualificar la documentació administrativa, i actuarà conforme al previst en l’article 326 de la 
LCSP. 

 
Composició 

 
La Mesa de contractació estarà integrada pels següents membres i la seva composició es 
publicarà en el perfil del contractant: 

 
President: Titular: Amadeu Benach i Miquel, Alcalde 

Suplent: Joan Roig Soria, regidor d’Obres i Serveis. 

Vocal: Immaculada Rocio Santos Cuellas, secretària interventora accidental. 

Suplent: Beatriz Blasón Berdasco, administrativa de l’àrea de recursos humans. 

Vocal: Mireia Barba Lloret, arquitecta municipal. 

Suplent: Joan Prous Cañellas, arquitecte municipal d’assistència comarcal. 

Vocal: Rafael Rodríguez Rivas, coordinador dels serveis tècnics municipals. 

Suplent: Marta Marfany Tort, administrativa de l’àrea de contractació. 

 
Secretària: Immaculada Rocio Santos Cuellas, secretària interventora accidental. 

 
Tanmateix, es designen com a custodis de les claus d'accés al Sobre Digital a les Sres. 
Immaculada Rocio Santos Cuellas i Marta Marfany Tort. 

 
Els custodis seran els encarregats de permetre l'obertura dels sobres un cop aplicades les seves 
credencials. 

 
Funcionament 

 
L’obertura dels sobres es farà a través de l’eina Sobre Digital. El sistema informàtic que suporta 
l'eina té un dispositiu que permet acreditar fefaentment el moment de l’obertura dels sobres i el 
secret de la informació que hi estigui inclosa. Per aquest motiu, es justifica la falta de celebració 
d’acte públic. 

 
L’eina Sobre Digital preveu el procés automàtic per demanar les paraules clau a les empreses 
licitadores. Aquest procés es realitzarà de forma automàtica 24 hores després de finalitzar el 
termini de presentació de les ofertes. En cas que l'empresa no enviï la paraula clau, està previst 
que el procés es repeteixi automàticament cada dia fins al dia d'obertura de sobres. 

 
Així mateix, els custodis podran demanar les paraules claus tantes vegades com ho considerin 
necessàries. Aquestes seran peticions addicionals a les quals farà la plataforma automàticament. 

CLÀUSULA SETZENA. MESA DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DE PROPOSICIONS 
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Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat de la 
documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la 
inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de l’acte 
d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes. 

 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al 
contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre 
Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per 
part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el 
procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres no es podrà efectuar la valoració de la 
documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la 
paraula clau. 

 
Totes les actes de la Mesa de contractació es publicaran en el perfil de contractant. 

 
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o 
sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en 
funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la 
participació d’aquesta empresa en el procediment. En cas de tractar-se de documents 
imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa. 

 
Obertura de sobres i proposta d’adjudicació 

 
L'obertura de les proposicions es realitzarà per la Mesa de Contractació, constituïda en un 
termini no superior a set dies hàbils des de la data de finalització del termini per presentar les 
ofertes, a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic de la Generalitat de 
Catalunya. No es celebrarà acte públic d’obertura atès el caràcter electrònic de la licitació. 

 
La Mesa de Contractació procedirà a l’obertura del Sobre «A» i qualificarà la documentació 
administrativa continguda en aquest. 

 
Si fos necessari, la Mesa concedirà un termini no superior a tres dies hàbils perquè el licitador 
corregeixi els defectes o les omissions esmenables observats en la documentació presentada. 

 
Posteriorment, procedirà a l'obertura i examen del sobre «B», que conté els criteris la ponderació 
dels quals depenen d'un judici de valor. 

 
Després de la lectura d'aquestes proposicions, la Mesa podrà sol·licitar quants informes tècnics 
consideri precisos, per a la valoració d'aquestes conformement als criteris i a les ponderacions 
establertes en aquest Plec. La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o 
l’esmena d’errors en les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no 
impedeixin conèixer el sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors 
en les ofertes sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat 
de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores. En cas d’esmena, el licitador 
disposarà d’un termini de tres dies hàbils per aportar o aclarir allò requerit. 
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Reunida, de nou, la Mesa de Contractació, es donarà a conèixer la ponderació assignada als 
criteris dependents d'un judici de valor. A continuació es procedirà a l'obertura de l’arxiu 
electrònic «C», que conté la proposició econòmica. 

 
A la vista de la valoració dels criteris la ponderació dels quals depèn d'un judici de valor («B») i 
dels criteris la ponderació dels quals és automàtica («C»), la Mesa de Contractació proposarà 
l'adjudicatari del contracte. 

 
Requeriment de documentació 

 
Finalitzat l'acte d’obertura, en la mateixa sessió, la mesa procedirà a: 

 
1. Avaluar i classificar les ofertes, prèvia exclusió, en el seu cas, de les ofertes que no 

compleixin els requisits del plecs. 

 
2. Classificar les ofertes, per ordre decreixent, i realitzar la proposta d'adjudicació a favor 

del candidat amb millor puntuació. 

 
3. Comprovar el compliment de les condicions exigides per poder subscriure el contracte. 

La comprovació s’efectuarà mitjançant consulta al registre de licitadors corresponent 
(RELIC/ROLECE), així com mitjançant la comprovació de la resta de registres pels quals 
existeixi autorització expressa del licitador a l’efecte. 

 
Tots aquells aspectes que no resultin acreditats mitjançant la consulta al registre 
corresponent o per no haver-se autoritzat la consulta, es requerirà al licitador que ha 
obtingut la millor puntuació perquè aporti la documentació necessària en el termini de 7 dies 
hàbils, a comptar des de l’enviament de la comunicació electrònica. Així mateix haurà 
d’aportar: 

 

• document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva 

• el compromís a què fa referència l’art. 75.2 LCSP, si és el cas 

• la documentació justificativa de què disposa efectivament dels mitjans que s'hagués 
compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte d'acord amb l'art. 76.2 de la 
LCSP, si és el cas. 

• qualsevol altra documentació exigida en el present plec 

 
El requeriment que s’efectuï al licitador té la consideració d’acte de tràmit i d’impuls de 
l’expedient. 

 
En cas que en el termini atorgat a aquest efecte el candidat proposat com a adjudicatari no 
presenti la garantia definitiva, s'efectuarà proposta d'adjudicació a favor del següent candidat en 
puntuació, atorgant-li el corresponent termini per constituir la citada garantia definitiva. 

 
Així mateix, s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta. Aquest fet comporta 
l’exigència de l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de 
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penalitat i, a més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar per la causa 
prevista en l’article 71.2.a de la LCSP. 

 
La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la seva 
proposta d’adjudicació. També, podrà sol·licitar aquests informes quan consideri necessari 
verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs. Les 
proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoració 

 
La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes 
quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de 
l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre que no 
comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat 
de tracte entre empreses licitadores. En cas d’esmena, el licitador disposarà d’un termini de tres 
dies hàbils per aportar o aclarir allò requerit. 

 
En tot moment, la Mesa de contractació pot sol·licitar l’assessorament i els informes dels tècnics 
que consideri necessaris a fi d’avaluar les ofertes presentades. 

 
Impugnació dels acords de la Mesa 

 
Els actes de la mesa pels quals s’acordi l’exclusió d’ofertes seran susceptibles d’impugnació 
mitjançant recurs d'alçada de conformitat amb la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, en la resta de supòsits. 

 

 
Presentada la garantia definitiva, en un termini no superior a 5 dies es procedirà a adjudicar el 
contracte a favor del licitador proposat com a adjudicatari, procedint-se, una vegada adjudicat el 
mateix, a la seva formalització. 

L’òrgan de Contractació no podrà declarar deserta una licitació quan hi hagi alguna oferta o 
proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que figuren en aquest plec. 

 
L’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores en les adreces electròniques 
facilitades a tal efecte i es publicarà en el perfil de contractant dins del termini de 15 dies. 

 

 
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible 
per poder iniciar-ne l’execució. 

 
El contracte es formalitzarà en document administratiu mitjançant signatura electrònica 
avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura. No obstant això, 
l’empresa adjudicatària podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu 
càrrec les despeses corresponents. 
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CLÀUSULA DISSETENA. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 

CLÀUSULA DIVUITENA. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 



 

 

La formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de quinze (15) dies hàbils 
següents a aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació a les empreses licitadores en la 
forma que preveu l’article 151 de la LCSP. 

 
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes imputables a 
l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA 
exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si 
s’ha constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de 
contractar, d’acord amb l’article 71.2.b de la LCSP. 

 
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a l’Administració, 
s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis que la demora li pugui 
ocasionar. 

 
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària, s’adjudicarà a 
l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre en què hagin quedat 
classificades les ofertes, essent aplicables els terminis previstos en els apartats anteriors. 

 
La formalització d’aquest contracte es publicarà en un termini no superior a 15 dies després del 
seu perfeccionament en el perfil de contractant. 

 
Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la 
Generalitat de Catalunya, per la seva inscripció, les dades bàsiques sense perjudici de 
l'obligació de comunicar posteriorment les dades relatives a l'execució contractual. 

 
Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés públic amb 
les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin 
caràcter de confidencials. 

 
 
 

 

 
Els documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caràcter confidencial 
si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual, i quan la 
seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims i/o 
perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui 
ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal. 

 
Si escau, els licitadors han de presentar una declaració de confidencialitat, d’acord amb el 
model de l’Annex 3, que ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol 
protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades 
que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no justificades del 
caràcter confidencial. 
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CLÀUSULA DINOVENA. CLÀUSULA DE CONFIDENCIALITAT 



 

 

Sens perjudici de la declaració de confidencialitat dels licitadors, davant d’una sol·licitud 
d’informació correspon a l’òrgan de contractació valorar si aquesta qualificació és correcta, 
d’acord amb els principis de publicitat i de transparència que regeixen l’actuació administrativa, i 
corregir-la si s’escau, prèvia audiència dels licitadors. 

 
En cap cas tenen caràcter confidencial la proposta econòmica, les dades que consten a registres 
públics i els documents avaluables mitjançant un judici de valor. 

 

 
Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant 
la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics. A aquests efectes, s’enviaran els 
avisos de la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu 
electrònic que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en la declaració responsable. Un cop 
rebuts el/s correu/s electrònic/s, indicant que la notificació corresponent s’ha posat a disposició 
per mitjans electrònics, haurà/n d’accedir-hi la/les persones designada/es, mitjançant l’enllaç que 
s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació, es permet accedir a 
dita notificació amb certificat digital o amb contrasenya. 

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís 
de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant 
de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la 
notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. 

 
No obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment de 
recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la data 
d’enviament de l’avís de notificació. 

 
Es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les relatives als elements 
essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la comunicació oral 
documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums escrits o sonors dels 
principals elements de la comunicació. 

 
 
 

 

 
L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d’interès 
públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores, 
abans de la formalització del contracte. 

 
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-ho a les 
empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del 
contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació. 

 
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què hagin 
incorregut. 
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CLÀUSULA VINTENA. NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES 

CLÀUSULA VINT-I-UNENA. DECISIÓ DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE I 
DESISTIMENT DEL PROCEDIMENT 



 

 

La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment d’adjudicació 
es publicarà en el perfil de contractant. 

 

 
De conformitat amb l’article 202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, es fixen les següents condicions especials d’execució del present contracte: 

 
- De tipus mediambiental: 

Gestió dels residus segons l’establert per la normativa de reciclatge. 

 
-  De tipus social i laboral: El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista 
i als seus subcontractistes. 

 
A més, l’empresa contractista aplicarà mesures de protecció especifica de les persones 
professionals contra l’assetjament sexual i per raó de sexe que aquestes puguin patir per part de 
les persones usuàries, així com l’adopció de mesures de formació al personal per detectar millor 
les situacions de violència masclista o per orientació sexual o identitat de gènere que pateixen 
les persones usuàries finals. 

 
-Mitjans electrònics: 

 
El contracte ha d’executar-se totalment per mitjans electrònics. 

 
Les condicions especials d’execució tindran el caràcter d’obligació essencial del contracte i el 
seu incompliment serà causa de resolució del contracte o d’imposició de penalitats, si 
s’estableixen. 

 

 
La persona responsable del contracte serà l’arquitecta municipal, sense perjudici de coordinar la 
gestió i seguiment del contracte amb les Regidories d’Urbanisme i Serveis Tècnics Municipals. Li 
correspondrà supervisar la seva execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions 
necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada. 

 
D’acord amb l’article 62 de la LCSP, es fixen com a funcions del responsable del contracte les 
següents: 

1. Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions 
necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació. 

2. Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció 
especifica no correspongués a altres persones. 

3. Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats. 

4. Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes aquelles 
altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri procedents, 
aquest emetrà un informe d’avaluació final de la contractació que farà referència a C
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CLÀUSULA VINT-I-DOSENA. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

CLÀUSULA VINT-I-TRESENA. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 



 

 

diferents aspectes de l’execució del contracte, l’adequació de disseny, als objectius 
previstos amb la contractació i als resultats finals obtinguts, i també als aspectes 
econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic. 

 
Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions 
d’execució del contracte juntament amb el seu clausurat i els plecs. 

 

 
L'òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d'interpretar el contracte, resoldre els dubtes que 
ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d'interès públic, declarar la responsabilitat 
imputable al contractista arran de l'execució del contracte, suspendre l'execució del mateix, 
acordar la seva resolució i determinar els efectes d'aquesta. 

 
Igualment, l'òrgan de contractació ostenta les facultats d'inspecció de les activitats 
desenvolupades pels contractistes durant l'execució del contracte, en els termes i amb els límits 
establerts en la Llei. 

 
En els procediments que s'instrueixin per a l'adopció d'acords relatius a les prerrogatives haurà 
de donar-se audiència al contractista. 

 

 
Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en l’execució del 
contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat de 
modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que 
inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article 97 del RGLCAP. 

 
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, la 
seva tramitació no determinarà la paralització del contracte. 

 

 
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs i d’acord 
amb les instruccions que en la seva interpretació doni al contractis el responsable del contracte. 

 
L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica de les prestacions i treballs 
realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a l’Administració o per a 
terceres persones de les omissions, errors o mètodes inadequats o condicions incorrectes en 
l’execució del contracte. 

 
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els 
danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que 
requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a 
conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració. Amb aquesta finalitat, 
l’adjudicatari haurà de disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil en vigor 
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CLÀUSULA VINT-I-QUATRENA. PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ 

CLÀUSULA VINT-I-CINQUENA. RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES 

CLÀUSULA VINT-I-SISENA. INDEMNITZACIONS A TERCERS 



 

 

durant tota la durada del contracte per un import mínim de 350.000 euros cada lot. La vigència 
de la pòlissa d’assegurança (RC) s’haurà d’acreditar aportant còpia de la pòlissa juntament amb 
el darrer rebut pagat o certificat original expedit per la companyia asseguradora. Anualment, el 
contractista queda obligat a presentar el justificant del rebut de pagament de la pòlissa. 

 
El contractista tindrà dret a conèixer i ser sentit sobre les observacions que es formulin en relació 
amb el compliment de la prestació contractada. 

 

 
El contractista té dret a l'abonament, d'acord amb els preus convinguts, dels serveis que 
realment executi amb subjecció al contracte atorgat, a les seves modificacions aprovades i a les 
instruccions donades per l'Administració. El contractista facturarà amb periodicitat mensual els 
serveis prestats en el mes anterior i el pagament es farà per transferència bancària en els 
terminis que estableix la normativa en matèria de morositat de les administracions públiques. 

 
El contractista haurà de presentar la factura en el registre administratiu de l’Ajuntament de 
Banyeres del Penedès. La factura haurà de presentar-se en format electrònic en els supòsits que 
fixa la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls a la Factura Electrònica i Creació del Registre 
Comptable de Factures del Sector Públic. 

 
A la factura haurà de constar la descripció detallada del servei (preu del menú i número de 
menús prestats durant el mes anterior, desglossant l’IVA). També haurà de figurar el número 
d’expedient de contractació (Exp. 163/2025). 

La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques. 

Als efectes de la factura electrònica, s’informa que el codi DIR és: 

Codis DIR3 Directori Comú d’Unitats i Oficines Ajuntament 

Oficina comptable: L01430206 

Òrgan gestor: L01430206 

Unitat tramitadora: L01430206 

 
Bústia lliurament factures electròniques: 

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=1207 

 

 
El contracte només es podrà modificar-se per raons d’interès públic en els supòsits i en la forma 
prevista en els articles 203 i 207 i concordants de la LCSP , i article 242 de la LCSP, i de 
conformitat amb el procediment regulat a l’article 191, amb les particularitats previstes a l’article 
207 de la LCSP i la resta normativa aplicable. 

CLÀUSULA VINT-I-VUITENA. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
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CLÀUSULA VINT-I-SETENA. ABONAMENTS AL CONTRACTISTA 



 

 

Modificacions previstes: 

 
No es preveuen. 

 
No tenen la consideració de modificacions la variació que durant l’execució correcta de la 
prestació es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les que 
preveu el contracte, les quals es poden recollir en la liquidació, sempre que no representin un 
increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del contracte. 

 
Les modificacions del contracte s’hauran de formalitzar en el document administratiu. 

El procediment a seguir per efectuar la modificació del contracte, serà el següent: 

1.-Resolució d’inici de l’expedient de modificació del contracte per l’òrgan de contractació. 

2.- Audiència al contractista pel termini de 5 dies hàbils. 

3.- Informe de la Secretaria. 

4.- Fiscalització de l’expedient de modificació i de la despesa per la Intervenció. 

5.- Proposta d’acord de modificació del contracte per a la seva elevació a l’òrgan de contractació. 
6.- Acord motivat de l’òrgan de contractació. 

7.- Notificació al contractista. 

Modificacions no previstes: 

La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se quan es 
compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de 
conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats 
previstes en l’article 207 de la LCSP. 

 
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, 
aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu 
inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de 
contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el 
contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP. 

 
Ni la persona que exerceix la direcció de l’obra ni l’empresa contractista poden introduir o 
executar modificacions en les obres, sense la prèvia aprovació tècnica del corresponent projecte 
i del pressupost que en resulti. S’han de seguir els tràmits previstos en l’article 242 de la LCSP i 
en l’article 102 del RGLCAP i s’ha de formalitzar en document administratiu. 

 
No es considera modificació la inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels 
procediments establerts, sempre que no suposin un increment del preu global del contracte ni 
afectin unitats d’obra que en el seu conjunt no excedeixi el 3% del pressupost primitiu. 

 
En cas de supressió o reducció d’unitats d’obres, l’empresa contractista no té dret a reclamar 
indemnització. 
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En el cas d’obres incloses dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra 
pública, s’ha de donar compliment també a allò establert en el seu article 48. 

 
Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix l’article 153 
de la LCSP. 

 
L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa contractista i 
de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a l’aprovació de la 
modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que emeti l’òrgan de contractació, 
es publicaran en el perfil de contractant. 

 

 
No s’admet la cessió del contracte. 

 
Es permet la subcontractació, quan sigui necessari per criteris d’especialitat en la matèria, per 
professionals especialistes. 

 

 
1. L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les 

obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret 
de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret 
internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que 
estableix l’annex V de la LCSP. 

 
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de 
persones amb discapacitat i fiscals. 

 
L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral esmentades 
i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o 
l’aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que 
sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de penalitats a què es refereix la clàusula 
27 d’aquest plec 

 
2. L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de 

conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable. 

 
3. L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies del servei 

les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones. 

 
4. L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Ajuntament 

derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa 
contractista ha d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en 
la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de l’execució de les 
prestacions objecte del contracte. C
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CLÀUSULA VINT-I-NOVENA. CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ DEL CONTRACTE 

CLÀUSULA TRENTENA. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 



 

 

 
5. L’empresa contractista s’ha de fer càrrec de qualsevol despesa que resulti d’aplicació 

segons les disposicions vigents, en la forma i condicions que aquestes assenyalin. 

 
6. L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix el Reglament 

europeu de protecció de dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció 
de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals, i a la normativa de 
desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb 
ocasió del contracte. 

 
7. Clàusula ètica: 

 
Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents que tenen la 
consideració de condicions especials d’execució del contracte: 

a. Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o 
les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

b. No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 

c. Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 
contractació pública o durant l’execució dels contractes. 

d. Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

e. Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

f. Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb 
l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les 
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 

 

 

 
1. Facilitar a l’Ajuntament informes mensuals sobre les incidències ocorregudes durant l’execució 

del servei i el mode de resolució d’aquestes. 

2. Es portarà a terme una reunió de seguiment amb l’empresa adjudicatària cada vegada que el 

responsable del contracte ho requereixi. 

3. L’empresa contractada haurà de prestar el servei amb continuïtat i regularitat donant resposta 

al llarg de tot l'any, sense períodes d'interrupció per motiu de baixes o malalties. Exceptuant un 

període de 22 dies laborals per vacances de la persona que presti el servei. 

4. Permetre en tot moment a l’Ajuntament exercir el control i la fiscalització sobre la prestació del 

servei, facilitant al respecte tota la informació i documentació que se li requereixi. 

5. El personal haurà de tenir un contracte en vigor així com estar donat d’alta a la Seguretat 

Social. 
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CLÀUSULA TRENTA-UNENA. OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES 



 

 

 

 

 
Correspon exclusivament a l’empresa contractista la selecció del personal que, reunint els 
requisits de titulació i experiència exigits als plecs, formarà part de l’equip de treball adscrit a 
l’execució del contracte, sense perjudici de la verificació per part de l’Ajuntament del compliment 
d’aquells requisits. 

 
L’empresa contractista procurarà que existeixi estabilitat en l’equip de treball, i que les variacions 
de la seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons justificades, informant en tot moment a 
l’Ajuntament. 

 
L'empresa contractista assumeix l'obligació d'exercir de manera real, efectiva i continua el poder 
de la direcció inherent a tot empresari, de manera que es garanteixi la prestació íntegra dels 
serveis contractats i a la vegada els dret sociolaborals dels seus treballadors, sense que 
l’Ajuntament interfereixi en les decisions que adopti per a cada treballador més enllà d’assegurar- 
se que en tot moment disposa dels efectius compromesos i de la correcta execució del servei. En 
particular, assumirà la negociació i pagament dels salaris, la concessió de permisos, llicències i 
vacances, les substitucions, les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals, la 
imposició, si s'escau, de sancions disciplinàries, les obligacions en matèria de Seguretat Social, 
inclòs abonament de cotitzacions i el pagament de prestacions, així com quants drets i 
obligacions es derivin de la relació contractual entre empleat i ocupador. 

 
Tot el personal que executi les prestacions dependrà únicament de l’adjudicatari a tots els 
efectes, sense que entre aquest i/o aquell i l’Ajuntament existeixi cap vincle de dependència 
funcionarial ni laboral. A l'extinció del contracte no es produirà en cap cas la consolidació de les 
persones que han executat els treballs objecte del contracte com personal de l'Administració. 

 
L'empresa contractista haurà de designar al menys un coordinador o responsable, integrat en la 
seva pròpia plantilla, que serà l’únic interlocutor amb qui es relacionarà l'Ajuntament i a qui 
correspondrà la direcció i distribució del treball, i que impartirà directament les ordres i 
instruccions a la resta de treballadors de l'empresa adjudicatària, per a la correcta execució de 
les prestacions objecte del contracte. Així mateix, controlarà l’assistència d’aquest personal al 
seu lloc de treball. 

 
Totes les obligacions a les que es refereix aquesta clàusula tenen caràcter d’essencials, i el seu 
incompliment serà causa de resolució del contracte o d'imposició de penalitats de conformitat 
amb les previsions del present plec. 

 

 
 

33.1 Incompliment de terminis i imposició de penalitats 

 
L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i els 
terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball. 

 
Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o 
parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, ateses les 

CLÀUSULA TRENTA-DOSENA. REGLES ESPECIALS RESPECTE DEL PERSONAL 

LABORAL DE L’EMPRESA CONTRACTISTA 
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CLÀUSULA TRENTA-TRESENA. PENALITATS PER INCOMPLIMENT 



 

 

circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o podrà acordar 
la imposició de les penalitats següents: 

 

• La imposició diària de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del contracte, IVA exclòs. En el 
cas que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5 per 100 del preu del 
contracte, IVA exclòs, l'òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la resolució 
del mateix o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats 

 
En els supòsits que l'incompliment no cobrís els danys causats a l'Administració, aquesta exigirà 
al contractista la indemnització per danys i perjudicis. 

 
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a l’empresa 
contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se li concedirà un 
termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més 
curt. 

 
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia per 
part de l’Administració. 

 
Les penalitats previstes s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a proposta del 
responsable del contracte, que serà immediatament executiu, i es faran efectives mitjançant 
deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, hagin d'abonar-se al 
contractista o sobre la garantia que, si escau, s'hagués constituït, quan no puguin deduir-se dels 
esmentats pagaments. 

 
33.2 Incompliment parcial o compliment defectuós del contracte i imposició de penalitats 

 
El contracte s’executarà amb subjecció a l’establert en el contracte i en els plecs, i d’acord amb 
les instruccions que per a la seva interpretació donés al contractista el responsable del contracte. 

 
L’Ajuntament podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte o 
podrà acordar la imposició de les penalitats específiques que es detallen a continuació, en els 
següents casos: 

 
a) Incompliments molt greus: 

• a) La desobediència reiterada a les ordres escrites de l'Ajuntament, relatives a la 
prestació dels treballs. Per reiteració s'entendrà l'incompliment de tres o més ordres. 

• b) L'incompliment de les obligacions laborals, de Seguretat Social i de seguretat i salut en 
el treball del personal adscrit als treballs. 

• c) Paralització o interrupcions no justificades en la prestació dels treballs. 

• d) Frau en la forma de realitzar dels treballs. e) La realització de tres infraccions greus. 

 
Aquests incompliments seran causa de resolució del contracte, tret que es consideri que 
l'actuació és aïllada i susceptible de reconducció, i que la resolució del contracte no resulta 
convenient per a l'interès del servei en qüestió, en aquest cas se substituirà per la penalització 
corresponent. 
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b) Incompliments greus: 

• a) La manca dels elements de seguretat necessaris per a la prestació del treball 
encarregat. 

• b) L’incompliment dels terminis parcials, establerts per a la realització dels treballs. 

• c) La modificació dels treballs, sense causa justificada i sense notificació prèvia. 

• d) Incompliment dels acords o decisions de l'Ajuntament, sobre variació de detall que no 
impliquin major despesa per a l'adjudicatari. 

• e) La realització de tres faltes lleus. 

• f) La falsedat de la informació que faciliti a l’Ajuntament. 

• g) La insuficiència de personal i/o qualificació professional inferior al oferit. 

• h) La inexistència de mitjans tècnics, o la manca d’operativitat d’aquests 

 
c) Incompliments lleus: 

• a) L'omissió del deure de comunicar situacions contràries a la correcta prestació del 
treball contractat. 

• b) La falta de respecte al públic, als inspectors dels serveis municipals o als agents de 
l'autoritat. 

• c) En general tota infracció no recollida en els apartats següents, sempre que el perjudici 
ocasionat pugui conceptuar-se com a lleu. 

 
La quantia de les penalitats no podrà ser superior al 10% del preu d'adjudicació, IVA exclòs, per 
cada infracció i dia d'incompliment de terminis en funció de gravetat, reincidència i mala fe en la 
comissió de la infracció. La quantia total de les penalitats no podrà superar el 50% del preu 
d’adjudicació del contracte. 

 
Les penalitzacions que s'imposin a l'adjudicatari són independents de l'obligació del contractista 
d'indemnitzar pels danys i perjudicis que el seu incompliment ocasioni a l'Ajuntament o a tercers 
amb dret a repetir contra l'Ajuntament. 

 
33.3 Imposició de penalitats 

 
Les infraccions se sancionaran, excepte per aquelles que tenen una multa específica, de la 
manera següent: 

• Les lleus, amb multa de 30,00 euros fins a 60,00 euros 

• Les greus, amb multa de 60,01 euros. fins a 300,00 euros 

• Les molt greus, amb multa de 300,01 euros. fins a 600 euros, sens perjudici d’acordar 
també la resolució del contracte. 

 
L'Ajuntament determinarà la sanció adequada per a cada tipus d'infraccions, que es graduaran 
d'acord amb els següents criteris: 

 
a) Intencionalitat. 
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b) La pertorbació que pugui produir en el normal funcionament de l'Administració i en general a 
l’interès públic. 

c) La reincidència en la comissió de faltes. 

d) La negligència, o actitud culposa de l'adjudicatari. 

 
Per a la imposició d'aquestes penalitzacions i indemnitzacions per incompliments contractuals se 
seguirà un expedient contradictori sumari, en el qual es concedirà al contractista un termini 
d'al·legacions de 5 dies naturals després de formular-se la denúncia. Aquestes al·legacions i 
l'expedient de penalització serà resolt, previ informe del responsable municipal del servei i 
informe jurídic, pel Sr. Alcalde o Regidor en qui delegui, resolució que posarà fi a la via 
administrativa. 

 
L'inici de l'expedient per a la imposició d'aquestes penalitats per l'Ajuntament es realitzarà al 
moment en què tingui coneixement per escrit dels fets. No obstant això, si s'estima que 
l'incompliment no afectarà l'execució material dels treballs de manera greu o que l'inici de 
l'expedient de penalització pot perjudicar més a la marxa de l'execució del contracte que 
beneficiar-la, podrà iniciar-se aquest expedient en qualsevol moment anterior a la terminació del 
termini de garantia del contracte. 

 
En els supòsits que l’incompliment no cobrís els danys causats a l’Administració, aquesta exigirà 
al contractista la indemnització per danys i perjudicis. 

 
Les penalitats i les indemnitzacions imposades seran immediatament executives i es faran 
efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, 
s’hagin d’abonar al contractista. Si ja no existissin quantitats pendents de pagament, es podrà 
reclamar per la via administrativa de constrenyiment per considerar-se ingrés de dret públic. 

 
Sancions 

 
Totes les sancions es satisfaran deduint-les de les factures, o sobre la garantia definitiva, en el 
seu cas. 

 
Incompliment i penalitat específica 

 
L’incompliment del termini previst per a l’entrega de la documentació serà penalitzat amb 250,00 
euros per cada dia de demora. 

 

 
Consultes durant la licitació: 

 
Les respostes a les consultes efectuades durant la licitació seran publicades en el perfil del 
contractant i tindran caràcter vinculant, per tal de garantir la igualtat i la concurrència en el procés 
de licitació. 
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CLÀUSULA TRENTA-QUATRENA. ALTRES ASPECTES DEL CONTRACTE 



 

 

Es recomana que en el termini d’exposició pública, es formulin les consultes tan aviat com sigui 
possible, abans dels sis darrers dies hàbils del termini. Les preguntes efectuades en aquests 
darrers dies de presentació de les ofertes, podran no ser contestades si no hi ha temps material 
per detectar la consulta i poder redactar la resposta. En cap cas es contestaran les consultes 
que arribin en els últims tres dies del termini. 

 
Protecció de dades: 

 
En relació a la documentació que contingui dades de caràcter personal, tant la que presentin les 
licitadores abans de l’adjudicació del contracte i posteriorment per part de la contractista, caldrà 
que hagin obtingut prèviament el consentiment de les persones afectades per poder facilitar 
aquella informació a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, amb la finalitat de presentar-se a la 
licitació, i en cas de ser adjudicatària, per al seguiment del contracte. Les persones afectades 
hauran d’estar informades de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició davant l’Ajuntament. 

 
La documentació presentada que contingui dades de caràcter personal serà tractada per a la 
qualificació de les ofertes, i posteriorment per donar compliment al contracte i a les obligacions 
establertes en la normativa de contractació pública i altres que siguin d’aplicació. Les persones 
destinatàries d’aquesta informació seran el propi Ajuntament, així com terceres persones que en 
l’execució i fiscalització del contracte hagin d’accedir a la mateixa. 

 
La contractista no podrà, sense prèvia autorització de l’Ajuntament, publicar notícies ni 
fotografies del contracte ni autoritzar a tercers la seva publicació. 

 
L’Ajuntament de Banyeres del Penedès es reserva el dret sobre els treballs que s’executin per 
part de la contractista, d’editar i en qualsevol format, publicar i explotar directament o mitjançant 
acords amb tercers quants reportatges fotogràfics, cinematogràfics i de tot tipus cregui oportuns. 

 
Mesures en cas d’aturada o vaga legal: 

 
En el supòsit eventual d’aturada o vaga legal en el sector al qual pertany el personal destinat a 
l’execució del contracte, l’adjudicatària haurà de mantenir informada de forma permanent a la 
responsable municipal del contracte, de les incidències i desenvolupament de l’aturada. 

 
L’empresa contractista es comprometrà a oferir les solucions que garanteixin la seguretat de 
l’àmbit d’execució dels treballs, informant prèviament de les mesures preses per complir amb els 
terminis de lliurament i les actuacions previstes. 

 
També caldrà prendre mesures en cas de requeriments d’obligat compliment formulats per altres 
administracions o pel propi Ajuntament per fer front a mesures excepcionals i/o temporals 
destinades a garantir la salut de les persones, ja sigui per combatre virus o d'altres equivalents 
que puguin aparèixer, i que provoquin la necessitat de disminuir o aturar la freqüència de les 
tasques previstes. 

 
Un cop finalitzada l’aturada legal, la contractista presentarà en un termini màxim d’una setmana, 
un informe en el que s’indiquin les actuacions que s’hagin prestat, i aquelles planificades que 
finalment s’hagin deixat de prestar. 
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La persona responsable municipal comprovarà els possibles incompliments produïts com a 
conseqüència de l’aturada, i procedirà a valorar la deducció corresponent de la factura dels 
incompliments en el període en que s’hagi produït l’aturada o vaga legal. Es comunicaran les 
actuacions per escrit a la contractista, es deduiran els imports que corresponguin en les factures, 
i si s’escau s’aplicaran els imports que corresponguin d’acord amb el règim sancionador del 
contracte. 

 
 

 

 
Són causes de resolució del contracte les establertes als articles 211 i 313 de la LCSP, i a més: 

 

• El fet que l’adjudicatari resulti sancionat per l’òrgan de la competència per infracció greu 
en matèria de falsejament de la competència a causa del seu comportament en el 
procediment de licitació. 

 
Els efectes de la resolució del contracte seran els previstos a l'article 213 LCSP, amb caràcter 
general, així com els previstos a l'article 313 LCSP. 

 
En tots els casos, l'aplicació de les causes de resolució es farà conforme el que disposa l'art. 191 
de la LCSP i seguint el procediment establert en l'art. 109 del RGLCAP. 

 
Un cop s'han acomplert pel contractista les obligacions derivades del contracte, si no hi ha 
responsabilitats que hagin d'exercitar-se sobre la garantia definitiva, es procedirà a dictar l'acord 
de devolució o cancel·lació de garantia definitiva. 

 

 
Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, compliment i 
extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en matèria de 
contractació, procedirà la interposició del recurs administratiu ordinari que correspongui d’acord 
amb la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 

 

• Les resolucions i actes establerts a l’art. 112.1 de la Llei 39/2015, de1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, quan no posin fi a la via 
administrativa, pondran ser recorreguts en alçada davant l’òrgan de contractació, en el 
termini d’un mes. 

 

• Les resolucions i actes que posen fi a la via administrativa podran ser recorregudes 
potestativament en reposició davant l’òrgan de contractació, en el termini d’un mes, o ser 
impugnats directament mitjançant recurs contenciós administratiu davant del Jutjats del 
contenciós administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de la data 
d’enviament de la notificació o de l’avís si fos mitjançant compareixença electrònica, 
sempre que l’acte objecte de notificació, hagi estat publicat en el perfil del contractant en 
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CLÀUSULA TRENTA-CINQUENA. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

CLÀUSULA TRENTA-SISENA. RÈGIM DE RECURSOS I TRIBUNALS COMPETENTS 



 

 

la mateixa data. En cas de no publicació en el perfil del contractant, els terminis es 
computaran des de la data de recepció de la notificació per l’interessat. 

 
L'Ordre Jurisdiccional Contenciós-Administratiu serà el competent per resoldre les controvèrsies 
que sorgeixin entre les parts en el contracte actual de conformitat amb el que es disposa en 
l'article 27.1 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 
ANNEX 1. DEUC 

ANNEX 2.1 Model de proposició econòmica i altres criteris d’adjudicació. Lot 1 

ANNEX 2.2 Model de proposició econòmica i altres criteris d’adjudicació. Lot 2 

ANNEX 2.3 Model de proposició econòmica i altres criteris d’adjudicació. Lot 3 

ANNEX 3. Annex de confidencialitat 

ANNEX 4. Manteniment de l’assegurança durant tota l’execució del contracte 

ANNEX 5.1. Criteris avaluables per judici de valor. Lot 1. 

ANNEX 5.3. Criteris avaluables per judici de valor. Lot 3. 
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A: INFORMACIÓ SOBRE EL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ 

 

 
IDENTITAT DEL CONTRACTANT: 

Ajuntament de Banyeres del Penedès 

 
DE QUINA CONTRACTACIÓ ES TRACTA? 

Contracte d’obres incloses en el projecte «Mesures d’actuació per a la mitigació i 
adaptació al canvi climàtic» a Banyeres del Penedès 

 
NÚMERO DE REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT ASSIGNAT PER L’ENTITAT 
ADJUDICADORA: 

Exp. 163/2025 

ANNEX 1. FORMULARI NORMALITZAT DEL DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ (DEUC) 
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• PART I: Informació sobre el procediment de contractació i poder adjudicador o 
entitat adjudicadora 



 

 

 

 

 
A: INFORMACIÓ SOBRE L’OPERADOR ECONÒMIC 

 

 
IDENTIFICACIÓ 

 
Nom: 

 

 
CIF/NIF: 

 

 
Correu electrònic per 
notificacions: 

 

Designació de la persona 
autoritzada per rebre 
notificacions: 

 

 
Està inscrit al RELIC o ROLECE? 

 

• SI 

 
2. NO 

En cas afirmatiu, indicar la data 

d’informació registral: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En cas negatiu, indicar la 
següent informació: 

 
Adreça postal 

 

 
Telèfon 

 

• PART II: Informació sobre l’operador econòmic 
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INFORMACIÓ GENERAL 

L’operador econòmic és una microempresa, una petita o 
una 

mitjana empresa1? 

 
f. SI 

 

• NO 

 
FORMA DE PARTICIPACIÓ 

L’operador econòmic està participant en el procediment de 

contractació juntament amb altres2? 
 

• SI 

 

• NO 

En cas afirmatiu, assegureu-vos que els altres interessats presenten un formulari DEUC 
separat: 

a) Indiqui la funció de l’operador econòmic dins del grup (responsable principal, 

responsable de tasques especifiques, etc:) 

 

b) Identifiqui els altres operadors econòmics que participen en el procediment de 
contractació conjuntament: 

 

 
B: INFORMACIÓ SOBRE ELS REPRESENTANTS DE L’OPERADOR ECONÒMIC 

 

Si s’escau, indiqueu el nom i l’adreça de la persona o persones habilitades per 
representar l’operador econòmic a l’efecte de present procediment de contractació. 

 

 
REPRESENTACIÓ, si escau: 

 
Nom i Cognoms: 

 

 
Telèfon: 

 

 
 

 
1 Vegeu la Recomanació de la Comissió de 6 de maig de 2003 sobre la definició de 
microempreses, petites i mitjanes empreses (DO L 124 de 20.5.2003, pàg.36). Aquesta 
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dada se sol·licita exclusivament amb finalitats estadístiques. Microempresa: empresa amb 
menys de 10 treballadors i amb una xifra de negocis anual o balanç total anual que no 
excedeix els 2 milions d’euros. 

Petita empresa: empresa amb menys de 50 treballadors i amb una xifra de negocis anual 
o balanç total anual que no excedeix els 10 milions d’euros. 

Mitjana empresa: empresa que no és ni una microempresa ni una petita empresa, que té 
menys de 250 treballadors i que el seu volum de negocis anual no excedeix de 50 milions 
d’euros o que el seu balanç total anual no excedeix de 43 milions d’euros. 

2 En particular, en el si d’un grup, consorci, empresa en participació o similars. 
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Correu electrònic: 

 

 
Està inscrit al RELIC o ROLECE? 

 
e. SI 

 

• NO 

 
En cas negatiu, DADES DE CONSTITUCIÓ DE LA SOCIETAT 

 
Està constituïda definitivament? 

 

• SI 

 
1. NO 

 
Escriptura de la constitució a favor de: (Persona administradora) 

 

 

En el cas que hi hagi alguna persona designada per participar en licitacions, indicar 

les dades de l’escriptura de poders: 

 
Número Protocol: 

 

 
Data: 

 

 
Notari: 

 

 
Municipi: 

 

 
 

 
Número de Registre mercantil: 

 
Municipi 

 

 
Dades Inscripció 
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C: INFORMACIÓ SOBRE EL RECURS A LA CAPACITAT D’ALTRES ENTITATS 

 

 
RECURS 

 
L’operador econòmic es basa en la capacitat d’altres entitats 
per satisfer els criteris de selecció considerats en la part IV i 
els criteris i les normes (si escau). 

 
 

 
a. SI 

 
 

 
4. NO 

 
D: INFORMACIÓ RELATIVA ALS SUBCONTRATISTES EN LA CAPACITAT DELS 

QUALS NO ES BASA L’OPERADOR ECONÒMIC 

 

 
 

 
SUBCONTRACTACIÓ 

 
En aquest de contractació, es permet la 
procediment 
subcontractació? 

 

• SI 

 
5. NO 

 

En cas afirmatiu, l’operador econòmic té la intenció de 

subcontractar alguna part del contracte a tercers? 

 
8. SI 

 
g. NO 
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A: MOTIUS REFERITS A CONDEMNES PENALS 

 

L’article 57, apartat 1, de la Directiva 2014/24/UE estableix els motius d’exclusió 

següents: 

• Participació en una organització delictiva. 

• Corrupció. 

• Frau. 

• Delictes de terrorisme p delictes lligats a les activitats terroristes. 

• Blanqueig de capitals o finançament del terrorisme. 

• Treball infantil i altres formes de tracta d’essers humans. 

 

MOTIUS REFERITS A CONDEMNES PENALS D’ACORD AMB LES DISPOSICIONS 
NACIONALS D’APLICACIÓ DELS MOTIUS ENUMERATS A L’ARTICLE 57, 
APARTAT 1, LA DIRECTIVA 

Ha estat el mateix operador econòmic, o qualsevol persona que sigui membre del seu 
òrgan d’administració, de direcció o de supervisió o que tingui poders de representació, 
decisió o control en ell, objecte, per algun dels motius enumerats més amunt, d’una 
condemna en sentència ferma que s’hagi dictat, com a màxim, en els cinc anys 
anteriors o en què s’hagi establert directament un període d’exclusió que encara sigui 
d’aplicació? 

• SI • NO 

En cas afirmatiu, indiqueu la condemna, data de la condemna i especifiqueu. 

 
DATA 

 
PUNTS 

 
RAÓ O RAONS 

 

 

• Participació en una 
organització delictiva. 

 

 

 

• Corrupció. 

 

 

 

• Frau 

 

• PART III Motius d’exclusió 
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• Delictes de terrorisme p 
delictes lligats a les 
activitats terroristes. 

 

 
• Blanqueig de capitals o 

finançament del terrorisme. 

 

 

 

• Treball infantil i altres formes 
de 

tracta d’essers humans. 

 

En cas de condemna, l’operador econòmic ha adoptat 
mesures per demostrar la seva credibilitat tot i l’existència 
d’un motiu corresponent d’exclusió (autocorrecció) : 

 

• SI 

 

• NO 

 
En cas afirmatiu, descriviu les mesures. 

 

 
B: MOTIUS REFERITS AL PAGAMENT D’IMPOSTOS O DE COTITZACIONS A LA 

SEGURETAT SOCIAL 

 

PAGAMENT D’IMPOSTOS A L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA 

L’operador econòmic ha complert totes les seves 
obligacions relatives al pagament de cotitzacions a la 
seguretat social, tant en el país en què està establert com 
a l’estat membre del poder adjudicador o l’entitat 
adjudicadora, si no coincideix amb el seu país 
d’establiment? 

 
 

 

• SI 

 
 

 

• NO 

PAGAMENT DE COTITZACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL 

L’operador econòmic ha complert totes les seves 
obligacions relatives al pagament de cotitzacions a la 
seguretat social, tant en el país en què està establert com 
a l’estat membre del poder adjudicador o l’entitat 
adjudicadora, si no coincideix amb el seu país 
d’establiment? 

 
 

 

• SI 

 
 

 

• NO 
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C: MOTIUS REFERITS A LA INSOLVÈNCIA, ELS CONFLICTES D’INTERESSOS O 

LA FALTA DE PROFESSIONAL 

 

 
INFORMACIÓ RELATIVA A QUALSEVOL POSSIBLE INSOLVÈNCIA, 

CONFLICTE D’INTERESSOS O FALTA DE PROFESSIONALITAT 

 
Segons el seu bon saber i entendre, l’operador econòmic 
ha incomplert les seves obligacions en els àmbits a la 
legislació, laboral i mediambiental? 

 
 

 

• SI 

 
 

 

• NO 

 
En cas afirmatiu, l’operador econòmic ha adoptat mesures 
per demostrar la seva credibilitat tot i l’existència d’aquest 
motiu d’exclusió (“autocorrecció”) 

 
 

 

• SI 

 
 

 

• NO 

En cas afirmatiu, descriviu les mesures 
adoptades: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’operador 
econòmic es troba 
en alguna de les 
situacions 
següents? 

 

• En fallida. 

• Sotmès a un procediment d’insolvència o liquidació. 

• Ha subscrit un conveni amb els seus creditors. 

 

• En qualsevol situació anàloga resultant d’un procediment 
de la mateixa naturalesa vigent en les disposicions legals i 
reglamentàries nacionals. 

• Els seus actius estan essent administrats per un 
liquidador o per un tribunal. 

 

• Les seves activitats han estat suspeses. 
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S’ha declarat econòmic culpable d’una falta 
l’operador 

professional greu? 

 
 

 

• SI 

 
 

 

• NO 

 
En cas afirmatiu, especifiqueu: 

 

L’operador econòmic o alguna empresa relacionada amb 
ell, ha assessorat al poder adjudicador o l’entitat 
adjudicadora o ha intervingut d’algun altre forma en la 
preparació del procediment de contractació? 

 
 

 

• SI 

 
 

 

• NO 

 
En cas afirmatiu, especifiqueu: 
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A: INDICACIÓ GLOBAL RELATIVA A TOTS ELS CRITERIS DE SELECCIÓ 

 

L’operador econòmic només ha d’emplenar aquesta casella en cas que el poder 
adjudicador o l’entitat adjudicadora hagin indicat, a l’anunci corresponent o als plecs de 
la contractació a què es refereix l’anunci, que l’operador econòmic pot limitar-se a 
emplenar la secció α 

 

COMPLIMENT DE TOTS ELS CRITERIS DE SELECCIÓ 

 
Compleix els criteris de selecció requerits? 

 

• SI 

 

• NO 

 

IDONEÏTAT 

Només quan es tracti de contracte de serveis: 

Cal disposar d’una autorització específica, o estar afiliat a 
una organització determinada per a poder prestar el servei 
en el país d’establiment de l’operador econòmic? 

 

• SI 

 

• NO 

En cas afirmatiu, especifiqueu quina autorització o afiliació i indiqueu si l’operador 

econòmic compleix aquest requisit. 

 

 
B: SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA 

 

El seu volum de negocis anual (”general”) durant el nombre d’exercicis exigit a 
l’anunci corresponent o als plecs de contractació és el següent: 

Exercici: Volum de negocis: Moneda: 

   

Exercici: Volum de negocis: Moneda: 

   

Exercici: Volum de negocis: Moneda: 

   

• PART IV: Criteris de selecció 
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L’import assegurat en l’assegurança d’indemnització per 
riscos professionals de l’operador econòmic és el següent: 

Import Moneda 

  

Si aquesta documentació està disponible en format electrònic indiqueu: (adreça de la 
pàgina web, autoritat o organisme expedidor, referència exacta de la documentació) 

 

En Relació amb els altres requisits econòmics o financers que, si escau, s’especifiquin a 
l’anunci corresponent als plecs de la contractació l’operador econòmic declara que: 
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C: CAPACITAT TÈCNICA PROFESSIONAL 

 

1. ÚNICAMENT QUAN ES TRACTI DE CONTRACTES PÚBLICS DE 
SUBMINISTRAMENTS O CONTRACTE DE SERVEIS: 

Durant el període de referència3, l’operador econòmic ha realitzat les següents 
principals entregues del tipus especificat o prestat els següents principals serveis del 
tipus especificat: en elaborar la llista, indiqueu els imports, les dates i els destinataris 
públics o privats4: 

Nombre d’anys (aquest període s’especifica a l’anunci corresponent 

o als plecs de la contractació): 

5 Anys. 

 

DESTINATARI 
 

IMPORT 
 

DATA 
 

DESCRIPCIÓ 
 

 

DESTINATARI 
 

IMPORT 
 

DATA 
 

DESCRIPCIÓ 
 

 

DESTINATARI 
 

IMPORT 
 

DATA 
 

DESCRIPCIÓ 
 

 
3 Els poders adjudicadors poden exigir fins a tres anys i admetre experiència que dati de mes 
de trens anys. 

4 En altres paraules, caldrà enumerar tots els destinataris i la llista haurà d’incloure els clients 
tant públics com privats dels sinistrament o els serves de què es tracti. 
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DESTINATARI 
 

IMPORT 
 

DATA 
 

DESCRIPCIÓ 
 

 

DESTINATARI 
 

IMPORT 
 

DATA 
 

DESCRIPCIÓ 
 

 

DESTINATARI 
 

IMPORT 
 

DATA 
 

DESCRIPCIÓ 
 

 

DESTINATARI 
 

IMPORT 
 

DATA 
 

DESCRIPCIÓ 
 

 

DESTINATARI 
 

IMPORT 
 

DATA 
 

DESCRIPCIÓ 
 

DESTINATARI 
 

IMPORT 
 

DATA 
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DESCRIPCIÓ 
 

 

DESTINATARI 
 

IMPORT 
 

DATA 
 

DESCRIPCIÓ 
 

 

DESTINATARI 
 

IMPORT 
 

DATA 
 

DESCRIPCIÓ 
 

 

DESTINATARI 
 

IMPORT 
 

DATA 
 

DESCRIPCIÓ 
 

 

DESTINATARI 
 

IMPORT 
 

DATA 
 

DESCRIPCIÓ 
 

 
2. L’operador econòmic està classificat 
empresarialment? 

• SI • NO 

En cas afirmatiu, indicar la classificació: 

Categoria actual: Grup: Subgrup: 
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3. Pot recórrer al personal tècnic o als organismes tècnics5 següents, especialment 
els responsables de control de la qualitat: 

 

En el cas dels contractes públics d’obres, l’operador econòmic pot recórrer al personal 
tècnic o als organismes tècnics següents per executar l’obra: 

 

 

4. Empra les instal·lacions tècniques i mesures per a garantir la qualitat 

següents i disposa dels mitjans d’estudi i investigació següents: 

 

 

5. Quan els productes o serveis que s’hagi de subministrar siguin complexos 
o, excepcionalment, en el cas de productes o serveis que siguin necessaris per a 
un fi particular: 

L’operador econòmic autoritzarà que es verifiqui6 la seva 
capacitat de producció o la seva capacitat tècnica i, si 
escau, els mitjans d’estudi i investigació de què disposa, 
així com les mesures de control de la qualitat que 
s’aplicaran? 

 

• SI 

 

• NO 

 
 

 
5 Quan es tracti de personal tècnic o organismes tècnics que no estiguin integrats 
directament en l’empresa de l’operador econòmic, però la capacitat del qual es basi aquest, 
tal i com s’indica en la part II, secció C, s’hauran d’emplenar formularis DEUC separats. 

6 La verificació la farà el poder adjudicador, on en el seu nom, quan aquest així ho autoritzi, un 
organisme oficial competent del país en què està establert el proveïdor de subministrament o 
de servei 
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6. Els qui a continuació s’indiquen posseeixen els títols d’estudis 

professionals següents: 

a) El mateix proveïdor de serveis o contractista i/o (depenent dels requisits 

fixats a l’anunci corresponent o als plecs de la contractació) 

 

 
b) El seu personal directiu: 

 

 

7. L’operador econòmic pot aplicar les mesures de gestió mediambiental en 

executar el contracte següents: 

 

 

8. La plantilla mitjana anual de l’operador econòmic i el nombre de directius 

durant els tres últims anys van ser els següents: 

Any Plantilla mitja anual 

  

Any Plantilla mitja anual 

  

Any Plantilla mitja anual 

  

 
9. L’operador econòmic té eventualment el propòsit de subcontractar7 la 
part (és a dir, percentatge) del contracte següent: 

 
 

 
% 

 

10. Quan es tracti de contractes públics de subministraments: 
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L’operador econòmic facilitarà les mostres, descripcions o 
fotografies requerides dels productes que s’hagin de 
subministrar, sense necessitat d’adjuntar certificats 
d’autenticitat. 

 
 

 

• SI 

 
 

 

• NO 

 
Quan procedeixi l’operador econòmic declararà així mateix, 
que facilitarà els certificats d’autenticitat requerits. 

 

• SI 

 

• NO 

Si la documentació corresponent està disponible en format electrònic, indiqueu (adreça 
de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, referència exacta de la 
documentació): 

 

 

11. Quan es tracti de contractes públics de subministraments: 

 
L’operador econòmic pot presentar els certificats 
oportuns expedits per instituts o serveis oficials 
encarregats del control de qualitat, de competència 
reconeguda, que acrediten la conformitat dels productes 
perfectament detallada mitjançant referències a les 
especificacions o normes tècniques, conforme amb el que 
preveu l’anunci corresponent o els plecs de la 
contractació? 

 
 
 
 
 

 

• SI 

 
 
 
 
 

 

• NO 

Si la resposta es negativa, expliqueu perquè i indiqueu quins altres mitjans de prova es 
poden aportar: 

 

 
7 En compte que, si l’operador econòmic, ha decidit subcontractar part del contracte i 
compta amb la capacitat del subcontractista per a dur a terme aquesta part, haurà 
d’emplenar un DEUC separat en relació amb el dit subcontractista (vegeu la part II, 
secció C, més amunt). 
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PART V: Declaracions finals 

 
El sotasignat o sotasignats declaren formalment que la informació comunicada en les partes 
II-V és exacta i veraç i ha estat facilitada amb el ple coneixement de les conseqüències 
d’una falsa declaració de caràcter greu. 

 
El sotasignat o sotasignats declaren formalment que podran aportar els certificats i altres 
tipus de proves documentals considerats sense tardança, quan els siguin sol·licitats, 
excepte en el cas que: 

 
a. El poder adjudicador o l’entitat adjudicadora tinguin la possibilitat d’obtenir els 

documents justificatius de què es tracti directament, accedint a una base de dades 
nacional de qualsevol estat membre que pugui consultar-se de forma gratuïta8 o, 

b. A partir del 18 d’octubre de 2018 com a molt tard,9 el poder adjudicador o l’entitat 

adjudicadora ja posseeixen aquests documents. 

 
El sotasignat o sotasignats consenten formalment que L’AJUNTAMENT DE BANYERES 
DEL PENEDÈS tingui accés als documents justificatius de la informació facilitada en el 
present Document Europeu Únic de Contractació, a efectes 

 

DATA LLOC 

  

 

SIGNATURES 

  

  

8 Sempre i que l’operador econòmic hagi facilitat la informació necessària (adreça de la 
pàgina web, autoritat o organisme expedidor, referència exacta de la documentació) que 
permeti fer-ho al poder adjudicador o l’entitat adjudicadora . Si calgués, s’haurà d’atorgar el 
consentiment corresponent per accedir a aquesta base de dades. 

 
9 Depenent de l’aplicació a l’àmbit nacional de l’article, 59, apartat 5, paràgraf segon, de la 
Directiva 2014/24/UE. 
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..............................................................., major d'edat, amb domicili a ............................................ 
(carrer, número, localitat i província), amb DNI núm ................................ , en nom propi (o bé, en 
nom de ..................................................................................... (si actua per representació expressant la 
personalitat i el domicili del representant, l’escriptura de poder que el faculta per actuar i el codi 
d'identificació fiscal de l'empresa), assabentat del Plec de clàusules administratives i particulars 
reguladores del procediment obert simplificat, de tramitació ordinària, per a l’adjudicació del 
contracte d’obres incloses en el Projecte de «MESURES D’ACTUACIÓ PER A LA 
MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC» A BANYERES DEL PENEDÈS, EXP. 
163/2025 - LOT 1 i amb direcció de correu electrònic a efectes de 
notificacions ................................................................... ,accepta íntegrament les condicions i 
obligacions que dimanen dels esmentats documents i es compromet a complir-les estrictament 
amb subjecció a les següents condicions: 

 

 
1. Oferta econòmica (màxim 60 punts): 

Fins a un màxim de 60 punts, la qual cosa representa un 60% del total de puntuació a obtenir. 
S’atorgarà la puntuació màxima a l’oferta econòmica més reduïda. 

La distribució de la puntuació es farà obtenint la valoració de les ofertes presentades i aplicant la 
següent fórmula: 

Pressupost de l’oferta més barata 

Puntuació de l’oferta = 60 x 

Pressupost de l’oferta que es puntua 

El pressupost base de licitació del Lot 1 (Tendals) és de 41.678,70 € (IVA exclòs) 

 

 
2. Altres criteris automàtics (màxim 20 punts): 

2.1. Ampliació del termini de garantia (fins a 10 punts): 

Es valorarà l’ampliació respecte del mínim exigit d’1 any. 

Fins a 5 anys: 2 punts per any addicional (màxim 10 punts). 

 
Marcar amb una X l’ampliació que es proposi, segons la taula següent: 

 

ANNEX 2.1 MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA I ALTRES CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
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2.2 Manteniment post-instal·lació sense cost (fins a 10 punts): 

 
Inclou una revisió periòdica anual, ajustos, neteja i/o lubricació de mecanismes, reparacions, i si 
s’escau, substitució de peces. 

Fins a 10 anys: 1 punt per any. 
 

(Lloc i data) 
 
 

 
(Nom i cognoms – Segell) 
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..............................................................., major d'edat, amb domicili a ............................................ 
(carrer, número, localitat i província), amb DNI núm ................................ , en nom propi (o bé, en 
nom de ..................................................................................... (si actua per representació expressant la 
personalitat i el domicili del representant, l’escriptura de poder que el faculta per actuar i el codi 
d'identificació fiscal de l'empresa), assabentat del Plec de clàusules administratives i particulars 
reguladores del procediment obert simplificat, de tramitació ordinària, per a l’adjudicació del 
contracte d’obres incloses en el Projecte de «MESURES D’ACTUACIÓ PER A LA 
MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC» A BANYERES DEL PENEDÈS, EXP. 
163/2025 - LOT 2 i amb direcció de correu electrònic a efectes de 
notificacions ................................................................... ,accepta íntegrament les condicions i 
obligacions que dimanen dels esmentats documents i es compromet a complir-les estrictament 
amb subjecció a les següents condicions: 

 

 
1. Oferta econòmica (màxim 50 punts): 

Fins a un màxim de 50 punts, la qual cosa representa un 50% del total de puntuació a obtenir. 
S’atorgarà la puntuació màxima a l’oferta econòmica més reduïda. 

La distribució de la puntuació es farà obtenint la valoració de les ofertes presentades i aplicant la 
següent fórmula: 

Pressupost de l’oferta més barata 

Puntuació de l’oferta =50 x 

Pressupost de l’oferta que es puntua 

 
El pressupost base de licitació del Lot 2 (Ombratge natural: plantació d’arbres) és de 30.807,91 € 
(IVA exclòs) 

 

 

 
2. Altres criteris automàtics (màxim 20 punts): 

2.1. Garantia de supervivència i reposició d’arbres (15 punts): 

Garantia del 100% de la supervivència dels arbres plantats i reposició en cas de mort dels 
exemplars durant el primer any. 

 
Marcar amb una X si es proposa la garantia de supervivència i reposició d’arbres: 

ANNEX 2.2 MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA I ALTRES CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
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2.2 Subministrament i instal·lació de 53 tutors de fusta de 8 cms. (20 punts): 

 

 

 
2.3 Subministrament i instal·lació de cases niu per pàrids i ratpenats (fins a 10 punts): 

Fins a 10 cases niu per pàrids i ratpenats: 1 punt per casa 

 
Marcar amb una X l’ampliació que es proposi, segons la taula següent: 

 

 

 
2.4 Subministrament i instal·lació d’una casa niu per a xot (Otus scops) (5 punts): 

 

 
 

 
(Lloc i data) 

 
 

 
(Nom i cognoms – Segell) 
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..............................................................., major d'edat, amb domicili a ............................................ 
(carrer, número, localitat i província), amb DNI núm ................................ , en nom propi (o bé, en 
nom de ..................................................................................... (si actua per representació expressant la 
personalitat i el domicili del representant, l’escriptura de poder que el faculta per actuar i el codi 
d'identificació fiscal de l'empresa), assabentat del Plec de clàusules administratives i particulars 
reguladores del procediment obert simplificat, de tramitació ordinària, per a l’adjudicació del 
contracte d’obres incloses en el Projecte de «MESURES D’ACTUACIÓ PER A LA 
MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC» A BANYERES DEL PENEDÈS, EXP. 
163/2025 - LOT 3 i amb direcció de correu electrònic a efectes de 
notificacions ................................................................... ,accepta íntegrament les condicions i 
obligacions que dimanen dels esmentats documents i es compromet a complir-les estrictament 
amb subjecció a les següents condicions: 

1. Oferta econòmica (màxim 50 punts): 

Fins a un màxim de 50 punts, la qual cosa representa un 50% del total de puntuació a obtenir. 
S’atorgarà la puntuació màxima a l’oferta econòmica més reduïda. 

La distribució de la puntuació es farà obtenint la valoració de les ofertes presentades i aplicant la 
següent fórmula: 

Pressupost de l’oferta més barata 

Puntuació de l’oferta =50 x 

Pressupost de l’oferta que es puntua 

 
El pressupost base de licitació del Lot 3 (Ombratge artificial: instal·lació de veles tensades) és de 
180.494,48 € (IVA exclòs) 

 

 
2. Altres criteris automàtics (màxim 20 punts): 

2.1. Ampliació del termini de garantia (fins a 10 punts): 

Es valorarà l’ampliació respecte del mínim exigit d’1 any. 

Fins a 5 anys: 2 punts per any addicional (màxim 10 punts). 

Marcar amb una X l’ampliació que es proposi, segons la taula següent: 

ANNEX 2.3 MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA I ALTRES CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
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2.2 Manteniment post-instal·lació sense cost (fins a 10 punts): 

Inclou una revisió periòdica anual, ajustos, neteja i/o lubricació de mecanismes. 

Fins a 10 anys: 1 punt per any. 
 

 

 
(Lloc i data) 

 
 

 
(Nom i cognoms – Segell) 
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En /Na ..................................................................... , major d'edat, amb domicili 
a .................................................. (carrer, número, localitat i província), amb DNI 
núm ............................... , en nom propi (o bé, en nom 
de .................................................................................... (si actua per representació expressant la 
personalitat i el domicili del representant, l’escriptura de poder que el faculta per actuar i el codi 
d'identificació fiscal de l'empresa), assabentat del Plec de clàusules administratives i particulars 
reguladores del procediment obert simplificat, de tramitació ordinària, per a l’adjudicació del 
contracte d’obres incloses en el Projecte de «MESURES D’ACTUACIÓ PER A LA 
MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC» A BANYERES DEL PENEDÈS, EXP. 
163/2025 i amb direcció de correu electrònic a efectes de 
notificacions............................................................ 

 
 

 
DECLARA, SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT: 

 
PRIMER. Que es compromet a la renovació o pròrroga de l’assegurança de responsabilitat civil 
que garanteixi el manteniment de la serva cobertura durant tota l’execució del contracte. 

 
 

 
I per deixar-ne constància, signo la present declaració. 

 
 
 

 
(Lloc i data) 

 
(Nom i cognoms – Segell) 

ANNEX 4. DECLARACIÓ DEL MANTENIMENT DE LA COBERTURA DE L’ASSEGURANÇA 
DURANT TOTA L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
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ANNEX 5.1 CRITERIS AVALUABLES PER JUDICI DE VALOR. LOT 1 

 

 

 
..............................................................., major d'edat, amb domicili a ............................................ 
(carrer, número, localitat i província), amb DNI núm ................................ , en nom propi (o bé, en 
nom de ..................................................................................... (si actua per representació expressant la 
personalitat i el domicili del representant, l’escriptura de poder que el faculta per actuar i el codi 
d'identificació fiscal de l'empresa), assabentat del Plec de clàusules administratives i particulars 
reguladores del procediment obert simplificat, de tramitació ordinària, per a l’adjudicació del 
contracte d’obres incloses en el Projecte de «MESURES D’ACTUACIÓ PER A LA 
MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC» A BANYERES DEL PENEDÈS, EXP. 
163/2025 - LOT 1 i amb direcció de correu electrònic a efectes de 
notificacions ................................................................... ,accepta íntegrament les condicions i 
obligacions que dimanen dels esmentats documents i es compromet a complir-les estrictament 
amb subjecció a les següents condicions: 

 

 
3. Criteris avaluables per judici de valor (fins a 20 punts): 

3.1. Qualitat tècnica dels materials i resistència (fins a 20 punts) 

Valoració de les característiques dels materials proposats: durabilitat, protecció UV, resistència al 
vent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Lloc i data) 

 
 

 
(Nom i cognoms – Segell) 
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ANNEX 5.3 CRITERIS AVALUABLES PER JUDICI DE VALOR. LOT 3 

 

 

 
..............................................................., major d'edat, amb domicili a ............................................ 
(carrer, número, localitat i província), amb DNI núm ................................ , en nom propi (o bé, en 
nom de ..................................................................................... (si actua per representació expressant la 
personalitat i el domicili del representant, l’escriptura de poder que el faculta per actuar i el codi 
d'identificació fiscal de l'empresa), assabentat del Plec de clàusules administratives i particulars 
reguladores del procediment obert simplificat, de tramitació ordinària, per a l’adjudicació del 
contracte d’obres incloses en el Projecte de «MESURES D’ACTUACIÓ PER A LA 
MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC» A BANYERES DEL PENEDÈS, EXP. 
163/2025 - LOT 3 i amb direcció de correu electrònic a efectes de 
notificacions ................................................................... ,accepta íntegrament les condicions i 
obligacions que dimanen dels esmentats documents i es compromet a complir-les estrictament 
amb subjecció a les següents condicions: 

 

 
3. Criteris avaluables per judici de valor (fins a 30 punts): 

3.1. Qualitat tècnica del sistema estructural i materials (fins a 20 punts) 

Es valorarà la durabilitat, estabilitat, protecció solar, resistència a les ventades i acabats. 
 
 
 
 

 
3.2. Qualitat tècnica del sistema estructural i materials (fins a 10 punts) 

Es valorarà el disseny integrat paisatgísticament, sistemes de drenatges, i tensió automàtica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Lloc i data) 

 
 

 
(Nom i cognoms – Segell) 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS 

TÈCNIQUES 

PARTICULARS 

 
CONTRACTE D’OBRES INCLOSES EN EL PROJECTE DE 
“MESURES D’ACTUACIÓ PER A LA MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ AL 
CANVI CLIMÀTIC” A BANYERES DEL PENEDÈS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 

Objecte 
 
 
Expedient 

Contractació de les obres incloses en el Projecte de “Mesures 
d’actuació per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic” a 
Banyeres del Penedès 

163/2025 

Tramitació Anticipada 

Procediment Obert simplificat 

Tipus Obres 

Òrgan de contractació Junta de Govern Local 
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1 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

Sobre els components Sobre l'execució 

Sobre el control de l'obra acabada Sobre normativa vigent 

2 CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 

SISTEMA SUSTENTACIÓ 
SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES 

1 NETEJA DEL TERRENY 
2 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

3 TRANSPORT DE TERRES 
SISTEMA ESTRUCTURA 

SUBSISTEMA SOTA-RASANT 
FONAMENTS 

1 FONAMENTACIÓ DIRECTA 
2.1 Tipus d'elements 

Sabates aïllades SUBSISTEMA 
SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 

1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
1.1 Tipus d'elements 

1.1.1 Elements Prefabricats 
1.1.2 Pilars 

2 ESTRUCTURES D'ACER 
SISTEMA ENVOLVENT 

SUBSISTEMA SOLERES 
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ 
INTERIOR/ACABATS SISTEMA 
CONDICIONAMENT AMBIENTAL I 
INSTAL.LACIONS SISTEMA 
EQUIPAMENTS I D'ALTRES 
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

Sobre els components 

Característiques 

Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a 

l’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu 

ús previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la 

construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 

1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin 

d’aplicació. 

2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de 

productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord 

amb les corresponents directives Europees. 

Control de recepció 

Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes 
a l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 

 

Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat 

compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director 

d’execució de l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents documents: 

a) els documents d’origen, full de subministrament ; 

b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 

c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la 

documentació corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord 

amb les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que afectin als productes 

subministrats. 

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, 

normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 

 

 

Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica 

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre: 

a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les 

característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el 

reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i 

b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, 

d’acord amb l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques 

tècniques. 

2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació 

dels productes, equips i sistemes emparats per ella. 

 

 
Control de recepció mitjançant assaigs 

1. Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en 

determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació 

vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F. 

2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per 

la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig 

i les accions a adoptar. 
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3 Control 

Sobre l’execució. 

Condicions generals. 

Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la 

construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I 

capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades 

pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica 

constructiva i a les instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra. 

Control d’execució. 

 

Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions 

establertes a l’article 7. 

 

d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant 

el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i 

de les instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva 

conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica 

constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en 

compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions 

que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació. 

2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat 

entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 

3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en 

les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, 

prevists a l’article 5.2.5 

 
 

 

Sobre el control de l’obra acabada. 

Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 

Condicions de l’obra acabada. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves 

instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb 

caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i 

les exigides per la legislació aplicable 

 

Sobre la normativa vigent 

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección 

de obras de edificación", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol 

projecte d'edificació es faci constar expressament l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, 

en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà 

que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, 
com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits 
concrets que s’han de complimentar en el projecte. 

 

CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 

 
SISTEMA SUSTENTACIÓ 
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SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES 

Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l'execució de l'obra. 

 

 

1 NETEJA DEL TERRENY 

 
Aquest treball consisteix en extreure i retirar de la zona d’excavació, qualsevol material de rebuig o no aprofitable, 
així com l’excavació de la capa superior dels terrenys conreables o amb vegetació, per mitjans mecànics o manuals, 
per tal d’obtenir una superfície regular definida pels plànols on es puguin realitzar posteriors excavacions. 

Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 

febrero 

Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 

Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel 

D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 

Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 

Components 
Qualsevol material de rebuig o no aprofitableTerra vegetalSubproductes forestals 

Execució 
b les àries per 

Condicions prèvies 

La seva execució inclou les operacions d’excavació i retirada dels materials objecte de l'esbrossada. Tot això realitzat 

d'acord am presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclou la D.T. i les ordres de la D.F. 

Fases d’execucióExecució dels materials objecte de l'esbrossada. Les operacions d’extracció i retirada s'efectuaran amb les 
precaucions necess 

aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys en el personal de l’obra, en les edificacions veïnes existents i a 

tercers, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D.F., la qual designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar 

intactes.Per a evitar el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es procurarà que els que s'han de tirar a terra 

caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres arbres, al tràfic per carretera o 

ferrocarril o a estructures pròximes, els arbres s'aniran trossejant per la seva brancada i tronc progressivament. Si per a protegir 

aquests arbres o altra vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els 

treballs corresponents s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni la D.F. Aquells arbres que ofereixin possibilitats 

comercials, seran esporgats i netejats; tallats en trossos adequats i finalment emmagatzemats acuradament, separats dels munts 

no aprofitables. Els treballs es realitzaran de manera que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones 

pròximes a les obres. Cap fita/marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques de qualsevol classe, serà feta 

malbé o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi referenciat d'alguna altra manera la seva situació o n’hagi aprovat el 

desplaçament.Simultàniament a les operacions d'esbrossada, es podrà excavar la capa de terra vegetal, que es transportarà al 

dipòsit autoritzat o s'arreplegarà en les zones on indiqui la DF. Retirada dels materials objecte de l’esbrossada. Tots els 

subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran gestionats per un agent autoritzat en aquest tipus de residus, 

d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la D. F. 

Amidament i abonament 
mZ d’esbrossats i preparats, el preu inclou la càrrega i transport a dipòsit autoritzat, de l’esbrossada i altres materials de rebuig, 

i totes les operacions esmentades en l'apartat anterior; inclourà també les possibles excavacions i reblerts motivats per 

l’existència de sòls inadequats que, a judici de la D.F., sigui necessari eliminar per a poder iniciar els treballs de fonamentació. 

Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el contractista i/o constructor haurà visitat i estudiat de forma 

suficient els terrenys sobre els quals s'ha de construir, i que haurà inclòs en el preu de l'oferta tots els treballs de preparació, 

que s'abonaran al preu únic definit en el contracte i que en cap cas podran ésser objecte d'increment. 

4 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

 
Comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a l'execució del clavegueram, 
l'abastament d'aigua i la resta de les xarxes de serveis; definits a la D.T., així com les rases i pous necessaris 
per a fonaments o drenatges. 
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Normes d’aplicació 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 

Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. RD. 863/1985, 

Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera. 

O. 20.03.1986. 

Components 

Apuntalaments amb taulons i puntals col·locats a les parets per a sostenir i evitar 

l’esfondrament de l’excavació. Maquinària: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, 

martell pneumàtic, motoanivelladora, etc. 

Materials auxiliars: 

bomba d’aigua, etc. 

Control i 

acceptació. 

Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la 

posta en obra per obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també 

es diu que el grau de compacitat s’especificarà com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de 

referència com el Proctor. 

El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 

4.5.3. 

 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del 

material a compactar, segons el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El 

contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o 

reflectida en el Llibre d’Ordres. 

Execució 

Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig general de les 
obres, els plànols de detall i les ordres de la D.F. 

La excavació s’haurà de fer amb molta cura perquè la alteració de les característiques mecàniques del sòl 
sigui la mínima i encara que el terreny ferm es trobi molt superficial es convenient profunditzar entre 50 i 80 
cm per sota la rasant, segons CTE DB SE-C punt 4.5.1.3. 

Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de 
terreny. L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic definit 
d'excavació. 

Control i acceptació 

Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del 

terreny posteriorment a la millora. Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a 

causa de trencaments hidràulics. 

Amidament i abonament 

m3 realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els 

materials, maquinària, mà d'obra necessària per a la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la 

construcció d'obres de desguàs per a evitar l'entrada d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els calçats 

que es necessitin, els transports dels productes extrets al lloc d'ús, dipòsits autoritzats, indemnitzacions 

que calguin i arranjament de les àrees afectades. El preu de les excavacions comprèn, també, els 

apuntalaments i excavacions saltejades a trams que siguin necessaris i el transport de les terres a un dipòsit 

autoritzat a qualsevol distància. La D.F. podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobre-excavacions per evitar 

les operacions d'apuntalament, però els volums sobre-excavats no seran objecte d'abonament. Quan, durant els 

treballs d'excavació apareguin serveis existents, independentment d'haver-se contemplat o no en el projecte, els C
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treballs s'executaran amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se l'excavació 

amb el calçat o penjat, en bones condicions, de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, 

telefòniques, etc. o qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense que el contractista i/o constructor tingui 

cap dret a pagament per aquests conceptes. Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent 

alçada o amplada que les definides en el projecte, segons instruccions de la D.F., aquests treballs no seran 

causa de nova definició de preu. 

3 TRANSPORT DE TERRES 

 
Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d’excavació i residus que es generen durant el 
procés de moviment de terres. Així com les operacions de tria de materials sobrants i de rebuig, fins a dipòsit 
autoritzat o a la mateixa obra. 

Normes d’aplicació 

Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 
febrero 

Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 

Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel 

D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 

Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 

Sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. RD 

108/1991. 

Catàleg de residus de Catalunya. D. 34/1996. 

Components 

Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: Excavacions en terreny 
fluix: 15%. Excavacions en terreny compacte: 20%. Excavacions en terreny de trànsit: 25%. 

Excavacions en roca: 25%. 

Residus de la construcció. Es considera un increment per 

esponjament d'un 35%. Execució 

Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregarà i els transportarà el 
contractista i/o constructor fins a dipòsit autoritzat. 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar, proveït dels elements 
que calen per al seu desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es 
produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 

Amidament i abonament 

m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient 
d'esponjament indicat en el present plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la D.F. La 
unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

SISTEMA ESTRUCTURA 

 

SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS 

 
Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l'edificació al terreny de 

sustentació. Han de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències 

previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que s’estableix amb la normativa del CTE DB 

SE-C Seguretat Estructural, Fonaments 

1 FONAMENTACIÓ DIRECTA 
es, sabates 

Quan les condicions ho permetin s’utilitzaran fonamentacions directes, que repartiran les càrregues d’estructura en un 

pla de recolzament horitzontal. Habitualment aquesta classe de fonamentació es construirà a poca profunditat de la 

superfície, pel que també són conegudes com a fonamentacions superficials.Les fonamentacions directes s’utilitzaran per 

transmetre al terreny les càrregues d’un o varis pilars de l’estructura, dels murs de càrrega o de contenció de terres en els 
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soterranis, o de tota l’estructura. Podran utilitzar-se els següents tipus principals de fonamentacions directes: sabates aïllad 

combinades, sabates contínues, pous de fonamentació, engraellats i lloses, segons normativa DB SE-C, punt 4. 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB HS 1, DB HE 1. 

Instrucción de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 

Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 

Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres 

materials ferris. RD 2351/1985. 

Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 

Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 

Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96. 

UNE. Per a llots, formigó i acer. UNE EN 1538:2000. 

 

1.1 Tipus d’elements 

3.1.1 Sabates aïllades. 

Elements de formigó en massa o armat, amb planta quadrada o rectangular, com a fonamentació de suports pertanyents a 

estructures d'edificació, sobre sòls homogenis d’estratigrafia sensiblement horitzontal. 

Les sabates aïllades són els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten esforços puntuals en el terreny. El 

dimensionat i armat de les sabates aïllades queda fixat a la D.T. segons el CTE DB SE-C, punt 4.1.1 

 

 
Components 

Formigó en massa o armat, barres corrugades d’acer i malles electrosoldades d’acer, de resistència, dosificació i característiques 

físiques i mecàniques indicades a la D.T. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: formigó, aigua i llots 

 

Execució 

Condicions prèvies 

Localització i traçat de les instal·lacions dels serveis que existeixin, i les previstes per a l'edifici en la zona de terreny on es va a 

actuar. S'estudiaran les soleres, arquetes dempeus del pilar, sanejament en general, etc., perquè no s'alterin les condicions de 

treball o es donin, per possibles fugides, vies d'aigua que produeixin rentats del terreny amb el possible descalç del fonament. 

Estudi geotècnic del terreny 

segons el CTE DB SE-C, punt 

3. Fases d’execució 

Formigó de neteja. Sobre la superfície del terreny es disposarà una capa de formigó de regularització, de baixa dosificació, de 

10 cm d'espessor. El formigó de neteja, en cap cas servirà per a anivellar quan en el fons de l'excavació existeixen fortes 

irregularitats. Els engraellats o armadures que es col·loquin en el fons de les sabates, es donaran suport sobre tacs de morter ric 

que serveixin d'espaiadors. No es donaran suport sobre lliteres metàl·liques que després del formigonat quedin en contacte amb 

la superfície del terreny, per facilitar l'oxidació de les armadures. El cantell mínim a la vora de les sabates no serà inferior a 35 

cm, si són de formigó en massa, ni a 25 cm, si són de formigó armat. L'armadura amatent a la cara superior, inferior i laterals no 

distarà més de 30 cm. Les distàncies màximes dels separadors seran de 50 diàmetres o 100 cm, per a les armadures de l’engraellat 

inferior i de 50 diàmetres o 50 cm, per a les armadures de l’engraellat superior. És convenient col·locar també separadors a la 

part vertical de ganxos o patilles per a evitar el moviment horitzontal de la graella del fons. Posada a terra. El formigó s’abocarà 

mitjançant conduccions apropiades des de la profunditat del ferm fins a la cota de la sabata. Les sabates aïllades es formigonaran 

d'una sola vegada. 
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Amidament i abonament 

 
m3 executats, incloent en el preu tan el treball de posta a l'obra, preparació del terreny, materials, així com la maquinària i els 

elements auxiliars necessaris. No s’inclou l’excavació ni l’encofrat, la seva col·locació i retirada. 

Kg d'acer muntat en sabates aïllades. Acer del tipus i diàmetre especificats, incloent cort, col·locació i despunts. 

 

m3 de formigó en massa o per a armar en sabates aïllades. Amidat el volum a excavació teòrica plena, formigó de resistència o 

dosificació especificades. 

 
m3 de formigó armat en sabates aïllades. Formigó de resistència o dossoficació espedificades, amb una quantia mitja del tipus 

d'acer especificada, fins i tot retallades, separadors, filferro de lligat, posada en obra, vibrat i curat del formigó. 

mZ de capa de formigó de neteja a la base de la fonamentació. De l'espessor determinat, de formigó de resistència o dosificació 

especificades, posat en obra. 

SUBSISTEMA SOBRE-RASANT ESTRUCTURA 

1 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

Conjunt d’elements de formigó armat o pretensat que conformen una estructura destinada a garantir la resistència i l’estabilitat 

de l’edifici i la dels seus components en condicions de seguretat, funcionalitat i aspectes acceptables durant el període de vida 

útil de l’edifici. Ha de dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient enfront a les accions i a les influències previsibles 

en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que estableix la normativa DB SE, seguretat estructural i DB SI-Annex C. 

Formigó Armat. 

 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-C, DB SI-Annex C. Formigó Armat, DB HS 1, DB HE 1. 

Instrucció de Formigó Estructural, EHE. RD 2661/1998. 

Instrucció pel projecte i l’execució de Forjats unidireccionals de Formigó Estructural realitzats amb elements 

prefabricats, EFHE. RD 642/2002. 

Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 

Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres 

d’edificis d’habitatges, NRE- AEOR-93. O 18/1/94. 

Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb acer o altres 

materials ferris. RD 2351/1985. 

Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 

Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. RD 2365/1985. 

Criteris per la realització de control de producció dels formigons fabricats a la central. BOE. 8; 09.01.96. 

Fabricació i utilització d’elements resistents per a pisos i 

cobertes. RD 1630/1980. Actualització de les fitxes 

d’autorització d’usos de sistemes de forjats. BOE. 06.03.97. 

UNE. UNE 36832:97, UNE 36-831 

 

 
1.1 Tipus d’elements 

1.1.1 Elements prefabricats 

Conjunt d'elements estructurals i/o de tancament, industrialitzats, realitzats en el taller, de manera que a l'obra només 

es realitzarà el muntatge. 

Components 

Pilars, Jàsseres, Bigues triangulars, Grades i Escales 
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Execució 

Condicions prèvies 

El muntatge dels diferents elements es realitzarà d'acord amb les indicacions del fabricant i D.F. i s’executarà 

per personal especialitzat. El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la D.F. el pla de muntatge en el que 

s'ha d'indicar el mètode i mitjans auxiliars previstos. Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, 

el contractista ha de presentar, amb la suficient antelació, a l'aprovació de la D.F., el programa d'interrupció, 

restricció o desviament del trànsit. 

Fases d’execució 

Preparació de la zona de treball. 

Preparació de la superfície de recolzament, neteja i anivellament. Les peces no han de tenir superfícies rentades, arestes 

escantonades, discontinuïtats en el formigó o armadures visibles. 

Replanteig i marcat dels eixos. 

Col·locació i fixació provisional de la peça. Les peces han de quedar recolzades sobre l’estructura de suport. 

Aplomat i anivellació definitius. La peça ha d'estar degudament aplomada i anivellada. Així com perfectament segellada dels 

junts entre peça i peça. El fabricant ha de garantir que la peça compleix les característiques exigides a la D.T. La llargària de 

l'encastament ha de ser com a mínim l'especificada a la D.T. La peça ha d'estar col·locada en la posició i nivell previstos a la 

D.T. La col·locació de la peça s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar. 

 

 

A 

Amidament i abonament m3 de formigó 

materials, així com kg d'acer en elements estructurals prefabricats, pilars, jàsseres, encavallades, etc., incloent en els 

preus d'ambdues partides tots els operacions necessàries per a la posada a l'obra, operacions necessàries per al 

muntatge i definitiu acabament (grues, bastides, etc.) totes les armadures, instal·lacions, fusteria per armar i equips 

que portin integrats en la seva fabricació. 

 

El transport de fàbrica a peu d’obra també esta inclòs en l’amidament. 

 

 

1.1.2 Pilars 

 
Elements de directriu recta i secció rectangular, quadrada, poligonal o circular, de formigó armat, corresponent a 
l’estructura de l’edifici, que transmeten les càrregues al fonament. 

 

 

Components 

Formigó per armar (HA) de resistència o dosificació especificades a la D.T. 

Barres corrugades d'acer, de característiques físiques i 

mecàniques indicades a la D.T. Control i acceptació 

Es col·locaran i formigonaran els ancoratges d'arrencada, als que es lligaran les armadures dels suports. Es 
prendran les precaucions necessàries en ambients agressius, respecte a la durabilitat del formigó i de les 
armadures, d'acord amb l'article 37 de la Instrucció EHE. 

 

Execució 

Condicions 

prèvies 

Dimensió mínima de pilar de formigó armat 25 cm, segons l'article 55 de la Instrucció EHE, o de 30 cm, en 
zona sísmica amb acceleració sísmica de càlcul major o igual a 0,16g, sent g l'acceleració de la gravetat, per a 
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estructures de ductilitat molt alta, segons la norma NCSE-02. Es compliran les quanties mínimes i màximes, 

establertes per limitacions mecàniques, i les quanties mínimes, per motius tèrmics i reològics. S'estableixen 

quanties màximes per a aconseguir un correcte formigonat de l'element i per consideracions de protecció 

contra incendis. L'armadura principal estarà formada, almenys, per quatre barres, en el cas de seccions 

rectangulars i per sis, en el cas de seccions circulars. La separació màxima entre armadures longitudinals serà de 

35 cm. El diàmetre mínim de l'armadura longitudinal serà de 12 mm. Les barres aniran subjectes per cèrcols o 

estreps amb les separacions màximes i diàmetres mínims de l'armadura transversal que s'indiquen en l'article 

42.3.1 de la Instrucció EHE. Si la separació entre les armadures longitudinals és ≤ 15 cm, aquestes poden travar-se 

alternativament. El Øestrep ha de ser < 1/4 Ø de la barra longitudinal més gruixuda. La separació entre estreps haurà 

de ser ≤ a 15 vegades Ø de la barra longitudinal més fina. En zona sísmica, el nombre mínim de barres 

longitudinals en cada cara del suport serà de tres i la seva separació màxima de 15 cm. Els estreps estaran 

separats, amb separació màxima i Ø mínim dels estreps segons la Norma NCSE-02. 

Fases d’execució 

Replanteig. Plànol de replanteig dels pilars, amb els eixos marcats, indicant els que es redueixen a eix i els que mantenen cara o 

cares fixes, senyalant-les. 

Col·locació de l'armat. Col·locació i aplomat de l'armadura del suport; en cas de reduir la seva secció es grifarà la part 

corresponent a l'espera de l'armadura, encavalcant-se la següent i lligant-se ambdues. Es col·locaran separadors amb distàncies 

màximes de 100 d o 200 cm; sent d, el Ø armadura a la que s'acobli el separador. A més, es disposaran, almenys, tres plànols de 

separadors per tram, acoblats als cèrcols o estreps. 

Encofrat. Poden ser de fusta, cartró, plàstic o metàl·lics, evitant-se el metàl·lic en temps freds i els de color negre en temps 

assolellat. Es col·locaran donant la forma requerida al suport i cuidant l'estanquitat de la junta. Els de fusta s'humitejaran 

lleugerament, per a no deformar-los, abans d'abocar el formigó. En la col·locació de les plaques metàl·liques d'encofrat i posterior 

abocament de formigó, s'evitarà la disgregació del mateix, picant-se o vibrant-se sobre les parets de l'encofrat. Tindran fàcil 

desencofrat, no utilitzant-se gas-oil, grasses o similars. Encofrat, aplomat i apuntalat del mateix, formigonant-se a continuació el 

suport. 

Formigonat i curat. El formigó col·locat no presentarà disgregacions o buits en la massa, la seva secció en qualsevol punt no es 

quedarà disminuïda per la introducció d'elements de l'encofrat ni altres. Es dipositarà i compactarà el formigó dins del motlle 

mitjançant entubat, tolves,... Es vibrarà i curarà sense que es produeixin moviments a les armadures. Acabat el formigonat es 

comprovarà novament l’aplomat. 

Desencofrat. Els pilars presentaran les formes i textures d'acabat en funció de la superfície encofrant triada. 

Control i acceptació 

Dues comprovacions per cada 1000 m² de planta. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: Replanteig, Col·locació 
d'armadures, Encofrat i Desencofrat. 

 

 

Verificació 

Verificació de l'aplomat de suports de la planta. Verificació de l'aplomat de suports en l'altura de l'edifici construïda. 

 

 

Amidament i abonament 

ml de suport de formigó armat. 

Completament acabat, de secció i altura especificades, de formigó de resistència o dosificació especificades a la 
D.T., de la quantia del tipus acer especificada, incloent encofrat, elaboració, desencofrat i curat, segons 
Instrucció EHE. 

2 ESTRUCTURES D’ACER 
 

Conjunt d’elements d’acer que conformen una estructura destinada a garantir la resistència mecànica, l’estabilitat i 

l’aptitud al servei, inclosa la durabilitat per a qualsevol tipus d’edifici. Realitzat amb perfils d’acer laminats en 

calent, perfils d’acer conformats en fred o calent, utilitzats directament o formant peces compostes. Ha de 

dotar a l’edifici d’un comportament estructural adient front a les accions i a les influències previsibles en 

situacions normals i accidentals segons CTE DB SE-A Seguretat estructural. Acer, mantenint, a més, la resistència 

al foc durant el temps necessari perquè puguin complir-se les exigències de seguretat en cas d’incendi., segons 

CTE DB SI , seguretat en cas d’incendi. Els tipus d’elements a les estructures d’acer poden ser: pilars, bigues 

i biguetes, llindes, traves, encavallades, corretges i tots els elements d’ancoratge i auxiliars de l’estructura 
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d’acer. 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, DB SI-6, DB SI-Annex D. Resistència al foc 
dels elements d’acer, DB HS 1, DB HE 1. 

Norma de Construcció Sismoresistent: part General i Edificació, NCSE-02. RD 997/2002. 

Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural 

dels sostres d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94. 

Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construïts o fabricats amb 

acer o altres materials ferris. RD 2351/1985. 

Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985. 

UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials 
d’aportació de soldadures UNE-EN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997. 

 

Components 

Perfils i xapes d’acer laminat en calent Perfils foradats d’acer laminat en calent Perfils i plaques 

conformats en fred 

Reblons d’acer de cap esfèric, de cap bombejat o de capota plana. Cargols, femelles i volanderes 

ordinàries, calibrats o d’alta resistència Soldadures 

Cordons i cables 

Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de 

la corrosió de l’acer. Característiques tècniques 

mínimes 

Acers en xapes i perfils. Característiques mecàniques mínimes dels acers, segons UNE EN 10025, 10210- 

1:1994 i 10219-1:1998. Perfils i xapes d’acer laminat en calent. De les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, 

així com de les sèries L, LD. T, rodó, quadrat o rectangle. Perfils foradats d’acer laminat en calent. De les 

sèries rodó, quadrat o rectangle. Perfils i plaques conformats en fred. De les sèries L, LD, U, C , Z, o Omega. 

Cargols, femelles i volanderes ordinàries, calibrats o d’alta resistència. El moment torsor del collat, la disposició 
dels forats i el seu diàmetre ha d’ésser l'indicat per la D.F. Característiques mecàniques dels acers dels cargols 
ordinaris segon (CTE-DB SE-A 4.3). 

Soldadures. Realitzades per arc elèctric amb resistència a tracció del metall dipositat més gran que 37, 42 o 52 

kg/mm² . 

Cordons i cables. Formats per diversos filferros d’acer enrotllats helicoidalment de forma regular, els acers utilitzats 
tindran entre 70 i 200 kg/m² de resistència. Es pendran precaucions només en cas d’unions entre xapes de 
gran espessor. 

Materials de protecció i/o recobriment per a la previsió de la corrosió de l’acer. Especificacions de durabilitat segons 

UNE ENV 1090-1:1997 

Ductilitat. Comprovada segons les temperatures a que estarà sotmesa l’estructura en 

funció del seu emplaçament. Control i acceptació 

En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el control serà una relació entre l’element i el seu certificat 

d’origen. Quan no sigui així, s’establirà un procediment mitjançant assaigs per un laboratori independent, o 

en solucions de caràcter singular les recomanacions o normatives de prestigi reconegut. (CTE-DB SE-A 

12.3). 

 

 

Execució 

El constructor ha d’elaborar els plànols de taller i el programa de muntatge i s’ha d’aprovar per la D.F. La preparació 
de les unions que s'hagin de realitzar a obra es faran a taller. Si durant el transport el material ha sofert 
desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la 
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peça ha de ser substituïda. La secció de l'element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. 

No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de 

cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i 

el muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les 

barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura 

abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i Plec Particular la forma en què s'ha fet i els medis de 

comprovació i mesura. 

Condicions de manipulació i emmagatzematge 

 
S’han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de caducitat. S’han d’emmagatzemar i manipular 
sense produir deformacions permanents ni danys en la superfície. S’evitarà tot contacte amb el terreny i l’aigua. 

Fases d’execució 

Preparació de la zona de treball Replanteig i marcat d’eixos Col.locació 

i fixació provisional de la peça Aplomat i nivellació definitius 

Execució de les unions per soldadura. Es realitzarà un pla de soldatge on s’inclouran: els talls de les unions, 

les dimensions i els tipus de soldadura, les especificacions sobre el procés i la seqüència de soldadura. Els 

tipus de soldadura són: Per punts, en angle, a topall i en tap i trau.(CTE-DB SE-A 10.3). Les soldadures s'han 

de fer protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Els components han d’estar correctament fixats. 

Les superfícies i vores han de ser les apropiades pel procés de soldat, exemptes d’humitat, de fissures, 

d’entelladures i materials que afectin el procés o qualitat de les soldadures. Els cordons de soldadura successius 

no han de produir osques. 

Execució de les unions amb cargols. Els forats pels cargols s'han de fer amb perforadora mecànica, d'un sol cop els 

forats que travessin dues o més peces, eliminant posteriorment les rebaves. La perforació s'ha de realitzar a 

diàmetre definitiu, excepte en els forats en que sigui previsible la rectificació per coincidència, que s'han de fer amb 

un diàmetre 1 mm menor. El diàmetre nominal mínim serà de 12mm, la rosca pot estar inclosa en el pla de tall, i 

l’espiga del cargol ha de sortir de la rosca de la femella desprès del roscat del pla de tall. La utilització de 

femelles i volanderes queda especificada al CTE-DB SE-A 10.4. El collat de cargols sense pretesar, i el collat 

de cargols pretesats queda especificat al CTE-DB SE-A 10.5. El cargols d'una unió s'han d'apretar inicialment al 

80% del moment torsor final, començant pels situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona 

pasada. 

Recobriment superficial. Preparació de les superfícies. Les superfícies que hagin d’estar en contacte amb el 

formigó, han de netejar-se i no pintar-se. No s’ha de començar a pintar sense haver-ne eliminat les 

escòries. Els mètodes de recobriment de les estructures d’acer són: galvanització i pintura. En el procés de 

galvanització. Les soldadures han d’estar segellades, si hi ha espais en l’element fabricat es disposaran forats de 

purga i les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura d’imprimació anticorrosiva amb 

dissolvent àcid o adollat abans de ser pintades. En el procés de pintat. Abans de començar, es comprovarà que 

les superfícies i pintures compleixen els requisits del fabricant. Pintat amb capes d’imprimació antioxidant i 

anticorrosiu. Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció, 

sempre en un to diferent, segons les especificacions de la D.F. Les parts que hagin de quedar de difícil accés 

després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, 

després de la inspecció i l'acceptació de la D.F. i abans del muntatge. No es pintaran els cargols galvanitzats o 

amb protecció antiòxid. 

Toleràncies d’execució (CTE-DB SE-A 11.2). Per edificis de llargària <= 30m: Tolerància total ±20mm. Nivell 
superior del pla del pis ± 5mm. Distància entre pilars consecutius ±15mm. Distància entre bigues consecutives 

±20mm. Desviació en inclinació dels pilars. Per edificis de 6 plantes de 3m. Vh= 0,07m. Excentricitat no 

intencionada del recolzament d’una biga e0<=5mm. En plaques base i pilars e1 i e2 <= 5mm. 

Control i acceptació 

Control de qualitat de la fabricació a taller (si s’escau), on s’inclourà el control de la documentació de 

taller (CTE-DB SE-A 12.4). Control de qualitat de muntatge, on s’inclourà la documentació de 

muntatge corresponent (CTE-DB SE-A 12.5). 

Toleràncies de fabricació (CTE-DB SE-A 11.1). Perfils amb doble T soldats: Alçada del perfil ± 3 a 8mm en 

funció de l’alçària. Seccions amb caixó: Desviacions de ± 3 a 5mm en funció de les dimensions de les 

xapes. Components estructurals: Planor: L/1000 ó 3mm, Contrafletxa L/1000 ó 6mm. Ànimes i enrigidors: 

Desviacions per distorsió de l’ànima o distorsions de l’ala. 
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Amidament i abonament 

kg d’acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, encavallades, llindes, pilars, traves, elements 

d'ancoratge i elements auxiliars corresponents a les estructures d’acer, incloent-hi en el preu tots els 

elements i operacions d'unió, muntatge, assaigs, protecció, ports necessaris, etc., per a la completa 

execució d'acord amb el Projecte i indicacions de la D.F. 

Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin necessàries, 

d'acord amb la normativa vigent. El pes unitari pel seu càlcul ha de ser el teòric. Per a poder utilitzar un altre valor 

diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F. Aquests criteris inclouen les pèrdues de material 

corresponents a retalls. 

 

SISTEMA ENVOLVENT 

SUBSISTEMA SOLERES 

 
Capa gruixuda de formigó donada sobre el terreny, que es pot disposar com a paviment o com a base per un 

enrajolat. Capa resistent composta per una sub-base granular compactada, impermeabilització i una capa de 

formigó amb gruix variable segons l'ús per al que està indicat. Dóna suport sobre el terreny, es podrà disposar 

directament com a paviment mitjançant un tractament d'acabat superficial, o es pot deixar com a base per un 

enrajolat. S'utilitza per a base d'instal·lacions o per a locals amb sobrecàrrega estàtica variable segons l'ús pel que 

està indicat (garatge, locals comercials, etc...). Existeixen diferents tipus de soleres, com les soleres de formigó 

lleuger i les soleres alleugerides. 

 

Normes d’aplicació 

Requisits mínim d’habitabilitat en els edificis d’habitatge i de la cèdula d’habitabilitat. D. 259/2003. 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. DB SE-AE, Documento Bàsico Seguridad Estructural, Acciones en la 
edificación. DB HS-HS 1 (2.2.2), Salubridad, Protección frente a la humedad. 

Construcció sostenible. D. 157/2002. Art.24. 

Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD. 2661/98. 

Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, EH-91. RD. 824/1988, 

RD. 1039/1991. 

Components 

Capa sub-base, impermeabilització, formigó en massa, armadura de retracció, sistema de drenatge i material 

de juntes. Característiques tècniques mínimes 

Capa sub-base. Graves, balastres compactades, etc... 

Impermeabilització. Podrà ser de làmina de polietilè, etc... 

Formigó en massa. Ciment, complirà les exigències pel que fa referència a la composició, característiques 

mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Àrids, compliran 

les condicions físico-químiques, físico-mecàniques i granulomètriques establertes en la Instrucció de formigó 

estructural EHE. Aigua, s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment usades. 

Armadura de retracció. Serà de malla electrosoldada de barres o filferros corrugats, que compleixi les condicions en 
referència a adherència i característiques mecàniques mínimes establertes a la Instrucció de formigó estructural 
EHE. 

Sistema de drenatge. Drenatges lineals, tubs de formigó porós o de PVC, polietilè, etc... Drenatges superficials, làmines 
drenants de polietilè i geotèxtil, etc. Emmacat d'àrids naturals o procedents de matxucat, etc... Arquetes de 
formigó. 

Material de juntes. Segellador de juntes de retracció, serà de material elàstic. Replè de juntes de contorn, podrà ser de 

poliestirè expandit, etc... Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents 
capítols: Ciment, Àrids, Malles electrosoldades, Aigua i Tubs drenants. 
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Execució 

Condicions prèvies 

S'eliminaran de les graves apilades, les zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de 

suport o per inclusió de materials estranys. L'àrid natural o de matxucat utilitzat com a capa de material filtrant 

estarà exempt d'argiles i/o marges i de qualsevol altre tipus de materials estranys. Es comprovarà que el material 

és homogeni i que la seva humitat és l'adequada per a evitar-ne la segregació durant la seva posada en obra i 

per aconseguir el grau de compactació exigit. Si la humitat no és l'adequada s'adoptaran les mesures necessàries 

per corregir-la sense alterar l'homogeneïtat del material. Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, conservació i 

manteniment) Els apilaments de les graves es formaran i explotaran, de manera que s'eviti la segregació i 

compactació de les mateixes. Les instal·lacions enterrades estaran acabades. Es fixaran punts de nivell per la 

realització de la solera. Es compactaran i netejaran els sòls naturals. No es disposaran soleres en contacte directe 

amb sòls d'argiles expansives, ja que podrien produir-se abombaments, aixecaments i trencaments dels paviments, 

esquerdes de particions interiors, etc... El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 

40°C. 

Fases d’execució 

Preparació i comprovació de la superfície d’assentament. La sub-base granular s'estendrà sobre el terreny net i 
compactat. Es compactarà mecànicament i s'enrasarà. Es col·locarà la làmina de polietilè sobre la sub-base. 

Col·locació del formigó. S’estendrà una capa de formigó sobre la làmina impermeabilitzant, el seu gruix vindrà 

definit a la D.T. segons l’ús i la càrrega que hagi de suportar. Si s’ha de disposar una malla electrosoldada es 

disposarà abans de col·locar el formigó. El curat es realitzarà mitjançant el rec i es tindrà especial cura que no 

produeixi desrentat. dilatació a structius. ot el gruix 

Execució de junts de formigonat. Juntes de contorn, abans d’abocar el formigó es col·locaran elements separadors 

de poliestirè expandit que formarà la junta de contorn al voltant de qualsevol element que interrompi la 

solera, com pilars i murs. Juntes de retracció, s’executaran mitjançant caixetons previstos o realitzats 

posteriorment a màquina. Ha de tenir junts transversals de retracció cada 25 m² i la distància entre ells no ha de 

ser de més de 6 m. Els junts han de ser d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm. Ha de 

tenir junts de d distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts 

a les trobades amb d'altres elements con 

Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplada i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de formigonament 

han de ser de t 

del paviment i s'ha de procurar fer-los coincidir amb els junts de retracció. 

Protecció i cura del formigó fresc. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin 

segregacions. Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la 

superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim 15 dies en temps sec i calorós i 7 dies en 

temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 

Drenatge. Si és necessari es disposarà una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny situada sota el sòl. En 

el cas que s'utilitzi com capa drenant un emmacat, ha de disposar-se una làmina de polietilè per sobre d'ella. Han de 

disposar-se tubs drenants, connectats a la xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva 

reutilizació posterior, en el terreny situat sota el sòl i, quan aquesta connexió està situada per sobre de la xarxa 

de drenatge, almenys una cambra de bombeig amb dues bombes d'eixugament. També farem el mateix a la base del 

mur. En el cas de murs pantalla els tubs drenants han de col·locar-se a un metre per sota del sòl i repartits 

uniformement al costat del mur pantalla. S’ha de disposar d’un pou drenant per cada 800 m² en el terreny situat sota 

el sòl. El diàmetre interior del pou ha de ser ≤ a 70 cm. El pou ha de disposar d'una envoltant filtrant capaç d'impedir 

l'arrossegament de fins del terreny. Han de disposar-se dues bombes, una connexió per a la evacuació a la xarxa de 

sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva reutilizació posterior i un dispositiu automàtic per a que 

l'amironament sigui permanent. Segons CTE DB HS1 punt 2.2.2 

Toleràncies d’execució. Gruix: -10mm, +15mm. Nivell: ±10mm. Planor: ±5mm/3m 

Acabat. L’acabat de la superfície podrà ser mitjançant reglejat o coronament. La superfície de la solera s’acabarà 
mitjançant reglejat, o es deixarà a l’espera de l’enrajolat. 

Control i acceptació 

Compactat del terreny serà de valor ≥ al 80% del Pròctor Normal en cas de solera semipesada i 85% en cas 

de solera pesada. Planor de la capa de sorra amidada amb regla de 3 m, no presentarà irregularitats locals 

superiors a 20 mm. Gruix de la capa de formigó: no presentarà variacions superiors a –1 cm o +1,50 cm 

respecte del valor especificat. Planor de la solera, amidada per encavalcament de 1,50 m de regla de 3 m, no 

presentarà variacions superiors a 5 mm, si no ha de portar revestiment posterior. Junta de retracció: la 

distància entre juntes no serà superior a 6 m. Junta de contorn: el gruix i l’altura de la junta no presentarà 

variacions superiors a –0,50 cm o +1,50 cm respecte a l'especificat. C
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Amidament i abonament 

m2 quadrat de solera acabada, amb els seus diferents gruixos i característiques del formigó. Inclòs 

neteja i compactat de terreny. ml les juntes i separadors de poliestirè, amb tall i col·locació del 

segellat. 

m2 de superfície amidada, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: obertures 

d'1,00 mZ, com a màxim, no es dedueixen; obertures de més d'1,00 mZ, es dedueix el 100%. 

 

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 

 

SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS 

 

SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES 

 

 

 

 

Banyeres del Penedès, a la data de la signatura 
 
 
 
 
 
 

 
Mireia Barba LLoret 

Signatura 
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ÍNDEX 
 

 
CAPÍTOL I. PRESCRIPCIONS GENERALS 

 
1. GENERALITATS 

 
1.1. Documents del projecte 
1.2. Obligacions del Contractista 
1.3. Compliment de les disposicions vigents 
1.4. Responsable Tècnic i Delegat d’Obra del Contractista 
1.5. Programació i Planificació de l’obra 
1.6. Replanteig de les obres 
1.7. Connexions a xarxes generals 
1.8. Servituds i serveis afectats 
1.9. Desviaments provisionals 
1.10. Control de qualitat d'unitats d'obra 
1.11. Mesures d'ordre i Seguretat i Salut 
1.12. Indemnitzacions per compte del Contractista 
1.13. Despeses a càrrec del Contractista 
1.14. Interferències amb altres Contractistes 
1.15. Materials 
1.16. Abocadors 
1.17. Preus unitaris 
1.18. Abonament d'unitats d'obra 
1.19. Partides alçades 
1.20. Termini de garantia 

1.21. Plànols “As built” 
1.22. Penalitzacions 
1.23. Termini d’execució 
1.24. Conservació de les obres 
1.25. Llibre d’ordres i d’incidències 
1.26. Protecció mediambiental 

 
CAPÍTOL II. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
2. UNITATS D'OBRA CIVIL 

 
2.1. Materials bàsics 
2.2 Esbrossada i neteja dels terreny 
2.3 Excavacions en qualsevol tipus de terres 
2.4 Terraplens 
2.5 Demolicions i reposicions 
2.6 Sub-base granular 
2.7 Base granular 
2.8 Paviments asfàltics i altres tipus 
2.9 Excavació i replè de rases i pous 
2.10 Vorades prefabricades de formigó 
2.11 Rigoles 

2.12 Formigons 
2.13 Acers 

2.14 Pavimentació de voravia. Panots i terratzos 
2.15 Tubs de formigó, polipropilé i polietilé 
2.16 Tronetes i pous de registre 
2.17 Drenatges subterranis 

2.18 Embornals i buneres 
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2.19 Obres de fàbrica de totxana 
2.20 Accessos i connexions amb vials existents 
2.21 Abastament d'aigües 

2.22 Senyalització i balisament 
2.23 Altres unitats no especificades en aquest Plec 

 

CAPÍTOL I.  PRESCRIPCIONS GENERALS 

 
1. GENERALITATS 

1.1. Documents del Projecte. 

 
El present Projecte consta dels següents documents: 

• Document núm. 1: Memòria i Annexos; 

• Document núm. 2: Plànols; 

• Document núm. 3: Plec de Condicions Facultatives; i 

• Document núm. 4: Pressupost. 

El contingut d'aquests documents s'ha detallat a la Memòria. 

S'entén per documents Contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i 
que són d'obligat compliment, llevat de modificacions degudament autoritzades. 
Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost, són: Plànols, Plec de 
Condicions (amb els dos capítols de Prescripcions Tècniques Generals i 
Prescripcions Tècniques Particulars), Quadre de Preus núm. 1 i Pressupost total. 

La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius i estan 
constituïts per la Memòria amb tots els seus Annexos, els mesuraments, els 
Pressupostos parcials i el Quadre de Preus núm. 2. 

Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió 
fonamentada de la Propietat, sense que això suposi que es responsabilitzi de la 
certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, 
tant sols, com a complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir 
directament i amb els seus propis mitjans. 

Solament els documents Contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la 
base del Contracte; per tant, el Contractista no podrà al·legar modificació de les 
condicions de Contracte en base a les dades contingudes en els documents 
informatius (com per exemple, preus de base de personal, maquinària i materials, 
fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport, característiques 
dels materials de l'explanació, justificació de preus, etc.) llevat que aquestes dades 
apareixin en algun document Contractual. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no 
obtenir la suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als 
documents informatius del Projecte. 

En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques 
Particulars, contingudes en el Capítol II del present Plec de Condicions, preval el 
que s'ha prescrit en aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós documents 
prevalen sobre les Prescripcions Tècniques Generals contingudes en el capítol I 
del present Plec. 

Allò que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, 
haurà de ser executat com si hagués estat exposat en ambdós documents, 
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sempre que a judici del Director quedin suficientment definides les unitats d'obra 
corresponents i, aquestes, tinguin preu en el Contracte. 

 

1.2. Obligacions del Contractista 

 
El Contractista designarà al seu "Delegat d'obra", en les condicions que 
determinen les clàusules 5 i 6 del Plec de Clàusules Administratives Generals", 
per a la Contractació d'obres de l'Estat. 

El Contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va 
comprometre en la licitació. El personal del Contractista col⋅laborarà amb el Director 
i la Direcció, pel normal compliment de les seves funcions. 

 
Són obligacions bàsiques i fonamentals del Contractista, les que s’enuncien a 
continuació de forma no restrictiva: 

 
• Destinar tot el personal tècnic i comandaments intermedis i mitjans tècnics i materials a què 

es va comprometre en la licitació, de forma continuada al llarg de l’execució. 

• Tenir tot el personal actuant en l’obra al corrent del pagament de les assegurances i donats 
d’alta en la Seguretat Social. 

• Vetllar pel medi ambient i complir amb tot al que se li demani al respecte, a través 
d’auditories mediambientals. 

• Una pòlissa d’assegurances a tercers per a riscs indeterminats, amb cobertura mínima de 3.005.061 

€ (500 M pessetes) sense franquícia. 

• Sotmetre a l’aprovació lliure de la Direcció Facultativa la subcontractació parcial de 
qualsevol conjunt d’activitats d’obra. Serà a més necessari que el Contractista es 
faci responsable 

 
 

 

solidàriament i amb expressa renúncia als beneficis d’excusió, divisió i ordre 
de les obligacions dels tercers Contractistes. La Propietat quedarà sempre 
aliena i al marge de les relacions entre el Contractista i el Subcontractista, no 
essent responsable en cap cas de les conseqüències derivades del contracte 
que celebri el primer amb el segon; i continuarà relacionant-se, per tant, 
exclusivament amb el Contractista a tots els efectes. En els casos de 
subcontractació, l’autorització que hagi concedit la Propietat no optarà el dret 
de la mateixa, que conservarà en tot moment, per a decidir per causes 
justificades degudament la recisió o anul·lació del subcontracte en qualsevol 
cas o temps que la Propietat estimi convenient, imposant-la al Contractista 
sense dret a indemnització de cap classe per part d’aquest ni del 
subcontractista i havent d’assumir de nou el Contractista, en tal supòsit, totes 
les obligacions del contracte d’execució de les obres. El Contractista haurà 
de donar prioritat als subcontractistes de les comarques de Tarragona, en 
igualtat de condicions. 

• Nomenar un Tècnic en Seguretat i Salut qualificat amb la dedicació temporal necessària per 
a un cobriment total de prevenció de riscs laborals, la presència del qual podrà ser regulada 
i exigida per 

la Direcció d’Obra. 
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1.3. Compliment de les disposicions vigents 

 
Amb caràcter general i en tot allò que no contradigui o modifiqui l’abast dels 
condicionaments dels materials, l’execució de les obres, l’amidament i abonament 
de les mateixes que es defineixen en aquest Plec, seran d’aplicació les prescripcions 
dels Plecs de Condicionaments i Instruccions que s’esmenten seguidament, així 
com les de qualsevol de les disposicions i normatives vigents que les afectin durant 
l’execució de les obres: 

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciment (RC-03). 

• “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)”, Real Decret 2661/1998 d’11 de desembre. 

• Codi Tècnic de la Edificació (CTE). 

• Normes Bàsiques d’Edificació (NBE). 

• Normes Tecnològiques d’Edificació (NTE). 
• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts PG3-75 aprovats per 

O.M. 6.2.76 i les seves posteriors modificacions. 

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Conservació de Carreteres PG4 
aprovat per O.C. 8/01 i les seves posteriors modificacions. 

• PPTG per a TUBERIES de sanejament de poblacions (1986). 

• PPTG per a TUBERIES d’abastament d’aigües, del Ministeri d’Obres Públiques (1974). 

• Normes d’abastament i sanejament de la Direcció General d’Obres Hidràuliques. 

• Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el Treball. 

• Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. Decret 842/2002 de 2 d’agost i les seves 
Instruccions Complementàries. 

• Normes particulars de la Companyia Elèctrica subministradora d’energia elèctrica. 

• Reglament d’Escomeses Elèctriques. 

• Normes particulars de les companyies de telecomunicacions subministradores. 

• Normativa d’Alta Tensió. 

• Instruccions de Carreteres. Norma 3.1-IC ”Trazado”, aprovada per l’ordre de 27 de 
desembre de 1999. 

• Instruccions de Carreteres. Norma 6.1-IC “Secciones de Firme”, aprovada 
per l’ordre FOM/3460/2003 de 28 de novembre. 

• Normes UNE d’aplicació. 

• Normes de Senyalització d’Obres. 

• Seguretat i Salut en el Treball. 

• Normatives de la Generalitat de Catalunya. 

• Instrucció per al Projecte i Execució d’Obres de Formigó en massa o armat. 

• Llei 20/1991, de 25 de novembre i Decret 135/1995, de 24 de març, de promoció de 
l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i d’aprovació del codi 
d’accessibilitat de la Generalitat de 

Catalunya, i la seva modificació amb el Decret 204/1999, de 27 de juliol. 

• Reglament de Xarxes i Escomeses de Combustibles Gaseosos. Decret 2913/1973 de 26 
d’octubre i les seves Instruccions MIG. 

• Normes particulars de la Companyia Gas Natural Distribución SDG, S.A. 

Així mateix, acomplirà amb els requisits vigents per a magatzematge i utilització 
d'explosius, carburants, prevenció d'incendis, etc. i s'ajustarà a allò assenyalat en 
el codi de circulació, Reglament de la Policia i 

conservació de carreteres, Reglament Electrotècnic de baixa Tensió i a totes les 
disposicions vigents que siguin d'aplicació als treballs que, directament o 
indirectament, siguin necessaris per a l'acompliment del Contracte. 

A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, 
seran d'aplicació totes les disposicions vigents en el moment de la realització dels 
treballs, i que hagin pogut entrar en vigor en posterioritat a la redacció del Projecte 
i les disposicions descrites en el Capítol de “Normativa Vigent”. 
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També es complirà la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les 
disposicions esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre 
que estigui vigent amb anterioritat a la data del Contracte. En cas de contradicció o 
simple complementació de diverses normes es tindran en compte, en tot moment, 
les condicions mes restrictives. 

 

1.4. Responsable Tècnic i Delegat d’Obra del Contractista. 

 
El Contractista queda compromès a què en tot moment estarà en obra el “Tècnic 
Responsable d’Obra”, anomenat Cap d’Obra, que haurà de ser com a mínim un 
tècnic titulat competent del ram de l’Obra Civil, i la resta de comandaments 
intermedis. Com a complement en les instal·lacions elèctriques, el Contractista 
destinarà també durant l’execució de la fase pertinent, un tècnic titulat competent 
del ram elèctric. 

El Contractista haurà de presentar, en el moment de la signatura de l’Acta de 
Comprovació del replanteig: 

 
• la figura del “Delegat d’Obra”, persona interlocutora màxima amb la Direcció d’Obra pel 

desenvolupament del Contracte. Aquest Delegat d’Obra, que pot ser diferent del Tècnic 
Responsable ha d’estar dotat de poder absolut de decisió en les qüestions que sorgeixin pel 
normal desenvolupament de les activitats. 

• l’organigrama jeràrquic i funcional entre el Tècnic Responsable de l’Obra i el Delegat, i entre 
el Tècnic Responsable i els seus subordinats, on figuraran també les persones al càrrec 
de 

l’administració de l’obra i el Tècnic de Seguretat i Salut. 

 
El “Tècnic Responsable d’Obra” ha de vetllar pel compliment dels terminis de la 
Programació i Planificació d’Obra, així com per totes les qualitats d’execució, pel 
compliment de la Normativa vigent i de les Prescripcions Generals i Particulars que 
es detallen al llarg d’aquest document. En conseqüència, és el directe responsable 
de la bona marxa en la seva consecució i de la col·laboració amb la Direcció d’Obra. 
Per tant, la Direcció d’Obra podrà, en circumstàncies clares d’insuficiències i/o 
desviaments incorregibles, demanar al Contractista un eventual reforçament 
d’aquesta figura amb d’altres tècnics, o, si s’escau, la seva substitució. El 
Contractista proposarà a la Propietat la solució adoptada a la major brevetat 
possible, i l’aplicarà immediatament quan la Direcció d’Obra l’hagi acceptat per 
escrit. Això no suposarà cap possibilitat de rescabalament econòmic per part del 
Contractista, i la demora que es pogués produir en la Programació no podrà afectar 
els terminis a acomplir. 

 

1.5. Programació i Planificació de l’ Obra. 
 

El Contractista haurà de tenir en tot moment planificada l’obra, per etapes i fases, 
mortes, en execució o futures. Aquesta planificació inclourà diagrames Gantt i Pert 
amb lligams d’activitats i establiments dels successius camins crítics. No solament 
fa referència a planificació del temps, sinó també dels mitjans tant mecànics o 
tècnics com humans que s’hi destinaran per a cada fase. 

La primera entrega d’aquesta planificació complerta s’efectuarà en el moment de 
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la signatura de l’Acta de Comprovació del Replanteig, i s’aniran actualitzant en 
revisions conjuntes amb la Direcció Facultativa la periodicitat de les quals establirà 
aquesta última. En cap cas es podran allargar barres i/o incomplir fites establertes, 
sense el coneixement i vist-i-plau de la Direcció d’Obra. 

La Direcció d’Obra podrà exigir amb tota potestat, quan a criteri seu els mitjans 
siguin insuficients o els mètodes incorrectes, pel normal acompliment de les fites 
establertes, que s’ampliïn o es modifiquin. 

La Direcció d’Obra podrà exigir en tot moment el registre de personal i mitjans 
aplicats existents reals en l’obra i el Contractista li la haurà de subministrar. No 
podran haver variacions respecte de la programació preestablerta. En cap moment 
el Contractista podrà variar aquestes condicions sense el permís exprés de la 
Direcció d’Obra. 

 

 
Quedarà a criteri del Direcció d’Obra les actuacions a emprendre en casos 

d’incompliment de fites, que inclouen les possibles penalitzacions, en funció de la 

gravetat de l’incompliment. 

El programa de treballs s’ha de realitzar sobre la base de les obres elementals i 
activitats que figuren en el projecte base de contractació. 

El Contractista actualitzarà cada mes les referides programacions i en definitiva, 
tants cops com li sigui excepcionalment requerit per part de la Propietat o de la 
Direcció de les Obres. 

El Contractista es sotmetrà en l’actualització del Programa de Treballs a les normes 
i instruccions que a l’efecte li dicti la Direcció d’Obra, havent de comprendre els 
programes, com a mínim: 

a) La descripció detallada de la forma en que es desenvoluparan les diferents 
parts de l’obra. 

b) Mitjans auxiliars, obres provisionals inclosos els camins de servei, oficina 
d’obra, allotjaments, sitges, magatzems i altres, avantprojecte de les 
instal·lacions, planta de producció d’àrids, formigó o aglomerat asfàltic, si 
s’escau. 

c) Relació de la maquinària que s’emprarà, amb expressió d’on es troba cada màquina 
en el moment de formular el programa i de la data en que estarà en obra, així 
com la justificació de les capacitats per a assegurar l’acompliment del programa. 

d) Organització del personal que es destina a l’execució de l’obra, amb expressió d’on 
es troba el personal superior, tècnic i especialista en el moment de formular el 
programa i de les dates en que s’incorporaran a obra. 

e) Procedència que es proposa pels materials a emprar en obra, ritmes mensuals de 
subministraments, previsió de la situació i quantia d’amuntegaments, així com 
situació i capacitat dels terrenys per a préstecs i cavallers. 

f) Relació de serveis afectats per l’obra i previsions per a l’obtenció dels permisos o 
llicències dels titulars dels serveis per a la seva enretirada o adequació, 

g) Mitjans i organització previstos per a executar els assaigs de control de materials i 
unitats d’obra i justificació de llur suficiència per a realitzar el control que exigeix la 
perfecta execució de l’obra. 

h) Valoració per mes i acumulada de l’obra. 
i) Representació gràfica del programa, pel mètode de xarxa de precedències. 

 

El Contractista està obligat a donar quantes facilitats li siguin ordenades per la 
Direcció d’Obra per a permetre en la zona els treballs d’altres Contractistes de la 
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Propietat, adaptant, si procedeix, el seu propi programa de treballs. 
 

 

1.6. Replanteig de les obres 

 
EI Contractista realitzarà amb tota la diligència que calgui tots els replantejaments 
parcials i comprovacions topogràfiques que siguin necessaris per a l’adopció de les 
decisions pertinents i per a la correcta execució de les obres, en qualsevol fase o 
moment d’execució, els quals han de ser aprovats per la Direcció. Haurà de 
materialitzar, també, sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direcció 
consideri necessari per a l'acabament exacte de les diferents unitats. Tots els 
materials, equips i mà d'obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del 
Contractista. 

El Contractista ha d’esmerçar tot el temps i mitjans necessaris en l’estudi i 
comprovació dels paràmetres i definicions establertes en el projecte, havent de 
denunciar qualsevol contingència al respecte, abans de l’inici de les obres, i ha de 
fer-ho exprés en el moment de la signatura de l’Acta de Comprovació del Replanteig. 

1.7. Connexions a xarxes generals 

És responsabilitat del Contractista revisar i en conseqüència subscriure o rebutjar, 
cosa que s’haurà de fer constar explícitament en l’Acta de Comprovació de 
Replanteig, les condicions previstes en el projecte quant als punts de connexió de 
les xarxes de la urbanització a les xarxes generals de serveis: aigües pluvials, 
residuals, aigua potable, mitja tensió en la CT prevista, telefonia, etc. 

Com a exemple, i sense que sigui restrictiu, caldrà comprovar nivells de pous i 
pericons d’entrega a xarxes generals, desnivells, existència i disponibilitat de la CT 
de sortida així com dels pericons de sortida de Telefònica, incompatibilitats per 
interseccions espaials de serveis, diàmetres de conductes, pressions i cabals de 
subministrament, etc. 

L’omissió per part del Contractista en el moment de la signatura de l’Acta de Comprovació 
de Replanteig 

 
 

 
d’aquestes verificacions, s’entendrà com una acceptació per la seva part de totes 
les activitats i els seus costos associats necessàries, estiguin contemplades o no en 
els documents contractuals. 

1.8. Servituds i Serveis Afectats 

 
A aquest efecte, també es consideraran servituds relacionades en el "Plec de 
Prescripcions", aquelles que apareixen definides en els Plànols del Projecte. 

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes 
corresponents. Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per C
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a la localització, protecció o desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca 
importància, que la Direcció consideri convenient per a la millora del 
desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs seran de pagament al 
Contractista, ja sigui amb càrrec a les partides alçades existents a l'efecte en el 
Pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació dels preus del Quadre de Preus 
núm.1. 

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de 
servituds de qualsevol tipus, o de serveis existents, que sigui necessari respectar, o 
bé quan s'escaigui l'execució simultània de les obres i la substitució o reposició de 
serveis afectats, el Contractista estarà obligat a emprar els medis adequats per a 
l'execució dels treballs, de manera que eviti la possible interferència i el risc 
d'accidents de qualsevol tipus. 

El Contractista sol·licitarà les diferents entitats subministradores o propietaris de 
Serveis, plànols de definició de la posició dels esmentats serveis i localitzarà i 
descobrirà, les canonades de serveis enterrats mitjançant treballs d'excavació 
manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment originades es 
consideraran incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 

Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i 
dades de que disposi, o mitjançant la visita als serveis, si és factible, haurà d'estudiar 
i replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor 
manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en últim 
cas, consideri necessari modificar. 

Si el Director de les obres es mostra conforme, sol·licitarà de l'Empresa i organismes 
corresponents, la modificació d'aquestes instal·lacions. Aquestes operacions es 
pagaran mitjançant factura. En cas d'existir una partida per a abonar els esmentats 
treballs, el Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva oferta econòmica, 
les despeses corresponents a pagaments per Administració, ja que s'abonarà 
únicament l'import de les factures. 

Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la 
col·laboració del Contractista. aquest haurà de prestar l'ajut necessari. 

1.9. Desviaments Provisionals 

 
El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú les carreteres, camins 
i accessos provisionals pels desviaments que imposin les obres en relació amb el 
tràfic general i amb els accessos dels confrontants, d'acord amb les definicions del 
Projecte o a les instruccions que rebi de la Direcció. Els materials i les unitats d'obra 
que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions 
del present Plec com si fossin obres definitives. 

Tots els desviaments i/o afectacions de vies rodades hauran d’anar acompanyades 
dels preceptius sistemes d’avís, protecció i senyalització, tant diürn com nocturn, 
amb especificació dels mitjans a emprar per part de la Direcció d’Obra. Aquestes 
despeses associades també aniran a càrrec del Contractista. Aquestes tramitacions 
estan a càrrec del Contractista, i haurà de donar compte del seu estat en el moment 
de la signatura de l’Acta de Comprovació del Replanteig. 

Aquestes  obres  seran  d'abonament,  llevat  que  en  el  Capítol  II  es  digui C
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expressament el contrari, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin 
en el Pressupost o, en cas que no hi siguin, valorats als preus del Contracte. 

Si existissin desviaments que no fossin estrictament necessaris per a l'execució 
normal de les obres, a judici de la Direcció, sent, per tant, conveniència del 
Contractista per a facilitar o accelerar l'execució de les obres, no seran d'abonament. 

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts 
provisionals, etc., necessaris per a la circulació interior de l'obra o pel transport de 
materials a l'obra, o per accessos i circulació del Personal de la Propietat i visites 
d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i 
accessos en bones condicions de circulació. 

La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del 
Contractista. 

L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució 
de les obres, no serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. El 
Contractista programarà l'execució de les obres, de manera que les interferències 
siguin mínimes i si s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin 
necessaris i quan sigui el moment determinat com a més adient, aprovat per la 
Direcció Facultativa, sense que això sigui motiu d'increment del preu del Contracte. 
Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials 
de servei esmentats es consideraran incloses en els preus del Contracte i en cap 
moment podran ser objecte de reclamació. En el cas que això anterior impliqui la 
necessitat d'executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran 
definides per la Direcció de les Obres i el possible cost addicional es considerarà 
com en el comentari anterior. 

1.10. Control de qualitat d’unitats d'obra. 

 
La Direcció d'obra demanarà als laboratoris homologats pressupostos sobre control 
de qualitat de les unitats d'obra, escollint el que sigui més adient per a les condicions 
de l'obra. 

L’import correrà a càrrec del Contractista fins un total d’un u per cent (1%) sobre el 
preu del Pressupost d’Execució Material, independentment de la baixa efectuada en 
la licitació. Aquesta quantitat no inclou el sobre cost de la repetició dels resultats 
negatius, que es repetiran fins a la consecució dels criteris establerts, amb el què, 
si aquesta quantitat no s’exhaureix, significarà un estalvi pel Contractista; en cas de 
sobrepassar aquesta quantitat, el cost extra serà a càrrec de la Propietat, sense 
comptar les repeticions per negatius, que seran imputables al Contractista. La 
facturació d’aquest servei serà a la Propietat, qui després practicarà els descomptes 
corresponents en les respectives certificacions d’obra. 

El laboratori encarregat del control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, 
prèvia sol·licitud de la Direcció Facultativa de les obres. 

A criteri de la Direcció Facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls 
que s'abonaran, sempre, a partir dels preus unitaris acceptats. 
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Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció de les 
obres i a l'Empresa Constructora. En cas de resultats negatius, s’anticiparà la 
comunicació telefònicament, a fi de prendre les mesures necessàries amb urgència. 

 

1.11. Mesures d'Ordre i Seguretat i Salut. 

 
El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries 
per a la bona i segura marxa dels treballs. 

En tot cas, el Constructor serà únicament i exclusivament el responsable, durant 
l'execució de les obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui tenir el seu 
personal, o causats a alguna altra persona o Entitat. Serà obligació del Constructor 
la Contractació de l'Assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels 
seus obrers i tenir-los donats d'alta a la Seguretat Social. Aquesta obligació es 
transmet subsidiàriament a totes i cadascuna de les empreses subcontractades que 
treballin en les obres, per curta que sigui la durada de la seva activitat. 

La Propietat, en canvi, es deslliga de qualsevol responsabilitat al respecte. 

El Contractista haurà de vetllar, a través del seu Tècnic de Seguretat i Salut, del 
compliment del pla de Seguretat i Salut que a tal efecte, haurà redactat ell 
mateix. 

La Direcció d’Obra es reserva el dret de no acceptar l’entrada de les persones 
reincidents en infringir normes de seguretat, i sols li caldrà transmetre aquesta 
decisió al Contractista. 

El Contractista complirà estrictament amb tota la reglamentació en vigor quant a 
Seguretat i Salut en el Treball, detallada àmpliament en el corresponent 
document de Seguretat i Salut. 

El Contractista proveirà al seu personal amb cascs i resta d’elements de protecció i 
haurà de garantir llur ús en tot moment. Tanmateix, i d’acord amb les necessitats de 
l’obra, equiparà els seu personal amb guants, botes i vestit d’aigua, equip de 
protecció d’acord amb l’ofici, etc. Totes les eines i equips emprats pel Contractista 
seran adequats al fi pel que s’utilitzin i no afectaran a la seguretat en el treball. Si 
foren inadequats o perillosos a judici de la Direcció d’Obra, seran reemplaçats 
per d’altres, a costa del 

 
 

 
Contractista. 

Les suspensions dels treballs i/o demores del mateix que puguin produir-se com a 
conseqüència de l’incompliment de les normes de seguretat seran sempre per 
compte del Contractista, que no podrà sol·licitar per això cap indemnització ni 
al·legar-les com a causa justificada per a la prolongació del termini d’execució 
establert. 
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En cas d’accident o de perill imminent, en el que existeixi risc per a les vides o per 
a l’obra en curs, per a altres obres ja executades o per a les propietats colindants, 
el Contractista haurà d’actuar d’acord al que mani la Propietat o la Direcció d’Obra, 
havent d’executar aquestes ordres immediatament. Les compensacions que el 
Contractista reclami com a conseqüència d’aquests treballs d’emergència es fixaran 
de comú acord o mitjançant arbitratge. 

En cas d’incompliment de les Normes de Seguretat i Salut, la Propietat es reserva 
el dret d’expulsar de l’obra tant l’infractor o infractors com al comandament o 
comandaments responsables de l'actuació dels mateixos, podent arribar, si la 
Propietat ho estima necessari, a la rescissió del Contracte en vigor. 

El Contractista disposarà en obra i en tot moment d’un responsable de seguretat 
durant el període de vigència del contracte. A tal efecte comunicarà a la Propietat 
en la seva oferta de licitació, el nom i la categoria de la persona de la seva 
organització en la que recaurà aquesta tasca. El responsable de Seguretat i Salut 
del Contractista haurà de responsabilitzar-se de tot el relacionat amb la prevenció 
en la programació, seguiment i realització dels treballs contractats. 

L’incompliment de les Normes de Seguretat i Salut i les infraccions comeses a les 
normes i disposicions legals pel Contactista es classificaran en faltes lleus, greus o 
molt greus pel responsable de Seguretat i Salut de la Propietat, d’acord amb els 
criteris establerts en la legislació vigent. En qualsevol cas, un cop esgotats tots els 
processos pertinents i es mantingui la reincidència del Contactista, la Propietat 
podrà posar en coneixement de la Inspecció de Treball del Ministeri de Treballi/o de 
la Delegació del Treball de la Generalitat de Catalunya la falta d’escomesa i les 
accions dutes a terme, així com gestionar la rescissió del Contracte. 

Les sancions seran compatibles i independents amb les que poguessin ser 
imposades als Contractistes per l’aplicació de la Legislació Vigent per la 
corresponent Autoritat Laboral. 

La quantia dels premis i sancions seran administrats per la Propietat. Els saldos que 
puguin produir-se s’utilitzaran en Atencions Socials i Assistencials: cursos de 
formació, subvencions, concursos de seguretat o primers auxilis, o qualsevol altre fi 
que consideri oportú la Propietat. Els rangs de les quanties són els següents: 

Falta lleu: de 300 € a 600 € (50.000 pessetes a 100.000 pessetes) 

Falta greu: de 600 € a 3000 € (100.000 pessetes a 500.000 pessetes) 

Falta molt greu: de 3000 € a 9000 € (500.000 pessetes a 1.500.000 pessetes) 

 
Automàticament després de la imposició de la sanció, quedaran retingudes 
les sancions fins que aquesta sigui abonada. 

 
La reiteració en una falta aguditza la seva gravetat i podrà ser causa de rescisió del 
Contracte. 

 

 

1.12. Indemnitzacions per compte del Contractista. 
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Particularment el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics i 
privats fets malbé, indemnitzant a les persones o propietats que resultin 
perjudicades. El Contractista adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la 
contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, per l'acció 
de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis 
que es puguin causar. 

El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva finalització 
les servituds afectades, sent a compte del Contractista els treballs necessaris per a tal fi. 

 

1.13. Despeses a càrrec del Contractista. 

 
Aniran a càrrec del Contractista, si en el capítol II d'aquest Plec o en el Contracte 
no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 

 
• Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. - despeses de 

construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, 
ferramentes, etc. 

• Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 

• Despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot deteriorament. 

• Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per subministrament 
d'aigua i energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, 
taxes o impostos 

de presa, comptadors, etc. 

• Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; 

• Despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres. lleres i abocadors. 

• Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de 
l'obra i zones confrontades, afectades per les obres, etc. 

• Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus 
unitaris Contractats. 

 

1.14. Interferències amb altres Contractistes. 

 
El Contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d'execució 
de les obres, sigui possible executar treballs de jardineria, Obres Complementàries 
com poden ser execució de xarxes elèctriques, telefòniques o altres treballs. En 
aquest cas, el Contractista complirà les ordres de la Direcció de les obres, a fi de 
delimitar les zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades, per tal 
d'endegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses 
motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a l'esmentada 
execució per fases, es consideraran incloses en els preus del Contracte i no podran 
ser en cap moment, objecte de reclamació. 

 

1.15. Materials 

 
Hauran d'observar-se les següents prescripcions: 

Si les procedències de materials estiguessin fixades en els documents Contractuals, 
el Contractista haurà d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat 
de l'autorització expressa del Director de l'obra. 

C
o
d
i 
V

a
lid

a
c
ió

: 
 

V
e
ri
fic

a
c
ió

: 
h
tt
p
s
:/
/b

a
n
y
e
re

s
d
e
lp

e
n
e
d
e
s
.e

a
d
m

in
is

tr
a
c
io

.c
a
t/
 

D
o
c
u

m
e

n
t 
s
ig

n
a

t 
e

le
c
tr

ò
n

ic
a
m

e
n

t 
d

e
s
 d

e
 la

 p
la

ta
fo

rm
a

 e
s
P

u
b

lic
o

 G
e

s
ti
o

n
a

 |
 P

à
g

in
a

 1
0

2
 d

e
 1

6
2
 



 

 

Si per no complir les prescripcions del present Plec, es rebutgen els materials que 
figuren com a utilitzables sols en els documents informatius, el Contractista tindrà 
l'obligació d'aportar altres materials que acompleixin les prescripcions, sense que 
per això tingui dret a un nou preu unitari. 

El Contractista obtindrà a càrrec seu l'autorització per a la utilització de préstecs, i 
es farà càrrec, a més, al seu compte de totes les despeses, cànons, 
indemnitzacions, etc., que es presentin. 

El Contractista notificarà a la Direcció de l'Obra, amb suficient antelació, les 
procedències dels materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades 
necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat com a la qualitat. 

En cap cas podran ser arreplegats i utilitzats a l'obra materials si la seva procedència 
no ha estat aprovada pel Director. 

1.16. Abocadors 

 
Llevat de manifestació expressa contrària al capítol II del present Plec, la localització 
d'abocadors així com les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec 
del Contractista. 

Ni la distància més gran dels abocadors, en relació a la hipòtesi feta en la justificació 
del preu unitari que s'inclou als Annexos de la Memòria, ni l'omissió, en l'esmentada 
justificació, de l'operació de transport als abocadors, seran causa suficient per a 
al·legar modificació del preu unitari que apareix al quadre de preus o al·legar que la 
unitat d'obra corresponent no inclou l'esmentada operació de transport a l'abocador, 
sempre que en els documents Contractuals es fixi que la unitat inclou aquest 
transport. 

Si en els mesuraments i documents informatius del Projecte se suposa que el material 
obtingut de 

 
 

 
l'excavació, de l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, 
replens, etc., i la Direcció d'Obra rebutja l'esmentat material per no complir les 
condicions del present Plec, el Contractista haurà de transportar l'esmentat material 
a abocadors, sense dret a cap abonament complementari en la corresponent 
excavació, ni increment del preu del Contracte per haver d'emprar majors quantitats 
de material procedent de préstecs. 

El Director de les obres podrà autoritzar abocadors en zones baixes de les 
parcel·les, amb la condició que els productes abocats siguin estesos i compactats 
correctament. Les despeses de l'esmentada extensió i compactació dels materials 
seran a compte del Contractista, per considerar-se incloses en els preus unitaris. 

 

1.17. Preus Unitaris 

 
El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1, serà el que 
s'aplicarà als mesuraments per a obtenir l'import d'Execució Material de cada 
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unitat d'obra. 

Els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 1 inclouen sempre, llevat 
de prescripció expressa en contra d'un document contractual i encara que no figuri 
a la descomposició de preus, els següents conceptes: 

Subministrament (inclòs drets de patent, cànon d'extracció, etc.), transport, amàs, 
manipulació i utilització de tots els materials usats en l'execució de la corresponent 
unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, 
instal·lacions, etc.; les despeses de tot tipus d'operaci- ons normalment o 
incidentalment necessàries per tal d'acabar la unitat corresponent i els costos 
indirectes. 

La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2 és 
d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes. El Contractista no podrà 
reclamar modificació dels preus en lletra del Quadre núm. 1, per les unitats totalment 
executades, per errades i omissions en la descomposició que figura en el Quadre 
de Preus núm.2. 

Si fins i tot, en la justificació del preu unitari que apareix en el corresponent Annex a 
la Memòria, s'utilitzen hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les 
obres (jornals i mà d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària; 
preu i tipus dels materials bàsics, procedència o distàncies de transport, número i 
tipus d'operacions necessàries per a completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat 
de materials, proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc.), els 
esmentats costos no podran argüir-se com a base per a la modificació del 
corresponent preu unitari, ja que els extrems s'han fixat a l'objecte de justificar 
l'import del preu unitari i estan continguts en un document fonamentalment 
informatiu. 

La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat 
d'obra, que figura en els corresponents Articles del present Plec, no és exhaustiva 
sinó enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat 
d'obra. Per això, les operacions o materials no relacionats però necessaris per a 
executar la unitat, es consideraran inclosos en el preu unitari corresponent. 

1.18. Abonament d'Unitats d'obra. 

 
Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, 
d'acord amb el Quadre de Preus núm. 1, s'entendrà que es refereixen a unitats 
d'obra totalment acabades. En el càlcul de la proposició econòmica s'haurà de tenir 
en compte que qualsevol material o treball necessari pel correcte acabament de la 
unitat d'obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat construïda en 
relació a la resta de construcció, es considerarà inclòs en els preus unitaris del 
Contracte, no podent ser objecte de sobre preu. L’ocasional omissió dels esmentats 
elements en els documents del Projecte no podrà ser objecte de reclamació ni de 
preu contradictori, per considerar-se expressament inclòs en els preus del 
Contracte. Els materials i operacions esmentats són els considerats com a 
necessaris a la normativa d'obligat compliment. 

1.19. Partides Alçades 
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Les partides que figuren com de "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques 
Particulars, als Quadres de Preus o als Pressupostos Parcials o Generals, es 
pagaran íntegrament al Contractista, un cop realitzats els treballs als quals 
corresponen. 

Les partides alçades "a justificar" es justificaran a partir del Quadre de Preus nº. 1 i, en llur 
defecte, a partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus. 

En cas d'abonament "segons factura", el Contractista tindrà en 
compte, en el càlcul de la seva oferta econòmica, les 
despeses corresponents a pagaments per Administració, la 
que s'abonarà únicament l'import de les factures. 

 
1.20. Termini de Garantia 

 
El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any, comptat a partir de la Recepció 
Provisional, llevat que en el Capítol II del present Plec o en el Contracte es modifiqui 
expressament aquest termini. 

Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte 
(obra principal, balisament, senyalització i barreres, plantacions, instal·lacions 
elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.) 

En cas de recepcions parcials, regirà el que disposa l'article 171 del Reglament 
General de Contractació de l'Estat. 

 

1.21. Plànols “As built”. 

 
En el termini de dos mesos, a comptar des de la recepció provisional i com a condició 
indispensable per a fer-la efectiva, l’adjudicatari entregarà a la D.F. els plànols a 
escala de l’obra executada, amb tots els detalls i anotacions que siguin necessaris 
per a definir exactament la realitat de l’obra efectuada. Acabat el termini sense 
haver-los presentat, es procedirà a realitzar els anomenats plànols per la Propietat 
amb càrrec a la liquidació o fiança definitiva de les obres. 

Com sigui que per a tenir un coneixement exacte de tots els serveis soterrats, les 
dades topogràfiques s’han d’anar prenent al llarg de l’obra, s’institueix l’obligació pel 
Contractista d’entregar mensualment, junt amb les certificacions, els aixecaments 
parcials, per a sotmetre’ls a aprovació de la D.F. En el moment de la signatura de 
l’Acta de Comprovació del Replanteig, el Contractista podrà triar si vol efectuar ell 
mateix aquesta tasca o si, pel contrari, prefereix que directament ho faci la Propietat, 
amb càrrec a ell, a través de la liquidació final o fiança definitiva. 

 

1.22. Penalitzacions. 

 
L’incompliment de les condicions establertes en aquest Plec, referents a qualitats 
dels materials o a normes d’execució, donarà lloc a la no acceptació de les unitats 
d’obra per part de la Direcció Facultativa i, en conseqüència, a la impossibilitat C
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d’efectuar la Recepció Provisional de les obres. 

A sol·licitud del Contractista, i sempre que malgrat el defecte observat la Unitat no 
perdi la seva funcionalitat, la Direcció d’Obra podrà acceptar-la si el nou preu que li 
proposa el Contractista per a la mateixa, reflexa de forma justa la depreciació o 
demèrit de la partida. 

El nou preu s’aplicarà a la totalitat de la Unitat, independentment del pes econòmic 
relatiu de l’aspecte defectuós dintre del conjunt de la mateixa. 

El percentatge en què es redueixi el preu original serà sempre doble al percentatge 
en el qual es calculi la caiguda de qualitat respecte al defectuós. Cas de no ser 
possible aquesta correlació, la Direcció d’Obra ho valorarà i serà com a mínim del 
15 %. 

L’acumulació de sancions econòmiques per errors o incompliments de mínims de 
qualitats o de terminis del programa, pot portar a la Direcció d’Obra de proposar una 
rescissió del Contracte. 

Igualment, si per causa de la no acceptació per part del Contractista del rebuig de 
la partida defectuosa o de haver-li de fer una depreciació, la partida no es corregeix 
i l’obra es veu afectada per la paralització d’aquest front, la D.O. podrà proposar una 
rescissió de contracte. 

 

1.23. Termini d’execució de les obres 

 
L’obra està projectada amb suficient claredat i precisió per a un total coneixement 
de la mateixa, pel que es pot programar adequadament per a un normal compliment 
del termini d’execució global, i també en les seves fites parcials que en el seu 
moment definirà el Cap d’Obra i aprovarà la Direcció de les Obres. 

El termini estipulat per a la realització de tots els treballs és de 18 mesos comptats 
a partir de la signatura de l’Acta de Comprovació de Replanteig. 

El Contractista està obligat a disposar, amb una previsió i antelació suficient, tots 
els mitjans tècnics i humans que siguin necessaris per a acomplir aquest termini, 
amb garantia de qualitat en l’execució dels treballs. 

El Contractista haurà de revisar i modificar en cada moment pertinent el programa 
d’obra per a ajustar- se al màxim en totes les seves fases amb el presentat en el 
moment de l’Acta de Comprovació del Replanteig, i sotmetre’l a l’aprovació per part 
de la D.O. Això inclou els casos en que imprevistos com la inclemència del temps o 
d’altres tipus ocasionin alteracions del programa, sense que per l’aplicació dels 
mitjans correctors pertinents tingui dret a increments de preus o revisió dels 
mateixos. 

En aquestes condicions, no s’admetran endarreriments en l’acabament global. 
L’incompliment del termini global d’acabament de l’obra, per causes directa o 
indirectament imputables al Contractista, facultarà a la Propietat a penalitzar a 
aquest segons les següents disposicions: 

 

 
a) Penalització per incompliment del termini global d’execució. C
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La falta de compliment del termini contractual per part del Contractista serà objectede 
penalització 

consistent en la deducció del percentatge resultant de la fórmula: 0’5 * t + t(2’5) * 0’1 % (dos 
per “t” més zero coma ú multiplicat per “t” elevada a dos coma cinc per cent) de la quantitat 
de l’import de liquidació global de l’obra, sense IVA, on “t” representa l’endarreriment en el termini 
total i s’expressarà en setmanes. La fracció de setmana es considerarà setmana completa a 
aquests efectes. 

b) Penalitzacions temporals per incompliments de terminis parcials. 

 

En el supòsit que es produïssin endarreriments en els terminis parcials establerts en 
el Programa de Treballs, que superin les dues setmanes de demora en cada fita 
establerta, s’aplicarà una penalització temporal d’un 0’5 % ( zero coma cinc per 
cent ) sobre el preu del Contracte per cada setmana d’endarreriment des de la data 
en què s’incorreixi en la demora respecte de cada fita, que podrà deixar- se sense 
efecte en cas de recuperació del temps perdut abans de l’expiració del termini total 
de l’obra. En cas de què en finalitzar el termini total de l’obra no s’hagueren 
recuperat els endarreriments, se substituiran les penalitzacions temporals per la 
penalització per incompliment del termini global. 

c) Si l’endarreriment produït tant en els terminis parcials com en el termini final de l’execució de 
l’Obra es perllongués durant més de quatre setmanes, això constituirà motiu de resolució del 
Contracte, sent per tant d’aplicació allò establert en l’article corresponent de les Clàusules del 
Contracte, sense perjudici de l’aplicació de la penalització prevista en el paràgraf anterior durant tot 
el temps que transcorri fins a l’acabament de l’Obra. 

 

1.24. Conservació de les Obres 

 
Definició: Es defineix com a conservació de l'obra, els acabats, entreteniment i 
reparació, i tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en 
perfecte estat de funcionament i policia. L'esmentada conservació s'estén a totes 
les obres executades sota el mateix Contracte. 

1.24.1. Durant període d’execució. 

 
El present Subarticle serà d'aplicació des del moment d'endegament de les obres 
fins a la recepció definitiva. Totes les despeses originades en aquest concepte 
seran a compte del Contractista. 

Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que 
hagin estat objecte de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte, en el càlcul 
de les seves proposicions econòmiques, les despeses corresponents a les 
reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients a les 
reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients. 

 
1.24.2. Durant el període de garantia 

 
El Contractista està obligat a disposar, abans de la data de recepció provisional, del 
programa de manteniment e l’obra, amb l’estructura informàtica que la Propietat determini. 

La Propietat donarà el suport tècnic necessari per a l’elaboració d’aquesta documentació. 
Durant el termini de garantia, que es fixa en UN ANY a partir de la recepció provisional, el 
Contractista serà el responsable d’executar en l’obra tota classe de correccions i reparacions 
que la Propietat estableixi necessaris per a que aquelles obres compleixin totalment en el C
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moment de la recepció definitiva les condicions de projecte i d’execució. Serà, a més, el 
responsable de la conservació de les obres i les instal·lacions. 

El Contractista podrà disposar d’una organització específica per a dur a terme els 
esmentats treballs en les condicions indicades, o bé encarregar-los si ja 
estiguessin en funcionament, als serveis ordinaris de conservació de la Propietat. 
En el primer supòsit, si el Contractista no acomplís els termes i condicions 
assenyalats per a la conservació i funcionament, la Propietat, prèvia 
comunicació per escrit al Contractista pot encarregar directament aquells 
treballs als seus serveis de conservació o a d’altres empreses. En qualsevol 
cas, la responsabilitat i l’import dels treballs executats, sigui per qui sigui, seran 
sempre a compte i càrrec del Contractista amb l’única excepció de l’import dels 
materials consumits per a l’explotació (tals com els combustibles) i les 
reparacions que hagin hagut de realitzar-se com a conseqüència de danys 
causats per tercers, sempre que pugui acreditar-se degudament la causa de tals 
danys. 

 

1.25. Llibre d’ordres i d’incidències. 

 
Les ordres al Contractista podran donar-se per escrit, redactant-les en un full del 
Llibre d’Ordres, segons el model que disposi el Promotor. L’original de l’esmentat 
full s’entregarà al Contractista o al seu representant en obra, el qual queda obligat 
a signar el citat full com a avís de recepció. 

Es guardarà còpia de cada full a l’arxiu dels Serveis Tècnics. 

El Llibre d’Ordres es farà servir discrecionalment per la Direcció d’Obra en els següents 
supòsits: 

1. A l’objecte de tenir constància escrita de determinades ordres. 
2. A sol·licitud del Contractista, si la importància de l’ordre ho aconsella. 
3. Per a anotar observacions referents al desenvolupament dels treballs. 

4. Com a Llibre d’Incidències. 

 

1.26. Protecció mediambiental. 

 
El Contractista posarà un especial interès en la protecció i conservació del terreny, 
edificacions, entorn , contaminació i tots aquells elements que puguin veure’s 
afectats pel complet desenvolupament del Contracte. 

a) TERRENY. El Contractista haurà de respectar aquelles zones que formant part del conjunt 
total del terreny no es vegin directament afectades per l’obra a realitzar per ell. Acotarà i 
delimitarà les seves àrees de treball, aïllant en el possible les tasques que no corresponguin. 
Si pel compliment del projecte el Contractista necessités utilitzar les àrees de no 
actuació per a pas, emmagatzematge o qualsevol altra activitat, haurà de sol·licitar a la 
Direcció d’Obra la conseqüent autorització i obligant-se a restituir al seu estat primitiu la 
zona afectada. Totes aquestes consideracions es faran extensives als terrenys de l’entorn i 
aliens a la Propietat. 

b) AIGUA. El Contractista prendrà totes les mesures necessàries per a no contaminar ni 
deteriorar rius, llacs, pous i en general totes aquelles fonts o reserves d’aigua que 
estiguessin o poguessin aparèixer en els terrenys de la Propietat , essent aplicable la 
legislació vigent al respecte. 
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c) MONUMENTS HISTÒRICS I TROBALLES ARQUEOLÒGIQUES. El Contractista 
protegirà els monuments històrics i edificacions existents a preservar, seguint per a 
això, les instruccions pertinents de la Propietat i preparant per la seva aprovació els plans 
que siguin necessaris. Qualsevol troballa d’aparent interès històric o arqueològic que 
aparegués durant l’execució dels treballs haurà de ser preservat, comunicant-ho als 
representants de la Propietat, qui prendrà les mesures que consideri necessàries. 

d) VESSAMENTS. S’hauran de prendre les mesures específiques necessàries per a prevenir 
i evitar els vessaments de productes químics, combustibles residuals, etc. que puguin 
afectar als terrenys d’actuació i colindants, essent responsable el Contractista de qualsevol 
dany causat. Per a això, establirà els mecanismes de depuració necessaris. 

 

 
e) FLORA I FAUNA. El Contractista haurà d’adoptar les mesures necessàries de protecció per 

a mantenir la flora i la fauna existents en els terrenys d’actuació i colindants. No es podran 
tallar ni esporgar arbres, ni desviar cursos d’aigua que afectin a reserves piscícoles, etc. El 
Contractista podrà ser penalitzat amb una suma de fins a 600 € (100.000 pessetes) per cada 
unitat d’arbre a la que hagi causat danys seriosos tals com rascades importants en la seva 
escorça.CONTAMINACIÓ I POLUCIÓ. El Contractista establirà i mantindrà tots els 
dispositius necessaris pel perfecte control, durant el desenvolupament del Contracte, de la 
contaminació i pol·lució del medi ambient. Tota infracció haurà de ser corregida i sempre a 
càrrec del Contractista. 

 

 
f) NETEJA I CONSERVACIÓ. El Contractista mantindrà net de runes, materials i altres 

elements no necessaris per a l’execució de les obres, evacuant-los a llocs que tingui 
autoritzats. No es podran eliminar mitjançant incineració materials o rebuigs, excepte per 
autorització expressa de la Direcció d’Obra. 

g) OFICINES, CASETES I ALTRES CONSTRUCCIONS. El Contractista haurà de presentar 
per a la seva aprovació a la Direcció d’Obra, el pla d’implantació d’oficines, casetes i altres 
construccions provisionals, obligant-se a restituir al seu estat original els terrenys que es 
vegin afectats. 

 

En general el Contractista haurà de complir i fer complir tota la normativa vigent de 
totes les Administracions locals, municipals, autonòmiques i estatals, i totes les que 
foren d’aplicació per a mantenir la qualitat del medi ambient. 

Tanmateix, la Propietat es reserva el dret a suspendre o cessar l’execució de 
qualsevol part de l’obra si aquesta provoqués alteracions molestes, insalubres o 
pernicioses pel medi ambient, podent adoptar les mesures que consideri oportunes 
i sense que això afecti en el termini de l’obra ni en pressupost d’execució. Tot això 
sense perjudici de la reclamació de danys i perjudicis que corresponguin a la 
Propietat. 
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2.1. Materials Bàsics 

 
Tots els materials bàsics que s'empraran durant l'execució de les obres, seran de primera 
qualitat i acompliran les especificacions que s'exigeixen als materials del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U. (Juliol 
1976) i Instruccions, Normes i Reglaments de la legislació vigent. 

2.2. Esbrossada i neteja dels terrenys 

 
2.2.1 Definició 

Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar, 
de les zones designades, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, 
escombreries, o qualsevol altre material no desitjable. 

La seva execució inclou les operacions següents: 

- excavació dels materials objecte d'aclariment i esbrossada 

- retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada. 
 

 

Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el 
particular, inclouen els corresponents documents del Projecte. 

 
2.2.2 Execució de les obres 

Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir 
unes condicions de seguretat suficients i evitar damnatge a les estructures existents, d'acord 
amb el que, sobre això, ordeni l'encarregat Facultatiu de les obres, el qual designarà i 
marcarà els elements que calgui conservar intactes. 

Per a disminuir al màxim el deteriorament dels arbres que calgui conservar es procurarà que, 
els que s'han d'aterrar, caiguin cap el centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui 
necessari evitar damnatges a d'altres arbres, en el tràfic per carretera o ferrocarril, o a 
estructures properes, els arbres s'aniran trossejant per llur brancada i tronc progressivament. 
Si per tal de protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a romandre en un lloc, es 
precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents s'ajustaran 
al que, sobre el particular, ordeni l'encarregat Facultatiu de les obres. 

Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm.) de diàmetre, 
seran eliminades fins a una profunditat no inferior a cinquanta centímetres (50 cm.) per sota 
de l'esplanada. 

Del terreny natural sobre el que s'ha d'assentar el terraplè, s'eliminaran totes les soques o 
arrels amb un diàmetre superior a deu centímetres (10 cm.), a fi que no en quedi cap dintre 
del ciment del terraplè ni a menys de quinze centímetres (15 cm.) de profunditat sota la 
superfície natural del terreny. També s'eliminaran sota els terraplens de poca cota, fins a 
una profunditat de cinquanta centímetres (50 cm.) per sota de l'esplanada. 

Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; després es 
tallaran en trossos adequats i, finalment, s'emmagatzemaran acuradament al llarg del tirat, 
separats dels munts que han de ser cremats o llençats. La longitud dels trossos de fusta 
serà superior a tres metres (3 m.) si ho permet el tronc. Ara bé, abans de procedir a tallar 
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arbres, el Contractista haurà d'obtenir els consegüents permisos i autoritzacions, si 
s'escau, sent al seu càrrec qualsevol tipus de despesa que ocasioni el concepte 
esmentat. 

Els treballs es realitzaran de forma que produeixin la menor molèstia possible als ocupants 
de les zones pròximes a les obres. 

Cap fita o marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevulla 
classe, serà feta malbé o desplaçada fins que un agent autoritzat hagi referenciat, d'alguna 
altra forma, la seva situació o aprovat el seu desplaçament. 

La retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada es farà com es diu a continuació: 

Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats 
d'acord amb el que, sobre això, ordeni el Facultatiu encarregat de les obres. Els materials 
no combustibles seran retirats pel Contractista de la manera i als llocs que assenyali el 
Facultatiu encarregat de les obres. 

 
2.2.3 Amidament i abonament 

 
S'acomplirà, en tot moment, el que es prescriu al P.G.3. 

El amidament i abonament es realitzarà per metres quadrats (m2.) realment esbrossats, i 
exempts de material. 

El preu inclou la càrrega i transport a l'abocador dels materials, i totes les operacions 

esmentades a l'apartat precedent. 

Simultàniament a les operacions d'esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal. 
Les terres vegetals es transportaran a l'abocador o s'arreplegaran a les zones que indiqui la 
Direcció de les obres, a fi de ser emprades per a formació de zones verdes. Aquestes terres 
es mesuraran i s'abonaran al preu de l'excavació, en qualsevol tipus de terreny. El transport 
a l'abocador, o a l'amàs intermedi esmentat, es considerarà inclòs als preus unitaris del 
Contracte. 

 

2.3. Excavacions a cel obert en qualsevol tipus de terreny 

 
2.3.1 Definició 

 
Consisteix en el conjunt d’operacions necessàries per a excavar i anivellar les zones on ha 
d’assentar-se l’obra, així com les zones de préstecs previstos o autoritzats que pogueren 
necessitar-se; i el conseqüent transport dels materials remoguts al seu lloc d’ús, o dipòsit. 
En aquesta unitat s’inclouen l’ampliació de les trinxeres i/o la millora dels talussos en els 
desmunts, quan el Director les ordeni, i l’excavació addicional per a remoure els sòls 
inadequats que puguin aparèixer. 

 
2.3.2 Classificació de les excavacions 

 
L’excavació a efectuar serà “ no classificada”, ignorant la distinció entre els tres tipus de 
materials diferents: 

 
1. Excavació en roca. Compren les corresponent a totes les masses de roca, dipòsits estratificats i la de 
tots aquells materials que presentin característiques de roca massissa, cimentats tan sòlidament, que 
únicament puguin ser excavats amb mitjans mecànics de gran tonatge, o amb explosius. C
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2. Excavació en terreny de trànsit. Compren la corresponent a l’excavació de materials formats per roques 
descompostes, terres molt compactes, i tots aquells terrenys en que per a la seva excavació no sigui 
necessària la utilització d’explosius, sinó que només calguin escarificadors profunds i pesats. 

3. Excavació en terra. Comprendrà la corresponent a tots els materials no inclosos en els apartats anteriors. 

 

Si s’utilitzés el sistema d’excavació classificada, el Director determinarà durant l’execució i 
notificarà per escrit al Contractista, les unitats que corresponen a cada tipus de material, 
tenint en compte a tal efecte, les definicions anteriors. 

 
2.3.3  Execució de les obres 

A. Generalitats 

 
Les excavacions s'executaran d'acord amb els plànols del Projecte, i amb les dades 
obtingudes del replanteig general de les obres, els Plànols de detall, i les ordres de la Direcció 
de les obres. 

La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de les zones de 
desmunt, així com llur repàs i l'execució de cunetes provisionals o definitives. La rectificació 
del talussos, ja esmentada, s'abonarà al preu d'excavació a cel obert del Quadre de Preus 
n. 1. 

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran per a 
deixar l'esplanada refinada, compactada al 98 % del seu P.M. i totalment preparada per a 
endegar la col·locació de la sub-base granular, estaran inclosos al preu unitari de l'excavació. 
Si l'esplanada no acompleix les condicions de capacitat portant necessàries, el Director de 
les obres podrà ordenar una excavació addicional en sub-rasant, que serà mesurada i 
abonada mitjançant el mateix preu definitiu per a totes les excavacions. 

 
Si durant les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevol causa, 
s'executaran els treballs d'acord amb les indicacions existents a la normativa vigent, i es 
consideraran inclosos en els preus d'excavació. 

Als preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevulla distància. Si a criteri del 
Director de les obres els materials no són adequats per a la formació de terraplens, es 
transportaran a l'abocador, no sent motiu de sobrepreu el possible increment de 
distància de transport. El Director de les obres podrà autoritzar l'abocat de materials a 
determinades zones baixes de les parcel·les assumint el Contractista l'obligació 
d'executar els treballs d'estesa i compactació, sense reclamar compensació econòmica 
de cap tipus. 

El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més 
pròximes. 

Un cop acabades les operacions d’esbrossada, s’iniciaran les obres d’excavació, ajustant- 
se a les alineacions, pendents, dimensions i tota la resta d’informació continguda en els 
Plànols i en aquest Plec de Condicions i a allò que en particular ordeni el Director. 

Durant l’execució dels treballs es prendran les precaucions adequades per a no disminuir la 
resistència del terreny excavat. En especial, s’adoptaran les mesures necessàries per a 
evitar els següents fenòmens: inestabilitat de talussos en roca deguda a voladures 
inadequades, lliscaments ocasionats per la desprotecció del peu de l’excavació, erosions 
locals i anegaments deguts a un drenatge defectuós de les obres. 
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B. Drenatge 

 
Durant les diverses etapes de la construcció de l’explanació les obres es mantindran en 
perfectes condicions de drenatge, i les cunetes i altres desguassos s’executaran de manera 
que no es produeixi erosió en els talussos. 

 

C. Terra vegetal 

 
La terra vegetal que es trobi en les excavacions i que no s’hagués extret en l’esbrossada, 
s’eliminarà segons digui el Director, però sempre en una profunditat no inferior a seixanta 
centímetres ( 60 cm ) de la cota final de rasant. I s’emmagatzemà per a la seva utilització 
posterior en protecció de talussos o superfícies erosionables, o a on ho ordeni el Director. En 
qualsevol cas, la terra vegetal extreta es mantindrà separada de la resta de materials extrets. 

 

D. Utilització dels productes d’excavació 

 
Tots els materials que s’obtinguin de l’excavació s’utilitzaran en la formació de replens i altres 
usos que assenyali el Director i es transportaran directament a les zones previstes a tal efecte 
i autoritzades pel mateix. 

Els fragments de roca i boles de pedra que s’obtinguin de l’excavació i que no hagin de ser 
utilitzats directament en les obres , s’emmagatzemaran i utilitzaran si procedeix, en la 
protecció de talussos o canalitzacions d’aigua que es realitzin com a proteccions de l’obra 
contra la possible erosió de zones vulnerables, o en qualsevol altre ús que assenyali el 
Director. 

El material extret en excés podrà utilitzar-se en l’ampliació de terraplens i pedraplens si així 
ho autoritza el Director. En qualsevol cas mai es rebutjarà cap material excavat sense prèvia 
autorització del Director. 

 

 

E. Excavació en roca 

 
Les excavacions en roca s’efectuaran amb compte de no danyar, esquerdar o desprendre la 
roca no excavada. Es posarà especial cura en evitar danyar els talussos del desmunt i la 
fonamentació de la futura esplanada de l’obra a assentar-se a sobre. Quan la zona excavada 
tingui zones inestables o apareguin cavitats que puguin retenir l’aigua, el Contractista 
adoptarà les mesures necessàries de correcció, en la forma que ordeni el Director. 

El Director podrà prohibir els mètodes de voladura que consideri perillosos, tot i que 
l’autorització no eximeix el Contractista de la responsabilitat pels danys ocasionats com a 
conseqüència dels esmentat treballs. 

 

F. Préstecs i cavallons 

Si s’hagués previst o s’estimés necessària la utilització de préstecs, el Contractista 
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comunicarà al Director, amb suficient antelació, l’obertura d’aquests préstecs a fi efecte de 
què es pugui mesurar el seu volum i dimensions sobre el terreny natural no alterat. I en el 
cas de préstecs autoritzats, un cop eliminat el material inadequat, realitzar els corresponents 
assaigs per a la seva comprovació, si procedeix. 

 
 

 

G. Talussos 

 
L’excavació dels talussos s’efectuarà adequadament per a no danyar la seva superfície final, 
evitar la seva descompressió prematura o excessiva del seu peu i impedir qualsevol altra 
causa que pugui comprometre l’estabilitat de l’excavació final. 

Les rases que, d’acord amb els plànols, s’hagin d’executar en el peu del talús, s’excavaran 
de manera que el terreny afectat no perdi resistència degut a la deformació de les parets de 
la rasa o a un drenatge defectuós de la mateixa. La rasa es mantindrà oberta el mínim de 
temps indispensable i el material de replè es compactarà amb molta cura. 

Quan sigui precís adoptar mesures especials per a la protecció superficial del talús, tals com 
bulons, gunitat, plantacions superficials, revestiments, cunetes de guarda, entibacions, etc. 
bé perquè aquestes estiguin previstes en el projecte o perquè siguin ordenades pel Director, 
aquest treballs s’hauran d’efectuar immediatament després de l’excavació del talús. 

Cas de què els talussos presentin desperfectes abans de la recepció definitiva de les obres, 
el Contractista eliminarà les porcions despreses o mogudes i realitzarà urgentment quantes 
maniobres siguin necessàries per a la reparació complementària ordenada pel Director. Si 
aquests desperfectes són imputables a execució inadequada o a incompliment de les ordres 
del Director, el Contractista serà el responsable dels danys ocasionats. 

 

2.3.4 Amidament i abonament 

 
L’excavació s’abonarà per metres cúbics ( m3 ) mesurats sobre els Plànols de perfils 
transversals, un cop comprovats que aquests perfils són correctes, en el cas d’esplanació. 

Els préstecs no s’amidaran en origen, puix que la seva cubicació es deduirà dels 
corresponents perfils del terraplè, si és que existeix preu independent en el Quadre de Preus 
núm. 1 del Projecte per a aquest concepte. De no ser així, aquesta excavació es considerarà 
inclosa dins de la unitat de terraplè. Les mesures especials de protecció superficial 
s’amidaran i abonaran seguint el criteri establert pel Director en cada moment. 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurant per diferència 
entre els perfils presos abans i després dels treballs. 

No són abonables els despreniments o els augments de volum sobre les seccions que 
prèviament s'hagin fixat en aquest Projecte. 

Per a l'efecte dels mesuraments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació 
el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s'hagi d'excavar. 

S'entén per volum de terraplè, o replè, el que correspon a aquestes obres, després 
d'executades i consolidades, segons el que es preveu en aquestes condicions. 
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Advertència sobre els preus de les excavacions: 

 
A més del que s'especifica als articles anteriors, i a d'altres on es detalla la forma de 
l'execució de les excavacions, haurà de tenir-se en compte el següent:. 

El Contractista, en executar les excavacions, s'atindrà sempre als plànols i instruccions del 
Facultatiu. En cas que l'excavació a executar no fos suficientment definida, sol·licitarà 
l'aclariment necessari abans de procedir a la seva execució. Per tant, no seran 
d'abonament els despreniments ni els augments de seccions no previstos al Projecte o 
fixats pel Director Facultatiu. 

Contràriament, si seguint les instruccions del Facultatiu, el Contractista executés menor 
volum d'excavació que el que hauria de resultar de tots el plànols, o de les prescripcions 
fixades, sols es considerarà d'abonament el volum realment executat. 

En tots el casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclòs resultants 
dels despreniments, s'hauran de reomplir amb el mateix tipus de material, sense que el 
Contractista rebi, per això, cap quantitat addicional. 

En cas de dubte sobre la determinació del preu d'una excavació concreta, el Contractista 
s'atendrà al que decideixi ei Director Facultatiu, sense ajustar-se al que, a efectes de 
valoració del Pressupost, figuri als Pressupostos Parcials del Projecte. 

S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses 
ja indicades, tots el auxiliars i complementaris, com són: instal·lacions, subministrament i 
consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de 
qualsevulla classe de maquinària amb totes llurs despeses i amortitzacions, etc. així com els 
entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 

 
 
 

2.3.5.Aprofitament de materials i objecte trobats durant l’execució de 
les obres. 

 
El Contractista no tindrà dret sobre la terra vegetal extreta durant l’execució de les obres, ni 
sobre espècies vegetals sanes i d’interès comercial que hagin de remoure’s a causa de 
l’esbrossada del terreny, que quedaran en propietat de la Propietat. 

En el supòsit de trobar-se antiguitats o restes arqueològiques, objectes d’art, etc., el 
Contractista ho notificarà a la Propietat i haurà de parar immediatament l’execució dels 
treballs fins que al Direcció d’Obra li comuniqui per escrit el reinici dels mateixos. Per a 
extreure aquestes antiguitats, el Contractista està obligat a emprar totes les precaucions i 
mesures que li indiqui la Direcció d’Obra, quedant estalvi el seu dret a ser indemnitzat per 
l’excés despeses que això pogués reportar-li; tot això sense perjudici de complir amb les 
disposicions legals especials vigents sobre els esmentats treballs. 

El Contractista no tindrà cap dret sobre les aigües que afloressin com a conseqüència de les 
obres, si bé es podrà servir d’elles per a les seves necessitats, abonant la resta, que sota 
cap concepte podrà explotar separadament, per ser béns de domini públic. 

Tampoc podrà el Contractista exigir l’explotació de les mines o els materials que 
apareguessin com a conseqüència de les obres. No obstant el Contractista podrà servir-se 
d’aquells minerals o roques – d’acord amb la nomenclatura de la Llei de Mines- que 
directament serveixin per a satisfer les necessitats de la construcció de l’obra, sempre que 
es trobin en terrenys de domini públic. 
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2.4 Terraplens 

 
Consisteixen en l'estesa i compactació de materials terrenys 
procedent d'excavacions o préstecs. Els materials per a formar 
terraplens acompliran les especificacions de la Normativa vigent. 
L'equip necessari per a efectuar la seva compactació es determinarà 
per l'encarregat Facultatiu, en funció de les característiques del 
material a compactar, segons el tipus d'obra. 

El Contractista podrà utilitzar un equip diferent, però això necessitarà l'autorització del Facultatiu 
Director, que sols la concedirà quan, amb l'equip proposat pel Contractista, obtingui la compactació 
requerida, al menys, al mateix grau que amb l'equip proposat pel Facultatiu encarregat. 

Aquesta unitat considera l’extensió i compactació de sòls, en zones d’extensió de dimensions 
tals que permetin la utilització de maquinària d’alt rendiment. En cas contrari es tractaria de 
replens localitzats. 

La seva execució inclou les operacions següents: 

Preparació de la superfície d’assentament del terraplè. 
Extensió d’una tongada. 

Humectació o dessecació de la tongada. 
Compactació de la tongada. 

 
Aquestes tres últimes, reiterades tantes vegades com calgui fins a guanyar la cota de 
coronació del terraplè. 

 
En els terraplens es distingiran tres zones: 

 
Fonamentació. Format per aquella part del terraplè que estigui per sota del nivell original 
del terreny i que ha estat buidada durant l’esbrossada o en fer l’excavació addicional per 
aparició de material inadequat. 

Nucli. Part del terraplè compresa entre la fonamentació i la coronació. 

Coronació. Formada per la part superior del terraplè, amb el gruix que figuri en el Projecte. 
Es considerarà com a coronació de terraplè el rebliment sobre fons de desmunt per a la 
formació de l’esplanada. 

 

Classificació dels materials i condicions generals 

 
Els materials a emprar en terraplens seran sòls o materials locals que s’obtindran de les 
excavacions realitzades en l’obra o dels préstecs que es defineixin en Plànols i Plec de 
Condicions, o que autoritzi el Director. 

 

 
Pel seu ús en terraplens, els sòls es classificaran en els tipus següents: 
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SÒLS INADEQUATS. Són aquells que no compleixen les condicions mínimes 
exigides als sòls tolerables. 

 
SÒLS TOLERABLES. No contindran més d’un vint-i-cinc per cent (25 %) en pes, de 
pedres la mida de les quals excedeixi de quinze centímetres ( 15 cm ). El seu límit líquid 
serà inferior a quaranta ( LL<40 

) o simultàniament: límit líquid inferior a seixanta-cinc (65) i índex de plasticitat major de sis 
dècimes de límit líquid menys nou: IP>( 0’6*LL-9 ) 

La densitat màxima corresponent a l’assaig Próctor Normal no serà inferior a 1’450 
Kg/dm3 

L’índex C.B.R. serà superior a tres ( 3 ) i el contingut de matèria orgànica serà 
inferior al dos per cent ( 2 % ). 

 
SÒLS ADEQUATS. No tenen elements de mida superior a deu centímetres (10 cm) i el 
seu pas pel tamís 0’080 UNE serà inferior al trenta-cinc per cent (35 %) en pes. 

 
El seu límit líquid serà inferior a quaranta ( LL<40 ) 

La densitat màxima correponent a l’assaig Próctor Normal no serà inferior a 1’750 Kg/ 
dm3. 

L’índex C.B.R. serà superior a cinc i l’inflament mesurat en aquest assaig serà 
inferior al dos per cent ( 2 % ). 

El contingut de matèria orgànica serà inferior a l’ú per cent (1 % ). 
 

 
SÒLS SELECCIONATS. No tenen elements de mida superior a vuit centímetres ( 8 cm ) i 
el seu filtrat pel tamís 0’080 UNE serà inferior al vint-i-cinc per cent ( 25 % ) en pes. 

 
Simultàniament, el seu límit líquid serà menor que trenta ( LL<30 ) i el seu índex de 
plasticitat menor que deu ( IP<10 ). 

L’índex C.B.R. serà superior a deu ( 10 ) i no presentarà inflament en aquest assaig. 
A més, estaran exempts de matèria orgànica. 

Les exigències relatades en la classificació de sols anterior, es determinaran d’acord 
amb les normes d’assaig NLT-105/72, NLT-106/72, NLT-107/72, NLT- 111/72, NLT-
118/72, NLT-118/59 i NLT-152/72. 

 
 

 

Usos: 

 
En coronació de terraplens hauran d’usar-se sòls adequats o seleccionats. També podran 
usar-se sòls tolerables estabilitzats amb cal o amb ciment d’acord amb les directrius que al C
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respecte doni el Director de l’obra. 

En nuclis i fonamentacions de terraplens hauran d’emprar-se sòls tolerables, adequats o 
seleccionats. Quan el nucli del terraplè pugui estar subjecte a inundació solament s’utilitzaran 
sòls adequats o seleccionats. 

Els sòls inadequats no s’utilitzaran en cap zona del terraplè. 
 

 

EXECUCIO DE LES OBRES 

 
Preparació de la superfície d’assentament del terraplè. 

 

El ciment del replè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a 
les superfícies, efectuant els treballs necessaris de repàs i compactació. 

Si el terraplè s’hagués de construir sobre el terreny natural, en primer lloc s’efectuarien 
l’esbrossada d’aquest terreny i l’excavació i extracció del material inadequat, si n’existís, 
en tota la profunditat requerida en els plànols. A continuació, per a aconseguir la 
necessària vinculació entre el terraplè i el terreny, aquest últim s’escarificarà d’acord amb 
la profunditat prevista en els plànols i amb les indicacions relatives a aquesta unitat 
d’obra que pugui donar el Director, i es compactarà en les mateixes condicions que les 
exigides per a la fonamentació del terraplè. 

En les zones d’eixamplament o recreixement d’antics terraplens es prepararan aquests, a fi 
d’aconseguir la seva unió amb el nou terraplè. Si el material procedent de l’antic talús 
compleix les condicions exigides per a la zona de terraplè de què es tracti, es mesclarà amb 
el del nou terraplè per a la seva compactació simultània; en cas contrari, serà transportat a 
abocador. 

Quan el terraplè hagi d’assentar-se sobre un terreny en el que hi hagin corrents d’aigua 
superficial o profunda, es desviaran les primeres i captaran i conduiran les segones, fora de 
l’àrea on vagi a construir- se el terraplè, abans de començar la seva execució. Aquestes 
obres, que tindran el caràcter d’accessòries, s’executaran d’acord amb el previst pel Director 
de l’Obra. 

Si el terraplè hagués de construir-se sobre terreny inestable, torba o argiles toves, hom 
s’assegurarà de la seva eliminació o consolidació. 

En els terraplens a mitja falda, el Director podrà exigir, per a assegurar la seva perfecta 

estabilitat, l’esgraonament d’aquella mitjançant l’excavació que consideri pertinent. 

 

Extensió de les tongades 

 
Un cop preparada la fonamentació del terraplè, es procedirà a la construcció del mateix, 
emprant materials que compleixin les condicions establertes anteriorment, que seran estesos 
en tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a l’esplanada. El gruix 
d’aquestes tongades serà el suficientment reduït per a què, amb els mitjans disponibles 
s’obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada 
seran de característiques uniformes; i si no ho foren, s’aconseguirà aquesta uniformitat 
mesclant-los convenientment amb maquinària adequada per a això. No s’estendrà cap 
tongada mentre que no s’hagi comprovat que la superfície subjacent acompleix les 
condicions exigides i que sigui autoritzada la seva extensió pel Director. Quan la tongada 
subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, no s’estendrà, en cap cas, la següent. 
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Els terraplens sobre zones d’escassa capacitat de suport s’iniciaran vessant les primeres 
capes amb el gruix mínim necessari per a suportar les càrregues que generaran els equips 
mecànics de moviment i compactació de terres. 

Durant l’execució de les obres, la superfície de les tongades haurà de tenir el pendent 
transversal necessari per a assegurar l’evaquació de les aigües sense perill d’erosió. 

Llevat de prescripció facultativa en sentit contrari, els equips de transport de terres i extensió 
de les mateixes operaran sobre tota l’amplada de cada capa. 

 

Humectació o dessecació 

 
Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació, si s’escau. El contingut òptim 
d’humitat s’obtindrà a la vista dels resultats dels assaigs que es realitzin en obra amb la 
maquinària disponible. 

En el cas de què sigui necessari afegir-hi aigua, aquesta operació s’efectuarà de forma que 
l’humiteig dels materials sigui uniforme. 

En els casos especials en què la humitat natural dels materials sigui excessiva per a la 
consecució de la compactació prevista, es prendran les mesures necessàries es podrà 
procedir a la dessecació per oreig, o a l’addició i mescla de materials secs o substàncies 
apropiades, tal i com la cal viva. 

 

 

Compactació 

 
Aconseguida la humectació més convenient, es procedirà a la compactació mecànica de la 
tongada. 

En la coronació del terraplè, la densitat a assolir no serà inferior a la màxima obtinguda en 
l’assaig Próctor Normal. Aquesta determinació es farà segons la norma d’assaig NLT- 
107/72. En els fonaments i nuclis de terraplens la densitat que s’obtingui no serà inferior al 
noranta-cinc ( 95 ) per cent de la màxima obtinguda en l’esmentat assaig. 

Les zones que per la seva reduïda extensió, el seu pendent o proximitat a obres de fàbrica, 
no permetin l’ús de l’equip que normalment s’estigui utilitzant per a la compactació dels 
terraplens, es compactaran amb els mitjans adequats per a cada cas, de forma que les 
densitats que s’assoleixin no siguin inferiors a les obtingudes en la resta del terraplè. 

Si s’utilitzen per a compactar corrons vibrants, al final de l’operació hauran de donar-se unes 
passades sense vibració, per a corregir les pertorbacions superficials que haguera pogut 
causar la vibració i segellar la seva superfície. 

 

Limitacions a l’execució 

 
Els terraplens s’executaran quan la temperatura ambient, a l’ombra, sigui superior a dos 
graus centígrads ( 2º C ), havent-se de suspendre els treballs quan la temperatura 
descendeixi per sota d’aquest límit. 

Sobre les capes en execució ha de prohibir-se l’acció de tot tipus de tràfic fins que s’hagi 
completat la compactació. Si això no és factible, el tràfic que necessàriament hagi de passar 
sobre elles es distribuirà de manera que no es concentrin petjades de rodades en la C
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superfície. 

 

Amidament i abonament 

 
Els terraplens s’abonaran per metres cúbics ( m3 ), amidats sobre els Plànols de perfils 
transversals. 

Es mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3) realment executat i compactat al seu perfil 
definitiu, mesurant per diferència entre perfils presos abans i després dels treballs. 

El material a utilitzar serà en algun cas, provinent de l'excavació a la traça; en aquest cas el 

preu del replè inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació i anivellació. 

En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, carrega, 
transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 

En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic sempre que els préstecs s'obtinguin 
d'excavació de parcel·les del polígon. El Director de les Obres podrà autoritzar l'excavació a 
determinades parcel·les, a fi d'obtenir materials de préstecs. L'esmentada excavació de 
préstecs a les parcel·les, en cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcel·les per sota de 
les cotes de les voreres més pròximes. 

Els terraplens considerats com a replens localitzats o pedraplens, s'executaran d'acord amb 
la normativa vigent al respecte, però es mesuraran i abonaran com les unitats de terraplè. 

 

Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon 

 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al 
polígon, el preu del terraplè inclourà el cànon d'extracció, excavació, càrrega, transport a 
qualsevulla distància, estesa, humectació, compactació, anivellació i la resta d'operacions 
necessàries per a deixar totalment acabada la unitat de terraplè. 

El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que 
siguin necessaris i, abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació del 
Director de les obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és 
suficient. 

 

 

2.5. Demolicions i 

reposicions Definició 

Es defineix com a demolició, l'operació d'enderrocament de tots els elements que 
obstaculitzin la construcció d'una obra o que sigui necessari fer desaparèixer, per a donar 
per finalitzada l'execució de l'obra. 

La seva execució inclou les operacions següents: 

 
Enderrocament o excavació de materials. 

Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d'utilització o amàs definitiu. C
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Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el 
que ens ocupa, inclouen la resta dels documents del Projecte. 

 

 

Execució de les obres 

 
L'execució de les obres comprèn l'enderrocament o excavació de materials. Aquestes 
operacions s'efectuaran amb les precaucions necessàries per a l'obtenció d'unes condicions 
de seguretat suficients i evitar damnatges a les estructures existents, d'acord amb el que 
ordeni el Facultatiu encarregat de les obres, qui designarà i marcarà els elements que s'hagin 
de conservar intactes, així com els llocs d'amàs i la forma de transport d'aquells. 

 

Amidament i abonament 

 
Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus n. 1. El preu corresponent inclou la 
càrrega sobre camions i el transport a l'abocador o lloc d'utilització, així com la manipulació 
dels materials i mà d'obra necessària per a la seva execució. 

Sols seran d'abonament les demolicions de fàbriques antigues, però no s'abonaran els 
trencaments de canonades, de qualsevulla mena i format. 

El Contractista té l'obligació de dipositar els materials que, procedents d'enderrocs, consideri 
de possible utilització o d'algun valor, al lloc que els hi assigni el Director Facultatiu de l'Obra. 

 
Reposicions 

 
S'entén per reposició, la reconstrucció d'aquelles fàbriques que hagi estat necessari 
enderrocar per a l'execució de les obres; s'han de realitzar de tal forma que les esmentades 
fàbriques han de quedar en les mateixes condicions que abans de començar les obres. 

Les característiques d'aquestes seran les mateixes que les dels enderrocaments, amb el 
mateix grau de qualitat i textura. 

La demolició s'abonarà als preus corresponents del Quadre de Preus no. 1. les reposicions 
s'abonaran als preus del Quadre de Preus no. 1, com si es tractés d'obres de nova 
construcció. 

 

2.6. Sub-bases granulars 

 
Condicions generals 

 
Els materials a utilitzar a les sub-bases granulars seran àrids naturals o procedents del 
picament i trituració de pedra de pedrera o grava natural, sorres, sòls seleccionats o materials 
locals exempts d'argila, marga, matèria orgànica o altres matèries estranyes. C

o
d
i 
V

a
lid

a
c
ió

: 
 

V
e
ri
fic

a
c
ió

: 
h
tt
p
s
:/
/b

a
n
y
e
re

s
d
e
lp

e
n
e
d
e
s
.e

a
d
m

in
is

tr
a
c
io

.c
a
t/
 

D
o
c
u

m
e

n
t 
s
ig

n
a

t 
e

le
c
tr

ò
n

ic
a
m

e
n

t 
d

e
s
 d

e
 la

 p
la

ta
fo

rm
a

 e
s
P

u
b

lic
o

 G
e

s
ti
o

n
a

 |
 P

à
g

in
a

 1
2

1
 d

e
 1

6
2
 



 

 

Les condicions que han de complir amb caràcter general són les del PG4 i en particular, 
les següents prescripcions: 

garbellada: sense elements > 5 cm 
granulometria: fus ZN (50), (40); (25); 
(20). 

CBR:>= 20. 

LA: <50 

Plasticitat: LL<25, IP<6. 
EA > 30. 

 
La presència de pedrots (“bolos”) serà motiu directe de rebuig, no admetent-se la seva 
eliminació puntual en obra. 

El material serà d’una sola procedència i les seves característiques seran aprovades 
inicialment mitjançant un assaig mostra, a realitzar sobre material en pedrera o aplec. 

Un cop aprovada la mostra el Contractista podrà estendre el material en obra sense que això 
prejutgi l’acceptació definitiva que, lògicament, dependrà del material realment estès sobre 
el que es realitzaran els assaigs definitius d’acceptació. 

En tot moment s'acompliran les especificacions de la Normativa vigent, en concret del PG4. 
Abans de col·locar la sub-base granular es comprovarà, amb especial atenció, la qualitat 
dels treballs de repàs i compactació de l'esplanada i s'executaran els assaigs necessaris. 

Els percentatges d'humitat del material i de l'esplanada seran els correctes, i es comprovaran 
els pendents transversals de la plataforma. 

En cas de què per l’execució d’activitats de l’obra o per què l’obra no ha estat suficientment 
protegida contra actuacions per agents exteriors a ella es produeixi una contaminació 
d’aquest material, el Director d’Obra podrà sol.licitar un assaig especial per a determinar si 
la part contaminada s’ha de reposar o no; de ser així, els costos produïts serien a càrrec del 
Contractista. 

Igualment, el Director d’Obra podrà ordenar la reposició de zones on per acumulació d’aigua 
s’hagin produït flonjalls o a on s’hagin produït marques de rodadura de vehicles, sense que 
el Contractista pugui demanar un sobrepreu o un increment d’amidament. 

 

 

Amidament i abonament 

 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats i compactats, mesurats 
sobre els plànols del Projecte. 

El preu inclourà la preparació de la superfície d'assentament, el cànon d'extracció, càrrega, 
transport a qualsevulla distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar 
completament acabada la unitat. 

 

 

2.7. Bases Granulars 
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S'acompliran, en tot moment, les especificacions de la Normativa vigent en concret, les del 
PG4 (PG3 en el seu defecte). Abans de col⋅locar la capa de base granular es comprovarà, 
amb especial atenció, la qualitat dels treballs de refí i compactació de la capa de sub-base, 
i s'executaran els assaigs necessaris. 

El tot-ú artificial estarà format per una mescla d’àrids, total o parcialment triturats, amb una 
granulometria conjunta de tipus continu, i amb les següents característiques: 

garbellada: sense elements > 4 cm 
granulometria: fus ZA (40) o ZA (25). 
LA: <30 

Plasticitat: NO PLÂSTIC. 
EA > 35. 

 
Els percentatges d'humitat del material i de la superfície de sub-base seran els correctes, i 
es comprovaran els pendents transversals. 

En cas de què per l’execució d’activitats de l’obra o per què l’obra no ha estat suficientment 
protegida contra actuacions per agents exteriors a ella es produeixi una contaminació 
d’aquest material, el Director d’Obra podrà sol·licitar un assaig especial per a determinar si 
la part contaminada s’ha de reposar o no; de ser així, els costos produïts serien a càrrec del 
Contractista. 

Igualment, el Director d’Obra podrà ordenar la reposició de zones on per acumulació 
d’aigua s’hagin produït flonjalls o a on s’hagin produït marques de rodadura de vehicles, 
sense que el Contractista pugui demanar un sobrepreu o un increment d’amidament. 

 
En el cas d'emprar base d'origen granític es comprovarà el grau de friabilitat de l'àrid, 
mitjançant assaig CBR o similar; en tot moment l'índex CBR serà > 80. 

L’execució de la capa de tot-ú artificial acomplirà els condicionaments exigits a l’article 501 
del PG3-75. 

 

 

Preparació de les superfícies d’assentament. 
 

El tot-ú no s’estendrà fins que s’hagi comprovat que la superfície sobre la que s’hagi 
d’assentar tingui els condicionaments de qualitat i forma previstos, amb les toleràncies 
establertes. Per això, a més a més de l’eventual reiteració dels assaigs d’acceptació de 
l’esmentada superfície, la D.O. podrà ordenar el pas d’un camió carregat amb la finalitat 
d’observar el seu efecte. 

Si en l’esmentada superfície existissin defectes o irregularitats que excedissin les tolerables, 
es corregiran abans de l’inici de la posta en obra del tot-ú artificial, segons les prescripcions 
del corresponent Article del present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

 

Preparació del material. 

 
La preparació del tot-ú artificial es farà en central i no pas “in situ”. L’addició d’aigua de 
compactació es farà també en central, excepte en el cas que la D.O. autoritzi la humectació 
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“in situ”. 

La humitat òptima de compactació, deduïda de l’assaig “Próctor Modificat” segons la Norma 
NLT-108/72, podrà ésser ajustada a la composició i forma d’actuació de l’equip de 
compactació, segons els assaigs realitzats en el tram de prova. 

 

 

Estesa de les capes. 

 
Els materials s’estendran, un cop acceptada la superfície d’assentament, prenent les 
precaucions necessàries per a evitar segregacions i contaminacions, en capes de gruixos 
compresos entre deu (10) i trenta (30) cm. 

Les eventuals aportacions d’aigua es produiran abans de la compactació. Després d’això, 
l’única 

humectació admissible serà la que es destina a assolir en superfície la humitat necessària 
per a executar la capa següent. L’aigua es dosificarà adequadament, procurant que en cap 
cas un excés de la mateixa renti el material. 

Cap capa s’estendrà si la immediatament anterior no ha resultat amb una densitat de 
compactació exigida pel tot-ú en qüestió. Es faran proves regularment per a determinació 
d’aquesta densitat pel mètode nuclear, bàsicament; el Contractista està obligat a comunicar 
directament al laboratori quan tingui una capa llesta per a assajar. Quan una capa, que 
ha estat compactada amb la humitat òptima, ha quedat amb una densitat insuficient, caldrà 
reiniciar el procés de compactació: si la superfície de la capa ja havia quedat segellada pels 
fins i l’aigua, caldrà escarificar-la a la profunditat suficient per a que torni a admetre l’aigua 
necessària per una nova compactació. 

Qualsevol flonjall és motiu suficient per a enretirar el material, escampar-lo i deixar-lo 
assecar, i, si no ha quedat contaminat, tornar-lo a usar, amb l’aprovació de la D.O. 

 
 

 

Compactació de la capa 

 
Aconseguida la humitat més convenient, la qual no haurà de superar l’òptima en més d’un ú 
(1) per cent, es procedirà a la compactació de la capa, que es continuarà fins a l’obtenció de 
la densitat especificada en l’apartat Densitat del present Article. 

Les zones en les que per la seva reduïda extensió, exagerat pendent o proximitat a obres de 
pas, de fàbrica o desguassos, murs o estructures, no permetin la utilització de l’equip previst 
per a la resta d’extensió, es compactaran amb d’altres mitjans adequats. 

En punts de compactació difícil, com en vores de vorada, angles, en vores de façanes, al 
voltant dels pericons de serveis i qualsevol altres, on només es pot emprar una safata 
compactadora (saltadora o rodant), si el D.O. preveu que amb aquest mitjans no s’assolirà la 
compactació exigida, podrà ordenar la substitució de la cap del tot-ú per una altra de grava-
ciment o formigó pobre, sense que això suposi un sobrepreu. 

 

Tram de prova 

 
Abans de la utilització d’un determinat tipus de material serà preceptiva la realització del C
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corresponent tram de prova, per a fixar la composició i la forma d’actuació de l’equip 
compactador, i per a determinar el grau d’humitat de compactació més adient. 

La capacitat del suport i el gruix de la capa sobre la que es vulgui realitzar el tram de prova 
seran similars als que tinguin al ferm la capa de tot-ú artificial. 

La D.O. decidirà si és acceptable la realització del tram de prova com a part integrant de 

l’obra en construcció. 

S’establiran les relacions entre el nombre de passades i la densitat aconseguida, per a 
cada compactador i pel conjunt de l’equip compactador. 

 
A la vista dels resultats obtinguts, la D.O. definirà: 

 
Si és acceptable o no l’equip compactador proposat pel Constructor. 

En el primer cas, la seva forma específica d’actuació i si s’escau, la correcció de la humitat 
òptima. 

En el segon cas, el Constructor haurà de proposar un nou equip, o la incorporació d’un 
compactador que el complementi o substituiexi. 

 
S’analitzarà el comportament del material sota la compactació. 

la correlació, en el seu cas, entre els mètodes de control de la humitat i densitat “in situ” 
establerts i d’altres mètodes ràpids de control, com ara isòtops radioactius, carburs de calci, 
picnòmetres d’aire, etc. 

 

Densitat 

 
La compactació del tot-ú artificial es continuarà fins a aconseguir una densitat no inferior a la 
que correspon al noranta-vuit per cent (98 %) de la màxima obtinguda per l’assaig “Próctor 
Modificat”, segons la Norma NLT-108/72, efectuant les pertinents substitucions dels materials 
grossos. 

L’assaig per a establir la densitat de referència es realitzarà sobre mostres de material 
obtingudes “in situ” en la zona a controlar, de manera que el valor d’aquesta densitat sigui 
representatiu d’aquella. Quan existeixin dades fiables de què el material no difereix 
sensiblement, en les seves característiques, de l’aprovat, a l’estudi dels materials i existeixin 
raons d’urgència, així apreciades per la D:O:, es podrà acceptar com a densitat de referència 
la corresponent a l’esmentat estudi. 

 

Càrrega amb placa 

 
En les capes de tot-ú artificial els valors del mòdul E2, determinat segons la norma NLT- 
35/86, no seran inferiors als següents: 120 MPa sota calçades i 60 Mpa en voreres. 

 

Toleràncies geomètriques de la superfície acabada 

Disposades estaques de refinament, anivellades fins mil·límetres d’acord amb els plànols, a 
l’eix, salts de peralt si n’existeixen, i vores de perfils transversals amb una separació que 
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no excedeixi de la meitat (1/2) de la distància entre els perfils de Projecte, es compararà la 
superfície acabada amb la teòrica que passi pel cap d’aquestes estaques. 

L’esmentada superfície no haurà de diferir de la teòrica en cap punt en més de quinze (15) 
mil·límetres. En tots els semi perfils es comprovarà l’amplada estesa que, en cap cas, haurà 
d’ésser inferior a la teòrica deduïda de la secció tipus dels Plànols. 

 
Serà optativa de la D.O. la comprovació de la superfície acabada amb regle de tres (3) 
metres, establint la tolerància admissible en aquesta comprovació. 

Les irregularitats que excedeixin de les toleràncies especificades es corregiran pel 
constructor, sempre a càrrec seu. Per a això s’escarificarà una profunditat mínima de 
quinze (15 cm, s’afegirà o es retirarà el material que calgui de les mateixes característiques, 
i es tornarà a compactar i refinar. 

Quan la tolerància sigui ultrapassada per defecte i no existeixin problemes d’entollament, la 
D.O. podrà acceptar la superfície, sempre que la capa superior a ella compensi la merma 
de gruix sense increment de cost. 

 

 

Limitacions en l’execució 

 
El tot-ú artificial es podrà emprar sempre que els condicionaments meteorològics no 
produeixin alteracions a la seva humitat, com ara que no se superi en més de dos punts 
percentuals (2%), la humitat òptima. 

Sobre les capes recentment executades es prohibirà l’acció de tot tipus de trànsit, mentre 
no es construeixi la capa següent. Si això no fora possible, el trànsit que necessàriament 
hagués de passar es distribuirà de manera que no es concentrin les rodades en una sola 
zona. El Contractista serà el responsable dels danys originats, havent de procedir a la seva 
reparació segons les instruccions de la D.O. 

 

Control d’execució 

 
Es considerarà com un “lot”, que s’acceptarà o refusarà en bloc, el material que entri en dos-
cents cinquanta metres quadrats (250 m2) de calçada o voravia, o alternativament, en tres 
mil (3.000 m2) metres quadrats de capa, o en la fracció diària construïda diàriament si 
aquesta fos inferior. 

Les mostres es prendran i els assaigs “in situ” es realitzaran en punts prèviament 
seleccionats mitjançant una mostra aleatòria, tant longitudinal com transversalment. 

 

 

Amidament i abonament 

 
S’amidarà i abonarà per metre cúbic realment executat i compactat, mesurat sobre els 
plànols del Projecte. 

El preu inclourà el cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevulla distància i la resta 

d'operacions necessàries per a deixar completament acabada la unitat. 
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2.8  Paviments 

Abans de procedir a l'estesa de la capa del ferm immediatament superior a la capa de base, 
es comprovarà amb especial atenció la qualitat dels treballs de refí i compactació de 
l'esmentada capa de base i s'executaran els assaigs necessaris. Els percentatges d'humitat 
del material i de la superfície de base seran els correctes i es comprovaran els pendents 
transversals. 

2.8.1. Paviments Asfàltics: 

 
2.8.1.1. Regs d’emprimació. 

Els materials a emprar en regs d’emprimació acompliran les condicions exigides a l’article 
530 del PG3- 75. 

El lligant bituminós serà l’emulsió catiònica ECL-1 o ECR-1, el qual complirà els 
condicionaments de l’article 213 del PG3-75. 

Si els àrids contenen pols, es regaran amb aigua, bé amuntegats o bé sobre camió, 
prèviament a la seva utilització. 

La dosificació de materials a utilitzar serà la que aconsellin les circumstàncies de l’obra i serà 
definida per la Direcció de les Obres. 

La dosificació dels àrids serà compresa entre cinc-cents grams per metre quadrat (0’5 gr/m2) 
i dos quilograms per metre quadrat (2 kg/m2). La dosificació del lligant estarà compresa entre 
tres litres per metre quadrat (3 l/m2) i 6 litres per metre quadrat (6 l/m2). 

 
 

 
De cada partida de lligant enviada a obra s’exigirà el certificat d’anàlisi corresponent i es 
prendran mostres representatives, d’acord amb el criteri de la Direcció de les Obres, amb les 
que es realitzaran assaigs d’identificació. 

Pels àrids es realitzarà: 

- un percentatge del material que passa pel tamís 5 UNE per cada cent metres cúbics. 

- un assaig de determinació de la humitat, efectuat just abans de la utilització en obra per cada vint-i- 
cinc metres cúbics o fracció. 

 

L’execució dels regs es realitzarà d’acord amb els condicionaments que es fixen als articles 
530 i 531 del PG3-75. 

Si per una execució no meticulosa de la feina de regat s’embrutessin les rigoles, les vorades, 
la vorera, les tapes de fosa, etc, s’hauria de procedir immediatament a la seva substitució 
per nous elements i reconstrucció de les parts afectades, anant totes les despeses a càrrec 
del Contractista. 

 
2.8.1.2. Mescles bituminoses en calent. 

 
Els materials a emprar en les mescles bituminoses en calent hauran d’acomplir els 
condicionaments exigits a l’article 542 del PG3-75. 
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El lligant bituminós a emprar estarà entre els betums asfàltics que s’indiquen a continuació: 
B 20/30, B 40/50, B 60/70, B 80/100, 

i hauran d’acomplir els condicionaments exigits a l’article 211 del PG3-75. 

Amb preferència s’emprarà betum asfàltic B 60/70 en capes de trànsit, intermèdia o base, 
encara que la Direcció d’Obra podrà ordenar canviar el tipus de betum sense que el 
Contractista pugui reclamar variació en el preu. 

Els àrids tindran un coeficient de desgast mig per l’Assaigs de Los Ángeles, segons la norma 
NLT- 149/72, inferior a vint-i-cinc (25). 

El valor del coeficient de poliment accelerat dels àrids a emprar en capes de trànsit serà, 
com a mínim, de quaranta-cinc centèsimes (0’45). El coeficient de poliment accelerat es 
determinarà d’acord amb les Normes NLT 174/72 i NLT 175/73. 

L’àrid fi serà sorra de matxuqueig o una mescla d’aquesta amb sorra natural, amb un 
percentatge màxim de sorra natural del deu per cent ( 10 %). 

L’àrid gros procedirà del matxuqueig de graves de tamany adequat per a obtenir el tamany 
màxim. El seu índex de llesques serà inferior a trenta (30). 

L’àrid fi tindrà els valors equivalents de sorra, mesurats en tots i cadascun dels 
amuntegaments individualitzats que existeixin, superiors a cinquanta (50). La seva 
naturalesa i característiques seran les mateixes que les de l’àrid gros. 

Els àrids fins tindran mòduls de finura amb oscil·lacions inferiors al 0’3 de la mitja de cada 
amuntegament, considerant-se els àrids amb valors superiors a aquest marge com d’una 
altra partida, amb la necessària distinció i separació dels mateixos. 

No es podrà emprar com a filler la pols extreta dels ciclons. La quantitat de filler natural no 
extret dels ciclons serà inferior a un tres per cent (3 %) del pes total dels àrids. La resta del 
filler de les capes de trànsit i intermèdia, serà d’aportació. 

La relació ponderada entre els continguts de filler i de betum de la mescla bituminosa serà 
d’ú punt tres (1’3) per a la capa de trànsit, ú coma dos ( 1’2 ) per a la mitja i d’ú coma ú (1’1) 
per a la capa de base. 

De cada partida de lligant rebuda en obra s’exigirà el certificat d’anàlisi corresponent i es 
prendrà mostra per a realitzar un assaig de penetració. 

Pel control de qualitat dels àrids i filler, se seguiran les “Recomendaciones para el control de 
calidad en obras de carreteras”, publicades pel MOPU. 

Les mescles asfàltiques en calent seran aprovades per a llur ús per l'encarregat Facultatiu, i 
llur qualitat, característiques i condicions s'ajustaran a la Instrucció pel control de fabricació 
i posta en obra de mescles bituminoses, així com a les Instruccions Vigents, sobre ferms 
flexibles. Acompliran, en tot moment, les especificacions de la Normativa vigent. 

Es mesuraran i abonaran per Tones (T) calculades a partir dels metres quadrats (m2) de 
paviment executat, i amb el gruix definit als plànols del Projecte i la densitat real obtinguda 
als assaigs. Així doncs, la superfície a amidar es comptarà entre rigoles. 

Els preus inclouran l'execució dels regs d'emprimació i adherència, i de tota l'obra de 

C
o
d
i 
V

a
lid

a
c
ió

: 
 

V
e
ri
fic

a
c
ió

: 
h
tt
p
s
:/
/b

a
n
y
e
re

s
d
e
lp

e
n
e
d
e
s
.e

a
d
m

in
is

tr
a
c
io

.c
a
t/
 

D
o
c
u

m
e

n
t 
s
ig

n
a

t 
e

le
c
tr

ò
n

ic
a
m

e
n

t 
d

e
s
 d

e
 la

 p
la

ta
fo

rm
a

 e
s
P

u
b

lic
o

 G
e

s
ti
o

n
a

 |
 P

à
g

in
a

 1
2

8
 d

e
 1

6
2
 



 

 

pavimentació, inclòs el transport, fabricació, estesa, compactació i els materials (àrids, 
lligants, filler i possibles additius). 

 

 
La fabricació i execució de les mescles bituminoses en calent acompliran les especificacions 
de l’article 542 del PG3-75. 

 

 

Instal·lació de fàbrica. 

 
La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior a 60 t/h. Els indicadors 
dels diferents aparells de mesura estaran instal·lats en un quadre de comandament únic per 
a tota la instal·lació. La planta comptarà amb dues sitges per l’emmagatzegament del filler 
d’aportació, amb una capacitat conjunta suficient per a dos dies de fabricació. El dipòsit per 
a emmagatzegament del lligant, en nombre no inferior a dos, tindran una capacitat conjunta 
per a mig dia de fabricació i al menys de quaranta mil litres. 

El sistema de mesura de lligant tindrà una precisió del més- menys dos per cent ( + 2%) i el 
filler d’aportació del més- menys deu per cent ( +10 %) 

La precisió de la temperatura del lligant, en el conducte d’alimentació a la seva zona propera 
al mesclador, serà de més menys dos graus centígrads.( + 2) 

 

Elements de transport 

 
Abans de carregar la mescla bituminosa es procedirà a engreixar l’interior de les caixes dels 
camions amb una lleugera capa d’oli o sabó. Roman prohibida la utilització de productes 
susceptibles de dissoldre el lligant o de barrejar-se amb ell. L’alçada de la capa i la capa 
posterior seran de tal manera que en cap cas existeixi contacte entre la caixa i la tolva de 
l’estenedora. 

 

 

Preparació de la superfície existent 

 
La superfície sobre la qual s’estendrà la mescla haurà d’estar perfectament neta de qualsevol 
residu de matèria orgànica, restes de terra, formigó, etc., que pugui ocasionar un impediment 
a la correcta adherència de l’aglomerat. 

Aquesta neteja s’efectuarà amb mitjans mecànics amb la fulla girada d’una motoanivelladora 
o procediment similar. 

A continuació s’hi passarà un tractor amb escombradora de raspall metàl·lic per a eliminar 
tot el material existent i finalment, amb raspalls , de forma manual, i amb llança d’aigua 
s’intensifica fins a aconseguir la neteja desitjada. 

Per a poder procedir a l’estesa, serà imprescindible l’autorització de la D.O. 
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Estenedores 

 
Tindran una capacitat mínima d’extensió de 60 t/h i estaran provistes d’un sistema automàtic 
d’anivellació. 

L’amplada d’estesa mínima serà de tres metres i mig (3’5) i o la màxima de set metres i 
quaranta centímetres (7’40 m). 

 

Estudi de la mescla i obtenció del mètode de treball 

 
Dins del fusos granulomètrics prescrits per a tal efecte, les fórmules de treball seran aquelles 
que proporcionin major qualitat a les mescles; per tant, la D.O. determinarà la composició 
dels diferents mides d’àrids i les proporcions de lligant i filler, per a que la qualitat sigui la 
major possible. Així mateix, el Contractista sotmetrà a la seva aprovació prèvia de dimensions 
en què classificarà els àrids. 

 
Preparació del àrids 

 
El Contractista posarà en coneixement de la D.O. amb quatre dies de termini, la data d’inici 
dels amuntegaments a peu de planta. 

No s’admetran els àrids que presentin mostres de meteorització a conseqüència d’un 
amuntegament perllongat. 

Durant l’execució de la mescla bituminosa es subministraran diàriament, i com a mínim, els 
àrids que correponguin a la producció diària, no podent-se descarregar als amuntegaments 
que es facin servir per a la fabricació. El consum d’àrids seguirà el mateix ordre que el 
d’arribada dels mateixos. 

El percentatge d’humitat dels àrids a la sortida de l’assecador serà inferior al mig per cent ( 
0’5% ) 

 

Preparació de la mescla 

 
La temperatura màxima de la mescla a la sortida de la plantaserà de cent seixanta-cinc graus 
centígrads (165º). 

 

Transport de la mescla 

 
Es realitzarà de manera que la temperatura mínima a la tolva de l’estenedora sigui de cent 
trenta graus centígrads (130º). L’aproximació dels camions a l’estenedora es farà sense 
xocs. 

 

Estesa de la mescla 

 
La velocitat de l’estesa serà inferior a cinc metres per minut ( v<5 m/min), procurant que el 
nombre de passades sigui el mínim. C
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Excepte autorització expressa de la D.O. , en els trams de fort pendent s’estendrà de baix cap 
a dalt. 

En cas de pluja o vent, la temperatura d’estesa haurà de ser de deu graus (10º) centígrads 
superiors a l’exigida en condicions meteorològiques favorables, és a dir, de cent quaranta 
graus centígrads (140º) en la tolva de l’estenedora. 

El remat dels embornals, pous i pericons es realitzarà després d’haver acabat l’estesa de la 
capa; per a això caldrà tapar-los prèviament amb un element metàl·lic o bé de fusta del gruix 
de l’estesa, el qual posteriorment es traurà per a reomplir l’artesa formada amb asfalt fos. 

 

Compactació de la mescla 

 
La temperatura de la mescla a l’inici de la compactació serà de cent deu graus centígrads 
(110º). En cas de pluja o vent serà de cent vint graus centígrads (120º). 

El piconat haurà de començar tan bon punt com s’observi que pugui suportar la càrrega 
sense que es produeixin desplaçaments indeguts. 

La compactació s’iniciarà longitudinalment pel punt més baix de les diferents franges i 
continuarà cap a la vora més alta del paviment, solapant els elements de compactació amb 
les seves passades successives que hauran de tenir longituds lleugerament diferents. 

Immediatament després del piconat inicial es comprovarà que la superfície obtinguda quant 
a bombament, rasants i d’altres paràmetres especificats. Corregides les deficiències 
trobades, es continuarà la compactació. 

Als llocs inaccessibles pels equips de compactació mecànics, la compactació es realitzarà 
amb pissons de mà adequats a la tasca que es pretén realitzar. 

Per a la compactació per vibració s’acomplirà el següent: 

- gruix mínim de cinc (5) cm. 
- freqüència de més de quaranta (40). 
- velocitat entre 3 i 5 Km/h 

- màxim de passades amb vibració: 10 

 

El treball es durà terme en funció de la maleabilitat de la mescla, per la qual cosa les primeres 
passades es faran sense vibració. La vibració no començarà fins que les capes del material 
siguin suficientment estables. 

Es prohibeix la utilització de la vibració per a compactar capes obertes. 

Durant l’execució d’aquesta activitat s’haurà de posar molt de compte en no malmetre els 
elements colindants: embornals, pericons, rigoles, marcs i tapes de fosa, pous de registre, 
etc. En cas de produir- se això, serà necessària una reparació i reposició immediata de cada 
element malmès. 

 

Juntes transversals i longitudinals 

 
La junta longitudinal d’una capa no haurà d’estar mai sobreposada a la corresponent de la 
capa inferior. S’adoptarà el desplaçament màxim compatible amb els condicionaments de 
circulació, essent al menys de quinze (15) centímetres. Sempre que sigui possible la junta 
longitudinal de la capa de rodadura es trobarà a la banda de senyalització horitzontal i mai 
sota la zona de rodadura, procedint ràpidament a eliminar l’excés de mescla. 
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Per a realitzar les juntes transversals es tallarà la vora de la banda en tot el seu gruix, 
eliminant una longitud de cinquanta centímetres (50 cm). Les juntes transversals de les 
diferents capes estaran separades un metre (1m) com a mínim. 

 

Control de qualitat 

 
Es realitzarà un control de fabricació, superfície d’assentament, estesa, compactació i 
geometria segons els assaigs, inspeccions i comprovacions del procediment establert en les 
“Recomanacions pel control de qualitat en obres de carreteres”. 

La interpretació de resultats i els criteris d’acceptació i refús correspondran a la D.O. 

La no obtenció dels nivells exigits en Projecte dels diferents paràmetres de col·locació de 
paviments asfàltics, produirà immediatament el rebuig, per part de la D.O., del total de la 
partida o porció de partida afectada de l’incompliment, segons s’escaigui. En aquest cas, 
la D.O. procedirà com s’estableix en l’article 1.22. “Penalitzacions “ del present Plec, i 
ordenarà la demolició i substitució de la superfície aglomerada incorrectament, o, si 
considera que la partida continua mantenint la seva funcionalitat, podrà aprovar la seva 
acceptació si el Contractista li proposa un abonament per aquesta partida, d’una 
quantitat depreciada respecte al del Projecte, en un percentatge a fixar segons la 
importància de la deficiència. 

Els paràmetres que suposaran un greu incompliment, si no obtenen els mínims exigits són 
per exemple, i sense que sigui restrictiu: gruixos de capes, densitats de capes, contingut 
de lligant, tipus de betum, corba granulomètrica, contingut de filler, etc. 

 

Amidament i abonament 

 
Es mesuraran els m2 de paviment col·locat realment, per cada capa, descomptant de les 
amplades, la superfície que ocupin les rigoles, les reixes transversals de desguàs, els 
embornals i tapes de pous i pericons. S’abonaran per tona de material col·locat segons els 
gruixos i les compactacions definides en projecte amb una conversió de m3 a t per un 
coeficient de 2’45 t/m3 per a la mescla D-12 i de 2’42 t/m3 per a la G-20. En cas de no 
aconseguir-se aquestes densitats, l’abonament es farà d’acord amb les densitats obtingudes, 
a part de la penalització a la partida que es defineixen en l’apartat de “Penalitzacions”. 

 
2.8.2. Altres paviments 

 
Quant a les especificacions dels materials a emprar, les dosificacions dels mateixos, l'equip 
necessari per a l'execució de les obres, la forma d'executar-les, així com l’amidament i 
abonament de les unitats referides al tipus de paviment, tals com tractaments superficials, 
macadams o paviments de formigó, s'estarà, en tot moment, a allò que disposa la Normativa 
vigent, llevat dels lligants, que es consideren sempre inclosos a la unitat d'obra definida. 

 

2.9. Excavació i Replè de rases i pous 

La unitat d'excavació de rases i pous compren totes les operacions necessàries per a obrir 
les rases definides per a l'execució del clavegueram, abastament d'aigua, la resta de les 
xarxes de serveis, definides al present Projecte, i les rases i pous necessaris per a fonaments 
o drenatges. 
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Les excavacions s'executaran d'acord amb les especificacions dels plànols del Projecte i 
Normativa vigent, amb les dades obtingudes del replanteig general de les Obres, els plànols 
de detall i les ordres de la Direcció de les Obres. 

Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un sol preu per a 
qualsevol tipus de terreny. 

L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit 
d'excavació. 

Quant les excavacions en rasa per a serveis, l’amplada de les rases serà la marcada en 
plànols o en pressupost, i no serà d’abonament l’escreix d’amplada si pels seus interessos 
el Contractista usa uns mitjans que produeixen excavacions majors. Tampoc serà subjecte 
de preu nou el fet que s’hagin de fer dues o més maniobres en la mateixa rasa per a 
aconseguir l’amplada projectada. 

Si durant l'execució de les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per 
qualsevulla causa, s'utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar les aigües. El 
cost de les esmentades operacions estarà comprès als preus d'excavació. 

El preu de les excavacions comprèn també les entibacions que siguin necessàries i el 
transport de les terres a l'abocador, a qualsevulla distància. La Direcció de les Obres podrà 
autoritzar, si és possible, l'execució de sobre excavacions per a evitar les operacions 
d'apuntalament, però els volums sobre excavats no seran objecte d'abonament. L'excavació 
de rases s'abonarà per metres cúbics (m3.) excavats d'acord amb l’amidament teòric dels 
plànols del Projecte. 

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els 
materials, maquinària i mà d'obra necessària per a la seva execució; la neteja i esbrossada 
de tota la vegetació; la construcció d'obres de desguàs, per tal d'evitar l'entrada d'aigües; la 
construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin; el transport dels productes 
extrets al lloc d'ús, als dipòsits o a l'abocador; indemnitzacions a qui calgui, i arranjament de 
les àrees afectades. 

A l'excavació de rases i pous serà d'aplicació l'advertència sobre els preus de les 
excavacions esmentada a l'article 2.3. del present Plec. 

Quant durant els treballs d'excavació apareixin serveis existents, amb independència del fet 
que s'hagin contemplat o no al Projecte, els treballs s'executaran inclòs amb mitjans manuals, 
per a no fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o penjat 
en bones condicions de les conduccions d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions 
elèctriques, telefòniques, etc. o amb qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense 
que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. 

El replè de les rases s'executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens 
(apartat 2.4). El Contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà 
el gruix de les tongades, sense que els esmentats treballs puguin ser objecte de sobrepreu. 

Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur replè, 
s'obtindran els materials necessaris dels préstecs interiors al polígon, no sent d'abonament 
els treballs d'excavació i transport dels esmentats materials de préstecs, i trobant-se inclosos 
al preu unitari de replè de rases definit al Quadre de Preus no. 1. 

En cas de no poder comptar amb préstecs interiors al polígon, el material a emprar 
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s'abonarà segons preu d'excavació de préstecs exteriors al polígon, definit al Quadre de 
Preus n. 1. 

 

2.10 Vorades prefabricades 

de formigó Definició 

Es un element resistent prefabricat que, col·locat sobre una base adequada, delimita una 
calçada o una vorera. 

 

Procedència 

 
Aquest tipus de vorada ha de provenir de fàbriques especialitzades, de reconeguda 
solvència tècnica i posseïdores de segell de qualitat. 

 

Característiques generals 

 
Les característiques generals seran les definides als plànols del Projecte. 

Per a finalitats especials s'admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, 
sempre que siguin aprovades per la Direcció d'obra. 

Les peces seran sempre senceres no podent-se col·locar retalls ni peces fracturades. En 

cas de precisar col·locar alguna fracció de la peça serà tallada amb disc o serra. 

Les construccions singulars (angles, corbes, guals, etc.) es realitzaran sempre a partir de 
les peces 

bàsiques d’1 m mitjançant talls a disc. El tamany dels trossos a utilitzar dependrà del radi 
de la corba i serà decidit per la D.F. 

 

Normes de qualitat 

 
Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als 
vint-i-vuit dies 

(28): mínim tres-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 Kg/cm2.) 

Es complirà allò que es disposa en la Norma UNE 127.005 per a tot tipus de vorades 
incloses en el projecte. 

També hauran d’acomplir: 
 

 

UNE PARÀMETRE MITJA UNITARI 

127.027 absorció d’aigua <= 9% <= 11 % 

127.028 resistència 

flexió 
>= 5’5 N/mm2 >= 4’4 N/mm2 

 càrrega 

trencament 
30’6 KN 24’5 KN 

C
o
d
i 
V

a
lid

a
c
ió

: 
 

V
e
ri
fic

a
c
ió

: 
h
tt
p
s
:/
/b

a
n
y
e
re

s
d
e
lp

e
n
e
d
e
s
.e

a
d
m

in
is

tr
a
c
io

.c
a
t/
 

D
o
c
u

m
e

n
t 
s
ig

n
a

t 
e

le
c
tr

ò
n

ic
a
m

e
n

t 
d

e
s
 d

e
 la

 p
la

ta
fo

rm
a

 e
s
P

u
b

lic
o

 G
e

s
ti
o

n
a

 |
 P

à
g

in
a

 1
3

4
 d

e
 1

6
2
 



 

 

Desgast per fregament: 

Recorregut : mil metres (1.000 m.) 

Pressió : sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 Kg/cm2.) 

Abrassiu : Carborúndum un gram per centímetre quadrat (1gr/cm2) (per via 
humida). Desgast mig en pèrdua d'alçada: menor de dos amb cinc milímetres 
(2.5 mm.) 

Resistència a flexo-compressió: seixanta a vuitanta quilograms per centímetre quadrat (60 a 
80 Kg/cm2). 

 
 

Només quedaran col·locades aquelles peces que no presentin cap defecte, com per 
exemple, i sense que sigui restrictiu, de cops, descantellaments, rascades o taques 
indelebles al final de l’obra. Això implica que si un cop col·locades les fileres, durant l’execució 
de la resta d’activitats algunes peces es fan malbé, s’hauran de reposar, sense que siguin 
objecte de sobrepreu o increment d’amidament. Tampoc s’hauran de substituir a la major 
brevetat possible aquelles que quedin tacades per betum asfàltic, vorada de ciment, o altres 
taques indelebles, que seran revisades per la Direcció d'Obres amb molta cura. 

 

Recepció 

 
Es rebutjaran a l'amàs vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport. 

No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s'adapti a les 
dimensions assenyalades a les característiques generals, amb unes toleràncies de més 
menys un centímetre (+/-1 cm) 

 

Amidament i abonament 

 
S'abonaran per metre lineal (ml), col·locat i totalment acabat, inclòs el formigó de base 
necessari. Per tant, seran a descomptar de l’amidament, els guals de peatons. 

 

2.11. Rigoles 

 
2.11.1. Rigoles de llosetes blanques de morter comprimit . 

Definició 

És una rajola composta d'una capa d'empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que 
forma la cara, i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que 
constitueix el dors. 

 

Procedència 

 
Aquesta   rigola   prové   de   fàbrica 
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especialitzada. Característiques generals 

 
Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de vint centímetres 
(20 cm) de costat i vuit centímetres (8 cm) de gruix. La capa d’empremta, és a dir, la cara 

superior de desgast serà de dotze mil⋅límetres (12 mm) com a mínim, i amb superfície llisa. 

Es fabricaran, exclusivament, amb ciment Pòrtland blanc. 

 
Normes de qualitat Desgast 

per fregament: 

• Recorregut: dos-centes cinquanta metres (250 m). 

• Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 Kg/cm2). 

• Abrassiu: sorra silícica un gram per centímetre quadrat (1 gr/cm2.), (per via humida). 

• Desgast mitjà en pèrdua d'alçada: inferior a zero amb noranta-cinc mil⋅límetres (0.95 
mm.) 

També hauran de complir les següents prescripcions: 
 

 

UNE PARÀMETRE VALOR 

7.068 Res. a 

compressió 
>= 450 Kp/cm2 

127.002 Absorció aigua <= 5’9 % 

127.005 Desgast 0’95 mm 

127.006 Res. flexió de la 

cara 
>= 6 N/mm2 

 Res. flexió del 

dors 
>= 5 N/mm2 

127.007 Res. a 

l’impacte 
> 1.000 mm 

 
Només quedaran col·locades aquelles peces que no presentin cap defecte com per exemple, 
i sense que sigui restrictiu de cops, descantellaments o rascades al final de l’obra. Això 
implica que si un cop col·locades les fileres, durant l’execució de la resta d’activitats algunes 
peces es fan malbé, s’hauran de reposar, sense que siguin objecte de sobrepreu o increment 
d’amidament. Tampoc s’hauran de substituir a la major brevetat possible aquelles que quedin 
tacades per betum asfàltic, vorada de ciment, o altres taques indelebles, que seran 
escrupulosament revisades per la Direcció d'Obres. 

 

Recepció 

 
No seran de recepció les llosetes si llurs dimensions especificat anteriorment, amb unes 
toleràncies màximes de dos mil·límetres (2 mm), en més o en menys. 

De cada amàs s'assajaran tantes llosetes com indiqui el Director Facultatiu de l'Obra. Si 
el terme mig dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l'amàs. 
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Amidament i abonament 

 
S'abonarà per metre lineal (ml) col·locat i totalment acabat, exclòs el formigó de base 
necessari. Aquest formigó s'abonarà al preu corresponent del Quadre de Preus núm.1. 

2.11.2. Rigoles de formigó fabricades “in situ”. 

 
S’executaran amb total paral·lelisme amb la línia de vorades tant en planta com en alçat i 
acompliran amb els gruixos i altres dimensions disposades en plànols, amb encofrat mínim 
de cara no vista. La tolerància admesa en desviaments d’aquests paràmetres és de +/- 5 
mm, sent motiu de reposició els trams que no l’acompleixin. 

S’adaptaran geomètricament als obstacles d’embornals, pous, reixes interceptores, etc. que 
hi puguin haver. 

Tindran un pendent transversal del 2 % contra la vorada i una superfície amb acabat fratassat 
manualment. 

Es tindrà una cura especial en el curat i madurat d’aquest formigó, evitant esquerdes 
superficials d’assecament; la tolerància al respecte és de menys de 5 esquerdes de longitud 
superior a 30 mm i amb obertures no superiors a un mm (1 mm) i en trams de 
100 mm, valorades visualment pel controlador de qualitat o per la Direcció Facultativa, sent 
motiu de reposició immediata amb càrrec de costos al Contractista. També per a evitar 
esquerdes de retracció, la longitud màxima de cada tram de formigonat de rigola serà de cinc 
(5) metres, creant una junta de formigonat amb una làmina de polietilè o una planxeta de 
fusta de 2 mm de gruix. 

Només quedaran col·locats aquells trams que no presentin cap defecte com per exemple i 
sense ser restrictiu, de cops, descantellaments o rascades al final de l’obra. Això implica que 
si un cop col·locades les fileres, durant l’execució de la resta d’activitats algunes peces es 
fan malbé, s’hauran de reposar, sense que siguin objecte de sobrepreu o increment 
d’amidament. Tampoc s’hauran de substituir a la major brevetat possible aquelles que quedin 
tacades per betum asfàltic, vorada de ciment, o altres taques indelebles, que seran 
escrupulosament revisades per la Direcció d'Obres. 

 

 
2.11.3.   Vorades tipus rigola per a aparcaments 

 
Les vorades tipus rigola per a aparcaments seran prefabricades, de formigó, i 
acompliran les especificacions de l'article 2.11. relatives a execució, mesurament i 
abonament. 

 

2.12 Formigons 

 
2.12.1. Àrids per a morters i formigons. 

 
Els àrids emprats hauran de garantir l’adequada resistència i durabilitat dels formigons i 
morters. 

Per a morters s’empraran àrids fins o sorres que és la fracció de l’àrid que passa per un 
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tamís de 5 mm de llum de malla, i per a formigons s’empraran àrids fins (sorres) i àrids 
grossos (graves), atenent sempre a les limitacions de tamany especificades al formigó. 

Els àrids hauran de complir les condicions de l’article 7è de la Instrucció EHE en tots els seus 
apartats, inclosa la comprovació de la pèrdua de pes en l’assaig de cinc cicles segons la 
Norma UNE 7136, i la Direcció de les obres es reserva el dret d’exigir tots els controls i 
assaigs previs que calguin, tal i com s’esmenta en l’article 63.3 de la Instrucció EHE. 

 

2.12.2. Ciments. 

 
El ciment que s’utilitzarà serà el CEM II/A-P o CEM IV/A, CLASSE 32,5 i acomplirà els 
condicionaments corresponents al Plec RC-03 i els condicionaments de subministrament i 
emmagatzematge de l’article 5è de la Instrucció EHE. 

Es posarà especial atenció en evitar la dessecació durant l’enduriment. 

En zones on es prevegin ambients agressius ( efectes d’aigua de mar o agressiva, etc.), o 
allà on es presentin determinades característiques particulars, la Direcció de les Obres podrà 
exigir la utilització de ciments especials sense que el Contractista tingui dret a exigir cap tipus 
de reclamació per aquest fet. 

El control de qualitat es realitzarà conforme amb el que s’especifica a l’article 63.1 de la 
Instrucció EHE i el Plec RC-03. 

2.12.3. Morters de ciment. 

 
Els materials que els composen: àrid fi, ciment i aigua acompliran les condicions ja 
establertes i la seva proporció es farà d’acord amb la missió que se’ls encomani, no essent 
inferior la relació cioment/sorra en cap cas a 1/6 en volum. 

 
S’acompliran els condicionaments pels morters establertes en el CTE i els condicionaments 
de l’article 611 del Plec PG3. 

 
2.12.5. Qualitats del formigó. 

 
Es consideren els següents tipus de formigons: 

• Formigó HM-15 de cent cinquanta Quilograms (150 Kg/cm2) de resistència característica a vint-i-vuit 

(28) dies. 

• Formigó HM-20 de dos-cents Quilograms (200 Kg/cm2.) de resistència característica a vint-l-vuit 
(28) dies. 

• Formigó HM-25 i HA-25 de dos-cents cinquanta Quilograms (250 Kg/cm2) de resistència 
característica a vint-i-vuit (28) dies. 

 

Tots els formigons acompliran l'EHE, considerant com a definició de resistència 
característica la d'aquesta Instrucció. 

Tots els formigons seran vibrats mitjançant vibradors d'agulla i d'encofrat o regles vibrants. 

Es fabricarà sempre amb formigonera, sent el període de batut superior a un minut (1') i 
inferior al minut i mig (1'30"), i de tal forma que la consistència del formigó sigui totalment 
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uniforme en cada barreja. 

A més de les Prescripcions de l'EHE es tindran en compte les següents: 

La instal·lació de transport i posta a l'obra es fars de tal forma que el formigó no perdi 
compacitat ni homogeneïtat. 

No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a un metre cinquanta 

centímetres (1,50 m), ni distribuir-ho amb pala a gran distància. 

Queda prohibit l'ús de canaleres o trompes pel transport o per la posta a l'obra del 
formigó sense l'autorització del Facultatiu encarregat. 

No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevulla de les 
característiques del formigó. Per al formigonament, en temps fred o calorós, se seguiran 
les prescripcions de l'EHE. 

Mai no es col·locarà formigó sobre un terreny que estigui gelat. 

El pervibrador s'introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà també 
verticalment, sense que es mogui horizontalment mentre que estigui submergit al formigó. 

Es procurarà extremar el vibrat a les proximitats dels encofrats per a evitar la formació 
de bosses de pedres i de coqueres. 

En general, el vibrat del formigó s'executarà d'acord amb les normes especificades a l'EHE. 

La situació de les juntes de construcció serà fixada pel Facultatiu Director de manera que 
acompleixin les prescripcions de l'EHE, i procurant que llur nombre sigui el menor 
possible. 

Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà la 
junta amb sacs de gerga humits per a protegir-la dels agents atmosfèrics. 

Abans de recomençar el treball, es prendran les disposicions necessàries per a 
aconseguir una bona unió del formigó fresc amb el que està endurit. 

Durant els tres (3) primers dies, es protegirà el formigó dels raigs solars amb arpillera 
mullada. Com a mínim, durant els (7) primers dies, es mantindran les superfícies 
vistes constantment humides, mitjançant el reg, la inundació, o cobrint-les amb sorra o 
arpillera, les quals hauran de mantenir-se constantment humides. 

La temperatura de l'aigua utilitzada al reg no serà inferior en més de vint graus (20ºC) a la 
del formigó, per a evitar la producció de badadures per refredament brusc. 

També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pel·lícules 

superficials impermeables, prèvia autorització per escrit del Director Facultatiu. 

Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte, sense defectes o 
rugositats i sense que sigui necessari aplicar, en aquests paraments, enlluïts, que no podran 
ser, en cap cas, executats sense l'autorització prèvia del Director Facultatiu. 

Les operacions precises per a deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte, seran a 
compte del Contractista. 

 

 
La irregularitat màxima que s'admet als paraments és la següent: 

 
 

• Paraments vistos = sis mil·límetres (0.006 m) 

• Paraments ocults = vint-i-cinc mil·límetres (0.025 m) 

En qualsevol cas, a totes les obres de fàbrica i murs es prendran provetes, que seran 
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trencades als set 

(7) o vint-i-vuit (28) dies. S'efectuaran, com a mínim, una sèrie de sis (6) provetes cada 
cinquanta metres cúbics (50 m3) de formigó utilitzat a voltes i soleres. 

A les obres de formigó armat es faran diàriament dues (2) sèries de sis (6) provetes 
cadascuna, per a trencar cada sèrie als set (7) o vint-i-vuit (28) dies, prenent com a càrrega 
de trencament, a cada sèrie, la mitja dels resultats, descartant els dos (2) extrems. 

Les provetes s'amaçonaran de forma similar a la del formigó de l'obra i es conservaran en 
condicions anàlogues a les d'aquest. Si passats vint-i-vuit (28) dies la resistència de les 
provetes fos menor a l'especificada, per a aquesta data, en més d'un vint per cent (20%), 
s'extrauran provetes de l'obra i si la resistència d'aquestes també fos menor que 
l'especificada, l'obra serà enderrocada. En canvi, si la resistència de les provetes extretes 
fos més gran que la de les d'assaig, podrà acceptar-se l'obra en cas que es pugui efectuar, 
sense perill, un assaig en carrega amb una sobrecàrrega superior en un cinquanta per 
cent (50%) a la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser 
admissible. 

Si no fos possible extreure provetes de l'obra, i les d'assaig no donen el vuitanta per cent 
(80%) de les resistències especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se. 

En cas que la resistència de les provetes d'assaig i de les extretes de l'obra estès compresa 
entre el vuitanta i el cent per cent (80 i 100 %) de l'especificada, el Director Facultatiu podrà 
rebre, amb reserves, l'obra, després dels assaigs de càrrega corresponents. 

Els rotlles i encofrats seran de fusta, (acomplint les condicions exigides a l'apartat 
corresponent) metàl·lics o d'altre material adient, a criteri del Director Facultatiu. 

Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cintes i calçat hauran de 
posseir la resistència i la rigidesa necessària per a que, amb la marxa prevista del formigó, 
no es produeixen moviments locals de més de cinc mil·límetres (0,005 m) 

Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per a 
aconseguir que els paraments de formigó no presentin defectes, bombaments, ressalts o 
rebaves de més de cinc mil·límetres (0.005 m) 

Tant les superfícies dels encofrats com els productes que se’ls hi pugui aplicar, per a facilitar 
l'encofrat, no hauran de contenir substàncies agressives pel formigó. 

Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment el 
fons, deixant obertures provisionals per a facilitar aquesta tasca. 

Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre l'entumiment de les mateixes, per 
la humitat del reg o de l'aigua del formigó, sense que deixin escapar la pasta durat el 
formigonat. 

Es disposarà l'encofrat a les bigues i forjats amb la necessària contrafletxa per a que, un cop 
desencofrada i carregada la peça de formigó, aquesta conservi contrafletxa del 1:300 de la 
llum. 

S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials d'encofrat, el comportament i resultats dels 
quals estiguin sancionats per la pràctica, havent de justificar l'eficàcia d'aquells altres que es 
proposin i que, per la seva novetat, manquin d'aquelles garanties. 

 
2.12.6. Obres de formigó 

S’utilitzaran els fromigons definits per la seva resistència característica a la compressió 
definida als Documents del Projecte. C
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La seva docilitat s’adaptarà al sistema de posada en obra ( seca i seca-plàstica per a formigó 
vibrat , plàstica i plàstica-tova pel formigó picat en barra) i el tamany màxim de l’àrid 
s’adaptarà a la disposició de les armadures i a l’acabat requerit. 

S’hauran d’acomplir els condicionaments de l’article 10è de la Instrucció EHE. Per a l’estudi 
de la dosificació dels diferents tipus de formigó, el Contractista haurà de realitzar pel seu 
compte i amb una antelació suficient a la utilització en obra del formigó que es tracti, totes 
aquelles proves necessàries, de manera que s’arribi a les característiques exigides a cada 
classe de formigó, havent de presentar els resultats definitius a la Direcció de les Obres per 
a la seva aprovació al menys set dies abans de començar la seva fabricació. Per això 
s’acompliran les especificacions dels articles 14 i 67 de la Instrucció EHE, així com els seus 
comentaris. 

El control de qualitat es farà d’acord amb els articles 68, 69 i 70 de la Instrucció EHE. Es 
realitzarà per a cada tipus de formigó un control estadístic a nivell normal o bé al nivell indicat 
en els plànols. La freqüència i nombre d’amassades sobre les que es realitzarà el control es 
fixarà per la D.O., que haurà d’autoritzar el Laboratori on es realitzi el trencament de les 
provetes. 

Les provetes que es faran servir per a controlar la resistència del formigó seran cilíndriques 
de quinze centímetres de diàmetre i trenta cm d’alçada i s’ompliran, conservaran i trencaran 
segons els mètodes d’assaig UNE 7240 i UNE 7242. Els assaigs d’informació del formigó es 
realitzaran que la D.O. jutgi convenient i segons el que es disposa en l’article 70 de l’EHE. 

 

 
2.12.7. Transport del formigó. 

 
El transport des de l’estació fabricadora es realitzarà tan ràpidament com sigui possible, 
emprant mètodes acceptats per la D.O. i que impedeixin qualsevol segregació, exhudació, 
evaporació de l’aigua o intrusió de cossos estranys dins la mescla. 

En cap cas es tolerarà la posta en obra de formigons que presentin un principi de presa o 
d’altres alteracions. 

Les característiques de les amassades varien des del principi fins al final de cada descàrrega 
de la formigonera. Degut això, per a obtenir una major uniformitat, no haurà d’ésser 
transportada una mateixa amassada en camions o compartiments diferents. 

S’aconsella netejar l’equip emprat pel transport després de cada recorregut. Per facilitar 
aquesta neteja serà convenient que els recipients utilitzats siguin metàl·lics i de cantonades 
arrodonides. 

Quan la fabricació de la mescla s’hagi realitzat en una instal·lació fixa, els seu transport a 
obra es realitzarà en camions dotats d’agitadors. Es faran servir camions amb tambors 
giratoris o camions dotats de paletes, amb una velocitat d’agitació compresa entre dos i sis 
revolucions per minut; el volum transportat no serà superior al vuitanta (80) per cent del fixat 
pel fabricant de l’equip i en qualsevol cas, seran capaços d’efectuar el transport i la 
descàrrega del formigó en obra sense segregacions dels elements que el constitueixen. 

El període comprès entre la càrrega del mesclador i la descàrrega del formigó en obra serà 
inferior a una ( 1) hora i durant tot el període de transport i descàrrega haurà de funcionar 
constantment el sistema d’agitació. Aquest període de temps haurà de reduir-se si la 
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temperatura és elevada o si existeixen circumstàncies que contribueixin a una presa ràpida 
del formigó. 

Quan s’utilitzin centrals per dosificar en sec les masses i aquestes hagin de ser transportades 
fins la formigonera, aquest transport es realitzarà en vehicles provistos de diferents 
compartiments independents, un (1) per massa, o bé dos per massa, un pels àrids i un altre 
pel ciment. 

En aquests casos es posarà especial atenció per a evitar que, durant el recorregut, puguin 
produir-se pèrdues de pols de ciment. Per això, quan els àrids i el ciment vagin junts en un 
mateix compartiment, quan s’ompli aquest es posara primer una part de l’àrid, després el 
ciment i, finalment, la resta de l’àrid. Si el ciment es transporta aïllat haurà de cobrir-se 
adequadament. 

En tot cas es respectarà fidelment el que es disposa en l’article 610.7 del PG3-75 i l’article 
15 de la Instrucció EHE. 

 

 
2.12.8. Posta en obra del formigó. 

 
Com a norma general, no podrà passar més d’una hora (1 h) entre la fabricació del formigó 
i la seva col·locació en obra i compactació. La D.O. podrà modificar aquest termini si 
s’empren ciments o additius especials. 

No es permetrà l’abocament lliure del formigó des d’alçades 
superiors a un metre i mig (1’5 m), quedant prohibit llençar-lo amb 
pales a grans distàncies, distribuir-lo amb rastrells o fer-lo 
avançar més d’un metre (1m) dins dels encofrats. 

 
Es podrà autoritzar la col·locació pneumàtica del formigó sempre que l’extrem de la mànega 
no sigui situat a més de tres metres (3m) del punt d’aplicació; que el volum de formigó llençat 
a cada descàrrega no sigui superior a una cinquena part (1/5) de metre cúbic; que s’eliminin 
tots els rebots excessius del material i que el “roll” no es dirigeixi directament contra les 
armadures. 

Per l’abocament del formigó sota l’aigua i per a evitar la seva segregació, el formigó es 
col·locarà amb cura en una massa compacta i a la seva posició final, mitjançant trompes 
d’elefant, catúfols tancats de fons mòbil o per altres mitjans aprovats per la D.O., i no haurà 
de remoure’s després d’haver estat dipositat. Es tindrà especial cura en mantenir l’aigua quieta 
al lloc del formigonat, evitant tota classe de corrents que puguin rentar la mescla. 

La posta en obra del formigó inclou la seva curació amb aportació de tanta d’aigua com 
sigui necessària, fent com a mínim, dues regades al dia amb mànega o altres mitjans el 
mateix dia de formigonat, i tres vegades al dia següent. Per això, cal programar les 
formigonades comptant amb aquestes activitats, ja que no es podrà deixar un formigó acabat 
de col·locar sense regar fins al dia següent. 

En elements superficials, també s’accepta el cobriment del formigó jove amb sacs o palla per 
a evitar la seva dessecació. 

En qualsevol cas s’acomplirà el que es disposada en l’article 610.8 del PG·-75 i l’article 16 
de la Instrucció EHE. 

 
2.12.9. Compactació del formigó. C
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Es posaran en coneixement de la D.O. els mitjans a emprar que seran prèviament aprovats 

per aquesta. No es permetrà la compactació per piconatge. 

Es comprovarà l’existència de suficient nombre d’aparells vibradors de recanvi per a que en 
cap moment s’interrompi la vibració de la massa de formigó. 

Iniciar el formigonament de qualsevol peça sense tenir en condicions i en perfecte 
funcionament comprovat d’un segon equip de vibració, de característiques idèntiques a les 
de l’equip principal, és una greu infracció del Contractista, sancionable de forma severa per 
la D.O. segons consideri, fins a una sanció econòmica màxima de 600 € (100.000 pessetes) 
en funció dels riscs potencials als que aquesta actuació hagi exposat l’obra. Immediatament, 
la D.O. podrà aturar l’acció del formigonament fins que quedi reparat aquest contratemps, 
encara que es creïn perjudicis econòmics, que no seran reclamables pel Contractista. 

En absolutament tots els casos, la reparació de danys ocasionats per una falla de vibració – 
siguin quines siguin les raons -, serà arbitrada per la D.O. incloent com a mesura de primera 
instància, la demolició total o parcial de l’element formigonat, sense que això sigui susceptible 
de cap reclamació. 

Cada equip de vibrat composat per una agulla i dos homes, tindrà una base adequada on 
trepitjar per a estendre, col·locar, vibrar i curar el formigó, excloent-se explícitament, taulons 
i altres mecanismes instal·lats de forma precària. 

L’aparició, en desencofrar, de defectes de vibrat o col·locació del formigó, en forma de 
“coqueres” o qualsevol altra, serà objecte de reparació immediata, que pot consistir en la 
demolició total o parcial de la peça, o en tractaments amb resines epoxi, o d’altres que, a 
proposta del Contractista, aprovi la D.O. 

En general, la compactació dels formigons s’ajustarà a allò que es prescriu a l’article 610.9 
del PG3-75 i a l’article 16.2 de la Instrucció EHE. 

 

 
2.12.10. Desencofrat. 

 
Els encofrats, en general, es retiraran el més aviat possible prèvia consulta a la D.O. per 
procedir sense endarreriments al correcte curat del formigó. 

En temps fred no es retiraran els encofrats mentre el formigó sigui encara calent per a 
evitar el seu clivellament. 

Els terminis límit de desencofrat es fixaran en cada cas, tenint en compte els esforços als 
que hagi de quedar sotmès el formigó per efectes del descintrament i la seva corba 
d’enduriment; també es tindran en compte els condicionants meteorològics als que ha 
estat sotmès des de la seva fabricació, segons els resultats del trencament de les provetes 
preparades a tal efecte i mantingudes en anàlogues condicions de temperatura i als altres 
mètodes d’assaig d’informació previstos. 

Les clivelles o esquerdes que puguin aparèixer no es taparan sense prendre abans un 
enregistrament de les mateixes, amb indicació de la seva longitud, direcció d’obertura i el 
lloc on es presentin, per a determinar la seva causa, els perills que puguin representar 
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i les preocupacions especials que puguin exigir. 
 

 
2.12.11. Curat del formigó. 

 
Durant la presa (“fraguado”) i el primer període d’enduriment del formigó, s’haurà d’assegurar 
el manteniment de la humitat del mateix, adoptant per a això les mesures adequades que es 
mantindran durant set dies, havent-se d’augmentar aquest termini a criteri de la D.O. en 
temps sec o calorós i, en tot cas, fins que el formigó hagi arribat al setanta ( 70) per cent de 
la resistència de projecte. 

Queda prohibit l’ús d’aigua de mar pel curat de formigó. 

El curat per aportació d’aigua podrà complementar-se per la protecció de les superfícies 
mitjançant recobriments plàstics o d’altres tractaments adequats, sempre que aquests 
mètodes ofereixin les garanties que s’estimin convenients amb la prèvia aprovació de la D.O. 

S’aplicarà el que es disposa a l’article 610.2 del PG3-75 i l’article 20 de la Instrucció EHE. 
 

 
2.12.12. Aspecte del formigó. 

 
La dosificació, fabricació, posta en obra, compactació i curat del formigó seran els adequats 
per a que presenti un aspecte exterior agradable, sense coqueres, rentats, taques, rebaves, 
etc. i sense diferències amb la superfície teòrica superiors a un (1) cm, tot això sense 
necessitat d’un repàs amb morter de reparació posterior. 

En particular es tindrà cura d’adoptar les mesures necessàries que tendeixin a evitar 
l’aparició de taques o diferències de tonalitats superficials. 

En formigons vistos, es posarà especial atenció en aconseguir un aspecte exterior sense 
juntes d’encofrat ni juntes de formigonat, uniforme en textura i color, recte i llis. 

 

 
2.12.13. Control de qualitat específic 

 
El tipus de control del formigó es realitzarà segons el que s’especifica a l’article corresponent 
d’aquest Plec. 

Si la resistència característica estimada o confirmada és inferior a la resistència característica 
prescrita, es procedirà així: 

a) Si la Fest> 0’9 Fck, l’obra s’acceptarà reduint-se l’abonament de la unitat en un percentatge doble al de 
la reducció de la resistència. 

b) Si la Fest<0’9 Fck, es procedirà a realitzar, a càrrec del Contractista, els assaigs d’informació previstos 
a l’article 70 de l’EHE o proves de càrrega previstos a l’article 73 de la mateixa Instrucció a criteri de la D.O. 
i en el cas pertinent, a enderrocar i reconstruir o reforçar les parts corresponents a càrrec del Contractista, 
segons decideixi la D.O. 

En cas d’haver optat per assaigs d’informació i resultar aquests desfavorables, la D.O. podrà 
ordenar les proves de càrrega abans de decidir-ne l’enderrocament o no, sempre a càrrec 
del Contractista. 
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Qualsevol reparació de l’element serà realitzada sense que el Contractista rebi cap 
abonament per aquest concepte. Un cop realitzada la reparació, quedarà a criteri de la 
D.O. la penalització per la disminució de la resistència del formigó en la mateixa proporció 
que a l’apartat a) anterior. 

 

Amidament i abonament 

 
Els formigons es mesuraran d'acord amb els plànols del Projecte, o amb els plànols de detall 
resultants del replanteig de les Obres. i s'abonaran per metres cúbics. 

El preu dels encofrats no va inclòs en els corresponents preus de formigons. Aquests preus 
inclouen els materials dels encofrats la maquinària i la mà d'obra necessària per a la 
col·locació. 

El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les 
operacions necessàries per a executar la unitat d'obra menys les armadures i llur col·locació, 
que s'abonarà al preu del quilogram (Kg) d'acer col·locat. 

Les bastides, cimbres, execució de juntes, operacions de curat i altres operacions 
necessàries per a l'execució del formigonat, a criteri de la Direcció de les Obres, es 
consideraran incloses als preus dels formigons. 

 

Advertència sobre l'abonament de les obres de fàbrica 

 
Únicament s'abonarà el volum d'obra de fàbrica realment executat conforme a les condicions 
i amb subjecció als perfils de replanteig, i plànol dels mateixos, que figuren al Projecte o 
ordres escrites del Director Facultatiu. Per tant, en cap cas seran d'abonament els excessos 
d'obra de fàbrica executats pel Contractista pel seu compte, sense tenir l'autorització del 
Director Facultatiu. 

Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima, indicats 
als plànols de seccions tipus, serà necessari que prèviament hagi estat ordenada la 
seva execució pel Facultatiu Director per escrit i fent constar, de manera explícita, les 
dimensions que han de donar-se a la secció. Per això el Contractista estarà obligat a exigir, 
prèviament a l'execució de cada part d'obra, la definició exacta d'aquelles dimensions que 
no es trobin definides. 

 

2.13. Acer a utilitzar per a armadures 

 
L’acer per a utilitzar en armadures per a formigó armat serà el que s’estableixi en cada 
cas en els Documents del Projecte, i com a mínim el B-500 S de límit elàstic superior a 
5100 Kp/cm2. 

Les armadures estaran constituïdes per barres corrugades i malles electrosoldades. 
S’acompliran els condicionaments dels articles 9è, 12è i 13è de la Instrucció EHE. Els 
condicionaments d’emmagatzematge evitaran el rovellament excessiu i que les armadures 
s’embrutin de greix. 

Les armadures seran correctament separades entre sí i entre elles i l’encofrat ( les distàncies 
marcades en plànols s’han de preservar de forma exacta i ineludible en tots els seus punts 
), amb separadors estrella de plàstic o altres peces comercials específiques per 
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a tal objecte. No es permetrà el “calçat” dels emparrillats amb porcions de panot de formigó 
hidràulic superiors a 6 x 6 cm, havent-se de desmuntar l’armat, si és necessari, per a corregir-
ho. Igualment prohibit queda apilar aquestes peces de recolçament en altures superiors a 4 
cm. 

Les distàncies de recobriment entre armadures i encofrats i entre armadures i formigons de 
neteja i nivellació són sagrades, i per tant, s’hauran de mantenir en tots els punts, sent 
això causa d’impediment de formigonat fins que es corregeixi. Caldrà disposar tantes peces 
de recolzament per m2 com sigui necessari. 

Abans de formigonar, s’haurà de repassar les armadures per a netejar-les de fang i pols, 
l’existència dels quals impedirà de forma automàtica, el formigonat. 

 

Condicions generals 

 
L'acer a utilitzar acomplirà les condicions exigides a la Instrucció de Formigó Estructural 
EHE. 

 

Qualitat 

 
La carrega de trenc serà superior a cinc mil cent Quilograms per centímetre quadrat (5.100 
Kg/cm2) L'allargament repartit de trenc serà superior o igual al quatre per cent (4%), 
entenent per això la deformació unitària romanent, mesurada després de l'assaig normal 
de tracció UNE 7010. sobre una base de deu diàmetres (10 ø) situada a més de cinc 
diàmetres (5 ø) del coll d'estricció i a més de tres diàmetres (3 ø) del punt d'aplicació de la 
mordassa. El mòdul d'elasticitat inicial serà igual o superior a un milió vuit-cents mil 
quilograms per centímetre quadrat (1.800.000 Kg/cm2). El límit elàstic serà de cinc mil cent 
quilograms per centímetre quadrat (5.100 Kg/cm2). 

Als acers d'esglaó de relaxament, es prendrà com límit elàstic la mínima tensió capaç de 
produir una deformació romanent del dos per mil (0,2 %). La tensió màxima de trenc serà 
igual o superior al cent vint-i-cinc per cent (125 %) de la corresponent al seu límit elàstic, 
entenent per tensió màxima de trenc el valor de l'ordenada màxima del diagrama tensió- 
deformació. 

El valor del límit elàstic característic es determinarà prenent la mitjana aritmètica dels "n/2" 
valors més baixos, obtinguts a l'assaig de "n" provetes, prescindint del valor mig de la sèrie, 
si "n" fos imparell. 

La qualitat s'ajustarà a la Normativa vigent. 

 

Assaigs 

 
Si el Facultatiu Director de l'Obra ho considera convenient, s'exigirà un certificat del 
Laboratori Oficial que garanteixi la qualitat del ferro utilitzat. Així mateix donarà 
instruccions sobre l'execució a l'obra de l'assaig de plegament, descrit a la EHE. 
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Armadures i elements metàl·lics. 

 
S'abonaran pels quilograms (Kg) que resultin de l'especejament dels plànols que, abans de 
començar cada obra, hagin estat presentats al Director Facultatiu i aprovats per aquest, al 
preu corresponent dels que figurin al Quadre de Preus número 1. 

Estan compreses als esmentats preus totes les operacions i mitjans necessaris per a 
realitzar el doblegat i posta a l'obra. Així mateix, estan inclosos els solapaments, ganxos, 
elements de sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, etc. 

 

2.14. Pavimentació de voreres amb rajoles de morter comprimit o de 
terratzo. 

 
Definició 

 

La rajola de morter comprimit és una rajola d'una capa d'empremta de morter ric en ciment, 
àrid fi i, en casos particulars, colorants, que formen la cara, i una capa de base de morter 
menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 

 

Procedència 

 
Aquest tipus de rajola prové de fàbrica especialitzada amb solvència tècnica contrastada i 
posseïdora de segell de qualitat. 

 

Característiques generals 

 
Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari serà quadrat, amb vint centímetres (0,20 
m) de costat i quatre centímetres (0,04 m.) de gruix. 

Només quedaran col·locades aquelles peces que no presentin cap defecte, com per 
exemple, i sense que sigui restrictiu, de cops, descantellaments o rascades al final de l’obra. 
Això implica que si un cop col·locades les peces, durant l’execució de la resta d’activitats 
algunes es fan malbé, s’hauran de reposar, sense que siguin objecte de sobrepreu o 
increment d’amidament. Tampoc s’hauran de substituir a la major brevetat possible aquelles 
que quedin tacades per betum asfàltic, vorada de ciment, o altres taques indelebles, que 
seran escrupulosament revisades per la Direcció d'Obres. 

 

Constitució 

 
Està constituït per una cara superior de desgast de dotze mil⋅límetres (0,012 m) de gruix i 
una cara inferior de base de vint-i-vuit mil⋅límetres (0,028 m) 

Les llosetes normals es fabricaran, només, amb ciment Pòrtland i sorra natural; en canvi, les 
de color es faran amb ciment Pòrtland i sorra natural a la seva capa base, i amb ciment blanc 
acolorat i sorra de marbre a la capa superior de desgast. 

El dibuix de la cara superior haurà de ser aprovat per la Inspecció Facultativa. 

C
o
d
i 
V

a
lid

a
c
ió

: 
 

V
e
ri
fic

a
c
ió

: 
h
tt
p
s
:/
/b

a
n
y
e
re

s
d
e
lp

e
n
e
d
e
s
.e

a
d
m

in
is

tr
a
c
io

.c
a
t/
 

D
o
c
u

m
e

n
t 
s
ig

n
a

t 
e

le
c
tr

ò
n

ic
a
m

e
n

t 
d

e
s
 d

e
 la

 p
la

ta
fo

rm
a

 e
s
P

u
b

lic
o

 G
e

s
ti
o

n
a

 |
 P

à
g

in
a

 1
4

7
 d

e
 1

6
2
 



 

 

Normes de Qualitat 

 
Desgast per fregament: 

 
Recorregut: (250 m.) dos-cents cinquanta metres. 

Pressió: (0,6 Kg/cm2) sis-cents grams per centímetre 
quadrat. Abrassiu: sorra silícica 1 gr/cm2 per via humida 

Desgast mitjà en pèrdua d'alçada: inferior a 2 mm. 

Resistència a la flexió. Flexió per peça completa sobre quatre (4) suports situats entre 
sí a divuit centímetres (0,18 m.), i càrrega puntual al centre: superior a (350 Kg) tres-cents 
cinquanta quilograms. 

També s’hauran de complir les següents prescripcions de la pàgina següent: 
 

 Dimensió del costat més gran (cm) 

20 25 30 30 40 50 60 

NORMA UNE PARÀMETRE PANOT TERRATZO 

 Gruix mínim (mm) 2 
5 

26 28 28 30 35 42 

127.001 Tolerància 

dimensional 
+/- 0’5 % +/- 0’3 % 

 Capa empremta >= 5 mm >= 7 mm 

127.002 Absorció aigua <= 7’5 % <= 7’5 

127.003 Permeabilitat cara 

vista 

sense 

variació 

sense 

variació 

127.005 Desgast al 

fregament 

(250 mm) 

<= 1’5 mm <= 1’2 mm 

127.006 Res. flexió cara 5 N/mm2 6 N/mm2 

 Res. flexió dors 4 N/mm2 4’5 N/mm2 

127.007 Res. impacta 

alçada 
600 mm 600 mm 

Recepció 

 
No seran de recepció les llosetes si les dimensions i gruixos de llurs capes no s'ajusten a 
l'especificat anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos mil·límetres (0,002 m), en 
més o en menys. 

 

Amidament i abonament 

S'abonaran per metre quadrat col·locat realment i totalment acabat. El morter i la beurada de 
ciment portland d’acabat es consideraran inclosos al preu, però el formigó HM-10 de base 
s'abonarà al preu de la partida corresponent. Es consideraran a descomptar, els amidaments 
relatius als escossells dels arbres i als guals de minusvàlids. 

 
2.15. Canonades C
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2.15.1. Canonades de Formigó. 

Definició 

 

Es defineixen com a canonades de formigó les formades amb tubs prefabricats de formigó 
en massa o armat. S'utilitzen per a la conducció d'aigües sense pressió o per allotjar cables 
o conduccions de diferents serveis. 

S'exclouen d'aquesta unitat els tubs porosos o anàlegs per a captació d'aigües subterrànies. 
També s'exclouen els utilitzats a les canonades a pressió. 

 

Materials 

 
El formigó i les armadures que s'utilitzin a la fabricació dels tubs, així com els materials 
utilitzats a la solera i a les juntes, acompliran les condicions especificades als corresponents 
articles del present Plec i a les Normativa vigent. 

La fabricació dels tubs es durà a terme en un lloc tancat on romandran, aproximadament, 
tres (3) dies; estaran protegits del sol i de corrents d'aire, i es mantindran suficientment 
humits, si no està prevista una 

classe de cura. La temperatura ambient no ha de baixar dels cinc graus centígrads (5ºC) 
durant el període del curat. 

Els tubs seran uniformes i mancaran d'irregularitats a llur superfície. Les arestes dels 
extrems seran nítides i les superfícies frontals, verticals a l'eix del tub. Les esmentades 
arestes s'arrodoniran amb un radi de cinc mil·límetres (0.005 m). Un cop s'hagi pres el 
formigó, no es procedirà al seu allisat amb abeurada de ciment. 

Els tubs se subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà 
de la recta en més d'un cinc per mil (0,50%) de la longitud útil. Els tubs no contindran cap 
defecte que pugui reduir llur resistència, impermeabilitat o durabilitat. 

Els tubs dessecats a l'aire i en posició vertical emetran un soroll clar al colpejar-los amb un 
martell petit. Així mateix, els tubs hauran de ser aptes per a acceptar una pressió de 
treball màxima de cinc- cents 

grams per centímetre quadrat (0,5 Kg/cm2) . 

Els conductes hauran de ser sotmesos a la prova de pressió interior i estanqueïtat segons 
els mètodes que es fixen a les Normes per a canonades de formigó de l'I.E.T. cc. 

Per a l'estanqueïtat, la canonada muntada, a pressió constant de cinc-cents grams per 
centímetre 

quadrat (0,5 Kg/cm2), no experimentarà pèrdues superiors al valor W, en litres, (l) 
calculat segons la següent fórmula: 

 

W = Dn x L 

sent Dn el diàmetre interior i L la longitud de prova, en metres (m). 

 
A pressió interior, la canonada muntada haurà de resistir una pressió màxima de prova de 
set-cents grams per centímetre quadrat (0,7 Kg/cm2), durant trenta minuts (30'), sense que 
el manòmetre experimenti un descens superior a cent grams per centímetre quadrat (0,1 
Kg/cm2) . 
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En sotmetre a prova de trenc cadascun dels tubs, es mantindran els valors mínims de 
càrrega de compressió, Qf, en quilograms per metre (Kg/m.) de longitud útil, indicats a la 
taula següent: 

 
1. Conductes circulars: 

 
Dn (mm) Valor mínim de Qf 
100 2500 

150 2500 

200 2500 

250 2500 

300 2500 

400 2500 

500 3000 

600 3600 

700 4200 

800 4800 

1000 6000 

1200 7200 

1500 9000 

 
2. Conductes ovoides: 

 
b x h (mm) Valor mínim de Qf 
600 x 900 4000 

800 x 1200 5000 

1000 x 1500 6000 

1200 x 1800 7000 

 
 

 

Es rebutjaran els tubs que, al moment d'utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de 
les juntes o qualsevol altre defecte que pugui afectar la resistència o estanqueïtat. 

La Direcció fixarà la classe i el nombre dels assaigs precisos per a la recepció dels tubs. 

 

Execució de les obres 

 
L'execució de les obres inclou les operacions següents: 

Subministrament del tub. 
Preparació de l'assentament. 

Col·locació i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncament amb d'altres 
elements o canonades. 

Quan ho fixi el Projecte o ho ordeni la Direcció, la canonada, un cop executada, es revestirà 
amb formigó tipus HM-20, a fi que pugui suportar càrregues o sobrecàrregues importants. 

La preparació de l'assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, 
anivellació, compactació, etc.) i en l'execució d'un llit de sorra o material anàleg, per a 
l'assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc, Si al Projecte es fixa solera de formigó, 
la preparació del terreny per al formigonat de la solera queda inclosa en aquesta operació 
d'assentament. 

Un cop preparat l'esmentat assentament o executada la solera de formigó, es procedirà a la 
col·locació dels tubs, en sentit ascendent, curant llur alineació per a qui sigui perfecta i C
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amb pendent. 

Els tubs es revisaran minuciosament, rebutjant els què presentin defectes. La 
col·locació s'efectuarà amb els mitjans adequats per tal d'evitar damnatges als tubs per 
cops deguts a subjeccions dolentes etc. La construcció de les juntes s'ajustarà al que figura 
als plànols o Prescripcions Tècniques Particulars o, en cas que no hi siguin, a les 
Instruccions de la Direcció. En tot cas, seran completament estanques. Es rebran amb 
morter de ciment, M-80, podent-se segellar amb betum asfàltic. Sempre que sigui possible, 
les juntes es rebran i segellaran interiorment. 

Si està previst el recobriment amb formigó, es procurarà la immobilitat dels tubs 
durant aquesta operació. El formigó no contindrà àrids superiors a tres centímetres (0,003 
m.) 

La Direcció podrà exigir assaigs d'estanqueïtat de qualsevol secció, o de la totalitat de la 
canonada, tant abans com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien 
defectes d'estanqueïtat, el Contractista estarà obligat a aixecar i executar de nou, al seu 
càrrec, les seccions defectuoses. 

El cost de les proves serà a compte del contractista, amb càrrec a les despeses d'assaig. 

En el document de Plànols es determinen els diàmetres i la disposició dels diferents tubs de 
formigó que s’han d’emprar en el sanejament o desguassos, podent-se variar els mateixos 
en tot moment a requeriment de la D.O. si així s’estima convenient. 

Els tubs de formigó en massa acompliran els condicionaments fixats als articles 1,2,3,4,i 5, 
12 i 13 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Tubs de Sanejament en 
Poblacions. 

La D.O. autoritzarà el tipus de ciment a utilitzar en la fabricació dels tubs, sempre que es 
demostri la seva idoneïtat mitjançant els assaigs i proves que es considerin oportuns, tenint 
molt en compte l’agressivitat de l’efluent i del terreny. 

Els tubs es prefabricaran per centrifugació, moldeig o d’altres procediments sancionats per 
l’experiència i admesos per la D.O., qui haurà d’aprovar també el procés de curat. 

No s’enviarà cap tub a obra fins que no tingui una edat de deu (10) dies, durant els quals es 
mantindran sota reg al parc d’emmagatzematge. 

La D.O. podrà ordenar la realització de l’assaig de flexió longitudinal pels tubs de formigó en 
massa si així ho estima convenient, segons el procediment que es descriurà l’article 5è del 
PPTG per a Tubs de Sanejament. 

El Contractista proposarà el sistema de juntes que haurà d’ésser aprovat per la D.O. tenint 
en compte els condicionaments generals que han d’acomplir aquestes, descrits a l’article 
1er del Plec esmentat, i les solucions que ja apareguin en d’altres documents del Projecte. 

 

Amidament i abonament 

 
Les canonades de formigó es mesuraran pels metres (m.) de longitud de llur generatriu 
inferior, descomptant les longituds de les interrupcions degudes a tronetes, registres, etc. A 
l'esmentat amidament se li aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre 
del tub. 

L'import resultant comprèn el subministrament dels tubs, l'execució de juntes, les peces 
especials i els entroncaments amb tronetes o altres canonades. 

El material d'assentament o solera de formigó, fins als ronyons, queda inclòs al preu unitari. 
Llevat de prescripció en contra, el recobriment sencer dels tubs de formigó, 
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d'executar-se, és d'abonament independent. 

2.15.2.  Canonades de Polipropilé 

 
La seva procedència serà de fàbriques especialitzades. 

Tub de PP corrugat doble capa de SN 8 kN/m2, segons norma pr EN 13476 i el reglament 
particular de AENOR RP01.45., de color teula o negre a l’exterior i blanc a l’interior. 
S’empraran canonades de diàmetres 630, 500, 400, 315 i 200 mm. 

 
Les unions es faran per embocadura en el propi tub i junta d’estanqueitat. 

2.15.3.  Canonades de Polietilé 

 
Criteris generals de definició 

Els tubs de polietilè d'alta densitat compliran com a mínim les especificacions de les 
normes UNE EN 12201. 

 
2.11.3.2. Especificacions de projecte del material 

 
El polietilè d'alta densitat del qual estaran compostes les canonades, haurà de complir, 
com a mínim, les següents propietats: 

 
Densitat entre 0,93 g/cm2 i 0,95 g/cm3 
Tensió de disseny: 8 MPa 

Mòdul elàstic: entre 1000 i 1200 
MPa Duresa Shore escala D: 60 
Contingut en negre fum: 2-2,5% 
Allargament de ruptura > 350 % 

 
Especificacions de projecte dels tubs 

 

Els tubs de polietilè d'alta densitat hauran de complir, com a mínim, les 

següents propietats: Gruix de paret major o igual que el que resulta d'aplicar 

l'expressió: 
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P: pressió nominal (en bar) 

Tv: tensió admissible a 20°C, que no es prendrà més gran de 5 N/mm2 llevat 
justificació tècnica que sigui acceptada pel director d'obra. 

 
La desviació admissible entre el gruix en un punt qualsevol i el gruix nominal serà positiva i 
tindrà com a 

 

 
màxim el valor "Y" que resulta d'aplicar la fórmula: 

 

 

On: 
Y: màxima desviació de gruix admissible (en 
mil·límetres) e: gruix nominal (en mil·límetres) 

 
arrodonit el resultat a la dècima de mil·límetre més propera en excés. 

 
Tipus de junts 

La unió entre tubs es realitzarà mitjançant junt tèrmic, amb el mitjans, materials i equips 
que aprovi la direcció facultativa. 

Recepció 

 

 
 

 
Tipus de junts 

 

La unió entre tubs es realitzarà mitjançant junt tèrmic, amb el mitjans, materials i equips 
que aprovi la direcció facultativa. 

Recepció 
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Es rebutjaran els elements que no compleixin les exigències d'aquest capítol del plec. 

 
Per al seu subministrament cada tub ha de portar marcades a distàncies < 1 m, de forma 
indeleble i ben visible les dades següents: 

 
• Nom del fabricant o marca comercial. 

• Referència del material, PE-100. 
• Diàmetre nominal. 
• Gruix nominal. 
• Pressió nominal. 
• UNE EN 12201 
• Identificació del fabricant. 

• Any de fabricació. 

• Tot en aquest mateix ordre 

S'emmagatzemarà en llocs protegits contra impactes. S'han d'apilar horitzontalment i 
paral·lelament sobre superfícies planes i l'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m. 

 
S'amidarà per m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

 

 

2.13. Tronetes i Pous de Registre 

Definició 

Es defineixen com a tronetes i pous de registre les obres petites que completen el sistema 
de drenatge longitudinal o transversal, o les conduccions de serveis. Seran d’obra de fàbrica 
de paret de 30 cm de formigó lleugerament armat construïts "in situ", o prefabricats, segons 
es determini en els plànols. 

En els trasdós de qualsevol d’aquests elements, en una amplada de com a mínim 15 cm es 
demanarà l’existència d’un material que no permeti l’assentament, tal com formigó H-50 o 
grava-ciment, i a la seva vora s’haurà d’obtenir l’acompliment de les densitats exigides en la 
resta de materials que els envolti. 

Materials 

Per a llur construcció s'utilitzaran formigons tipus HM-20 o HM-25, segons sigui o no 

armat, llevat d'indicació en contra als Plànols o Prescripcions Tècniques Particulars. 

Execució de les obres 

L'excavació i posterior replè de les rases, per a l'emplaçament d'aquestes obres, s'executarà 
segons el que es prescriu a l'article del present Plec. un cop efectuada l'excavació, es 
procedirà 

a construir o col·locar les peces prefabricades, amb la situació i dimensions definides als 
plànols, tenint cura especial en l'acompliment de les cotes definides als Plànols o fixades per 
la Direcció. La unió de les peces prefabricades es farà amb morter MH-450. 

Les reixetes i tapes s'ajustaran perfectament al cos de l'obra i, llevat d'indicació en contra, C
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es col·locaran de forma que llur cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies 
adjacents. 

Amidament i abonament 

Les tronetes i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats (ut.) realment executades, en el ben 

entès que els pous de registre s'abonaran mitjançant l'únic preu definit d'unitat de pou de 

registre. No podrà ser objecte d'abonament independent l'execució d'alguns pous d'alçades 
superiors a les normals, ja que el preu s'ha deduït de l'alçada mitja de pous. 

 

 

2.13. Drenatges Subterranis 

Definició 

Es defineixen com a drenatges subterranis les rases en les quals es col·loca a llur fons un 
tub per a captació d'aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.), circumdat per 
un gruix de material filtre adequadament compactat, i que estan aïllades, normalment, de les 
aigües superficials per una capa impermeable, o relativament impermeable, que ocupi i 
tanqui la seva part superior. 

En cas d'ometre's la canonada, la part inferior de la rasa queda completament replena de 
material filtre, constituint el que s'anomena drenatge cec. En aquests drenatges, el material 
que ocupa el centre del filtre es pedra grossa. 

 
Llur execució inclou les operacions següents: 

 
Execució del llit d'assentament de la canonada. 
Col·locació de la canonada. 

Replè de la rasa de drenatge. 

 

Material 

 
Aquesta unitat està formada per tubs. 

 

 

Condicions Generals 

 
Els tubs a utilitzar als drenatges subterranis seran de formigó, fibrociment, ceràmica, plàstic, 
o de qualsevol altre material sancionat per l'experiència. 

Si es tracta de tubs de formigó, el material utilitzat a llur fabricació haurà d'acomplir les 
condicions adients pels formigons. En cas que s'empri formigó porós, haurà de prescindir- 
se del percentatge d'àrid fi necessari, per a assegurar una capacitat de filtració acceptable, 
considerant-se com a tal la de cinquanta litres per minut i per decímetre quadrat (50 
l/min./dm2) de superfície sota una càrrega hidrostàtica d'un quilogram per centímetre quadrat 
(1 Kg/cm2). 
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La Direcció podrà exigir assaigs de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els. 
tubs obtinguts seran forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions. 

 

 

Resistència 

 
La Direcció podrà exigir les proves de resistència que consideri necessàries. Si el tub és 
de secció circular s'aplicarà l'assaig dels tres (3) punts de càrrega. 

Les càrregues de trenc mínimes obtingudes en l'esmentat assaig, seran les següents: 

 
Diàmetre del tub Càrrega de trenc 

D < 35 1000 

35 ≤ D < 70 1400 

D ≥ 70 2000 

 

 

Forma i dimensions 
 

La forma i dimensions dels tubs a utilitzar als drenatge juntes, seran les assenyalades als 
Plànols i Prescripcions que assenyali la Direcció. 

Els tubs estaran ben calibrats i llurs generatrius seran rectes o tindran la cobertura que els 
correspongui als colzes o peces especials. La fletxa mesurada pel cantell còncau de la 
canonada serà d'un centímetre per metre (1 cm/m). El diàmetre interior serà el fixat als 
plànols, amb tolerància màxima del cinc per cent (5%). 

La superfície interior serà raonablement llisa i no s'admetran més defectes que els de 
caràcter accidental o local, sempre que no suposin minva de la qualitat dels tubs ni de llur 
capacitat de desguàs. 

 

 

Execució de les obres 

 
L'execució de la rasa i posterior replè acompliran el que prescriu a l'article 2.9. "Excavació i 
replè de rases i pous". 

 

 

Execució del llit d'assentament de la canonada 

 
Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons és impermeable, el llit d'assentament dels 
tubs haurà de ser també impermeable. Si el fons de la rasa fos permeable, el llit 
d'assentament dels tubs podrà ser, així mateix, permeable. 

En tot cas, el llit d'assentament es compactarà fins a aconseguir una base de suport ferma a 
tota la longitud de la rasa. 
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Col·locació de la canonada 

La col·locació de la canonada no haurà d'iniciar-se sense la prèvia autorització de la Direcció 

de l'Obra. Un cop obtinguda aquesta autorització, els tubs s'estendran en sentit ascendent, 
amb els pendents i alineacions assenyalats als Plànols. 
El tractament de les juntes i unions de la canonada s'executarà d'acord amb les Plànols, 
Prescripcions Tècniques Particulars i amb les Instruccions de la Direcció. 

 

 

Col·locació del material filtrant 
 

 
El material impermeable es limitarà al que correspon al llit d'assentament, si procedeix. 
Es prosseguirà amb el replè amb material filtre fins a l'alçada indicada als Plànols, 
col·locant aquest material en tongades de gruix inferior a deu centímetres (0,10 m.), que 
es compactaran amb elements adients per a no fer malbé els tubs ni alterar llur posició. 
Al llarg de les operacions de replè de la rasa s'haurà de curar, especialment, que no es 
Produeixi cap segregació als materials filtre emprats. 

 

Amidament i abonament 

 
Els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals (ml.) realment executats, 
mesurats segons l'eix del tub o del drenatge. 

A l'esmentat amidament se li aplicarà el preu unitari corresponent. A l'import resultant queda 
inclosa la preparació de l'assentament, canonada, material filtre, replè, compactació, així com 
qualsevol altra operació necessària per a deixar acabada la unitat. 

L'excavació en rases i pous serà d'abonament independent. 

 

2.13. Embornals i buneres 

Definició 

Es defineix com a embornal la boca o forat, el pla d'entrada del qual és sensiblement vertical, 
per on es recull l'aigua de pluja de les calçades, dels taulers de les obres de fàbrica o, en 
general, de qualsevol construcció. 

Es defineix com a bunera la boca de desguàs, el pla d'entrada de la qual és sensiblement 
horitzontal generalment protegida per una reixeta que acompleix una funció anàloga a la de 
l'embornal, però de manera que l'entrada de l'aigua sigui quasi vertical. 

 

 

Materials 

Els diferents materials acompliran el que es Prescriu als corresponents articles del present C
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Plec. 

 

Execució de les obres 

 
Les obres es realitzaran d'acord amb el que s'especifica a les Prescripcions Tècniques 
Particulars i amb el que sobre el tema ordeni la Direcció. 

La troneta, o pou de caiguda d'aigües, es realitzarà d'acord amb el que s'especifica a l'article 
"Tronetes i pous de registre". 

Després de l'acabament de cada unitat es procedirà a la seva neteja total, eliminant totes 
les acumulacions de fang, residus o matèries estranyes de qualsevol tipus, i s'haurà de 
mantenir lliure d'aquestes acumulacions fins a la recepció definitiva de les obres. 

 

Amidament i abonament 

 
Els embornals i buneres s'abonaran per unitats (Ut) realment construïdes. En aquesta unitat 
es considerarà inclosa la troneta, o pou de caiguda d'aigües, la reixeta i tapa, així com 
l'excavació i replè, llevat de prescripció en contra. 

També estarà inclosa al preu la conducció pera comunicar l'embornal amb el pou de registre 
més pròxim. 

 

2.13. Obres de fàbrica de totxana 

 
S'executaran d'acord amb la Normativa vigent, i s'abonaran als preus del Quadre de Preus 
núm. 1. 

Reenfonsament, esquerdejats i arrebossats brunyits 

 
Acabades les obres de fàbrica de totxana vista, s'abaixaran totes les plaques amb el mateix 
morter amb que s'han construït, curant que els paraments presentin la major uniformitat 
possible i enrasat el morter de les juntes amb les vores de les totxanes. 

Quant els paraments corresponents exigeixin ser esquerdejats, es practicaran prèviament 
les corresponents operacions de reenfonsat esmentades anteriorment, amb la sola 
diferència que el morter de les juntes ha d'arribar només fins a cinc mil·límetres (0.005 m) 
de les vores de les totxanes, en lloc d'enrasar amb aquestes. Practicant el reenfonsat, 
s'esquerdejaran les superfícies amb el morter de ciment proposat per a aquesta fi als 
documents corresponents. 

En aquells paraments corresponents a obres ja construïdes, a les quals es necessiti un 
arrebossat brunyit, a més de l'esquerdejat necessari per a omplir buits de les juntes i de la 
fàbrica, es practicarà, en general, l'esquerdejat d'acord amb tot el que s'ha esmentat, i sobre 
aquest s'executarà un arrebossat brunyit amb la mescla de ciment proposada per a aquesta 
fi als documents del Pressupost. 

Per últim, per els paraments de nova planta que necessitin un arrebossat brunyit, s'executarà 
aquest d'acord amb el que s'expressa a l'última part del paràgraf anterior. 
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Amidament i abonament 

 
Totes les operacions esmentades al present article no seran d'abonament independent, per 
considerar- se incloses als preus de les unitats de fàbriques de totxana. 

 

2.14. Accessos i connexions amb vials existents 

 
El Contractista estarà obligat a executar totes les obres relatives a accessos i connexions 
amb vials existents, que a judici de la Direcció de les Obres siguin necessàries. 

L’amidament i abonament de les obres es realitzarà segons el Quadre de Preus número 1, 
i amb els mateixos criteris que la resta d'obres projectades. 

2.15. Abastament d'aigües 

 
Per a l'execució de les Obres d'abastament d'aigües s'acompliran, en tot moment, les 
prescripcions del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament 
d'aigua. 

Els tubs seran de qualsevol material admés per la Normativa vigent i els timbratges seran els 
corresponents a la pressió normalitzada de vint quilograms per centímetre quadrat (20 
Kg/cm2.). 

En qualsevol cas, el Contractista haurà d'executar les Obres i emprar els materials 
necessaris d'acord amb la normativa de la companyia subministradora d'aigües, de la qual 
haurà d'assabentar- se i tenir-la en compte als càlculs de les ofertes econòmiques. 

El tipus de juntes seran les exigides per l'entitat subministradora, així com totes les peces 
especials. 

L'execució de les rases, col·locació de canonades, material de protecció, execució de juntes, 
proves de la canonada instal·lada i altres operacions necessàries, es faran d'acord amb les 
operacions descrites anteriorment. 

La protecció necessària a les zones de pas de vials s'executarà d'acord amb les solucions 
grafiades als plànols de detall. 

Amidament i abonament 

 
L'execució de les rases i replens s'abonarà als preus únics d'excavació de rases, pous 
i replens compactats, definits al Quadre de Preus número 1. 

Les canonades es mesuraran i abonaran per metres lineals (ml) col·locats. Els preus del 
metre lineal (ml) de conduccions inclouran els materials a peu d'obra, la col·locació, 
l'execució de juntes, les proves de la canonada instal·lada, i totes les peces especials que 
siguin necessàries per a finalitzar totalment les obres d'abastament, inclòs el formigó 
d'ancoratge als punts singulars. Ara bé, les vàlvules, hidrants, boques de reg i sorra per a 
protecció de les conduccions seran d'abonament independent. 
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2.13. Senyalització i balisament 

S'ajustarà, en tot moment, al que prescriu el Codi de Circulació vigent. 

L’amidament i abonament de totes les Obres de senyalització es realitzarà d'acord amb els 
preus definits al Quadre de Preus número 1. Els preus esmentats inclouran tots els materials 
i operacions necessàries per a deixar concloses les unitats corresponents de les línies, 
marques vials, plafons i senyals. El preu dels senyals inclourà els fonaments, els pals 
metàl·lics i llur col·locació. 

 
 

 

2.13. Altres Unitats no especificades en aquest Plec 

 
Qualsevol material o unitat d'obra no específicament referenciada en aquest Plec de 
Condicions Generals haurà d'acomplir les condicions assenyalades al Plec de Condicions 
Particulars i en el seu defecte, acomplirà el que prescriu la normativa vigent. 

 
 

 
MBL Arquitecta 
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El Sr. JGA, major d'edat, amb domicili a aquests efectes carrer Camí d’en Morató, núm 4, 
Vilafranca del Penedès, Barcelona, amb DNI núm. ***124***, en nom de CET NOU VERD, SCCL, 
en qualitat de PRESIDENT i segons escriptura pública autoritzada davant Notari Francesc Javier 
Ferreres Ortiz, en data 30/11/2023 i amb número de protocol 1729, CIF núm.F60705415, 
assabentat del Plec de clàusules administratives i particulars reguladores del procediment obert 
simplificat, de tramitació ordinària, per a l’adjudicació del contracte d’obres incloses en el 
Projecte de «MESURES D’ACTUACIÓ PER A LA MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ AL CANVI 
CLIMÀTIC» A BANYERES DEL PENEDÈS, EXP. 163/2025 - LOT 2 i amb direcció de 
correu electrònic a efectes de notificacions aorozco@entrem.coop i info@nouverd.com, accepta 
íntegrament les condicions i obligacions que dimanen dels esmentats documents i es compromet 
a complir-les estrictament amb subjecció a les següents condicions: 

 
1. Oferta econòmica (màxim 50 punts): 

Fins a un màxim de 50 punts, la qual cosa representa un 50% del total de puntuació a obtenir. 
S’atorgarà la puntuació màxima a l’oferta econòmica més reduïda. 

La distribució de la puntuació es farà obtenint la valoració de les ofertes presentades i aplicant la 
següent fórmula: 

 
Puntuació de l’oferta =50 x 

Pressupost de l’oferta més barata 

Pressupost de l’oferta que es puntua 

El pressupost base de licitació del Lot 2 (Ombratge natural: plantació d’arbres) és de 30.807,91 € 
(IVA exclòs) 

 

PROPOSTA ECONÒMICA- LOT 2 Ombratge natural: plantació d’arbres 
IMPORT sense IVA 

(en xifres) 

 
Vint-i-set mil quatre-cents nou euros amb trenta cèntims 

 
27.409,30 € 

 
 
 

2. Altres criteris automàtics (màxim 20 punts): 

 
2.1. Garantia de supervivència i reposició d’arbres (15 punts): 

Garantia del 100% de la supervivència dels arbres plantats i reposició en cas de mort dels 
exemplars durant el primer any. 

 
Marcar amb una X si es proposa la garantia de supervivència i reposició d’arbres: 

 
GARANTIA DE SUPERVIVÈNCIA I REPOSICIÓ 
D’ARBRES PUNTS 

MARCAR AMB UNA 
«X» 

 

No garantim la supervivència i reposició d’arbres 0 punts x  

Sí garantim la supervivència i reposició d’arbres 15 punts   

ANNEX 2.2 MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA I ALTRES CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
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2.2 Subministrament i instal·lació de 53 tutors de fusta de 8 cms. (20 punts): 

 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 53 TUTORS DE 
FUSTA DE 8 CMS. 

PUNTS 
MARCAR AMB 

UNA «X» 
No subministrarem ni instal·larem 53 tutors de fusta de 8 cms 0 punts  

Sí subministrarem i instal·larem 53 tutors de fusta de 8 cms. 20 punts x 

 
2.3 Subministrament i instal·lació de cases niu per pàrids i ratpenats (fins a 10 punts): 
Fins a 10 cases niu per pàrids i ratpenats: 1 punt per casa 

 
Marcar amb una X l’ampliació que es proposi, segons la taula següent: 

 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 
CASES NIU PER PÀRIDS I RATPENATS 

PUNTS 
MARCAR AMB UNA 

«X» 
 

Subministrament i instal·lació d’1 casa 1 punt   

Subministrament i instal·lació de 2 cases 2 punts   

Subministrament i instal·lació de 3 cases 3 punts   

Subministrament i instal·lació de 4 cases 4 punts   

Subministrament i instal·lació de 5 cases 5 punts   

Subministrament i instal·lació de 6 cases 6 punts   

Subministrament i instal·lació de 7 cases 7 punts   

Subministrament i instal·lació de 8 cases 8 punts   

Subministrament i instal·lació de 9 cases 9 punts   

Subministrament i instal·lació de 10 cases 10 punts x  

 
 

2.4 Subministrament i instal·lació d’una casa niu per a xot (Otus scops) (5 punts): 

 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’1 CASA NIU PER 
A XOT (OTUS SCOPS) 

PUNTS 
MARCAR AMB UNA 

«X» 

No subministrarem ni instal·larem 1 casa niu per a xot 0 punts  

Sí subministrarem i instal·larem 1 casa niu per a xot 5 punts x 

 

Vilafranca del Penedès, 15 de juliol de 2025 

(Nom i cognoms – Segell) 

 

Firmado 

digitalmente por 

JGA 

(R: 

***124*** JGA (R: 

F60705415) 

Fecha: 2025.07.16 

10:46:19 +02'00' 
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