Infraestructures i Manteniment

Institut Catala Av.de Franga, s/n
| S | 17007 Girona

de aoa Ut T.972 940200/ F. 972 940 270

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER A L’OBRA DE Plec de prescripcions técniques

MILLORA D’ESPAIS DEL SERVEI DE REANIMACIO DE LA PLANTA
2A A L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

OBRA DE MILLORA D’ESPAIS DEL SERVEI DE REANIMACIO A LA PLANTA 2A A L'HOSPITAL

UNIVERSITARI DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA

MM Generalitat
WYY de Catalunya

Paginal/ 14



Infraestructures i Manteniment

Institut Catala Av.de Franga, s/n
d | S | 17007 Girona
elasalut T.972 940 200 / F. 972 940 270

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER A L’OBRA DE
MILLORA D’ESPAIS DEL SERVEI DE REANIMACIO DE LA PLANTA
2A A L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA

Plec de prescripcions técniques

1 (Y=l aa T g R =Tol o 1ot F TP TP P PP PPTPPPTRPI 4
1.1 (@] I I=To (=l [=] I o] fo ) =Tt { TP R U UUR PSPPI 4

2 o 0 0T (o PP 4
3 (000 Tor=Ta V=T oYl [T 1o o o= SR 4
4 DescripCio dels treballs @ EXECULAN ....cccuiiii et e e e e e e ettt e e st e e e e s ataeeessttaeesansaeesnsaeeeansseeeannsneeesnseeeaans 4
5 [ [Tol o [l o g =Tl ] o Tl ToT a K 1ol o] [o [V 1Y P UPPPRRRRPNt 4
5.1 (@] T =T <P UURR PSPPI 5
5.2 Elements importants a considerar pel plantejament de [€S PropoStes........ccccviiiviieeeiciie e e 5
5.3 [ el ToTol o s I =T =T - | U UPRUPN 6
5.4 Y LT F= 1 PPNt 7
5.5 [ e o] o T TP SUU PP PPTUPTOPPRRTO 7
5.6 Execucio, replanteig i recepcio dels treballS............uuiiiii i e e e e e e e e a e e e e e ean 7
5.7 COSt tOTAl AEIS TrEDAIIS ...t e sttt nees 7
5.8 (2T Lo Y 7= o] =1 £ USSR 8
5.9 Durada del contracte i forma de PAgamMENT ...........uiiiiiiii et e e e e r e e e e e e e b ba e e e e e e e e araraaaaaeaan 8

6 Criteris de valoraCio @ULOMATICS ....ccouiiiiiiiiieitiete ettt ettt b e st esab e e s bt e s e bt e st e e st e e s abeenn e e ereenareas 8
6.1 Condicions minimes obligatories. (Documentacio que s’ha d’incloure al sobre 2) .......cccooceeeeciiieeee e, 8
6.1.1 L’'empresa haura de disposar de la ISO 9001 (darrera edicio); Certificat de sistema de gestié de la qualitat .. 8
6.1.2 L’'empresa haura de disposar de la ISO 14001 (darrera edicid); Certificat de sistema de gestié ambiental ..... 8

6.1.3 L’'empresa haura de disposar de la ISO 45001 (darrera edicid) o OHSAS 18001 (darrera edicid); Gestid de la

seguretat i SAIUL €N €1 trEDAIL ..........oe e e e e et e e e e e e e st e e et b e e e e e areeennnreeas 8

6.1.4 Compromis signat per treballar en total transparencia economica exposat en aquest plec de prescripcions

L= 01 o LU TSR 8

6.1.5 Compromis d’incorporacié immediata i d’execucid de I'obra segons la seva planificacié des de la signatura de
Yot - o [l ¢ =T o] =1 o) <] -SSP 8

6.1.6 Compromis de cap d’obra i encarregat d’obra amb preséncia fisica durant tota la jornada laboral i localitzable
fora de la jornada laboral les 24h durant la totalitat de 'obra.........ccociiiiiei e 8

6.1.7 Compromis d’assumir les neteges de tota la zona d’obra segons les indicacions del servei de medecina
preventiva de I'Hospital Universitari de Girona Dr. JOSEP Trueta: .......ccceeeeiiiieieiiie et eree s e ee e 8

6.1.8 Certificat signat per I’hospital de la visita dels espais diSPoNnIbIes.........ccceecveiiviiiiiii e 9

6.2 Ampliacid termini de garantia (Documentacié que s’ha d’incloure al SObre 2) .......oooveiivivciee e, 9
6.3 Oferta economica (Documentacio que s’ha d’incloure al SObre 3) .......ueeeiiiee e 9

7  Criteris de valoracid subjectius (Documentacid que s'ha d'incloure al sobre 2bis).......cccecvvieciiee e, 10
7.1 Proposta i justificacio de la reduccid del termini total .........coeceeiii i 10
7.1.1 PrOPOSTA A TRIMINI .euvviiteeietei ettt ettt eetee ettt e et e et e e e tee e teeeetaeeeteeestbeeebeseetaeeeteseteeensesentaeeseeeesseentesenseeenseas 10
7.1.2 (D)= { =Y a g =T [l =10 o SRR 11

A Generalitat Pagina2 / 14

WYY de Catalunya



Infraestructures i Manteniment

Institut Catala Av.de Franga, s/n
d | S | 17007 Girona
elasalut T.972 940 200 / F. 972 940 270

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER A L’OBRA DE
MILLORA D’ESPAIS DEL SERVEI DE REANIMACIO DE LA PLANTA
2A A L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA

Plec de prescripcions técniques

7.2 e[0T o Xe lle] o = o [Ty F={ s F- Y AU 11
7.2.1 (0 ToJe 1o T - [ USRS 11
7.2.2 ENCAITEEAt A ODIA ..eiieeieiee ettt et et e e e et e e e eee bt e eeteeeebeeeetaeeebaeesteeeteeeetaeebeeebeeenteeentaeenreas 12

7.3 Memoria descriptiva de la capacitat i gestio d’execucio de 'obra.........ceeeiiiieciiiiiiie e 12
7.3.1 Gestio planificacio i @XECUCIO 0'0DFa ......ccviiiiee ettt rre e s be e s re e sabe e s be e sabeesnneennns 12
7.3.1.1.  Estudide laimplantacio d’0bra ... e e e e e e e e e e ara e e e e e e eeaaas 12
7.3.1.2.  Afectacid al funcionament de l'activitat de I'hOSPItal........cccuuiiiriiei e 12

8 [[aqYoTo) g lle [N Ty =Tl U UUPURNE 13
9 TaUla reSUM dE VAIOTACIONS .....eeiiiiiiiei ittt et se e st esbe e e bt e s b bt e st e e sab e e sabeesabeesabe e bt e e eabeesnbeesabeesabeesnneenane 13
O =T oY g - i =T - TSP PP PP 14
A Generalitat Pagina3 / 14

WYY de Catalunya



Infraestructures i Manteniment

Institut Catala Av.de Franga, s/n
d | S | 17007 Girona
elasalut T.972 940 200 / F. 972 940 270

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER A L’OBRA DE Plec de prescripcions técniques

MILLORA D’ESPAIS DEL SERVEI DE REANIMACIO DE LA PLANTA
2A A L'HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DR. JOSEP TRUETA

1 Memoria técnica
1.1 Objecte del projecte
L’objecte del present plec és la contractacio de I'obra de millora dels espais de la REA Blanca de I'Hospital Universitari
de Girona Doctor Josep Trueta.
La zona d'actuacié es troba a la planta Segona de |'edifici.
L’abast de I'actuacio inclou vuit boxes, un office de personal, una sala de treball i una sala técnica, amb una superficie
total de 204,75 m2.
Actualment aquest espai ja s’utilitza de REA Blanca perd cal millorar els seus espais per tal que siguin més funcionals i
confortables tant pels pacients com pels treballadors. Els espais contigus a la zona d'actuacié sén principalment
destinats a espais de suport del mateix servei.
Es preveu la substitucid de les portes abatibles existents dels boxes per portes automatiques corredisses, la substitucié
de les fusteries exteriors, col-locacié d’un nou paviment i revestiment, I'anul-lacié d’una pica i la millora dels capgals
de l'interior dels boxes.
L’actuacié descrita no afecta en cap cas I'estructura ni la composicié de la facana ni de la coberta de I'hospital. No es
modifica la distribucié d’aquests espais, només es planteja fer un rentat de cara per millorar els espais existents.
2  Promotor
El promotor de les obres és el mateix HOSPITAL UNIVERSITARI DE GIRONA DOCTOR JOSEP TRUETA.
3  Emplagament de I'obra
L'obra objecte del projecte es troba situada a I'avinguda de Franca, 60 del terme municipal de GIRONA.
4  Descripcio dels treballs a executar
Els treballs es realitzaran en una sola fase que incloura:
e Retirada d’elements existents que queden anul-lats o que s’hagin de substituir
e Ajudes de paleteria que puguin haver amb I'anul-lacié o substitucio d’elements
e  Substitucid de fusteries exteriors
e Substitucid de fusteries interiors
e Revestiments interiors: paviments i revestiments
e Installacions
e Neteges dels espais
5 Plec de prescripcions técniques
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5.1 Objecte

L’objecte d’aquest concurs inclou I'execucié de les obres de millora d’espais de la REA Blanca a I’'Hospital Doctor Josep

Trueta.

Queden dintre de la licitacid i I'abast de la proposta:

- Organitzacio, participacio i col-laboracid en les sessions de planificacié i coordinacio de la totalitat de I'obra.

- Seguiment i actualitzacid de la planificacié de I'obra.

- Documentacioé As-Built de I'obra executada.

- Totes les legalitzacions i autoritzacions administratives de les instal-lacions executades i de les modificacions de les

instal-lacions existents.

- La reposicid de tots els elements afectats per la implantacio d’obra i la construccié en si.

- Totes les connexions i modificacions de les instal-lacions existents com a resultat de la nova reforma.

5.2 Elements importants a considerar pel plantejament de les propostes

Per aconseguir I'objectiu exposant en el punt 1.1 I’hospital es veu obligat a realitzar una licitacié d’obres (objecte

d’aquest document).

Es demana a |'adjudicatari participar en un sistema de gestiod col-laboratiu que garanteixi la coordinacié entre aquests

treballs.

Aquesta licitacid i la filosofia que la inspira és un intent de redefinir les relacions i les dinamiques que s’estableixen en

la definicid de la contractacid de la construccié de I'obra. El sistema de gestié d’obra (com es pot apreciar segons els

criteris de puntuacid) s’ha de basar en una série de principis basics que han de regir tot el procés:

- Treball en equip pluridisciplinar i col-laboratiu entre personal assistencial, equip redactor i gestor d’obra,
constructora, subcontractistes i industrials implicats en totes les fases de la construccié i planificacié de I'edifici.
Es considera, també especialment important, la implicacié dels industrials implicats a la fase inicial de I'execucid
de I'obra.

- Alineacioé d’objectius, valors i dinamiques de funcionament de tot I'equip. Es considera imprescindible aquesta
alineacié per dedicar tot el temps i esforgos de I'equip en aconseguir la maxima qualitat, la maxima efectivitat i la
maxima eficiencia amb el minim cost i termini possible.

- Seguiment de la planificacid i actualitzacié constant d’aquesta.

- Estrategia de total transparéncia pel que fa a la dotacié economica de la licitacio, garantint el benefici industrial
i les despeses generals al licitador, la resta estara disponible pel/s grup/s de treball.

- Les possibles petites modificacions de projecte s’han d’interpretar i avaluar com a millores del mateix sempre en
la direccid dels objectius alineats de tot I'equip de disseny (millorar la qualitat funcional i constructiva, reduir el
termini i els costos, I'afectacié al funcionament de I’hospital, etc).

La proposta economica de construccio de I'obra és un preu tancat i complet, les modificacions plantejades al llarg de

I’execucié de I'obra s’ha d’entendre com una evolucid i millora d’aquest.

Es especialment important que es justifiqui I'alineacié d’objectius de tots els agents participants a I'obra i per aixo, tal

i com descriu en I'apartat corresponent, caldra justificar-ho. Com a punt de partida, podem considerar que els objectius

per cada agent son:
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Per part de la propietat (Hospital):

Millorar les prestacions del projecte amb la base de les necessitats funcionals plantejades en aquest plec.
- La maxima qualitat constructiva possible.

- El minim termini possible.

- Noincrementar el preu de contracte.

Per part de la constructora:

- Oferir la maxima qualitat en els materials i acabats pel que fa a I'execucié de I'obra.
- El minim termini possible.
- Maxima eficacia i eficiencia de I'obra amb reduccié de costos d’aquesta.

Sera obligatori I'assisténcia a la visita de I'espai de I'obra el dia fixat en I'anunci de licitacié de la plataforma de
contractacio publica. En aquesta visita es resoldran tots els dubtes que es plantegin per la preparacié de les propostes
i es lliurara un certificat, que el licitador haura d’incloure obligatoriament al sobre 2.

5.3 Prescripcions generals
Tots els treballs que presenta aquest document s'han d'efectuar d'acord amb el present Plec de Prescripcions.
Totes les variacions que es produeixin per causes alienes i/o durant |'execucio de I'obra, han de comptar amb la prévia
aprovacié de tots els agents que intervinguin en la visita d'obra. Les modificacions que es duguin a terme seran
notificades per escrit a les mateixes persones encarregades de dirigir I'execucioé dels treballs.
El transport, manipulacié i esmena dels materials es fara de forma que no quedin alterades les seves caracteristiques,
no pateixin cap deteriorament les seves formes o dimensions, ni impliquin riscos per la salut dels treballadors.
L’adjudicatari, aixi com qualsevol empresa contractada estara obligada a:

- Notificar a la DE/propietat amb la suficient antelacié les procedéncies dels diferents materials que es proposa
emprar.

- Quan per no reunir les condicions exigides en el present Plec sigui rebutjada qualsevol partida de material per
la DE/propietat, el Contractista haura de procedir a retirar-la en un termini maxim de 10 dies comptats des de
la data en que li sigui comunicat.

- Efectuar els treballs encomanats objecte del Projecte.

- Presentar els certificats de qualitat corresponents.

- Realitzar el control de qualitat dels treballs a realitzar.

- Realitzar la carrega i transport de les peces i materials.

- Permetre la realitzacio del control de qualitat als tallers pel personal de control de I'execucio dels treballs.

Durant el procés d'execucio en taller, el Contractista estara obligat a mantenir permanentment en el mateix, durant

la jornada de treball, un Tecnic responsable.

En cas que el Contractista principal sol-liciti aprovacid per subcontractar part o la totalitat d'aquests treballs, haura

de demostrar, que I'empresa proposada posseeix personal tecnic i obrer experimentat, aixi com els elements

necessaris per realitzar aquesta classe d'obres.

Les empreses contractades realitzaran els treballs d'acord amb les prescripcions assenyalades en els reglaments i

normatives que els hi afectin.
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Tots els operaris i treballadors que intervinguin en I'execucié dels treballs hauran d’acreditar de manera suficient
gue estan en possessio de la formacio que s’exigeix segons el conveni col-lectiu d’aplicacié.

5.4 Materials
Els materials tindran les caracteristiques assenyalades en els amidaments, o en el seu defecte, hauran d’estar validats
per tots els integrants del grup de treball.
La DF/propietat a la que hauran de ser presentats els materials abans de la seva col-locacid, podra rebutjar els que no
compleixin tals condicions i disposar a que siguin sotmesos a assajos els que mereixin dubte.
L’Adjudicatari s'obliga a subministrar tots aquells materials que hagin estat rebutjats.

5.5 Mad’obra
La ma d'obra sera idonia i especialitzada en quant convingui, havent d'executar la manipulacié i posada en obra dels
materials d'acord amb les necessitats del servei.
Pels oficis o treballs que sigui requerida una formacié especifica, caldra acreditar que els operaris encarregats dels
treballs disposen dels carnets oficials corresponents.

5.6 Execucio, replanteig i recepcio dels treballs
Les empreses contractades s'obliguen a efectuar els treballs d'acord amb les normes i instruccions d'aquesta
documentacio aixi com les especificacions concretes donades per la DE/propietat dels treballs.
Aquestes empreses disposaran d'un cap d’obrai un encarregat responsable de donar compte de la marxa dels treballs
els dies de visita.
L’adjudicatari redactara I’Acta de replanteig previ per tal que quedi constancia a partir del moment en que es compta
el termini d'execucié.
L’adjudicatari estara obligat a realitzar els treballs en els terminis marcats en els respectius contractes, a comptar a
partir del dia que es realitza I'acta de replanteig.
La recepcio de I'obra sera realitzada d'acord al que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Public. Aquesta obra es considera claus en ma, per la qual cosa I'adjudicatari fara, préviament a la recepcid, la neteja
i posta a punt dels equipaments.
Acabats els treballs amb el vist i plau de la DO/propietat, els adjudicataris sol-licitaran la recepcié de I'obra, en aquest
moment els industrials lliuraran a I'Hospital els documents necessaris pel bon Us i manteniment dels materials
instal-lats.

5.7 Cost total dels treballs
El cost total dels treballs és el que esta fixat en la contractacid. Els adjudicataris no tenen dret a rebre cap bonificacid
addicional sense haver-hi modificacions en el Projecte dictades per la DO/propietat, considerant que han d'haver
previst totes les contingencies en I'estudi de la seva oferta.
Els treballs a jornal no s'admeten en la present contracta. En el cas que s'admetin per modificacions de Projecte, només
es pagaran autoritzats per la DO/propietat.
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5.8

5.9

Responsabilitats

Els adjudicataris seran responsables durant I'execucié de les obres de tots els danys i perjudicis directes i indirectes
gue puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei public o privat, com a conseqiiéncia dels actes, omissions
o negligéncies del personal al seu carrec, o d'una deficient organitzacié de I'obra.

Els serveis publics o privats i persones que resultessin perjudicats, hauran de ser reparats a costa del contractista.

L’adjudicatari estara obligat al compliment del que es diu a la Llei sobre el Contracte de Treball, Reglamentacions de
Treball i Disposicions Reguladores dels Subsidis i Assegurances Socials vigents o en el que posteriorment es dicti.

Aixi mateix, en compliment amb la Llei de Prevencié de Riscos Laborals 31/95 i Llei 54/2003, el contractista abans
d’iniciar els treballs objecte d’aquest plec, haura d’acreditar la modalitat d’organitzacié preventiva adoptada per
I’'empresa d’acord amb el requerit al Reglament dels Serveis de Prevencié 39/97 i RD 604/2006 (servei de prevencio
propi, servei de prevencid alie, treballador designat), aixi com la implantacid del pla de prevencio de riscos laborals o
sistema de gestid de la prevencié a I'empresa.

Es responsabilitat de I'adjudicatari realitzar les feines en horaris segons les necessitats assistencials de I'Hospital aixi
com que hi hagi un cap d obra durant I'execucié. Lincompliment d aquest punt s'entendra com un incompliment molt
greu segons definicio del PCAP.

L’adjudicatari sera responsable de I'aixecament de planols As-built de tota I'obra que haura de lliurar a la DF/propietat
juntament amb tota la documentacid final d’obra.

Durada del contracte i forma de pagament

La durada maxima del contracte i termini per a I'execucié de les obres sera de 10 setmanes naturals des de la signatura
de I'acta de replanteig.

Es fara un Unic pagament una vegada finalitzats tots els treballs.

6 Criteris de valoracio automatics

6.1

Condicions minimes obligatories. (Documentacié que s’ha d’incloure al sobre 2)

Els licitadors han de complir cada una de les seglients caracteristiques i adjuntar la documentacié acreditativa. El no
compliment de qualsevol d’elles sera motiu d’exclusié.

6.1.1  L'empresa haura de disposar de la ISO 9001 (darrera edicid); Certificat de sistema de gestid de la qualitat

6.1.2 L'empresa haura de disposar de la ISO 14001 (darrera edicid); Certificat de sistema de gestié ambiental
6.1.3 LUempresa haura de disposar de la I1SO 45001 (darrera edicid) o OHSAS 18001 (darrera edicid); Gestid de la

seguretat i salut en el treball

6.1.4 Compromis signat per treballar en total transparéncia econdmica exposat en aquest plec de prescripcions

tecniques.

6.1.5 Compromis d’incorporacié immediata i d’execucié de 'obra segons la seva planificacié des de la signatura de

I'acta de replanteig.

6.1.6 Compromis de cap d’obra i encarregat d’obra amb preséncia fisica durant tota la jornada laboral i localitzable

fora de la jornada laboral les 24h durant la totalitat de I'obra.

6.1.7 Compromis d’assumir les neteges de tota la zona d’obra segons les indicacions del servei de medecina preventiva

de I'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta:
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- Neteges durant I’execucio de I'obra:

Una neteja diaria mentre duri I'obra de la totalitat de la zona que garanteixi unes condicions de
manteniment i ordre de la zona.

- Neteges de final d'obra:
Neteja general de tota la zona d’obres.
- Neteges de suport:
Neteges que es duran a terme si s’ha d’actuar fora I'ambit d’obra.

La gestio, planificacid i supervisid de la totalitat de la neteja sera a carrec de la direccié de I'Hospital i el servei
de medecina preventiva. El nombre de neteges i hores de neteja podra incrementar en cas de resultats no
satisfactoris.

6.1.8 Certificat signat per I’hospital de la visita dels espais disponibles.

6.2 Ampliacié termini de garantia (Documentacio que s’ha d’incloure al sobre 2)
Es valorara I'ampliacié del termini minim de garantia segons s’indica a I'article 19 de la Llei d’Ordenacié en Edificacié
38/1999.
La puntuacié maxima d’aquest criteri sera de 4 punts. El procediment de calcul per a ponderar les ofertes sera seguint
el seglient quadre de puntuacio.
- Sense millora de la garantia ...0 punts
- Millora de la garantia de 12 mesos ...1 punt
- Millora de la garantia de 18 mesos ...2 punts
- Millora de la garantia de 24 mesos ...3 punts
- Millora de la garantia de 36 mesos ...4 punts
6.3 Oferta economica (Documentacié que s’ha d’incloure al sobre 3)
La puntuacié maxima d’aquest criteri sera de 46 punts. Els licitadors hauran d’aportar |'oferta economica
obligatoriament en el model d’oferta econdmica que consta al PCAP. La no presentacié en aquest format sera motiu
d’exclusio.
Una oferta es considerara desproporcionada o anormalment baixa si el total de I'oferta és inferior a I'import de licitacid
menys el 20% d'aquest import de licitacid.
Les ofertes anormals seran analitzades com a tal i podran ser descartades, essent no adjudicataries.
El calcul de la puntuacio es fara de la seglient manera:
0, — O 1
IL VP
Pv=Puntuacié de I'oferta a valorar
P=Punts criteri economic
Om=0ferta millor
Ov=Oferta a valorar
IL=Import de licitacid
VP=Valor de Ponderacié (1'46)
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7 Criteris de valoraciod subjectius (Documentacid que s'ha d'incloure al sobre 2bis)
Aquesta contractacio en la que s’ha determinat que s’apliqui una pluralitat de criteris de valoracid entre els que hi ha
criteris sotmesos a judici de valor, es valorara la proposicio tecnica d’acord amb els valors numerics establerts per a cada
criteri.

Un cop realitzada la valoracié de cada criteri, que es detalla a continuacié en els punts 7.1, 7.2 7.3, s’aplicara la formula
seglient per obtenir la puntuacié final a cada criteri:
Py, =Px Vlop
op~ "y
VTiny
Pop = Puntuacié de I’Oferta a Puntuar
P=Puntuacié del criteri
VTop = Valoracié Técnica de I'Oferta que es Puntua
VTmv = Valoracié Técnica de I'oferta Millor Valorada
Addicionalment, han establert llindars minims de puntuacid per a cadascun dels criteris i subcriteris per sota dels quals,
si cap de les valoracions técniques I’assoleix, no s’aplicara la formula anterior. Els llindars establerts son els seglients:
Criteri subjectiu a| Criteri | Criteri | Criteri | Criteri | Criteri | Criteri
valorar i puntuar 711 | 712 | 721 | 7.2.2 |7.3.1.1]7.3.1.2
Puntuacié maxima
L 50 90 11°0 9’0 9’0 7’0
del criteri
Llindar minim de
., 3’5 5’5 6’5 5’5 5’5 4’5
puntuacio
En el cas que cap de les valoracions assoleixi el llindar establert, la puntuacié que obtindra I'empresa licitadora sera la
obtinguda en la fase de valoracié de les propostes técniques, préevia a I'aplicacié de la férmula
En cap cas aquest llindar minim de valoracié técnica suposa una exclusié de la licitacid.
7.1 Proposta ijustificacio de la reduccié del termini total
Caldra adjuntar el pla de treballs previst. Caldra justificar i definir el termini proposat incloent la seglent
documentacio:
- Proposta de termini.
- Diagrama de Gannt i coheréncia del pla de treballs amb relacié a I'oferta.
El termini estimat de duracié dels treballs d’execucid de I'obra és de 10 setmanes. La valoracié es realitzara d’acord
amb la documentacioé entregada, la puntuacié maxima d’aquest criteri sera de 14 punts seguint els seglients criteris:
7.1.1  Proposta de termini
Si la reduccié de termini supera el maxim establert es considerara incoherent i no es valorara. Es puntuara de 3
a 5 punts les propostes amb una reduccié del termini d'obra de 2 setmanes, atenent que la justificacié ha de ser
completa, coherent amb la resta de la proposta técnica i els diagrames de Gannt. S’"han de proposar les mesures
descrites en aquest document i detallar totes les fites de projecte amb tots els punts de comanda, terminis de
subministrament, etc. La proposta de coordinacié amb industrials i subministradors ha de ser coherent
globalment amb la reduccié de termini proposada.
Es puntuara de 1 a 3 punts les propostes amb una reduccié del termini d'obra d’1 setmana, atenent que la
justificacié ha de ser completa, coherent amb la resta de la proposta técnica i els diagrames de Gannt. S’ha de
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7.2

proposar les mesures descrites en aquest document i detallar algunes fites de projecte amb tots els punts de
comanda, terminis de subministrament, etc. La proposta de coordinacié amb industrials i subministradors ha de
ser coherent globalment amb la reduccié de termini proposada.

Es puntuara de 0 a 1 punt qualsevol proposta de termini proposada en projecte sense cap més justificacié o
alguna proposta o justificacié no coherent seguint les descripcions anteriors.

Diagrama de Gantt

Es puntuara de 6 a 9 punts el document que inclogui el pla de treballs ampli i coherent amb I'obra que s’ha
d’executar i que denoti un coneixement excel-lent de I'obra a realitzar. Cal que inclogui tots els punts de comanda
i les fites de disseny (especialment les relacionades amb el projecte constructiu i de muntatge). Cal incorporar els
limits temporals (portes o sprints) per les diferents tasques i activitats de manera que es planifiqui cada reunio
de seguiment.

Es puntuara de 3 a 6 punts les propostes on el pla de treballs és coherent amb I'obra que s’ha d’executar i denoti
un coneixement adequat de l'obra a realitzar. Cal incorporar els punts de comanda dels principals
subministraments, com també alguns elements de planificacié.

Es puntuara de 0 a 3 punt les propostes que on el pla de treballs és incomplet i/o escas, o bé que manifesti alguna
incoheréncia en relacié amb I'obra a executar.

Equip d’obra designat

Cal adjuntar una proposta global de I’equip d’obra designat caldra definir I'estructura i equip proposat en els diferents
ambits que afecten I'execucié del projecte:

- Equip de treball a peu d’obra: cap d’obra i encarregat d’obra.

Caldra fer un organigrama de |'estructura de I'equip designat, especificant els diferents ambits d’especialitzacid, la
seva titulacio, col-legiacid i la seva vinculacié amb el licitador (contractat, col-laborador, subcontractat, etc...) amb una
descripcio de les funcions atribuides.

De cada personal técnic proposat es demana presentar la seglient documentacié:

- NIF.
- TC2 de I'empresa o rebut d’autonoms amb el certificat de corrent de pagament.

- Curriculum vitae, detallant I’experiéncia tecnica i merits d’ambit en centres sanitaris estatals en els darrers
10 anys.

- Copia titulacio.

La valoracié es realitzara d’acord amb la documentacid entregada, la puntuacié maxima d’aquest criteri sera de 20
punts seguint els seglients criteris:

7.2.1 Capd’obra

A més dels requeriments minims de la solvéncia técnica, es puntuara de 7 a 11 punts si es proposa una estructura
amb un cap d’obra amb amplis coneixements i experiéncia en el sector hospitalari estatal.
Es puntuara de 3 a 7 punts les propostes amb estructura amb un cap d’obra amb limitats o pocs coneixements i
experiencia en el sector hospitalari estatal.
Es puntuara de 0 a 3 punt si I'estructura és poc adequada amb coneixement nul en execucions en el sector
hospitalari estatal.
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7.3

Es valorara positivament amb 0’5 punts extres aquelles propostes que el seu cap d’obra tingui formacio
universitaria competent.

Es valorara positivament amb 1’0 punt extra el cap d'obra que certifiqui una antiguitat a la plantilla de 'empresa
minima de 5 anys.

7.2.2 Encarregat d’obra
A més dels requeriments minims de la solvéncia tecnica, es puntuara de 6 a 9 punts si es proposa un encarregat
d’obra amb amplis coneixements i experiéncia en el sector hospitalari estatal.

Es puntuara de 3 a 6 punts les propostes que incloguin un encarregat d’obra amb limitats o pocs coneixements i
experiencia en el sector hospitalari estatal.

Es puntuara de 0 a 3 punt si I'estructura és poc adequada amb coneixement nul en execucions en el sector
hospitalari estatal.

Memoria descriptiva de la capacitat i gestié d’execucié de I'obra

Cal adjuntar una proposta amb els diferents aspectes de I’execucié de I'obra.

Cal descriure la implantacié d’obra proposada i les possibles afectacions al funcionament de I’hospital.

Caldra definir en el mateix document la proposta de sistema de gestio d’obra.

Es preferible proposar un equip de col-laboradors i subcontractistes que participin en les fases inicials de I'execuci6 de
I’obra facilitant una bona planificacié i gestié d’obra.

Per tant, caldra aportar la justificacio de la gestié de la planificacid i execucid d’obra.

La valoracié es realitzara d’acord amb la documentacié entregada, la puntuacié maxima d’aquest criteri sera de 16
punts seguint els seglients criteris:

7.3.1  Gestio planificacid i execucié d’obra

7.3.1.1. Estudide la implantacié d’obra
Caldra presentar un document (maxim 3 pagines).
Es puntuara de 6 a 9 punts aquelles propostes d'implantacié d'obra molt entenedora, exhaustiva i
plenament adaptada a |'obra i al funcionament de I'hospital. Cal incloure proposta d'espais d'apilament.
S’haura de descriure perfectament els sistemes i circuits d'aprovisionament.
Es puntuara de 3 a 6 punts aquelles propostes d’implantacié d’obra descrites adequadament i adaptada a
I'obra.
Es puntuara de 0 a 3 punt les propostes amb una descripcié de forma limitada i genérica.

7.3.1.2. Afectacid al funcionament de I'activitat de I'hospital
Caldra presentar un document (maxim 3 pagines).
Es puntuara de 4 a 7 punts aquelles afectacions al funcionament de I'activitat de I’hospital siguin minimes,
cal que la descripcidé sigui molt entenedora, exhaustiva i plenament adaptada a l'obra. Cal incloure
estrategies preventives d’infeccions nosocomials.
Es puntuara de 2 a 4 punts aquelles afectacions moderades que es descriguin de manera adequada i en
alguns aspectes de forma genérica.
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Es puntuara de 0 a 2 punt aquelles implantacions dificils de valorar i que la seva descripcid sigui molt limitada
i poc adaptada. | que no s’hagin proposat mesures preventives d’infeccions nosocomials.

8 Import de licitacid

IMPORT DE LICITACIO

Clau Conceptes Imports
01.01 Treballs previs i enderrocs 5.093,82 €
01.02 Fusteria exterior 10.435,95 €
01.03 Paleteria 5.952,60 €
Obra  01.04 Revestiments 23.819,81€
01.05 Paviments 14.408,80 €
01.06 Fusteria interior 39.707,62 €
01.07 Instal lacions 54.459,96 €
01.08 Sostres 8.025,55 €
01.09 Varis 8.100,00 €
TOTAL PEM 170.004,11 €
TOTAL Despeses Generals 10.200,25 €
TOTAL Benefici Industrial 22.100,53 €
Pressupost d’execucio per contracte 202.304,89 €
IVA (21%) 42.484,03 €
TOTAL IMPORT DE LICITACIO 244.788,92 €

9 Taula resum de valoracions

Seguidament fem un resum de les valoracions per criteri objectiu o bé subjectiu descrites anteriorment:

Criteris objectius
Oferta economica 46 punts
Ampliacio Termini de garantia 4 punts

Criteris subjectius
Proposta i justificacid de la reduccio del termini

14 punts
total
Equip d’obra 20 punts
Memoria descriptiva de la capacitat d’execucié
. ., ) 16 punts
i gestié de I'obra
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10 Memoria técnica

Document adjunt en format PDF.
1. Memoria técnica Servei REA 2A.pdf
2. Planols Servei REA 2A.pdf
3. Pressupost Servei REA 2A.pdf

Girona, 21 de juliol de 2025

Enric Pericot Mozo Oscar Trecefio Cuervo
Director de suport Responsable de nous projectes
IAS-ICS Girona IAS-ICS Girona
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