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INFORME JUSTIFICATIU DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DE LA 
CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA  

 

1) FITXA DEL CONTRACTE 

 

Fitxa del contracte 

  

Nom del contracte/objecte: 
Obres del projecte executiu de Reurbanització 
de la plaça de la Vila i carrers adjacents 

  

Referència expedient: PACC2025000016 

  

Unitat/àrea: 
Àrea de Territori, Transició Ecològica i 
Planejament 

  

Responsable tècnic del contracte: Marta Oristrell Santamaria 

  

Tipus de contracte: Obres 
 

Codi CPV: 
45233260 Treballs de construcció de carrers 
de vianants 

  

Codi CPA:  

  

Està sotmès a regulació harmonitzada? Sí  []            No  [x]          

 
Està relacionat a algun expedient?  
OORD2025000005 Projecte executiu de reurbanització de la plaça de la Vila i carrers 
adjacents 
 
Es complementari dels expedients: 

- PACC2024000001 Redacció de projecte i direcció de les obres d’urbanització 
de la plaça de la Vila i carrers adjacents.  

- PACC2025000019 Coordinació de seguretat i salut en obres municipals 2025-
2027 

 
És susceptible de recurs especial en matèria de contractació?  
 
SI  [x]            NO  [] 
 

Es tracta d’un expedient amb CPV recollit a l’Annex IV del LCSP? 
 
SI  []            NO  [x]    
 
Es tracta d’un expedient amb prestacions de caràcter intel·lectual? 
 
SI  []            NO  [X]         
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TRAMITACIÓ ORDINARIA/ URGENT O D’EMERGÈNCIA: No 

 

 

2) CONSULTES PRÈVIES AL MERCAT (ART. 115 DE LCSP) 

No n’hi ha.  

 

3) OBJECTE DEL CONTRACTE QUE ES PROPOSA I JUSTIFICACIÓ DE LA 
CONTRACTACIÓ 

a) L’objecte del contracte que es proposa efectuar consisteix en l’execució de les 
obres descrites al Projecte executiu de Reurbanització de la plaça de la Vila i 
carrers adjacents de Sant Feliu de Llobregat.(exp  OORD2025000005) 

L’objecte del projecte és la reurbanització de la plaça de la Vila de Sant Feliu de 
Llobregat i els carrers que hi conflueixen. Aquesta actuació principalment ve motivada 
pel mal estat dels paviments de l’anterior reurbanització finalitzada l’any 1998, alhora 
que es pretén singularitzar la plaça com a espai representatiu de la ciutat. 

En aquest projecte de reurbanització de la plaça i el seu entorn es pretén abordar 
també la renovació dels serveis urbans que ho requereixen, així com la reconfiguració 
de l’arbrat i el mobiliari urbà, en coherència amb les conclusions dels treballs tècnics 
preparatoris de criteris d’urbanització de l’àmbit del casc històric de Sant Feliu de 
Llobregat. 
 
L’àmbit d’intervenció comprèn la plaça de la Vila, el carrer Rectoria, el carrer Pou de 
Sant Pere, el carrer Església, el passatge Penedès i el carrer Pi i Margall fins a la 
cruïlla amb el passeig Bertrand, el que suposa una superfície total de 5.880 m². 
 
b) Justificació de la NECESSITAT I IDONEÏTAT i EFICIÈNCIA de la contractació 

(art. 28 de LCSP): 

 

Atès que el Pla anual de contractació inclou aquest expedient per tramitar la 
contractació de les obres. 
 
Atès que el projecte de reurbanització de la plaça de la Vila està inclòs al Pla 
d’Inversions Municipal 2020-2023 (PIM) i al Pla d’Actuació del Mandat (PAM).  
 
Atès que l’Ajuntament té competència per efectuar l’objecte d’aquest contracte 
que es proposa, en base a la competència municipal establerta per l’article 25 de la 
Llei de Bases de Règim Local i de conformitat amb el que estableix l’article 234 de la 
Llei Municipal i de règim local de Catalunya i l’article 9 i 12 del Reglament d'Obres, 
Activitats i Serveis dels ens locals aprovat pel decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), 
al considerar les obres contemplades al projecte com obres locals ordinàries. 
 
Atès que l’Ajuntament no disposa dels mitjans propis per poder assumir la tasca 

anteriorment descrita, ja que la plantilla de l’Ajuntament no disposa ni del personal ni 
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de la maquinària adient per a executar obres d’aquesta dimensió, es proposa procedir 

a la contractació de tercers, tot d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i 

control de despesa, i amb total respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, 

transparència, no discriminació i igualtat de tracte.  

 
 

4) DIVISIÓ EN LOTS (ART 99 de LCSP): 

a) Hi ha divisió en lots?  si  []            no  [x] 

Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una 
realització i aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser 
executades de forma independent. A més caldria exigir una coordinació i planificació 
global dels treballs per a una correcte execució global de les prestacions que resulta 
desproporcionada per a les finalitats d’interès públic que es persegueixen en l’execució 
d’aquestes, fet pel qual permet concloure que les prestacions no poden ser 
executades de forma independent sense menyscabar la correcte execució dels treballs 
i una correcte assignació dels recursos públics proporcionals a la finalitat requerida. 
Tanmateix la divisió en lots pot comportar un risc injustificat de restringir la 
competència. Caldria sol·licitar informe l’autoritat de la competència. 
 

5) DURADA DEL CONTRACTE  I/O PRÒRROGA (ART. 29 LCSP): 

a) Duració del contracte (anys/mesos) : 13 mesos 

 
b)  Es preveu Pròrroga    SI  [ ]            NO  [x]  

 

c) És d’interès per l’Ajuntament la prestació successiva (29.4 LCSP) 

SI  []            NO  [x] 

 

6) ASPECTES ECONÒMICS DEL CONTRACTE:  

a) Pressupost base de licitació: 2.724.249,62 € + IVA 

El pressupost base de licitació, que determina el límit màxim de despesa al qual es 
compromet l’Ajuntament, per una durada de 5 mesos, és el següent: 

Pressupost net   2.724.249,62 € 
Import de l’IVA (21%)     572.092,42 € 
Pressupost total  3.296.342,04 € (IVA inclòs)  

 

b) Determinació del Preu  

El càlcul del pressupost base de licitació s’ha establert a partir del càlcul dels costos 
directes i indirectes. Dins dels costos directes, el càlcul de l’esforç que s’estima 
necessari per a la prestació objecte del contracte s’ha obtingut d’acord amb els preus 
del Banc de Preus del BEDEC de l’any 2022 i el conveni col·lectiu del sector aplicable 
(Conveni col·lectiu del sector de la construcció vigent, així com per l’aplicació de 
l’Acord de revisió salarial per a l'any vigent del Conveni col·lectiu de treball del sector 
de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona). 
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Concepte Quantia 

Pressupost d’execució material 2.289.285,40 € 

Despeses generals 13% 297.607,10 € 

Benefici industrial 6% 137.357,12 € 

Subtotal 2.724.249,62 € 

Impost sobre el valor afegit 21% 572.092,42 € 

Total pressupost per contracte 3.296.342,04 € 

 

Aquest pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte que integra el 
contracte i els preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos.  

L’Ajuntament no està obligat a exhaurir aquesta despesa en el cas que les unitats 
d’obres executades siguin inferiors a les unitats previstes en el projecte, sinó que ho 
farà en funció dels preus unitaris previstos en el projecte i realment executats, després 
d’aplicar la baixa oferta.  

Tot això sens perjudici dels increments o excessos d’amidaments que d’acord amb el 
previst a l’art. 242.4 i) de la LCSP es posin de manifest durant l’execució de l’obra o els 
preus contradictoris.  

En tot cas les ofertes que excedeixin el preu unitari de referència establert com a preu 
màxim resultaran excloses per superar el tipus de licitació. 

 

c) Valor estimat del contracte (VEC) 

Considerant el pressupost base de licitació, les estimacions del contracte abans 
esmentades, així com les seves possibles modificacions i pròrrogues, el valor estimat 
del contracte sense incloure l'Impost sobre el Valor Afegit, als efectes de determinar el 
procediment d’adjudicació i la publicitat és el següent: 
 

Any 
d’execució 

Pressupost net  
prestació 

Pressupost 
net eventuals 
pròrrogues o 
pròrroga legal 
màxima 

Pressupost net de 
modificacions amb 
increment del cost 
econòmic 

Import  

2025 461.157,02 € 0 € 0 € 461.157,02 € 

2026 1.504.132,23 € 0 € 0 € 1.504.132,23 € 

2027 758.960,36 € 0 € 0 € 758.960,36 € 

TOTAL 2.724.249,62 € 

 
La modificació de les anualitats es va aprovar en data 30 de juny de 2025, segons 
expedient G4082025000006.  
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d) Règim econòmic del contracte 

Comporta una despesa  o un ingrés per l’Ajuntament? ingrés  []           despesa  [x] 

e) Font de finançament: 

- El finançament està condicionat a atorgament de subvenció?   Sí [ ]          No [x]       

- El finançament està Condicionat a modificació de crèdit  o aplicació de romanent de 
tresoreria?  No 

f) Imputació al pressupost municipal: 

ANY Total (IVA inclòs) Total (IVA exclòs) Partida pressupostària 

2025 159.917,26 132.163,02 25 300 45900 61905 

2025 8.739,16 7.222,45 25 300R3 45900 61905 

2025 150.000,00 123.966,94 25 300 15320 61900 

2025 160.000,00 132.231,40 25 300R4 16000 61900 

2025 15.931,20 13.166,28 25 300 16500 61900 

2025 38.412,38 31.745,77 25 300R3 16500 61900 

2025 25.000,00 20.661,16 25 300 45900 61904 

2026 1.820.000,00 € 1.504.132,23 € 26 300 45900 61905 

2027 918.342,04 € 758.960,36 € 27 300 45900 61905 

 

g) Forma de pagament del contracte (art. 198 LCSP) 
 

El pagament de les factures es realitzarà per certificacions mensuals d’obra 
executada, prèvia comprovació i supervisió de la direcció facultativa. Sens perjudici de 
la quantitat a satisfer que resulti en cas de demora o endarreriment de les prestacions 
pactades.  
 

7) CLASSIFICACIÓ i SOLVÈNCIA  

Exigeix classificació? Sí [x]         No [ ]    

 

Per als contractes d’obres amb un valor estimat igual o superior a 500.000 euros és 
requisit indispensable que l’empresari estigui classificat degudament com a 
contractista d’obres dels poders adjudicadors. Per a aquests contractes, la classificació 
de l’empresari en el grup o subgrup que correspongui en funció de l’objecte del 
contracte, amb una categoria igual o superior a la que exigeix el contracte, acredita les 
seves condicions de solvència econòmica/financera i tècnica/professional per 
contractar, la qual haurà d’estar degudament inscrita en els registres corresponents, tal 
com disposen els articles 77.1.a) i 81 de la LCSP i l’article 11.3 del RGLCAP. 
 



DOCUMENT

Informe de necessitats
ÒRGAN

ÀREA DE TERRITORI, MEDI AMBIENT I RESILIÈNCIA
URBANA

REFERÈNCIA

PACC2025000016

Codi Segur de Verificació: bd7b7f58-4018-4d2c-9aeb-5daa4fec0972
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082114_2025_6033066
Data d'impressió: 18/09/2025 12:11:10
Pàgina 6 de 24

SIGNATURES

1.- Marta Oristrell Santamaria (TCAT), 05/09/2025 10:05
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 S
A

N
T

 F
E

LI
U

 D
E

 L
LO

B
R

E
G

A
T

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Ì
bd
7b
7f
58
-4
01
8-
4d
2c
-9
ae
b-
5d
aa
4f
ec
Ç)
h/
Î

 
 

 
 
 

tmp7798180556129784977.doc 

 

Ateses les característiques de l’actuació a executar es considera que la solvència 
tècnica restarà garantida si l’empresa licitadora està en possessió de la següent 
classificació: 
 
Grup G Vials i pistes  
Subgrup 6 Obres viàries sense classificació específica.  
Categoria 5. Per quanties de contracte superiors a 1.200.000€ 
 

8) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ: (art. 145 de LCSP) 

Criteris objectius:  sí  [x]            no  []   

Criteris subjectius:  sí  [x]            no  []   

Considerant l’objecte del contracte, així com també totes les actuacions que integren el 
seu cicle de vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en 
relació qualitat preu, incorporar els següents criteris i amb la proporció que tot seguit 
s’indica i justifica: 
 
Quadre resum dels criteris de puntuació: 

 

A CRITERIS AVALUABLES DE FORMA OBJECTIVA  75 

A1 Oferta econòmica 25 

A2 Millores en l’obra 20 

 A2.1 Reserva de canalitzacions soterrades per serveis grapats en façana 4 

 A2.2 Millores en les afectacions de façanes i marxapeus dels edificis de l’entorn 4 

 A2.3 Aportació de material de paviment per a reposicions 4 

 A2.4 Reg manual de l’arbrat durant el primer mes d’implantació 2 

 A2.5 Millores en el trasplantament d’arbrat existent 3 

 A2.6 Millores en la xarxa de drenatge 3 

A3 Millores en les afectacions per les obres 20 

 A3.1 Facilitar espai d’aparcament alternatiu guals afectats 5 

 A3.2 Millora en l’enllumenat provisional d’obra 2 

 A3.3 Millores en les mesures de protecció col·lectiva de vianants 5 

 A3.4 Millores en la senyalització provisional als carrers de l’entorn 5 

 A3.5 Millores en les afectacions als comerços 3 

A4 Actuacions a executar durant el termini de garantia 3 

A5 Ampliació del termini de garantia 4 

A6 
Ús de la metodologia BIM en el seguiment de les obres i lliurament de l’As Built en 
BIM 

3 

 A6.1 Seguiment de les obres 1 

 A6.2 Lliurament de l’As Built 2 

B CRITERIS AVALUABLES DE FORMA SUBJECTIVA (judici valor) 25 

B1 Implantació sobre el terreny 7,5 

B2 Planificació de les obres 10 

B3 Resolució dels conflictes per la convivència de les obres amb l’entorn 7,5 

  Total 100 
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A. Criteris automàtics: 
 
La puntuació màxima a valorar per criteris automàtics serà de 75 punts, com a resultat 
de la suma dels següents criteris:  
 
A.1) Proposta econòmica: fins a un màxim de 25 punts, la qual cosa representa un 
30% del total de puntuació a obtenir.  
 
Per la millor oferta econòmica se li assignarà un màxim de 25 punts. A la oferta 
corresponent al pressupost de licitació se li atorgarà 0 punts. A la resta d’ofertes 
s’assignarà la puntuació que correspongui de forma proporcional, segons la fórmula:  

 
Essent:  
 

Pv: Puntuació de l’oferta a valorar 
P: Puntuació del criteri econòmica (25 punts)  
Om: Oferta més baixa (€)  
Ov: Oferta a valorar (€)  
IL: Import licitació 

 
Justificació: La fórmula proposada compleix els requisits establerts legalment en ser 
lògica i coherent per assignar una puntuació superior a l'oferta econòmicament més 
baixa i menor a la més elevada. Aquesta fórmula puntua les ofertes de forma 
linealment proporcional.  L’oferta econòmica té una ponderació del 30% enfront del 
70% dels criteris vinculats a la qualitat, amb la finalitat d'identificar les millors ofertes 
d'acord amb els paràmetres qualitat-preu. 

 

A.2) Millores en l’obra: fins un màxim de 20 punts.  
 
Es valorarà amb 20 punts l’execució de les següents millores a càrrec de l’adjudicatari:  
 
- A.2.1 Reserva de canalitzacions soterrades per serveis grapats en façana. 4 punts  
 
S’atorgaran 4 punts a les empreses licitadores que ofereixin l’execució de prisma 
formigonat de 2 tubs de 125mm al llarg del carrer Rectoria, 3 pericons de registre, com a 
reserva per a soterrament de serveis engrapats en façana de baixa tensió o 
telecomunicacions, valorat en 2.700 €, (PEM, IVA exclòs), incloent les despeses de mà 
d’obra i de material a subministrar, sense suposar una despesa afegida per a 
l’Ajuntament. Si no s’ofereix no s’atorgarà cap punt. 
 
Justificació: El projecte contempla el soterrament dels encreuaments de serveis aeris, 
ja que són els que tenen major impacte visual i estètic. Com a millora al projecte es 



DOCUMENT

Informe de necessitats
ÒRGAN

ÀREA DE TERRITORI, MEDI AMBIENT I RESILIÈNCIA
URBANA

REFERÈNCIA

PACC2025000016

Codi Segur de Verificació: bd7b7f58-4018-4d2c-9aeb-5daa4fec0972
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082114_2025_6033066
Data d'impressió: 18/09/2025 12:11:10
Pàgina 8 de 24

SIGNATURES

1.- Marta Oristrell Santamaria (TCAT), 05/09/2025 10:05
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 S
A

N
T

 F
E

LI
U

 D
E

 L
LO

B
R

E
G

A
T

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Ì
bd
7b
7f
58
-4
01
8-
4d
2c
-9
ae
b-
5d
aa
4f
ec
Ç)
h/
Î

 
 

 
 
 

tmp7798180556129784977.doc 

 

proposa l’execució d’un prisma de reserva per al futur soterrament de la línia de baixa 
tensió o telecomunicacions engrapada en façana actualment del carrer Rectoria.  
   

- A.2.2 Millores en les afectacions de façanes i marxapeus dels edificis de l’entorn. 
Fins a 4 punts  
Es valorarà l’execució de més unitats d’amidament del capítol 4.1 Previsió per reparació 
de façanes, respecte els 6.185,24 € de PEM previstos en total, sense suposar cap 
despesa afegida per l’ajuntament, a raó de:  
 

Increment ofert  
 

Assignació de punts  

Execució de més unitats per valor de 2.000 € 
de PEM  

1,5 punts  

Execució de més unitats per valor de 3.500 € 
de PEM  

2,5 punts  

Execució de més unitats per valor de 5.000 € 
de PEM  

4 punts  

 
L’execució dels amidaments addicionals oferts per les empreses licitadores es podran 
aplicar en una sola partida, distribuïts en les diverses partides que integren el capítol 4.1 
o en una partida nova, segons necessitats de l’obra i indicacions de la DF. Si no s’ofereix 
la millora no s’atorgarà cap punt. 
 
Justificació:  
 
Tractant-se d’unitats d’obra difícils de valorar fins que no es comencin a fer els 
enderrocs i es replantegin les cotes d’acabat de paviment in situ, es proposa com a 
millora l’assumpció per part de l’empresa constructora d’un PEM amb el cost de més 
unitats d’execució, sense que suposi despesa addicional per l’ajuntament. 
 
 

- A.2.3 Aportació de material de paviment per a reposicions. Fins a 4 punts  
 
Es valorarà l’aportació de fins a 10 palets addicionals de pedra granítica natural color 
daurat, segons els diversos especejaments i descripció de projecte, per a reposicions de 
paviment a la plaça de la Vila i carrers adjacents, incloent l’embalatge, paletitzat i trasllat 
al magatzem de la brigada municipal, a raó de:  
 

Aportació de material de paviment ofert  
 

Assignació de punts  

Aportació de 15 m2 addicionals (3 palets)  
1.500 € PEM 

1 punt 

Aportació de 40 m2 addicionals (8 palets) 
4.000 € PEM 

2,5 punts  

Aportació de 75 m2 addicionals (15 palets) 
7.500 € PEM 

4 punts  

 
Justificació: Per tal de disposar en el magatzem de la brigada municipal de peces de 
paviment en estoc per a futures reposicions de l’àmbit del projecte que es pavimenta 
amb pedra natural granítica, per eventuals trencaments, és convenient que la pròpia 
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empresa constructora aporti aquest material addicional de la mateixa cantera per a no 
tenir diferències en el to de la pedra, ja que els materials naturals difereixen molt d’un o 
altre origen.   
 

- A.2.4 Reg manual de l’arbrat durant el primer mes d’implantació. Fins a 2 punts  
 
S’atorgaran 2 punts per regar manualment el nou arbrat durant el primer mes 
d’implantació, valorat en 4.200 €, (PEM, IVA exclòs), sense suposar una despesa 
afegida per a l’Ajuntament. Si no s’aporta no s’atorgarà cap punt. 
 
Justificació: Atès que les primeres setmanes després de la plantació cal atenció 
especial al reg de l’arbrat, i atès que les altes de les escomeses de reg, que depenen de 
les companyies d’aigua, poden endarrerir-se uns dies respecte la data efectiva de la 
plantació, es proposa que l’empresa constructora es faci càrrec del reg per mitjans 
manuals en el primer mes, per contrarestar incidències i per fer vigilància més directa de 
l’estat de l’arbrat i dels ajustos en el programador de reg que siguin necessaris.  
 

- A.2.5 Millores en el trasplantament d’arbrat existent. Fins a 3 punts  
 
S’atorgaran 3 punts per a l’increment dels medis destinats a trasplantament d’arbrat 
existent, sense suposar un cost afegit per l’ajuntament, corresponent a la partida 14.1.2, 
per a destinar els amidaments o mitjans addicionals necessaris, tals com eslingues, 
proteccions de capçada, ancoratges, o altres no previstos a la partida 14.1.2 (P-212), a 
raó de:  
 

Increment ofert  
 

Assignació de punts  

Increment de 2.000 € de PEM  1 punt 

Increment de 3.500 € de PEM  2 punts  

Increment de 6.000 € de PEM  3 punts  

 
Justificació: Atès que el projecte preveu una partida per als trasplantaments d’arbrat i 
podria ser que algun dels arbres a trasplantar requerís atenció més especial o mitjans 
addicionals, es proposa que l’empresa constructora es faci càrrec d’aquestes despeses 
com a millora, sense suposar una despesa afegida per a l’Ajuntament.   

 
- A.2.6 Millores en la xarxa de drenatge. 3 punts  
 
S’atorgaran 3 punts a les empreses licitadores que ofereixin l’execució d’una escomesa 
addicional de pluvials, amb tub de drenatge de PEAD diàmetre 250mm de 10m de 
longitud per a canalitzar els dos baixants de pluvials de l’edifici de Serveis Territorials al 
nou col·lector projectat al carrer Església, incloent les despeses de mà d’obra i de 
material a subministrar per a les rases i reposició de paviment, valorat en 2.800 €, (PEM, 
IVA exclòs), sense suposar una despesa afegida per a l’Ajuntament. Si no s’ofereix no 
s’atorgarà cap punt. 
 
Justificació: Atès que l’edifici de Territori disposa de l’escomesa de clavegueram a 
Laureà Miró, i atès a la intensitat de precipitacions d’episodis recents, es proposa 
aquesta millora a la xarxa de drenatge de l’edifici de Territori.   



DOCUMENT

Informe de necessitats
ÒRGAN

ÀREA DE TERRITORI, MEDI AMBIENT I RESILIÈNCIA
URBANA

REFERÈNCIA

PACC2025000016

Codi Segur de Verificació: bd7b7f58-4018-4d2c-9aeb-5daa4fec0972
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082114_2025_6033066
Data d'impressió: 18/09/2025 12:11:10
Pàgina 10 de 24

SIGNATURES

1.- Marta Oristrell Santamaria (TCAT), 05/09/2025 10:05
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 S
A

N
T

 F
E

LI
U

 D
E

 L
LO

B
R

E
G

A
T

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Ì
bd
7b
7f
58
-4
01
8-
4d
2c
-9
ae
b-
5d
aa
4f
ec
Ç)
h/
Î

 
 

 
 
 

tmp7798180556129784977.doc 

 

 

A.3) Millores en les afectacions per les obres: fins un màxim de 25 punts. 
 
Es valorarà amb 25 punts l’execució de les següents millores a càrrec de l’adjudicatari:  
 

- A.3.1 Facilitar espai d’aparcament alternatiu als guals afectats. 5 punts  
 
Es valorarà l’oferiment d’un espai d’aparcament cobert alternatiu a una distància 
màxima de 400m, mentre sigui necessari per afectacions de les obres als guals 
afectats següents: 

- Rectoria, 9 
- Pi i Margall, 13 
- Pi i Margall, 18 
- Pi i Margall, 39  

 
L’estimació és de 20 vehicles afectats.  
 
Justificació: Atès que les obres afectaran l’accés als guals de vehicles d’aquests 
habitatges, es proposa com a millora que l’empresa constructora assumeixi el cost d’un 
lloguer de places d’aparcament alternatives per el període en que aquests guals estiguin 
afectats.  
 

- A.3.2 Millora en l’enllumenat provisional d’obra. Fins a 2 punts  
 
S’atorgaran 2 punts per a les empreses que ofereixin la instal·lació d’enllumenat 
provisional d’obra amb prestacions addicionals a les previstes a la partida alçada 7.5.3, 
valorada en 550 € de PEM, fins a l’import que sigui necessari, si s’escau, incloent les 
despeses de mà d’obra i de material a subministrar, sense suposar una despesa 
afegida per a l’Ajuntament. Si no s’aporta no s’atorgarà cap punt. 
 
Justificació: Atès que l’enllumenat provisional d’obra previst en el projecte és de 
caràcter genèric i pot ser necessari incrementar-lo puntualment atès la presència de 
comerços i locals a l’àmbit d’obres, es valorarà que les empreses licitadores millorin 
aquesta dotació al seu càrrec.  
 

- A.3.3 Millores en les mesures de protecció col·lectiva de vianants, accessibilitat i 
mesures de confort. Fins a 5 punts  
 
Es valoraran les millores següents en relació als materials de protecció col·lectiva de 
vianants i mesures de confort durant l’obra, fins a 5 punts.  
 

- A.3.2.1 Disposició permanent a l’obra de sistema autònom de reg per evitar 
formació de pols. 1 punts  

- A.3.2.2 Disposició d’una persona exclusivament destinada al servei de 
passavolants i veïns per facilitar l’accessibilitat i la mobilitat per l’obra, 
acreditada i fàcilment distingible, durant l’horari laboral. 2 punts  
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- A.3.2.3 Instal·lació de lones impreses o de tanques opaques en els tancaments 
perimetrals de l’obra, incloent informació de les obres, afectacions, imatges del 
projecte i logos dels ens participants. 2 punts 

Justificació: Atès que les obres es realitzen en una zona sensible de la ciutat amb 
molta afluència de vianants, es valoren totes aquelles millores que donen confort 
addicional, informació o una millor delimitació del tancament d’obra.  
 

- A.3.4 Millores en la senyalització provisional als carrers de l’entorn. Fins a 5 punts 
 
Es valoraran les millores següents en relació a la senyalització provisional d’obra i 
desviaments provisionals de trànsit durant l’obra, fins a 5 punts.  
 

- A.3.3.1 Execució d’unitats d’amidament addicionals sense suposar una 
despesa afegida per l’ajuntament, en el capítol 15.2 Senyalitzacions del 
pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut, valorat en 3.382,82 € de PEM, fins 
a 2.500 € de PEM addicionals per a treballs de senyalització d’itineraris 
alternatius per a vehicles i/o vianants, incloent les despeses de mà d’obra i de 
material a subministrar. 1,5 punts  

- A.3.3.2 Execució de senyalització horitzontal i/o vertical per a senyalització de 
places d’aparcament, càrrega i descàrrega i/o espai de contenidors, en els 
carrers de l’entorn de les obres, incloent les despeses de mà d’obra i de 
material a subministrar, fins a 5.000 de PEM. 3,5 punts 

Justificació: Atès que és probable que fruit de la implantació d’un tram més de 
plataforma única per a vianants al carrer Pi i Margall, hi hagi la voluntat de 
modificar sentits de circulació i/o posició de càrregues i descàrregues, 
aparcament, o altres, en els carrers de l’entorn de les obres; es valora que 
l’empresa constructora ofereixi fer-se càrrec d’aquestes despeses fins a un cert 
import.  
 

- A.3.5 Millores en les afectacions als comerços. 3 punts 
 
Es valorarà la disposició de cartelleria i senyalització específica per a cada comerç que 
indiqui “Accés obert” o “Entrada per aquí” per mantenir la visibilitat dels comerços 
afectats, així com la disposició d’una persona de contacte al servei dels comerciants 
per facilitar un canal de comunicació directe i resoldre incidències ràpidament. 3 punts 
 
Justificació: Atès la ubicació central a la ciutat d’aquestes obres, es proposa aquesta 
millora per a mitigar les afectacions als comerciants i donar-los suport a la seva activitat.  
 

A.4) Actuacions a executar durant el termini de garantia: 3 punts 
 
Es valorarà amb 3 punts l’execució de les següents actuacions a càrrec de 
l’adjudicatari:  
 
- Manteniment de la vegetació durant el termini de garantia de les espècies d’arbrat, 
arbustives, enfiladisses, herbàcies i de prat, incloent la reposició de les possibles 
baixes, els tractaments fitosanitaris necessaris, els adobs i les esporgues, les 
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ressembres necessàries en cas de cobertura del sòl inferior al 75% i els regs 
d’arrelament definits pels tècnics municipals. S’inclouen els materials de jardineria, les 
eines, vehicles i maquinària necessària per al manteniment. S’inclou el transport de les 
restes vegetals a instal·lació autoritzada de gestió de residus i cànon d’abocament.  
 
Justificació: Es proposa aquesta millora per tal de reduir la càrrega de manteniment 
municipal d’aquest espai, un cop finalitzades les obres, ja que suposa una millora en la 
qualitat de les prestacions del contracte.  

 

A.5) Ampliació del termini de garantia: fins a un màxim de 4 punts.  
 
Es valorarà l’ampliació del termini de garantia ofert en mesos, respecte el termini de 
garantia mínim d’1 any, amb un màxim de 4 punts.  
 
La fórmula d’avaluació per atribuir la puntuació esmentada serà la següent:  
 

     Ampliació del termini de garantia que es puntua (mesos)  
Puntuació = 4 x --------------------------------------------------------------------------------  

     Ampliació de termini de garantia ofert més elevat (mesos)  
 

 
Justificació: Es proposa aquesta millora per tal de puntuar aquelles empreses que 
ofereixin una garantia més llarga de l’obra executada, el qual implica que l’execució 
material de l’obra serà de millor qualitat. 
 
 
A.6) Ús de la metodologia BIM en el seguiment de les obres i lliurament de l’As-
built en BIM: Fins a 5 punts.  

 
Es valorarà amb 5 punts al licitador que ofereixi els següents treballs de seguiment de 
les obres i llurament de l’as-built amb metodologia BIM sense suposar una despesa 
afegida per l’Ajuntament.  
 
Es facilitarà a les empreses el modelat del projecte executiu en format BIM.  
 
Tota la documentació relativa al model d’informació generat seguint la metodologia 
BIM corresponent a aquest projecte haurà de seguir les pautes de la guia BIM, 
requisits d’intercanvi de la informació, tot complint les condicions de l’annex de 
clàusules per l’aplicació de metodologia BIM en contractes de l’Ajuntament de Sant 
Feliu de Llobregat.  
 
Tota la documentació de la Guia BIM es troba a:  
http://www.santfeliu.cat/requisitsBIM. 
 
A continuació es descriu la relació de tasques relatives al model d’informació amb la 
seva puntuació corresponent: 
 

- A.6.1 Seguiment de les obres. 1 punt  
Modelat i entrega de les disciplines d’urbanització i totes les instal·lacions que 
se’n deriven, a partir dels models BIM del projecte executiu i per mitjà del 

http://www.santfeliu.cat/requisitsBIM
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seguiment de l’execució de les obres i mentre les obres durin, equivalent a un 
LOD general 400, per tal de localitzar les divergències entre projecte i realitat 
construïda, seguint les especificacions de la guia BIM de l’Ajuntament de Sant 
Feliu de Llobregat.  
 
Entrega de tota la documentació un cop es signi l’acta de recepció de les obres.  

 
- A.6.2 Lliurament de l’As Built. 2 punts  

Entrega dels models depurats de les disciplines d’urbanització i totes les 
instal·lacions que se’n deriven com a As Built del projecte un cop realitzades 
les obres, equivalent a un LOD general 500, on s’hagin registrat els canvis 
generats en obra respecte els projecte inicial, seguint les especificacions de la 
guia BIM de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Aquesta entrega inclourà 
una breu reunió telemàtica on es presentarà la documentació generada durant 
el transcurs de les obres.  
 
El licitador que ofereixi aquesta actuació necessàriament haurà d’haver ofert 
els treballs contemplats en l’apartat A.6.1. 
 

Justificació: Es proposa aquesta millora atenent a la transició cap a models 
d’informació dels projectes en format BIM. 

 
 

B. CRITERIS AVALUABLES AMB JUDICI DE VALOR:  
 
Per valorar els criteris avaluables mitjançant judici de valor (criteris B1 i B2), el licitador 
lliurarà una memòria d’una extensió màxima de 10 pàgines DIN-A4, incloent el pla 
d’obres, i indicant l’apartat justificatiu de cadascun dels criteris a puntuar que es 
detallen a continuació.  
 
L’extensió màxima serà de 10 pàgines, entre textos, gràfiques i imatges. El format i 
mida de les fonts de text serà Arial 10. La documentació que excedeixi del límit de 10 
pàgines no serà valorada.  
 
B.1 Implantació sobre el terreny (fins a 7,5 punts)  
 
En aquest apartat, el licitador haurà d’explicar la seva proposta d’implantació en obra, 
detallant la proposta d’implantació per les casetes, locals per als treballadors, aplecs 
de materials necessaris per a l’obra, analitzant la seva idoneïtat, coherència i 
convivència amb els equipaments públics i comerços de l’àmbit de les obres i els 
edificis veïns. (7,5 punts).  
 
Es valorarà la proposta d’emplaçament de casetes, la zona prevista d’aplecs, la 
proposta d’accés (entrada i sortida) de la maquinària a la zona d’obres, l’accés al 
gestor de residus i d’altres proveïdors significatius, etc., així com la possible afectació 
a l’entorn de tots els inputs anteriors i especialment la convivència amb els 
equipaments públics i comerços de l’àmbit de les obres i els edificis veïns.   
 
La puntuació s’assignarà de forma gradual, atenent al contingut i qualitat de l’oferta, 
d’acord amb el següent: 
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Aspecte a valorar Contingut mínim esperat 

Ubicació casetes, locals per a 
treballadors i zones d’aplec de 
materials  

Descripció clara d’ubicació segons 
fases d’obres 

Accés de maquinària a l’àmbit 
d’obra i recorreguts  

Descripció clara de recorreguts 
segons fases d’obres 

Descripció de tancament d’obra i 
senyalització 

Descripció clara de tipus de 
tancament i senyalització segons 
fases d’obres 

 
 

Descripció implantació de les obres  
 

Assignació de 
punts  

La proposta és completa i coherent, 
acompanyada de plànols d’ubicació de casetes, 
recorreguts de maquinària, i tancament d’obra 
segons les fases. Molt adient i compatible amb 
les activitats dels equipaments públics i 
comerços. 

7,5 punts  

La proposta és completa però presenta alguna 
deficiència o incompatibilitat menor, o bé no 
està acompanyada de plànols.  

5 punts  

La proposta és incompleta en quant a 
informació rellevant o incoherent en algun 
aspecte important.  

3 punts  

La proposta és molt poc concreta  1 punt 

No hi ha proposta o és molt desaconsellable  0 punts  

 
 
Justificació: Es proposa aquest criteri per valorar les afectacions de les diferents 
propostes d’implantació de les casetes d’obra, espais d’aplec de materials, etc. Es 
busca la òptima organització amb el mínim impacte a la ciutat. 
 
 

B.2 Planificació dels treballs (fins a 10 punts).  
 
El desenvolupament de les obres es farà en el marc del pla de treballs que consta a 
l’Annex 17 del projecte aprovat. El licitador exposarà un desenvolupament detallat del 
pla de treballs, o bé si s’escau, una proposta alternativa, incloent proposta de pla de 
treballs, proposta de fases per a l’execució de l’obra i una proposta de termini per a 
cadascuna de les fases. En cas contrari el pla de treballs serà el que consta en l’Annex 
17 del projecte executiu, amb un termini d’execució de 13 mesos. 
 
Es presentarà un pla de treballs detallat on hi figurin totes les activitats previstes, tenint 
en compte tots els aspectes i les fases d’execució proposades anteriorment.  
 
Per a l’elaboració de la planificació caldrà tenir en compte els aspectes següents: 
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- Cal mantenir un carrer d’accés per vehicles d’emergència en tot moment de 
l’obra 

- Cal mantenir un accés a la Catedral per al cotxe fúnebre o cerimònies en tot 
moment durant l’obra.  
 

Aquest pla de treballs ha de ser coherent amb la resta de l’oferta i es valorarà aquest 
aspecte de credibilitat i racionalitat, el seu nivell de detall, l’anàlisi dels camins crítics 
de l’obra, la seva justificació des del punt de vista de rendiment de la maquinària 
assignada i dels mitjans proposats, marges temporals entre activitats, etc.  
 
La proposta de termini es farà de manera explícita mitjançant proposta concreta en 
aquest apartat. 
 
La puntuació s’assignarà de forma gradual, atenent al contingut i qualitat de l’oferta, 
d’acord amb els paràmetres fixats a continuació: 
 

Aspecte a valorar Contingut mínim esperat 

Proposta de fases i compatibilitat 
amb el context urbà  

Descripció clara de fases i mesures 
per minimitzar impactes 

Metodologia constructiva Descripció de mètodes i logística 
d’obra  

Planificació temporal  Cronograma i camí crític 

Recursos tècnics i humans Equip assignat, experiència i 
disponibilitat 

 

Assignació de punts 

El pla de treballs és exhaustiu i coherent amb 
l'obra i la proposta de fases que es vol executar, 
amb desglossat detallat d'activitats i la seva 
vinculació interna així com l'agrupació d'actuacions 
principals i presentació del camí crític. 

10 punts 

El pla de treballs és correcte però presenta alguna 
discordança/deficiència amb la resta de l'oferta o al 
propi pla, o li manca cert detall en la seva 
explicació d'alguna activitat o fase. 

7,5 punts  

El pla de treballs és correcte però o és molt poc 
detallat o li manca coherència en força punts.  

5 punts  

El pla de treballs és molt just i incomplet  2,5 punts  

No hi ha pla de treballs o és insuficient  0 punts  

 

Justificació: Es proposa aquest criteri per valorar la qualitat organitzativa de 
l’execució, assegurant la compatibilitat amb la resta de l’activitat al centre de la ciutat i 
la minimització d’interferències, riscos i afectacions. Es busca garantir una obra ben 
planificada, segura i eficient. 
 

B.3 Resolució dels conflictes per la convivència de les obres amb l’entorn. (7,5 
punts).  
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Aquí es valora de manera específica com ha resolt el procés constructiu l’afectació als 
equipaments públics, entre ells l’Ajuntament i la catedral de Sant Llorenç, comerços, 
vianants, vehicles i altres usos existents a la zona d’obres i el seu entorn. Es tindrà en 
compte, en funció de les fases i en cada moment de l’execució de l’obra, els passos 
alternatius i itineraris, senyalització en obra i fora d’ella, en funció de les activitats que 
tenen lloc a l’àmbit de l’obra.   

 
La puntuació s’assignarà de forma gradual, atenent al contingut i qualitat de l’oferta, 
d’acord amb el següent: 

 

Descripció resolució dels conflictes per la 
convivència de les obres amb l’entorn 
 

Assignació de punts  

Molt detallada, completa i adient, amb mínima 
afectació. Descripció completa i concreta de 
mesures per minimitzar sorolls, vibracions, 
pols i interferències.  

7,5 punts  

Completa però amb mancances de resolució 
d'algun aspecte. Mencions genèriques de 
mesures per minimitzar sorolls, vibracions, 
pols i interferències, o bé proposta no 
completa. 

5 punts  

Bàsica, deixa molts detalls a definir en obra  2 punts  

No explica detalladament. Molt poc adequada.  0 punts  

 
Justificació: Es proposa aquest criteri per valorar la disposició a interferir el mínim en el 
funcionament de la ciutat en aquest punt tan central i amb tanta afluència de vianants i 
concentració d’equipaments. Es busca la proposició de mesures concretes i efectives 
per garantir la minimització dels riscos i conflictes amb l’entorn.  
 
 

9) Paràmetres objectius per identificar OFERTES ANORMALMENT BAIXES 

Quan en aplicació dels paràmetres establerts en els criteris de valoració de les ofertes, 
alguna d'elles estigui incursa en presumpció d'anormalitat, es concedirà als licitadors 
afectats un termini de cinc dies hàbils perquè puguin presentar una justificació 
adequada de les circumstàncies que els permeten executar aquesta oferta en 
aquestes condicions, amb els criteris que s'assenyalen sobre aquest tema en l'article 
149.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual 
es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.  
 
 
Identificació del caràcter anormal o desproporcionat de les ofertes:  

 
- Quan les ofertes que obtinguin entre el 76% i el 100% de la puntuació 

qualitativa (Criteris A2, A3, A4, A5, A6 + B1, B2, B3) presentin una oferta 
econòmica que suposi una baixa de més del 25% de la mitjana del total de 
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les ofertes o del Pressupost base de licitació si sols s´ha presentat una sola 
oferta.  

 
- Quan les ofertes que obtinguin entre el 66% i el 75% de la puntuació 

qualitativa (Criteris A2, A3, A4, A5, A6 + B1, B2, B3) presentin una oferta 
econòmica que suposi una baixa de més del 30% de la mitjana del total de 
les ofertes o del Pressupost base de licitació si sols s´ha presentat una sola 
oferta.  

 

- Quan les ofertes que obtinguin menys del 66% de la puntuació qualitativa 
(Criteris A2, A3, A4, A5, A6 + B1, B2, B3) presentin una oferta econòmica 
que suposi una baixa de més del 35% de la mitjana del total de les ofertes o 
del Pressupost base de licitació si sols s´ha presentat una sola oferta. 

 

JUSTIFICACIÓ: Aquests paràmetres objectius permeten la identificació de l’oferta 
considerada anormal sigui referida a l’oferta considerada en el seu conjunt i no només 
el criteri objectiu de l’apartat A1 oferta econòmica, tal i com prescriu l’article 149.2b) de 
la LCSP. La formula limita la baixa de l’oferta econòmica segons els nivells de qualitat 
de les ofertes. A més qualitat permet una baixa econòmica menor, a mida que la 
qualitat és menor permet millors ofertes econòmiques (baixes).  
 
 
La valoració de les proposicions formulades per diferents empreses pertanyents a un 
mateix grup es realitzarà de conformitat amb el disposat a l’article 86 del RGLCAP. 
 

10) REVISIÓ DE PREUS  

SI  []    NO [x]        

L’adjudicatari no té dret a revisió de preus, ateses les característiques i durada del 
present contracte. 
 

11) MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PREVIST AL PLEC (art. 204 LCSP) 

SI []                 NO [x]   
 

12) CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE o Clàusules 
socials 

SI  [x]                NO []             

Es proposen les següents:  
 
a) Condició social d’execució:  

- L'adjudicatari estarà obligat a aplicar el conveni col·lectiu del sector aplicable 
(Conveni col·lectiu del sector de la construcció), vigent o bé abonar retribucions 
equivalents per a les categories establertes al conveni d’aquest sector.  

b) Condicions mediambientals d’execució:  
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- L’adjudicatari està obligat a mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runes 
com de materials sobrants, fent desaparèixer les instal·lacions provisionals que ja no 
siguin necessàries.  

- L’adjudicatari farà una correcta gestió ambiental del seu servei minimitzant els 
impactes que aquest pugui ocasionar (impactes acústics, gestió de residus, control de 
pols, etc.) Tenint en compte alhora el principi de no causar danys significatius al medi 
ambient. 
 
Alhora, l’adjudicatari complirà, com a mínim, una de les següents condicions especials 
d’execució del contracte, considerades de caràcter social, ètic o mediambiental: 
 

- Que durant l´execució del contracte l´empresa adjudicatària estableixi al 
personal encarregat de l´execució del contracte mesures que afavoreixin la 
conciliació de la vida laboral amb la vida familiar de les persones que 
intervenen en l´execució del contracte, que poden ser: adequació d´horaris a 
horaris de les escoles, teletreball... amb la finalitat de fomentar la igualtat entre 
homes i dones i l’objectiu d’eliminar les desigualtats en el mercat laboral. 

 
- Impartir sessions informatives i formatives específiques en la seva organització, 

destinades al personal encarregat de l’execució de la prestació, sobre les 
mesures de seguretat i salut laboral concretes que resulten d’aplicació al 
present contracte amb l´objectiu de reduir la sinistralitat laboral. 

 
- Aplicar mesures en l´execució del contracte que fomentin l'estalvi energètic o la 

reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle amb l’objectiu de lluitar 
contra el canvi climàtic. 

 
Les anteriors es troben entre les finalitats recollides i enumerades a l’article 202.2 
LCSP. 
 
El compliment d’aquestes condicions especials d’execució del contracte es 
consideraran obligacions essencials del contracte de conformitat amb l’article 202 de la 
LCSP i 211 lletra f). 
 
L'empresa adjudicatària haurà de presentar, abans de la formalització del contracte, 
una declaració responsable en què es compromet a complir com a mínim una de les 
condicions especials alternatives d’execució que s’indiquen. 
 

13) GARANTIES (art. 106 i 107 de LCSP) 

Hi ha garantia provisional? NO 

Hi ha garantia definitiva? SÍ 

El licitador que hagués presentat la millor oferta haurà d'acreditar la constitució de la 
garantia definitiva, d'un 5% de l’import d’adjudicació del contracte, IVA exclòs. 
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14) TERMINI DE GARANTIA (art. 210 LCSP) 

[x] SÍ  1 ANY  a comptar des de la data de recepció de les obres, sense perjudici de la 
millora que ofereixi l’adjudicatari.   

[ ] NO  
 

15) SUBROGACIÓ DE PERSONAL (art. 130 LCSP) 

[] SÍ    

[x] NO  
 

16) RÈGIM SANCIONADOR i PENALITATS 

Considerant les característiques del contracte, es consideraran faltes sancionables a 
efectes contractuals, totes les actuacions i omissions del contractista que comportin un 
perjudici o una pèrdua en relació a les exigències especificades en el projecte, plec 
tècnic, i s’estableixen les següent penalitats:  

Els incompliments de les obligacions contractuals en què incorri el contractista durant 
la vigència del contracte, seran classificats de lleus, greus i molt greus. 

a) Incompliments molt greus:  

- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec.  

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució 
del contracte establertes en el projecte i en el plec de condicions tècniques, quan 
produeixi un perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte.  

- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les 
prestacions.  

- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre 
prevenció de riscos laborals.  

- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient 
d’acord amb la legislació vigent.  

- L’ incompliment dels terminis de pagament amb contractistes i proveïdors.  

- L’aplicació de materials de característiques diferents a les exigides en el projecte.  

- La paralització de les obres sense causa justificada.  
 
b) Incompliments greus:  

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució 
del contracte establertes en els plecs tècnics i administratius, quan no constitueixi falta 
molt greu.  

- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la 
normativa general sobre prevenció de riscos laborals.  

- L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en els plecs, quan 
no se’ls hi hagi atribuït el caràcter d’obligacions contractuals essencials  

- Incompliment d'ordres de la Direcció d'Obra.  

- Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut.  
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c) Incompliments lleus  

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució 
del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no 
constitueixi falta molt greu o greu.  

- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la 
normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o 
molt greus.  
 
Penalitats:  

Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió d’aquestes faltes 
són les següents:  

- Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 5% com a màxim del preu 
d’adjudicació per a cada penalitat d’aquesta tipologia.  

- Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 6% com a màxim del preu 
d’adjudicació per cada penalitat d’aquesta tipologia.  

- Per incompliments molt greus una penalitat equivalent a un 10% com a màxim del 
preu d’adjudicació. La imposició d’una penalitat d’aquesta tipologia es incompatible 
amb la imposició d’altres penalitats amb independència de la tipologia que sigui.  
 

17) SUBCONTRACTACIÓ (art. 215 de LCSP) 

SI  [x]                NO []             

S'autoritza la subcontractació parcial de les prestacions objecte del contracte en els 
termes i condicions que estableix l'article 215 i 216 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic.  

La subcontractació haurà de realitzar-se complint els requisits bàsics següents:  

a) Comunicació prèvia i per escrit a l'Ajuntament de l'adjudicatari de les dades 
següents en relació amb cada subcontracte que pretengui realitzar:  

- Identificació del subcontractista, amb les seves dades de personalitat i 
capacitat.  

- Identificació de les prestacions del contracte a realitzar pel subcontractista.  

- Import de les prestacions a subcontractar. 
 

18) CESSIÓ (art. 214 de LCSP) 

SI  [x]                NO [ ]             

 

19) CRITERI ESTABLERT EN CAS DE DESEMPAT (art. 147 de LCSP) 

Tindran preferència en l’adjudicació del contracte les proposicions presentades per les 
empreses que, en la data de finalització del termini de presentació de les ofertes, 
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acompleixin els requisits establerts a l’article 147.2 de la LCSP per decidir els criteris 
de desempat. Per tant en cas d’empat, entre diverses ofertes després de l’aplicació 
dels criteris d’adjudicació del contracte, es resol mitjançant l’aplicació per ordre dels 
criteris socials següents, referits al moment de finalitzar el termini de presentació 
d’ofertes:  

a) Percentatge inferior de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de 
les empreses.  

b) Percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les 
empreses.  

c) Percentatge superior de treballadors/es amb discapacitat o en situació 
d’exclusió social en la plantilla de cadascuna de les empreses; en cas d’igualtat 
ha de prevaldre el nombre més alt de treballadors fixos amb discapacitat en 
plantilla, o el nombre més alt de persones treballadores en inclusió en la 
plantilla.  

d) El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un 
desempat.  
 

20) RESPONSABLE DEL CONTRACTE: 

El responsable del contracte serà l’arquitecta municipal de la Unitat de Projectes i 
Obres de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.  
 

En tot cas, es donarà compliment a l’article 62.2, de la LCSP, referit als contractes 
d’obra, segons el qual les facultats del responsable del contracte seran exercides per 
la figura del Director Facultatiu, d’acord amb l’establert en els articles que van del 237 
al 246 de la LCSP. 
 

21) ADMISSIBILITAT DE VARIANTS (ART. 142 LCSP): 

SI  []                NO [x]             
 

22) PROTECCIÓ DE DADES: TRACTAMENT (El contracte implica tractament de 
dades personals): 

[ ] SÍ. L’adjudicatari haurà de subscriure en el moment de formalitzar el contracte, el 
document que es facilitarà corresponent al tractament de dades personals.  

 
[x] No 
 

 

 

 

Marta Oristrell Santamaria 
Arquitecta municipal 
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ANNEX I FORMULARI CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICS  

 
A.1 Proposta econòmica  
 
El Sr./La Sra. .......... amb NIF núm. .........., en nom propi / en representació de 
l’empresa .........., NIF núm. .........., domiciliada a .........., CP .........., carrer .........., núm. 
.........., adreça electrònica: .........., assabentat/da de les condicions exigides per a 
optar a la contractació relativa a l’execució de les obres del Projecte executiu de 
Reurbanització de la plaça de la Vila i carrers adjacents de Sant Feliu de 
Llobregat, es compromet a portar-la a terme amb subjecció als plecs de prescripcions 
tècniques particulars i de clàusules administratives particulars, que accepta 
íntegrament, per la quantitat de ……….……………….. euros, IVA exclòs.  
 
L’import de l’IVA, al ... %., és de .......... €. 
 
 
A.2 Millores en l’obra 
 

CONCEPTE S’OFEREIX 
(marqueu amb una creu) 
 

A.2.1 Reserva de canalitzacions soterrades per serveis 
grapats en façana 
 

Sí 
 

No 
 

 

A.2.2 Millores en les afectacions de façanes i marxapeus 
dels edificis de l’entorn 
 

Fins 2.000 € 

Fins 3.500 € 

Fins 5.000 € 

 

 

 

A.2.3 Aportació de material de paviment per a reposicions 
 

Fins 15 m² 

Fins  40 m² 

Fins  75 m² 

 

 

 

A.2.4 Reg manual de l’arbrat durant el primer mes 
d’implantació  
 

Sí 
 

No 
 

 

A.2.5 Millores en el trasplantament d’arbrat existent  
 

Fins 2.000 € 

Fins 3.500 € 

Fins 6.000 € 

 

 

 

A.2.6 Millores en la xarxa de drenatge 
 

Sí 
 

No 
 

 

 
 
 
A.3 Millores en les afectacions per les obres 
 

CONCEPTE S’OFEREIX 
(marqueu amb una creu) 
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A.3.1 Facilitar espai d’aparcament alternatiu pels guals 
afectats 
 

Sí 
 

No 
 

 

A.3.2 Millora en l’enllumenat provisional d’obra 
 

Sí 
 

No 
 

 

A.3.2 Millores en les mesures de protecció col·lectiva de 
vianants 
 

  

- A.3.2.1 Disposició permanent a l’obra de sistema 
autònom de reg per evitar formació de pols.   

Sí 
 

No 
 

 
- A.3.2.2 Disposició d’una persona exclusivament 

destinada al servei de passavolants i veïns per 
facilitar l’accessibilitat i la mobilitat per l’obra, 
acreditada i fàcilment distingible, durant horari 
laboral. 

- A.3.2.3 Instal·lació de lones impreses o de tanques 
opaques en els tancaments perimetrals de l’obra, 
incloent informació de les obres, afectacions, 
imatges del projecte i logos dels ens participants.  

Sí 
 

 
 
 

Sí 
 

No 
 

 
 
 

No 
 

 
 
 
 

A.3.4 Millores en la senyalització provisional als carrers de 
l’entorn 

- A.3.3.1 Execució d’unitats d’amidament 
addicionals en el capítol 15.2 Senyalitzacions del 
pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut, fins a 
2.500 € de PEM addicionals per a treballs de 
senyalització d’itineraris alternatius per a vehicles 
i/o vianants, incloent les despeses de mà d’obra i 
de material a subministrar 

- A.3.3.2 Execució de senyalització horitzontal i/o 
vertical per a senyalització de places 
d’aparcament, càrrega i descàrrega i/o espai de 
contenidors, en els carrers de l’entorn de les 
obres, incloent les despeses de mà d’obra i de 
material a subministrar, fins a 5.000 de PEM.  

 
 
 

Sí 
 

 
 
 
 
 
 

Sí 
 

 
 
 

No 
 

 
 
 
 
 
 

No 
 

 
 
 
 

A.3.5 Millores en les afectacions als comerços Sí 
 

 

No 
 

 

 
 
 
A.4 Actuacions a executar en el termini de garantia 
 
L’empresa licitadora es compromet a realitzar el manteniment de la vegetació durant el 
termini de garantia de les espècies d’arbrat, arbustives, enfiladisses, herbàcies i de 
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prat, incloent la reposició de les possibles baixes, els tractaments fitosanitaris 
necessaris, els adobs i les esporgues, les ressembres necessàries en cas de 
cobertura del sòl inferior al 75% i els regs d’arrelament definits pels tècnics municipals. 
S’inclouen els materials de jardineria, les eines, vehicles i maquinària necessària per al 
manteniment. S’inclou el transport de les restes vegetals a instal·lació autoritzada de 
gestió de residus i cànon d’abocament.  
 
Sí No 

  
 
 
A.5 Ampliació del termini de garantia 
 

CONCEPTE Mesos oferts  
(sense incloure el mínim 
d’1 any) 

Ampliació del termini de garantia ofert en mesos, respecte 
el termini de garantia mínim d’1 any  
 

 

 
 
A.6 Ús de la metodologia BIM en el seguiment de les obres i lliurament de l’As-
built en BIM:  
 
L’empresa licitadora es compromet a la implementació de les següents mesures 
durant l’obra (marcar amb una [X], podeu marcar més d’una opció): 
 

CONCEPTE S’OFEREIX 
(marqueu amb una creu) 
 

A.6.1 Seguiment de les obres 
 
 

Sí 
 

No 
 

 

A.6.2 Lliurament de l’As-Built  
 

Sí 
 

No 
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