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Ramon Gasull Barbera (1 de 1)

Arquitecte
Data Signatura: 08/09/2025

Ajuntament
del Morell

INFORME DEL SERVEI

Informe justificatiu per la contractacié6 de les obres d’execucié de la pista
poliesportiva coberta del Morell (ex. NGiim. 3089/2025)

Unitat que promou la contractacio: Urbanisme

Identificacié del responsable:
Ramon Gasull Barbera, técnic de I'Ajuntament del Morell, trasllado la necessitat de
contractacio que es detalla a continuacio:

1. OBJECTE

Objecte del contracte: construir una pista poliesportiva coberta semi tancada (aixi
com les grades i els edificis interiors auxiliars de vestidors, magatzems i serveis
higiénics)

S'adjunta:
e Projecte d'obres
e Acta de replanteig
e Informe de supervisio d’'acord amb article 235 LCSP

CPV: 45212200-8 Treballs de construcci6 d'instal-lacions esportives

[ INo és susceptible de la divisié en lots atés que el pressupost es refereix a unitats
d’obra relacionades amb I'estructura d’un immoble.

2. NECESSITA | IDONEITAT DEL CONTRACTE

Justificacié de la necessitat i adequacioé de la contractacio:

L’Ajuntament del Morell té la necessitat de construir una pista poliesportiva coberta
gue permeti corregir les condicions climatiques externes, i que es pugui utilitzar també
per altres activitats ladiques, culturals i musicals.

Justificacié d’insuficiencia de mitjans personals i materials: L'Ajuntament del
Morell no disposa de materials personals ni materials per poder executar aquest tipus
d'obres.

3. DADES ECONOMIQUES

Sistema determinacioé del pressupost:
| |components de la prestaci6

| JUnitats de temps

XUnitats d'execucio

[ JTant alcat

| |Honoraris per tarifes

Pressupost base de licitacio: 1.777.597,81€ i 373.295,54€ d'IVA al 21%, en total
2.150.893,35€.
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El pressupost es justifica i calcula segons preus unitaris desglossats al projecte técnic
basic i d’execucié redactat per I'arquitecte Victor Pujol i Hugas.

Atés que el preu de la licitacié es troba contemplat al vigent pressupost, el qual es
troba informat i aprovat en equilibri, es considera que el contracte no representa un
impacte negatiu en relaciéo al compliment dels principis d’estabilitat pressupostaria i
sostenibilitat financera.

Valor estimat del contracte: 1.777.597,81€.

Revisié de preus: no procedeix

Subrogacio de personal: no procedeix

4. PROPOSTES AL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIO

Procediment:
XObert simplificat segons art. 159 LCSP

Contracte harmonitzat:

[ INo

Utilitzant mitjans electronics:
[ ]Si, presentacio telematica

Condicions especials d'execucioé del contracte:

Es vetllara per combatre I'atur. En el cas que fos necessari contractar personal per
I'execucio de I'obra en primer lloc es consultara si hi ha candidats/es al servei local
d’ocupacio de I'Ajuntament.

Durada: 10 mesos

Inici de les obres: [I'execucid del contracte d'obres comencara amb l'acta de
comprovacio del replanteig, la qual es produira en el termini maxim d’un mes des de la
data de formalitzacio6 del contracte

Prorrogable:

[ INo

Garantia definitiva:
[ ] Si, 5% del pressupost de licitaci6 IVA exclos (88.879,89€)

Termini de garantia previst: 1 any

Enumeracio jerarquitzada dels documents que integraran el contracte:
1r. Plec de clausules administratives

20. Plec de condicions técniques generals i particulars

3r. Oferta de I'adjudicatari

4t, Memoria
5e. Planols
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6€e. Pressupost
7é. Annexos del projecte

Classificacié de I'empresari en el grup o subgrup en funcié de I'objecte del
contracte:

Grup C subgrup 3 categoria 4

Per als contractes d'obres el valor estimat de les quals sigui igual o superior a 500.000
euros, com en aquesta licitacio, €és requisit indispensable que I'empresari es trobi
degudament classificat com a contractista d'obres dels poders adjudicadors. Aixi
mateix la classificacié de I'empresari en el grup o subgrup corresponent, amb categoria
igual o superior a l'exigida per al contracte, acreditara les seves condicions de
solvéncia per a contractar.

No obstant, com de conformitat amb l'art. 86.1 LCSP, es poden admetre altres mitjans
de prova de la solvéncia, en aquest suposit es considera imprescindible haver executat
una obra en els dltims 10 anys que continguin estructures metal-ligues amb un
pressupost d'execucié material d'1.500.000€ i aportar el certificat de bona execucio, el
qual indicara l'import, les dates, el lloc d'execucid de les obres i es precisara si es van
realitzar segons les regles per les quals es regeix la professi6 i es van portar
normalment a bon terme.

Es considera justificat demanar un periode de deu anys ates els forts increments patits
pels preus dels materials durant els darrers exercicis provocats per la recuperacio
postpandemia, la crisis de subministraments i la guerra d’Ucraina van impactar en I’
edificacio.

D’acord amb I'art. 159 de la LCSP, els licitadors han d’estar inscrits també al RELI o
ROLECE.
Criteris per adjudicar el contracte: 80

| Criteris objectius: fins a 60 punts

| |Oferta econdmica: fins a 50 punts

Es valorara aplicant la férmula segtent:

P = Puntuacio de I'oferta a Valorar
P = Punts criteri economic
0,-0, ] —
P.=1|1- i X P 0. = Oferta Millor

O, = Oferta a Valorar
IL = Import de Licitacio

[ ] Ampliacié del termini de garantia a 24 mesos: 10 punts
| Criteris subjectius: fins a 20 punts
Dossier d’execuci6 de les obres amb el contingut seguent:
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1. Organitzacio general de I'obra
a. Descripci6 del sistema de gestio i coordinacio de I'obra.
b. Equip técnic assignat (funcions i experiencia).
c. Mitjans materials (maquinaria, equips, etc.).
d. Subcontractes previstos, si s'escau.
2. Planificacié temporal
a. Cronograma detallat per fases (Gantt).
b. Temps d’'execucidé de cada partida rellevant.
c. Propostes de reduccié de terminis realistes i justificades.
3. Fases d’execucio i metodologia constructiva
a. Descripci6 detallada de cadascuna de les fases d'obra.
b. Sistemes constructius proposats.
c. Propostes per minimitzar interferencies amb I'entorn.
4. Mesures de seguretat i salut
a. Mesures preventives especifiques segons els riscos de 'obra.
b. Procediments especials en fases amb risc (cobertes, estructures...).
c. Coordinacié amb el pla de seguretat i salut.
5. Gestié6 mediambiental
a. Propostes de gestio de residus.
b. Estalvi de recursos: aigua, electricitat.
c. Mesures per a la reduccio de I'impacte acustic, visual i de pols
6. Control de qualitat
a. Procediments de control dels materials i execucio.
b. Control de tolerancies.
c. Registres i tracabilitat.
7. Logistica i ocupacié de la via publica
a. Acceés d’entrades/sortides de vehicles.
b. Zones d’acopi i tancaments de seguretat.
c. Propostes per reduir molesties a I'entorn urba o al funcionament
d’instal-lacions properes.
8. Mesures d’integracio arquitectonica o funcional
a. Millores constructives o de detall respecte al projecte.
b. Propostes que facilitin el manteniment futur de I'edifici.

NORMES

1. Hade ser un document clau i ben redactat, amb un maxim de 8 cares din-A4
amb font Arial 12 o equivalent, a doble espai.

2. Es valorara la incorporacié de planols, esquemes i cronogrames visuals que
facilitin la seva interpretacio.

3. No es tracta de repetir el que consta al projecte, sin6 que s’ha d’aportar un
valor afegit que permeti identificar el coneixement del projecte per part del
licitador.

4. Ha d’estar redactat amb llenguatge tecnic clar i estructurat.

PUNTUACIO
1. Organitzaci6 general de I’obra (fins a 3 punts)
a. Equip técnic identificat, organigrama clar, mitjans suficients — 3 punts
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b. Equip descrit parcialment, amb alguns recursos sense concretar - 2
punts
c. Informacioé genérica o poc detallada — 1 punt
2. Planificacié temporal (fins a 3 punts)
a. Cronograma detallat per fases, terminis realistes i ben estructurats - 3
punts
b. Cronograma complet perd menys detallat o amb fases poc clares - 2
punts
c. Cronograma molt basic o poc coherent - 1 punt
3. Fases d’execucio i metodologia constructiva (fins a 3 punts)
a. Descripcié completa i tecnica per fases, sistemes eficients i adaptats - 3
punts
b. Metodologia generica pero coherent amb el projecte - 2 punts
c. Fases incompletes o sense fonament técnic - 1 punt
4. Mesures de seguretat i salut (fins a 2 punts)
a. Riscos identificats per fase, mesures preventives especifiques — 2 punts
b. Mesures geneériques amb poca adaptacio a I'obra concreta -1 punt
c. Sense mesures concretes o amb repeticié del pla genéric - 0,5 punts
5. Gestiéo mediambiental (fins a 2 punts)
a. Propostes clares i detallades: residus, eficiéncia, materials locals - 2
punts
b. Propostes ambientals generiques o parcials - 1 punt
c. Sense mesures clares o molt generigues - 0,5 punts
6. Control de qualitat (fins a 2 punts)
a. Procediments clars per a cada fase, control de materials i execucio - 2
punts
b. Procediments parcials o poc estructurats - 1 punt
c. Sense sistema de control 0 només descripcio teodrica - 0,5 punts
7. Logisticaiocupacié de la via publica (fins a 3 punts)
a. Planol i proposta detallada d’accessos, acopi i senyalitzacié — 3 punts
b. Informacié parcial, sense planols o amb mesures genériques - 2 punts
c. Sense referéncia a la logistica o amb propostes poc viables - 1 punt
8. Mesures d’integracié arquitectonica o funcional (fins a 2 punts)
a. Millores justificades: funcionalitat, manteniment, accessibilitat - 2 punts
b. Algunes idees interessants pero poc desenvolupades - 1 punt
c. Cap proposta o propostes irrellevants - 0,5 punts

Admissibilitat de variants: no procedeix

Composicié de la Mesa de contractacio:

. President: Josep Verge Rallo, técnic de sistemes de la informacié i noves
tecnologies, suplent Sonia Pifiol Guasch, técnica de rrhh.

. Vocal: Xavier Tardiu Bonet, Secretari municipal; suplent, Gemma Montserrat
Guinovart, auxiliar administrativa.

. Vocal: Vicente Vaya Morte, Interventor municipal; suplent, Francisca Garcia
Andrades, auxiliar administrativa.
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. Vocal: Ramon Gasull Barbera, arquitecte municipal; suplent, Miguel Carrillo
Machuca auxiliar administratiu.

. Secretaria: Ester Llorens Perez, Tag area secretaria; suplent, Alex Cruces
Redondo, arxiver municipal.

Oferta anormalment baixes: segons criteri plecs

Penalitats per incompliment parcial o defectués del contracte :10 per cent del
preu del contracte, IVA exclos

Modificacié del contracte:
[ INo

Responsable del contacte: Director Facultatiu

Cessio del contracte a un tercer:

[ INo

Subcontractacio:

[_JSi, en aquest cas, el licitador amb millor oferta, haura d'informar sobre la part del
contracte que tingui previst subcontractar abans de la formalitzacié, assenyalant el seu
import i el nom o el perfil empresarial

Ramon Gasull
Arquitecte municipal
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