
JUSTIFICACIÓ DE LES MILLORES 1 2 3 4

BETTERGY CONCOM ELECNOR E BOQUET

mesures de protecció nosocomial
millora 2.2.1 1 Proposta de millora en la vestimenta en el trànsit 

intern.
Sí es considera una millora.

Proposta de millora en el control de la pols generada.
Sí es considera una millora.

Proposta de millora en els elements de control de la 
qualitat del aire. No es considera una millora per a la 
tipologia de l'obra i per als espais interiors on s'actua.

Proposta de millora en els elements de control de la 
qualitat del aire.
Sí es considera una millora.

millora 2.2.1 2 Proposta de millora en els EPIs.
No es considera una millora per a la tipologia de l'obra 
i per als espais interiors on s'actua.

Proposta de millora en la ventilació de l'obra. No es 
considera una millora per a la tipologia de l'obra i per 
als espais interiors on s'actua.

Proposta de millora en la compartimentació de l'obra.
No es considera una millora per a la tipologia de l'obra 
i per als espais interiors on s'actua.

Proposta de millora en la vestimenta en el trànsit 
intern.
Sí es considera una millora.

millora 2.2.1 3 Proposta de millora en altres elements de la 
vestimenta. No es considera una millora per a la 
tipologia de l'obra i per als espais interiors on s'actua.

Proposta de millora en la gestió de residus i neteja. 
No es considera una millora per a la tipologia de l'obra 
i per als espais interiors on s'actua.

Proposta de millora en la vestimenta en el trànsit 
intern.
Sí es considera una millora.

millora 2.2.1 4 Proposta de millora en les mesures de bioseguretat. 
No es considera una millora per a la tipologia de l'obra 
i per als espais interiors on s'actua.

Proposta de millora en la vestimenta en el trànsit 
intern.
Sí es considera una millora.

Proposta de millora en l'acopi de materials.
No es considera una millora. Per la tipologia de l'obra, 
es pactaran els horaris segons mutu acord entre 
hospital i empresa un cop adjudicat el concurs.

millora 2.2.1 5 Proposta de millora en l'horari de treball. 
No es considera millora. 
Per la tipologia de l'obra, es pactaran els horaris 
segons mutu acord entre hospital i empresa un cop 
adjudicat el concurs.

millora 2.2.1 6 Proposta de millora en la comunicació i senyalització.
No es considera una millora, ja que n'és una obligació 
contractual.

millora 2.2.1 7 Proposta de millora en el manteniment de serveis 
essencials.
No es considera una millora, correspon al personal de 
l'hospital desenvolupar aquestes tasques.
Per la tipologia de l'obra, es pactaran els horaris 
segons mutu acord entre hospital i empresa un cop 
adjudicat el concurs.

millora 2.2.1 8

total millores 2.2.1 = 1 2 1 2

punts= 1 2 1 2

operativa i logística de l'execució
millora 2.2.2 1 Proposta de millora en l'horari de treball. 

No es considera millora. 
Per la tipologia de l'obra, es pactaran els horaris 
segons mutu acord entre hospital i empresa un cop 
adjudicat el concurs.

Proposta de millora en la planificació.
No es considera una millora. L’empresa contractista 
està obligada a complir el termini total d’execució del 
contracte i els terminis parcials fixats, si s’escau, en el 
programa de treball. Per la tipologia de l'obra, es 
pactaran els horaris segons mutu acord entre hospital 
i empresa un cop adjudicat el concurs.

Proposta de millora en la gestió de les compres.
No es considera una millora. 
L’adjudicatari ha de disposar del material que 
consideri, en el moment que calgui, per a cada 
actuació o fase. L’empresa contractista està obligada 
a complir el termini total d’execució del contracte i els 
terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de 
treball.

Proposta de millora en la planificació.
No es considera una millora. L’empresa contractista 
està obligada a complir el termini total d’execució del 
contracte i els terminis parcials fixats, si s’escau, en el 
programa de treball. Per la tipologia de l'obra, es 
pactaran els horaris segons mutu acord entre hospital 
i empresa un cop adjudicat el concurs.

millora 2.2.2 2 Proposta de millora en l'ocupació dels espais d'obra.
No es considera millora.
Per la tipologia de l'obra, es pactaran els espais a 
ocupar segons mutu acord entre hospital i empresa 
un cop adjudicat el concurs.

Proposta de millora en el control d'accés a l'obra.
Sí es considera una millora.

Proposta de millora en l'acopiament de material.
No es considera una millora.
L’adjudicatari ha de disposar del material que 
consideri, en el moment que calgui, per a cada 
actuació o fase.

Proposta de millora en la coordinació.
No es considera una millora. Les feines de 
coordinació i les reunions setmanals son essencials 
en el desenvolupament de totes les obres.

millora 2.2.2 3 Proposta de millora en la minimització del soroll.
Sí es considera millora.

Proposta de millora en l'acopiament de material.
No es considera una millora.
L’adjudicatari ha de disposar del material que 
consideri, en el moment que calgui, per a cada 
actuació o fase.

Proposta de millora en la coordinació.
No es considera una millora. Les feines de 
coordinació i les reunions setmanals son essencials 
en el desenvolupament de totes les obres.

Proposta de millora en el control documental.
Sí es considera una millora.

millora 2.2.2 4 Proposta de millora en l'acopiament de material.
No es considera una millora.
L’adjudicatari ha de disposar del material que 
consideri, en el moment que calgui, per a cada 
actuació o fase.

Proposta de millora en la gestió de residus i neteja. 
No es considera una millora per a la tipologia de l'obra 
i per als espais on s'actua.

Proposta de millora en la planificació.
No es considera una millora. L’empresa contractista 
està obligada a complir el termini total d’execució del 
contracte i els terminis parcials fixats, si s’escau, en el 
programa de treball.

millora 2.2.2 5 Proposta de millora en la coordinació.
No es considera una millora. Les feines de 
coordinació i les reunions setmanals son essencials 
en el desenvolupament de totes les obres.

Proposta de millora en les mesures de Seguretat i 
Salut en l'obra.
No es considera una millora. Les mesures de SiS han 
de ser les que s'ajustin a les feines que es 
desenvolupen.

millora 2.2.2 6 Proposta de millora en la documentació gràfica i 
fotogràfica.
Sí es considera una millora.

millora 2.2.2 7 Proposta de millora en els tancaments i la 
comunicació i senyalització.
No es considera una millora, ja que n'és una obligació 
contractual.

millora 2.2.2 8 Proposta de millora en les comunicacions.
No es considera una millora. Les comunicacions son 
una obligació contractual.

millora 2.2.2 9 Proposta de millora en els recursos.
No es considera una millora. L’empresa contractista 
està obligada a complir el termini total d’execució del 
contracte i els terminis parcials fixats, si s’escau, en el 
programa de treball.

total millores 2.2.2 = 1 2 0 1

punts= 1 2 0 1

pr. execució, sist. constructius o materials
millora 2.2.3 1 Proposta de millora en el programari de gestió.

No es considera una millora. El sistema prescrit ja 
ofereix les prestacions descrites.

Proposta de millora per material alternatiu. 
Sí es considera una millora.

Proposta de millora en el control de qualitat i 
comprovacions.
Sí es considera una millora.

Proposta de millora per material alternatiu. 
Sí es considera una millora.

millora 2.2.3 2 Proposta de millora en els equips.
Sí es considera una millora.

Proposta de millora per material alternatiu. 
Sí es considera una millora.

Proposta de millora en les proves i posada en 
funcionament.
No es considera una millora, es considera una 
pràctica necessària per al desenvolupament de l'obra.

Proposta de millora de l'impacte acústic i de 
contaminants.
Sí es considera una millora.

millora 2.2.3 3 Proposta en la gestió ambiental.
No es considera una millora.
Es considera una pràctica utilitzada i comuna en 
determinades empreses.

Proposta de millora per instal·lació de reserves 
d'infraestructures.
Sí es considera una millora.

Proposta de millora en la metodologia de treball.
Sí es considera una millora.

Proposta de millora en la planificació.
No es considera una millora. L’empresa contractista 
està obligada a complir el termini total d’execució del 
contracte i els terminis parcials fixats, si s’escau, en el 
programa de treball. Per la tipologia de l'obra, es 
pactaran els horaris segons mutu acord entre hospital 
i empresa un cop adjudicat el concurs.

millora 2.2.3 4 Proposta de millora en la senyalització específica de 
les places de recàrrega.
Sí es considera una millora.

Proposta de millora per material alternatiu. 
Sí es considera una millora.

Proposta de millora per material alternatiu.
No es considera una millora.

millora 2.2.3 5 Proposta de millora per material alternatiu.
No es considera una millora. Material equivalent.

millora 2.2.3 6 Proposta de millora en el programari de gestió.
No es considera una millora. El sistema prescrit ja 
ofereix les prestacions descrites.

millora 2.2.3 7 Proposta de millora per material alternatiu. 
Sí es considera una millora.

millora 2.2.3 8 Proposta de millora en els quadres elèctrics.
No es considera una millora al no ser concreta.

millora 2.2.3 9 Proposta de millora en els quadres elèctrics.
Sí es considera una millora.

total millores 2.2.3 = 1 6 3 2

punts= 1 4 3 2



JUSTIFICACIÓ DE LES MILLORES

mesures de protecció nosocomial
millora 2.2.1 1

millora 2.2.1 2

millora 2.2.1 3

millora 2.2.1 4

millora 2.2.1 5

millora 2.2.1 6

millora 2.2.1 7

millora 2.2.1 8

total millores 2.2.1 =
punts=

operativa i logística de l'execució
millora 2.2.2 1

millora 2.2.2 2

millora 2.2.2 3

millora 2.2.2 4

millora 2.2.2 5

millora 2.2.2 6

millora 2.2.2 7

millora 2.2.2 8

millora 2.2.2 9

total millores 2.2.2 =
punts=

pr. execució, sist. constructius o materials
millora 2.2.3 1

millora 2.2.3 2

millora 2.2.3 3

millora 2.2.3 4

millora 2.2.3 5

millora 2.2.3 6

millora 2.2.3 7

millora 2.2.3 8

millora 2.2.3 9

total millores 2.2.3 =
punts=

5 6 7 8

ELECTRISPOT ESTEA ETRA INSERTY

Proposta de millora en la gestió de residus i neteja. 
No es considera una millora per a la tipologia de l'obra 
i per als espais interiors on s'actua.

Proposta de millora en l'horari de treball. 
No es considera millora. 
Per la tipologia de l'obra, es pactaran els horaris 
segons mutu acord entre hospital i empresa un cop 
adjudicat el concurs.

Proposta de millora en els elements de control de la 
qualitat del aire.
Sí es considera una millora.

Proposta de millora en la gestió de residus i neteja. 
No es considera una millora per a l'obra.

Proposta de millora en l'acopiament de material.
No es considera una millora.
L’adjudicatari ha de disposar del material que 
consideri, en el moment que calgui, per a cada 
actuació o fase.

Proposta de millora en el control d'accés.
No es considera una millora. Es tracta de mesures 
d'obligat compliment en les obres.

Proposta de millora en la gestió de residus i neteja. 
No es considera una millora per a la tipologia de l'obra 
i per als espais on s'actua.

Proposta de millora en les mesures de bioseguretat. 
No es considera una millora per a la tipologia de l'obra 
i per als espais interiors on s'actua.

Proposta de millora en el control de la pols generada.
Sí es considera una millora.

Proposta de millora en el control de la pols generada.
Sí es considera una millora.

Proposta de millora en la coordinació.
No es considera una millora. Les feines de 
coordinació i les reunions setmanals son essencials 
en el desenvolupament de totes les obres.

Proposta de millora en la coordinació.
No es considera una millora. Les feines de 
coordinació i les reunions setmanals son essencials 
en el desenvolupament de totes les obres. Per la 
tipologia de l'obra, es pactaran els horaris segons 
mutu acord entre hospital i empresa un cop adjudicat 
el concurs.
Proposta de millora en els tancaments i la 
comunicació i senyalització.
No es considera una millora, ja que n'és una obligació 
contractual.

0 0 1 2

0 0 1 2

Proposta de millora en la coordinació.
No es considera una millora. Les feines de 
coordinació i les reunions setmanals son essencials 
en el desenvolupament de totes les obres.

Proposta de millora en la minimització de les 
afectacions.
Sí es considera millora.

Proposta de millora en l'acopi de materials.
No es considera una millora. Per la tipologia de l'obra, 
es pactaran els horaris segons mutu acord entre 
hospital i empresa un cop adjudicat el concurs.

Proposta de millora en la coordinació i comunicació.
No es considera una millora. N'és una obligació 
contractual.
Per la tipologia de l'obra, es pactaran els horaris 
segons mutu acord entre hospital i empresa un cop 
adjudicat el concurs.

Proposta de millora en el control documental.
No es considera una millora. Es tracta d'una pràctica 
habitual i comuna en les obres que es desenvolupen.

Proposta de millora en la metodologia de treball.
Sí es considera una millora.

Proposta de millora en les rutes i circuits dels espais 
d'obra.
No es considera millora.
Per la tipologia de l'obra, es pactaran els circuits 
segons mutu acord entre hospital i empresa un cop 
adjudicat el concurs.

Proposta de millora en l'acopi de materials.
No es considera una millora. Per la tipologia de l'obra, 
es pactaran els horaris segons mutu acord entre 
hospital i empresa un cop adjudicat el concurs.

Proposta de millora en la logística de 
subministraments.
No es considera una millora per a l'obra.
L’adjudicatari ha de disposar del material que 
consideri, en el moment que calgui, per a cada 
actuació o fase.

Proposta de millora en la logística de 
subministraments.
No es considera una millora per a l'obra.
L’adjudicatari ha de disposar del material que 
consideri, en el moment que calgui, per a cada 
actuació o fase.
Proposta de millora en l'acopi de materials.
No es considera una millora. Per la tipologia de l'obra, 
es pactaran els horaris segons mutu acord entre 
hospital i empresa un cop adjudicat el concurs.

Proposta de millora en la implantació.
No es considera una millora. L'ocupació d'espais 
s'haurà de pactar i coordinar. La implantació de totes 
les empreses que executen obres a l'hospital és 
sempre en els espais exteriors.
Proposta de millora en la documentació gràfica i 
fotogràfica.
Sí es considera una millora.

0 1 1 1

0 1 1 1

Proposta de millora en els quadres elèctrics.
No es considera una millor. L’adjudicatari ha de 
disposar del material que consideri, en el moment que 
calgui, per a cada actuació o fase. L’empresa 
contractista està obligada a complir el termini total 
d’execució del contracte i els terminis parcials fixats, 
si s’escau, en el programa de treball. 

Proposta de millora per utilització de eines o 
maquinaria especials.
No es considera una millora en aquest apartat. Un 
cop adjudicada l'obra s'hauria d'estudiar-ne la 
viabilitat en cada tram.

Proposta de millora per material alternatiu. 
Sí es considera una millora.

Proposta de millora en la senyalització específica de 
les places de recàrrega.
Sí es considera una millora.

Proposta de millora en el programari de gestió.
Sí es considera una millora.

Proposta de millora en l'estesa de cablejat.
No es considera com a una millora per a l'hospital. Es 
considera una pràctica utilitzada i comuna actualment.

Proposta de millora per material alternatiu. 
Sí es considera una millora.

Proposta de millora en la formació i en l'ús.
Sí es considera una millora.

Proposta de millora per material alternatiu. 
Sí es considera una millora.

Proposta de millora de l'impacte acústic i de 
contaminants.
Sí es considera una millora.

Proposta de millora en la gestió de les places.
Sí es considera una millora.

Proposta de millora en la senyalització específica de 
les places de recàrrega.
Sí es considera una millora.

Proposta de millora en la movilitat.
Sí es considera una millora.

1 2 4 3

1 2 4 3



JUSTIFICACIÓ DE LES MILLORES

mesures de protecció nosocomial
millora 2.2.1 1

millora 2.2.1 2

millora 2.2.1 3

millora 2.2.1 4

millora 2.2.1 5

millora 2.2.1 6

millora 2.2.1 7

millora 2.2.1 8

total millores 2.2.1 =
punts=

operativa i logística de l'execució
millora 2.2.2 1

millora 2.2.2 2

millora 2.2.2 3

millora 2.2.2 4

millora 2.2.2 5

millora 2.2.2 6

millora 2.2.2 7

millora 2.2.2 8

millora 2.2.2 9

total millores 2.2.2 =
punts=

pr. execució, sist. constructius o materials
millora 2.2.3 1

millora 2.2.3 2

millora 2.2.3 3

millora 2.2.3 4

millora 2.2.3 5

millora 2.2.3 6

millora 2.2.3 7

millora 2.2.3 8

millora 2.2.3 9

total millores 2.2.3 =
punts=

9 10 11 12

LYMET MARTÍNEZ VICENS MODI MONCOBRA

Proposta de millora en la minimització del soroll.
Sí es considera millora.

Proposta de millora en l'experiència. 
No es considera una millora.

Proposta de millora en el control de la pols generada.
Sí es considera una millora.

Proposta de millora en la ventilació de l'obra. 
Sí es considera una millora.

Proposta de millora en els elements de control de la 
qualitat del aire.
Sí es considera una millora.

Proposta de millora en els EPIs.
No es considera una millora per a la tipologia de l'obra 
i per als espais interiors on s'actua.

Proposta de millora en les mesures de bioseguretat. 
No es considera una millora per a la tipologia de l'obra 
i per als espais interiors on s'actua.

Proposta de millora en la compartimentació de l'obra.
No es considera una millora per a la tipologia de l'obra 
i per als espais interiors on s'actua.

2 0 1 1

2 0 1 1

Proposta de millora en la logística de 
subministraments.
No es considera una millora per a l'obra.
L’adjudicatari ha de disposar del material que 
consideri, en el moment que calgui, per a cada 
actuació o fase.

Proposta de millora en l'acopi de materials.
No es considera una millora. Per la tipologia de l'obra, 
es pactaran els horaris segons mutu acord entre 
hospital i empresa un cop adjudicat el concurs.

Proposta de millora en la planificació.
No es considera una millora. Per la tipologia de l'obra, 
es pactaran els horaris segons mutu acord entre 
hospital i empresa un cop adjudicat el concurs.

Proposta de millora en l'horari de treball. 
No es considera millora. 
Per la tipologia de l'obra, es pactaran els horaris 
segons mutu acord entre hospital i empresa un cop 
adjudicat el concurs.

Proposta de millora en les rutes i circuits dels agents 
de l'obra.
Sí es considera una millora.

Proposta de millora en la coordinació.
No es considera una millora. Les feines de 
coordinació i les reunions setmanals son essencials 
en el desenvolupament de totes les obres.  L’empresa 
contractista està obligada a complir el termini total 
d’execució del contracte i els terminis parcials fixats, 
si s’escau, en el programa de treball. 

Proposta de millora en l'acopi de materials.
No es considera una millora. Per la tipologia de l'obra, 
es pactaran els horaris segons mutu acord entre 
hospital i empresa un cop adjudicat el concurs.

Proposta de millora en les rutes i circuits dels espais 
d'obra.
No es considera millora.
Per la tipologia de l'obra, es pactaran els circuits 
segons mutu acord entre hospital i empresa un cop 
adjudicat el concurs.

Proposta de millora en el control documental.
No es considera una millora. Es tracta d'una pràctica 
habitual i comuna en les obres que es desenvolupen.

Proposta de millora en la documentació gràfica i 
fotogràfica.
Sí es considera una millora.

Proposta de millora en la documentació gràfica i 
documentació as-built.
No es considera una millora, ja que n'és una obligació 
contractual l'elaboració de la documentació as-built 
final d'obra.

Proposta de millora en la implantació.
No es considera una millora. L'ocupació d'espais 
s'haurà de pactar i coordinar un cop adjudicada 
l'empresa i segons la realitat en la que es trobin els 
espais exteriors dedicats a casetes en el moment de 
començar l'obra.
Proposta de millora en la gestió de residus i neteja. 
No es considera una millora per a la tipologia de l'obra 
i per als espais on s'actua.

Proposta de millora en les rutes i circuits dels agents 
de l'obra.
Sí es considera una millora.

Proposta de millora en l'acopi de materials.
No es considera una millora. Per la tipologia de l'obra, 
es pactaran els horaris segons mutu acord entre 
hospital i empresa un cop adjudicat el concurs.

1 1 0 1

1 1 0 1

Proposta de millora en el control de qualitat i 
comprovacions.
Sí es considera una millora.

Proposta en la millora de l'optimització de les places 
d'aparcament.
No es considera una millora. Es pactarà de mutu 
acord en cada fase o procés de l'obra.

Proposta de millora en les rutes i circuits dels espais 
d'obra.
No es considera millora.
Per la tipologia de l'obra, es pactaran els circuits 
segons mutu acord entre hospital i empresa un cop 
adjudicat el concurs.

Proposta de millora per complement o accessori. 
Sí es considera una millora.

Proposta de millora per utilització de maquinària 
alternativa.
No es considera una millora. L’empresa contractista 
està obligada a complir el termini total d’execució del 
contracte i els terminis parcials fixats, si s’escau, en el 
programa de treball, amb els equips o maquinaries 
que consideri oportunes.  

Proposta en la millora de l'optimització de les places 
d'aparcament.
No es considera una millora. Es pactarà de mutu 
acord en cada fase o procés de l'obra.

Proposta de millora en la gestió de residus i neteja. 
No es considera una millora per a la tipologia de l'obra 
i per als espais on s'actua.

Proposta de millora en l'identificació d'elements.
Sí es considera una millora.

Proposta de millora per complement o accessori. 
Sí es considera una millora.

Proposta de millora en el procés d'execució.
Sí es considera una millora.

Proposta de millora en el procés d'execució.
Sí es considera una millora.

Proposta de millora per utilització de maquinària 
alternativa.
No es considera una millora. L’empresa contractista 
està obligada a complir el termini total d’execució del 
contracte i els terminis parcials fixats, si s’escau, en el 
programa de treball, amb els equips o maquinaries 
que consideri oportunes.  

Proposta de millora per material alternatiu. 
Sí es considera una millora.

Proposta de millora en la planificació.
No es considera una millora. Per la tipologia de l'obra, 
es pactaran els horaris segons mutu acord entre 
hospital i empresa un cop adjudicat el concurs.

Proposta de millora en el control d'accés a l'obra.
Sí es considera una millora.

Proposta de millora per complement o accessori. 
No es considera una millora. Es considera que la 
proposta està ampliament utilitzada i es comuna en el 
desenvolupament de les obres en general.

3 1 2 2

3 1 2 2



JUSTIFICACIÓ DE LES MILLORES

mesures de protecció nosocomial
millora 2.2.1 1

millora 2.2.1 2

millora 2.2.1 3

millora 2.2.1 4

millora 2.2.1 5

millora 2.2.1 6

millora 2.2.1 7

millora 2.2.1 8

total millores 2.2.1 =
punts=

operativa i logística de l'execució
millora 2.2.2 1

millora 2.2.2 2

millora 2.2.2 3

millora 2.2.2 4

millora 2.2.2 5

millora 2.2.2 6

millora 2.2.2 7

millora 2.2.2 8

millora 2.2.2 9

total millores 2.2.2 =
punts=

pr. execució, sist. constructius o materials
millora 2.2.3 1

millora 2.2.3 2

millora 2.2.3 3

millora 2.2.3 4

millora 2.2.3 5

millora 2.2.3 6

millora 2.2.3 7

millora 2.2.3 8

millora 2.2.3 9

total millores 2.2.3 =
punts=

13 14 15

SOCIEDAD EUROPEA SOGESA SPARK

Proposta de millora en les mesures de bioseguretat. 
No es considera una millora per a la tipologia de l'obra 
i per als espais interiors on s'actua.

Proposta de millora en el control d'accés a l'obra.
Sí es considera una millora.

Proposta de millora en la gestió de residus i neteja. 
No es considera una millora per a la tipologia de l'obra 
i per als espais interiors on s'actua.

Proposta de millora en la gestió de residus i neteja. 
No es considera una millora per a la tipologia de l'obra 
i per als espais interiors on s'actua.

Proposta de millora en la gestió de residus i neteja. 
No es considera una millora per a la tipologia de l'obra 
i per als espais on s'actua.

Proposta de millora en la coordinació.
No es considera una millora. Les feines de 
coordinació i les reunions setmanals son essencials 
en el desenvolupament de totes les obres. Per la 
tipologia de l'obra, es pactaran els circuits segons 
mutu acord entre hospital i empresa un cop adjudicat 
el concurs.

0 1 0

0 1 0

Proposta de millora en l'acopi de materials.
No es considera una millora. Per la tipologia de l'obra, 
es pactaran els horaris segons mutu acord entre 
hospital i empresa un cop adjudicat el concurs.

Proposta de millora en la minimització de les 
afectacions.
Sí es considera millora.

Proposta de millora en la metodologia de treball.
No es considera una millora.

Proposta de millora en la coordinació.
No es considera una millora. Les feines de 
coordinació i les reunions setmanals son essencials 
en el desenvolupament de totes les obres.

Proposta de millora en l'horari de treball. 
No es considera millora. 
Per la tipologia de l'obra, es pactaran els horaris 
segons mutu acord entre hospital i empresa un cop 
adjudicat el concurs.

Proposta de millora en els quadres elèctrics.
No es considera una millor. L’adjudicatari ha de 
disposar del material que consideri, en el moment que 
calgui, per a cada actuació o fase. L’empresa 
contractista està obligada a complir el termini total 
d’execució del contracte i els terminis parcials fixats, 
si s’escau, en el programa de treball. 

Proposta de millora en la planificació.
No es considera una millora. L’empresa contractista 
està obligada a complir el termini total d’execució del 
contracte i els terminis parcials fixats, si s’escau, en el 
programa de treball.

Proposta de millora en l'acopi de materials.
No es considera una millora. Per la tipologia de l'obra, 
es pactaran els horaris segons mutu acord entre 
hospital i empresa un cop adjudicat el concurs.

Proposta de millora en solucions alternatives a 
l'execució.
Sí es considera una millora.

Proposta de millora en la planificació.
No es considera una millora. Per la tipologia de l'obra, 
es pactaran els horaris segons mutu acord entre 
hospital i empresa un cop adjudicat el concurs.

0 1 1

0 1 1

Proposta de millora en la movilitat.
No es considera una millora per a l'hospital o l'obra.

Proposta de millora per material alternatiu. 
Sí es considera una millora.

Proposta de millora en els equips.
Sí es considera una millora.
S'hauria d'estudiar la viabilitat i caldria fer 
comparativa.

Proposta de millora per instal·lació de reserves 
d'infraestructures.
Sí es considera una millora.

Proposta de millora per complement o accessori. 
Sí es considera una millora.

Proposta de millora per complement o accessori. 
No es considera una millora. Quedarien les línies 
desprotegides.

Proposta de millora per instal·lació de reserves 
d'infraestructures.
Sí es considera una millora.

Proposta de millora de l'impacte acústic i de 
contaminants.
Sí es considera una millora.

Proposta de millora per complement o accessori. 
No es considera una millora. Ja contemplat en el 
projecte.

Proposta de millora per instal·lació de reserves 
d'infraestructures.
Sí es considera una millora.

Proposta de millora en el control de qualitat i 
comprovacions.
Sí es considera una millora.

Proposta de millora per complement o accessori. 
No es considera una millora. Ja contemplat en el 
projecte.

Proposta de millora per complement o accessori. 
Sí es considera una millora.

Direcció de Serveis Generals

4 4 1

4 4 1

Obres i Projectes
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, 
Badalona, 25 de juliol de 2025


